Zmluva o dielo ¢. 4/2023

na zhotovenie diela - stavby ,Zabezpecenie zdravej vody v obci Tachty” uzatvorenej vzmysle § 536
a nasledovné Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

. 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Obec Tachty
Sidlo organizacie: Tachty 152, 980 34 Tachty
Statutarny organ: Robert Basti, starosta
ICO: 00649732
DIC: 2021275586
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2. Zhotovitel: GATIS s.r.0.,
Sidlo: Ciz 39 ,98043C(iz
Zastupeny: Gabrielom Sz6ke, konatel spolo¢nosti
Tel.: +421 905274515 A\
Fax:
e-mail: gatissro@azet.sk
Bankové spojenie: VUB
Cislo uétu: IBAN: SK12 0200 0000 0045 3398 9251
1ICO: 54200661
DIC; 2121599612
IC DPH: SK2121599612 .

Zapisany registri: Obchodny register OS Banska Bystrica ,oddiel Sro, vloZka ¢.42472/S

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmiuvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dfia 9.5.2023 spracovana
v stlade so sutainymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstardvania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

Zabezpecenie zdravej vody v obci Tachty
Obec Tachty, parcela Cislo: Obec Tachty, parcela ¢islo: 1474/5, k.u.

Tachty
2.3 Katastralne Gizemie: kat.u. Tachty
2.4 Investor: Obec Tachty

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejtozmiuvy je zhotovenie diela — stavby ,Zabezpefenie zdravej vody v obci Tachty” v zmysle
podmienok verejnej sutaie vzmysle a vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie,
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
sutaze.

3. Dielo zhotovené podfa &l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele. .
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(1. 4. CASPLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla &l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy,
Termin zadatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrianie &asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupésobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objedndvatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

5. Predfienie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediienie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych
objednavatefom \

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby;,

¢) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrianie, chyby alebo prekaZky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predioZenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

C1. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a je doloZena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podia ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 36418,43 EUR, slovom: tridsat$esttisicityristoosemnast EUR , Styridsattri centov
DPH: 7283,69 EUR, slovom: sedemtisicdvestoosemdesiattri EUR,$estdesiatdevat centov

Cenas DPH: 43702,12 EUR, slovom: $tyridsattritisicsedemstodva EUR, dvanast centov

3. ¥V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych préc.

4.1 Supis skutotne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoistvo skutoéne vykonanej prace.
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5. Cena diela mdze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objedndvatefom vylu¢ne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsthlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyiden
pred realizéciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej trovni dohodnutej v &l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO max. do vySky 10% z celkovej ceny diela.

¢1. 6. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktoru zhotovitel vystavi
a odogle objednavatelovi samostatne za realizéciu po spineni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objedndvatefom odsuhlasenych a podpisanych
zisfovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpottu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykond objednévatel do 3. pracovného dfia od predioZenia supisu
skutoéne zrealizovanych prac zhotoviteflom. Ak ma sudpis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma prévo na &iastkovl fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu

vykonanych préac a &iastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestovane Ciastka
dosiahne minimélne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

\
2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
2.1 100 %z ceny diela realizaénych prac v termine splatnosti podla €l. 6 bod 6.
3. Zmeny vo vymerach:
3.1 Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsthlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stiladeso  Zakonom & 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t.j. pri poufiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato&ni platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

4. Jednotlivé fakttry budu obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf vietky naleiitosti v zmysle platnych pravnych predpisoy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynut doru¢enim opravenej fakttry objed navatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

&1.7 . ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh a Ze potas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemaohol zistit ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v stlade so zakonom NR SR €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zdpisniénym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objedndvatelom. U materidlu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodii pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objedndvatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie. A ;

Zistovanie vad:

6.1 Objedndvatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktort
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za préce.

6.2 Objednavatel mdze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(éasti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel méZe po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MéZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu poéas predtym dohodnutej doby, objednavatel moéie
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
sUvisiace s odstranenim vady budld vylétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukdie, Ze vada je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

(1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sikromnych oséb, zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas realizécie
prac, alebo ako ddsledok vykondvania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimoc¢nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpedi dopravné znacenie komanikacii, vyjadrenie
a splnenie poZiadaviek dopravného in3pektoratu k realizacii stavby.



Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sufasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoini zhotovitefovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoinit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpovedd za primeranu &istotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaineho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a wyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Eistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatela na skutocnosti, ktoré
bud mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokratovanie v pracach by spésobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdéiu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za $kody tymto spésobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia, aby
pripadné 3kody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su shcastou doddvky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v case wykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vetky pripadné zmeny, vo vyssie



uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynl napr. z novelizécie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu podas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zadkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni
neskordich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materialov alebo na vyZiadanie objednavatela
predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukazané skusky. Atesty a certifikaty v Case
predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 'V pripade, Ze zhotovitel' zabuduje materialy resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom bude
znasat dosledky porudenia tejto podmienky. Ak sa dodatotne preukaze, ze preukazna skuska
je nevyhovujlica a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objedndvatelom opatrenia na napravu, napr.
nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finanéné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna fakttra)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skiSok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materialov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo stavby na
oficialnu skladku

8.2 Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit svojmu Gcelu,
objedndvatel so zhotovitefom, zdstupcami buducich uZivatefov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi uéastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani préc.

9. Bezpeénost pri préci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpetnost vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafovania pripadnych vad na hiom
b) sa zavazuje, e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat skodam a (razom oséb alebo verejného &i iného vlastnictva
v désledku zni€enia, hluku alebo inych pri¢in vznikajlcich ako dosledok jeho metod prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

- zodpovedd za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podia
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpetnost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyvediceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpedit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
os6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu skodu.

11. Protipoziarna ochrana - zhotovitel:
zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, musi
dodrZiavat smernice organov poZiarnej sluiby a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrafnovania pripadnych vad na nom, aby zahranil vzniku poziaru.



12.

13.

14.

15.

16.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na iom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit ich na skladku
uréenu resp. schvalenu objednavatefom pripadne organom Statnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypuitat alebo dovalif vypuifanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c¢) V pripade nedodriania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanti nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato&ne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine mbze zhotovitel
v pracach pokracovat aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych préc, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa v3ak po odkryti zisti, ze prace boli zrealizované v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych préac v pozadovanom termine znasa objedndvatel a budu povaZované
za pripad odskodnenia. .

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na skukach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik vzmysle zékona ¢.50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskoriich predpisov a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dia zalatia prac aZ do odstranenia poslednej vady resp.nedorobku,
zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

16.1 V denniku budl zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
ddtum (mesiac, rok, nazov dfia); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poéty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné (daje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, preruienie stavebnych pracs oddvodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuskach,
(napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objednévatela na odstranenie vad
v priebehu vykondvania diela, kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyidne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zdpisy alebo kontroly.
16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatefa a projektanta méiu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
.

-
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18.

19.

20.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale slifia ako podkiad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je oprdvneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktiry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Dfom nadobudnutia Géinnosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za véetky $kody na majetku objednavatela a sikromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévdznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skdskach
podmiefiuju prevzatie tohto diela.

Ukonéenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

\
20.2 Objednavatel na zéklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

20.3 Objedndvatel prevezme dielo len bez vid a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca proti zmluve.

¢1. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrfania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %z ceny
diela uvedenejv &lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zataty defi o ktory je v omeskanis realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitefovi Grok z omeskania za kaidy aj zafaty den o ktory je v omeskani
7a: omeékanie s uhradou faktury 0,05 % z diinej Ciastky.

¢1. 10. VY33IA MOC

Pre GZely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaiuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Fivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy33iu moc, pravo odstupit
od zmiuvy. Uinky odstipenia nastant ditom dorutenia oznamenia.

&1. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktore poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v stlade s €l. 4 bodom 1 tejto
zmiluwvy.

.
-

Spoluprdca zhotovitela s objednavatefom na stavbe:



2.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dal$imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa viak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfa prevzatia staveniska do terminu zdpisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vdd a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky
skutoénosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapise to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny. .

Cl. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Zaspolupbsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bet jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouiije
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spdsobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zakon a s nim
stvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujice viastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tdto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoZnost dokonéenia diela, pokial objednavatel
na pouZiti odovzdanych veci a dodrZani uloZenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vy33ie uvedenej zodpovednosti za vyty&ovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné ndklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial' objedndvatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele. :



2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré potas vystavby
spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, ie tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o ¢as, ktory je v
omeskani.

2.8 Objedndvatel ma pravo dozadovat sa vodi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

Uhrada 3kéd a nakladov
Pri uplathovani a Ghrade $kod a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 aZ § 386
Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mbZze s dovolenim objednavatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento sihlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev prac,
ktoré povaZuje podla svojho nadzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zédklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objedndvatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu préc,
d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek asti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstlpeniu od ZoD a budt ocenené v cenovej (rovni a spésobom
uvedenym v prilohe ¢. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel méZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vwkaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude pinit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov ititnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeti stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udriiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.



10.

11.

Ak dohody uzavreté podfa &l. 12 bodu 2.1. maji vplyv na predmet alebo termin spinenia zdvazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel méiu odstipit od zmluvy ak je druha strana prifinou podstatného
poruienia zmluvy o znaéne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

8.2 Odstipenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked oprdvnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstlipenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstdpenie od zmluvy je moZné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, éoho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staienie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou, \

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v élanku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutt dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objedndvatela dodavku prevziat, ’

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zalata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy si vy$Sie uvedené pripady.

9.2 Podstatné poruienie ma za nasledok, Ze oprdvnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podia § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné poruienie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstlpeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odsttpenia od zmluvy)
a ma narok na thradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajliceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova tiastka, na ktori ma objednavatel narok prevysuje platby prislichajdce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objedndvatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dfa vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti



Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vietku potrebnu stéinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi
poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

Cl. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu predmetuzmiuvy
navysi zamestnanim minimalne jedného pracovnika a to minimalne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac spliujucich nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. .
Pri hladani vhodnych uchadzaéov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podia bodu 1,
pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnl sucinnost spocivajucu v
predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o
zamestnanie podla bodu 1, pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaZe cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim prislusiného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného Prijimatelom vhodného uchadzaéa o zamestnanie,
je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b)
vyssie.
Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie minimalne jednej osoby v zmysle podmienky uvedenej
v bode 1, pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej spinenie
(napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehldaseni uchdadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu préce, socialnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich
(5) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
Forma zamestnania tychto osdb nie je uréena, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich splnenie
podla bodu 3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kaZdy aj zacaty den o ktory je v omeskani so splnenim podmienky uvedenej v bode 1, v bode 2
a v bode 3 tohto ¢lanku.

Cl. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost drfiom

nasledujucim po dnijejzverejnenia v centralnom registri zmldv a po spineni odkladacej podmienky, ktora

spociva v tom, Ze dojde k schvdleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopliiaf obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zikonom
€..343/2015 Z. z. o verejnom ohstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak bud riadne potvrdené

a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. 2
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, ¥e v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrudenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.
Pri prévnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdakonnika.
Zmluvné strany suhlasia so spractvanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve obcou Tachty
za podmienok zakona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov.
Utastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
je tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.
Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe

€. 2 Zoznam subdodavatelov

Této zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

v Cizi dna 29.5. 2023 Tachty, diia  29.5.2023

ﬁ_—_—-—-———_____ 5 e —— ——

GATIS s.r.0.
Giz 39, 980 43 Clz
1ICO : 54200661

Zhotovitel : Gabrit ' Objednavatel :
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