ZMLUVA O DIELO €. ZoD-TST-5-2023-3

uzavretd podla zdakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a ndsl. zdkona &. 513/1991 Zb., Obchodného
zdkonnika v platnom zneni

Zmluvné strany:

Objednavate]” T-servis Teplicka, s.r.o.

Sidlo: Teplicka 83, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny: Peter Lacény, konatel’

Osoby opravnené k jednaniam

- vo veciach autorského dozoru: Peter La¢ny

- vo veciach realiza¢nych: Vladimir Gbur

(vratane odsuhlasovania stpisov prac)

ICO: 52185770

DIC: 2120923354

IC DPH: SK2120923354

Bankové spojenie: Slovenska sporitelta, a.s.

IBAN : SK79 0900 0000 0051 5383 9926
Tel.: 0903 632 470

E-mail: info@tservis.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”. ASFALT Spi§ s.r.o.

Sidlo: Maurerova 937/34, 053 42 Krompachy
Zastapeny: Tomas Jano$ , konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené jednat’ :

- vo veciach realizaénych: Tomas Janos

ICO: 51293293

DIC: 2120664546

IC-DPH: SK2120664546

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.

IBAN: SK30 0900 0000 0051 4339 9437
Tel.: 0917 756 486

E-mail: asfalt.spis@gmail.com

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)
Clanok 1
Uvodné ustanovenia
1.1 Zmluvné strany uzatviraji tuto zmluvu v sulade so zakonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,ZVO*),
na zaklade vysledku verejného obstaravania s nizvom ,, Dobudovanie zdkladnej infraStruktiry
v obci Tepli¢ka - asfalt“, ktoré objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ vyhlésil ako zakazku s nizkou
hodnotou podl'a §117 ZVO.

1.2 Pri prevzati a odovzdani Staveniska Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi doklady a to: overena
a pravoplatna projektovii dokumentaciu, vratane vietkych vydanych stavebnych povoleni a vyjadreni
prislugnych organov a organizicii, ktoré ma objednavatel’ v ¢ase podpisu tejto zmluvy k dispozicii.

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,,Dobudovanie zakladne;j
infrastruktiry vobeci TepliCka - asfalt“ v zmysle projektovej dokumenticie odovzdanej
Objednavatelom a stavebného povolenia na stavbu ,,Pristupova komunikacia do rémskej osady v
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Teplicke* &. 189/2019-Mz vydaného 3pecidlnym stavebnym uradom obec Tepli¢ka diia 23.12.2019,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dfia 13.1.2020 a rozhodnutia ¢. 123/2021-Mz zo diia 17.12.2021, ktorym
sa predlzuje platnost’ stavebného povolenia do 23.12.2023.

2.2 Objednavatel’ zadava a zhotovitel’ prebera zavizok na zhotovenie diela ,,Dobudovanie zakladnej
infra$truktiry v obci Tepli¢ka - asfalt“ v zmysle bodu 2.1 a vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, skti$ok, revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov, STN
noriem, ktory je predmetom tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo vo viastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ vo vysokom
§tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN a EN
noriem a technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
vieobecne zavidznych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

2.4 Zhotovitel’ sa touto zmluvou zavizuje zhotovit’ dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, podla technickych noriem a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Case
realizcie diela, vyzvat' objedndvatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje za riadne
dokon&ené a splnené funkéné dielo v sulade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit’ dohodnutd cenu.

Clénok 3

Cas a miesto plnenia
3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie: ditom protokolarneho prevzatia staveniska
Dokoncenie: najneskér do 30.09.2023
Miesto plnenia: na pozemku pare. ¢. C KN 1752 (EKN —91752) 1744/1, 133/3, 134/1 ( EKN- 90134/1)
v k.. Teplicka.
Uvedeny termin realizacie diela plati bez zmeny iba za predpokladu, ze realizacii Diela a/alebo jeho
Casti nebudu branit” objektivne nepriaznivé klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za
existencie ktorych nie je mozné realizovat’ Dielo za dodrzania platnych technologickych predpisov.
O dobu trvania takychto nevhodnych klimatickych podmienok ma Zhotovitel’ pravo na predizenie
dojednaného terminu na dokonéenie diela podla tejto Zmluvy.
Existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok musia zhodne potvrdit obe zmluvné strany v
stavebnom denniku, pri€om sa budi riadit’ vysledkami meteorologickych merani a predpovedi,
uvedenych na portéli Slovenského hydrometeorologického uistavu a to na www.shmu.sk .

3.2 Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatel'a najneskoér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska",
ktora bude Zhotovitelovi zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné
strany Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’
prace ¢o i len na casti Diela.

3.3 Zhotovitel je povinny za¢at’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich
(7) kalendarnych dni odo dila prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’ so Zhotovitel'om pisomne
nedohodntl iny termin zacatia prac.

3.4. Zmena terminu zhotovenia diela oproti bodu 3.1mdzZze nastat’

v pripade dopliiujicich stavebnych prac, ktoré si nevyhnutné k funkénosti diela a neboli zahmuté v
tejto zmluve,

v pripade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré nemohol predvidat’ ani Objednavatel’ ani Zhotovitel.

3.5 Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi spolu
so spravou o predpokladanej diZke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pri¢in. Po odstraneni prekaZok preruSenia prac je zhotovitel’ povinny pokraovat’ v zaCatom diele bez
akejkol'vek d’alSej pisomnej alebo Gistnej vyzvy zo strany Objednavatel’a.

3.6 Prerusenie prac zo strany Zhotovitel'a bude rie$ené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.



3.7 Za nesplnenie povinnosti vykonat’ Dielo v dohodnutej lehote na jeho zhotovenie sa nepovaZuje
prekéazka, ktora objektivne zhotovitelovi brani v realizacii diela a na ktorli zhotovitel' nema dosah —
napr. situacie vzniknuté z vy$Sej moci, alebo prikaz §tatu (kompetentného organu Slovenskej republiky),
ktory nie je mozné nereSpektovat’ bez ohl'adu na to, &i ide o sankcionovany/nesankcionovany ukon
smerujici k preruseniu ¢innosti zhotovitela so zhotovenim Diela podla tejto zmluvy, prikaz dany
ob¢anom EU nevychadzat’ z obydlia a pod. v suvislosti s aktudlne prebiehajiucou pandémiou COVID-
19 alebo iného podobného dovodu. O dobu takejto prekazky sa predlzuje doba zhotovenia Diela
uvedend v bode 3.1 tohto ¢lanku.

Clanok 4
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z.z. o cenach, v platnom
zneni, spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentécii v ramci dokumentov verejnej siitaze a cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia 09.05.2023 vo
forme polozkovitého zavizného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt
prilohu €. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximalna a zmenit’ jej vySku mozno len pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve o dielo

4.2 Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 114 720,28 EUR
DPH 20 %: 22 944,06 EUR
Celkova cena za predmet diela vratane DPH: 137 664,34 EUR
Slovom : Jedenstotridsat’sedemtisic Sest’stoSestdesiatityri eur a tridsat’$tyri eurocentov

4.3 Akéakol'vek zmena ceny diela oproti bodu 4.2. tejto zmluvy je podmienena vzajomnou dohodou
zmluvnych stran a to v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budi Cislované,
datované a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela mdze nastat’.
v pripade doplfiujtcich stavebnych prac, ktoré st nevyhnutné a neboli zahmuté v tejto zmluve, teda

neboli si¢ast’ou cenovej ponuky a oceneného vykazu/vymeru Zhotovitela,

v pripade nepredvidatelnych nakladov, ktoré vzniknu pri realizécii stavby, ktoré nemohol predvidat’
ani Objednavatel’ a/alebo Zhotovitel. Takéto nepredvidatelné naklady musia byt obojstranne
odsiihlasené Objednavatelom aj Zhotovitel'om.

4.4 Zhotovitel zmeny ceny diela oceni v zmysle jednotkovych cien polozkového rozpo€tu, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve o dielo. Nové prace, ktoré polozkovy rozpocet neobsahuje, budi ocenené
polozkami platného cennika (Cenkros) alebo ak taka polozka nie je uvedena v Cenkrose, tak doloZenim
kalkulacie, ktorych jednotkovd cena a mnoZstvo a opodstatnenost budi vopred odsthlasené
Zhotovitel'om a Objednavatel'om.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objedndvatelom, buda
z ceny diela odpoéitané a to v cene, v akej sl zahrnuté do rozpoCtu.

Clénok 5
Platobné podmienky
5.1 Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok.

5.2 Zhotovitel’ musi v§etky prace vyuctovat’ overiteI'nym a preukazatelnym spésobom. Vo faktire, ktora
bude vystavovana vzdy mesa¢ne po ukonéeni prac v predchadzajicom mesiaci, bude Objednavatel'om
odsuhlasena cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac,
ktory tvori neoddelitené prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Faktira musi byt’ zostavena prehl'adne a pritom sa
musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznagenie, ktoré je v sitlade s ocenenym vykazom vymer podl'a tejto
zmluvy.



5.3 Sudastou faktGry je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkového rozpottu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesidch v zmysle
prilohy &. 1 tejto zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapituldcia
stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazne listky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktory sa fakturuje. Objednavatelom
poverena zodpovedna osoba (uvedena v zahlavi tejto Zmluvy) vykoné zistenie a odsuhlasenie
predloZeného Stpisu prac vzdy najneskdr do S-ich pracovnych dni odo dfia predloZenia Supisu
vykonanych prac Zhotovitel'om Objednavatel'ovi, inak sa ma za to, Ze s predloZzenym stipisom stthlasi.
Potvrdené supisy vykonanych pric a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran buda slazit” ako podklad k vystaveniu a uhrade faktur.

5.4 Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na Gcet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktlry sa povaZuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na ucet Zhotovitela.

5.5 Faktura bude Objednavatel'ovi doru€ena v troch rovnopisoch.

5.6 Zhotovitel’ vystavi faktury s naleZitostami podl'a zikona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a savisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto udaje:

oznalenie Zhotovitel'a a Objednavatel’a, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktiry, &islo zapisu
v obchodnom registri

¢islo zmluvy Zhotovitel'a a Objednavatel’a

datum vystavenia faktiry, dojednant lehotu splatnosti a datum dodania

oznadenie petiazného ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’

celkovu fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok (vratane DPH)

oznacenie diela

peciatka a podpis opravnenej osoby.

5.7 Lehota splatnosti faktar bola zmluvnymi stranami dohodnuté na 60 dni od datumu dorucenia faktary
do sidla Objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost’ faktdry pripadne na
den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizsi
nasledujuci pracovny der. V pripade, ak faktira nespltia nalezitosti dafiového dokladu, je Objednavatel
najneskor do 5-ich pracovnych dni od dorudenia takej faktiry opravneny vratit’ faktiiru a Zhotovitel’ je
povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na ich
odstranenie. V takom pripade Objednavatel nie je v omes§kani so zaplatenim faktiiry a lehota splatnosti
chybnej faktiry za¢ne plynit’ az doruéenim tejto opravenej faktiiry do sidla Objednavatel’a.

Clanok 6
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, podla platnych technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze v dobe prevzatia diela objednavatelom a poCas
dojednanej zaru¢nej doby bude mat’ dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k jeho
riadnemu uZivaniu. Z4ru¢na doba je 60 mesiacov a za&ina plynut’ diilom pisomného prevzatia diela na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Na
zabudované vyrobky a technoldgie dodavané Zhotovitel'om na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia
pontikaji kratsie zaru¢né doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24
mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby méa Zhotovitel
povinnost’ vady diela bezodplatne odstranit’. Dielo ma vady ak nezodpoved4 podmienkam uvedenym v
tomto bode zmluvy.

6.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v &ase jeho prevzatia Objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pogas zaruénej doby ma Objednévatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovite!’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych,
zistenych a reklamovanych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia ddvodu reklamécie, pricom v reklaméacii vadu popiSe a uvedie
pozadovany spOsob jej odstranenia. Zhotovitel' je povinny zadat s odstrafiovanim vady diela
bezodkladne, najneskdr viak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia reklamacie Objednavatel'om ak sa
jedna o vadu na technologii alebo veci braniacej prevadzke diela a do Styroch pracovnych dni vady
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ostatné, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel’ je povinny vadu diela bezplatne
odstranit’ v o najkratSom technicky moznom termine. Objednavatel' nasledne po odstraneni vady
pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstrinenia vad sa
dohodne vzdy pisomnou formou.

6.3 Ak Zhotovitel’ nezatne s odstranenim vady diela v lehotich podl'a predchadzajuceho bodu, alebo
bezddvodne prerusi odstrafiovanie tejto vady je Objednavatel’ opravneny po predchadzajlicej pisomne;j
vyzve s uréenim dodatoénej primeranej lehoty zabezpelit' si odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo diia dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla
Zhotovitel’a. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnutii zmluvna
pokutu voci Zhotovitel'ovi.

6.4 Zaruéna doba bude prediZena o ¢as, v ktorom dielo alebo jeho &ast’ nebolo schopné prevadzky.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela
7.1 Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

7.2 Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko spdsobilé pre zalatie realizacie
stavebnych prac na diele a v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie.

7.3 Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel’. Poplatky
a pripadné pokuty za dih§i ako dohodnuty ¢as uZzivania verejnych a inych ploch uhradza zhotoviter,
naklady s tym spojené su suéast’'ou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 4 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

7.4 Zhotovitel’ je povinny zaistovat’ realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a) st pre dani ¢innost’ kvalifikovani a ktori maju vietky potrebné Gradné povolenia a platné osved€enia
a preukazy, kvalifikaéné doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je zhotovitel’ povinny na
vyzvu objednavatel’a sposobtlost’ pracovnikov k vykonu préace dolozit,

b) st preukazatelne zdravotne spdsobili, absolvovali predpisana zdravotnu prehliadku,

¢) sa zalastnili $koleni a nasledného overenia vedomosti zo sucasne platnych predpisov BOZP, OPP a
OZP v rozsahu potrebnom pre dohodnutii &innost’ a spiiiaju i vietky dalsie predpoklady a poziadavky
pre vykon prislusného druhu prace,

d) st vybaveni riadnym pracovnym odevom, vietkymi predpisanymi prostriedkami osobnej ochrany a
ochrannymi pracovnymi pomdckami a ktori tieto nalezite pouzivaju v predpisanom rozsahu a ucelu s
platnym certifikatom,

e) su jeho pracovnikmi a budil pocas pohybu v areali stavby viditeI'ne oznaceni (odev, napis) vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, a toto oznacenie bude sluzit’ zarovern ako povolenie k vstupu na stavbu.
Iné osoby m6Zzu na stavenisko (pracovisko) vstipit’ len s vedomim zastupcu objednavatel’a na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, a to na zéklade zapisu v stavebnom denniku a v sprievode
Objednavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za $kody vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.

7.5 Zhotovitel je d’alej pri vykonavani diela povinny:

a) dodrZzovat’ na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpedeniu bezpecnosti a ochrany zdravia,
ako i predpisy zabezpe€ujice ochranu Zivotného prostredia vratane schvaleného planu BOZP,

b) riadit’ sa najmi zakonom &. 124/2006 Z.z, o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
zdkonom ¢&. 311/2001 Z.z., Zakonnik prace v zneni neskor$ich predpisov, Nariadenim vlady SR €.
387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci v platnom
zneni, Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami, Nariadenim vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z., o min.
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéach na pracovisko, Nariadenim vlady SR €. 392/2006 Z. z., o
minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
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prostriedkov, Nariadenim vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP),Nariadenim vlady SR €. 396/2006
7. z. o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlaskou MPSVaR SR ¢,
147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhlaskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa ur&uju zakladné poZiadavky
na zaistenie bezpednosti prace a technickych zariadeni (TZ) v platnom zneni a zdkonom NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi platnom zneni, vyhlakou MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarne;j
prevencii v platnom zneni a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poZziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom znen,

¢) vybavit’ svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi pomdckami pred zacatim diela,

d) neprekrodit’ hluénost’, pra§nost’ a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podla platnych STN,
STN EN a stavebného povolenia,

¢) zabezpetit’ si vlastny dozor a sustavni kontrolu nad bezpe€nost'ou préace pri ¢innosti na pracoviskach
objednavatel’a v zmysle zdkonnika prace a suvisiacich predpisov,

f) zozndmit’ sa s rizikami na pracoviskach objednavatela, upozornit' na ne preukazatelne svojich
pracovnikov a urdit’ a zabezpegit’ spdsob ochrany a prevencie proti urazom a inému poskodeniu zdravia,
g) zhotovitel musi dbat’ na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, Ze bude
spracovavat’ vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie objednavatelovi pred
zaCatim prac na diele,

h) preverit’ pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, ¢i je toto pracovisko tiplne bezpecné
z hladiska poziadaviek na bezpeCnost’ prace a ochranu zdravia a pokial’ zisti nejaké nedostatky,
nepovolit’ nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial’ nedostatky nebudil odstranené a pracovisko
nebude lplne bezpeéné. Zhotovitel nesmie vykonavat zakazané rizikové prace,

i) bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vietkych zistenych nedostatkoch zabezpecenia pracoviska
z hladiska bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a vykonat’ o tom zapis do stavebného denniku,

j) bezodkladne informovat’ objednavatela o vSetkych dalSich zistenych nedostatkoch, ktoré by mohli
pri &innosti zhotovitela na pracoviskach objednavatela viest’ k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo tretich osdb &i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeného stavu
technickych zariadeni a objektov,

k) informovat’ objedndvatel'a o pouZiti nebezpeénych latok alebo chemickych pripravkov na stavbe. V
pripade nakladania s nebezpe&nymi latkami alebo chemickymi pripravkami postupovat’ v stlade s
prislu$nymi predpismi,

1) dodrzovat’ zakon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonavani prac
nepoSkodzovat’ dreviny a iné porasty v obvode stavby,

m) zabezpedit’ na stavenisku (pracovisku) po celi pracovni dobu pritomnost’ osoby stavbyvediceho
povereného riadenim &innosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od opravneného pracovnika
objednavatela. Viest’ evidenciu 0s6b na stavenisku od nastupu do opustenia staveniska (pracoviska),

n) upozornit' objednavatela bezodkladne na vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpe&nost’ a zdravie osdb alebo narusit’ Zivotné prostredie a to bez
ohl'adu na pdvod tychto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) uZivat’ len pre iéely plnenia predmetu diela a to po dobu realizacie diela a
po dobu potrebnll pre vypratanie staveniska (pracoviska).

7.6 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze
zamestnanci Zhotovitel’a, resp. subdodavatel'a porusuju pracovni disciplinu, zasady bezpeénosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitel'a a uréi primeranii
lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial’ Zhotovitel' v uréenej lehote nevykona napravu,
mdze Objednavatel’ po predchadzajicom pisomnom upozorneni s poskytnutim primeranej lehoty na
odstranenie odstupit’ od zmluvy bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody
alebo inych s tym stvisiacich vzniknutych nakladov.

7.7 Zhotovitel’ je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat’ pravne predpisy na ochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ zneéistovaniu a poSkodzovaniu Zivotného
prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej &innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného
prostredia, je zodpovedny za vzniknuti §kodu a je povinny ju nahradit’. V pripade, ak za poruSenie
povinnosti v oblasti Zivotného prostredia bude Zhotovitel'ovi prisluSnym organom uloZena sankcia za
poskodzovanie Zivotného prostredia, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ ju.



7.8 Zhotovitel’ zodpoveda za istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znelistenie verejnej
komunikacie. Potvrdenie o zne$kodneni odpadov bude vystavené na Objednavatel’a, ktory priklada toto
potvrdenie k ndvrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze Zhotovitel' tito svoju
povinnost’ porusi, zabezpeéi jej splnenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a a to po predchadzajuce;j
pisomnej vyzve s urenim dodatoénej primeranej lehoty na odstranenie. V pripade ak v dosledku
poru$enia povinnosti na strane Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, uloZia prislu$né organy Statnej spravy
pokuty za nedodrzanie pravnych predpisov v likvidovani odpadov, oblasti ochrany Zivotného prostredia,
uhradi tieto pokuty Zhotovitel’.

7.9 V siilade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni, Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpe&nych latok do okolitého
prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii bezodkladne informovat’” Objednéavatel’a a vzniknuta
havariu odstranit’ na svoje naklady.

7.10. Zhotovitel' zabezpe&i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov,
potrebnych na realizaciu diela podla tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym
spojené st sucast'ou ceny diela.

7.11 Zhotovitel nie je opravneny poverit’ plnenim diela v celom rozsahu tretiu osobu.

7.12 Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky, v
zmysle zdkona NR SR €. &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a v zakone NR SR ¢&. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristuptiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni.

7.13 Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
Objednavatela k t¢asti na vSetkych skuskach a komplexnom vyskusani diela, ak také skasky vyzaduju
pravne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednavatel’ nedostavi, je Zhotovitel’ opravneny vykonat
pripravu na komplexné vyskusanie diela bez jeho uéasti. Zhotovitel’ uhradza nédklady pripadného
neuspesného komplexného vyskisania diela a naklady d’alSej pripravy na jeho komplexné vyskiSanie,
ak komplexné vyskusanie nebolo Gispesné z dévodov na strane Zhotovitel’a.

7.14 Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebnomontazny dennik (d’alej len ,,dennik*); Do dennika sa zapisuji vSetky skutoénosti rozhodné
pre plnenie zmluvy, najmd ddaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentéacie a od harmonogramu prac, idaje dolezité na posudenie
hospodarnosti prac. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’
viest’ stavebny dennik sa kon¢i splnenim diela v zmysle ¢lanku 7.20.

- Denné zdznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca zasadne v ten
den, ked’ sa prace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu. Len vynimocne
moZe tak urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho moze robit’ potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednavatela, pracovnik
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne
iné prislu$né organy $tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatel'a

Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zaznamom je povinny pripojit’ k zdznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7.15 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatefovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy bude
dielo pripravené na prevzatie. Zhotovitel' je povinny zabezpecit na preberacom konani Gcast’ tych
svojich subdodavatel'ov, ktorych Gicast’ je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.



7.16 Objednavatel’ prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumenticiou, touto
zmluvou alebo vieobecne zaviznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

7.17 Ak prace nedosiahnu z dévodu na strane Zhotovitel’a kvalitativne parametre podl'a noriem platnych
pre Slovenski republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uZivaniu Diela,
tak objednavatel’ dielo neprevezme. Ak vzniknli okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo prevezme aj s
vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt’ uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. Povinnost’ zaplatit’ za dielo vznika az po splneni podmienok v zmysle bodu 7.21 tejto
zmluvy.

7.18 Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
budu uvedené okrem iného zavdzky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v stllade s touto
zmluvou.

Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych strdn je povaZovany
za dohodu o vSetkych adajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych s vynimkou tych bodov, u
ktorych zmluvna strana vyslovne vyhlasi, Ze s nimi nesthlasi ako aj s vynimkou bodov, ktoré su
podstatnymi nalezitostami zmluvy a teda musia byt’ odsthlasené zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Ked’ objednavatel’ v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuju plati, ze tym pozaduje ich
bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

7.19 K preberaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi 1 paré nasledovnych dokladov:

vsetky stavebné denniky, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla
§ 43 f, § 47 Stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristuptiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v platnom
zneni.
. faktiru, v ktorej bude zii¢tovany cely predmet plnenia.
7.20 Dielo sa povazuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:

po odstraneni vietkych vad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela zistenych a zapisanych pri
preberacom konani

riadnym ukoncenim diela

7.21 Zhotovitel uvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela.

Clanok 8
Subdodavatelia
8.1 Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatel’'ovi) Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi Objednavatelovi za vEasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel’ nenesie ziadnu zodpovednost’ voci
Subdodavatel'om Zhotovitela.

8.2 Zhotovitel’ nesmie zakazku ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
8.3 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy
(Priloha ¢. 2).

Clanok 9
Zmluvné pokuty
9.1 Ak sa Zhotovitel, z dovodu na strane Zhotovitel'a, dostane do omeskania s dokonéenim diela, ktoré
je predmetom tejto zmluvy podFla ¢l. 3 bode 3.1, zavizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela podla ¢lanku 4 bodu 4.2 za kazdy zacaty deii omeSkania az do dila riadneho
dokoncenia a splnenia diela v zmysle ¢l. 7 bod 7.20 tejto zmluvy. Zaroveri je zhotovitel povinny
bezodkladne oznamit’ tato skutoénost’ Objednavatel’ovi.



9.2 Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré Objednavatel’ dielo v stilade s ¢lankom 7 tejto zmluvy prevezme aj
s vadami, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela, Zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit mu zmluvni pokutu
nasledovne:

0,025 % z celkovej ceny diela podla ¢lanku 4 bodu 4.2 za kazdy defi az do dila odstranenia vady, pri
vade braniacej uzivaniu celého diela,

9.3 Ak zhotovitel neodovzda objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela
a ostatnu sprievodni dokumentaciu (so zmenami podl'a skutoéného stavu diela) najneskér do 10 dni
po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavdzuje sa zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnil pokutu
vo vyske 1 000 EUR za kazdy defi ome$kania s odovzdanim tejto dokumentacie.

9.4 Ak Zhotovitel’ neuvolni stavenisko po vyzve Objednavatel’a do 3 pracovnych dni od odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela, zavdzuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,025 % z celkovej ceny
diela podl'a bodu 4.2 za kazdy den omeSkania s uvol'nenim staveniska.

9.5 Pri nedodrzani predpisov BOZP, OPP a OZP je objednavatel’ opravneny uétovat’ zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé porusenie predpisov uvedenych v €l. 7 bod 7.4 a bod 7.5
tejto zmluvy aj opakovane.

9.6 Zmluvné pokuty musia byt’ vyuctované pisomne a dorucené na adresu sidla druhej zmluvnej strany,
inak si neplatné.

9.7 Zmluvna pokuta je splatnd do 30dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela a bude splnena
pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na i¢et Objednavatela.

9.8 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeCeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.9 Ak Zhotovitel’ nezaplati v¢as zmluvni pokutu ma Objednavatel’ narok na trok z omeskania vo vySke
0,025 % z oneskorenej platby za kazdy den omeskania. Uroky z omeskania st splatné do 15 dni odo diia
dorucenia faktiry s ich vyfi¢tovanim.

9.10 Ak Objednavatel’ neuhradi faktiru vystavent zhotovitelom podla ¢l. 5, ma Zhotovitel’ narok na
urok z omeskania vo vyske 0,025 % z nezaplatenej Giastky za kazdy defi omeSkania.

9.11 Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu Skody
sposobenej omeSkanim dokondenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu skody spdsobenej na
majetku Objednavatel’a, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.12 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej vol'nosti, su
v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpelovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam
nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

Clanok 10
Nebezpecenstvo §kody na diele
10.1 Zhotovitel’ znasa akékol'vek nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nesplni a nedokon¢i podl'a ¢lanku 7 bodu 7.16. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom prechadza
na neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednavatel’ v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy dielo odmietne prevziat. V takom pripade prechadza nebezpeenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednavatel’ povinny podl'a dojednani tejto Zmluvy dielo prevziat.

10.2 Zhotovitel’ je povinny po¢as doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne splnené vsetky
podmienky stanovené v €lanku 7 v bode 7.21 poistit’ na vlastné naklady nebezpeéenstvo skody na diele
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a to poistnou zmluvou pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu tretim osobdm Cinnost'ou/pri
vykone podnikatel’skej ¢innosti Zhotovitel'a.

10.3 Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpefenstvo
$kody na nich na Zhotovitel'a az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatel'om.

10.4 Za porudenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitel'om na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

Clanok 11
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat’s odbornou starostlivostou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi Objednavatel’a, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych strdn a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dotknutych orgénov $tatnej spravy a obce. Ak tieto nemenia §tatutarne potvrdené dojednania dohodnuté
v tejto Zmluve

11.2 Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach a kontrolnych diioch, ktoré bude Objednavatel’ organizovat’ podla potreby, priom zapisy o
tom sa uveda pisomnou formou v stavebnom denniku. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel’a na vykonanie prac.

11.3 Zhotovitel’ &estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu, v akom si to vyZaduje
tato zmluva.

11.4 Podstatnym poruSenim zmluvy je:
prekroCenie terminu riadneho dokonéenia diela podl'a bodu 3.1 o viac ako 10 dni z iného ddvodu ako
to umoZiiuje tato Zmluva alebo pravne predpisy, zavdzné technologické normy a pod.

" ak Objednavatel’ zisti, Zze Zhotovitel' preukdzatelne nedodrziava technické normy a vSeobecne

zavizné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrziavanie pisomne upozorneny
Objednéavatel'om s uréenim primeranej dodato¢nej lehoty na ich odstranenie.
V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Zhotovitel'a ma Objedndvatel’ pravo odstipit” od
zmluvy. Odstapenie od zmluvy oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbyto€ného odkladu, najneskor
do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom poruSeni dozvedel. Uéinky odstiipenia od zmluvy nastavajii v
okamihu doruéenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej strane.

11.5 Ak dojde k zéaniku zavizku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’ je povinny
uhradit’ mu dojednanii cenu za €ast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby odstipenia od zmluvy podla
predchadzajuceho bodu, a to na zaklade predloZeného supisu preukédzatel'ne vykonanych prac.

V pripade sudom pravoplatne vyhlaseného konkurzného konania proti Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel
povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit’ Objednévatel’a bez zbyto€ného odkladu. Zaroven
je povinny pisomne upovedomit’ Objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, ktoré
maju vplyv na realiziciu diela podl'a tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatelovi za vzniknuta Skodu.

11.6 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak Objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym
Zhotovitel'ovi znemoZiluje vykonanie diela a to formou a podla pravidiel odstapenia platnych v
Obchodnom zakonniku.

Clanok 12

VysSia moc
12.1 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost'ami vylucujucimi jej zodpovednost’
(d’alej len vysSia moc).

12.2 Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazujii mimoriadne okolnosti braniace doCasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej
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strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynalozeni vietkého Gsilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat'.

12.3 Konkrétne sa za vys§iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatel’ské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie moci, ob&ianska
vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkol'vek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi,
vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaju len zamestnancov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel’ov, uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skiiseny zhotovitel’nemohol
proti nim podniknut’ nalezité opatrenia.

12.4 Za vysSiu moc sa vSak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmé hospodarskych
pomerov povinnej strany a d’alej prekdzky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit’, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zaviaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu,
kde sa zhotovuje stavba,.

12.5 Zhotovitel’ Eestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie

je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, Zze by na neho bol na prislusnom side podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zistena nepravdivost’ tohto vyhlasenia,
Objednéavatel’ mo6ze od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade je Objednéavatel’ opravneny pozadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 4.
bodu 4.2. tejto zmluvy.

Clanok 13
Zavere¢né ustanovenia
13.1 Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢inné nasledujiici dei po
dni jej zverejnenia.

13.2 Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
datované, Cislované a podpisané $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava suastou zmluvy.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akychkol'vek rozporov vyplyvajucich z plnenia zmluvy
vo veci zmeny alebo zruSenia zavizku vyplyvajiceho z nej, ktordkol'vek zo stran ma pravo poziadat’ o
rozhodnutie prislusny std prislusny podl'a Civilného sporového poriadku.

13.4 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze sa niektory vyssie
uvedeny v8eobecne zavizny pravny predpis stane neplatnym alebo neti¢innym, zmluvné strany a tymto
dohodli, Ze na upravu vzajomnych vztahov pouziju taky vSeobecne zdvdzny pravny predpis, ktory mu
je obsahovo najblizsi a vystihuje podstatu veci spojent s potrebou novej pravnej upravy.

13.5 Nedelitel'nou suéast'ou tejto zmluvy s dokumenty odovzdané Objednavatel'om zhotovitel'ovi na
predmetnt zdkazku a prilohy:

- priloha &. 1 Oceneny vykaz vymer prac

- priloha €. 2 Zoznam subdodavatel'ov

13.6 Ak sa pri diioch neuvadza &i sa jedna o deni pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli,
ze ide o den kalendamy.

13.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktoru prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nema pripomienky, vietkym predloZenym podmienkam porozumel, PD je mu jasna
a zrozumitelna, a Ze dielo podl'a nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpe¢né a prevadzky schopné,
spifialo poziadavky objednavatela a podmienky technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych v &ase realizécie diela v SR a EU. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pochopil poziadavku
objednavatel’a na realizaciu diela, vSetky nejasnosti projektovej dokumentacie s nim prekonzultoval
pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sut’aze a Ze je schopny komplexne zhotovit’ dielo v
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pozadovanej kvalite, v stanovenom termine podla ¢l. 3 bodu 3.1za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a za pevne dohodnuti cenu podl'a bodu 4.2 tejto zmluvy.

13.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumiteI'na, nebola uzavreta
v tiesni, Ze si ju pred podpisom pregitali a porozumeli jej obsahu, na dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne
podpisali.

13.9 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha Objednévatel’ a jeden
Zhotovitel.

V Teplicke dia 30.05.2023

Za Objednavatela: T Za Zhotovitel’a:

L. 3
I: info@tservis.sk

\JL/\\_}N\.{
Peter Lacny, Tomas Janos
konatel’ T-servis Teplicka, s.r.o konatel’ ASFALT Spis s.r.o.
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REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 202305067
Stavba:

JKSO:

Miesto: Teplicka

Objednavatel:
T-servis Tepliéka, s.r.o.r.s.p.

Zhotovitel:
ASFALT Spis s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:
Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

(_‘ 'uk\-.-nuv\r
30 -05- 2013

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
114 720,28
v EUR
Peciatka

e-mail: info@tservis.sk

Peciatka

Dobudovanie zakladnej infrastruktury v obci Teplicka - asfalt

KS:
Datum:
ICO: 52185770
IC DPH: 2120923354
ICO: 51293293
IC DPH: SK2120664546
ICO:
IC DPH:
1CO:
1C DPH:
114 720,28
Vyska dane
0,00
22 944,06
137 664,34
Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka
Zhotovitef
—emowny UGS 42
66 4545
—
Datum a podpi -2@ =D Q\D LY Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 202305067

Stavba: Dobudovanie zakladnej infrastruktiry v obci Teplicka - asfalt

Miesto: Teplicka Datum:

Objednavatel: T-servis Teplicka, s.r.o. r.s.p. Projektant:

Zhotoviter ASFALT Spis s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

SO 01 Pristupova komunikacia - Rekonstrukcia MK
a rozsirenie
2 SO 01 Pristupova komunikacia - Nova komunikacia

Strana2z2

Cena bez DPH [EUR]

114 720,28

107 354,68
7 365,60

Cena s DPH [EUR]

137 664,34

128 825,62
8838,72






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Dobudovanie zakladnej infrastruktury v obci Teplicka - asfalt
Objekit:

1 - SO 01 Pristupova komunikacia - Rekonstrukcia MK a rozsirenie

JKSO: KS:
Miesto: Teplicka Datum:
Objednavatel: ICO: 52185770
T-servis Teplicka, s.r.o. r.s.p. IC DPH: 2120923354
Zhotovitel ICO: 51293293
ASFALT Spis s.r.o. IC DPH: SK2120664546
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 107 354,68
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 107 354,68 20,00% 21 470,94
Cena s DPH v EUR 128 825,62
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ ‘ Zhotovitel
r
)"‘;l:.—
(v ‘ " ; i
e-mail: info@1sei via.sk
30 -05- 2023
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: j(—’ § 'L@ Z‘S Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:

Dobudovanie zakladnej infradtruktary v obci Teplicka - asfalt

Objekt:

1-80 01 Pristupova komunikacia - Rekonstrukcia MK a rozsirenie

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod
Naklady z rozpoctu

p HSV

D 1

1 K 113152530

D 5
2 K 573211105
3 K 573211111

4 K 577144231

5 K 577164431

Teplicka

T-servis Teplicka, s.r.o. r.s.p.
ASFALT Spis$ s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Frézovanie asf. podkiadu alebo krytu bez prek., plochy
cez 1000 do 10000 m2 hr. 50 mm 0,127 t, bez odvozu
vyfrézovaného materialu

Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 0,20 kg/m?2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Asfaltovy betén AC 11 O tr. I, po zhutneni hr. 50 mm

Asfaltovy beton AC 22 P tr. Il, po zhutneni hr. 70 mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

7 162,000

3 657,000

3 657,000

3 657,000

3 657,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

1,06

0,49

0,69

11,95

14,15

Cena celkom [EUR]

107 354,68

107 354,68

7 591,72

7591,72

99 762,96
1791,93
2 523,33

43 701,15

51 746,55






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dobudovanie zakladnej infrastruktiry v obci Teplicka - asfalt
Objekt:

2 - SO 01 Pristupova komunikacia - Nova komunikacia

JKSO:
Miesto: Teplicka

Objednavatel:
T-servis Tepli¢ka, s.r.o.r.s.p.

Zhotovitel:
ASFALT Spis$ s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:
Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zZnizena 7 365,60

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

NS — \ _ R

3 0 -05- 2023

Datum a podpis: Peciatka

Strana1z2

KS:
Datum:
ICO:

{C DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:;
ICO:

IC DPH:;

52185770
2120923354

51293293
SK2120664546

7 365,60

Sadzba dane Vyska dane

20,00% 0,00

20,00% 147312

' EUR 8 838,72
Spracovatel’

Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel
Datum a podpis: ﬂq ‘}5 SA0 7y Pegiatka
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ROzPOCET

Stavba:

Dobudovanie zakladnej infrastruktiry v obci Tepli¢ka - asfalt

Objekt:

Miest

2 - SO 01 Pristupova komunikacia - Nova komunikacia

0:

Objednavatelf:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoétu

D

5

K 573211105

K 573211111

K 577144231

K 577164431

Teplicka

T-servis Teplika, s.r.o. r.s.p.
ASFALT Spis s.r.o.

Popis

Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 0,20 kg/m2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Asfaltovy beton AC 11 O tr. il, po zhutneni hr. 50 mm

Asfaltovy betén AC 22 P tr. Il, po zhutneni hr. 70 mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

270,000

270,000

270,000

270,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

0.49

0,69

11,95

14,15

Cena celkom [EUR]

7 365,60
7 365,60
132,30
186,30

3 226,50

3 820,50






Priloha ¢.2: Zoznam subdodavatel’ov

INFORMACIE O SUBDODAVATEL’OCH

Obchodné meno alebo
ndzov (meno
a priezvisko) a adresa
pobytu alebo sidlo
subdodavatel'a

ICO alebo
datum narodenia
subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za
subdodavatel’a
(v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum
narodenia)

podiel na plneni v %
alebo finan¢nom
vyjadreni (len
v pripade ak je
relevantné v zmysle
splnenia povinnosti
podla § 11 ZVO)

V Teplicke, dita 30.05.2023

LY







