

ZMLUVA O DIELO (NÁVRH)

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:

Obec Harichovce
Sídlo: 1. Mája 25, 053 01 Harichovce
Štatutárny orgán: Ing. Lubomír Belej - starosta obce
IČO: 00 329 096
DIČ: 2020717644
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 75 5600 0000 0034 0158 3001
Osoba poverená preberaním
prác a podpísaním zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela: Ing. Lubomír Belej
Telefón : 0905 945 035
E-mail : starosta@harichovce.sk

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov „RAVOZA – TIBOX“
Líder skupiny dodávateľov : **RAVOZA s.r.o.**
Sídlo: 072 31 Vinné č. 3662
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.: 39100/V
Zastúpená: Ing. Rastislav Vojna - konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Ing. Rastislav Vojna
Ing. Rastislav Vojna
IČO: 50 310 810
DIČ: 2120270328
IČ DPH: SK2120270328
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590

člen skupiny dodávateľov : **TIBOX s.r.o.**
Sídlo: Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.: 50688/V
Zastúpená: Tibor Halovský- konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Tibor Halovský
Tibor Halovský
IČO: 53 550 188
DIČ: 2121402052
IČ DPH: SK2121402052
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0044 1178 2957

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom podlimitnej zákazky „**Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – I. etapa**“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok súťaže.
3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania „Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – I. etapa“ predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:
 - a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska: do 130 kalendárnych dní, najneskôr však do 30.11.2023.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – I. etapa.“ podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy, Cenovej a technickej špecifikácie ponúkaného riešenia - výkazu výmer tvoriace Prílohu č. 1 a 3 tejto zmluvy a v súlade so Stavebným povolením, tvoriacim prílohu č. 6 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby. Vydanie platného kolaudačného povolenia na stavbu zabezpečí Objednávateľ avšak pri poskytnutí potrebnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy – dielo v nasledovných etapách:

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy – dielo do 130 kalendárnych dní, najneskôr však do 30.11.2023 odo dňa prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, na základe oceneného výkazu výmer, ktorí tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	750.085,65 €
DPH	150.017,13 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	900.102,78 €

Slovom: *Deväťstotisíc stodva* EUR 78/100 centov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné

strany. Cena je konečná a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať jednotlivé časti diela zodpovedajúce jednotlivým etapám (čl. I ods. 3) za nasledovnú odmenu:
 - a) **Etapa I:** 750.085,65 € (bez DPH)

III.

Čas a miesto plnenia

Miestom realizácie predmetu zákazky je katastrálne územie obce Harichovce, pozemkami KN-C parcela č. 2284/1, 2279/9, 2279/1, 687/2, 2338/2, 690/8, 690/1, 2278/1, 2295/1, 2295/5, 2965, 1731/71, 1730/1, 2283/1, 2282/1, 2301/1, 2960/1, 2281, 398/3, 2338/1, 642/3, 2338/3, 648/13, 646/1, 5359

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať jednotlivé etapy predmetu zmluvy – diela v nasledovných termínoch:

Etapa I: Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy – dielo do 130 kalendárnych dní, najneskôr však do 30.11.2023 odo dňa prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme realizácie (čl. II ods. 7), ktorý bude zmluvnými stranami obojstranne písomne odsúhlasený do 10 dní od účinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 2 k tejto Zmluve.
3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť príp. dočasne prerušiť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávatelá hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

5. V prípade, že nebude možné vykonávať dielo (napr. z dôvodu prijatia obmedzujúcich opatrení vlády či iných verejných orgánov, z dôvodu obmedzenia dodávok materiálu, obmedzenia pracovníkov na stavbe, z dôvodu šírenia koronavírusu a nákazy COVID-19), je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa, a to do najneskôr 5 pracovných dní odo dňa prerušenia vykonávania diela. O dobu prerušenia sa predlžujú všetky termíny plnenia.
6. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
- 7.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou a výlučne v prípadoch uvedených v § 18 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych

údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 3 dní od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy
- e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- g) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- h) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- i) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- j) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ

odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

- k) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- l) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- m) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- n) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- o) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- p) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- q) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- r) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- s) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- t) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.

- u) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- v) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- w) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- x) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- y) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- z) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- bb) V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa úspešný uchádzač zaväzuje na dobu realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. minimálne päť nezamestnaných osôb z prostredia marginalizovanej rómskej komunity.
Uvedenú povinnosť preukáže predložením dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na

nahlasovanie porúch je: +421 905 434 633

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, v závislosti od rozsahu vady, a to na základe písomnej reklamácie vady Objednávateľom doručenej Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - 4.1 nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - 4.2 neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - 5.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - 5.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - 5.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.

5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v podrobnom časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
2. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.bb) tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň, v ktorom dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu IV.3.bb) tejto zmluvy, pokiaľ toto porušenie vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
3. Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
4. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo

na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.
7. Zhotoviteľ do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy zloží na bankový účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku vo výške 75.000,-EUR. Objednávateľ bude bezodkladne informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy (tj, dňom doručenia kladnej správy zo štandardnej ex-post kontroly). Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 75.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa čl. II. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
8. Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 75.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 1. v čl. II. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Originál bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy. **Objednávateľ bude bezodkladne informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy (tj, dňom doručenia kladnej správy zo štandardnej ex-post kontroly).**
9. V prípade omeškania dodávateľa so zaplatením zábezpeky podľa bodu 8. v čl. VII. tejto Zmluvy alebo predloženia listiny bankovej záruky podľa bodu 9. v čl. VII. tejto Zmluvy, obdobne aj omeškania s doplnením ich výšky na stanovenú hodnotu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania, celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - iii. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.c) tejto zmluvy.
 - v. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3.bb) tejto zmluvy.
 - vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, pandémie a epidémie atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX. Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Podrobný časový plán výstavby
Príloha č. 3: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obstarávateľa a po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu diela uzatvorenú medzi objednávatelom a príslušným Riadiacim/Sprostredkovateľským orgánom a zároveň po schválení tejto Zmluvy príslušným Riadiacim/Sprostredkovateľským orgánom v rámci administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávateľa (tzv. dňom doručenia kladnej správy z ex-post kontroly). V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a Objednávatelom a to oprávnenými osobami, najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

4. Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi

strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.


7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa


Vo Vinnom, dňa 30.03.2023

RAVOZA s.r.o.

072 31 VINNÉ 0000



Ing. Rašislav Vojna
líder skupiny dodávateľov
„RAVOZA – TIBOX“




Tibor Halovský
člen skupiny dodávateľov
„RAVOZA – TIBOX“



za Objednávateľa

v Harichovciach, dňa

14.04.2023



Ing. Lubomír Belej
starosta obce



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA**

JKSO:
Miesto: **HARICHOVCE**

KS:
Dátum: **30.3.2023**

Objednávateľ:
Obec Harichovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO: **50310810**
IČ DPH: **SK2120270328**

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			750 085,65
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	750 085,65	150 017,13
Cena s DPH	v	EUR	900 102,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

IČO:

3662

810

IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA
Miesto: HARICHOVCE Dátum: 30.03.2023
Objednávateľ: Obec Harichovce Projektant:
Zhotoviteľ: Stupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX" Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		750 085,65	900 102,78
1	VÝSTAVBA A ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE - VETVA B	159 300,54	191 160,65
2	VÝSTAVBA A ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BB	343 955,48	412 746,58
3	VÝSTAVBA A ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BC	34 246,92	41 096,30
4	VÝSTAVBA A ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA C	86 317,22	103 580,66
5	VÝSTAVBA A ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA CA	126 265,49	151 518,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

1 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE - VETVA B

JKSO:

Miesto: Harichovce

KS:

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 300,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	159 300,54	20,00%	31 860,11

Cena s DPH

v EUR

191 160,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO:
072 31 000 0000
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt: 1 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE - VETVA B

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

159 300,54

HSV - Práce a dodávky HSV

159 300,54

1 - Zemné práce

75 774,43

4 - Vodorovné konštrukcie

1 364,25

5 - Komunikácie

21 977,80

8 - Rúrové vedenie

20 299,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 478,30

99 - Presun hmôt HSV

3 406,34

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

1 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE - VETVA B

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 300,54

D HSV Práce a dodávky HSV 159 300,54

D 1 Zemné práce 75 774,43

1	K	113153420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t miest. kom 214*1,5	m2	321,000	3,48	1 117,08
5	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	418,000	5,67	2 370,06
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1 560,000	14,16	22 089,60
7	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 2x štartovacia jama-výlezna jama	m3	80,000	28,33	2 266,40
8	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	80,000	2,79	223,20
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	513,600	11,33	5 819,09
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	513,600	1,23	631,73
11	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	513,600	14,16	7 272,58
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	513,600	2,63	1 350,77
13	K	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	7,000	248,96	1 742,72
14	K	899912103	Montáž oceľových chráničiek D 245x6,3	m	7,000	45,28	316,96
15	M	1422600900	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 245 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	7,000	109,62	767,34
16	K	141701103	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm 7	m	7,000	273,85	1 916,95
17	M	1433314900	Rúrka oceľová D 630 mm hrúbka 8mm pozdĺžna alebo spirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	m	7,000	231,36	1 619,52
18	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 369,600	8,50	11 641,60
19	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 369,600	2,74	3 752,70
20	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	224,700	3,78	849,37
21	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	224,700	2,21	496,59
22	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	224,700	1,09	244,92
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	802,500	4,20	3 370,50
24	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	192,600	30,71	5 914,75

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 364,25

26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	32,100	42,50	1 364,25
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie 21 977,80

27	K	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm miestne komunikácie	m2	535,000	8,03	4 296,05
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm št cesta a miestne komunikácie	m2	535,000	18,89	10 106,15
29	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm miest. komunikácie	m2	535,000	14,16	7 575,60
D 8			Rúrové vedenie				20 299,42
30	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 10 prípojok po 5 m	m	50,000	1,51	75,50
31	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	25,000	10,58	264,50
32	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	214,000	2,97	635,58
33	M	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	36,000	214,17	7 710,12
34	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	10,000	8,03	80,30
35	M	2860015180	MASTER odbočka 300/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	10,000	50,01	500,10
36	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	214,000	2,85	609,90
37	K	894431314	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predlžovaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	ks	7,000	94,43	661,01
38	M	2860010430	Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	7,000	181,12	1 267,84
39	M	2860010440	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000 (kc.1RS045100) PIPELIFE	ks	7,000	44,86	314,02
40	M	2860011200	Koncové dno PRO1000/315 -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	1,000	285,47	285,47
41	M	2860010450	Predlžovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	25,000	162,61	4 065,25
42	M	2860011000	Šachtové dno PRO1000/315 0° - 180° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	7,000	285,47	1 998,29
43	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	ks	7,000	119,93	839,51
44	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	7,000	66,48	465,36
45	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	63,39	316,95
46	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	214,000	0,98	209,72
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 478,30
47	K	919311115	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 20/25 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm10 priepustov	m3	27,000	141,65	3 824,55
48	K	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 - 10 x 6 m	m	60,000	147,31	8 838,60
49	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 2x miestna komunikácia	m	418,000	4,34	1 814,12
50	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	642,000	5,55	3 563,10
51	M	5922764100	Tvárnica priekopová	ks	3 852,000	4,54	17 488,08
52	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	81,534	5,05	411,75
53	K	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste skládka Spi. Nová Ves + 8km	t	652,240	0,76	495,70
54	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	81,534	0,52	42,40
D 99			Presun hmôt HSV				3 406,34
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	910,786	2,41	2 194,99
56	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	910,786	1,33	1 211,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

2 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BB

JKSO:

Miesto: Harichovce

KS:

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichivce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO: 50310810

IČ DPH: SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				343 955,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	343 955,48	20,00%	68 791,10	
Cena s DPH		v EUR		412 746,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt: 2 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BB

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichivce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

343 955,48

HSV - Práce a dodávky HSV

343 955,48

1 - Zemné práce	187 888,00
4 - Vodorovné konštrukcie	4 743,00
5 - Komunikácie	57 646,80
8 - Rúrové vedenie	80 190,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 505,52
99 - Presun hmôt HSV	6 981,97

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

2 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BB

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							343 955,48
D HSV Práce a dodávky HSV							343 955,48
D 1 Zemné práce							187 888,00
1	K	113153420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t štátnat. kom 930*1,5	m2	1 395,000	3,48	4 854,60
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	150,000	14,16	2 124,00
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	280,000	9,44	2 643,20
4	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	1 860,000	5,67	10 546,20
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1 560,000	14,16	22 089,60
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 813,500	11,33	20 546,96
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1 813,500	1,23	2 230,61
8	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	1 813,500	14,16	25 679,16
9	K	132301209	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	1 813,500	2,63	4 769,51
10	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	4 836,000	8,50	41 106,00
11	K	151201112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	4 836,000	2,74	13 250,64
12	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	781,200	3,78	2 952,94
13	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	781,200	2,21	1 726,45
14	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	781,200	1,09	851,51
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2 846,000	4,20	11 953,20
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	669,600	30,71	20 563,42
D 4 Vodorovné konštrukcie							4 743,00
17	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	111,600	42,50	4 743,00
D 5 Komunikácie							57 646,80
18	K	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm štátnu komunikáciu	m2	1 860,000	8,03	14 935,80
19	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm št cesta	m2	1 860,000	18,89	35 135,40
20	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm miest. komunikácie	m2	535,000	14,16	7 575,60
D 8 Rúrové vedenie							80 190,19
21	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 79 prípojok po 5 m	m	245,000	1,51	369,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x3.6x2000mm	ks	123,000	10,58	1 301,34
23	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	930,000	2,97	2 762,10
24	M	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	180,000	214,17	38 550,60
25	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	79,000	8,03	634,37
26	M	2860015180	MASTER odbočka 300/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	79,000	50,01	3 950,79
27	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	930,000	2,85	2 650,50
28	K	894431314	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predžiovaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	ks	21,000	94,43	1 983,03
29	M	2860010430	Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	21,000	181,12	3 803,52
30	M	2860010440	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000 (kc.1RS045100) PIPELIFE	ks	98,000	44,86	4 396,28
31	M	2860010450	Predžiovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	52,000	162,61	8 455,72
32	M	2860011000	Šachtové dno PRO1000/315 0° - 180° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	21,000	285,47	5 994,87
33	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	ks	21,000	120,12	2 522,52
34	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	21,000	66,48	1 396,08
35	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	63,39	507,12
36	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	930,000	0,98	911,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 505,52

37	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 1x štátna komunikácia	m	930,000	4,34	4 036,20
38	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	354,330	5,05	1 789,37
39	K	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste skládka Spi. Nová Ves + 8km	t	652,240	0,76	495,70
40	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	354,330	0,52	184,25

D 99 Presun hmôt HSV 6 981,97

41	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 866,838	2,41	4 499,08
42	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 866,838	1,33	2 482,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

3 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BC

JKSO:

Miesto: Harichovce

KS:

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 246,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	34 246,92	20,00%	6 849,38

Cena s DPH

v EUR

41 096,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



072
IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

3 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BC

Miesto:

Harichovce

Dátum:

30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 246,92

HSV - Práce a dodávky HSV

34 246,92

1 - Zemné práce

17 892,66

4 - Vodovonné konštrukcie

428,40

5 - Komunikácie

4 522,56

8 - Rúrové vedenie

9 668,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 128,95

99 - Presun hmôt HSV

606,27

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

3 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA BC

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 246,92

D HSV Práce a dodávky HSV

34 246,92

D 1 Zemné práce

17 892,66

1	K	113153420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t štátnat. kom 930*1,5	m2	168,000	3,48	584,64
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	15,000	14,16	212,40
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	10,000	9,44	94,40
4	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	168,000	5,67	952,56
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	132,300	11,33	1 498,96
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	132,300	1,23	162,73
7	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	132,300	14,16	1 873,37
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	132,300	2,63	347,95
9	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	352,800	8,50	2 998,80
10	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	352,800	2,74	966,67
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	781,200	3,78	2 952,94
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	781,200	2,21	1 726,45
13	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	781,200	1,09	851,51
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	193,320	4,20	811,94
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,480	30,71	1 857,34

D 4 Vodorovné konštrukcie

428,40

16	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	10,080	42,50	428,40
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

4 522,56

17	K	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 200 mm štatnu komunikáciu	m2	168,000	8,03	1 349,04
18	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm št cesta	m2	168,000	18,89	3 173,52

D 8 Rúrové vedenie

9 668,08

19	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 5 prípojok po 5 m	m	25,000	1,51	37,75
20	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	13,000	10,58	137,54
21	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	91,000	2,97	270,27
22	M	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	16,000	214,17	3 426,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	5,000	8,03	40,15
24	M	2860015180	MASTER odbočka 300/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	5,000	50,01	250,05
25	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	91,000	2,85	259,35
26	K	894431314	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predlžovaci skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	ks	4,000	94,43	377,72
27	M	2860010430	Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	4,000	181,12	724,48
28	M	2860010440	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000 (kc.1RS045100) PIPELIFE	ks	13,000	44,86	583,18
29	M	2860010450	Predlžovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	9,000	162,61	1 463,49
30	M	2860011000	Šachtové dno PRO1000/315 0° - 180° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	4,000	285,47	1 141,88
31	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	ks	4,000	120,12	480,48
32	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	4,000	66,48	265,92
33	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	63,39	126,78
34	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	84,000	0,98	82,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 128,95

35	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 2× štátna komunikácia	m	168,000	4,34	729,12
36	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	42,672	5,05	215,49
37	K	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste skládka Spi. Nová Ves + 8km	t	213,350	0,76	162,15
38	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	42,672	0,52	22,19

D 99 Presun hmôt HSV 606,27

39	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,104	2,41	390,67
40	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	162,104	1,33	215,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

4 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA C

JKSO:

Miesto: Harichovce

KS:

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 317,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	86 317,22	20,00%	17 263,44
Cena s DPH	v EUR		103 580,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

4 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA C

Miesto:

Harichovce

Dátum:

30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

86 317,22

HSV - Práce a dodávky HSV

86 317,22

1 - Zemné práce

45 401,09

4 - Vodorovné konštrukcie

969,00

5 - Komunikácie

15 610,40

8 - Rúrové vedenie

20 230,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 548,11

99 - Presun hmôt HSV

1 558,25

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

4 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA C

Miesto:

Harichovce

Dátum:

30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 317,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 317,22

D 1

Zemné práce

45 401,09

1	K	113153420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t miest. kom 214*1,5	m2	285,000	3,48	991,80
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	60,000	14,16	849,60
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	35,000	18,89	661,15
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	35,000	9,44	330,40
5	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	380,000	5,67	2 154,60
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	283,500	14,16	4 014,36
7	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 2x - štartovacia jama-výlezna jama	m3	108,000	28,33	3 059,64
8	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	108,000	2,79	301,32
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	342,000	11,33	3 874,86
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	342,000	1,23	420,66
11	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	342,000	14,16	4 842,72
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	342,000	2,63	899,46
13	K	141701103	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm 9	m	9,000	328,62	2 957,58
14	M	1433314900	Rúrka oceľová D 630 mm hrúbka 8mm pozdĺžna alebo spirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	m	7,000	277,63	1 943,41
15	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	912,000	8,50	7 752,00
16	K	151201112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	912,000	2,74	2 498,88
17	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	269,000	3,78	1 016,82
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	269,000	2,21	594,49
19	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	269,000	1,09	293,21
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	415,000	4,20	1 743,00
21	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	136,800	30,71	4 201,13

D 4

Vodorovné konštrukcie

969,00

23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	22,800	42,50	969,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

15 610,40

24	K	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm miestne komunikácie	m2	380,000	8,03	3 051,40
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm miestne komunikácie	m2	380,000	18,89	7 178,20
26	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm miest. komunikácie	m2	380,000	14,16	5 380,80

D 8 Rúrové vedenie 20 230,37

27	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 5 prípojok po 5 m	m	25,000	1,51	37,75
28	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	15,000	10,58	158,70
29	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	200,000	2,97	594,00
30	M	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	34,000	214,17	7 281,78
31	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	5,000	8,03	40,15
32	M	2860015180	MASTER odbočka 300/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	5,000	50,01	250,05
33	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	200,000	2,85	570,00
34	K	894431314	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predlžovaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	ks	6,000	94,43	566,58
35	M	2860010430	Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	6,000	181,12	1 086,72
36	M	2860010440	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000 (kc.1RS045100) PIPELIFE	ks	36,000	44,86	1 614,96
37	M	2860010450	Predlžovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	25,000	162,61	4 065,25
38	M	2860011000	Šachtové dno PRO1000/315 0° - 180° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	6,000	285,47	1 712,82
39	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	ks	6,000	120,12	720,72
40	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	6,000	66,48	398,88
41	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	63,39	253,56
42	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	190,000	0,98	186,20
43	K	899912139	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 600	ks	25,000	16,96	424,00
44	M	2865230037	Objímka klzna RACI M 36, HDPE, typ M, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm GAWAPLAST	ks	25,000	10,73	268,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 548,11

45	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 2x miestna komunikácia	m	380,000	4,34	1 649,20
46	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	72,390	5,05	365,57
47	K	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespvennej ceste skládka Spi. Nová Ves + 8km	t	652,240	0,76	495,70
48	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	72,390	0,52	37,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 558,25

49	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	416,643	2,41	1 004,11
50	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	416,643	1,33	554,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

5 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA CA

JKSO:

Miesto: Harichovce

KS:

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 265,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	126 265,49	20,00%	25 253,10

Cena s DPH

v EUR

151 518,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

072 310 810
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

5 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA CA

Miesto:

Harichovce

Dátum:

30.03.2023

Objednávateľ:

Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

126 265,49

HSV - Práce a dodávky HSV

126 265,49

1 - Zemné práce

65 399,92

4 - Vodorovné konštrukcie

1 632,00

5 - Komunikácie

28 756,00

8 - Rúrové vedenie

25 311,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 345,88

99 - Presun hmôt HSV

2 819,91

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE I. ETAPA

Objekt:

5 - VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE VETVA CA

Miesto: Harichovce

Dátum: 30.03.2023

Objednávateľ: Obec Harichovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Slupina dodávateľov "RAVOZA-TIBOX"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							126 265,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 265,49
D	1		Zemné práce				65 399,92
1	K	113153420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t štatt. kom 320×1,5	m2	480,000	3,48	1 670,40
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	165,000	14,16	2 336,40
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	46,000	18,89	868,94
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	23,000	9,44	217,12
5	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	640,000	5,67	3 628,80
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	672,000	14,16	9 515,52
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	576,000	11,33	6 526,08
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	576,000	1,23	708,48
9	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	576,000	14,16	8 156,16
10	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	576,000	2,63	1 514,88
11	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 536,000	8,50	13 056,00
12	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 536,000	2,74	4 208,64
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	268,800	3,78	1 016,06
14	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	268,800	2,21	594,05
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	260,800	1,09	284,27
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	802,500	4,20	3 370,50
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	230,400	33,54	7 727,62
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 632,00
19	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	38,400	42,50	1 632,00
D	5		Komunikácie				28 756,00
20	K	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm miestne komunikácie	m2	700,000	8,03	5 621,00
21	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm št cesta a miestne komunikácie	m2	700,000	18,89	13 223,00
22	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm miest. komunikácie	m2	700,000	14,16	9 912,00
D	8		Rúrové vedenie				25 311,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 15 prípojok po 5 m	m	75,000	1,51	113,25
24	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	38,000	10,58	402,04
25	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	320,000	2,97	950,40
26	M	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	54,000	214,17	11 565,18
27	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	15,000	8,03	120,45
28	M	2860015180	MASTER odbočka 300/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	15,000	50,01	750,15
29	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	320,000	2,85	912,00
30	K	894431314	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predlžovaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	ks	7,000	94,43	661,01
31	M	2860003380	PVC odbočka 300/300/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	10,000	59,02	590,20
32	M	2860010430	Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	7,000	181,12	1 267,84
33	M	2860010440	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000 (kc.1RS045100) PIPELIFE	ks	32,000	44,86	1 435,52
34	M	2860011200	Koncové dno PRO1000/315 -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	1,000	285,47	285,47
35	M	2860010450	Predlžovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	18,000	162,61	2 926,98
36	M	2860011000	Šachtové dno PRO1000/315 0° - 180° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE	ks	6,000	285,47	1 712,82
37	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	ks	7,000	119,93	839,51
38	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	7,000	66,48	465,36
39	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	320,000	0,98	313,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 345,88



43	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 2x miestna komunikácia	m	320,000	4,34	1 388,80
46	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	121,920	5,05	615,70
47	K	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste skládka Spi. Nová Ves + 8km	t	365,760	0,76	277,98
48	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	121,920	0,52	63,40

D 99 Presun hmôt HSV 2 819,91

49	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	753,987	2,41	1 817,11
50	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	753,987	1,33	1 002,80

Návrh harmonogramu stavebných prác
 Stavba: Výstavba a rozšírenie stokovej siete I. etapy
 Objednávateľ/fobstarávateľ: Obec Harichovce
 Zhotoviteľ/uchádzač: Záručenie "RAVOZA TIBOX Harichovce"

Pr.č.	Práca, časovosť (dni)	Kalendárne dni
1	Prerušenie komunikácie	
2	Montážna inštalácia	
3	Odstránenie nepotrebných objektov	
4	Príprava základu podstavca	
5	Príprava základu podstavca	
6	Príprava základu podstavca	
7	Príprava základu podstavca	
8	Príprava základu podstavca	
9	Príprava základu podstavca	
10	Príprava základu podstavca	
11	Príprava základu podstavca	
12	Príprava základu podstavca	
13	Príprava základu podstavca	
14	Príprava základu podstavca	
15	Príprava základu podstavca	
16	Príprava základu podstavca	
17	Príprava základu podstavca	
18	Príprava základu podstavca	
19	Príprava základu podstavca	
20	Príprava základu podstavca	
21	Príprava základu podstavca	
22	Príprava základu podstavca	
23	Príprava základu podstavca	
24	Príprava základu podstavca	
25	Príprava základu podstavca	
26	Príprava základu podstavca	
27	Príprava základu podstavca	
28	Príprava základu podstavca	
29	Príprava základu podstavca	
30	Príprava základu podstavca	
31	Príprava základu podstavca	
32	Príprava základu podstavca	
33	Príprava základu podstavca	
34	Príprava základu podstavca	
35	Príprava základu podstavca	
36	Príprava základu podstavca	
37	Príprava základu podstavca	
38	Príprava základu podstavca	
39	Príprava základu podstavca	
40	Príprava základu podstavca	
41	Príprava základu podstavca	
42	Príprava základu podstavca	
43	Príprava základu podstavca	



PRÍLOHA Č.3

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov: „RAVOZA – TIBOX“
 Obchodné meno lídra skupiny: RAVOZA s.r.o.
 Adresa spoločnosti: Vinné č. 3662. 072 31 Vinné
 IČO: 50 310 810

Obchodné meno člena skupiny: TIBOX s.r.o.
 Adresa spoločnosti: Veľké Zalužice 447, Zalužice 072 34

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: **“Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – I. etapa“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Harichovce, 1. Mája 25, 053 01 Harichovce** vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2023 z 24.02.2023:

sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.

sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	FLOW-RMT s.r.o. Prešov	36482650	Ing. Jozef Palisko	1,5%	Podvrtavky a pretlačanie
2					
3					

Vo Vinnom, dňa 30.03.2023

RAVOZA s.r.o.
 3662
 810
 0270328

Ing. Rastislav Vojna
 splnomocnenec skupiny dodávateľov
 „RAVOZA – TIBOX“
 meno a priezvisko, funkcia podpis¹

¹Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

²V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.