JD2-2023&

Zmluva o dielo a Mandatna zmluva v spojeni s Licenénou zmluvou
uzatvorena podla § 536 a nasl. § 566 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Obchodny zakonnik“) v spojeni s § 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015
Z. 2. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy u Objedndvatela: Cislo zmluvy u Zhotovitela: ]
26052023 |

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie s podrobnosfou dokumentacie na realizaciu
stavby, uskutocnenie inZinierskej &innosti a odborného autorského dohladu pre projekt s nazvom:

Rekon3trukcia interndtu SOSL - Zlep3enie tepelno-technickych vITstnosti-bud,ow,—B.—éﬁaVﬁica—
(dalej len ako ,Zmluva®) l STREDNA ODBOR!“é SKOLA LESNiCKA
medzi tymito zmluvnymi stranami: | Banska Stiavnica

Datum:
Objednavatel: : p@_{ £943
Nazov: Stredna odborna $kola lesnicka Jiocecie velo: 9 57 Cislo spisu: (Z
Sidlo: Akademicka 16, Banska Stiavnica T O\/’)
Pravna forma: prispevkova organizicia | Prilohy/tisty: Vybavuje:
Statutarny orgén: Ing. Miroslav Durovi¢, riaditef gkoly
ICO: 00162710
DIC: 2021622834
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SK2981800000007000448819
Osoby opravnené rokovat
- vo veciach Zmluvy: Ludmila Prefektudovs, veddca TEC

Telefon/ fax: 045-6911131/0917111171

Email: soslbs1@gmail.com, prefektusoval@gmail.com
- v technickych (realizatnych) veciach: Mgr. Viadimir Bacik, veduci S|

Telefén/ fax: 045-6911511/0948910007

E mail: soslbsl@gmail.com
(dalej len ako , Objednavatel“ v prisluinom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel/Mandatar:

Obchodné meno: D&T Solutions, s.r.o.
Sidlo: Magnezitarska 2/A, 040 13 KoSice — mestska €ast sidlisko Tahanovce
Zapisany v: Obchodnom registry Okresného sudu Koice 1, viozka &islo: 53698/V
Statutarny orgén: Ing. Peter Rdkos, Starozagorska 39, 04023 Kogice
ICO: 36783099
DIC: 202 238 4012
IC DPH : SK202 238 4012
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo Gctu: SK18 7500 0000 0040 2213 9642
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Rastislav Chomjak
- technickych: Ing. Peter Rdko3
Telefén: 0903 594910
E mail: rakos@dtsolutions.sk

(dalej len ako ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s Objednévatefom dalej len ako
~Zmluvné strany” v prislunom gramatickom tvare)
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PREAMBULA

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:

Cast 1, predmetom ktorej je Gprava zmluvnych podmienok tykajlcich sa vypracovania dokumentacie
na stavebné povolenie s podrobnostou dokumentacie na realizaciu stavby (dalej aj ako ,DSP s DRS”)
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,

€ast 2, predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienok tykajlcich sa vykonu inZinierskej innosti
(dalej aj ako L) podfa § 566 a nasl. Obchodného zékonnika,

Cast 3, predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienok tykajucich sa vykonu odborného
autorského dohladu (dalej aj ako ,,AD“) podfa § 566 a nasl. Obchodného zékonnika,

Cast 4, predmetom ktorej st ustanovenia spolo¢né pre vietky ¢asti tejto Zmluvy. Za dcelom vylucenia
pochybnosti tymto Zmluvné strany deklaruju, Ze ustanovenia ¢asti 4 Zmluvy sa v plnom rozsahu
vztahujl na préva a povinnosti Zmluvnych strén suvisiace s vykonanim Diela definovaného v Casti 1
Zmluvy ako aj na prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vykondvani inZinierskej €innosti podfa &asti 2
Zmluvy a odborného autorského dohladu podfa Casti 3 Zmluvy.

Stavbou sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie stavba: Rekonstrukcia internatu SOSL — Zlep3enie tepelno-
technickych vlastnosti budovy, B. Stiavnica (dalej len ako ,Stavba“).

€ast1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE
S NALEZITOSTAMI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

Cl.1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podfa ostatnych podmienok Zmluvy, najma
vrozsahu aobsahu 3pecifikovanom v Prilohe ¢. 1 k Zmluve, na svoje ndklady, na svoje
nebezpetenstvo a podla pokynov Objednavatefa vykonat a Objedndvatelovi odovzdat Dielo
vymedzené v tejto ¢asti Zmluvy bez vad a nedorobkov a v kvalite zodpovedajucej i¢elu Zmluvy.

2. Objednavatel sa zaviizuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou, za Gfelom riadneho spinenia
zavizku Zhotovitela uvedeného v tejto Zmluve, poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutne potrebnd
sutinnost, prevziat od Zhotovitefa riadne a véas vykonané a odovzdané Dielo blizdie vymedzené
v tejto Casti Zmluvy spdsobom dohodnutym vZmluve a zaplatit zaf cenu dohodnutu v tejto
Zmiuve.

c.u
Predmet, rozsah a obsah Diela

1. Dielom sa na Ucely Zmluvy rozumie vypracovanie: Dokumentacie na stavebné povolenie
s podrobnostou dokumentacie na realizaciu Stavby s ndzvom Rekonstrukcia internatu SOSL -
ZlepSenie tepelno-technickych vlastnosti budovy, B. Stiavnica (dalej len ako ,Dielo” alebo
»,Dokumentacia“).

2. Obsah a rozsah Dokumentdcie je blizSie $pecifikovany nasledovne:

a) Predmetom projektovej dokumentacie bude realizdcia opatreni na zlep3enie energetickej
hospodarnosti a obnovu budovy Interndtu Strednej odbornej 3koly Lesnickej v Banskej
Stiavnici.

b) Financovanie samotnej realizacie stavby bude zabezpelené prostrednictvom fondov
Eurdpskej inie — z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, v ramci vyzvy
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky:
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c)

d)

f)

g)

h)

e Vyzva ¢. 1 na predkladanie ¥iadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
(ZaPPM) na podporu obnovy aodolnosti na obnovu verejnych historickych a
pamiatkovo chranenych budov: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/zalezitosti—eu-a—medzinarodnych-vztahov-14/fondy—eu/p|an-obnovy/obnova-
budov-54280

Projektovd dokumentacia musi byt vypracovana v sdlade s podmienkami tejto vyzvy a jej
priloh. Projektovd dokumentécia musi byt vypracovana v stlade s prilohou & 5 vyzvy na
predkladanie ZoPPM (je aj prilohou tejto vyzvy). Zérovefi je potrebné vychadzat z prilohy &. 3
vyzvy na predkladanie ZoPPM, ktor stanovuje pozadované parametre pre jednotlivé aktivity
rieSené v rdmci stavby afinanéné limity. Upozorfiujeme, Ze poZiadavky dané vyzvou na
predkladanie ZoPPM musia byt dodriané (napriklad cast 4.4., East 3.4., 3.3. wyzvy na
predkladanie ZoPPM).

Objednavatel pofaduje vypracovat Dokumentéciu so vietkymi ndleZitostami v zmysle § 3 a
§ 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov a v rozsahu prilohy €. 1, 2, 3 a 4 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych préc a inzinierskych &innosti UNIKA.

Dokumentécia musi byt vypracovana v obsahu a rozsahu vymedzenom vietkymi prislu§nymi
platnymi pravnymi predpismi v SR, najmi, nie viak wyluéne, v sulade so zdkonom &. 50/1976
Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorgich
predpisov, so zdkonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, so zdkonom ¢&. 321/2014 Z. z.
0 energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich
predpisov, s vyhldskou €& 324/2016 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva
dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR C. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlagkou &. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykondava zakon
€. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, a dalSich stvisiacich vyhlasok.

Pri navrhu opatreni v dokumentcii je potrebné dosiahnut optimalizaciu obnovenej budovy
na poskytovanie tepelného komfortu uzivatelov aj pri extrémnych teplotach a to splnenim
kritéria najvys3ieho denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podra
technickej normy STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky.

Stavebné objekty Stavby musia byt navrhnuté v silade s principmi univerzdlneho navrhovania
podla ¢l. 9 a 19 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym postihnutim z 13.12.2006 a
musia spifiat poZiadavky vsulade s vyhldskou ¢&. 532/2002 z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkéch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Dokumentécia bude rozdelens nasledovne:

D.A Obalové konitrukcie

Zlep3enie tepelnej ochrany konstrukcie zateplenim z vonkajsej strany pouzitim kontaktného
zateplovacieho systému; zlepgenie tepelnej ochrany konstrukcie $ikmej strechy a zlep3enie
tepelnej ochrany konstrukcie plochej strechy spolu s rekonStrukciou krytiny, bleskozvodu
a systému odvodnenia striech; zlepenie tepelnej ochrany konstrukcie stien vykurovaného
priestoru prifahlej k zemine; vymena otvorovych konstrukcii, injtalacia tesnenia na kridla
a obnova pripojovacej $kary;

D.B - Zariadenia

Vykurovanie — rekonétrukcia kotolne a systému Ustredného vykurovania — zdroj tepla, vymena
vykurovacieho systému; Tepld voda — zdroj tepla, zdsobnik teplej vody, vymena distribuéného
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systému teplej vody; Vetranie — systém a zariadenie ndteného vetrania so spatnym
ziskavanim tepla — vymena/instaldcia systému/zariadenia nuteného vetrania so spathym
ziskavanim tepla (rekuperdcia) v ¢astiach: kuchyria, jedélef, telocviCha aizby Studentov;
Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové svietidld vyuZivajice LED
technoldgiu s prislusenstvom;  Instaldcia  fotovoltického  systému; Energeticky
manaZment/Meranie a reguldcia — systém energetického manaZmentu budovy — instalacia
centrainej riadiacej jednotky a inteligentne;j infrastruktury k jednotlivym
zariadeniam/miestam spotreby energie.

D.C - Iné aktivity

Obnova vonkajich a vnatornych povrchovych tprav a otvorovych konstrukcii — bez zlepSenia
tepelnoizola&nych vlastnosti konstrukcie: obnova/vymena podlahovej krytiny na balkdne
a lodZii, obnova/vymena krytiny 3ikmej strechy (pokial sa zatepluje v horizontalnej rovine);
Oprava krovu — oprava/vymena drevenych casti krovu (pokial nie je sucastou zateplfovania
gGikminy strechy); Zvy$enie mobility a debarierizdcia; Vnutorné rozvody inZinierskych sieti —
vymena/initalacia vnitornych rozvodov celého objektu: elektrickej energie, studenej vody
ainé...

D.E - Energeticky audit
Projektové energetické hodnotenie budovy pred a po realizcii opatreni projektu, na zaklade
ktorych bude mo#né preukdzat dosiahnutd Gsporu minimélne 30% primarnej energie.

D.F — Projekt organizacie vystavby
Technicka sprava; Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci; Situdcia zariadenia staveniska;
Casovy plan vystavby; Doklady.

D.l - Doplfujuce

Zvysenie bezpetnosti konstrukcie stavby — opatrenia na opravu zniZenej unosnosti
balkénovych dosiek, upravenie vysky zabradli; Vymena/in3taldcia systému CCTV; Néhrada
funkénych odvetravacich mriefok priestorov kotolne novymi; Exteriérové osvetlenie;
Doplnenie chybajticeho oplotenia; Doplnenie chybajiceho zabradlia na existujicom opornom
mure; Doplnenie exteriérového mobilidru v nadvori.

Podfa efektivnosti, moZnosti vyuZitia na danej stavbe a ucinku na zniZenie ukazovatela
primdrnej energie, je potrebné zvdzit aj ostatné podoblasti podla prilohy ¢. 3 Vyzvy €. 1, ktoré
nie su vyslovne spomenuté vyssie.

Dokumentiacia bude zahfiiat okrem iného aj:

- zameranie skutkového stavu a polohopisné a vyskopisné zameranie so zistenim a
zakreslenim jestvujlcich inZinierskych sieti.

- vykazy vymer (vyjadrenie jednotlivych stavebnych a montainych prac v mernych
jednotkach) + polozkovy rozpocet jednotlivych stavebnych objektov - spracovanych
pre kazdy stavebny objekt zvlast ajeden rozpolet avykaz vymer zahriujuci vsetky
stavebné objekty spolu, v rozsahu danom prilohou €. 5 Vyzvy na predkladanie Z0PPM
a v stlade s prilohou €. 3 Vyzvy na predkladanie ZOPPM (ako je uvedené v bode 2.3 a 2.4)

- ka?da polozka rozpo&tu musi byt priradena k jednej z opravnenych aktivit v zmysle Vyzvy
na predkladanie ZOPPM. Musia byt dosiahnuté poZadované parametre jednotlivych
aktivit v zmysle prilohy €. 3 Vyzvy na predkladanie ZOPPM. Popis aktivit a hodnoty
mernych jednotiek bude uvedeny v technickej sprave.

- posudenie jestvujucich, pripadne névrh novych pripojok na inZinierske siete,

- posudenie jestvujucich, pripadny ndvrh akumulécie a retencie dazdovych vbd zo striech
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a spevnenych pléch na prilahlom pozemku a jej opétovné vyuZivanie pre zavlaZovanie
zelene alebo na poZiarne Uéely s pripojenim,

- ndvrh v nizkoenergetickom $tandarde, reSpektujuc ,zelené opatrenia®, t. j. adaptacné
opatrenia zamerané na zniZenie nepriaznivych désledkov zmeny klimy,

- tepelno-technicky posudok vypracovany v sdlade zo zakonom &. 555/2005 Z. z.

o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov pred realizaciou projektu,
- tepelno-technicky posudok vypracovany v silade zo zdkonom &. 555/2005 Z. z.

0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov po realizécii projektu, aby bolo mo#né porovnat dosiahnut( Gsporu
globalneho ukazovatela minimalne na drovni 30%, vzmysle bodu 3.3 Vyzvy € 1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti

Vzhlfadom na zémer objednévatela financovat stavbu z prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, dokumentdcia musi byt vypracovand v stllade s podmienkami vyzvy
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky: Vyzva €. 1 na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len »Vyzvy na predkladanie ZoPPM*“) na podporu
obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chréanenych budov
(https:/fwww.mindop.sk/ministerstvo—l;’zaIezitosti-eu-a-medzinarodnvch—vztahov-14/fondv—
eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280)

Pri ndvrhu opatreni v dokumentdcii je nevyhnutné zabezpecit nasledovné v sulade

s podmienkami vyzvy na predkladanie ZoPPM :

* opdtovné pouZitie, recykldciu a dal3ie zhodnotenie aspof 70 % stavebného odpadu a
odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku;

* realizaciu obnovy budovy v stlade s normou 1SO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inZinierskych prac. Navrh na zabezpe&enie demontaze a
prispOsobitelnosti. Zésady, poZiadavky a usmernenia;

® obmedzenie tvorby odpadu v stlade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie pri demolaénych procesoch, pri€om sa prihliada na
najlepsie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolécie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpecit odstranenie a bezpen manipuldciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ufah&i ich opatovné poufZitie s vyuZitim
dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad;

* pouiitie zdravotne nezdvadnych stavebnych komponentov a materialov pri obnove
budovy;

® prijatie opatreni na zniZenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok pri
stavebnych pracach;

* realizacia stavebnych préc v sdlade s &ldnkom 6 ods. 3 a &lankom 12 smernice o
biotopoch a ¢lankom 5 smernice o vtictve, ak sa stavebné prace vykonavajui v
oblastiach citlivych na biodiverzitu;

® pripouZiti dreva pri obnove konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav najmenej 70
% (objem) vietkych vyrobkov musi byt recyklovanych, opétovne pouZitych alebo
pochddzat z trvalo udriatelne obhospodarovanych lesov.

Pri navrhu opatreni je potrebné zabezpetit nadviznost na projektovii dokumentdaciu spracovanu
vrokoch 2021 a 2022, pripadne jej reviziu, aktualiziciu a doplnenie sohfadom na zamer
objednavatela financovat stavbu z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu podfa podkladov, pokynov a poZiadaviek
Objednavatela. Dokumentacia musi byt vypracovana minimalne v rozsahu danom prilohou €. 5
Vyzvy na predkladanie ZoPPM: dostupnej na webovej lokalite:
,,https://www.mindop.sk/upIoads/PI%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/PriIoha%205_300
62022.pdf" a v sulade s prilohou &. 3 vyzvy na predkladanie ZoPPM: dostupnej na webovej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lokalite:

, https://www.mindop.sk/uploads/PI%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Priloha%203 300
62022.pdf,, ktoré boli aj prilohou vyzvy na predkladanie pontk, na zdklade ktorej bola uzavretd
tato zmluva. Ka?da poloka rozpo&tu musi byt priradend k jednej z opravnenych aktivit v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoPPM. Musia byt dosiahnuté pozadované parametre jednotlivych aktivit
v zmysle prilohy €. 3 Vyzvy na predkladanie ZoPPM. Popis aktivit a hodnoty mernych jednotiek
bude uvedeny v technickej sprive.

Zhotovitel poskytne objedndvatefovi maximalnu sucinnost pri vypocte Vysky poZadovanych
prostriedkov mechanizmu vzmysle prilohy & 11 vyzvy na predkladanie ZoPPM v silade
s polozkovym rozpocftom stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat Dokumentéciu s projektovym energetickym hodnotenim
v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov, zékona &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a
o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona . 321/2014 Z. z.
o energetickej efektivnostia o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 3 a § 9 vyhlasky & 453/2000Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
a v zmysle dalsich suvisiacich vyhlasok.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e sigastou Dokumentdcie bude Projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti budov a Odborny vypocet predpokladanych energetickych uspor ‘podpisany
opravnenou osobou porovnanim stavu pred a po realizacii Stavby v rozsahu potrebnom
na preukazanie splnenia podmienky na Usporu energie vypracovanych odborne spoOsobilou
osobou v sulade so zakonom ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a prisludnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje, e Dokumentacia bude spracovana v stlade s vyhldskou ¢&. 364/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov, t. j. globélny ukazovatel musi byt lepsi
(teda mens3i) ako horna hranica energetickej triedy AQ. Ak nie je spInenie minimalnych poZiadaviek
na primarnu energiu (globdlny ukazovatel) pri vyznamne obnovovanej budove technicky, funkéne
a ekonomicky uskutoénitefné (§ 4 ods. 13 a § 5 ods. 3 a ods. 4 vyhlasky €. 364/2012 Z. z.), bude
tato skutoenost oddvodnena odborne spdsobilou osobou pre energeticku certifikaciu budov.
Zhotovitel je povinny zhotovit Dokumentéciu podfa technickych noriem STN, STN EN a ISO
platnych v &ase zhotovenia Diela. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze Dokumentacia bude vypracovana
a potvrdena autorizovanym architektom alebo stavebnym inZinierom v zmysle zakona
&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpovedd Objednavatefovi za vietky nepresnosti, rozdiely,
odchylky a iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutocne nameranym hodnotam (rozdielne
hodnoty vo vykaze vymer).

Dokumentaciu je Zhotovitel povinny spracovat v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky
¢ 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zikona v zneni
neskorsich predpisov.

Pri tvorbe Dokumentécie autor postupuje v sulade s technickou normou STN EN 16883
,Starostlivost o zachovanie kultdrneho dedi¢stva. Navod na zlep3ovanie energetickej
hospodarnosti historickych budov”.

Sucastou Dokumentdcie bude fotodokumentacia pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zakona . 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,zdkon o verejnom obstaravani®) (neuvédzat v Dokumentdcii ani vykaze
vymer konkrétne ndzvy stavebnych vyrobkov).

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy nie su:
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17.

18.

- zhotovenie vyrobnej dokumenticie (konstrukéné, dielenské a montdZne vykresy, vykresy
pomocnych kon3trukcii, stavebnych a montainych zariadeni, debnenia, tvaru vystuze
prefabrikovanych  prvkov, vypoéty prefabrikatov, podrobné vytyCovacie vykresy
stavby)priebezné vypracivanie kontrolnych zostiv nikladov stavby v {leneni na jednotlivé
stavebné objekty a prevadzkové stbory.

Zhotovitel je povinny kedykofvek na fiadost Objedndvatela (ako verejného obstardvatela)

bezodkladne poskytnit pisomné vysvetlenie tykajtice sa technickych otdzok a zaleZitosti Diela

(Dokumentécie) ako sutazného podkladu vo verejnom obstaravani vyhldsenom na realiziciu

Stavby, ak takato situdcia v procese verejného obstaravania nastane.

Zhotovitel je povinny aktualizovat projektovi dokumentaciu v €astiach vykaz vymer a poloZkovy

rozpocet v rozsahu, v akom boli predlozené vo vypracovanej projektovej dokumentdécii

na poZiadanie Objednévatela pre potrebu prediofenia rozpottu stavby aktudineho k danému
terminu do Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (dalej len ako ~NFP“), ktora bude zahfiat
stavebné prace podla tejto projektovej dokumentacie, pricom tato #iadost o nendvratny finanény
prispevok bude pripravovanad na zaklade vyhldsenej vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP.

Zhotovitel' povinny aktualizovat dokumentaciu v &astiach vykaz vymer a poloZkovy rozpodet

v rozsahu, ako boli predlofené vo vypracovanej projektovej dokumentdcii, na poZiadanie

Objednavatela pre potrebu predloZenia aktualneho rozpottu stavby do verejného obstardvania

na obstaranie stavebnych prac v zmysle tejto projektovej dokumentacie.

c.m
Podklady a stic¢innost Zmluvnych stran

Objednavatel je povinny poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie spotivajuce najmi
v odovzdani doplfiujucich Gdajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa
nachadzaju u Objednavatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy.
Objedndvatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi, resp. Zhotovitelom poverenym o0sobam,
obhliadku existujliceho stavu slvisiacich stavebnych objektov kedykolvek, ak oto Zhotovitel
poZiada v priebehu vykonavania €innosti podfa tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel poZiada
Objednévatela o spolupdsobenie pisomne formou e-mailu, Objednévatel je povinny ho poskytnut
do dvoch (2) pracovnych dni od doruéenia Fiadosti. V pripade omegkania spolupbsobenia sa
predizuje termin dodania Diela/Dokumentacie o &as omegkania.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela spolupracovat s Objedndvatelom, s dotknutymi
orgdnmi Statnej sprévy a orgdnmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prisludny stavebny Urad alebo pravne predpisy, a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat
do Diela/zohladnit v Diele.

Vstupné pracovné rokovanie dohodni Zmluvné strany tak, aby sa konalo najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny podfa poZiadaviek Objednavatefa, minimalne viak jedenkrat (1x)
v kalenddrnom mesiaci, zG&astnit sa pracovného rokovania v sidle Objednéavatela alebo v sidle
Skoly: Strednd odborna $kola lesnicka, Akademicka 10, 969 01, Banska Stiavnica (na Ugely tejto
Zmluvy aj ako ,8kola“) za nevyhnutnej G¢asti na to opravnenej osoby za
Objednavatela. Potas pracovnych rokovani je Zhotovitel povinny informovat Objednévatela o
stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je povinny predkladat na pracovné rokovania
rozpracovanu Dokumentdciu s prilohami za Géelom ich prerokovania a odsthlasenia
Objedndvatefom a stavebnikom. Pripomienky Objednavatela z pracovného rokovania su po ich
prerokovani zavdznym pokynom Objednavatela pre Zhotovitefa. Z pracovného rokovania
Zhotovitel vyhotovi zapis, ktorého rovnopis obdr#i kaZda Zmluvna strana a stavebnik. V zépise sa
najma presne uvedu vietky pripomienky Objedndvatefa. Ak ma Objedndvatel pripomienky
k zneniu zdpisu, tieto Zhotovitel zapracuje.
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¢l v
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podfa tejto Casti Zmluvy
odovzda Objednavatefovi v sidle Objedndavatela:

- DSP s DRS do devitdesiat (90) dni odo diia nhadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu vtlatenej forme, v elektronickej forme
v needitovatelnej verzii (.pdf), v elektronickej forme v editovatelnej verzii {.doc, .dwg, .xls).
Dokumentiécia v elektronickej forme musi zodpovedat identickému ¢leneniu ako Dokumentacia
v tladenej forme.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu v tlatenej forme v Siestich (6) vyhotoveniach
av elektronickej forme pojednom (1) vyhotoveni v editovatelnej aj needitovatelnej verzii
na jednom (1) USB nosiéi.

Zhotovitel je povinny po vykonani IC vzmysle Casti 2 tejto Zmluvy odovzdat Dokumentaciu
vtlatene] forme v polte Sest (6) vyhotoveni, z toho 2x overenad stavebnym uradom,
av elektronickej forme pojednom (1) vyhotoveni v editovateinej aj needitovatelnej verzii
na jednom (1) USB nosici so zapracovanim vietkych pripomienok a vyjadreni dotknutych organov
v Uzemnom a stavebnom konani.

Zhotovitel je pri odovzdani Diela povinny predloZit aj doklady tykajice sa predbeZného
prerokovania Dokumentacie s dotknutymi organmi, ktorych stanovisko je nevyhnutné na riadne
skon&enie vykonu IC podfa ¢asti 2 tejto Zmluvy (dalej len ,,Dotknuty organ” alebo ,Dotknuté
organy“). V pripade, ak Zhotovitel z akéhokolvek dévodu nepredloZi vysiedok predbeZného
prerokovania Dokumentécie s Dotknutymi orgdnmi, Dokumentdcia sa nepovaZuje za Gplna
a Objedndvatel nie je povinny takto zhotovené Dielo prevziat.

V pripade, ak Dotknuty organ odmietne vydat k Dokumentdcii stanovisko, Zhotovitel je za U¢elom
preukdzania predbeiného prerokovania Dokumentédcie s Dotknutymi organmi opravneny
predlofit Objedndavatelovi v primeranej lehote Ziadost o predbeiné prerokovanie s Dotknutym
organom spolu s odévodnenim jej odmietnutia zo strany Dotknutého organu v pisomnej forme.
Takto predloZené dokumenty sa povaZuju za splnenie povinnosti Zhotovitefa podla ods. 5 tohto
¢lanku Zmluvy.

ClLv
Cena Diela, platobné a fakturaéné podmienky

Cena Diela je stanovend podfa zdkona & 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. 2. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov. Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnu
potas celej doby trvania Zmluvy, s v nej zahrnuté vietky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za Ggelom riadneho vyhotovenia Diela v tlatenej i elektronickej podobe,
vratane ceny za prace Zhotovitela, ktoré budu spotivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade
pokynov prislu§ného stavebného dradu v stavebnom alebo kolaudagnom konani alebo za prace
na Diele vyvolané nekvalitnou, netplnou alebo chybnou ¢innostou Zhotovitela.

Cena Diela/Cena za vyhotovenie Dokumentacie podla tejto ¢asti Zmluvy je celkom:

Cena bez DPH: 26450 Eur
DPH 20 %: 5290 Eur
Cena s DPH: 31 740 Eur

(_slovom: tridsatjedentisic sedemstostyridsat Eur s DPH)

Zhotovitel vyhotovi prva fakturu v sdlade s tymto ¢lankom, a to v lehote najneskér do patnast (15)
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dni odo dfia podpisania preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami, pri¢om vyska
fakturovanej sumy bude predstavovat 70 % celkovej ceny Diela (dalej len ,,Faktdra €. 1“). Zvy3nd
Cast ceny Diela predstavujica 30 % z celkovej ceny Diela, bude Zhotovitefom fakturovana
po ukonceni prac na Diele podfa &asti 2 Cl. V tejto Zmluvy (dalej len , Faktura &. 2“).

Faktlra musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zakona &. 431/2002
Z.z. 0 Uctovnictve v platnom zneni a zékona €. 222/2004 Z. 2. 0 DPH v platnom zneni, pricom musi
obsahovat najméa nasledovné Gdaje:

(i) oznacenie Objednavatela a Zhotovitela, pefiazny Ustav, &islo uctu,

(i) 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitela a ICO, DIC, I€ DPH Objednavatela,

(i) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnozstvo, jednotkovl cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu
bez DPH, DPH, cenu s DPH

(iv) ¢islo tejto Zmluvy a defi jej uzatvorenia,

(v) celkova fakturovand suma (s DPH).

Zhotovitel doplni do faktdry aj nasledovné informacie:

Ndzov projektu: Rekonstrukcia internatu SOSL — Zlepéenie tepelno-technickych
vlastnosti budovy, B. Stiavnica — vypracovanie projektove;j
dokumentacie

Kod projektu ITMS2014+: NFP302070BXP2 (upravi sa po schvialeni projektu)

Nazov investicie: Investicia 2: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov
Nazov komponentu: Komponent 2: Obnova budov
Ndazov vyzvy: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
Kéd vyzvy: 02102-29-v01
Cislo zmluvy o poskytnuti NFP:..................... (uvedie sa po schvileni projektu)
CLvi
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v termine podfa tejto ¢asti Zmluvy, vznika
Objednavatefovi narok vo&i Zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z Ceny
za Dokumentéciu/Ceny Diela bez DPH za kaidy o ilen zalaty defi omegkania a Zhotovite! sa
zavazuje tuto zmluvni pokutu Objedndvatelovi zaplatit.

€ast 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU INZINIERSKEJ CINNOSTI

Cl. 1
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavédzuje pre Objedndvatela v jeho mene, na jeho Géet a za dojednant cenu uvedenu
v tejto Casti Zmluvy, vykonat inZiniersku &innost (dalej len ,1E“) épecifikovani v tejto Casti Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit Zhotovitelovi za takéto vykonanie IC cenu uvedent v tejto Easti
Zmluvy.

CLu
Predmet, rozsah a obsah IC

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze bude pre Objedndavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
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Zmluve vykondvat IC s néleZitou odbornou starostlivostou, v rdmci ktorej je Zhotovitel povinny
vykonat:

a)

b)

c)

d)

komplexné sluzby v rozsahu platnej legislativy v SR, vratane zabezpeCenia zapracovania
stanovisk Dotknutych orgdnov do Dokumentacie, dohodnutie riedeni a postupov
s Objednavatefom, doddvatefom stavebnych prac na Stavbe a Dotknutymi orgdnmi Statnej
spravy asamospravy, zabezpefenie ostatnych vstupov potrebnych pre spracovanie
Dokumentacie. Su¢astou IC podfa tejto Zmluvy bude aj vybavenie pravoplatného stavebného
povolenia zmeny Stavby pred dokongenim, spolu s vyjadreniami vietkych Dotknutych
organov a to z dévodu existujuceho pravoplatného stavebného povolenia Stavby;
posudenie Dokumentacie zo strany Statom zaloZenej obchodnej spolocnosti posobiacej
v oblasti posudzovania bezpe&nosti technickych zariadeni, a to: Technickd inSpekcia, a.s.,
Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, 1CO: 36 653 004;

zapracovanie podnetov zo strany Dotknutych organov do Dokumentécie, ktoré boli zo strany
Dotknutych orgdnov deklarované v jednotlivych stanoviskach;

zabezpetenie dokladu preukazujiceho, Ze Projekt je opravneny z hfadiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (EIA), podfa zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak to vyZaduju platné pravne predpisy pre dany
Projekt, alebo ak Projekt nie je predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, tak
je povinny dodat doklad preukazujci, Ze Projekt je opravneny z hladiska pinenia poZiadaviek
v oblasti identifikacie rizik vodnych zdrojov suvisiacich so zachovanim vody a jej ochrany
s ciefom predchdadzat a riedit pripadné environmentalne rizika.

Pod IC sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie aj prislu$na dokumentdcia, ktora ma byt vysledkom vy3sie
uvedenych ¢innosti z predchadzajicich bodov tohto ust. €l Il ods. 1 tejto Casti Zmluvy.
Objednévatel si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit zahajenie jednotlivych &innosti IC.

¢Lm
Sucinnost Zmluvnych stran

Zhotovitel bude bezodkladne pisomne, najmé prostrednictvom elektronickej posty, informovat
Objedndvatela o priebehu vykonavania IC na jeho poZiadanie, ato na e-mailovi adresu
Objednavatela uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy (ak je uvedenych viac e-mailovych adries, tak
na vietky uvedené e-mailové adresy).

Cl.v
Cas a sposob vykonu IC

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre Objednévatela IC podfa tejto ¢asti Zmluvy nasledovne:

InZinierska &innost

Do devitdesiat (90) kalendarnych dni odo difia protokoldarneho odovzdania
Dokumentacie.

Zhotovitel je povinny pri vykone IC dodriavat vietky prisluiné pravne a technické predpisy SR ako
aj EU vztahujice sa na vykonavanie jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

CLv
Cena za IC, platobné a fakturaéné podmienky

Cena za IC je stanovend podfa zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
Vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996

Z.z.

o cendch v zneni neskorsich predpisov a su v nej zahrnuté vSetky néklady, ¢innosti, prace,

vykony alebo sluzby nevyhnutné za G¢elom riadneho vykonania inZinierskej ¢innosti.
Cena za I€ je celkom:
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Cena bez DPH: 1500 Eur

DPH 20 %: 300 Eur

Cena s DPH: 1800 Eur |
(slovom: tisicosemsto Eur s DPH)

Zhotovitel vyhotovi fakturu v sdlade s tymto &ldnkom, a to v lehote najneskdr do patnast (15) dnf
odo dia podpisania preberacieho protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami, pri¢om
vy3ka fakturovanej sumy bude predstavovat 100 % celkovej ceny za IC (dalej len ,,Faktira ¢. 3%).
Zarovefi je Zhotovitel po podpisani preberacieho protokolu podla tohto odseku Zmluvy opravneny
vystavit aj Faktiru €. 2, v silade s €I. V &asti 1 Zmluvy.

Podpisaniu preberacieho protokolu predchadza zévereéné prerokovanie, na ktorom Zhotovitel
predlozi Objednavatefovi pravoplatné rozhodnutie — Stavebné povolenie zmeny Stavby pred
dokoncenim, ktoré je vysledkom IC podfa tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zékona &. 431/2002
Z.z. 0 U€tovnictve v platnom zneni a zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni, pri€om musi
obsahovat najmé nasledovné udaje:

(vi) oznaenie Objednavatela a Zhotovitela, pefiainy Ustav, Cislo Gétu,

{vii) 1€O, DIC, IC DPH Zhotovitefa a ICO, DIC, IE DPH Objednévatela,

(viii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoistvo, jednotkovu cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu
bez DPH, DPH, cenu s DPH

(ix) cislo tejto Zmluvy a defi jej uzatvorenia,

(x) celkova fakturovana suma (s DPH).

Zhotovitel doplni do faktury aj nasledovné informécie:

Nazov projektu: Rekonstrukcia internatu SOSL — Zlepienie tepelno-technickych
vlastnosti budovy, B. Stiavnica — inZinierska ¢innost

Kod projektu ITMS2014+: NFP302070BXP2 (upravi sa po schvaleni projektu)

Ndzov investicie: Investicia 2: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chrdnenych
budov
Ndzov komponentu: Komponent 2: Obnova budov
Nazov vyzvy: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
Kéd vyzvy: 02102-29-v01
Cislo zmluvy o poskytnuti NFP:..................... {uvedie sa po schvéleni projektu)
cL v
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitefa s vykonanim IC v termine podla tejto ¢asti Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo¢i Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 (sto) Eur
za kazdy ¢o i len zataty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti Zhotovitela, a to s vynimkou
pripadu, ak toto omeskanie bolo spdsobené tretou osobou zi¢astnenou pri realizacii IC nezévisle
od véle Zhotovitela, pripadne zo strany ktoréhokolvek spravneho organu v ramci rie$enia,
posudzovania veci zahffiajicej IC v zmysle tejto Zmluvy v pripadoch, kedy Zhotovitel mal splnené
vietky poZiadavky dotknutého spravneho organu, priom tento aj napriek tomu vo veci riadne a
vCas nekonal. Zhotovitel sa zavizuje tdto zmluvnd pokutu Objednavatelovi zaplatit.

¢Ast 3
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHEADU
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Cl. 1
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavidzuje pre Objedndvatefa vjeho mene ana jeho Ucet, vsilade spokynmi
a po¥iadavkami Objednavatela a za dojednani cenu uvedenu v tejto €asti Zmluvy, vykonat ¢innost
odborného autorského dohlfadu {dalej ako ,,AD“) $pecifikovanu v tejto ¢asti Zmluvy. Objednavatel
sa zavazuje zaplatit Zhotovitefovi za takéto vykonanie &innosti AD cenu uvedend v tejto Casti
Zmluvy.

L
Predmet, rozsah a obsah ¢innosti AD

Zhotovitel sa zavazuje, e bude pre Objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, vykonavat &innost AD s néleZitou odbornou starostlivostou, v ramci ktorej je Zhotovitef
povinny plnit nasledovné innosti:

a)

b)

j)

k)

zu&astnit sa na odovzdani staveniska stavebnému dozoru a dodévatelovi stavebnych prac
na Stavbe,

sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrZiavanie podmienok stanovenych v Dokumentacii k Stavbe, vo v3eobecne zavédznych
pravnych predpisoch a technickych normach,

vyjadrovat sa k ndvrhom dodévatela stavebnych prac na Stavbe na zmeny Dokumentacie
z technického i technologického hfadiska a z(¢astfiovat sa konani o zmene Stavby pred
dokoncenim,

vyjadrovat sa k poziadavkam doddvatela stavebnych prac na Stavbe na tzv. naviac prace, t. .
prace nad rozsah stavebnych prac vyplyvajlcich z Dokumentacie,

zU&astnit sa na operativnych a kontrolnych diloch Stavby,

zGastnit sa na odovzdani a prevzati dokonlenej Stavby alebo jej casti, v sdlade
s dohodnutymi alebo vieobecne zavdaznymi prdvnymi predpismi,

na poZiadanie Objedndavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej
Dokumentéacie, zG¢astnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych
kongtrukcii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujice pri realizécii jednotlivych
stavebnych objektov Stavby,

vyjadrovat sa, na zaklade zistenych skuto¢nosti, k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov na Stavbe,

na vyzvu stavebného dozoru je povinny sa dostavit na Stavbu do troch (3) dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin od dorucenia takejto vyzvy stavebného dozory,

v pripade zloZitych riedeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov AD je
povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine objektivne stanovenom podla
zloZitosti rieseni,

v pripade potreby predkiadat stanoviské a vysvetfovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej Dokumenticie,

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom
v Dokumentécii, navrhovat technické riedenie vyvolanej zmeny vratane komplexného
projekéného spracovania zmeny technického rieSenia do Dokumentacie,

zaujat stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam Stavby,
zabezpetit vypracovanie zaverenej spravy AD o priebehu Stavby.

¢
Podklady a sGéinnost Zmluvnych stran
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10.

11.

12,

Podkladmi pre vykon AD podla tejto Zmluvy su:
- Casovy harmonogram stavebnych prac doruéeny dodévatefom stavebnych prac na Stavbe ku
diu odovzdania a prevzatia staveniska.
Objednévatel zabezpeti Zhotovitefovi pre jeho vykon AD primerané organizaéno-technické
predpoklady, najmd zabezpeéi pristup k stavebnému denniku Stavby kaZzdodenne, poéas celej
pracovnej doby.
Objednavatel bude pravidelne, v€as a bez odkladov oboznamovat Zhotovitela so vietkymi
skuto€nostami a okolnostami, ktoré méZu ovplyviovat jeho vykon AD.
PoZiadavky dodévatela stavebnych prac na Stavbe na vykon AD si Objednavatel bude zdsadne
narokovat prostrednictvom opravneného zamestnanca Objednavatefa, ako osoby opravnenej
rokovat vo veciach technickych za Objednavatela.
Objedndvatel sa zavdzuje, ?e polas plnenia predmetu Zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spo¢ivajtce najmi v odovzdani dopliiujucich
Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u Objedndvatela a
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne
Zhotovitelovi najneskér do troch (3) dni od jeho preukazatefného vyZiadania. V osobhitnych
pripadoch je moZné obojstranne dohodnat individualny termin spolupdsobenia.
Za pravnu a vecnu spravnost podkladov poskytnutych Zhotovitelovi zo strany Objednavatela
zodpoveda Objedndvatel.
Za technicku sprévnost a vhodnost podkladov, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi nesie
zodpovednost Objednavatel. Za spravnost a vhodnost ostatnych podkladov (ziskanych od tretich
0s6b) nesie zodpovednost subjekt, ktory ich Zhotovitelovi poskytol. Povinnostou Zhotovitela je
upozornit Objednavatefa alebo ten subjekt, ktory poskytol podklady, na nespravnost alebo
nevhodnost dodanych podkladov v lehote najneskér do piatich (5) dni odo dria ich doruéenia.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od Objednavatela na vykon AD a na veciach
prevzatych od tretich os6b, ibaZe tuto kodu nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.
Rozhodnutia z vykonu AD sa budd zaznamenévat bez zbytoéného odkladu do stavebného dennika
alebo listom adresovanym Objednavatelovi.
Cas nevyhnutny na vykon AD (t. j. skutoény podet hodin potrebny na vykon &innosti podla Zmluvy)
potvrdi osoba opravnenad rokovat vo veciach technickych za Objednavatela.
AD bude vykondvat Zhotovitel (odborne spdsobils osoba) osobne, pripadne Zmluvnymi stranami
prizvani Specialisti, ktorych prizvanie musi vopred pisomne odsuhlasit Objednavatel. Ich ¢innost
bude koordinovat osoba oprévnend rokovat vo veciach technickych za Objednavatela a
Zhotovitel. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie Cinnosti vyplyvajtcich z vykonu
AD, ku ktorym sa zaviazal na zéklade tejto &asti Zmluvy. V pripade zloZitych rieseni a v pripade
potreby Ucasti Specialistov, Zhotovitel doda Objednévatelovi svoje stanovisko v termine, ktory
bude dohodnuty podla rozsahu rie$eného problému, inak bez zbytoéného odkladu.
V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela vykonavat &nnosti AD osobne alebo v pripade
porusenia povinnosti Ziadat predchadzajlci suhlas od Objedndvatela s prizvanim $pecialistov,
Zhotovitel zodpovedd Objednavatefovi za $kodu tym spdsobend.

Cl. v
Cas a sposob vykonu AD

Zhotovitel je povinny zalat vykonavat ¢innost AD diiom odovzdania staveniska a jeho prevzatia
zo strany dodavatela stavebnych priac na Stavbe. Cinnost AD bude ukonéend diom
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pre Stavbu, resp. diiom odstranenia
poslednej vady a nedorobku na Stavbe. Vykon AD je podmieneny nadobudnutim G€innosti
zmluvy o dielo na realizciu stavebnych prac na Stavbe medzi Objednavatefom a dodévatefom
stavebnych prac na Stavbe.
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Predpokladana dizka vykonu &innosti AD na Stavbe je v predpokiadanej lehote vystavby,
najmenej: 12 mesiacov.

Zhotovitel je povinny zadat vykondvat &innost AD odo diia uvedeného v pisomnom oznameni
Objednavatela o zalati stavebnych prac na Stavbe, ktoré sa Objedndvatel zavdzuje zaslat
doporuéenou postovou zésielkou adresovanou do sidla Zhotovitela najneskér sedem (7) dni pred
zafatim stavebnych prac na Stavbe.

Stavebné prace na Stavbe sa na Ufely tejto Zmluvy povaZuju za skoncené dilom nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pre Stavbu.

Zhotovitel je povinny pri vykone &innosti AD dodrZiavat vietky prislu$né pravne a technické
predpisy vztahujlce sa na vykondvanie jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Za vykon AD sa povaZuje aj:

a) ucast na kontrolnych dfioch, z ktorych Zhotovitel vidy vyhotovi zapis o vykone AD,

b) vykonanie zmien v Dokumentdcii, ktoré sa vopred nedali predvidat.

CLv
Cena za AD, platobné a fakturaéné podmienky

Cena za AD je stanovena podla zikona &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor3ich predpisov,
vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. 2. o cendach v zneni neskorsich predpisov a sG v nej zahrnuté vsetky naklady, €innosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania Cinnosti AD.

Cena za AD predstavuje maximalne:

Cena bez DPH: 1500 Eur
DPH 20 %: 300 Eur
Cena s DPH: 1800 Eur
{slovom: tisicosemsto Eur s DPH)

Maximalny rozsah vykonu AD predstavuje 100 hodin.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za AD podla tejto Zmluvy Objednévatel uhradi Zhotovitelovi
jednou fakturou, ktor Zhotovitel vystavi po odsuhlaseni sGpisu vykonanych prac o vykone AD
na Stavbe a po¢tom hodin potvrdenych osobou oprdvnenou rokovat za Objednévatela vo veciach
technickych v sulade s ods. 5 tohto €lanku tejto €asti Zmluvy (dalej len ,,Faktdra €. 4°).

Skuto&ny vykon AD bude podloZeny kdpiami zdpisov o vykone AD na Stavbe a potom hodin
potvrdenych osobou opravnenou rokovat za Objednavatefa vo veciach technickych.

V pripade, 7e dojde k predéasnému ukoneniu Stavby, bude Zhotovitef fakturovat
Objednavatelovi prace, ktoré boli rozpracované ku diu jej ukoncenia, vo vyske vzdjomne
dohodnutého rozsahu vykonanych &innosti AD, a to podielom z dohodnutej maximalnej celkovej
ceny za vykon AD podla tejto ¢asti Zmluvy, a to pre jednotlivé Cinnosti AD vyplyvajice z predmetu
Zmluvy uvedené v tejto Casti Zmluvy.

FaktGra musi obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnej legislativy, najméa zédkona ¢. 431/2002
Z. 2. 0 G¢tovnictve v platnom zneni a zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni, pricom musi
obsahovat najmi nasledovné Gdaje:

(xi) oznatenie Objednavatela a Zhotovitela, periaZny Gstav, islo uctu,

(xii) 1O, DIC, IC DPH Zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH Objednévatela,

(xiii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovu cenu bez DPH, mnoistvo, cenu
bez DPH, DPH, cenu s DPH

(xiv) &islo tejto Zmluvy a defi jej uzatvorenia,

(xv) celkova fakturovana suma (s DPH).
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Zhotovitel doplni do faktury aj nasledovné informacie:

Ndazov projektu: Rekonstrukcia internatu SOSL — Zlepsenie tepelno-technickych
vlastnosti budovy, B. Stiavnica — autorsky dozor

Kod projektu ITMS2014+: NFP302070BXP2 (upravi sa po schvaleni projektu)

Nazov investicie: Investicia 2: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov
Nazov komponentu: Komponent 2: Obnova budov
Nézov vyzvy: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
Kéd vyzvy: 02102-29-V01
Cislo zmluvy o poskytnuti NFP:.................... (uvedie sa po schvaleni projektu)
c.vi
Sankcie

Objedndvatel' md narok na zmluvn( pokutu a Zhotovitel sa zavidzuje zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnd pokutu za neospravedinend netcast Zhotovitela ako AD na kontrolnych diioch Stavby
vo vyske 100 (sto) Eur za kazdy kontrolny defi, na ktorom sa nezuéastni, ak pisomnu pozvanku
dostal minimalne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného dfia.

Objedndvatel ma narok na zmluvni pokutu a Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 300 (tristo) Eur za ka?dé nevyrie$enie technického problému Stavby,
ktorého rieSenie patri do pdsobnosti AD podfa tejto Zmluvy a/alebo za ka¥dé nesplnenie inej
povinnosti Zhotovitela ako AD vyplyvajicej mu z tejto Zmluvy.

Objednavatel md narok na zmluvnii pokutu a Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objedndvatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 300 (tristo) Eur za kazd( neospravedinent nedéast Zhotovitela ako AD
na odovzdani a prevzati Stavby alebo jej &asti, vratane dohodnutych alebo vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi stanovenych skasok, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 3 pracovné dni
vopred.

OspravedInenou netcastou Zhotovitefa sa na G&ely tejto Zmluvy rozumie kazdé preukazatelné
oznamenie Zhotovitefa o jeho nel¢asti, ktoré Zhotovitel dorudi Objednavatelovi aspofi 2 dni
vopred (napr. pisomne/e-mailom na adresy uvedené v tejto Zmluve).

éasta
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

CL1
Vseobecné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstarivania podla zakona o verejnom
obstaravani spredmetom zdkazky: Vypracovanie projektovej dokumentscie na stavebné
povolenie — zmena stavby pred dokonéenim, s podrobnostou dokumenticie na realizéciu
stavby, uskutocnenie inZinierskej €innosti a odborného autorského dohladu.

Objednavatel na zaklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk prijal
Zhotovitefom predloZent ponuku (dalej len ako ,Ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejsiu.
Ponuka Zhotovitefa tvori neoddelitefnd prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e je obchodnou spolo&nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je Cinnost v rozsahu pofadovanom v predmetnom verejnom obstaravani, teda spiiia
podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technicke;j, technologickej i persondinej stranke
na vykonanie Diela, InZinierskej &innosti a odborného autorského dohladu, ktoré su vetky tri
$pecifikované v tejto Zmluve v zmysle na predmet Zmluvy sa vztahujucich platnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie
(na ucely tejto Zmluvy aj ako ,SR“ a ,EU“), spifia podmienky zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
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partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich
predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS“) a je oprdvneny tuto Zmluvu uzavriet a naplnit ucel
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodriavat vSetky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy, podzakonné predpisy a technické normy SR a EU vztahujice sa na verejné
obstardvanie a na vykonanie diela podfa tejto Zmluvy, a to najmé, nie v3ak vylucne, predpisy
a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostatone zvaiil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a véetkého usilia posudil do Gvahy prichddzajice rizika spojené s realizéciou Diela,
vykonom IC a AD podla tejto Zmluvy, v Ponuke vzal do Uvahy komplexny rozsah materidlov, préc,
sluzieb, spravnych poplatkov, inych vydavkov potrebnych na dokoncenie Diela, vykonanie ICaAD
podla tejto Zmluvy ako celku a v3etkych do Uvahy prichadzajicich nakladov na takéto materialy,
prace a sluzby a ndkladov spojenych s plnenim povinnosti podla Zmluvy a tieto starostlivo zahrnul
do ceny za Dielo, ceny za IC a ceny za AD dohodnutych touto Zmluvou.

Nevyhnutnym predpokladom k pineniu podfa tejto Zmluvy je platna a uc¢innd zmluva o poskytnuti
NFP, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky (dalej len ,poskytovatel NFP“), a prijimatefom pomoci, ktorym je
Objedndvatel, a to na zdklade jeho Ziadosti o NFP.

Realizicia Diela, vykon IC a AD podfa tejto Zmluvy bude spolufinancovana z NFP, ktorého
podmienky &erpania su upravené v zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objedndvatefom
a poskytovatefom NFP vrdmci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet tejto Zmluvy bude financovany zo Strukturdinych fondov
Eurépskej Gnie na zéklade zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej medzi Objednavatelom a
poskytovatefom NFP.

(o ||
Odovzddavacie a preberacie konanie

Vykonanim predmetu Zmiuvy zo strany Zhotovitela, ktory je Specifikovany v Casti 1 ¢l. lods. 1
Zmluvy, v &asti 2 &l. | ods. 1 Zmluvy a v ¢asti 3 ¢l. | ods. 1 Zmluvy (dalej ako ,Predmet plnenia“), sa
na t&ely Zmluvy rozumie véasné, bezchybné, vecne spravne a ipiné dokoncenie Predmetu plnenia
(kazdej jeho jednotlivej &asti v zmysle tejto Zmliuvy: Dokumentacia, IC, AD) podfa podmienok
dohodnutych vZmluve ajeho odovzdanie aprotokoldrne prevzatie Objednavatefom
za podmienok uvedenych v tomto €ldnku tejto asti Zmluvy, ak tato Zmluva v osobitnej Casti
neustanovuje, ze sa plnenie odovzdava odsthlasenim stpisu vykonanych prac; v takom pripade
sa za dokoncenie Predmetu plnenia povaZuje odsuhlasenie supisu.

Preberacie protokoly/supis vykonanych prac k jednotlivym Castiam Predmetu pinenia (kazdej
jednotlivej asti podia Zmluvy) podpi3u osoby opravnené rokovat vo veciach technickych za kazdi
z0 Zmluvnych stran. Za defi vykonania Predmetu pinenia (kaZdej jednotlivej Casti podla Zmluvy)
sa povazuje deri ukonéenia preberacieho konania/odovzdania supisu vykonanych prac, ktory je
zaroveli totozny sdfiom uvedenym v preberacom protokole k Predmetu plnenia/v supise
vykonanych prac ako defi podpisu Objedndvatela - osoby opravnenej za Objednavatela rokovat
vo veciach technickych.

Diiom dorucenia diela do sidla Objedndavatela sa zatina preberacie konanie. PoCas preberacieho
konania je Objednavatel povinny skontrolovat dielo aje opravneny oznamit Zhotovitelovi
skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skonéené dfiom podpisania preberacieho protokolu objednévatefom
a zhotovitefom. V preberacom protokole deklaruje objedndvatel skutocnost, Ze dielo nemd v de
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto€nost, ze dielo zjavné vady m3, pricom
uvedie ich popis.
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11.

12

13,

14.

Objedndvatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol na kazdu Zast diela zvidét v lehote do
pdtnastich (15) dni odo dfia doruéenia Diela Objedndvatelovi, ak nenastant skutoénosti uvedené
v bode 6. tohto ¢lanku Zmluvy. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych
jeden obdrZi Objednavatel a jeden Zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre ka?dé Dielo
(alebo jeho Cast) zviast.
Ak Objednavatel po¢as preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
tuto skutoCnost Zhotovitelovi e-mailom na elektronickt adresu Zhotovitela uvedent v zahlavi
zmluvy vlehote patnastich (15) dni odo dfia dorudenia diela Objednavatelovi(dalej len
»oznamenie o zjavnych vaddch). Zhotovitel je povinny vady odstranit vlehote desat (10)
pracovnych dni odo diia dorugenia ozndmenia o zjavnych vadéch. V odévodnenych pripadoch
méZe Objednavatel tito lehotu predfZit.
Odo dfia odoslania ozndmenia o zjavnych vadéich lehota podla bodu 5 neplynie. Odo dna
dorutenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim Zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli odstrénené, do sidla Objedndvatela, plynie lehota podfa bodu
5 tohto &lanku Zmluvy dalej, pricom sa jej dizka sdéasne predlZuje o 14 pracovnych dni (dalej len
»predizené preberacie konanie”). Vpripade, ak doru¢ené opravené dielo v zmysle
predchéddzajiceho bodu bude obsahovat zjavné vady, Objednévatel je opravneny postupovat
v zmysle bodu 6 a 7 tohto &lanku Zmluvy a to aj opakovane, a3 pokial nenastane skutoénost, Ze
dielo nebude mat zjavné vady.
Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel na zdklade prvykrdt doruc¢eného ozndmenia
o zjavnych vadach riadne a v€as neodstrani vietky v fiom uvedené zjavné vady diela, povaZuje sa
to za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom. Uvedené plati aj v pripade, ak
Zhotovitel neodstrani zjavné vady diela na zéklade opatovne doru¢eného oznamenia o zjavnych
vadach diela zo strany Objednavatela.
Ak Objednavatel poéas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach diela boli skutoéne odstranené a dielo u? nems iné zjavné vady,
Zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a dalej sa pokracuje podla bodu 11 tohto €ldnku zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit jednotlivé €asti Predmetu plnenia (Dokumentaciu, vykon IC a AD)
na zaverecné kontroly a schvalenie Objednavatelovi vidy najneskér do piatich (5) dni pred éasom
odovzdania jednotlivych ¢asti Predmetu pinenia. Po vykonani kontroly prislu$nej ¢asti Predmetu
plnenia pripravi Zhotovitel Protokol o odovzdani a prevzati Predmetu plnenia (resp. prisluinej
Casti Predmetu plnenia) )/stipis vykonanych prac.
Povinnymi obsahovymi néleZitostami ka?dého Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
Predmetu pinenia/stpisu vykonanych préc su:
- Udaje o Zhotovitelovi a Objednavatefovi,
- nazov zékazky a €islo Zmluvy,
- popis Dokumenticie, IC a AD (konkrétnej Casti Predmetu pinenia, ktoré je predmetom
odovzddvania a preberania podia daného Protokolu),
- forma a pocet vyhotoveni dokumenticie (¢asti Predmetu plnenia), pripadne inych podkladov,
- cena za prisludnu &ast Predmetu plnenia,
- prehlasenie Objednavatela, &i prisluinu &ast Predmetu pinenia prebera alebo neprebers,
- zoznam vad a nedorobkov konkrétnej preberanej ¢asti Predmetu plnenia.
Pokial bude Predmet plnenia (alebo niektord jeho &ast) vykazovat drobné vady alebo nedorobky,
ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu, Objedndvatel ma pravo rozhodnut, & ho prevezme
s drobnymi vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak ho prevezme, v Protokole urci
lehotu na odstranenie vad alebo nedorobkov. O tom, & ma Predmet plnenia vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na Predmet pinenia ako celku a jeho ufivanie, rozhoduje
Objednavatel, pricom svoje rozhodnutie musi pisomne odévodnit.
Objednavatel je opravneny neprevziat Predmet plnenia alebo jeho Cast, ak nie je vykonany riadne
alebo odovzdany véas podla podmienok ur¢enych v Zmluve. V takom pripade Objednavatel nie je
v omeskani s povinnostou prevziat Predmet plnenia.
Riadnym odovzdanim Predmetu pinenia (prisluinej &asti Predmetu plnenia), tzn. okamihom
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15.

16.

podpisu oprévnenej osoby konajlcej za Objednavatefa na protokole o odovzdani a prevzati
Predmetu plnenia, prechddza na Objednavatela vlastnicke pravo k Predmetu pinenia Zhotovitela
(prisludnej Casti Predmetu plnenia) a nebezpeCenstvo vzniku 3kody na Predmete pinenia
(prisludnej ¢asti Predmetu plnenia). Za poskodenie, stratu alebo zniCenie Predmetu plnenia alebo
jeho &asti zodpoveda Zhotovitef a? do dasu riadneho odovzdania Predmetu pinenia
Objednavatelovi.

V pripade, ak Dielo alebo ktordkolvek &ast Predmetu pinenia, ktorého vykonanie je predmetom
tejto Zmluvy spifia pojmové znaky autorského diela podia zékona ¢. 185/2015 Z. z. 0 autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon) v zneni neskor3ich predpisov
(d'alej len ako ,,autorsky zakon”), Zhotovitel udefuje Objednavatelovi diiom jeho protokolarneho
odovzdania v zmysle tejto Zmluvy, licenciu podfa autorského zdkona, a to bezvyhradnu,
neobmedzent (najma bez vecného, ¢asového a teritoridineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom
v § 19 autorského zakona tak, aby bol Objednavatel Dielo alebo iny Predmet plnenia alebo
ktorukolvek ich &ast akokolvek a za akymkolvek Géelom opravneny dalej pouzivat. Objednavatel
je najma opravneny Dielo alebo iné predmety dusevného vlastnictva vzniknuté na zaklade tejto
Zmluvy spracovavat, vyhotovovat rozmnoZeniny, zverejiiovat, rozdirovat a akokolvek inak
pouzivat. Rozumie sa tieZ, Ze Dielo mdZe byt pouZité aj vzmysle § 52 autorského zakona.
Zhotovitel tymto Objednévatefovi zaroveli dilom prevzatia predmetného Predmetu plnenia
udeluje pravo udelit tretej osobe stihlas na pouZite takéhoto Predmetu pinenia v rozsahu udelenej
licencie (sublicencia) a tieZ sthlas na postupenie takejto licencie tretej osobe. Zmluvné strany
sa zarovefi dohodli, #e odmena Zhotovitefa v zmysle tohto bodu tohto ¢lanku je zahrnuta v celom
rozsahu v cene za Predmet plnenia podta tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v zadujme napinenia
vy$sie uvedeného, vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budd podiefat
na zhotoveni Predmetu plnenia tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat voti Objednavatelovi
Ziadne naroky.

Zhotovitel bude jedinym legitimovanym disponentom/drZitefom dotknutych autorskych prav.
V pripade, ak si tretia osoba uplatni vo¢i Objednavatefovi narok z titulu porusenia autorskych
alebo inych prav, ktory preukaZe prislu$nym dokladom preukazujucim pravdivost jej tvrdenia,
Zhotovitel sa zavizuje, e po dorudeni pisomnej vyzvy uhradi Objednévatelovi vietky legitimne
naroky tretej osoby a zarovei nahradi pripadnu ind 3kodu priamo suvisiacu s vyssie uvedenou
situdciou, ktora Objedndvatefovi vznikne v dosledku uplatnenia takéhoto naroku tretej
osoby/tretich os0b, a to v plnej vyske (vratane sankcii, Ghrady nikladov na pravne zastUpenie
a pod. — ak vzniknu). Ustanovenia tohto ¢lanku platia aj po zaniku tejto Zmluvy, z akéhokolvek
dévodu. Ostatné naroky Objedndvatela z tejto Zmluvy alebo vyplyvajice z aplikovatefnych
pravnych predpisov tym ostavaju nedotknuté. Objedndvatel sa zavazuje pouZit Predmet pinenia
vyluéne pre potreby vyplyvajuce z tejto zmluvy a v stlade s ustanoveniami zdkona C. 185/2015 Z.
z. 0 autorskom prave a pravach sOvisiacich s autorskym prévom (autorsky zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

L
Spoloéné ustanovenia o cene, platobné a fakturaéné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Predmetu plnenia je dohodnuta na zaklade Specifikacii cien
z Ponuky Zhotovitela ako uchadzaéa vo verejnom obstaravani zo diha 19.5.2023, ktoré tvoria
Prilohu & 1 k Zmluve (dalej iba ,,cena Predmetu plnenia“). Cena Predmetu plnenia sa povaZuje
za cenu maximalnu a platnt pocas celej doby trvania Zmluvy. Cena Predmetu plnenia je
stanovend podla zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorgich predpisov za cely Predmet pinenia a sd v nej zahrnuté vetky néklady,
ginnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Gcelom riadneho plnenia podfa Zmiuvy
(vykonania Diela, IC a AD).
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10.

Celkova cena Predmetu pinenia predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH: 29450 Eur
DPH 20 %: 5890 Eur
Cena s DPH: 35 340 Eur

(slovom: tridsatpéttisic tristodtyridsat Eur s DPH)

Podkladom pre Ghradu ceny Predmetu plnenia budu Styri (4) samostatné faktdry, a to zvlast dve
(2) pre Dielo/Dokumenticiu, zvlat jedna (1) pre I€ a zvla3f jedna (1) pre AD.

Na Ucely fakturdcie sa za defi dodania Predmetu plnenia (jeho ¢asti) povaZuje def podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati (asti) Predmetu plnenia/stpisu o vykonanych précach
v pripade AD a opravnenou osobou Objednavatela (osobou opravnenou rokovat vo veciach
technickych). Zhotovitefovi bude uhradena dohodnuta cena iba v rozsahu za skutoéne vykonané
a odovzdané Casti Predmetu plnenia (skuto&ne vyhotoventi a riadne odovzdani Dokumenticiu,
skutoéne vykonanti a Objednavatelom odsuhlasent I€ a skutoéne vykonany a Objednavatelom
odsthlaseny AD).

Preddavky sa neposkytuji vobec.

K'zmene dohodnutej ceny méze ddjst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych vase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom Objednavatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, fe uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Splatnost jednotlivych faktir je Sestdesiat (60) dni odo diia doporugeného dorugenia faktury Do
podatelne Objedndvatela. Lehota splatnosti faktury zagina plynaf diiom nasledujicim po doruéeni
faktdry Objednavatelovi.

KaZda faktdra musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podfa zakona &. 222/2004
Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou je
Objednavatefom podpisany Protokol o odovzdani a prevzati (tasti) Predmetu plnenia/supis
o vykonanych pracach v pripade AD. V pripade, ¥e fakttra nebude obsahovat vietky naleZitosti
v zmysle zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov alebo ak
prilohy podfa tejto Zmluvy, alebo bude obsahovat zrejmé nespravnosti, Objednavatel je
opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. Objednavatel je
povinny uviest dévod vratenia faktury. Lehota splatnosti faktdry zaéne plynuf znova aZ dfiom
dorucenia opravenej (novej) faktiry, ktora spiiia poZiadavky vieobecne zdviaznych pravnych
predpisov a Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne sahlasia a potvrdzujd, e takéto dojednanie nie je
v hrubom nepomere k prévam a povinnostiam vyplyvajlicim zo Zmluvy.

Fakturovand pohladavka sa povaiuje za zaplateni diiom pripisania prislusnej sumy na téet
Zhotovitela.

Zhotovitel je vpripade ome$kania Objedndvatefa s hradou faktary opravneny Gétovat
Objednavatefovi droky z omeskania vo vyéke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Cl. v
Zodpovednost Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat pri vykonavani kaidého Predmetu plnenia s odbornou
starostlivostou, za striktného dodrZiavania vietkych do dvahy prichadzajucich vSeobecne
zdvaznych prévnych predpisov SR a EU, inych podzdkonnych predpisov, normativnych spravnych
aktov, individudlnych spravnych aktov, technickych noriem, podmienok dohodnutych v Zmluve a
poZiadaviek Objednavatela lege artis.

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e Predmet plnenia (kazd4 jeho &ast) je zhotoveny, resp. vykonany
v najvyssej kvalite podla poZiadaviek tejto Zmluvy a e podas plynutia zaruénej doby bude mat
okrem siladu s poZiadavkami tejto Zmluvy aj vlastnosti podla tejto Zmiuvy.
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11.

12.

13.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Predmet pInenia alebo ktordkolvek jeho tast v Case jeho
riadneho odovzdania a prevzatia Objednévatelom, a za vady, ktoré sa vyskytnu v zérucnej dobe.
Zaruéna doba zatina plynif odo dia riadneho odovzdania a prevzatia Predmetu plnenia
Objednavatefom (dfiom podpisu oprdvneného zéstupcu Objednavatela na protokole o odovzdani
a prevzati ¢asti Predmetu plnenia) a neuplynie skér ako defi nasledujuci po dni, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolaudaéné rozhodnutie pre Stavbu, na ktord bolo Dielo vypracované,
resp. diiom riadneho odovzdania a prevzatia Stavby, na ktort bolo Dielo vypracovane.
Zaruka v ramci plynutia zéruénej doby sa vztahuje na vietky vlastnosti Predmetu plnenia, najma
na jeho vecnu a obsahov( dplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickt a odbornt bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit Dokumentéciu tak, aby mala
vlastnosti poZadované v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu na Predmete plnenia spésobent vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za $kodu spbsobenG tymi, ktorych pouiil na realizaciu alebo
vykonanie Predmetu plnenia a za $kody s tym sdvisiace. Pokial Zhotovitel pouZije na vykonanie
Predmetu pinenia alebo jeho &asti tretie osoby, v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby
tato vykondval sam.
Predmet plnenia ma vady, ak cely alebo jeho ktordkolvek ¢ast nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom, technickym poZiadavkam alebo technickym
normam, alebo je zhotoveny postupom Zhotovitela, ktory nezodpovedd poZiadavkam kladenym
na Dielo alebo jeho Cast.
Objednavatel je opravneny neprevziat Predmet plnenia alebo jeho cast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podfa podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade Objednavatel
nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet plnenia.
Ak potas plynutia zarugnej doby (najmé v stavebnom alebo kolaudagnom konani) - na zaklade
poZiadavky, podnetu stavebného dradu alebo akéhokolvek iného orgénu verejnej spravy alebo
verejnej moci, alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Predmetu plnenia alebo jeho
Zasti, najma, nie viak vyluéne, nekvalita, neupinost alebo vecnd nespravnost, nesulad
s akoukolvek normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady ako napr.: nezrovnalosti
v stavebnej Casti, neprimerany nesulad s vykazom vymer, chybajice Casti Dokumentacie,
chybajuce alebo nedplné Casti inej dokumentacie, ktoré si potrebné pre realizaciu Stavby
a Uspeéné skolaudovanie Stavby, na zéklade zisteni ktorych bude potrebné Predmet plnenia alebo
jeho &ast doplnit alebo prepracovat, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu s tym, Ze Zhotovitel
je povinny Predmet plnenia alebo jeho &ast bezodplatne doplinit alebo prepracovat v lehote
najneskdr do desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy Objedndvatela na doplnenie
alebo prepracovanie.
Ozndmenie vad a nedorobkov v zdruénej dobe, stvisiacich s technickym rieSenim Dokumentacie,
vady alebo nedorobky vo vykresovej atextovej Casti, pripadne nezhody Dokumentacie
s podmienkami stanovenymi dotknutymi organmi a organizdciami (Vyzva Objednavatela) musia
byt nahldsené Zhotovitefovi pisomne bez zbytotného odkladu (najneskor do 5 pracovnych dni)
po tom, ¢o vady a nedorobky Objednavatel zistil.
Zhotovitel je povinny doplnit alebo prepracovat Predmet plnenia alebo jeho ¢ast (odstranit vady
a nedorobky) v lehote najneskér do desiatich (10) kalendarnych dni odo dfia dorutenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitefovi.
Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od Objednavatela:
a) ak zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo
b) ak na ich nevhodnost preukézatefne pisomne upozornil Objednévatefa a Objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti Zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu Predmetu plnenia sa
uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o ndhrade 3kody podfa Obchodného zékonnika, ak nie je
dohodnuté inak.
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15.
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17.

18.

Uplatnenim ndrokov z vdd Predmetu plnenia nie st dotknuté naroky Objedndvatela na nahradu
Skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat Predmet plnenia s nélefitou odbornou starostlivostou, v stlade
$ touto Zmluvou, a dodrZiavat ustanovenia prislu$nych vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych a t¢innych v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za $kodu
spdsobend porudenim jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy, iba¥e preukaZe, Ze porusenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluéujdcimi jeho zodpovednost.

Ak vada Predmetu plnenia je pri¢inou vzniknutej Skody Objednavatefovi a Objednévatel
vzniknutej Skode nemohol zabranit ani po vynalozeni starostlivosti, ktord od neho mono dévodne
poZadovat, zodpovedd Zhotovitel za vzniknutd $kodu. Zhotovitel predloZi najneskér ku dfiu
podpisu tejto Zmluvy Objedndvatelovi overent képiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy
na Predmet plnenia, a to poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend v savislosti s vykondvanim
jeho Cinnosti na Predmete plnenia na poistnd sumu vo vy¥ke minimalne 25 % predpokladanej
hodnoty zadkazky — Stavby, na ktorej realizéciu sa Dielo vypracuva, maximélne vSak do vysky
600 000,- Eur.

Vo vyssie uvedenej poistnej zmluve, & vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa
k poistnej zmluve, nesmi byt dojednané ustanovenia & wyluky z poistenia, ktoré by marili G&el
poistenia vo vztahu k Predmetu plnenia. Objednavatel si vyhradzuje prdavo preskiimat obsah a
podmienky uzavretej alebo pripravovanej poistnej zmluvy v zmysle tohto &lanku Zmluvy.
V pripade, Ze poistna zmluva nebude poskytovat po7adované poistné krytie, je Zhotovitel povinny
do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy Objednavatefa uzatvorif také poistenie, ktoré
Objednavatel poZadoval, si¢asne predlozit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia
v prospech Objednavatela. Uvedené povinnosti sa od Zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie
vratane poistenia subdodavatelov, pricom sa Zhotovitel zavdzuje udrZiavat v platnosti poistnd
zmluvu na Predmet pinenia a na kody spdsobené &innostou pri vykondvani Predmetu plnenia
pocas celej doby platnosti a G¢innosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim
a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy uhradi Zhotovitel v pinom rozsahu.

Akékolvek 3kody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené Objednavatelom alebo
Zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl.v
Sankcie

V pripade, ak Zhotovitel porusi akikolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve a tato povinnost uZ
nie je sankcionovana zmluvnou pokutou v inej &asti Zmluvy, zavdzuje sa Zhotovitelovi zaplatit
zmluvnd pokutu vo vyske 100 (sto) Eur za kazdy zalaty defi, pokial porugenie povinnosti trva, a to
za kazdé takéto porusenie samostatne, a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu aj za:

a) nesplnenie/porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela tykajucej sa subdodévatelov alebo
ich zmeny vo vy$ke 300 (tristo) Eur za kazdy, ¢o ilen zafaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

b) neodstranenie vad a/alebo nedorobkov Predmetu plnenia vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati Predmetu plnenia, ato vo vyske 0,5 % z celkovej ceny Predmetu
plnenia bez DPH uvedenej v &l. Il ods. 2 tejto Easti Zmluvy, za kaidy, Co i len zacaty defi
omeskania, a to aZ do dfia Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

¢) neodstranenie vady a/alebo nedorobku v dohodnutom termine, ktoré boli reklamované
Objednavatefom pocas plynutia zéruénej doby, a to vo vyike 0,5 % z celkovej ceny Predmetu
plnenia bez DPH uvedenej v &l. Il ods. 2 tejto ¢asti Zmluvy, za kazdy, ¢o ilen zadaty defi
omeskania, a to aZ do diia UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze povaZuju dohodnuté vysky zmliuvnych pokut uvedenych kdekolvek

vZmluve za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vy$ke tychto zmluvnych pokuat
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prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpefovanych zmluvnych
povinnosti Zhotovitefa.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy doruci Objednavatel
Zhotovitelovi prednostne formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenu v zdhlavi (prvej strane)
tejto Zmluvy. Objednévatel je povinny rozhodnutie uvedené v predchadzajucej vete dorudit
do sidla Zhotovitela do piatich (5) pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.
Objednavatel nasledne doruéi Zhotovitelovi tzv. penalizaénu faktdru. Zmiuvné pokuty podia tejto
Zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu kedykolvek po tom, €o mu vznikne nérok na jej zaplatenie. Splatnost
penalizagnej faktury je tridsat (30) dni odo diia jej doruenia Zhotovitefovi.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela
na odstUpenie od Zmluvy, drok z omeskania a na ndhradu vzniknutej 3kody. Zmluvna pokuta
nepredstavuje pausalizovand nahradu 3kody za porusenie povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpetené narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvnd pokuta nie je zapotitatelna voci
naroku Objedndvatela na nahradu kody, t. j. Objedndavatel je opravneny si uplatfiovat narok
na nahradu $kody v celom jej rozsahu bez ohfadu na uplatnenie/dhradu zmluvnej pokuty.
Zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitefom nezbavuje Zhotovitefa povinnosti odovzdat Predmet
plnenia alebo jeho Cast.

Cl.vi
2anik Zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem spinenia v3etkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych strén,
a okrem ddvodov a spdsobov upravenych osobitnymi pravnymi predpismi, aj pisomnou dohodou
Zmluvnych strén a pisomnym odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode.

Pokial nie je takyto defi v dohode upraveny, Zmluva zanika diiom nadobudnutia ucinnosti dohody.

V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych

povinnosti alebo z ich poruenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmiuvy dohodou.

Odstapenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruCené druhej Zmluvnej strane

(ktora svoju povinnost porusila) a ak v Zmluve nie je osobitne vyslovne uvedené inak, jeho Gcinky

nastavaji diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktorda svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamZite odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia

zo strany Zhotovitela. Na Glely tejto Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy zo strany

Zhotovitela povaZuje najma:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s riadnym vykonanim Predmetu plnenia, resp. jeho Casti, oproti
terminu odovzdania dohodnutého v Zmluve o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

b) ak Zhotovitel nevykondva Predmet pinenia (jeho &ast) s odbornou starostlivostou, hoci ho
Objedndvatel pisomne vyzval na vykonanie napravy,

c¢) ak Zhotovitel vykonava Predmet plnenia (jeho &ast) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podfa
Zmluvy poskytol Objednavatel alebo vrozpore spokynom Objednévatela a napriek
pisomnej vyzve Objednavatela neddjde k ndprave,

d) ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel vramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie Zmluvy, predloZil &o i len z &asti nepravdivé doklady alebo uviedol €o i len z Casti
nepravdivé, nelplné alebo skreslené (daje alebo vyhldsenia,

e) ak je zrejmé, Ze z dovodov na strane Zhotovitela Dielo, I€ alebo AD nebudt vykonané véas
alebo riadne,

f) ak Zhotovitel nezagne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela alebo vykonavanie I€ alebo
&Ginnosti AD zinych dévodov ako ddvodov na strane Objednavatefa alebo z dévodov
skuto&nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v &ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti, ktori mozno od neho poZadovat,

g) ak Zhotovitel vstapil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany ndvrh
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na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dévodna obava, e plnenie zavizkov

Zhotovitefa podla tejto Zmluvy je vazne ohrozené.
V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy si Zmluvné strany opravnené od tejto Zmluvy
odstupit po marnom plynuti primeranej lehoty (nie kratiej ako 7 pracovnych dni) uvedenej
v pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany na néapravu/odstranenie konania, ktoré je v rozpore
so Zmluvou alebo prisludnymi pravnymi predpismi. Ak sa Zmiuvné strany nedohodnt inak,
primeranou lehotou podla predchadzajlicej vety je sedem (7) pracovnych dni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Objednavatel okamzZite odstpi od tejto Zmluvy
z dévodov podla tejto Zmluvy, edte pred riadnym a v€asnym odovzdanim Predmetu plnenia (alebo
niektorej jeho &asti), nema Zhotovitel narok na poskytnutie pinenia zvy3nej ¢asti ceny Predmetu
plnenia za uZ vykonanu a eSte neodovzdanu &ast Predmetu pinenia, a ani na Uhradu nékladov,
ktoré mu vznikli v sdvislosti s takouto ¢astou Predmetu plnenia.
Zhotovitel mbZe odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak Objedndvatel neuhradi riadne a véas
faktaru vystavend Zhotovitefom aomeSkanie Objednévatefa trva viac ako tridsaf (30) dni,
za predpokladu, Ze na takéto omeskanie Objednévatela véas pisomne upozorni. V takom pripade
nevznika Objednavatelovi ndrok na vratenie doteraz poskytnutych pineni.
KaZda zo Zmluvnych stran méZe od Zmluvy odstdpit v pripade poru&enia zakazu podla &l. VIII ods.
5 Zmluvy alebo porudenia povinnosti podla &l. VIl ods. 9 tejto &asti Zmluvy; porusenia podfa tohto
bodu Zmiuvy sa povaZuju za podstatné porusenia Zmluvy.
V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie vysky naroku na dhradu ceny za dovtedy vykonané
prace avykony na Predmete plnenia primerane poufiji ustanovenia tejto Zmluvy o cene
Predmetu pinenia s prihliadnutim na pripadné naroky zvad Diela, nezaplatené sankcie a iné
pohfadavky Objednavatela vzniknuté zo Zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy z dévodu na
strane Zhotovitefa, vznikd Objedndvatefovi narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli alebo vznikna v suvislosti s obstaranim nového Zhotovitela, ktory nevykonany Predmet
plnenia zrealizuje.
Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy okrem prav
a povinnosti na néhradu sposobenej $kody a uslého zisku, prav a povinnosti na dovtedy uplatnené
(resp. zakonné) sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne
zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky azodpovednosti za vady za ¢ast Diela,
prip. Predmetu pinenia, ktord bola do odstupenia riadne zrealizovand aodovzdans, a
vetkych dalSich prav a povinnosti, ktoré podla véle Zmluvnych stran alebo podta ich povahy maju
trvat aj po zdniku tejto Zmluvy odstdpenim, iked nie si v Zmluve osobitne ako prefivajice
ustanovenia vymienené,
V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitefa ma Objednavatel
narok na nahradu $kody spdsobent najma omeskanim realizacie Predmetu plnenia oproti terminu
ukoncenia realizacie Predmetu plnenia uvedeného v tejto Zmluve.
V pripade, Ze dojde k odstUpeniu alebo zrudeniu Zmluvy z dévodov na strane Objednavatela, bude
Zhotovitel uplatfiovat u Objednavatela (ihradu viastnych nakladov vzniknutych ku diiu zastavenia
alebo zrusenia préc. Rozsah rozpracovanosti vzajomne odsuhlasia zastupcovia oboch Zmluvnych
stran.
Objednavatel smie od Zmiuvy odstupit bez poskytnutia dodato&nej primeranej lehoty na splnenie
povinnosti na zéklade jednostranného pisomného oznamenia s G¢inkami odstipenia odo dia
dorucenia tohto oznamenia Zhotovitelovi aj v pripade, ak by nedoslo k pineniu z toho zmluvného
vztahu medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
zo strany poskytovatefa NFP, vtomto pripade Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizacie SR, neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych zo Zmluvy.

Cl.v
Ostatné zmluvné dojednania
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristGpia na zmenu zévézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy podstatne zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy alebo
vzniknu nové poziadavky Objednavatela. K tejto zmene dojde len na zaklade predchadzajuceho
pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom o verejnom
obstaravani.

Akakolvek pisomna komunikécia medzi Objednévatefom a Zhotovitefom sa bude uskuto¢riovat
v slovenskom jazyku.

Akakolvek pisomnda komunikdcia medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra.

Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost Objedndvatefovi aj elektronicky na nasledovné
e-mailové adresy: podatelna@bbsk.sk, nora.oravcova@bbsk.sk, peterdanko.lc@gmail.com.
V pripade zaslania pisomnosti e-mailom je Zhotovitel povinny pisomnosti dorucit do sidla
Objednévatela do troch (3) pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na Gcely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Gkon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny
ukon za dorugeny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucend zésielka vratena
Zmluvnej strane, ktora ju odoslala. V takomto pripade préva a povinnosti z pravneho ukonu
zatinaju plynut diiom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala.
Kaida sprava, sthlas, schvdlenie, ndvrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zéklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
Vietky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch (3)
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavdzuje Predmet plnenia alebo niektord zjeho casti nepouzit bez sthlasu
Objedndavatefa na iné Gely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouZit skutocnost, Ze vykonal Dielo, IC alebo ¢innost AD na referencie.
Musi viak pritom chranit opravnené zaujmy Objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zéviznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e v suvislosti so Stavbou sa zdéastni Uzemného (v pripade nevyhnutnej
potreby), stavebného, kolauda¢ného konania ana zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela aj
véetkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod.

Zhotovitel nesmie Predmet plnenia podla tejto Zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast Predmetu pinenia podfa tejto Zmluvy méZe odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdoddvatelov, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel predklada v prilohe & 2 tejto Zmluvy zoznam vietkych svojich subdodévatelov
s uvedenim ich identifika¢nych udajov, predmetu subdodavky a Gdajov o osobe opravnenej konat
za ka?dého subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel ku ka*dému subdodavatelovi zarovef predkladd dokaz o opravneni na prislusné
plnenie Predmetu plnenia (zdkazky) podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani
adbkaz ozapise do registra partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre takéhoto
subdodavatela tento zépis vyzaduje. AZ do spinenia vietkych zdvdzkov vyplyvajucich z tejto
Zmiuvy je Zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi akdkolvek zmenu tdajov
o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokofvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prisluné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani, ako aj spifia povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre takeéhoto subdodavatela
tento zépis vyzaduje. Najneskdr sedem (7) dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodévatelom (podla toho, ktora
udalost nastane skér) je Zhotovitel povinny ozndmit Objedndvatefovi (identifikalné) Udaje
o novom subdoddvatefovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno
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a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia azaroveh predloZif Zhotovitefovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdodavatel spifia podmienku G&asti osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani pre dany predmet subdodavky. A? do spinenia
vietkych zévézkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
akukolvek zmenu idajov 0 novom subdodévatelovi.

Osoba, ktora sa md stat subdoddvatelom, sa subdodévatefom stdva podfa tejto Zmluvy
schvélenim zo strany Objednavatela, ktoré sa ugini podpisom nového navrhovaného znenia
Zoznamu subdodavatefov vo forme dodatku k Zmluve. Objednavatel je opravneny subdodavatefa
odmietnut z dévodu pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmiuvy, ktoré zadefinuje.
Odmietnutie sa Zhotovitel zavazuje bez vyhrad reépektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 12 a 13 tohto ¢ldnku Zmluvy nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdoddvatefov, ktori mu dodévaju tovary.

Zhotovitel je oprdvneny plnit Predmet plnenia podfa tejto Zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodadvatefov podfa tohto Elanku Zmluvy. Za plnenie subdodévatela zodpoveda Zhotovitel ako
za plnenie vlastné, a to v celom rozsahu. Zhotovitel je dalej povinny vykondvat vietky innosti
podla tejto Zmluvy, ¢o plati aj pre pripady, ak tieto vykonava prostrednictvom subdodévatefa, len
na to dostatone odborne kvalifikovanymi osobami. Pokial Zhotovitel v procese verejného
obstaravania uviedol na preukdzanie spinenia akejkolvek kvalifikacie konkrétnu fyzicki osobu
(dalej len ,Expert“), je povinny zabezpetit, aby vtomu zodpovedajicom rozsahu vykonaval
prislusné Cinnosti tento Expert a v pripade nemoznosti vykonavania &innosti tymto Expertom, je
Zhotovitel' povinny zabezpetit nahradenie Experta inou osobou s prinajmensom rovnakou
kvalifikdciu, o com bezodkladne pisomne upovedomi Objednévatela aj s preukazanim kvalifikacie.
Takdto ndhradni osobu je Objednavatel z dévodov nedostatotnej kvalifikicie opravneny
do desiatich (10) dni od oznamenia odmietnut a Zhotovitel je za rovnakych podmienok povinny
nahradit osobu Experta. V suvislosti s plnenim tejto Zmluvy a vetkymi ¢innostami sa Zhotovitel
zavdzuje postupovat v striktnom stlade s § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani a § 41
ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani a je povinny zabezpetit, aby vietci subdodévatelia
a Experti splfiali podmienky v zmysle predmetnych ustanoveni a tieto dodrziavali pocas celého
trvania Zmluvy.

Cl. vin
Zaveretné ustanovenia

Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych vieobecne
zavdznych prévnych predpisov platnych na Gizemi Slovenskej republiky.

Tito Zmluvu moZno menit a dopifiat len otislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, pre Objednévatefa v dvoch (2) originalnych
vyhotoveniach (rovnopisoch), pre Zhotovitela vdvoch (2) origindlnych vyhotoveniach
(rovnopisoch).

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy splneny v najlep3e;j
moznej miere. Za tymto Géelom sa budd Zmluvné strany bez omegkania vzajomne informovat
o vietkych okolnostiach, ktoré by brénili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

KaZdd zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej &asti, na iny subjekt bez predchddzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poruienia tejto povinnosti jednou
zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zévazkov neplatnd. Zakaz
podra tohto bodu Zmluvy sa v3ak nevztahuje na prevod alebo postdpenie prav a povinnosti zo
Zmluvy v celku alebo z ¢asti Objednavatefom na akukolvek tretiu osobu, ktorej je Objednavatel
v Case prevodu alebo postupenia vyluénym zriadovatefom alebo zakladatefom.
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Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran

a u¢innost za kumulativneho spinenia nasledovnych podmienok:

a) diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zékonnika v platnom zneni v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov,

b) schvélenim Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku poskytovatefom NFP
na zéklade Ziadosti Banskobystrického samospravneho kraja o nendvratny finanény prispevok
pre projekt: Zelené inteligentné budovy - Centrum celoZivotného vzdeldvania a pripravy —
vypracovanie projektovej dokumentécie, podfa ktorej budu rozpoctové naklady predloZeného
projektu povazované za opravneny naklad (schvalené v ramci vyhodnotenia schvalovacieho
procesu tohto projektu).

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného prava, bude neucinné len v rozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vyndtitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na zostdvajlce ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujd nahradit takéto ustanovenie
novym ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a bude o najlepsie zodpovedat jeho povodne
zamyslanému dcelu.

Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celi dobu

trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel sa zavazuje

zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak

im takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela

predloif vetky zmluvy so svojimi subdodavatefmi. Porudenie ktorejkofvek z povinnosti

Zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porudenim a zaklada pravo

Objednévatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukonenia Zmluvy ex tunc,

a/alebo pravo Objednavatela poZadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

celkovej ceny Predmetu plnenia dohodnutej podfa tejto Zmiuvy, &im nie je nijako dotknuty narok

Objedndvatela pozadovat od Zhotovitefa nahradu $kody vzniknutej Objednavatelovi v dosledku

nesplnenia vy$$ie uvedenych povinnosti Zhotovitela. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vysku zmluvnej

pokuty povaZuji za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty
prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpefovanej zmiuvnej povinnosti.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v nasledujucich pripadoch:

a) ak sa dozvedel o pravoplatnom rozhodnuti registrujiceho organu o vymaze Zhotovitela alebo
niektorého subdoddvatela Zhotovitefa podia § 12 Zékona o RPVS,

b) ak sa dozvedel o pravoplatnom rozhodnuti registrujiceho orgénu o uloZeni pokuty
Zhotovitelovi podlia Zakona o RPVS,

c) ak sa dozvedel, Ze je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani
so zapisom novej opravnenej osoby (§ 10 ods. 2 tretia veta Zékona o RPVS),

d) ak sa dozvedel, 7e subdoddvatelia Zhotovitela alebo subdodavatelia Zhotovitela podfa
osobitného predpisu, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, Ze nie je splnend povinnost podla § 11 ods. 2 Zakona o RPVS alebo ak je Zhotovitef

v omegkani so splnenim povinnosti podia § 10 ods. 2 tretej vety Zakona o RPVS, nie je

Objednévatel v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu ukladd tato Zmluva. V pripade, Ze

Objednavatel nevyuZije pravo odstlpit od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 Zékona o RPVS, ma pravo

na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela vo vyske 20 % z celkovej ceny Predmetu

plnenia podfa tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto zavazujd, Ze budd dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona

¢ 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje

na vietky citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich
zmluvnych povinnosti obozndmit, a to v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronicke] alebo
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astnej) a povinnosti uloZené Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa rusi smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné
strany sa zavazujd, Ze citlivé informdcie alebo osobné (Gdaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu
okrem povinnosti vyplyvajtcich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat,
ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim neopravnenym
osobam.

10. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pinenie za Dielo tejto Zmluvy je financované aj formou NFP
v sulade so zdkonom &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a
investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel sa preto z uvedenych
dévodov zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami poverenymi
vykonom kontroly/auditu/overovania sidvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy a poskytnif im
priamo alebo na vyzvu Objednavatefa vietku potrebni suéinnost, a to po dobu vyplyvajlcu
z aplikovatefnych predpisov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania si najma: a)
Riadiaci alebo sprostredkovatelsky orgén IROP, b) Certifikatny orgén, c) Platobna Jednotka, d)
kontrolné/auditujice orgdny SR ~ sekcia auditu a kontroly Ministerstva financii, spolupracujlce
orgény, Narodny kontrolny Grad, Urad pre verejné obstaravanie, a pod., e) Eurdpsky dvor
auditorov, f) orgdny auditu Eurépskej komisie, g) externé auditorské firmy poverené vykonom
auditu Eurépskou komisiou alebo Slovenskou republikou.

11. Zavaznou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1:  Ponuka Zhotovitefa vo verejnom obstaravani k predmetu zékazky podfa tejto Zmluvy

Priloha €. 2:  Zoznam subdoddvatefov/Cestné vyhldsenie, 3¢ na realiziciu Diela, vykon IC a AD
nebudu vyuziti subdodévatelia.

Priloha€.3:  Minimdlny rozsah vybranych priloh fiadosti — projektovej dokumentdcie {Priloha &. 5
Vyzvy na predkladanie ZoPPM)

Priloha&.4:  Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit (Priloha €.3 Vyzvy na
predkladanie ZoPPM)

12. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajticich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne
uzavriet tdto Zmluvu. V pripade, ak taka okolnost existuje, zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia. Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze tato Zmluvu
uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle ani za nipadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju preditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu fiadne ndmietky ani
navrhy na doplnenie, o potvrdzuji svojim podpisom.

V Banskej Stiavnici dfia 29.05.2023 V Kosiciach, dia 26.05.2023

Objednavatel’ Zhotovitel"

Stredns odbornd’ E}t/ola lesnicka D&T Solutions, s.r.o.

Ing. Miroslav DurgVi& Ing. Peter Réko$

riaditel Skoly ' konatel
smnﬂgmgﬁggnfsmsm% D&T Solutions, s.r.o.
96901 BANSXA STIAVNICA Magnezitérska 2/A, 040 13 Kosice
T045/691 11312, fax: 6920850 1¢0: 36 783 099

1€ DPH: SK202 238 4012
Tel.: 0903 594 910
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Davelopment & Technologic Solutions

§ D&T Solutions s.t.0., Magnezitarska 2/A, Kosice
1C0: 36 783 099, DIC: 202 238 4012, 1C DPH SK 202 238 4012

Silvia Luptékova

Banskobystricky samospravny kraj
Nam. SNP 23

974 01 Banska Bystrica
V Kosiciach dfia 19.05.2023

Vec: Cenovd ponuka ¢. 230503 na vypracovanie projektovej dokumentdcie — Projektova dokumentdcia
pre stavebné povolenie s néleZitostami dokumentdcie na realiziciu stavby : Rekonstrukcia internétu
SOSL -~ Zlepienie tepelno-technickych viastnosti budovy, B. $tiavnica

Dobry den,

v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk pre vypracovanie projektovej dokumentécie uvedenej stavby Vam

zasielame cenovt ponuku.
1. Predmet cenovej ponuky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie v zmysle zadania popisaného v stbore
vyzvy — Priloha €.2 — Opis predmetu zékazky.

Rozsah, obsah ponuky a prac a technické detaily dokumentacie st dané v zadani vyzvy na predkladanie
ponuk vratane detailnej Strukturovanej &asti diela s ktorymi sdhlasime.

Vietky Casti projektovej dokumentdcie budd vypracovdvané priebeine vzmysle harmonogramu
objednévatela.

3. Dodacie podmienky:

V zmysle zadania a terminovych poZiadaviek vyzvy.



Del.

Development & Technologic Solutions

4. Cenové podmienky spolu za vietky casti diela:

Cena bez DPH: 29 450,- eur

DPH 20 %: 5890,- eur

Cena s DPH: 35 340,- eur

5. Platobné podmienky:

V zmysle zadania obstaravatela a ZoD.

Platnost cenovej ponuky je do 31.12.2023.

S pozdravom

D&T Sol 5
Magnez!géérskam,,og:é 1‘3' ';t':.
® DPHO 35 783 099 heg

1 S5K202 2
Tol.: non- so«sg;é”‘

Ing. Peter Rdkos

D&T Solutions, s.r.o.
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Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatelov

p.
o

Nazov firmy a sidlo
| subdodévatela, ICO

Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela
(meno a priezvisko, adresa
pobytu,

datum narodenia)

Predmety
subdoddvok

Podiel na
celkovom
objeme (%)

llng. Rastislav Chomjak — RC

ICO: 53461266,
sidlo: Idanskd 2435/41,
04011 Kosice-Zapad

Ing. Rastislav Chomjak
bytom: Idanska 2435/41,
04011 KoSice-Zapad

nar.: 6.8.1985

projekéna Cinnost
inZinierska ¢innost

30%

KoSice, 26.05.2023

D&T Solutions, s.r.o.
Peter Rakos, konatel
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[ MINISTERSTVO . - Financovany
* PLAN [ OBNOVY Eurépskou Gniou
Priloha €. § Vyzvy

Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti

Tento dokument Specifikuje minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu
(dalej len ,ziadost").

1. Projektova dokumentacia - priloha €. 6 Ziadosti

Projektova dokumentacia obnovy budovy sa predklada v origindli alebo tradne osved&enej kopii v listinnej podobe,
pricom ide o dokumentéciu, ktora bola overena stavebnym Uradom. Odporidame, aby bola projektova
dokumentécia vypracovana v podrobnosti pre realizaciu stavby.

Projektova dokumentacia sa popri listinnej podobe predklada zaroveri aj na datovom nositi v elektronickej verzii
zachovavajicej pin grafickl funkcnost - textova Cast' vo formate pdf alebo docx, vykresova ¢ast vo formate pdf
alebo dwg.

Projektova dokumentacia sa predklada v rozsahu:
- textova Cast;

- Vykresova Gast]

- doklady k zariadeniam, ak je to relevantné;

- pasportizacia budovy, ak je to relevantné;

- projektové energetické hodnotenie.

11 Textova cast’

Technicka sprava / technické spravy budd obsahovat najma:

- popis existujliceho stavu budovy ~ popis existujlcich stavebnych kontrukcii budovy, popis technickych
a technologickych zariadeni a prisludnych systémov (vykurovaci systém, systém distriblcie teplej vody, systém
umelého osvetlenia a pod.);

- popis navrhovanych aktivit — stavebny postup, navrhnuté materialy, navrhnuté technické a technologické
zariadenia..., vyhodnotenie Uspor navrhovanych prac, pripadne zdévodnenie navrhovaného riesenia;

- postdenie stavu objektu, vratane chyb statiky objektu alebo inych chyb, ktoré by mohli obmedzit funkciu alebo
Zivotnost navrhovanych stavebnych Gprav. Navrhnuty spdsob odstranenia zistenych chyb bude zapracovany
do projektovej dokumentacie.

Textova Cast projektovej dokumentacie bude preukazovaf aj spinenie podmienky poskytnutia Prostriedkov

mechanizmu podla bodu 3.4 pism. b) Vyzvy, pricom prilohou bude dokumentacia preukazujiica optimalizaciu

obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu uZivatelov aj pri extrémnych teplotach. Tato podmienka
sa v sllade so Systemom implementacie Planu obnovy a odolnosti SR') preukazuje spinenim kritéria najvyssieho
denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podfa technickej normy STN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov. Tepelnotechnické viastnosti stavebnych kontrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky.

V pripade, ak kritérium nie je spinené bez dodatocnych zasahov, ak je to technicky alebo funk&ne uskutodnitefné,

je potrebné realizovat' stavebné Gpravy (tienenie), ak je aj to nedostatoéné, tak je potrebné pouzit technicke

zariadenia. NemoZnost realizacie stavebnych tprav alebo instalacie technickych zariadeni je potrebné zdévodnit.

1.2 Vykresova cast’

Vykresova Cast bude obsahovat zakreslenie existujiceho stavu budovy a navrhovanych aktivit (v jednoduchych
a prehfadnych pripadoch je moZné nové stavebné Upravy, prip. blracie prace zakreslit do vykresov jestvujiiceho

1) Priloha 1 Metodickej prirutky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu & 3.1 -4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR (dale] len ,Metodicks prirutka*). Metodické priruéka je dostupna na webe



stavu, avSak tento navrh musi byt dostatocne odliSeny), pricom musi obsahovat' vykresy v rozsahu umozfiujicom
kontrolu navrhovanych aktivit a projektového energetickeho hodnotenia. Minimalny rozsah vykresovej ¢asti:

- koordinaéna situacia, aj so zakreslenim relevantnych aktivit navrhovanych na prifahiom pozemku;
- pbdorysy jednotlivych podlaZi;

- podorys krovu, ak je to relevantné;

- podorys strechy, ak je to relevantné;

- charakteristické rezy;

- pohlady;

- nakres a popis adaptaénych opatreni, ak je to relevantné;

- schéma nového technického alebo technologického systému so zapojenim s umiestnenim v prisluSnom
pbdoryse, reze, pohlade..., ak je to relevantné.

13  Technickézariadenia a'susedné budovy -

Sucastou projektovej dokumentacie budl najmé, ak je to relevantné, aj dokumenty preukazujlice opravnenost
vydavkov vyplyvajlce z bodu 4.5.1 pism. d) af) Osobitnych podmienok opravnenych vydavkov a aktivit,
ktoré tvoria prilohu €. 3 Vyzvy (dalej len ,Osobitné podmienky"), ak je sicastou Projektu instalacia zariadenia
na vyrobu elekirickej energie na susednej budove alebo inStalovanie technickeho zariadenia (zdroj tepla / zdroj
teplej vody / zariadenie niteného vetrania / chladiace zariadenie), ktoré sa instaluje v susednej budove, alebo
sa inStaluje v budove Projektu, ale je susednou budovou vyuZivané.

1.4  Pasportizaciabudovy

Pasportizacia budovy so zameranim budovy metodou terestrického skenovania alebo fotogrametricky je dokument,
ktory tvoril zakladny vstup pre spracovanie projektovej dokumentacie.

Pasportizacia budovy opisuje a identifikuje jednotlivé prvky budovy, ich stavebno-technicky stav, (rovefi
pamiatkovej ochrany apod. Zameranie budovy predstavuje digitalne zameranie budovy afasad prifahlych
stavebnych objektov metédou terestrického 3D skenera a fotogrametricky, pricom obsahuje vynesenie plosnych
digitalnych vykresov, optického 3D modelu a ortofotomozaiok fasadnych pohladov a strechy budovy.

Uvedeny dokument nie je povinnou prilohou k projektovej dokumentacii, ak sa vSak realizuje, tak moze byt
zapocitany do opravnenych vydavkov.

15 - Projektové energetickeé hotinotenie

Minimalny rozsah Projektového energetického hodnotenia je stanoveny osobitnym predpisom?), pri¢om
odpor{i¢ame, aby stéastou Projektového energetického hodnotenia prekladaného k Ziadosti bola aj tabulka podla
vzoru Spravy k energetickému certifikatud). Prilohou Ziadosti budi dva typy Projektového energetického
hodnotenia, a to Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu a Projektové energetické
hednotenie budovy po realizacii Projektu.

Napriek tomu, Ze to legislativa nevyZaduje, odporiéame, aby pri vypracovani Projektového energetického
hodnotenia spolupracovala osoba s odbomou sposobilostou na vypracovanie Energetického certifikatu.
Je to z ddvodu odstranenia moZnych buddcich nezrovnalosti spdsobenych rozdielnym pristupom pri vypolte
uvedenych dokumentov, ktory metodika vypoctu umoziiuje.

1.5.1  Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu — priloha ¢. 7 Ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu bude vypracované pred stav pred zadiatkom
realizacie Projektu. Musia byt z neho zrejmé v3etky skutoénosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlep3enie. Ide hiavne
o hodnotu globalneho ukazovatela*), skladby pdvodnych konStrukcii, popis pdvodnych technickych
a technologickych zariadeni, ako aj daldie (daje podfa Osobitnych podmienok.

) Priloha €. 1 vyhiagky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon &, 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ten ,vyhladka ¢. 364/2012 Z. 2.")

%) Priloha ¢. 4 vyhladky ¢. 364/2012 Z. z.

4 §2o0ds. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.

Verzia xx.xx.2023



Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu v pripade realizacie pristavby alebo nadstavby

Projekty, ktorych siastou je pristavba alalebo nadstavba sa povaZuji za opravnené iba v pripade,
ak je predmetom Projektu aj vyznamna obnova®) existujlicej Casti budovy. Pre (¢el preukazania tspory globalneho
ukazovatela je mozné zapoditat iba aktivity spojené s obnovou existujlicej ¢asti budovy.

Zdbdvodu Co najredinejSieho porovnania stavu budovy pred realizaciou Projektu - preukazaného danym
Projektovym energetickym hodnotenim - a stavu budovy po realizacii Projektu - ktory bude preukazanym
Energetickym certifikatom - je potrebné vypracovat nestandardné Projektové energetické hodnotenie budovy
pred realizaciou Projektu.

Takéto hodnotenie povodného stavu sa spracuje tak, Zze bude obsahovat vsetky obalové kontrukcie budovy,
t.|. pbvodné aj pristavované/nadstavované. Pdvodné konStrukcie budi postidené v pdvodnom stave pred
realizaciou Projektu, nové kon$trukcie budl postidené vich navrhovanej skladbe. Pri posideni technoldgii,
ako st vykurovanie, priprava teplej vody, chladenie, vetranie a osvetlenie sa bud(l uvazovat parametre pévodnych
zariadeni pre cely objekt.

152 Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu - priloha &. 8 Ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu bude vypracované pre navrhovany stav Projektu,
Musia byt z neho zrejmé vietky skutoCnosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlepenie. Ide hlavne o hodnotu
globélneho ukazovatelaS), skladby navrhovanych konstrukcii, popis navrhovanych technickych a technologickych
zariadeni, ako aj dalSie Udaje podra Osobitnych podmienok.

2. Rozpocet — prilcha €. 9 Ziadosti

Rozpodet sa predklada v originali alebo Uradne osved&enej kopii v listinnej podobe, priéom obsahuje uvedené
vSetky aktivity, ktoré si sicastou Ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu. Ak nie si ukonéené verejné
obstaravania na predmet Projektu, rozpodet obsahuje (daje pochadzajice z vykazu vymer vypracovaného
na zaklade projektovej dokumentécie. V pripade ukongenych verejnych obstaravani na predmet Projektu Ziadatel
predklada (aj opakovane) rozpoCet s udajmi pochadzajlcimi z danych ukongenych verejnych obstaravani.

Rozpodet na oblasti A a B sa popri listinnej podobe overenej Ziadatefom/Prijimatelom a zhotovitelom predklada
zaroven aj na datovom nosici v elektronickej verzii vo formate xisx.

V (ivodnej Casti rozpottu budll uvedené identifikacné (idaje o Projekte, Prijimatefovi a zhotovitelovi. Rozpodet
je vypracovany v podrobnosti polozkového rozpoétu, pricom kazda poloZka/vydavok bude obsahovat informacie
najmenej v rozsahu:

- Cislo/kéd nakladu/vydavku;
- nazov nakladu/vydavku;

- mema jednotka;

- pocet jednotiek;

- jednotkova cena;

- cena celkom;

- oznadenie oblasti podpory.

Kryci list rozpoctu bude obsahovat uvedené celkové naklady bez DPH a s DPH.

Naklady/vydavky v rozpocte je potrebné rozdelit a oznadit podfa jednotlivych oblasti podpory poda Osobitnych
podmienck.

Davame do pozornosti skutotnost, Ze rozpocet je potrebné predloZit aj k oblasti podpory C - projektova
dokumentécia, nakofko v ramci tejto oblasti méze byt realizovanych viac &innosti. Rozpoget na oblast' C viak

%) §2ods. 7 zakona &. 555/2005 Z. z. 0 energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorjch zakonov v zneni neskorsich
predpisov
8 §2ods. 1 vyhlasky & 364/2012 Z. z.
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nemusi byt pevnou suc¢astou stavebného rozpoétu a moze byt vypracovany a predioZeny samostatne iba v listinnej
podobe overenej Ziadatefom.

Pri posudzovani kazdého vydavku je rozhodujica jeho opravnenost a UCelnost. Z uvedeného dévodu nesmie
rozpodet obsahovat agregované siborové polozky.

Rozpocet k oblasti D sa samostatne nepredklada. Vydavky na rezervu na nepredvidané vydavky je potrebné
uvadzat v Ziadosti a jej ostatnych prilohach.
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E™ MINISTERSTVO B = RCP Financovany
& DoPRAVY PLAN [OBNOVY, SN Eurépskou Gniou
SLOVENSIKE) REPUBLIKY cal

Priloha €. 3 Vyzvy

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument S3pecifikuje opravnené aneopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Vyzvy a zaroven tvori podklad pre stanovenie vysky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povaZzuju vydavky suvisiace s realizovanim aktivit, ktorymi sa dosiahne zlepSenie
energetickej hospodarnosti verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy vyjadrené Usporou globalneho
ukazovatefa') minimalne na drovni 30 %.

V sivislosti s realizaciou Projektu mdzu byt realizované aj opatrenia sivisiace so stavebno-technickou obnovou
budovy, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementaciou zelenych opatreni. Obnovou budovy sa teda popri zlepSeni energetickej hospodarnosti pred|zi
Zivotnost budovy, zachové kultirne dedicstvo pre dalSie generacie, zlepsi vnitorné prostredie budovy a zefektivni
jej prevadzka, ako aj komfort uZivatelov, zlepsi vyuzitelnost a pristupnost pre sluzby verejnosti.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy, ktora
je predmetom jednej Ziadosti. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt je mozné poskytnit na realizaciu aktivit do maximalnej vysky Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu Ziadost' stanovenej podfa bodu 1.

1. Vypocet vysky prostriedkov mechanizmu

Pri stanoveni vysky Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa vychadza z najnizsej z nasledujtcich hodndt

a) sucet opravnenych vydavkov aktivit blizSie uvedenych v bode 4 pripadne zniZzeny o percentuaine vyuZitie
kapacity budovy na hospodarsku &innost podia bodu 3.7.1 Vyzvy,

b) sitin celkovej podiahovej plochy budovy a jednotkového limitu podpory stanoveného na 1 m? celkovej
podlahovej plochy budovy uvedeny v bode 5, alebo

¢) najvyssia vySka Prostriedkov mechanizmu podia bodu 3.5.2 Vyzvy, t. j. 10 000 000 eur bez DPH,

ku ktorej sa nasledne pripo€ita pripadna nevratna dafi z pridanej hodnoty.

Takto stanovenad vySka Prostriedkov mechanizmu méze byt po uzavreti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu znizena o pripadna sankciu z ddvodu nepredioZenia dokumentacie k ukonéenému postupu verejného
obstaravania podla &lanku 3 ods. 3 VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré tvoria neoddelitelnt sidast Zmiuvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Zoznam opravnenych vjdavkov

Vykonévatel overuje vecnt opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posidenia, t. j. &i vydavky Projektu vecne
spadajti do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabufke ¢. 1.

Za vydavky priamo sivisiace s realizaciou Projektu sU vSeobecne povaZované projektové prace a stavebné
prace, montdzne prace, dodavky stavebnych materidlov, znedkodnenie stavebného odpadu a sluzby
bezprostredne stivisiace s aktivitami uvedenymi v bode 4. Za vydavky priamo sivisiace s realizaciou Projektu
sl povazované tiez vydavky na niektoré dalSie aktivity, vratane stavebnych (prav, ak slvisia s akfivitami
uvedenymi vbode 4 (priklady opravnenych vydavkov priamo slvisiacich s realizaciou Projektu s uvedené
v bode 6). Rozdiel, ktory predstavuju vydavky nad vySkou limitu opravnenych vydavkov alebo vydavky presahujiice

) § 2ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionéineho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodémosti budov a 0 zmene a dopinent niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov



najvy$siu vysku Prostriedkov mechanizmu podla bodu 3.5.2 Vyzvy (t. j. 10 000 000 eur bez DPH) financuje Ziadatel
z viastnych zdrojov.

Tabulka ¢. 1 — Prehfad oblasti podpory — vydavky priamo siivisiace s Projektom

Oblast’ podpory Aktivity

o Zlep3enie tepelnej ochrany stavebnych konstrukeii tvoriacich obal
existujicej budovy

» zlepSenie technickych zariadeni a prvkov sliZiacich pre vykurovanie,
pripravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie budovy

¥ » systém energetického manaZzmentu budovy

e adaptaéné opatrenia

o dal3ie relevantné aklivity, ktoré maji preukézatelny vplyv na zlep3enie
energetickej hospodarnosti budovy

» stavebno-technicka obnova budovy a jej technickych systémov,
ktora nezlepSuje energeticki hospodamost' budovy

e odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu
o osadenie prvkov elektromobility a cyklodopravy
e zvySenie mobility a debarierizacia
INe akuvity ¢ implementacia zelenych opatreni

o dal3ie relevantné aktivity nevyhnutné pre prediZenie Zivotnosti budovy,
zachovanie kultirneho dedi¢stva pre daldie generacie, zlepSenie
vnutorného prostredia budovy a zefektivnenie jej prevadzky,
ako aj komfortu uzivatelov a zlep$enie vyuZitefnosti a pristupnosti
pre sluzby verejnosti

najviac 40 % z oblasti A + B

Projektova dokumentacia obnovy budovy

najviac 12 % z oblasti A + B

Rezerva na nepredvidané vydavky

najviac 2,5 % z oblasti A + B

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky neslvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo sivisiace
s Projektom, pri ktorych nebolo preukazané splnenie poZzadovanych parametrov.

Niektoré 8pecificky neopravnené vydavky si uvedené niZie:

vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zaGala pred 1. februarom 2020;
vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.j. pred zaCiatkom realizicie Projektu alebo
po ukonGeni realizacie Projektu;

s vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkove chranenych budov
podfa tabutky ¢. 1;

e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t. j. inym subjektom ako Ziadatefom;
vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy Projektu
(s vynimkou pripadov uvedenych v bode 4.5.1 pism. f));
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vydavky na zariadenia (kotly) urCené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umoZziiujlcich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

vydavky vynaloZené na vystavbu novej budovy, resp. nadstavbu alebo pristavbu existujlcej budovy?)
(za nadstavbu alebo pristavbu sa nepovazuje realizacia komunika¢nych prvkov, ako sl napr. najazdova rampa,
vstupné schodisko a samostatny vytah, ak tieto nie je funkéne a technicky uskuto€nitefné umiestnit v budove);
vydavky na nakup alebo najom nehnutefnosti (pozemkov a stavieb);

vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s cbmedzenou schopnostou pohybu};

vydavky svisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou tsporou energie;

mzdové vydavky zamestnancov prijimatefa, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
stvisiace s realizaciou Projekiu;

vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajicich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby
vratane o3etrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.);

prevadzkové vydavky Ziadatela;

hotovostné platby zahffiajlice vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej a inej techniky, ktora nie je technickym alebo technologickym zariadenim
budovy;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

spravne poplatky, miestne poplatky, troky z omeskania a pod;

vratna dari z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (koneény) zoznam. Vykonavatel nemdze, vzhladom
na rozmanitost ¢innosti realizovanych na zaklade Vyzvy, identifikovat véetky neopravnené vydavky, ktoré mozu
v slvislosti s realizaciou Projektov vzniknit.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov

4.1 Oblast’ A - energetické aktivity

Viejto oblasti podpory st podporované aktivity, kioré maju preukazatelny vplyv na zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy a realizacia adaptaénych opatreni zabrariujucich prehrievaniu budovy.

Tabulka &. 2 obsahuje aktivity, ktoré je mozné zahrnit do opravnenych vydavkov na oblast A. Sicasne je viak
nutné redpektovat’ Specifické poziadavky definované v bode 4.5.

Tabufka 8. 2 — Zoznam aktivit v ramci oblasti A

Podoblast podpory Nazov aktivity

ZlepSenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajim prostredim
(z vonkajSej afalebo vniitornej strany pouZitim tepeiného izolantu, tepelnoizolatnej
omietky a pod.)

_ ZlepSenie tepelnej ochrany stre$ného plasta (z vonkajsej alebo vnitornej strany
Zateplenie pouzitim tepelného izolantu a pod.)

Zlep3enie tepelnej ochrany vnitornych konstrukcif oddelujlicich vykurované
a nevykurované priestory

ZlepSenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

3

Box 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu &, 3.1 — 4 Systému implementacie planu obnovy a odolnosti
SR. Metodicka prirucka je dostupna na webe Do opravnenych vydavkov sa zapoditavajii vydavky
spojené s obnovou existujlicej budovy. S takymto rozdelenim je nutné pocitat uz pri priprave projektovej dokumentacie a rozpoctu,
aby bolo mozné jednotlivé polozky rozdelit. Prierezové vydavky mozu byt do oprévnenych vydavkov zapotitané podia pomeru
podlahovej plochy existujiicej ¢asti budovy a novovybudovanej Easti budovy.
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Zlep3enie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom

Vihkost

Sanécia vihkosti stien

Adaptané opatrenia

InStalécia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za (éelom zniZenia
spotreby energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStalacia vegetagnych striech a stien na vonkaj§om povrchu budovy

Vykurovanie

Vymenalinitalacia zdroja tepla

Vymenafinitalacia/modernizacia VST (vymennikova stanica tepla) a OST
(odovzdavacia stanica tepla) v ramci obnovy budov

Vymena/intalacia vykurovacieho systému

Systémy spétného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

Znizenie teplotného spadu vykurovacej ststavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena ¢erpadiel za ¢erpadla s frekvenénymi menicmi

InStalovanie zbnovej regulécie

Zavedenie noéného a vikendového Gtimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Priprava teplej vody

Vymenafin§talacia zdroja teplej vody

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy teplej vody a instalacia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlepenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane instalacie perlatorov

Vymena batérii za termostatické a automaticke

Tepelna izolacia stlpacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena Cerpadiel za erpadla s frekvenénymi meniémi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov
vyuzivajlcich teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

Instalacia alebo vymena systémov niiteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

Instalacia alebo vymena systémov niteného alebo hybridného vetrania, ktoré maju
preukazatelny vplyv na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy

Indtalacia alebo vymena systémov chiadenia, ktoré maju preukazateny vplyv
na zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZena na indtalacii novych svietidiel
vyuzivajucich LED technol6giu

Instalacia alebo modernizécia systému osvetlenia s pokrocilym systémom
automatického ovladania
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Zmena usporiadania svietidiel

in§talovanie pohybovych snimadov

Instalovanie jasovych snimadov

In3talacia fotovoltickych systémov za (¢elom vyroby elektrickej energie pre vlastni
spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie

Obnovitelné zdroje | v pripade prebytku vyroby z fotovoltickjch systémov a spotreby energie
energie

Intalacia fototermickych systémov (solarnych kolektorov)
a batériovych/zasobnikovych systémov

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim

Energeticky spotreby energie
manazment Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na béze ,internet
veci*
Balsie aktivity Realizécia dalich relevantnych aktivit, ktoré maji preukézatelny vplyv na zlepSenie

energetickej hospodéarnosti budovy

!

Za vydavky priamo sivisiace s realizovanim uvedenych aktivit mozu byt povaZzované aj niektoré iné opatrenia
a upravy, ak bezprostredne s(visia s danymi aktivitami, napr. stvisiace stavebné Upravy vyvolané zatepfovacimi
pracami ako s demontaZ a opétovna montaz zabradli, bleskozvodu, pristreSku, zateplenie balkonov a lodze,
obnova vstupu do budovy, obnova vystupuijlicich prvkov a pod. Prikiady opravnenych vydavkov priamo sivisiacich
s realizaciou uvedenych aktivit st uvedené v bode 6.

42  Oblast B~iné aktivity

Vtejto oblasti podpory sl podporované aktivity bez pozitivneho vplyvu na energetickil hospodarnost budovy
slivisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou technickych systémov, bezbariérovostou,
elektromobilitou’), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa mdzu nachadzat v budove alebo v jej okoli
na prifahlom pozemku?).

Tabulka &. 3 obsahuje aktivity, ktoré je mozné zahrnit do opravnenych vydavkov na oblast' B. Si¢asne je v3ak
nutné re$pektovat $pecifické poziadavky definované v bode 4.5.

Tabulka & 3 — Zoznam aktivit v ramci oblasti B
|
Podoblast podpory | Nazov aktivity

Obnova vonkajsich povrchovych (iprav a otvorovych konstrukeii bez zlepSenia
tepelnoizolacnych viastnosti kontrukcie

Obnova stavebnych konStrukcii budovy, ktora nema vplyv na energeticku
hospodarnost budovy

Obnova alebo instalacia novych technickych a technologickych systémov, ktorou

Aktivity realizované | nenastane zlepsenie energetickej hospodarnosti budovy

na/v budove

Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu nes(visiaca s aktivitami v oblasti A

Zvysenie mobility a debarierizacia

VnUtorné rozvody inZinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

Vymena alebo instalacia vytahu

Aktivity realizované | Aktivity pre vyuZitie Sedej a dazdovej vody

3) § 8a zakona & 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodamosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov
4 bod 3.2.1 Vyzvy
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na prifahlom pozemku | vysadba stromov a krov

Nabijacie stanice elektrickych vozidiel a infrastruktira vedenia

Prvky cyklodopravy

Pripojky inZinierskych sieti priamo nestivisiace so zlepSenim energetickej
hospodarnosti budovy

Realizacia dalSich relevantnych aktivit bez pozitivneho vplyvu na energetick(
hospodamost budovy suvisiacich so stavebno-technickou obnovou budovy,
obnovou technickych systémov, bezbariérovostou, elektromobilitou, cyklodopravou
a zelenymi aktivitami.

Dalgie aktivity

421 VySka podpory pre oblast B

Nakolko aktivity v oblasti B nemaji pozitivny vplyv na energetickil hospodarnost budovy, vyska Prostriedkov
mechanizmu na oblast B mbZe byt najviac 40 % zo s(étu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A a B.

Rozdiel, ktory predstavuji vydavky presahuijlice stanovené percento, financuje Ziadatel z vlastnych zdrojov.
43  Oblast C-projektova dokumentdcia T

V tejto oblasti podpory je podparované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy budovy, stiéastou ktorej moze
byt' aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najmé dokumentacia:

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie zemného rozhodnutia,

- pre vydanie stavebného povolenia,

- pre realizaciu stavby,

- skuto€ného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mdzu byt pripoCitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
Ziadatel'a (ak ho nevykonava zamestnanec Ziadatefa), energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentécia popisujica existujlci stav budovy a jej prvkov, priCom musi
obsahovat zameranie budovy metodou terestrialneho skenovania alebo fotogrametricky.

4.31 Vyska podpory pre oblast C

Vy3ka podpory na oblast’ C méZe byt najviac 12 % zo stétu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A a B.
Rozdiel, ktory predstavujt vydavky presahujlce stanovené percento, financuje Ziadatel z vlastnych zdrojov.
44 °  Oblast D-rezerva

Osobitnym typom oprévnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba do vysky 2,5 % zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A a B, pricom méze ist iba o nepredvidané
vydavky sivisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané vydavky slvisiace s nadobudnutim technologickych
a technickych zariadeni alebo navy$enim cien prac a materidlov z dévodu indexéacie cien v tejto oblasti nie je
mozné uplatnit.

Narok na Cerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutotne v priebehu realizacie Projekiu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutocriuje
priamo z oblasti D - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A alebo B, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti D presund.

Pri redlnom Cerpani rezervy nesmi Prostriedky mechanizmu oblasti B prekrocit maximalny limit danej oblasti
uvedeny v bode 4.2.1.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odsthlasenie Ziadosti o zmenu
rozpoétu Ziadatela vykonavatelom, pri¢om takato zmena musi byt dostatotne od6vodnena.
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45  Specifické poiadavky

Niektoré aktivity realizované na obnove budovy maju stanovené poZiadavky, ktoré je potrebné spinit na to, aby
vydavky na ich realizaciu boli opravnenymi vydavkami. Overovanie poZiadaviek sa vzhfadom na ich charakter bude
realizovat v dvoch etapach, a to pri postideni podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu podfa bodu 2.1.2
Vyzvy alebo pri ukonéeni vecnej realizécie Projektud).

Aj ked sa niektoré poZiadavky overuji az pri ukonéeni vecnej realizacie Projekiu, je potrebné ich brat do Gvahy
uZ pri jeho priprave.

451 Specifické poziadavky overovane pri postudeni Ziadosti

a) Podpora na aktivity v oblasti Energetické aktivity, ktorymi sa realizuje zasah do obalovych kon3trukcii budovy
za Uéelom zlep$enia ich tepelnej ochrany, mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa v pripade plosnej stavebne;
konstrukcie zlepsila jej hodnota stcinitela prechodu tepla alebo tepelného odporu v navrhovanom stave aspon
020 % oproti hodnote v pdvodnom stave. Uvedend podmienku je potrebné posudzovat kumulativne
s podmienkou uvedenou v poslednom odseku bodu 3.3 Vyzvy. Ak je to uskutoénitelné, odpori¢ame obnovovat
stavebné konstrukcie tak, aby po ich obnove bolo spinené hygienické kritérium aj v pripade, ak to zakon
&. 555/2005 Z, z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a dopineni niektorych predpisov nevyzaduje.

b) Podpora mdZze byt poskytnuta len na také tepelné erpadla, ktoré su uréené na vyuZivanie aerotermalnej,
geotermainej alebo hydrotermalnej energie. Za tepelné Cerpadlo sa povaZuje akékolvek zariadenie fungujice
na principe tepelného erpadia, t. j. napriklad aj niektoré kiimatizacné jednotky.

¢) Podpora na vymenu zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény kotol moZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. pdvodny zdroj tepla, ktory sa vymienia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol a
2. vydavky na novy plynovy kondenzacny plynovy kotol nie s vy3Sie ako 20 % celkovych priznanych

Prostriedkov mechanizmu na Projekt.
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podla bodu 3.2.2 ods. 2 pism. c) Vyzvy, tak sa zarovefi musi
realizovat aktivita z podoblasti Zateplenie a budova bude po obnove spliat
i. poziadavku maximainej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podla STN 73 0540-2 Tepelna ochrana
budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky (dalej
len ,STN 73 0540-2") alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qundmax podfa STN 73 0540-2.

d) Zariadenie, ktoré produkuje elektricki energiu, musi byt uréené vyluéne pre budovu alebo na nabijanie
elektrickych vozidiel uZzivatefov budovy. Ak je dané zariadenie indtalované na susednej budovef),
tak z projektovej dokumentéacie musi jednoznaéne vyplyvat spinenie poZiadavky podia prvej vety.

e) Nabijacia stanica elektrickych vozidiel musi byt uréena vyluéne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkované
komeréne.

f) V pripade, ak sa zariadenie (zdroj tepla / zdroj teplej vody / zariadenie niteného vetrania / chiadiace zariadenie)
inétaluje v susednej budove alebo je touto budovou vyuZivané, tak podpora mdze byt poskytnuta iba v pomere
prisiichajucemu k budove Projektu stanoveného porovnanim potreby energie daného miesta spotreby
(vykurovanie / priprava teplej vody / nitené vetranie / chladenie) budovy Projektu z daného zariadenia a potreby
energie daného miesta spotreby (vykurovanie / priprava teplej vody / nitené vetranie / chiadenie) ostatnej
budovy alebo budov z daného zariadenia, ktoré zariadenie zasobuje, pricom k tymto budovam musi mat
Ziadatel rovnaky pravny vztah ako k budove Projektu. Pre preukézanie vySky pomeru vyuzivania je potrebné
predloZif Projektové energetické hodnotenie ostatnych budov po realizécii aktivit (novy stav) alebo vypolet
vypracovany opravnenou osobou, ktory stanovi potrebu energie miesta spotreby danych budov a preukaze
pokrytie potreby energie miesta spotreby vykonom (prip. aj objemom) daného zariadenia.

g) Aby sazabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuj sa a rieSia sa rizika vodnych zdrojov slvisiace
so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znecisteniu v silade s planom riadenia a ochrany vody.
V pripade, ak s sucastou Projektu aktivity, ktoré mozu mat vplyv na vodné zdroje (napr. tepelné cerpadlo

%) Ukontenie vecnej realizacie Projekiu je blizsie definované v Elanku 9 ods. 16 V3eobecnych zmluvnych podmienck, ktoré tvoria prilohu
¢. 1 Zmiuvy 0 PPM, 3 5

8  Susednou budovou je budova, ktorl Ziadatel viastni alebo ku ktorej ma Ziadatel rovnaky pravny vztah ako k podporovanej budove
a zaroveil s podporovanou budovou susedi.
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voda-voda, vyuZivanie Sedej alebo daZdovej vody a pod.), podpora na tieto aktivity mdZze byt' poskytnuta

iba v pripade, ak Ziadatel predloZi vyhlasenie, z ktorého bude zrejmé, Ze

1. bolo uskutognené posudzovanie vplyvu na Zivotné prostredie (EIA) v silade so zakonom ¢. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a prislusny organ s realizaciou suhlasi, alebo

2. bolo uskutoénené zistovacie konanie vsllade sozdkonom ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov a prislusny
organ rozhodol, Ze navrhovana ginnost' alebo zmena sa nema posudzovat, alebo .

3. Projekt nebol predmetom posudzovania vplyvu na zivotné prostredie alebo zistovacieho konania a Ziadatef
uskutoéni identifikovanie environmentalnych rizik, ktoré bude riadif’ pogas realizacie prac zabezpetenim
manaZmentu vyuzivania vody a jej ochrany, ktorého ciefom je environmentélnym rizikdm prechddzat
alebo ich pripadne riesit.

45.2  Specifické poziadavky overované pri ukondeni vecnej realizacie Projektu

a) Vydavky na zariadenie vyuzivajice obnovitelné zdroje energie sa povaZuju za opravnené, ak je k danému
zariadeniu predlozené vyhlasenie o zhode’).
b) Vydavky na novy plynovy kondenzaény kotol sa povaZujl za opravnené, ak je k danému kotlu predioZeny
1. doklad o zatriedeni vyrobku do triedy energetickej U€innosti (energeticky stitok), kiora je najviac dve triedy
pod najvy$Sou triedou energetickej GEinnosti?) a )
2. doklad, ktory potvrdzuje, Ze novy plynovy kondenzaény kotol spifia poziadavky na ekodizajn chrievagov®).
c) Vydavky na novo inStalované vodné spotrebiée (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie
nadrZe, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlep$ich tried spotreby vody podla platného vodného
Stitku'?), o sa potvrdi predioZenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom.

5. Limit podpory na 1 m? celkovej podiahovej plochy budovy

Limit podpory na 1 m2 celkovej podlahovej plochy budovy je stanoveny pre dva typy budov, a to Zaklad a Pamiatka.

Ak budova, ktora je predmetom Projektu, obsahuje Casti spadajice pod oba typy, limit podpory sa aplikuje
na prisludnd celkovil podlahovi plochu éasti budovy typu Zaklad a celkovi podiahovi plochu &asti budovy typu
Pamiatka. V tomto pripade predloZi opravnena osoba (projektant, Specialista na tepeln ochranu budov a pod.)
vypocet so stanovenim celkovej podlahovej plochy Casti budovy typu Zaklad a celkovej podlahovej plochy asti
budovy typu Pamiatka.

5.1 Typ Zaklad

Limit podpory na 1 m2 cetkovej podlahovej plochy budovy typu Zakiad je 1 400 eur bez DPH.
Do typu Zaklad patria budovy podfa bodu 3.2.2 ods. 2 pism. c) Vyzvy.

5.2 Typ Pamiatka

Limit podpory na 1 m2 celkovej podlahovej plochy budovy typu Pamiatka je 1 900 eur bez DPH.
Do typu Pamiatka patria budovy podfa bodu 3.2.2 okrem ods. 2 pism. c) Vyzvy.

7} §23 zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8)  Delegované nariadenie Komisie (EU) & 811/2013 z 18, februara 2013, ktorym sa dopliiia smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial
ide o oznaGovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZenych z tepelného zdroja na vykurovanie
priestoru, regulatora teploty a solameho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solameho zariadenia
energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EV) & 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smemica Europskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznatovanie ohrievagov vody, zasobnikov teplej vody a zostav zloienfch z ohrievada vody a solameho zariadenia
energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) €. 1254/2014 z 11, jila 2014, ktorym sa dopliia smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU), pokial ide 0 oznacovanie vetracich jednotiek pre bytove priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné

%) PoZiadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonéva smemica Europskeho paramentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnltornych priestorov a kombinovanych ohrievacov
platné od 26. septembra 2018.

0y Eurdpsky vodny stitok (European Water Label) — hi
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6. Priklady opravnenych vydavkov

Niz&ie s uvedené priklady niektorych opravnenych vydavkov a vydavkov k nim sivisiacich.

Tabulka &. 4 — Priklady opravnenych a sivisiacich vydavkov

Oblast
podpory

Podoblast’
podpory

Opravneny vydavok

A
energeticke aktivity

Zateplenie

prace a material {cela skladba vratane povrchovej (pravy) na zatepleni obvodovych stien
alebo stropu nad vonkaj&im priestorom (kontakiny systém, odvetrany systém, tepelnoizolagna
omietka); leSenie; odstranenie nestabilnych &asti pdvednej omietky a vyrovnanie povrchu

v obnovovanej ploche; opravalobnova vystupujticich architektonickych prvkov; obnova
balkénov, lodZii, francizskych okien vratane zabradli; oprava/obnova/vymena ozdobnych
mrezi; bleskozvod; obnova vstupu/markizy; obnova sokla; vymena klampiarskych konstrukcii;
pri sendvicovej kontrukcii odstranenie a likvidacia pdvodného oplastenia, montaZ konstrukcie
vratane stvisiacich prvkov, oplechovania...

prace a material (cela skladba vratane povrchovej pravy) na zatepleni vnitornej strany
obvodovych stien alebo vnitornych deliacich konstrukeii medzi vykurovanym a nevykurovanym
priestorom (kontaktny systém, tepelny izolant, predsadena konstrukcia, tepelnoizolagna
omietka); leenie; odstranenie nestabilnych ¢asti pdvodnej omietky a vyrovnanie povrchu

v obnovovanej ploche; (prava podiahy pri obvodove] stene; Uprava ostenia, nadpraZia,
parapetu vratane vymeny parapetnej dosky...

prace a material (cela skladba zateplenia) na zatepleni streSného pléasta; hydroizolacia
a ochranna vrstva pri plochej streche; oprava/obnova komina a vietkych nad strechu

vystupujuicich kontrukcii — ak nie je si¢astou oblasti B; obnova/vymena bleskozvodu; oprava
vikierov; nadstavenie atiky, odvetracich §acht; vymena klampiarskych konstrukcii...

praca a material na zatepleni podiahy na teréne; vybiranie pdvodnych vrstiev podiahy;
noveé vrstvy podliahy...

praca a material na zatepleni steny pod terénom; realizacia vykopu z vonkajSej strany,
vyspravenie povrchu; ochranna vrstva izol4cie, drenaZ/odvodnenie; zasyp a zhutnenie...

praca a material pri vymene otvorovych kondtrukcii; Uprava ostenia; vymena parapetov, praca
a material pri vymene vonkajgich/vnitornych kridiel alebo osadenie novych vnitomych kridiet;
obnova pripojovace] §kary, instalacia tesnenia na kridla...

Vihkost

praca a material suvisiaci so sanaciou vihkosti stien, ako napr. podrezavanie muriva, zarazanie
nehrdzavejlcich plechov, injektaZ, aktivna elektroosmaza; sivisiace prace ako napr. sanacné
omietky a pod., ktoré majii za nasledok odstranenie vihkosti z muriva...

Vykurovanie, priprava teplej vody, vetranie
a chladenie, osvetlenie, obnovitelné zdroje
energie, energeticky manaZment

praca a material suvisiace s vymenou alebo instalaciou zariadenia; demontéZ povodného
zariadenia; stavebné Gpravy...

praca a material sivisiace s vymenou vykurovacieho/distribuéného systemu, ako napr. meranie
spotreby tepla, nové rozvody vykurovania/teplej vody/cirkulacie teplej vody vréatane tepelnej
izolacie, hydraulické vyregulovanie, vymena erpadiel za derpadia s frekven&nymi menicmi,

vymena vykurovacich telies, indtalovanie zonove] reguiacie, ...

praca a material sivisiace s vymenou alebo indtaléciou systému alebo zariadenia na vetranie
so spatnym ziskavanim tepla, vymenou systému alebo zariadenia na chladenie; demontéaz
pdvodného zariadenia alebo systému;, stavebné pravy...

prace a material sivisiace s vymenou svetelnych zdrojov; demontaz povadnych zdrojov,
pohybové a jasové snimace; skasky a revizie; stavebné Upravy...

praca a material sivisiace s indtalaciou fotovoltického a batériového systemu; zapojenie
do systému; skisky a revizie; stavebné Upravy...

praca a material suvisiaci s initalaciou energetického manaZmentu budovy; skusky a revizie;
stavebné upravy...

Adaptacné
opatrenia

praca a material na vonkajSie tieniace zariadenia, ako st pergoly, sinolamy, vonkajSie rolety,
Zallizie, realizacia vegetatnej strechy a steny — vegetatné vrstvy a slvisiace prvky, nosné
konstrukcia...
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praca a material suvisiaci s obnovou vonkajsich povrchov budovy; odstranenie nestabilnych
Casti povodnej omietky a vyrovnanie povrchu v obnovovanej ploche; opravafobnova
vystupujucich architektonickych prvkov; obnova balkénov, lodZii, francizskych okien vratane
zabradli; oprava/obnovalvymena ozdobnych mrezi; obnova vstupu/markizy; obnova sokla;
vymena klampiarskych konStrukcii; (prava ostenia, nadprazia, parapetu vratane vymeny
parapetnej dosky; oprava/obnova komina a vietkych nad strechu vystupuijtcich konstrukeii,
vymena stre$nej krytiny Sikmej strechy...

praca a material stvisiaci s opravou stavebnych konstrukcii budovy; Uprava povrchov,
vn(itornych atvorovych konstrukgii, schodisk; oprava drevenych prvkov krovu; oistenie krovu;
vymena poskodenych prvkov; doplnenie prvkov; stabilizacia voéi biotickému poskodeniu;
protipoZiamy nater...

praca a material stvisiace s vymenou alebo instalaciou technickych a technologickych
systémov, ktorou nenastane zlepSenie energetickej hospodamosti budovy; demontaZ
pdvodného zariadenia; stavebné Gpravy...

praca a material suvisiace s obnovou vnitomych inZinierskych sieti okrem vykurovania a teplej
vody (studena voda, elekirina, plyn, kanalizacia, datové rozvody, slaboprid, poZiarna
signalizacia...); stavebné Upravy...

praca a material stvisiaci so zvySenim mobility a debarierizacie; skisky a revizie; stavebné
Gpravy...

praca a material sdvisiaci s vymenou existujliceho vytahu za novy, resp. vybudovanie nového
vytahu vratane konstrukcie vytahovej Sachty; stavebné tpravy...
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praca a material stvisiaci s indtalaciou nadrze na zadrziavanie dazdovej vody pre zavlaZovanie
zelene alebo na poziame (&ely; pripojovacie potrubie, instalacia systému pre oddelenie Sedej
vody od hnedej a jej vyuZitie pre polievanie,..

praca a material stivisiaci s vybudovanim nabljacich stanic a infradtruktiry vedenia; zapojenie
do systému; skisky a revizie; stavebné tpravy...

praca a material stvisiaci s instalaciou stojanov na bicykle a pristresku nad tymito stojanmi...
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