

Zmluva o dielo

č. 39/2023/ORP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

b) technických:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce
Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce
Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

d) prevziať dielo:

János Varga, oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce
Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

IČO:

37 836 901

DIČ:

2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.:

033/55 59 111

č. faxu:

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Sídlo:

027 54 Oravská Poruba 81 54

Štatutárny zástupca:

Marián Piták, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:	Marián Piták
b) technických:	Richard Fontány
Stavbyvedúci:	Ing. Marián Čechovič
IČO:	51 912 597
DIC:	2120828864
IČ DPH:	SK2120828864
Číslo účtu IBAN:	CZ63 0800 0000 0037 8054 6349
č. tel.:	+ 421 919 036 798

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 72366/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: „**Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove**, (ďalej len „dielo“).
2. V rámci plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ tiež povinný:
 - 2.1. dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky,
 - 2.2. realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Tým sa myslí najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.3. predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa vyjadrí k predloženej dokumentácii/vzorkám do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
 - 2.4. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.5. poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.6. spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu
 - 2.7. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.8. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

- 2.9. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.10. poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri kolaudácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.
- Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Miesto realizácie prác: **Vodný mlyn v Tomášikove, parc. č. 619**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „PD“), ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 tejto zmluvy a v súlade s rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil so stavom rekonštruovanej budovy, s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, jej príloh, predloženej dokumentácie a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi;
 - a) predložením potvrdených realizačných projektov v papierovej forme aj elektronicky na CD/DVD so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - e) kópiami zo stavebného denníka;
 - f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z.

- o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
- h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
- i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce;
- j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
- k) porealizačným zameraním
- l) geometrickým plánom

IV. CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy vo výške: **213 182,75** Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH:	177 652,29	Eur
20% DPH:	35 530,46	Eur

Cena diela celkom s DPH: 213 182,75 Eur

(slovom: dvestotrinásť tisíc stoosemdesiatdva Eur, sedemdesiatpäť centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer).
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
 - a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaníu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,

- náklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
- náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skládok a iných nákladov s tým spojené
- náklady na dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov ,
- náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na mzdové výdavky, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vykonávať počas víkendov, prípadne dni pracovného pokoja
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v piatich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,

- náklady na porealizačné zameranie,
 - náklady na vypracovanie geometrického plánu,
 - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
 7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
 - a) súťažné podklady,
 - b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby,
 - c) stavebné povolenie,
 - d) výkaz výmer.
 8. Ak Zhotoviteľ ocení niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnom obstarávaní 0-vou hodnotou alebo ju neocení vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
 9. Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne vykonať zmenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou (oproti rozpočtu stavby) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD.
 10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu, pričom je povinný toto Objednávateľovi písomne oznámiť. Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických uvedenou v článku I. tejto zmluvy.
 11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

V.

ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
 - Termín odovzdania staveniska: **do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
 - Termín začatia prác: **do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska**
 - Termín ukončenia stavby: **do 6 mesiacov od začatia prác**

- Vypratanie staveniska: **do 7 dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov**
2. Podrobný časový, vecný a finančný harmonogram, ktorý je pre Zhotoviteľa záväzný, je Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Podrobný časový harmonogram zhotoviteľ spracuje po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je Zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác Zhotoviteľ je povinný časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi Objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac. Finančný harmonogram Diela bude spracovaný podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
 3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu podľa Prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 1 tohto článku.
 4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku X. bod 1. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody.
 5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
 7. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 20% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH. Ďalšie faktúry bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť priebežne až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne ďalších 10% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.
2. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany

Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach opatrený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa (potvrdzujúcim, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy), kópie stavebného denníka za príslušné obdobie, geodetické zameranie, vážne lístky a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, ktorá je zhotovená podľa článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a stavebným dozorom.
5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období a fotodokumentáciu zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 3. a bodu 4. tohto článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a stavebným dozorom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi,
9. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
10. Faktúra na úhradu a jej prílohy musia obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: **Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove**, názov projektu: „**Milling – the forgotten craft our ancestors**“, názov operačného programu: „**Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko**“, kód projektu v Interreg+: **SKHU/1902/1.1/120**. Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením.
11. Vystavenú faktúru vrátane príloh je zhotoviteľ povinný poslať objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doručí do podateľne osobne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky prílohy faktúry. V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie faktúry so všetkými prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@trnava-vuc.sk a zároveň do podateľne Objednávateľa osobne alebo poštou doručí 3 rovnopisy faktúry a všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi doručené najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa.
12. Pre určovanie okamihu začatia plynutia doby splatnosti faktúry je rozhodujúce doručenie faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na doručenie

- rovnopisov faktúry a príloh faktúry, považuje sa faktúra za nekompletnú. V prípade chýb alebo chýbajúcich údajov vo faktúre alebo v jej prílohách bude nová lehota splatnosti plynúť od doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry so všetkými prílohami (pre doručovanie sa primerane použije vyššie dohodnutý postup pre doručovanie faktúry a jej príloh).
13. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
 14. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade ak Zhotoviteľ bol počas trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 15. Zhotoviteľ je povinný zložiť Objednávateľovi záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy (tzv. Performance Bond alebo výkonová zábezpeka), a to buď prevodom na účet Objednávateľa č. účtu SK71 8180 0000 0070 0050 1122 alebo formou Bankovej záruky (pričom záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a nepodmienené). Záruka bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, ako aj na krytie eventuálnych nárokov Objednávateľa z titulu väd diela neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné pokuty, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy, ako aj na náhradu preplatkov vrátane úrokov. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá vo výške 10 % zo zmluvnej ceny diela (s DPH), a to do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že záruka resp. jej časť bude Zhotoviteľovi vrátená, v prípade že nebude Objednávateľom v súlade s touto zmluvou použitá na úhradu jeho pohľadávok voči Zhotoviteľovi. Záruka alebo jej časť bude uvoľnená najneskôr do 30 kalendárnych dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu o kolaudácii stavby a to na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ poskytne ako záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy Objednávateľovi bankovú záruku podľa bodu 13 tohto článku zmluvy na plnú sumu záruky zriadenej v renomovanej bankovej inštitúcii, ktorou banka poskytne v prospech Objednávateľa bankovú záruku v plnom rozsahu na krytie záväzkov totožných s obsahom záruky v zmysle bodu 13 tohto článku zmluvy, t. j. ktorá podľa svojho obsahu plnohodnotne nahradí Objednávateľom zadržanú sumu predstavujúcu výkonovú zábezpeku, banková záruka bude platná do vydania právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu o kolaudácii stavby ako záruka plnenia všetkých podmienok, dohôd a iných ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi bankovú záruku najneskôr do 30 kalendárnych dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu o kolaudácii stavby.
 17. Objednávateľ je oprávnený použiť záruku za splnenie zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť vrátane povinnosti uhradenia zmluvných pokút, spôsobenej škody, príp. iných peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu

povinný obnoviť záruku dojednanú v bode 13 tohto článku zmluvy do jej plnej výšky, a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

18. V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví záruku do plnej výšky stanovenej v bode 13 tohto článku zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 1.000,- Eur za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do celkovej výšky zloženej záruky uvedenej v bode 13 tohto článku zmluvy.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN a EN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP na realizáciu projektu „Milling – the forgotten craft our ancestors“ uzatvorenej medzi Objednávateľom a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiacim orgánom pre Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. Žiadateľ/prijímateľ /Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom/Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledok kontroly poskytovateľa FP neumožňuje financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy.
10. V prípade, že na základe kontroly/audit podľa bodu 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/audit.

VIII.

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými

rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa článku V. bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní. **Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.**
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 5 000 (slovom päťtisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane, ak nenastane náprava. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle článku X. tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom **stavbyvedúceho** uvedeného v Prílohe č. 4 k zmluve, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník stavebnému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných položiek v rozsahu minimálne 20 fotografií stavu pred a po zabudovaní častí stavby odovzdaná v elektronickej forme na CD nosiči bude

povinnou prílohou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať fotodokumentáciu na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD nosiči kedykoľvek počas celej realizácie stavebných prác.

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby dielo vykonával sám a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať vyhotovenie celého diela len jednému subdodávateľovi. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa odovzdá Objednávateľovi v ktoromkoľvek štádiu plnenia zmluvy presný a úplný zoznam jeho subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich pracovných dní) odo dňa kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
5. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Využitím subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
6. Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného

užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

9. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2, výmaz z registra partnerov verejného sektora podľa ustanovenia § 12, ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškani so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.
10. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
11. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
12. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyplňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade, že sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ.
Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
15. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
16. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
17. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, ako aj rekonštruovanom objekte do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.

19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
20. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
21. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
22. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
23. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
25. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka.
26. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
29. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený proti škodám spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska.

30. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať za Objednávateľa podľa tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za podstatné porušenie zmluvy.
31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy čestné vyhlásenia od všetkých kľúčových odborníkov, že budú k dispozícii po celý nevyhnutný čas potrebný na plnenie predmetu Zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho časti osobami konajúcimi v zmysle tohto bodu, ako aj za konanie subdodávateľov. Menný zoznam kľúčových odborníkov s uvedením ich pozície, vrátane kontaktných údajov (mailovej adresy, telefonického kontaktu) podľa prvej vety tohto bodu, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Akákoľvek zmena v osobe kľúčového odborníka môže byť vykonaná len na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Príloha č. 4 tejto Zmluvy v zmysle nasledovného bodu. Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa preukázať odbornosť kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom predloženia ich životopisov. Zároveň je povinný preukázať, že kľúčoví odborníci podieľajúci sa na plnení predmetu tejto Zmluvy nie sú počas účinnosti tejto Zmluvy v pracovnoprávnom vzťahu s Objednávateľom. V prípade, ak niektorý z kľúčových odborníkov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom alebo v inom relevantnom prípade, ktorý bráni kľúčovému odborníkovi riadne vykonávať plnenie Zmluvy alebo jeho časti, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. Za porušenie povinností podľa prvej vety tohto bodu zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Za porušenie ostatných povinností podľa tohto bodu Zmluvy zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
32. Pri zmene kľúčového odborníka musí kľúčový odborník spĺňať minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti a kritérií vo verejnom obstarávaní k predmetu tejto Zmluvy (t. j. musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, aké spĺňal kľúčový odborník, ktorého má nahradiť, nesmie dôjsť ku kumulácii jedným kľúčovým odborníkom na viacerých funkciách kľúčových odborníkov a rovnako musí spĺňať aj kritériá, v zmysle ktorých bude spĺňať rovnaké alebo vyššie požiadavky na kvalitu príslušného kľúčového odborníka ako spĺňal kľúčový odborník, ktorého má nahradiť). V prípade zmeny kľúčového odborníka, Zhotoviteľ doloží potrebné dokumenty podľa tohto bodu spolu so žiadosťou o uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa zmení Príloha č.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene kľúčového odborníka doloží Zhotoviteľ doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov v zmysle bodu 31 a tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy, a to minimálne 30 dní pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto Zmluvy. V prípade súhlasu Objednávateľa s navrhovanou zmenou za splnenia podmienok uvedeným v tomto bode zmluvné strany uzavru bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa aktualizuje Príloha č. 4 Zmluvy, pričom príslušný nový kľúčový odborník môže začať vykonávať

príslušné činnosti v rámci plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy až odo dňa účinnosti dodatku k Zmluve podľa tohto bodu.

33. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.
 2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov projektu: „Milling – the forgotten craft our ancestors“, kód projektu v Interreg+ SKHU/1902/1.1/120“, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo osoba uvedená v článku I. zmluvy ako osoba oprávnená prevziať dielo.
 3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
 - a) potvrdený realizačný projekt v papierovej forme aj elektronicky na CD/DVD so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní,
 - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) kópie zo stavebného denníka,
 - e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením záručnej doby.
 - i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - j) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD, resp. DVD nosiči,
- V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.**
4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem budú Zhotoviteľom vykonané opätovne dovedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať rekonštruovaný stavebný objekt vyčistený od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

X.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy,
 - b) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v článku V. tejto zmluvy,
 - c) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s odstránením väd diela podľa článku IX. bod 5. a článku XI. bod 9. tejto zmluvy,
 - d) 300,00 Eur za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa článku V. tejto zmluvy,
 - e) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, v súlade s článkom V. bod 4 tejto zmluvy,
 - f) 500,00 Eur v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII. písm. C tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia.
 - g) 10 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. bod 1 tejto zmluvy.
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
3. Objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu.
4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť poskytovateľovi celý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z vrátenej sumy nenávratného finančného príspevku na účet Objednávateľa.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady najmä ak:
 - a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, jej prílohách, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. bod 3,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na použité materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste.
6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenia plynutia záručnej doby sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 7 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
9. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle článku IX. bod 5 tejto zmluvy, alebo nezačne

s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Rovnaké právo vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote.

10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela v primeranej výške. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škôd vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v priebehu maximálne 3 dní tak, že uvedie poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. V prípade že Zhotoviteľ škodu neodstraňuje alebo nezaplatil náhradu škody v termíne, je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať nárok na náhradu škody so zloženou zárukou alebo uspokojiť si nároky z bankovej záruky, ktorou bola nahradená záruka alebo započítať si nárok na náhradu škody s cenou fakturovanou Zhotoviteľom. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
4. *Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok Objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškani so splnením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.*

XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom výsledkov rekonštrukčných prác je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa článku IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.

3. Nebezpečenstvo škody na diele, na rekonštruovanom objekte, ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:
 - a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (Príloha č. 2),
 - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti, resp. činnosti podľa tejto zmluvy,
 - f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
 - h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. písm. C bod 30. tejto zmluvy,
 - i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní, nastala niektorá zo situácií uvedených v článku VIII. písm. C bod 9 tejto zmluvy,
 - j) Zhotoviteľ v stanovenej lehote nezložil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. VI. ods. 13 tejto zmluvy alebo neobnovil jej výšku v zmysle čl. VI. ods. 15 tejto zmluvy
 - k) ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. XII. ods. 3 tejto zmluvy.
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH v zmysle článku X. bod 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov na zmluvnú pokutu, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi celú dovedty prevzatú dokumentáciu viažucu sa k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

XV.

ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením.
 - 2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č. 1 - rozpočtu.
3. Objednávateľ bezodkladne predloží navrhované zmeny na odsúhlasenie poskytovateľovi NFP a po získaní jeho stanoviska k navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
4. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.
6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.
7. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany

analogicky podľa bodu 2 a nasl. tohto článku zmluvy.

8. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Ak bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
4. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)
 - b) Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram stavby
 - c) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - d) Príloha č. 4: Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení zmluvy

V Oravskej Porube, dňa: 13.06.2023

Trnave dňa: 09.06.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.

v.r.

Marián Piták
konateľ

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022MH099
Stavba: Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

JKSO:
Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:
Dátum: 26.4.2023

Objednávateľ:
Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

IČO: 51912597
IČ DPH: SK2120828864

Projektant:
Aprox architects

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Aprox architects

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
„v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“
"Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie.
Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu. Pri projekte je nutné dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany a rešpektovať vviadrenia a nariadenia KPI“

Cena bez DPH			177 652,29
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	177 652,29	35 530,46
Cena s DPH v EUR			213 182,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022MH099

Stavba: Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ: Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant: Aprox architects

Zhotoviteľ: BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Spracovateľ: Aprox architects

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		177 652,29	213 182,75
01	Demontáž vodného mlyna	15 083,48	18 100,18
02	Rekonštrukcia vodného mlyna	119 568,81	143 482,57
a)	Stavebná časť	97 743,81	117 292,57
b)	Elektroinštalácia	21 825,00	26 190,00
03	Demontáže a spätná montáž (prípadne výroby kópie) mlvnskei technolóaie	43 000,00	51 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

01 - Demontáž vodného mlyna

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

IČO:

51912597

IČ DPH:

SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto záměna musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu. Pri projekte je nutné dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany a rešpektovať vyjadrenia a postupy KPÚ"

Cena bez DPH

15 083,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 083,48	20,00%	3 016,70

Cena s DPH

v EUR

18 100,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

01 - Demontáž vodného mlyna

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ: Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant: Aprox architects

Zhotoviteľ: BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Spracovateľ: Aprox architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 083,48

D HSV Práce a dodávky HSV 10 520,57

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 520,57

13	K	968062991	Demontáž drevených okien, dverí, vnútorných obložení, ostenia a obkladov stien, -0,00400t (pre opätovné použitie)	ks	7,000	0,62	4,34
16	K	976061111	Demontáž drevených zábradlí, konštrukcií a prvkov, - 0,01600t (pre opätovné použitie)	m	66,950	3,32	222,27
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km (odpadné drevo)	t	43,623	16,11	702,77
26	K	979081111X	Odvoz dreva na očistenie a reštaurovanie do dočasného skladu do 1 km	t	11,840	16,11	190,74
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (odpadné drevo)	t	436,230	0,51	222,48
27	K	979081121X	Odvoz dreva na očistenie a reštaurovanie do dočasného skladu za každý ďalší 1 km	t	1 109,280	0,51	565,73
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 20 m (odpadné drevo)	t	43,623	12,57	548,34
28	K	979082111X	Vnútroštavenisková doprava dreva na očistenie a reštaurovanie do dočasného skladu do 20 m	t	11,840	110,00	1 302,40
29	K	979082121X	Príplatok za základné očistenie, označenie a naloženie dreva určeného na očistenie a reštaurovanie	t	11,840	150,00	1 776,00
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo (17 02), ostatné	t	43,623	65,00	2 835,50
23	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000	300,00	900,00
30	K	979089715	Prenájom nákladného vozidla na dopravu dreva na očistenie a reštaurovanie	ks	1,000	1 250,00	1 250,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 562,91

D 762 Konštrukcie tesárske 3 946,41

10	K	762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, -0.02200t (pre opätovné použitie)	m2	85,000	1,59	135,15
24	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	100,225	2,06	206,46
11	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t (pre opätovné použitie)	m	59,750	2,57	153,56
12	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t (pre opätovné použitie)	m	6,670	3,11	20,74
9	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t (pre opätovné použitie)	m2	195,000	0,87	169,65
6	K	762521812	Demontáž podláh z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t (pre opätovné použitie)	m2	113,000	3,12	352,56
4	K	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií nosných roštov z reziva hraneného plochy do 120 cm2, - 0.00600t (pre opätovné použitie)	m	24,350	1,58	38,47
5	K	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií nosných roštov z reziva hraneného plochy 120-224 cm2, - 0.01000t (pre opätovné použitie)	m	86,895	1,91	165,97
3	K	762711830	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií nosných roštov z reziva hraneného plochy 224-288 cm2, - 0.01300t (pre opätovné použitie)	m	114,875	2,09	240,09
2	K	7627318X2	Vytiahnutie pilót z guľatiny priemeru 200 mm, - 0.06600t	m	547,500	3,65	1 998,38
1	K	7627318X1	Vytiahnutie pilót z guľatiny priemeru 150 mm, -0.04800t	m	156,000	2,95	460,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t (pre opätovné použitie)	m2	3,750	1,38	5,18
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				616,50
8	K	765361821	Demontáž krytiny z drevených šindľov do 30 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy nad 45°, -0,011t	m2	75,000	8,22	616,50

VP		Práce navyč						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

a) - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

IČO:

51912597

IČ DPH:

SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto záměna musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu. Pri projekte je nutné dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany a rešpektovať vyjadrenia a postupy KPÚ"

Cena bez DPH

97 743,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	97 743,81	20,00%	19 548,76

Cena s DPH

v EUR

117 292,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

a) - Stavebná časť

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Spracovateľ:

Aprox architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 743,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 273,74

D 2

Zakladanie

30 616,64

1	K	221121111	Osadenie a zabaranenie pilót zvislých na dĺžku zabaranenia do 7m (lávka) <i>DREVENÁ PILÓTA - AGÁTOVÉ DREVO Ø 150 MM, CELKOVÉ ROZMERY PILÓT SA UPRESNIA PO ODSTRÁNENÍ NAPLAVENÍN Z DNA KORYTA, ZALOŽENIE CCA 3000 MM DO PEVNÉHO DNA</i>	ks	16,000	139,86	2 237,76
2	M	593820000200	<i>CELKOVÉ ROZMERY PILÓT SA UPRESNIA PO ODSTRÁNENÍ NAPLAVENÍN Z DNA KORYTA, ZALOŽENIE CCA 3000 MM DO PEVNÉHO DNA</i>	ks	16,000	200,00	3 200,00
3	K	221121114	Osadenie a zabaranenie pilót zvislých na dĺžku zabaranenia do 9m (terasa, komora a mlyn) <i>DREVENÁ PILÓTA - AGÁTOVÉ DREVO Ø 250 MM, CELKOVÉ ROZMERY PILÓT SA UPRESNIA PO ODSTRÁNENÍ NAPLAVENÍN Z DNA KORYTA, ZALOŽENIE CCA 3000 MM DO PEVNÉHO DNA</i>	ks	48,000	174,56	8 378,88
4	M	593820000502	<i>CELKOVÉ ROZMERY PILÓT SA UPRESNIA PO ODSTRÁNENÍ NAPLAVENÍN Z DNA KORYTA, ZALOŽENIE CCA 3000 MM DO PEVNÉHO DNA</i>	ks	48,000	350,00	16 800,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 979,19

5	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	90,000	2,00	180,00
6	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	90,000	1,50	135,00
7	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 620,000	1,00	1 620,00
8	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	55,500	3,80	210,90
9	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	90,000	2,00	180,00
10	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	90,000	1,00	90,00
11	K	950001001	Dodávka a montáž - hasiaci prístroj, vrátane závesu a označenia	ks	2,000	150,00	300,00
12	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov, akejkolvek výšky	m2	113,000	2,33	263,29

D 99

Presun hmôt HSV

3 677,91

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,569	43,49	3 677,91
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 146,07

D 762

Konštrukcie tesárske

43 824,98

14	K	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou do 144cm2	m	86,200	7,62	656,84
15	M	605120006921	<i>Stavebné rezivo z agátového dreva akosť I</i>	m3	2,163	2 000,00	4 326,00
16	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 3000 mm	m	66,950	8,55	572,42
17	M	605110000200	<i>Rezivo agátové 80 x 80 mm pre zábradlie (stĺpik, madlo, vzpera)</i>	m3	1,290	2 000,00	2 580,00
18	M	605110000201	<i>Rezivo agátové 100 x 100 mm pre zábradlie (trám)</i>	m3	0,398	2 000,00	796,00
19	K	762295000	Spojovacie prostriedky pre zábradlia - klince, glej, čapy	m3	1,688	5,55	9,37
20	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	100,255	7,12	713,82
21	M	605120006903	<i>Stavebné rezivo z agátového dreva akosť I</i>	m3	1,041	1 600,00	1 665,60
22	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	59,750	9,48	566,43
23	M	605120006902	<i>Stavebné rezivo z agátového dreva akosť I</i>	m3	0,881	1 600,00	1 409,60
24	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií pre technológiu z reziva priemernej plochy do 288 cm2	m	6,670	12,92	86,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	605120006900	Stavebné rezivo z agátového dreva akosť I	m3	0,454	1 600,00	726,40
26	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech	m	207,900	0,95	197,51
27	M	605120002801	Strešné laty 40/50 z agátového dreva akosť I	m3	0,457	1 300,00	594,10
28	K	762341253	Montáž kontralát	m	80,750	2,15	173,61
29	M	605120002802	Kontralaty 50/60 z agátového dreva akosť I	m3	0,222	1 300,00	288,60
30	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,055	38,73	118,32
73	K	762395021	Repasovanie, alt. výroba repliky - schodíky na podestu	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
74	K	762395022	Repasovanie, alt. výroba repliky - loď	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
75	K	762395023	Repasovanie, alt. výroba repliky - odoskovanie motora	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00
31	K	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami z agátového dreva na zraz	m2	3,750	4,77	17,89
32	M	605110000300	Dosky a fošne z agátového dreva akosť I hr. 25 mm, š. 120-200 mm	m3	0,098	700,00	68,60
33	K	762431221	Montáž obloženia stien doskami z agátového dreva na zraz	m2	87,800	4,58	402,12
34	M	605110000300	Dosky a fošne z agátového dreva akosť I hr. 25 mm, š. 120-200 mm	m3	2,305	700,00	1 613,50
35	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	113,000	7,64	863,32
36	M	605110000400	Dosky a fošne z agátového dreva akosť I hr. 40 mm, š. 170-240 mm	m3	4,788	1 300,00	6 224,40
37	K	762822120	Montáž nosných základových trémov - priečny a pozdĺžny rošt z hraneného a polohraneného reziva	m	226,120	3,50	791,42
38	M	6051100001T1	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 150/150 MM	m3	2,931	1 600,00	4 689,60
39	M	6051100001T2	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 140/140 MM	m3	0,851	1 600,00	1 361,60
40	M	6051100001T3	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 100/100 MM	m3	0,256	1 600,00	409,60
41	M	6051100001T4	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 120/120 MM	m3	0,555	1 600,00	888,00
42	M	6051100001T5	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 160/100 MM	m3	0,200	1 600,00	320,00
43	K	762822121	Montáž podlahových trémov z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	80,365	25,50	2 049,31
44	M	6051100001T1P	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 150/150 MM	m3	0,794	1 600,00	1 270,40
45	M	6051100001T4P	DREVENÝ NOSNÝ TRÁM - AGÁTOVÉ DREVO, 120/120 MM	m3	0,745	1 600,00	1 192,00
46	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	11,450	59,60	682,42
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				5 932,49
47	K	765362014	Zastrešenie z drevených šindľov š. 10 cm s dvojitém prekrytím striech jednoduchých, sklon od 35° do 60°	m2	74,400	78,13	5 812,87
49	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,822	42,39	119,62
D 766			Konštrukcie stolárske				4 763,75
50	K	766621265	Montáž okien drevených - atyp stolársky výrobok	m	4,960	14,86	73,71
51	M	611110000100	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO 380 x 480 mm, ZASKLENIE a KOVANIE (pôvodné repasované okno, alt. replika)	ks	1,000	450,00	450,00
52	M	611110000101	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO 360 x 460 mm, ZASKLENIE a KOVANIE (pôvodné repasované okno, alt. replika)	ks	1,000	450,00	450,00
53	M	611110000102	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO 350 x 450 mm, ZASKLENIE a KOVANIE (pôvodné repasované okno, alt. replika)	ks	1,000	450,00	450,00
54	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, vrátane kovania - atyp stolársky výrobok	ks	4,000	23,99	95,96
55	M	766661422.1	DREVENÉ DOSKOVÉ EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, ATYPICKÉ KOVANIE, KRABICOVÁ ZÁMKA, VSTUPNÉ DVOJDIELNE - pôvodné repasované dvere, alt. replika (1000x1970 mm)	ks	1,000	800,00	800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	766661422.2	DREVENÉ DOSKOVÉ EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, ATYPICKÉ KOVANIE, KRABICOVÁ ZÁMKA, IZBA MLYNÁRA - pôvodné repasované dvere, alt. replika (500x1970 mm)	ks	1,000	800,00	800,00
57	M	766661422.3	DREVENÉ DOSKOVÉ EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, ATYPICKÉ KOVANIE, KRABICOVÁ ZÁMKA, NA TERASU - pôvodné repasované dvere, alt. replika (730x1350 mm)	ks	1,000	800,00	800,00
58	M	766661422.4	DREVENÉ DOSKOVÉ EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, ATYPICKÉ KOVANIE, KRABICOVÁ ZÁMKA, DO KOMORY - pôvodné repasované dvere, alt. replika (540x1000 mm)	ks	1,000	650,00	650,00
59	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	9,19	27,57
60	M	611550000300	Dubová doska 4/23cm	bm	1,500	10,54	15,81
61	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4,095	36,80	150,70

D 783 Nátery 3 624,85

67	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií lazurovacím lakom napustením	m2	190,100	1,57	298,46
68	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	190,100	2,78	528,48
69	K	783782404	Nátery šindlovej strechy, karbolineum - impregnačná, ochranná a dekoratívna lazúra	m2	74,400	4,00	297,60
70	K	783782405	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	281,250	4,00	1 125,00
71	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, povrchová impregnácia, jednonásobná 200 g/m2	m2	281,250	4,89	1 375,31

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 324,00

72	K	HZS000125	Archeologické a dokumentačné práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín (dokumentačné práce, dohľad a výskum)	hod	80,000	29,05	2 324,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

b) - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

IČO:

51912597

IČ DPH:

SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu. Pri projekte je nutné dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany a rešpektovať vyjadrenia a postupy KPÚ"

Cena bez DPH

21 825,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 825,00	20,00%	4 365,00

Cena s DPH

v EUR

26 190,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

b) - Elektroinštalácia

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Spracovateľ:

Aprox architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 825,00

D D1 Rozvádzače - dodávka vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a vi 2 500,00

0	K	Pol41	Rozvádzač R1	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-------	--------------	----	-------	----------	----------

D D2 Silnoprúdové rozvody - dodávka vrátane dopravy, montáže a presunu po 14 680,00

0	K	Pol42	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	80,000	3,00	240,00
0	K	Pol43	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	5,00	100,00
0	K	Pol44	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	35,000	6,00	210,00
0	K	Pol45	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	15,000	9,00	135,00
0	K	Pol46	Kábel CYKY-J 5x4	m	15,000	12,00	180,00
0	K	Pol47	Kábel CYKY-J 5x16	m	70,000	30,00	2 100,00
0	K	Pol48	Kábel NHXH-O 3x1,5 FE180/E90/PS90	m	70,000	10,00	700,00
0	K	Pol49	Rúrka kovová SM20, typ SM20W SW OBO, vrátane príslušenstva, farba čierna	m	160,000	10,00	1 600,00
0	K	Pol50	Rúrka kovová SM40, typ SM40W SW OBO, vrátane príslušenstva, farba čierna	m	30,000	20,00	600,00
0	K	Pol51	Rúrka FXKVR 40	m	40,000	3,00	120,00
0	K	Pol52	Ovládacie dvojtlačítko 10A/230V, vrátane montážneho vybavenia, kovové vyhotovenie, IP55	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol53	Montáž svietidiel vrátane predradníka, svet. Zdrojov, zapojenia	ks	8,000	100,00	800,00
0	K	Pol54	Dodávka svietidiel - reflektor Beamer Projectors ERCO 34426.000 1x12W, 230V, LED, IP65	ks	3,000	800,00	2 400,00
0	K	Pol55	Svietidlo prisadené, LED, 1x23W, IP54, 230V, Oval Parette	ks	4,000	100,00	400,00
0	K	Pol56	Pohyblivý prívod, kábel CGSG-J 4x2,5 dĺžky 5m	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol57	Ukončenie kábla v rozvádzači	ks	11,000	20,00	220,00
0	K	Pol58	Spínač 10A/230V, IP55 kovové vyhotovenie	ks	3,000	35,00	105,00
0	K	Pol59	Zásuvka 16A/250V, vrátane pomocného materiálu, IP55, kovové vyhotovenie	ks	3,000	30,00	90,00
0	K	Pol60	Zásuvka 16A/400V/5P, PLEXO IP 55, vrátane montážneho vybavenia, kovové vyhotovenie	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol61	Tlačítko CENTRAL STOP v krabici za sklom	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	Pol62	Frekvenčný spúšťač, 10kW, 400V, IP65, bezpečné odpojenie	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol63	Doplnkové pospájanie CY6	m	40,000	10,00	400,00
0	K	Pol64	Hlavné pospájanie CY25	m	80,000	20,00	1 600,00
0	K	Pol65	Prepojenie HUB-uzemnenie CuØ25, CYA25	m	10,000	40,00	400,00
0	K	Pol66	Vodič FeZn 30/4	m	15,000	20,00	300,00
0	K	Pol67	HUB svorkovnica 1801 v krabici	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol68	Zapojenie el. spotrebiča	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol69	Východzia revízia	ks	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol70	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	800,00	800,00

D D3 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 4 645,00

0	K	Pol71	Stožiar osvetlovací SK8-114/120/4P výšky 12m	ks	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol72	Výkop jamy pre základ stožiara, betónový základ stožiara	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol73	Výkop pre uzemnenie vrátane záhozu 50x80	m	10,000	75,00	750,00
0	K	Pol74	Výkop ryhy pre prívodné vedenie vrátane záhozu 35x80, pieskové lôžko, výstražná fólia	m	52,000	10,00	520,00
0	K	Pol75	Výkop jamy pre zemniacu dosku, vrátane záhozu	ks	2,000	100,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol76	Zemniaca doska ZD1	ks	2,000	20,00	40,00
0	K	Pol77	Svorky SO	ks	3,000	5,00	15,00
0	K	Pol78	Svorky SP1	ks	2,000	5,00	10,00
0	K	Pol79	Svorky SK	ks	6,000	5,00	30,00
0	K	Pol80	Svorky SZ	ks	1,000	5,00	5,00
0	K	Pol81	Vodič FeZn F10mm zvody	m	3,000	15,00	45,00
0	K	Pol82	Aktívny bleskozvod WAT Franklinplus W45	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol83	POČÍTADLO ZÁSAHOV BLESKU V SKRINKE	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol84	2 KONZOLY NA FIXÁCIU	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol85	Skrinka pre skúšobnú svorku a počítadlo zásahov	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol86	Východzia revízia bleskozvodu - meranie odporu uzemnenia	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol87	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	200,00	200,00
0	K	Pol88	Záverečné meranie odporu uzemnenia vrátane Protokolu z merania a východzej revízie	ks	1,000	250,00	250,00

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

03 - Demontáže a spätná montáž (prípadne výroby kópie) mlynskej technológie

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

IČO:

51912597

IČ DPH:

SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto záměna musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu. Pri projekte je nutné dodržiavať zásady pamiatkovej ochrany a rešpektovať vyjadrenia a postupy KPÚ"

Cena bez DPH

43 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	43 000,00	20,00%	8 600,00

Cena s DPH

v EUR

51 600,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodný mlyn v Tomášikove - NKP 2520/1

Objekt:

03 - Demontáže a spätná montáž (prípadne výroby kópie) mlynskej technológie

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

26.04.2023

Objednávateľ:

Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Spracovateľ:

Aprox architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 000,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

43 000,00

1	K	767000001	Odborná demontáž mlynskej technológie, mlynských kameňov a koncových zariadení, odstránenie remeňov a remení, transmisie a pomocných transmisíí, včítane úložných systémov a ložísk	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	767000002	Demontáž hnacích systémov - palečných kôl a hriadeľov, výroba a výmena drevených zubov - palcov, zrepasovanie a zakonzervovanie celej zostavy prevodového systému	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	767000003	Demontáž a rozobratie vodného lopatkového kola, nosných lúčov, kovových častí, demontáž hriadeľa a uloženia, výroba nových drevených častí - lopatiek, lúčov, hriadeľa a spätná montáž vodného kola	kpl.	1,000	25 500,00	25 500,00
4	K	767000004	Spätná montáž vodného kolesa, prevodových systémov a koncových mlynských zariadení, všetko docentrovat', stabilizovať a definitívne zaistiť a odskúšaťých drevených častí - lopatiek, lúčov, hriadeľa a spätná montáž vodného kola	kpl.	1,000	6 500,00	6 500,00

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove"

Časový harmonogram

Kód položky	Rok				2023																															
	Mesiac				Jún							Júl					August				September				Október					November				December		
	Týždeň				27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec																																
034	Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove		26. 06. 2023	22. 12. 2023																																
01	Demontáž vodného mlyna		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
HSV	Práce a dodávky HSV		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
PSV	Práce a dodávky PSV		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
762	Konštrukcie tesárske		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		26. 06. 2023	26. 07. 2023																																
a)	Stavebná časť		27. 07. 2023	22. 12. 2023																																
HSV	Práce a dodávky HSV		27. 07. 2023	22. 12. 2023																																
2	Zakladanie		27. 07. 2023	31. 08. 2023																																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		27. 07. 2023	22. 12. 2023																																
99	Presun hmôt HSV		01. 09. 2023	22. 12. 2023																																
PSV	Práce a dodávky PSV		01. 09. 2023	14. 12. 2023																																
762	Konštrukcie tesárske		01. 09. 2023	14. 12. 2023																																
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		01. 09. 2023	14. 12. 2023																																
766	Konštrukcie stolárske		01. 09. 2023	14. 12. 2023																																
783	Nátery		01. 09. 2023	14. 12. 2023																																
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		26. 06. 2023	14. 12. 2023																																
b)	Elektroinštalácia		27. 07. 2023	14. 12. 2023																																
D1	Rozvážače - dodávka vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záv		27. 07. 2023	14. 12. 2023																																
D2	Silnoprákové rozvody - dodávka vrátane dopravy, montáže a presunu po stavbe a vrátane pomocného mat		27. 07. 2023	14. 12. 2023																																
D3	BLESKOZVOD A UZEMNENIE		27. 07. 2023	14. 12. 2023																																
03	Demontáže a spätná montáž (prípadne výroby kópie) mlynskej technológie		26. 06. 2023	14. 12. 2023																																
PSV	Práce a dodávky PSV		26. 06. 2023	14. 12. 2023																																
767	Konštrukcie doplnkové kovové		26. 06. 2023	14. 12. 2023																																

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove"

Finančný harmonogram

Kód položky	Popis	2023																															
		Jún							Júl					August				September				Október					November				December		
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
034	Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove																																
01	Demontáž vodného mlyna																																
a)	Stavebná časť	40 083,50 €							32 608,50 €					36 525,55 €				38 955,47 €					19 475,27 €				10 004,00 €						
b)	Elektroinštalácia																																
03	Demontáže a spätná montáž (prípadne výroby kópie) mlynskej technológie																																
SPOLU		177 652,29 €																															

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove

Názov	Sídlo, IČO	Oprávnená osoba	Kontaktná osoba	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky
INGDOP s.r.o., organizačná zložka	Kragujevská 11 35939141	Luděk Břečka, vedúci organizačnej zložky pobytom: Na kovárně 372/2a, Brno, Soběšice 644 00 nar. 04.01.1981	Mgr. Ladislav Švejda Tel.: 0903262164 E-mail: svejda@ingdop.cz	Demontáž vodného mlyna	8,5

V Oravskej Porube dňa 08.06.2023.

v.r.

.....
Marián Piták, konateľ
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Príloha č. 4 k ZoD - Zoznam kľúčových odborníkov

Meno a priezvisko odborníka	Identifikačné údaje	Odborná činnosť
Ing. Marián Čechovič, stavbyvedúci	tel.: 0902/986-634 e-mail: cemadsro@gmail.com	stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby - Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky s evidenčným číslom 09370 zo dňa 31.10.2014

V Oravskej Porube dňa 27.05.2023.

v.r

.....
Marián Piták, konateľ
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Čestné vyhlásenie uchádzača

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove

Uchádzač:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. so sídlom Oravská Poruba 81, Oravská Poruba 027 54, Slovenská republika, IČO: 51 912 597, zastúpený konateľom Marián Piták

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že koneční užívatelia výhod, ako aj užívatelia konečných výhod dotknutého subdodávateľa, nie sú subjektami definovanými v § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní.

V Oravskej Porube dňa 08.06.2023.

v.r.

.....
Marián Piták, konateľ
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.