Zmluva o dielo ¢. 28/MSA/2023
uzatvorend podla Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskor$ich predpisov a doplnkov

Clanok |
Zmluvné strany
Objednavatel
Muzeum vo Svitom Antone
so sidlom: Svity Anton €. 291, 969 72 Svity Anton
v zastapeni: Ing. Stefan Engel, PhD., riaditel’ mizea
ICO: 35985135
DIC: 2021439244
Pravna forma: Statna prispevkova organizacia
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ugtu: 7000068023/8180
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0006 8023
Zriad'ovatel’: Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
Zriad’ovacia listina: Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR ¢. 1288/2018-250 zo dna 14.3.2018
Zamestnanec opravneny konat’ vo veciach realizacie zmluvy:
Ing. Monika Maiikovska, oddelenie pamiatkovej obnovy
Kontakty: 045/6913932, mankovska@msa.sk
/d’alej len ,,Objednavatel™/
a
Zhotovitel’
Jan Rafaj
so sidlom: Patrovska 1534/4, 969 01 Banska Stiavnica
V zastipeni: Jan Rafaj
I1CO: 11927062
DIC: 1029356372
IC DPH: neplatca
Zapisany v registri: Okresny trad Ziar nad Hronom, Cislo
zivnostenského registra: 602-502
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.
Cislo uétu IBAN: SK91 0900 0000 0051 8630 2797
Kontakt: 0905 475715, rafajova.beata@gmail.com
/d’alej len ,,Zhotovitel™/

objednavatel” a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*

Uvodné ustanovenie
Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
v zmysle § 117 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani)
na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia Sindlovej strechy sypky*“. Podkladom pre uzatvorenie
tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozena do verejnej sttaze na predmet
obstarania.



Clanok 11
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela zhotovitel'om, a to ,,Rekonstrukcia Sindl'ovej
strechy sypky* pre objednavatel'a Mizeum vo Sviatom Antone (d’alej aj ako ,,dielo*) v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve.
2. Zhotovitel’ sa zavdzuje v ramci tejto zmluvy o dielo:
a) zrealizovat kompletni vymenu Sindl'a na objekte barokovej sypky (plocha
oboch stran je 528 m?, pri vymene pouzit’ dreveny §indel’ $tandardnej dizky 50
cm a dvojité kladenie)
b) demontovat’ 5 ks stresnych okien na severnej strane strechy a v tychto miestach
doplnit’ latovanie, Sindel’, foliu a izolaciu rovnaktl alebo podobnu ako je
Vv ostatnych Castiach strechy
c) po odkryti strechy podl'a potreby vymenit’ poSkodené latovanie, alebo hrady
d) odstranit’, oSetrit’ a opatovne namontovat’ hromozvody
e) odstranit’, oSetrit’ a opatovne namontovat’ lapace snehu
f) realizovat dvojnasobny ochranny nastrek strechy farbou v tmavohnedom
odtieni
g) po ukonceni prac vycistit’ dazd’ové zvody
h) ostatné nevyhnutné prace spojené s rekonstrukciou strechy.
3. Stcastou zhotovenia diela je vymedzenie okolitého priestoru z hl'adiska bezpec¢nosti, ako aj
zabezpecenie podkrovia sypky, kde je depozitar polovnickeho oddelenia. Objekt, ktory je
predmetom diela, sa nachadza pri ceste. Jedna sa o vedlajsSiu cestu, ktora je pristupovou cestou
pre verejnost’ aslazi aj pre motorové vozidla k rodinnym domom, k mazeu, do parku, do
cintorina a podobne.
4. Miestom realizacie predmetu zmluvy je objekt sypky so stpisnym ¢islom 576, 969 72 Svity
Anton. Barokova sypka je zapisana v Gstrednom zozname pamiatkového fondu pod ¢. 1209/3
a je ako Narodna kulturna pamiatka chranena pamiatkovym zakonom.
5. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v¢as zhotovené dielo uhradit’ zhotovitel'ovi cenu diela
vo vyske a sposobom dohodnutym v tejto zmluve.
6. Pri realizacii vykonavanych prac je potrebné dodrzat pokyny dané objednavatelom
a Krajskym pamiatkovym tradom Banska Bystrica.

Clanok 111

Cas plnenia
1. Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitd, a to do riadneho splnenia vSetkych povinnosti
zhotovitela.
2. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo podl'a Clanku Il tejto zmluvy v termine najneskér do
30. novembra 2023.
3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’ sa
zavézuje dielo prevziat’ v skorSom ponuknutom termine bez naroku na finan¢né zvyhodnenie.
4. V pripade nepredvidatelnych skutocnosti ¢as plnenia sa predlzuje o dobu, po ktoru
objednavatel’ z objektivnych alebo subjektivnych pric¢in nevytvoril zhotovitel'ovi podmienky
pre riadny vykon prace. PrediZeny ¢as plnenia bude uréeny zapisom v dodatku k tejto zmluve
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.



Clanok IV

Cena diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade s cenovou ponukou
zhotovitel'a, a to vo vyske 136 000,- Eur vratane DPH (slovom Jednostotridsat’Sesttisic Eur).
2. Cena diela zahtiia vSetky néklady zhotovitela, ktoré mu vzniknt v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy.
3. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne a riadne vykonané prace a dodavky.

Clanok V

Platobné podmienky
1. Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu zhotovitel'ovi po ukonceni jednotlivych etap. Etapy
buda stanovené podl'a obojstrannej dohody pred podpisom tejto zmluvy. Uhrady budu
realizované na zéklade faktury vystavenej zhotovitel'om.
2. Lehota splatnosti fakttry je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Ak faktura nebude
spiiiat’ nalezitosti podl'a dafiového dokladu, alebo nebude vystavena v stlade s touto zmluvou,
ma objednavatel’ pravo ju vratit’ do terminu splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Novy
termin splatnosti faktiry zalina plynut odo dna dorufenia opravenej faktury. V pripade
opravnenych ndmietok uvedenych vysSie v tomto odseku sa ma za to, ze faktira nebola
dorucena objednavatel’ovi.
3. Objednavatel’ nebude poskytovat’ zhotovitel'ovi zalohovu platbu ani platbu vopred na plnenie
predmetu zmluvy.

Clanok VI

Sposob vykonavania diela
1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pozna vSetky podmienky a skutocnosti potrebné na vykonanie diela,
a pozorne si prezrel miesto vykonania diela a berie do uvahy vsetky osobitné podmienky
vyplyvajlce z prevadzky muzea.
2. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ podl'a tejto zmluvy, v sidle objednavatel’a,
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych a technickych
podmienok v stlade s platnymi technickymi normami a vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi.
3. Dielo sa bude odovzdavat’ protokolarne po jeho dokonceni. O odovzdani diela bude
vyhotoveny preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi
stranami.
4. Objednavatel je povinny vykonat’ kontrolu kvality diela do 10 pracovnych dni odo diia jeho
prevzatia. Zistené nedostatky a nedorobky uviest do protokolu. Ak zistené nedostatky
a nedorobky nebrania riadnemu uzivaniu diela, zhotovitel’ tieto odstrani na vlastné naklady
v termine uré¢enom objednévatelom v preberacom protokole.
5. Vlastnicke pravo prechadza na objednavatel'a zaplatenim ceny diela. Nebezpecenstvo Skody
na veci znasSa az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade preberacieho
protokolu v zmysle tejto zmluvy zhotovitel’.
6. Odhalenie novych skuto¢nosti.
Kedze sa jedna o historicky objekt, mozu sa pocas realizdcie diela odhalit’ nové skutocnosti,
ktoré mozu ovplyvnit’ dal$i postup prac a ich rozsah. V takomto pripade bude novy postup
konzultovany s Krajskym pamiatkovym tradom — pracoviskom Banska Stiavnica a vietky



zmeny v postupe prac a cenach budu rieSené formou dodatku k tejto zmluve po odstihlaseni
obidvomi zmluvnymi stranami.

Clanok VII

Povinnosti zmluvnych stran
1. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela na zaklade protokolu
0 odovzdani aprevzati priestorov, V ktorom objednavatel uvedie zodpovednu osobu.
V protokole 0 odovzdani a prevzati priestorov sa vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska,
mozné miesta pripojenia na elektricki energiu, priestory pre robotnikov, socialne zaradenia
a iné¢ dojednané podmienky. Naklady na zriadenie staveniska su zahrnuté v cene zhotovitel’a.
2. Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko zabezpeci v stilade s prisluSnymi
ustanoveniami § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
V zneni neskorsich predpisov.
3. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu vymedzeného priestranstva, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, proti poziaru. Taktiez zodpoveda za
zabezpecenie oznacenia vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na majetku objednévatel'a ako aj tretich os6b podl'a
§ 373 Obch. zakonnika.
4. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu vymedzeného priestoru z hl'adiska bezpe¢nosti, nakol’ko
sa sypka nachadza pri ceste. Stavenisko avymedzené priestranstvo musi byt riadne
zabezpecené a viditeIne oznacené. Pristupova cesta slazi verejnosti aj motorovym vozidlam.
Pripadné obmedzenia na pristupovej ceste budu vzdy so zhotovitel'om dohodnuté minimalne
pét’ (5) pracovnych dni vopred.
5. Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavenisku a za spravne uskladnenie
materialu.
6. Zhotovitel' pri vykone diela je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochranu zivotného prostredia, ochranu majetku ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykonavanej prace. Za ich porusenie v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.
7. Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Povinnost’ viest' dennik sa kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela. Do dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice skuto¢nosti pre plnenie zmluvy, najméa udaje
o ¢asovom postupe prac, zdévodnenie pripadnych odchylok od vykonavanych prac a podobne.
Ak je k dennym zidznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané v denniku do troch (3) pracovnych dni. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
8. Zhotovitel’ diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnost'ami zamestnavatel'a podl'a zakona o BOZP a pripadnymi désledkami podla § 373
a nasl. Obchodného zékonnika vyplyvajlicimi z poruSenia povinnosti najma v pripade svojich
zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov, ktoré budii v jeho mene a na jeho
zodpovednost’ vV priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat akukol'vek ¢innost” podla jeho
pokynov. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho zamestnanci a zamestnanci subdodavatel'ov nebudu
vykondvat’ ¢innost’ v rozpore so zdkonom ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a zdkona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorSich predpisov.
9. Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela svojou ¢innost’ou alebo ne€innost’ou.
Zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’
pocas vykonavanych prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vSetky Skody nim sposobené.
10. Zhotovitel' zodpoveda za prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, a vycistenie staveniska
¢o je zahrnuté v cene diela.



11. Zhotovitel' zodpoveda za umiestnenie a udrziavanie vystraznych tabul’, za zabezpecenie
oznacenia vystraznymi paskami a dopravnymi znackami Vv suvislosti s vykonavanymi pracami.
Tieto povinnosti zabezpeci zhotovitel’ na svoje vlastné naklady.

12. Zhotovitel je povinny Umoznit’ vstup na miesto realizacie diela objednévatelovi, organom
verejnej spravy, alebo inej opravnenej osobe.

13. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma alebo zabezpeci opravnenia a odbornu spdsobilost’ potrebni
pre vykon vsetkych Cinnosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

14. Zhotovitel vyhlasuje, Ze prace podl'a tejto zmluvy budu vykonané s 0sobami opravnenymi
na tato pracu abudua realizované zaskolenymi a poucCenymi pracovnikmi, ktori budua
postupovat’ s odbornou sposobilostou v zmysle platnych predpisov.

15. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika, vykonavanie prac na diele
a vyjadrovat’ sa (pisomne) k prdcam a zapisom zhotovitel'a. Ak objednavatel’ (zodpovedna
osoba) nesuhlasi so zapisom zhotovitel'a, zhotovitel’ je povinny do 5 pracovnych dni sa vyjadrit
k zapisu. Ak sa nevyjadri, predpoklada sa stihlas so zapisom. Dennik sa sklada z uvodnych
listov, z dennych zaznamov a priloh. Dennik po odovzdani a prevzati diela uchovava zhotovitel’
po dobu 10 rokov.

16. Objednavatel’ sa zavdzuje konzultovat’ so zhotovitel'om na jeho vyzvanie problémy, ktoré
mdzu ovplyviiovat’ plnenie predmetu tejto zmluvy.

17. Objednavatel’ sa zavdazuje zabezpeéit’ vstup zhotovitel'ovi do objektu aj v mimopracovné
dni, o ¢om je vzdy upovedomena zodpovedna osoba za objednavatel’a a strazna sluzba.

18. Objednavatel'’ zvolava kontrolné dni k vykonanym pracam a dodavkam podla potreby
5 (pét) pracovnych dni vopred pisomne, ak nie je dohodnuté inak.

19. Ak zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, je
objednavatel’ opravneny poziadat ho, aby odstranil nedostatky dohodnutym spdsobom
a v dohodnutom case.

20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

21. V pripade vykonavania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich osdb (subdodavatel'ov)
zodpoveda zhotovitel' objednévatel'ovi za splnenie zavézku riadne vykonat’ predmet zmluvy
akoby predmet zmluvy vykonéaval sdm. Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel’ zostavi
zoznam tretich os6b (subdodavatel'ov) podielajucich sa na vykonavani predmetu zmluvy
(tzv. Zoznam subdodavatel'ov). Zoznam subdodavatel'ov odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach do piatich (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
podielu zékazky, ktory ma uchadza¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu Cast’ diela,
ktort mé& subdodavatel vykonat, identifikatné tidaje navrhovaného subdodavatela, udaje
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia. Subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky tiasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a
§ 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstardvani a nemo6zu u neho existovat’ dovody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat’
tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zakazke, ktory ma subdodavatel plnit.

22. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi najneskér Sest’ (6) pracovnych dni pred zmenou subdodavatela, predlozit
pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky,
ktory mad uchddza¢ v Umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktori ma
subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného subdodévatela vratane udajov
o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum
narodenia a preukézanie, ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky G&asti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani.



V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z odseku 21 a 22 tohto ¢lanku
(neodovzdanie Zoznamu subdodéavatel'ov, neozndmenie pripadnej zmeny subdodavatela) je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 Eur,
slovom pit'sto Eur za kazdé jednotlivé poruSenie tychto povinnosti, a to aj opakovane.

23. Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat' subdodédvatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavidzkov zo
zmluvy voc¢i objednavatel'ovi, vratane zavazkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych
sankcii.

Clanok VI

DalSie dohodnuté podmienky
1. Prace nad ramec tejto zmluvy budu rieSené d’alsimi dodatkami k tejto zmluve. Prace nad
ramec zmluvy mozu byt zrealizované az po podpisani dodatku k zmluve oboma zmluvnymi
stranami a prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku. Tieto prace su v stavebnom
denniku odliSené od ostatnych zdznamov.
2. Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo odovzdat’ dielo v skorSom termine, ako je uvedené Vv tejto
zmluve bez naroku na finan¢né zvyhodnenie. V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’
prace v skorSom termine, musi uviest dovody odmietnutia pisomne resp. uviest termin,
v ktorom prace prevezme.
3. Zhotovitel' pocas celej doby realizacie diela je povinny reSpektovat’ interné predpisy
objednéavatel'a na zabezpecenie bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi
ako aj ochrany na majetku a nariadenia a obmedzenia tykajtice sa ochrany Narodnej kultarnej
pamiatky.
4. Pri odovzdani staveniska objednavatel podpiSe so zhotovitelom protokol o odovzdani
a prevzati priestorov, vratane ¢estného prehlasenia a prebratia zodpovednosti za pracovnikov,
poucenie pre pracovnikov 0 bezpe€nostnych a protipoziarnych predpisoch, ako aj inych
obmedzeniach a pravidlach platiacich v areali NKP.
5. Zmluvné strany sa zavizuj, Ze si budl poskytovat’ potrebna stucinnost’ pri plneni zavdzkov
z tejto zmluvy a navzajom si budu oznamovat’ vSetky okolnosti a informacie, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie zavéizkov podl’a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
6. Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k realizécii stavby.
Za ich pripadné porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.
7. Zhotovitel' musi spiiiat’ podmienky zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene doplneni niektorych zdkonov a byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora po celu dobu platnosti tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu v danom
registri. V pripade, ak by objednavatel’ dostal pokutu, resp. akikol'vek sankciu v suvislosti
s tym, Ze zhotovitel’ porusil svoje povinnosti zo zdkona €. 315/2016 Z. z. zhotovitel nesie
zodpovednost’ za §kodu v plnej vyske voci objednavatel'ovi.

Clanok I1X

VysSia moc
1. Vyssia moc je akakol'vek okolnost’ mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym
stranam alebo jednej znich v plneni zavazkov na zaklade tejto zmluvy, alebo z nej
vyplyvajtcich, pri¢om takato okolnost’ nie je predvidatena a ned4 sa je vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou, napr. zivelna
pohroma, vojna, a podobne d’alej aj ako ,,vys$Sia moc™.



2. Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bude sposobené pdsobenim vyssej moci, budu
predizené o dobu trvania vys$ej moci, alebo o dobu, ktora bude nevyhnutne potrebna
s prihliadnutim na vznik vys$sej moci, a ktorti pisomne zhotovitel’ Specifikuje objednavatel’'ovi
bez zbyto¢ného odkladu po tom ako vysSia moc pominula.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci,
zmluvna strana, na ktorej sa vyskytla vyssia moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy alebo
pripadné ukoncenie zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zavdzujui poskytnut’ si rozumne pozadovanu sucinnost’ pri rieSeni vplyvu
vysSej moci na riadne a vcasné plnenie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Clanok X

Zodpovednost’ za nedostatky a zarucna doba
1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zavizkami tejto zmluvy, podla technickych noriem, technologii a materidlov a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, ze bude sposobily
k zmluvnému tcelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo ma nedostatky, ak nie je v stilade s podmienkami v 0ds. 1 tohto ¢lanku. Za nedostatky
sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuje aj chybajica dokumentacia alebo netiplné
podklady, ktoré zhotovitel’ je povinny dolozit’ ku ditu odovzdania a prevzatia diela v zmysle
tejto zmluvy.
3. Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V zaru¢nej dobe musi dielo vykazovat’ kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost’
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnym podmienkam. Zaru¢na doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je 24 mesiacov. Zaruka sa predlzuje
0 dobu, na ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu nedostatku, na
ktort sa vztahuje zaruka.
4. Zhotovitel’ je povinny nedostatky diela v zaru¢nej dobe odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni pisomného oznamenia o nedostatku diela. O termine odstranenia nedostatku diela
dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel’ povinny objednavatel’a
pisomne informovat’.
5. Vpripade nedostatku diela, na ktor sa vztahuje zaruka, vSetky ndklady suvisiace
S odstranenim nedostatku vratane nutnych kontrol bude hradit’ zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinny do 14 dni od prevzatia pisomného oznamenia vypracovat protokol
0 nedostatku, kde bude uvedeny spdsob a termin odstranenia nedostatku diela, a ¢i zhotovitel’
uznéava svoju zodpovednost a prediZenie zaruénej doby, ktorej sa predizenie tyka.
7. Na vymeneny material v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novl zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.
8. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také nedostatky, kde popiera
svoju zodpovednost’ za ich vznik, ktoré ale neznest odklad. Uhrada nakladov spojenych
S odstranenim takychto nedostatkov bude stanovena po preukazani zodpovednosti za tieto
nedostatky.
9.V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani oznamené nedostatky v dohodnutej lehote napriek tomu,
ze ich uznal alebo bol povinny ich odstranit’ podl'a ods. 8 tohto clanku a objednavatel’ vytvoril
podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel’ pravo dat’ ich odstranit’ tretej osobe na naklady
zhotovitel’a.
10. Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni objednédvatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy neobmedzene do vySky vzniknutej
Skody.



11. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSskodni objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a vratane
nahrady akejkol'vek pokuty, ktora bola v dosledku konania objednavatel'ovi ulozena.

12. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, méze sa druhd zmluvna strana domahat’ vzniknutej Skody.

Clanok XI

Zmluvna pokuta
1. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,00 Eur, slovom pitsto Eur za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podl'a ¢lanku
VIl ods. 22 a 23 tejto zmluvy a to aj opakovane.
2. Zhotovitel’ je povinny zaplatit' dohodnutti zmluvnu pokutu podl'a tejto zmluvy na zéklade
vyzvy objednévatela. Splatnost’ zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
VyzVy.
3. Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze s vySkou dohodnutej
zmluvnej pokuty podla ods. 1 a2 tohto ¢lanku sthlasi, nepovazuje zmluvni pokutu za
neprimerani a ani za odporujicu dobrym mravom, sthlasi s vySkou a podmienkami ich
uplatnenia v plnom rozsahu.
4. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikne
zmluvnej strane porusenim zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou.
5. Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo
vykonat'.

Clanok XII
Skonc¢enie zmluvy

1. Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitu, a to do riadneho odovzdania diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit’

a) zo zakonnych dovodov,

b) vzajomnou dohodou zmluvnych stran,

C) jednostrannym odstupenim od tejto zmluvy.
3. Ukonc¢it’ zmluvny vzt'ah vzajomnou dohodou je mozné kedykol'vek s tym, Ze sa v pisomne;j
dohode uvedie, na koho podnet sa tato dohoda uzatvara a dovod jej uzatvorenia.
4. Ukon¢it zmluvny vztah jednostrannym odstupenim je mozné z dovodu podstatného
porusenia ustanoveni V tejto zmluve. Odstapenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastanu
okamihom dorucenia druhej zmluvnej strane.
5. Objednavatel je povinny ukon¢it’ zmluvny vzt'ah ak

a) zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy, alebo pokyny a poziadavky

objednévatela,

b) zhotovitel’ podstatnym sposobom porusi ustanovenia tejto zmluvy.
6. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnt, zhotovitel’ je povinny okamzZite zastavit’ prace
okrem neodkladnych prac. Zmluvné strany vykonaju prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych préac, o ¢om vyhotovia protokol, ktory podpisu a v ktorom budu rozpisané vsetky
vykonané prace a dodavky v stilade s touto zmluvou, ktoré zhotovitel' odovzda a objednavatel
uhradi. Zhotovitel' bezodkladne opusti miesto realizacie diela a objednédvatel zabezpeci
ochranu realizacie diela.
7. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit’
ohrozenie zivota, alebo zdravie osob, alebo by mohli vzniknit $kody na diele, majetku
objednévatela, alebo tretej osoby.



8. Objednavatel odstapi od zmluvy ak

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exeku¢né konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

€) bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

d) boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto odstavca

v stlade s predpismi platnymi v krajine sidla zhotovitel’a.

9. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’:

a) objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonanie diela,

b) objednavatel’ bezdovodne neprevezme vykonané dielo.
10. Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a jeho u¢inky nastanti dilom jeho dorucenia druhe;j
zmluvnej strane.
11. V pripade ukoncenia zmluvného vztahu z dévodu na strane objednavatel'a je zhotovitel
opravneny vyuctovat’ naklady preukazatel'ne vynalozené (cenu vykonaného diela) v suvislosti
s predcasnym ukoncenim realizacie diela, pokial’ tieto naklady vynalozil. V tomto pripade sa
objednavatel’ zaviazuje prevziat’ vykonané prace i nedokoncené dodavky do 10 kalendarnych
dni odo dna ucinnosti odstipenia od zmluvy. O takomto odovzdani bude urobeny zapis
S nalezitost'ami protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami.
12. Ukon¢enim zmluvného vztahu nie je dotknuté pravo na nahradu Skody a uplatnenia
si zmluvnej pokuty za porusenie, ku ktorému doslo pocas trvania zmluvy.

Clanok XIII
Osobitné ustanovenie

1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oboznameny so skuto¢nost'ou, ze predmet diela je Narodnou
kultarnou pamiatkou a je povinny zndsat' a reSpektovat’ obmedzenia dané prenajimatelom.
V tejto suvislosti vyhlasuje, ze bol pouceny o okolnostiach pamiatkovej ochrany objektu, na
ktory sa vztahuje rezim o ochrane pamiatkového fondu podla zdkona &. 49/2002 Z. z..
Zhotovitel si je vedomy zodpovednosti za spdsobené skody, ktoré sposobi a taktiez spdsobia
tretie osoby, ktorym vstup umoznil so zavizkom nahrady Skody v plnej vySke a to do 30
kalendarnych dni od dorucenia vyzvy, resp. odstrdnenim na vlastné ndklady, pokial’ tak urci
objedzadanavaterl.

Clanok XIV

Zaverecné ustanovenia
1. Uzatvorena zmluva sa mdze menit, alebo dopliiiat’ iba dohodou oboch zmluvnych stran
pisomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.
2. Pravne skutoc¢nosti neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
obchodného zakonnika, Obc¢ianskeho zdkonnika, alebo inymi v§eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.
3. Zmluva odielo je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, dve (2) vyhotovenia pre
objednavatela a jedno (1) vyhotovenie pre zhotovitel’a.
4. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
5. Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika.
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6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, zmluva
nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej
a vaznej vole a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Vo Svitom Antone, dha Vo , dna

Ing. Stefan Engel, PhD. Jan Rafaj
riaditel’ muzea



