

ZMLUVA O DIELO č. 01/2022

uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) k obstarávaniu stavebných prác (ďalej len „Zmluva“) medzi uvedenými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pašková
Sídlo: Pašková 66, 049 32 Štítnik
IČO: 00328626
DIČ: 2020961525
Štatutárny zástupca: Roman Viola, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK42 0200 0000 0000 2592 7582
Email.: obec@paskova.sk
Tel.: +421 58 7921352

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HELMECY s.r.o.
Sídlo: Pavla Dobšinského 5 04801 Rožňava
IČO: 50831712
DIČ: 2120501548
IČ DPH: SK2120501548
Štatutárny zástupca: Tomáš Helmecy - konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK43 0200 0000 0038 1913 8255
Tel.: +421917524502
E-mail: info.hellmecy@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade a výzvou vrátane jej príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky s názvom:
„REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV V OBCI PAŠKOVÁ“
ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.
- 1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.
Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objedávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:

„REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV V OBCI PAŠKOVÁ“

- 1.4 Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
- 1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že si riadne preštudoval predloženú projektovú dokumentáciu a deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy Výzvy na predkladanie ponúk).

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky: „REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV V OBCI PAŠKOVÁ“
 - a) vrátane – výzvy na predkladanie ponúk, jej príloh a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom
 - b) projektová dokumentácia,
 - c) Výkaz výmer – Rozpočet.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byť zaprotokolované v stavebnom denníku.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

3.1 Informácie o projekte:

Názov projektu: „*Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková*“

Hlavný kód CPV: CPV 45233161-5 stavebné práce na stavbe chodníkov
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
Kód projektu / ŽoNFP: NFP312060BVF8
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OPLZ“)
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

1. **Stručný opis projektu** Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom verejného obstarávania je výstavba chodníkov ako súčasť odvodňovacích kanálov v obci Pašková.
Územie stavby sa nachádza v katastri obce Pašková v zastavanom území /intravilán/ obce. Rekonštrukcia, údržba a stavebné úpravy sa realizujú popri ceste druhej triedy II/587 na parcele 277/1. Terén je rovinný čo sťažuje vyspádovanie odvodňovacích vrátane spevnených plôch.
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko sa nachádza v samotnom centre obce kde vedie komunikácia druhej triedy a stvorí hlavnú os zástavby obce Pašková. Pri vjazde do obce z južnej strany /od Plešivca/ je vzdušný NN rozvod elektrickej energie pravostranne na železobetónových stĺpoch v súbehu s vetvou „A“ a „B“ ukončený dvojstĺpom. Mimo tohto úseku sa v iných častiach inžinierske siete kolidujúce s trasou stavby nenachádzajú. V časti A, B a D sú vybudované betónové vjazdy do dvorov, ktoré tvoria prekážky pre vedenie trasy a ktoré sú zahrnuté do projektového riešenia.
Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.arch. Ján RUSNÁK autorizovaný stavebný inžinier.
Miesto plnenia: Katastrálne územie obce Pašková
- 3.2 Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je rozpočet a je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní, ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.5 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác a pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza oceňovanie sa uskutoční vždy len súlade s položkami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy
- 4.5 V prípade nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu, 4.4 tohto článku zmluvy, t.j. ak uvedená položka nebude v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii databázy CENEKON znížených o 10%.
- 4.6 Všetky úpravy Projektovej dokumentácie, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborových noriem, technických predpisov, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.
- 5.2 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 43f zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.5 Objávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie iných prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.6 Počas realizácie stavebno-montážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte – v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 43f zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom

- znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.11 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.13 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri odovzdávaní a preberacom konaní.
- 5.14 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný stavebný dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.15 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela. V prípade zmeny stavebného dozoru objednávateľa oznámi písomne objednávateľ bezodkladne zhotoviteľovi túto zmenu.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozoru.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do **siedmich (7) kalendárnych dní** odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska“, ktorá bude zaslaná objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.4 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.

- 6.5 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.6 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.8 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.12 Zhotoviteľ zabezpečí a oznámi Objednávateľovi najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo meno technika zabezpečujúceho BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení s cieľom predchádzať pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.
- 6.13 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.).
- 6.14 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII **Cena predmetu zmluvy**

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III. tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer–Rozpočtu predloženého úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy (ďalej ponukový rozpočet)
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii, Výkaze výmer –ponukového rozpočtu úspešného uchádzača. 11
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

Cena bez DPH: 179675,75 EUR
Sadzba DPH 20%
Výška DPH 35935,15 EUR

Zmluvná cena s DPH: 215610,90 EUR (s presnosťou na dve desatinné miesta)

Poznámka: (v prípade, ak úspešným uchádzačom sa stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie nasledovný text: „Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať za dielo cenu bez DPH a v súlade so zákonom č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí objednávateľ“.)

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk).
- 7.8 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
- 7.9 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého ponukového rozpočtu zhotoviteľa a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.10 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyšiac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyšiac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.10.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.10.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.10.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.10.4 pri zmene colných poplatkov a dovozných prírážok, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.10.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.11 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z Operačného programu „Ľudské zdroje“ výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 a z vlastných finančných zdrojov.
- 8.2 Objávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
- 8.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, ktorá bude vystavená po dodaní príslušného diela. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
- 8.4 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.
- 8.5 Pred vystavením faktúry zhotoviteľ predloží vykonané práce na kontrolu prostredníctvom Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.6 K vystaveniu faktúry zhotoviteľom a následne k úhrade faktúry objednávateľom predchádza odsúhlasenie Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady technickým dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkame zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela
- 8.7 Objávateľ požaduje, aby zhotoviteľ vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Súpis vykonaných stavebných prác,

- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
 - objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorum objednávateľovi do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Úhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorum a objednávateľom prevzatých prác,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.8 a 8.9 tejto Zmluvy.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu zhotoviteľa – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorum budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu zhotoviteľa – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu zhotoviteľa – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schválil objednávateľ.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti v sadzbe, ktorú ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; taktó určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Tento spôsob určenia úrokov z omeškania sa použije počas celej doby omeškania.
- 8.15 Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.
- 8.16 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IX Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.4 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za

- závažné porušenie Zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 9.8 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.10 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.11 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.12 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe

ČLÁNOK X

Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- a) odovzdanie staveniska: do siedmich kalendárnych dní po doručení písomnej „Výzvy na prevzatie staveniska“ objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
- b) termín začatia realizácie stavebného diela: do siedmich kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,
- c) termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom**
- 10.2 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode písm. c) tohto článku zmluvy je maximálna.
- 10.3 Termín je splnený úplným dokončením diela, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosťou vadu alebo nedorobok odstrániť.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prácami navyše oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín dokončenia stavby o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a prác navyše.
- 10.5 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo ďalšie vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a/ alebo užívaniu stavebného diela a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a/alebo ďalšie vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a/alebo užívaniu stavebného diela, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a/ alebo zjavné nedorobky a / alebo ďalšie vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a/ alebo užívaniu stavebného diela spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami a /alebo zjavnými nedorobkami a /alebo ďalšími vadami brániacimi riadnej a bezpečnej prevádzke a/alebo užívaniu stavebného diela v zmysle bodu 11.1 a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zapiše, že dielo nepreberá z dôvodu zjavných vád a /alebo zjavných nedorobkov a/alebo ďalších vád brániacimi riadnej a bezpečnej prevádzke a /alebo užívaniu stavebného diela.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzдание. Odovzдание sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie: podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami uvedenými v bodoch 11.6, 11.7 a 11.8 bez zjavných nedorobkov a/alebo zjavných vád a/ alebo ďalších vád brániacimi riadnej a bezpečnej prevádzke a/ alebo užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi:
 - a) stavebné denníky,
 - b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcii, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v jednom exemplári.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzдание pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastností určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným technickým dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, projektovej dokumentácie, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu najneskôr v lehote troch pracovných dní po jej obdržaní
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 13.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 13.3 Záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať **60 mesiacov**. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.
- 13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 13.5 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa: Roman Viola , starosta , +4215879211352 , obec@paskova.sk
 - za zhotoviteľa: Tomáš Helmeccy , konateľ , +421917524502 , info.helmeccy@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- 15.1.1 v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku VI, bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - 15.1.2 za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku X, bod 10.1 resp. bodu 10.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - 15.1.3 v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - 15.1.4 v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - 15.1.5 v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinnosti;
 - 15.1.6 v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článkov XVII., bod 17.2 až 17.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za každé jedno samostatné porušenie (pri každej osobe MRK samostatne) za každý aj začatý deň omeškania nespĺnenia tejto povinnosti na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- 15.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK XVI Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 **Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa** oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 15 dní s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,

- c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
 - e) porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozomený a napriek tomu nezjedná nápravu,
 - f) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - g) nespĺnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - h) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.4 **Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa** oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.5 **Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy.** V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 16.6 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
- 16.7 V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.-

ČLÁNOK XVII.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy - sociálny aspekt

- 17.1 Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 18. apríla 2016 a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje Zhotoviteľa realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 17.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela. Počas realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50 % doby realizácie stavebných prác) zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) **minimálne dve osoby** spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby
- 17.3 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 17.2 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 17.4 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 17.2 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby minimálne v trvaní 50 % doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objedávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl. XV ods. 15.1.6.
- 17.5 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením,

- ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa b) vyššie). Ak Dodávateľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Dodávateľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu a) a b).
- 17.6 Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotoviteľ podľa bodu 17.2., je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.
- 17.7 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

ČLÁNOK XVIII. Auditná doložka

- 18.1 Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Výstavba chodníkov ako súčasť rekonštrukcie odvodňovacích kanálov v obci Pašková“ a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 18.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/ Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
 - Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov;
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou / auditom / overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

ČLÁNOK XIX. Záverečné ustanovenia

- 19.1. Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručení aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
- 19.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávatel povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávatelja. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávatel informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 19.4 Výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH. Čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP). Každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Objednávatel a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností. Objednávatel a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na



základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov.

- 19.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 19.7 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.9 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
- 19.10 Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa (Ocenený výkaz výmer)

Objednávateľ:



v Pašovej, dňa 10.3.2022.

Zhotoviteľ:



v PAŠKOVEJ, dňa 11.3.2022.

Názov stavby, objektu, časti alebo FS	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašíková				
Objekt :SO 01 Vetva A				
Časť :plocha2	1 559,84	311,97		1 871,81
Časť :plocha1	24 330,06	4 866,01		29 196,07
		0,00		0,00
Objekt :SO 02 Vetva B				
Časť :plocha2	471,48	94,30		565,78
Časť :plocha1	9 569,72	1 913,94		11 483,66
		0,00		0,00
Objekt :SO 03 Vetva C				
Časť :plocha2	6 382,46	1 276,49		7 658,95
Časť :plocha1	22 200,20	4 440,04		26 640,24
		0,00		0,00
Objekt :SO 04 Vetva D				
Časť :plocha2	842,35	168,47		1 010,82
Časť :plocha1	114 319,64	22 863,93		137 183,57
Spolu:	179 675,75	35 935,15		215 610,90

HERLÍČEK S. R. O.
 Právnik Doháňského 5, 64801 Hóznava
 telefon: 0917524502
 IČ: 333792, IČ DPH: SK0120501548


Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt :SO 01 Vetva A
 Časť :plocha1

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	13,370	m3	57,11	763,56	20
2	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	13,370	m3	6,01	80,35	20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	13,370	m3	2,89	38,64	20
4	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	13,370	m3	1,87	25,00	20
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	13,370	m3	5,87	78,48	20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,370	m3	8,20	109,63	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, alt. obsyp	13,370	m3	1,01	13,50	20
8	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	123,500	m2	2,77	342,10	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 451,26			1 451,26	
2 - ZÁKLADY								
9	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	2,230	m3	49,34	110,03	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	3,340	m3	128,73	429,96	20
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	22,270	m2	10,09	224,70	20
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	22,270	m2	3,33	74,16	20
2 - ZÁKLADY spolu:				838,85			838,85	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	31127-2201	Murivo nosné z bet. tváric DT20 hr.200mm s výplňu C16/20	11,140	m3	216,89	2 416,15	20
14	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,720	t	1 799,99	1 295,99	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 712,14			3 712,14	
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku, fr. 4 - 8 hr. 4 cm, so zhutnením	89,000	m2	1,64	145,96	20
16	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	123,500	m2	8,23	1 016,41	20
17	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	34,500	m2	12,87	444,02	20
18	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm s vyšpárovaním	89,000	m2	15,89	1 414,21	20
19	MAT	592 450220	Dlažba zámková hr. 60 mm	89,890	m2	18,47	1 660,27	20
20	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm, s vyšpárovaním	34,500	m2	15,91	548,90	20
21	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	34,845	m2	18,67	650,56	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 880,33			5 880,33	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
22	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	49,400	m3	66,99	3 309,31	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 309,31			3 309,31	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojatého s oporou do lôžka z betónu	206,000	m	9,00	1 854,00	20
24	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	150,000	kus	12,47	1 870,50	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	58,100	kus	12,47	724,51	20
26	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	12,880	m3	110,78	1 426,85	20
27	221	91973-51141	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm, s vyspravením, doplnením	103,000	m	13,79	1 420,37	20
28	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	13,370	m3	12,01	160,57	20
29	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	289,891	t	4,50	1 304,51	20
30	221	99822-3094	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	289,891	t	1,30	376,86	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	9 138,17			9 138,17	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 330,06			24 330,06	
			Za rozpočet celkom	24 330,06			24 330,06	



HELMECY S.R.O.

 Paula Dobinského 51, 04801 Rožňava

 telefon: 0917549502

 IČ: 50831712, IČ DPH: SK2120501148

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt : SO 01 Vetva A
 Časť : plocha 2

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	20,500	m2	2,69	55,15	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				55,15			55,15	
5 - KOMUNIKÁCIE								
2	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	20,500	m2	8,11	166,26	20
3	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	20,500	m2	12,87	263,84	20
4	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm, s vyšpárovaním	20,500	m2	15,89	325,75	20
5	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	20,710	m2	18,67	386,66	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 142,51			1 142,51	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	10,000	m	9,00	90,00	20
7	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	10,100	kus	12,47	125,95	20
8	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	0,230	m3	110,78	25,48	20
9	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	20,819	t	4,50	93,69	20
10	221	99822-3094	Pripl. za zváč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	20,819	t	1,30	27,06	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				362,18			362,18	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 559,84			1 559,84	
Za rozpočet celkom				1 559,84			1 559,84	

HELLRECY s.r.o.
 Pápa, Dobšinského 5, 04801 Rožňava
 telefon: 0917524502
 IČ DPH: 50831712, IČ DPH: SK2120501548

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch.J.Rusnák, Ing.J.Starý, E.Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt :SO 02 Vetva B
 Časť :plocha1

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	2,950	m3	57,11	168,47	20
2	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	2,950	m3	6,01	17,73	20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	2,950	m3	2,89	8,53	20
4	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	2,950	m3	1,87	5,52	20
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	2,950	m3	5,87	17,32	20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	2,950	m3	8,20	24,19	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, alt. obsyp	2,950	m3	1,01	2,98	20
8	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	49,800	m2	2,77	137,95	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				382,69			382,69	
2 - ZÁKLADY								
9	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	0,340	m3	49,34	16,78	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	1,810	m3	128,73	233,00	20
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	12,070	m2	10,09	121,79	20
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	12,070	m2	3,33	40,19	20
2 - ZÁKLADY spolu:				411,76			411,76	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	31127-2201	Murivo nosné z bet.tváric DT20 hr.200mm s výplňou C16/20	0,990	m3	216,89	214,72	20
14	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,070	t	1 799,99	126,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				340,72			340,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
15	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	2,240	m3	133,33	298,66	20
16	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	15,280	m2	15,20	232,26	20
17	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	15,280	m2	6,28	95,96	20
18	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,150	t	1 799,99	270,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				896,88			896,88	
5 - KOMUNIKÁCIE								
19	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku, fr. 4 - 8 hr. 4 cm, so zhutnením	42,200	m2	1,64	69,21	20
20	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	38,600	m2	8,23	317,68	20
21	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	7,600	m2	12,87	97,81	20
22	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm s vyšpárovaním	42,200	m2	15,89	670,56	20
23	MAT	592 450220	Dlažba zámková hr. 60 mm	42,700	m2	18,47	788,67	20
24	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm s vyšpárovaním	7,600	m2	15,91	120,92	20
25	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	7,700	m2	18,67	143,76	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 208,61			2 208,61	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	19,920	m3	66,99	1 334,44	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 334,44			1 334,44	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
27	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	61,000	m	9,00	549,00	20
28	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	61,610	kus	12,47	768,28	20
29	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	1,570	m3	110,78	173,92	20
30	221	91973-51141	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm, s vyspravením, doplnením	20,000	m	13,79	275,80	20
31	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	2,950	m3	12,01	35,43	20
32	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	94,860	t	4,50	426,87	20
33	221	99822-3094	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	94,860	t	1,30	123,32	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 352,62			2 352,62	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 927,720			7 927,72	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
34	767	76716-1199	Montáž + dodávka zábradlia rovného z rúrok, vrátane spoj. materiálu, náteru	8,400	m	195,00	1 638,00	20
35	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,000	%	2,00	2,00	20
36	767	99876-7292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	1,000	%	2,00	2,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 642,00			1 642,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 642,00			1 642,00	
Za rozpočet celkom				9 569,72			9 569,72	


HELMECY s.r.o.
 Pavla Dobšinského 51, 04501 Rožňava
 telefón : 0917524504
 IČ : 50821712, IČ DPH : SK2120501748

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt : SO 02 Vetva B
 Časť : plocha 2

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
5 - KOMUNIKÁCIE							
1	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	4,400	m ²	8,11	35,68
2	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	4,400	m ²	12,87	56,63
3	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm s vyšpárovaním	4,400	m ²	18,89	83,12
4	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	4,500	m ²	1,67	7,52
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				182,94			182,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	3,040	m ³	6,99	21,25
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				21,25			21,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	8,300	m	9,00	74,70
7	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	2,530	kus	12,40	31,37
8	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	5,900	kus	12,40	73,16
9	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	0,190	m ³	111,05	21,10
10	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	11,544	t	4,50	51,95
11	221	99822-3094	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	11,544	t	1,30	15,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				267,29			267,29
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				471,48			471,48
Za rozpočet celkom				471,48			471,48

HEILMECY s.r.o.
 Pávka Dobšinského 5, 04000 Pašková
 telefón : 0917524502
 IČ DPH : 6K2120501347

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt :SO 03 Vetva C
 Časť :plocha 1

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	185,000	m2	2,69	497,65	20
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		497,65	497,65	
5 - KOMUNIKÁCIE								
2	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku, fr. 4 - 8 hr. 4 cm, so zhutnením	129,000	m2	1,64	211,56	20
3	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	185,000	m2	8,23	1 522,55	20
4	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	56,000	m2	12,87	720,72	20
5	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm s vyšpárovaním	129,000	m2	15,89	2 049,81	20
6	MAT	592 450220	Dlažba zámková hr. 60 mm	130,300	m2	18,47	2 406,64	20
7	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm	56,000	m2	15,91	890,96	20
8	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	56,600	m2	18,67	1 056,72	20
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		8 858,96	8 858,96	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
9	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	37,000	m3	66,99	2 478,63	20
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:		2 478,63	2 478,63	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	221	91631-1110	Osadenie palisád do lôžka z betónu prostého C 12/15	7,500	m	17,97	134,78	20
11	MAT	592 282811	Palisáda v. 50cm farba sivá	7,600	m	102,71	780,60	20
12	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	265,000	m	9,00	2 385,00	20
13	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	168,400	kus	12,47	2 099,95	20
14	MAT	592 174500	Obrubník hranatý, rovný dl. 1,0 m	27,300	kus	17,27	471,47	20
15	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	72,220	kus	12,47	900,58	20
16	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	6,210	m3	110,78	687,94	20
17	221	91973-51141	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 20 cm, s vyspravením, doplnením	96,000	m	13,79	1 323,84	20
18	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	272,551	t	4,50	1 226,48	20
19	221	99822-3094	Prípl. za zváč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	272,551	t	1,30	354,32	20
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		10 364,96	10 364,96	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		22 200,20	22 200,20	
Za rozpočet celkom				22 200,20			22 200,20	


HELLNÉCY s.r.o.
 Pavla Dobšinského 5, 04801 Ražňava
 telefón: 0917 524 777
 IČ: 50831712, IČ DPH: SK120501548

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch.J.Rusnák, Ing.J.Starý, E.Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt :SO 03 Vetva C
 Časť :plocha2

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	133,800	m2	2,69	359,92	20
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			359,92	
5 - KOMUNIKÁCIE								
2	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	32,800	m2	8,11	266,01	20
3	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	32,800	m2	12,87	422,14	20
4	221	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	101,000	m2	1,89	190,89	20
5	221	57675-2128	Koberec asfaltový z obalovanej štrk. drte hr. 7 cm	101,000	m2	15,55	1 570,55	20
6	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm	32,800	m2	15,89	521,19	20
7	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	33,130	m2	18,67	618,54	20
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			3 589,32	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	6,560	m3	66,99	439,45	20
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			439,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	64,500	m	9,00	580,50	20
10	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	15,150	kus	12,47	188,92	20
11	MAT	592 174500	Obrubník hranatý, rovný dl. 1,0 m	35,900	kus	12,89	462,75	20
12	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	14,140	kus	12,47	176,33	20
13	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	1,450	m3	110,78	160,63	20
14	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	73,213	t	4,50	329,46	20
15	221	99822-3094	Pripl. za zváč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	73,213	t	1,30	95,18	20
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 993,77	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			6 382,46	
Za rozpočet celkom							6 382,46	


 Pavla Dobšinského 5a 04801 RGžňava
 telefón : 0917524501
 IČ : 50831712, IČ DPH : SK2129501548

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch.J.Rusnák, Ing.J.Starý, E.Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba :Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt :SO 04 Vetva D
 Časť :plocha1

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	38,700	m3	55,15	2 134,31	20
2	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	38,700	m3	5,05	195,44	20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	38,700	m3	3,74	144,74	20
4	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	38,700	m3	1,56	60,37	20
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	38,700	m3	5,61	217,11	20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	38,700	m3	8,31	321,60	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, alt. obsyp	38,700	m3	0,92	35,60	20
8	001	18110-1100	Úprava pláne, spevnenie podkladu	438,040	m2	2,81	1 230,89	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 340,06			4 340,06	
2 - ZÁKLADY								
9	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	6,450	m3	46,33	298,83	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	9,680	m3	127,11	1 230,42	20
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	64,530	m2	10,39	670,47	20
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	64,530	m2	3,72	240,05	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 439,77			2 439,77	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	31127-2201	Murivo nosné z bet.tvármic DT20 hr.200mm s výplňou C16/20	43,000	m3	210,00	9 030,00	20
14	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2,800	t	1 850,33	5 180,92	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				14 210,92			14 210,92	
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku, fr. 4 - 8 hr. 4 cm, so zhutnením	353,350	m2	1,64	579,49	20
16	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	438,040	m2	8,23	3 605,07	20
17	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	84,690	m2	12,87	1 089,96	20
18	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm s výšpárovaním	353,350	m2	15,89	5 614,73	20
19	MAT	592 450220	Dlažba zámková hr. 60 mm	356,900	m2	18,47	6 591,94	20
20	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm	84,690	m2	15,91	1 347,42	20
21	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	85,550	m2	18,67	1 597,22	20
22	221	59621-1278	Kladenie + dodávka prídlážby do komplet lôžka	232,500	m2	33,33	7 749,23	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				28 175,06			28 175,06	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
23	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-32 spevňujúceho	175,220	m3	66,99	11 737,99	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 737,99			11 737,99	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	570,250	m	9,00	5 132,25	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	471,950	kus	12,47	5 885,22	20
26	MAT	592 175260	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/15-10, nájazdový	104,030	kus	12,47	1 297,25	20
27	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	12,830	m3	110,78	1 421,31	20
28	221	91951-1111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 30 cm	232,500	m	45,77	10 641,53	20
29	MAT	592 211380	Rúra TZP 3-40 300x1000	234,825	kus	61,84	14 521,58	20
30	221	91953-5555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. C8/10	10,463	m3	285,47	2 986,87	20
31	221	91973-51141	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm, s vyspravením, doplnením	300,000	m	14,11	4 233,00	20
32	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	38,700	m3	12,01	464,79	20
33	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 177,938	t	4,50	5 300,72	20
34	221	99822-3094	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	1 177,938	t	1,30	1 531,32	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	53 415,84			53 415,84	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	114 319,64			114 319,64	
			Za rozpočet celkom	114 319,64			114 319,64	



JELINEC s.r.o.

 ul. Ľudovítovo 5, 04801 Rožňava

 telefón : 0917524502

 IČ : 50831712, IČ DPH : SK212050148

Odberateľ: Obec Pašková
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.12.2021

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková
 Objekt : SO 04 Vetva D
 Časť : plocha 2

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
5 - KOMUNIKÁCIE								
1	221	56475-2128	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm, so zhutnením	11,800	m ²	8,11	95,70	20
2	221	56712-1118	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 6 cm	11,800	m ²	12,87	151,87	20
3	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm	11,800	m ²	15,89	187,50	20
4	MAT	592 450910	Dlažba zámková hr. 80 mm	11,920	m ²	18,67	222,55	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				657,62			657,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho s oporou do lôžka z betónu	4,800	m	9,00	43,20	20
6	MAT	592 174320	Obrubník dl. 1,0 m 100/20/12	4,850	kus	12,47	60,48	20
7	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	0,110	m ³	110,78	12,19	20
8	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	11,873	t	4,50	53,43	20
9	221	99822-3094	Pripl. za zváč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	11,873	t	1,30	15,43	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				184,73			184,73	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				842,35			842,35	
Za rozpočet celkom				842,35			842,35	

HELLMECY s.r.o.
 sídlo: Bábinská 4b, 504801 Rožňava
 telefón: 0917524502
 IČ: 50831712, IČ DPH: SK2120501548