ZMLUVA O DIELO ¢. 356/2023

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zriadené oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania

publikovaného v Uradnom vestniku Eurépskej tGnie &. 2023/S 063-1487671 zo diia

29.03.2023 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 66/2023 zo dna 30.03.2023 pod znackou

12809 MSP (dalej len ako ,,verejné obstaravanie®).
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1.2

Verejny obstaravatel’
sidlo

ICO

Statutar

DIC

IC DPH

bankové spojenie
Cislo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,objednavatel*)

Obchodné meno
sidlo/miesto podnikania
ICO

Statutarny orgéan

Zapis

¢islo:

DIC

IC DPH

bankové spojenie

¢islo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok |
Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava - Rac¢a
Kubacova 21, 831 06 Bratislava
00 304 557

Mgr. Michal Drotovan, starosta
20 2087 9212

nie je platitelom DPH

Slovenska sporiteliia, a.s.

SKO07 0900 0000 0051 7080 1575

KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

35943 301

Ing. Milin Kanus¢ak, konatel

Barbora Mikitova, konatel’

v OR Mestského stdu Bratislava I1, oddiel: Sro, vlozka
36648/B

202 2023872

SK2022023872

(dalej objednavatel’ a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany)



Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva‘) je vitazny navrh zhotovitel'a
predlozeny vo verejnom obstaravani podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov.

2.1

2.2

2.3

2.4

Clanok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo a zodpovednost’ dielo s ndzvom:
,Sportovy aredl ZS Plickova, |. etapa Bratislava - Rac¢a“ (d’alej len ,,dielo*), spo¢ivajice
vo vybudovani $portového arealu zakladnej Skoly, na ulici Plickova 9 v Bratislave,
ktorého rozsah je presne Specifikovany v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) projektovej dokumentacii poskytnutej zhotovitel'ovi uz vo verejnom obstaravani
diela (d’alej len ,,projektova dokumentacia“), ktora tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy,
b) polozkovitom rozpocte k dielu (d’alej len ,,rozpocet™), ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto
zmluvy,
c) c¢asovom harmonograme prac zhotovitel'a (dalej len ,,éasovy harmonogram®), ktory
zhotovitel’ predlozil objednavatel’'ovi ku ditu podpisu zmluvy,
d) stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach Statnej spravy a samospravy ktoré
tvoria Prilohu €. 3 tejto zmluvy.
Realizacia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy modze byt spolufinancovana
z finanéného prispevku Fondu na podporu Sportu, Vyzva ¢. 2022/002 — Vystavba,
rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktiry, ktorého podmienky ¢erpania budi
upravené v Zmluve o poskytnuti prispevku na projekt podpory $portu, uzatvorenej medzi
objednavatelom a Poskytovatelom. Objednévatel' informuje zhotovitel'a o uzatvoreni
Zmluvy o poskytnuti prispevku na projekt podpory Sportu do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia jej u€innosti. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu poskytovatel'a
a ostatnych stvisiacich tdajov v pripade ziskania prispevku/dotacie z inych zdrojov /
grantov / vyziev.
Zhotovitel' sa zavdzuje uskutoCnit’ prace na diele v rozsahu ako je uvedené vyssie a to
postupne v troch (3) etapach, ktoré sa mézu prelinat’ s nasledovnym rozsahom:
- V1. etape zhotovitel’ vykona — SO 01-00 Priprava tzemia
- Vv 2. etape zhotovite’ vykona — SOO01-01 Tribtina, SO01-05 Petang, SO01-6
Vonkajsia ucebna, oporny murik, SO01-7 Atleticky oval a multifunkéné ihrisko,
S001-08 Pieskové doskocisko, SO01-09 Bicyklové statia, SO01-11 Rampa, D1.3
Zdravotechnika, D1.3 Arealové siete, D1.4 Elektroinstalacia, SO 02 Arealové
osvetlenie, SO 04 Exteriér - krajinna architektara, SO 04.1 Zavlazovaci systém, SO
05 Dazd’ova kanalizacia, SO 06 Pripojka slaboprud, SO 07 Pripojka NN
- v 3. etape zhotovitel’ vykona - odovzdanie celého riadne realizovaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na
diele vratane dodavky a montdZze mobiliaru a hracich prvkov, podla podmienok



2.5

2.6

2.7

2.8

uvedenych v tejto zmluve, v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnym stavebnym povolenim ainymi rozhodnutiami organov Statnej spravy a
samospravy a poziadavkami a pokynmi opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj
dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran z kontrolnych porad (resp. dni) na
stavbe, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania
diela zodpoveda zhotovitel' v rozsahu podla tejto zmluvy avzmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov. Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, t. j. zhotovit’ vSetky
jeho casti spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych prac, ktoré musia byt
dodan¢ kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajiicej prisluSnej dokumentacii
a d’al§im podkladom podl'a ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo,
ako aj jeho jednotlivé Casti, musia zodpovedat’ platnym normam STN, ISO, technickym
poziadavkdm na stavebné vyrobky podla zakona ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov
a d’alsim vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a musi byt v sulade s podmienkami
vSetkych prislusnych dokumentov. To isté sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia
a dodéavky dodavatel'ov pouzitych pri realizacii diela, ktorych pouzitie musi byt povolené
v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpoveda =za 1uplné¢ akvalitné prevedenie
a funk¢nost’ diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacii
a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh. V pripade rozporu vykazu vymer
s projektovou dokumentaciou ma prednost’ projektova dokumentacia.

Zhotovitel zaisti a predlozi objednavatelovi certifikaty, atesty a protokoly o vykonanych
sktiskach, navody na obsluhu v slovenskom jazyku a v$etky potrebné dokumenty, vydané
prislusnymi orgdnmi a inStiticiami Slovenskej republiky, ktoré preukazujt, Ze zhotovené,
odovzdané a vyskusané dielo je v sulade s technickymi normami, predpismi bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Vsetky predlozené doklady, potrebné podl'a tejto zmluvy musia byt platné v Slovenske;j
republike, musia obsahovat’ udaj o krajine pdvodu a 0 technickych parametroch
dokladovaného materialu a musia byt prelozené do slovenského jazyka.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil
s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania
objednavatela (stitaznymi podkladmi), staveniskom a s dal§imi vychodiskovymi
podkladmi tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel' si je vedomy toho, ze v priebehu realizicie
stavebnych prac nemdZe uplatiiovat’ zmeny a ndroky na Upravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit uz pri obozndmeni sa stymito podkladmi a stavom
staveniska pred podanim ponuky. VSetky tukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom c¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne
sposobily vykonat dielo podla tejto zmluvy, priCom disponuje takymi persondlnymi
a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivost'ou skiimat’ ¢i pokyny dané
mu objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez



2.9

2.10
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zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatel’a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda
sam za vady diela, ktoré boli tymto pokynom zapriCinené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti, Ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitel'om pisomne upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za
vady diela priamo zapri¢inené nevhodnost'ou tychto pokynov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakol'vek zmena na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu musi byt odsthlasend Statutarmi oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodrzania vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nestladu tejto zmluvy s
podmienkami danymi poskytovatelom financnych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na
realizaciu predmetu plnenia diela, zostladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami
danymi tymto poskytovatelom (ak sa uplatiuje).
Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia“ zmluvnych stran
alebo ,,oprdvnené osoby*“ zmluvnych strdn, rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitel'a, ktorych oprdvnenie konat, resp. vykonavat a zabezpeCovat c¢innosti
potrebné pre tcelné a ispesné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmi zich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, spdsobu konania, pripadne z opisu
pracovnej Cinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestndvatela alebo
Z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt
V osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze opravnenymi zastupcami zmluvnych stran pre
zabezpecovanie vzajomného kontaktu a riadnu realizéciu tejto zmluvy su:
a) za objednavatela:

meno a priezvisko : Ing. Stefan Borovsky

e-mail ;

telefonne ¢islo

meno a priezvisko : Ing. Juraj Volesky
e-mail
telefonne cCislo

meno a priezvisko : Ing. Michal Gumenicky
email
telefonne cCislo

b) za zhotovitela:
meno a priezvisko : Ing. Peter Podmanicky
e-mail
telefonne Cislo



3.1

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Clanok ITI
Miesto plnenia
Miestom plnenia si pozemky v Bratislave na ul. Plickova, nachadzajuce sa
Vv katastralnom uzemi Raca, ktoré s zapisané na liste vlastnictva ¢. 1628, vedenom
Okresnym tradom Bratislava, katastralny odbor a to:

a) pozemok s parcelnym ¢&islom 891/37, parcela registra “C* o vymere 3787 m?, druh
pozemku zastavana plocha a nadvorie

b) pozemok s parcelnym ¢islom 891/296 parcela registra ,,C* o vymere 10 086 m2, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie

c) (dalej spolu len ,,stavenisko®).

Clanok IV
Cas plnenia
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 7 dni od uGcinnosti tejto
zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine do 7 dni od uc¢innosti tejto zmluvy .
Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi bude vyhotovena Zapisnica o prevzati staveniska,
ktort podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s realizaciou stavebnych prac na diele najneskor do 7 dni
od prevzatia staveniska.
Dielo sa bude odovzdavat postupne po ukonceni jednotlivych etdp podla projektovej
dokumentacie a 0ds. 2.2 tejto zmluvy formou protokolarneho odovzdania riadne zhotovene;j
a dokoncenej prislusne etapy diela a to:
- 1. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do 1 (jedného) mesiaca od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,
- 2. etapu zhotovitel odovzda objednavatel'ovi do 5 (piatich) mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.
- 3. etapu zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi do 6 (Siestich) mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
Ak zhotovitel' pripravi riadne zhotovenu a dokonéenu etapu diela na odovzdanie pred
terminom dohodnutym v 0ds. 4.5 tejto zmluvy, tak objednavatel’ sa zavizuje etapu prevziat’
aj v takomto skorSom termine.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastani okolnosti osobitného zretela, ktorych
pricina nie je preukazatel'ne na strane zhotovitel'a a ktoré sti¢asne neumoziuju realizaciu prac
a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré maju
vyznamny vplyv na poskytnutie zdruky na dielo samotné, posunie sa termin dokonc¢enia diela
alebo etapy diela o dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky
realizovat’. Zhotovitel' bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti
upozorni objednévatela a ich existenciu preukéaze predloZzenim zépisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednavatel’a. Zhotovitel’ zabezpeci stavbu pred opustenim
tak, aby na diele nevznikli Skody poc¢as doby prerusenia prac.
Ak sa po splneni dovodov uvedenych v ods. 4.7 tejto zmluvy meni kone¢ny termin
zhotovenia diela, zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavri dodatok k tejto zmluve,
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

V ktorom uvedu dovody zmeny lehot a upravu prislusnych lehot, vratane konecného terminu
odovzdania diela.

Clanok V

Cena diela
Cena diela je dojednana v eurach (EUR) na zaklade rozpoctu, ktory je zavédzny, uplny a v
sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava.
Cena diela je stanovena na zaklade podkladov ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
v projektovej dokumentacii a platna pocas celej doby realizacie diela. V pripade rozporu
medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer ma prednost’ projektova dokumentacia.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika t. j.
jednostranné dodato¢né navySenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena diela je pevna.
Takto uréena cena diela je redlna a pokryva vSetky naklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, projektovej dokumentacie a zhotovitel nemda narok na
zvySenie ceny diela, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho
sut'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel’.
Celkova cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 704 680,50 EUR
DPH 20 % 140 936,10 EUR
celkova cena vratane DPH : 845 616,60 EUR
(slovom: Osemstostyridsatpat’tisic Sest’stosestnast EUR a 60 centov)

(d’alej len ,,celkova cena®), priCom ide o cenu pevnu a konec¢nu.

Zhotovitel nie je opravneny Uctovat’ objedndvatelovi Ziadne iné d’alSie financné c¢iastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.

V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace a dodavky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria K aplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentécie. V cene st zahrnuté 1 naklady na zariadenie staveniska, na dopravu
a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych
stavebnych hmot, dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko,
vSetky priame néklady stivisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skladku odpadov ¢i naklady
spojené s vydanim certifikdtov pouzitych materidlov, geodetickych prac a tieZ pripadné
administrativne a iné poplatky stvisiace s dokonc¢enim diela a odovzdanim dokladovej Casti
diela.

Zhotovitel predlozil objednévatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podl'a poloziek,
ktoré st podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 2.
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Clanok VI.

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za
dielo sa bude hradit’ zo strany objednavatela priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy
za kazdy kalendarny mesiac plnenia.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom, pri¢om sucast'ou faktary je
stpis fakturovanych prac v cenach podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni od predlozenia stpisu zhotovitel'om. Zmluvné
strany sa dohodli, ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu
neodsuhlasi supis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych prac
suhlasi a objednavatel' sa zavizuje riadne a véas uhradit’ predlozent faktiru. Stucastou
faktary su Cestné prehlasenia subdodavatel'ov, Ze maju uhradené vsetky splatné zavizky od
zhotovitela.
Stavebny dozor zabezpeci objednavatel. Stavebny dozor ako osoba poverena
objednavatelom bude vykonavat’: Ing. Stefan Borovsky, ev. &. osvedéenia 00696*10%*,
Faktira musi byt objednavatelovi dorucend vratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze
splatnost’ faktary pripadne na deil pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za
den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktur, ktoré musia mat’ nalezitosti danového
dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik®), zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a
fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materialy s zbavené
prav tretich stran). V pripade poskytnutia dotacnych prostriedkov je Zhotovitel povinny
uvadzat’ vo fakture aj d’alSie informécie podla poziadaviek obstardvatela (napr. ndzov
projektu, cislo projektu, Cislo vyzvy a nazov operaéného programu a pod.). Objednévatel’
V ¢as ozndmi Zhotovitel'ovi udaje o dotatnom financovani, ktort je potrebné uvadzat’ na
faktare.
Objednavatel’ je opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v
pripade chybného vyulctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych udajov alebo
nalezitosti do 14 dni odo dia jej dorucenia zo strany zhotovitel'a, pricom nova 60 diova
lehota splatnosti faktury zacne plynit’ odo dita dorucenia spravnej faktary objednéavatelovi.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit' zdloZzné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajaceho
pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.
Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu diela,
objednavatel’ je povinny zaplatit’ len primerane znizenll cenu diela. Ak sa zmluvné strany
tymto sposobom dohodnt na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte
nepocitalo, tak objednavatel je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej
dojednanych jednotkovych cien a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu
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diela primerane zvysSenu. Takéto zmeny sa moZu realizovat’ len v stilade s ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstaravani.

Vsetky zmeny, prace avykony pozadované objedndvatelom podla predchadzajiceho

odseku, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podl'a tejto zmluvy zistena (d’alej

len ,,naviac prace) budu rieSené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18

zékona o verejnom obstaravani a odstihlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym

zastupcom objedndvatela. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného
dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije zhotovitel’ nasledovné ceny:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuji Vv polozkovitom rozpoéte podla Prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy, pouzije ceny z tohto rozpoctu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi
zhotovitel’ osobitnu kalkulaciu ceny,

C) v pripade, ze osobitna kalkulacia ceny podl’a pism. b) tohto odseku nebude predloZzena
alebo neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budi naviac
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien odporucenych niektorym
uznavanych cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavané; ,,menej prace“ budi odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek
rozpoctu podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym prevodom na tcet zhotovitela.

V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,

ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel

navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava tihrady jednotlivych faktur za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizujii objednavatelovi znami subdodévatelia, a zarovent subdodavatelia
poziadaju objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne
zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat’, ze
voci subdodavatel'ovi nemé Ziadne podlZznosti, co musi zhotovitel' vierohodne preukézat’.

V pripade, Ze zhotovitel' poda ndmietky nevyplatenia tthrad subdodavatel'ovi spoc¢ivajiuce vo

vadnom plneni zo strany subdodéavatela, k naroku subdodévatel’a sa vyjadri stavebny dozor.

Pokial’ stavebny dozor takto dodavku pripadne prace subdodéavatel'a pisomne odsthlasi ako

riadne dodané, objednéavatel’ je opravneny platbu uhradit’ priamo subdodéavatel'ovi. Pocas

plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ thradu zhotovitel'ove;j
faktary a to az do casu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voc¢i subdodavatelom zaplatené.

Pocas doby zadrzania podl'a tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so

zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok

na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi

a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude

objednéavatel'ovi preukdzané, Ze zhotovitel nema voci subdodéavatelovi Ziadne zavizky, je

objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela voci zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit' svojich zaviazkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktort1 objednévatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Skuto¢nost’, ze objednavatel vykona platbu subdodéavatelovi, ozndmi objednéavatel
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel’ fakturu vystavenu
subdodavatel'om uhradi. Narok zhotovitel'a na uhradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatelom
subdodévatel'ovi zhotovitel’a.

Vysku plnenia zaplatent priamo subdodavatel'ovi v sulade s 0ds. 6.13 si objednavatel’ uplatni
z vykonovej bankovej zaruky alebo z vykonovej zabezpeky v zmysle ¢l. XVII.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela a subdodavatelia

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne a vcas, bez vad a nedorobkov, na vlastné naklady
ana vlastné nebezpeCenstvo aVsulade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi dielo po jeho jednotlivych etapach.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadnu ochranu spevnenych ploch ( najmé tehlova dlazbu
tvoriacu vstup cez areal na stavenisko) pred poSkodenim stavebnymi mechanizmami. Spdsob
ochrany bude vopred odsthlaseny stavebnym dozorom objednavatela. Jednd sa o tusek
o dizke 75 m.
Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' ochranu stromu ¢. 102 Tilia cordata (lipa malolista) a v
chranenom korenovom priestore vykonavat len taky technologicky postup prac, pri ktorom
neddjde k poskodeniu korenovej sustavy a zaroven nebude poskodena ani koruna stromu.

Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri zhotovovani diela s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykondvat ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie
diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ vSeobecne
zavdazné pravne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa tieZ zavidzuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela a podmienkami uvedenymi v tejto
zmluve, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.
Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢i jeho Casti tretiu osobu (d’alej len
,,subdodavatel), avsak len za predpokladu splnenia podmienok podl'a ¢l. IX tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdodavatelom ma zhotovitel' zodpovednost’ za jeho ¢innost’, akoby
dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze v pripade vykondvania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodavatel'a podla Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy to
vopred pisomne ozndmi objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni pred tym, ako ma
Vv umysle zapojit’ subdodavatela do realizacie stavebnych prac a suCasne uviest’ vSetky udaje,
pozadované podla Prilohy €. 4 tejto zmluvy 0 novom subdodavatelovi.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost prace a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska pocas realizacie diela az po konecné odovzdanie celého diela
objednavatel'ovi. Po celu dobu vystavby zhotovitel' zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najma
dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedd za Skody na zdravi
a majetku, ktoré vznikli ich porusenim zhotovitel'ovi, objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na
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vykon niektorych pracovnych Cinnosti a takisto sa zavédzuje dodrziavat’ nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' zabezpe¢i Cinnost’ koordinatora bezpec¢nosti na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla
prilohy €. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykonavat svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podla potreby, minimalne 1x tyzdenne prostrednictvom kontrolného
dna, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné
strany na presnom termine kontrolného dia nedohodnu, tak kontrolny deini sa uskutoéni
0 tyzdeni 0 9:00 hod. od kedy objednévatel’ on poziadal. Zhotovitel je povinny sa kontrolného
dna zacastnit’. Z kontrolného dna objednavatel’ vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so
zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ objedndvatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré¢ maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokraovat’ v pracach. Ak
objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat’ na néklady objednavatel'a. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a k i¢asti na
skuskach a meraniach podl'a ods. 11.3 pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy stanovené v projektovej dokumentacii
a pouzitie materidlov podl'a projektovej dokumentécie (vynimkou je pouzitie ekvivalentnych
vyrobkov podl'a pravidiel uvedenych v Sutaznych podkladoch k verejnému obstardvaniu
a uvedenych v ponuke Zhotovitel'a) bez pozadovania zmien projektu; to neplati pre pravo
zmeny podla bodu 2.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela alebo autorského dozoru vykonat
vzorkové konanie pre objednavatelom / autorskym dozorom uréené materialy a prvky
polozkovitého rozpoctu. Autorsky dozor alebo objednavatel’ poziada Zhotovitel'a o vzorkové
konanie na kontrolnom dni. Vzorkovym konanim sa rozumie predlozenie min. 3 ks vzoriek
uréené¢ho materialu / prvkov alebo predloZenie vzorkovnika/katalogu uréenych materidlov
alebo prvkov diela. Vzorkové konanie sa uskuto¢ni v dohodnutom termine alebo na
najblizZSom kontrolnom dni od poZiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového
konanie bude spisany zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ ma pravo
odmietnut’ predlozené vzorky ak materialy a prvky nespliiaju parametre a poziadavky uréené
v projektovej dokumentacii, alebo v prislusnych pravnych predpisoch a zhotovitel' je
povinny predlozit’ nové vzorky. Uéelom vzorkového konania je respektovanie autorskych
prav autorov projektovej dokumentécie.

Zhotovitel je viazany zadvermi zo vzorkového konania autorského dozoru a objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatelovi vSetky zmeny a skuto¢nosti,
ktoré maju vplyv alebo inak suvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom
tejto zmluvy tykaju alebo mézu tykat. Zmluvné strany ndsledne vzdjomne prerokuju bez
zbyto¢ného odkladu d’alSie moznosti a sposoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

Materialy, stavebné diely a vyrobky pouzité na realizaciu diela musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudii dokladované podl'a
predchadzajtcej vety, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednavatel mdze v tomto pripade stanovit termin na odstranenie vad primerany ich
rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt aj dovodom na odstipenie od tejto zmluvy.
Objednévatel’ zabezpec¢i vSetky absentujiice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych os6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntic diiom Uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude realizovat’
mimo casu dopravnej $picky (t.j. dopravu bude realizovat v ¢ase od 9.00 do 15.00 a po
17.00), dopravu tovarov bude organizovat’ tak, aby zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na
jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov, pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti
dopravy) a tym znizi dopravné kolony a emisie.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukonceni stavby sa zhotovitel' zavidzuje zabraté verejné priestranstva, ako aj
rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vypracovat projekt organizacie dopravy, ktory predlozi
objednavatelovi na odsuhlasenie a nasledne ho predlozi Krajskému dopravnému
inSpektoratu.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ sociadlne aspekty a to tak, ze ked uvazuje o
zamestnavani a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osob a zdravotne postihnutych. Taktiez sa zavézuje,
ze bude dodrziavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrziavat’ socidlne a pracovné préava.
Dodavatel’ sa zavizuje uréit v sulade sjeho ponukou z Verejného obstaravania 0sobu
stavbyveduceho a pripadne aj jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné¢). Stavbyveduci a
jeho zéastupca musia byt bezthonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zarucovat’ riadne a vcasné splnenie povinnosti dodavatel’a.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizacie diela). V pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na stavenisku
pritomny zéastupca stavbyvediceho. Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zdklade odovodneného pisomného oznamenia objednavatel’a ho nahradit’
bezodkladne inou 0sobou — novym stavbyvedicim spliiajiicim vo Verejnom obstaravani
stanoven¢ poziadavky podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
pre ucely preukazania pozadovanych znalosti stavbyvedtceho a jeho zastupcu predlozi (v
pripade ak dané dokumenty neboli predlozené vo Verejnom obstaravani) poverenej osobe
objednavatela najneskor ku ditu prevzatia staveniska v pripade zmeny stavbyveduceho oproti
osobe uvedenej v ponuke Zhotovitel'a a v pripade zastupcu stavbyvediiceho najneskor 3
pracovné dni pred jeho nastupom:

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho

/ jeho zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;
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8.1

8.2

(ii) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho / jeho zastupcu — osvedcenie s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov; odbornu prax preukaze Zivotopisom

(iif)vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zékazky, a to po celi dobu realizacie diela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného suhlasu a
ani nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje spolu s odovzdavanim poslednej etapy podl'a ods. 4.5 tejto zmluvy
odovzdat’ objednavatelovi Styri (4) vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim
vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v otvorenej DWG, DOC, XLS
verzii a uzatvorenej PDF verzii Geodetické zameranie si vyhotovi zhotovitel' na vlastné
naklady.

8.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor pri prevzati staveniska podla ods. 4.2 tejto zmluvy predlozit’

objednévatel'ovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobentl akoukol'vek
svojou ¢innost'ou V stvislosti so zhotovenim diela s dojednanym poistnym plnenim minimélne
vo vyske 300 000,-EUR, s platnost’ou a ucinnost’ou pocas celej doby realizacie diela az do jeho
riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujucim zaplatenie poistného na aktualne
poistné obdobie. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za
stratu alebo Skodu, za ktori zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas
realizacie diela. Poistenie musi byt poskytnuté poist'oviiou alebo poistoviiou z iného ¢lenského
Statu eurdpskej unie alebo pobockou poistovne z iného ¢lenského Statu eurdpskej tnie (§4
zakona €. 39/2015 Z.z. o poistovnictve). Poskytovatel' poistenia musi byt zaradeny medzi
subjekty posobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorymi vykonava dohlad
Narodna banka Slovenska.

8.4 Zhotovitel berie na vedomie, ze subjekty nizsie uvedené maji pravo u neho vykonat kontrolu

obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v sivislosti s realizaciou diela pocas piatich rokov

po vykonani diela a zhotovitel' im je povinny poskytnut’ potrebna sucinnost’ v pripade ak

bude dielo spolufinancované v sulade sustanovenim c¢lanku 11 ods. 2.2.. Subjektmi

opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a sti:

a) povereni zamestnanci poskytovatela prispevku na realizaciu diela,

d) osoby prizvané kontrolnym organom uvedenym v pism. a) tohto odseku v sulade s
prislusnymi predpismi,

e) dalSie subjekty podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

8.5 Zhotovitel umozni vstup na stavenisko a vykonavanie prac na stavenisku ako aj nevyhnutnu

sucinnost’ pracovnikom spolocnosti, ktoré budu vykonavat’ prace na uprave aredlu Skoly
(sadové upravy). Objednavatel’ vopred oznami zhotovitel'ovi poziadavku na vstup tychto
pracovnikov.
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8.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze u fyzickych 0sob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani). Za ucelom kontroly dodrziavania
tohto zavizku je objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu alebo poskytuje
sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i zhotovitel’ neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze
zhotovitel' porusil zdkaz nelegalneho zamestndvania alebo neposkytol objednavatelovi
potrebnu stcinnost’ podl'a zdkona o nelegalnom zamestnavani.

8.8 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi stym, Ze
objedndvatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola spdsobend objednavatel'ovi poruSenim pravnych
povinnosti podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela. Ulozené
pokuty, iné sankcie a sposobent §kodu, ktoré objednévatel'ovi vznikli z vySSie uvedenych
dovodov, zhotovitel’ uhradi objednéavatel'ovi do 15 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
7o strany objednévatel’a.

8.9 Objednéavatel’, opravnend osoba objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam vykondvajicim svoju ¢innost’ pre
zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju
¢innost' pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost
vykonavaného diela, zivot alebo zdravie osdb nachadzajticich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Clanok IX.
Subdodavatelia a ,,iné osoby*

9.1 Podla § 2 ods. 5 pism. e) zédkona o verejnom obstaravani subdodavatelom je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s uspesnym uchddzacom, v danom pripade zhotovitel'om
pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky, v danom pripade Casti diela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny pri vybere subdodavatel'ov respektovat’ ¢lanok 5 k Nariadenia Rady
(EU) ¢&. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohl’'adom na konanie Ruska,

ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor$ich nariadeni, najmd v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadévanie zakaziek a
vyuzivanie subdodavatel'ov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:

a) ruskym obc¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkol'vek sposobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obCanmi, spolo€nost’ami, subjektami alebo orgdnmi
sidliacimi v Rusku a

C) osobam, ktoré v ich mene alebo na zéaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia
zakazku.

Za tymto ucelom Zhotovitel' k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodévatel'ov predlozi
cestné vyhldsenie, ktorym cestne a pravdivo prehlasi, ze vyssSie uvedené skuto¢nosti overil pri
navrhovanych subdodavateloch a ani jeden z navrhnutych subdodavatelov nesplia vyssie
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

uvedené skuto¢nosti.

Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodavatelov zhotovitel'a, ktori
spinaji podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pis. e) a f) zakona o verejnom
obstardvani a s zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla podmienok
a poziadaviek zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak taktto zdkonnt
povinnost’ maji. Navrhovany subdodévatel’ nie je v konflikte zaujmov voci objednéavatel'ovi
aosobam, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentacie. Zoznam
subdodavatelov v predpisanej Strukture je prilohou €. 4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba“, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Gc¢asti vo Verejnom obstaravani , vyzaduje sa, aby tato ,,ina
osoba“ ako subdodavatel’ realne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitel'ovi pocas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy a to v rozsahu
svojho zavédzku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predlozenej v ponuke zhotovitela.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdodéavatel’a, objednavatel’ vyzaduje,
aby novy subdodavatel’ spiiial podmienku vyplyvajucu z § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona
0 verejnom obstaravani a neexistoval u nich dévod na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. f)
zdkona o verejnom obstardvani, priCom tento subdoddvatel musi byt objedndvatelovi
oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len ,,Navrh na zmenu subdodavatela*
minimalne 5 kalendarnych dni predtym nez tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie
zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia podmienok tcasti podl'a § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a neexistenciu dovodu vylucenia podla §
40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstardvani u subdodavatela predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatel'a. Zhotovitel tiez
uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Subdodéavatel' musi spifiat’ podmienky zakona ¢&. 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov pocas celého
obdobia trvania tejto zmluvy, ak takito zakonna povinnost' ma. Ak zhotovitel’ nepredlozi
vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel’a nebude objednavatel’ v plneni predmetu
zékazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdodavatel'ov podl'a tohto bodu nie podstatna zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat' samostatny dodatok k zmluve. To
neplati, ak ide ozmenu subdodéavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel’ vyuzil pri
preukazovani splnenia podmienok tcasti podl'a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
Verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ subdodéavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo
zmluvy vocCi objedndvatelovi, vratane zdvdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa zavizuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané préce riadne a v¢as
v pripade, ak si objednéavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi cenu za
predmetné prace. Porusenie povinnosti zhotovitel'a platit’ svojim subdoddvatelom za riadne
vykonané prace riadne a v€as sa povazuje za podstatné porucenie tejto zmluvy. Zhotovitel
nesmie do narokov subdodavatelov za prace na diele v zmysle tejto zmluvy zapocitavat
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9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

104

10.5

pripadné naroky zinych stavieb nestvisiacich s touto zmluvou a dielom na zaklade tejto
zmluvy.

Objednavatel’ alebo opravnend osoba objednavatel'a moze kedykol'vek vyzvat zhotovitela,
aby bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel’a, ktory podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednéavatel’a (dolozeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo
znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osdb)
nevykonava svoju pracu kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo
staveniska. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sdm
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatel'om na naklady zhotovitel'a. Odvolanie subdodavatel'a zo staveniska podl'a
tohto nema vplyv na terminy dokonéenia diela ani dohodnuta cenu diela.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu a
moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by
ho uskutoc¢nil objednéavatel’ sam.

Clanok X.

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska aZz do
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze stavebny dennik musi byt na stavbe kedykol'vek k dispozicii a musi byt ulozeny
na stavbe tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu zéapisov v stavebnom denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi a podobne. Jedna kopia stavebného dennika bude zapisom
odovzdana na kontrolnych dioch zastupcovi objednavatela, zaroven bude ukladana
v digitalnej forme a zasieland objednavatel'ovi ako sken v PDF formétu elektronicky na adresu
uvedenu v €l. 2 ods. 2.11.
Rozsah a obsah zapisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vseobecnym standardom a
bude dohodnuty medzi stavbyveducim a stavebnym dozorom.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom pripajat’ svoje
stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo doplnit,
takyto zapis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo
doplnenia zapisu opravnenym zastupcom objednavatela a stavbyvediucim zhotovitela.
Objednévatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol zacat’
vykonavat’ prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ alebo
doplnit’ oplotenie a pristupové brany celého staveniska vo vyske min. 2,0 metra. Oplotenie
musi byt pocas celej doby vystavby funkéné a celistvé.
Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti.
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10.6

10.7

10.8

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat’ zdroje na stavenisku (voda,
elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavidzuje, ze zabezpec¢i recyklaciu odpadov.
V pripade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpeci iné vhodné
zneskodnenie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouzitim pripojok — thrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi a to na =zaklade faktury vystavenej
objednavatel'om.

Zhotovitel' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju podstatny a
negativny vplyv na zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na minimalnu mieru, ¢im znizi
zat'azenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Dielo bude zhotovitel odovzdavat objednavatelovi po etapach, podla projektovej

dokumentacie a ods. 2.2 tejto zmluvy.

11.2 Tym, ze sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednavatela, tak objednavatel je jeho

vlastnikom. Nebezpecenstvo skody na diele znasa objednavatel’ odo dna prevzatia celého
diela Zaverecnym protokolom.

11.3 Zhotovitel’ pri odovzdani kazdej etapy diela je povinny predlozit’ objednavatelovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
v odovzdavanej Casti diela podla v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujtcich vysledkoch predpisanych skisok a merani v odovzdavane;j Casti
diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je doévodom, pre ktory modze objednavatel

odmietnut’ prevziat’ prislusnt etapu diela.

11.4 Zhotovite' najneskor pri odovzdani poslednej etapy diela je povinny predlozit’

objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materialov
odovzdévaného diela podla vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (certifikaty
(vratane certifikatu na EPDM plochu), atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujtcich vysledkoch predpisanych skisok a merani v odovzdavaného
diela, potvrdené opravnenou odborne sposobilou osobou

c) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch (4) vyhotoveniach v digitalnom tvare
aj Vv tlacenej verzii

d) doklady suvisiace so stavebnou c¢innostou zhotovitela, napr. doklady o odvoze
a likvidacii odpadu zo stavebnej cinnosti, zarucné listy jednotlivych prvkov
a technologii, osvedCenia o spdsobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, ndvody na
obsluhu, navody na udrzbu a pod., prevadzkové predpisy.

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je doévodom, pre ktory modze objednavatel
odmietnut’ prevziat’ prislusnu etapu diela.

11.5 Zhotovitel’ je povinny najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati etapy

diela predlozit’ objednavatel'ovi Cestné prehlasenie, ze vsetky jeho splatné penazné zavizky
voci vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu.
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11.6

11.7

11.8

11.9

121

12.2

12.3

12.4

12,5

O odovzdani a prevzati kazdej etapy diela podl'a projektovej dokumentacie a ods. 2.2 tejto
zmluvy spisu zmluvné strany Protokol (d’alej len ,,Protokol), 0 odovzdani celého diela spisu
Zaverecny protokol, ktory musi obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, supis pripadnych
zistenych vad, dohodnuté lehoty na odstranenie vad a prehlasenie objednavatela, ze prislusnt
etapu diela prebera, ako i d’alSie skuto¢nosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese
dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati prislusnej etapy diela, tak zmluvné strany spisu
Zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia (d’alej len ,,Zapis®), v ktorom
uvedu aj zdévodnenie neprevzatia prislusnej etapy diela.

Ak pri preberani prislusnej etapy diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady alebo nedorobky,
objednavatel’ je opravneny od zhotovitela prislusnu etapu diela neprevziat. Objednéavatel
VvV tomto pripade spiSe so zhotovitelom Zapis. Objednédvatel’ v Zapise stanovi zhotovitel'ovi
primerant lehotu na odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel ma povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podl'a ods. 11.7 tejto zmluvy
a odovzdat’ prislusnt etapu diela objednavatel'ovi po odstraneni vad. Po dobu odstrafiovania
vad zistenych pri odovzdavani prislusnej etapy diela je zhotovitel' v omesSkani s plnenim
predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel' vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady
zhotovitel’a.

Zhotovitel” je povinny Gplne vypratat’ a upratat’ stavenisko vratane pozemkov, chodnikov a
komunikacii, ktoré uzival v savislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do
prevzatia celého diela objednavatel'om, najneskor vSak do troch dni od ukonéenia tejto
zmluvy. Ak zhotovitel' nezabezpedi vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ od podpisania Zavere¢ného protokolu zodpoveda za to, ze odovzdana Cast’ diela
ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7¢ spiiia technické parametre, Ze
zodpovedd technickym normdm a vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom, a Ze nema
vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania zvy¢ajnym sposobom na
uréeny ucel. Zhotovitel' zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ odovzdana cast’ diela pocas
celej zarucnej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli po odovzdani prislusnej etapy diela az do
odovzdania celého diela Zaverecnym protokolom.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a, avSak ten na ich pouziti
trval.
Dielo bude pocas celej zarucnej doby v plnom rozsahu sposobilé na riadne uZivanie
a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel poskytuje na odovzdané dielo zaru¢nu dobu v trvani 5 rokov, ktoréd zacina plynut’
odo dna podpisania Zaverecného protokolu oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
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12.6

12.7

12.8

12.9

v prislusSnom zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsat’Styri (24) mesiacov na jednotlivé Casti
technologie aj na technologiu ako celok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel' povinnost' bezodplatne
odstranit’ vady diela.

Reklamaciu vady diela sa objednavatel’ zavézuje uplatnit’ u zhotovitel’'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomna formu a musi v nej byt’ presne uvedeny popis vady,
ako aj termin pozadovaného odstranenia vady diela.

V pripade, ak sa pocas zaruc¢nej doby uvedenej v 0ds. 12.5 tejto zmluvy vyskytnu na diele
vady, tak je zhotovitel’ povinny ich odstranit’ najneskor do 20 dni od obdrzania reklamacie
objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze zatne s odstranovanim vad najneskér do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia
reklamécie zo strany objedndvatela. Na zdklade reklamacie objednavatel’a je zhotovitel
povinny pocas zarucnej doby bezodplatne odstranit’ vsetky vady a nedostatky diela vo
vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady, ak tieto vady a nedostatky
vznikli chybnym prevedenim préc, dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného
materialu alebo z iného dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel'. Zmluvné strany sa dohodli,
7e odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

V pripade, ak zhotovitel' neza¢ne opravu v termine podla ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vady u tretej osoby ato na naklady
zhotovitela.

12.10V pripade, ak objednavatel' prevezme dielo so skrytymi vadami ma pravo na dodato¢né

bezodplatné odstranenie tychto vad.

12.11Zaru¢né doba na reklamovanu Cast” diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia reklamacie

objednavatel'om do dia odstranenia reklamovanej vady.

12.12 Dielo ma vady, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najma nie je v stlade s touto zmluvou, vratane jej
priloh,

b) spdsob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

€) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d) vyjdu najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloé¢ne s dielom,

e) dielo ma pravne vady vV zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zat'azend pravami tretich osob.

12.13 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZite'nost’ diela zapri¢inend zhotovitel'om, tak je

zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi aj Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

12.14 Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré vznikli tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou pri

plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

12.15Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri

jeho cinnostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objednavatel’a
alebo tretich osob ¢ik ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov objednavatel’a alebo tretich osdb.
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12.16 Zhotovitel’ stihlasi, ze zodpoveda aj za Skodu sposobenti okolnostami, ktoré maju povod

131

13.2

13.3

13.4

135

Vv povahe pristroja alebo inej veci, ktora bude pouzita pri plneni zaviazku podrla tejto zmluvy
a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

Clanok XIII.
Skoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, Obcianskym

zédkonnikom alebo inym vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, na zaklade pisomne;j

dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od tejto zmluvy. V pripade skoncenia
zmluvy odstupenim sa tdto zmluva rusi dilom dorucenia prejavu vole s odstiipenim od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omesSkani s prevzatim staveniska,

b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani so zaCatim realiz4cie stavebnych préc na diele,

c) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s thradou zabezpeky alebo zriadenim bankovej
zaruky,

d) zhotovitel' je viac ako 3 dni v omeSkani s nepredlozenim dokladu o poisteni alebo
zaplateni poistného objedndvatel'ovi,

e) zhotovitela sa omeskd so splnenim povinnosti odovzdat prislusni etapu diela
Vv dohodnutom termine o viac ako 7 dni,

f)  zhotovitel' porusi tito zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak bez primeraného
dovodu prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,

g) zhotovitel je kvoli vy$Sej moci v ¢asovom omeskani o viac ako 30 dni,

h) zhotovitel’ porusi tito zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a poruSenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatel'a neodstranil ani
Vv primeranej lehote, ktora mu bola objednavatelom poskytnutd,

i) na majetok zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

i) zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel strati opravnenie na vykonavanie ¢innosti, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela,

k) Vv Case uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylacenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek
tomu, Ze mal takto povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyc¢iarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny préavoplatne
zakaz Ucasti podla § 182 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani;

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel’ sa dostane do omeSkania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel bude v omeskani viac ako 60 dni s Ghradou splatnych zavizkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a t€inky odstipenia nastavaji diiom

jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohladu na spdsob ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel' po jej skonceni povinny

bezodkladne, najneskor vSak do 5 dni od jej skoncenia opustit’ stavenisko.
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141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

Clanok XIV.

Majetkové sankcie
V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvna povinnost’ odovzdat’ v¢as riadne zhotovenu etapu
diela podla ods. 4.5 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat' od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4
tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty den porusenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnt povinnost’ zicastnit’ sa na kontrolnom dni
podrla ods. 7.9 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdi neucast’.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ tykajicu sa bezpecnosti prace a ochrany
zdravia 0s6b nachédzajucich sa v priestore staveniska pocas realizacie diela podla ods. 7.5
tejto zmluvy, tak ma objednévatel’ pravo pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,-EUR za kazdé jedno porusenie.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ ohl'adne vymeny subdodavatel’a podl'a ods.
9.5 tejto zmluvy, tak ma objednévatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zacaty deil omeSkania so splnenim povinnosti
zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel’ nezlozi zabezpeku alebo nedoplni zabezpeku podla ods. 17.2 tejto
zmluvy alebo nezriadi bankovu zaruku alebo nedoplni bankova zaruku podl'a ods. 17.3 tejto
zmluvy, alebo nezlozi garanéna zabezpeku podla ods. 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi
garan¢nu bankovt zaruku podl'a ods. 17.4 tejto zmluvy tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-EUR za kazdy zacaty den
omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozenim dokladu o poisteni alebo zaplateni poistného porusi
povinnost’ podl'a ods. 8.3 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 400,-EUR za kazdy zacaty deii omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju zmluvnl povinnost’ zacat’ s odstrafiovanim vad diela
alebo porusi svoju zmluvnu povinnost’ odstranit’ vady diela podl'a ods. 12.8 tejto zmluvy, tak
ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy, aj zacaty denl poruSenia povinnosti zhotovitela.
Ak objednévatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie uUroku zomeskania vo vyske 0,05 % zo splatnej a neuhradenej
fakturovanej sumy bez DPH za kazdy, aj zaCaty den poruSenia tejto povinnosti zo strany
objednavatela.
Objednévatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu Skody sposobenu porusenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajiacej zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Skodou sa rozumie aj $koda spocivajuca v
povinnosti objednavatela vratit' ¢ast’ nenavratného finanéného prispevku na financovanie
diela poskytovatel'ovi nenavratného finanéného prispevku v pripade, ak dielo nebude z
dovodov na strane zhotovitel'a vykonané a odovzdané v sulade s 0ds. 4.5 tejto zmluvy. Pravo
na ndhradu Skody v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté. V pripade poskodenia
tehlovej dlazby podla ods. 7.2 je zhotovitel povinny dodat’ a zhotovit novu dlazbu
z rovnakého materialu do terminu pre odovzdanie diela. Nesplnenie tejto povinnosti je
dévodom pre neprevzatie diela..
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14.10V pripade, ze dojde k nezvratnému posSkodeniu stromu po jeho poskodeni zhotoviteI'om

s nasledkom jeho odumretia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 000.-eur.

14.11 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorukol'vek svoju povinnost’ podla tejto zmluvy, ktorej splnenie

bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

14.12 Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a iné€ naviac vzniknuté

naklady, ktoré bol objednavatel nuteny vynalozit z dovodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavidznych vyjadreni orgdnov verejnej spravy zo strany
zhotovitel’a.

14.13V pripade, ak sa pocas realizcie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré

151

16.1

16.2

16.3

16.4

sposobil objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia vo¢i objednavatelovi.

Clanok XV.

VysSia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji skutocnosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie su od nich zavislé a ani ich nemo6zu nijako ovplyvnit’
(napr. vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa, vyhlasenie mimoriadnej
situacie vladou Slovenskej republiky) a brania plneniu povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy. V pripade, ak nastant skuto¢nosti vys$$ej moci a povinnd zmluvna strana o tom
najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druhtt zmluvnu stranu, tak posunutie terminov
na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované
ako omeSkanie a pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej strany za omeSkanie, vratanie
povinnosti plnit’ prislu$nt sankciu, nevznikne.

Clanok XVI.

Dorucovanie
Vsetky jednostranné tikony pre ktoré tdto zmluva alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy
pozaduju pisomnu formu sa dorucuji prostrednictvom postového podniku, do vlastnych rak
as dorucenkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom posStového podniku sa dorucuji
vzdy na adresu uvedenl v zahlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom
neoznamili int adresu.
Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, tak den odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za den jej dorucenia, pricom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucitelnd z akychkol'vek dovodov (napr.
neprevzatd v loznej lehote, adresat nezndmy), tak za den dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany su opravnené dorucovat’ pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.
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16.5

17.1

17.2

17.3

Informécie dorucované formou elektronickej posty sa doruc¢uju na e-mailové adresy uvedené
v 0ds. 2.12 tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzajom neoznamili int adresu.
Informacie dorucované formou elektronickej posty sa povazujui za dorucené nasledujici den
po ich odoslani.

Clanok XVIIL
Zabezpeka alebo vykonova bankova zaruka

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze na bankovy tcéet (IBAN) objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy zlozi zabezpeku podla ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednavatel’a
bankovl zaruku podl'a ods. 17.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zlozi zdbezpeku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4 tejto
zmluvy a ku diu podpisu zmluvy a to bezhotovostnym prevodom na €islo uctu objednavatel’a
ato pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel’'ovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohl'adavka. Objednavatel’ je opravneny
pouzit’ zabezpeku alebo jej cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektort svoju
zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit’ penazné¢ zavizky vratane peilaznych
zavizkov  vo¢i  svojim  subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonc¢enia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po
zdokladovani ich preukazatel'nosti a vopred pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj
zavizok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia zabezpeky alebo jej
Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej
vysky, tj. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednévatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa zabezpeka v sume,
v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavizkov objednavatela voci zhotovitel'ovi
v zmysle tohto bodu vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela
a predlozeni ¢estného prehlasenia zhotovitela, Ze vSetky jeho splatné penazné zaviazky voci
vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dilu podpisu zmluvy odovzdat objednavatelovi
,Bankovu zaruku za riadne vykonanie diela” vo forme originalnej listiny na zabezpecenie
riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne néarok a/alebo pohladavka (d’alej
vtomto bode len ,bankova zaruka*). Bankovéd zaruka bude dodévatelom vystavena
V prospech objednévatel’a ,,bez vyhrad®, bude vystavend bankou podla zakona ¢. 483/2001
Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatel’a na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vySky 5% z ceny diela bez DPH, ak narok
na jej vyplatenie vznikol v suvislosti S realizaciou diela v obdobi od okamihu prevzatia
staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Zaverecného protokolu.
Bankova zaruka bude v trvani minimalne 10 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny pouzit’ bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade,
ak zhotovitel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvni povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’
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penazné zavazky vratane petiaznych zaviazkov voci svojim subdodavatelom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie
vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo
strany zhotovitel'a, po predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitel’a, ktory si svoj
zévizok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky
alebo jej Casti objednavatelom, je zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny dicla bez DPH, a to najneskor do 15 dni od
dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela
a predlozeni Cestného prehlasenia zhotovitel'a, Ze vSetky jeho splatné penazné zavizky voci
vSetkym jeho subdodédvatel'om su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonceného diela.

17.4 Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu podpisania Zavere¢ného protokolu odovzdat
objednévatel'ovi zaruc¢nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garan¢nej bankovej zaruky
vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej bude zavézok vSeobecne akceptovatelnej banky
uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej peiaznej pohl'adavky objednavatel’a
voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela podl'a tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vyske penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti
vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednévatel'a sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z garancnej bankovej zaruky)
(d’alej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankove;j
zaruky voci banke objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

17.5Garan¢na bankova zaruka vo vyske 3% z ceny diela bez DPH musi trvat’ po celti zaru¢nt dobu
podra Clanku 12, ods. 12.5 tejto zmluvy (5 rokov) a nesmie byt’ po uvedent dobu odvolatel'na.
Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky
objednavatelom doplnit’ garanénii bankovu zaruku do jej p6vodnej vysky. Doplnenim
garan¢nej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou):

a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel’ alebo banka doruci objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na
bankova zaruka rozsirena alebo opédtovne zriadena.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpeéit', aby banka prediZila platnost’ garanénej bankovej zaruky v
pripade predizenia zaruénej doby, sposobeného neplnenim zévizkov zhotovitela vodi
objednavatel'ovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

17.7 Zhotovitel je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti:

a) prvého roku zaru¢nej doby nahradit’ pévodne predlozenu garan¢nu bankovt zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a17.5 tohto ¢lanku a objednavatel’ sa zavdzuje takuto
predloZent garan¢nt bankova zaruku prijat’;
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b)

d)

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

druhého roku zéaruc¢nej doby nahradit’ garan¢ni bankovl zaruku podl'a pism. a) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predlozenu garan¢nti bankovu zaruku prijat’;
treticho roku zaru¢nej doby nahradit’” garan¢ni bankovi zdruku podla pism. b) novou
garanénou bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predlozent garan¢nu bankovu zaruku prijat’;
Stvrtého roku zaru¢nej doby nahradit’” garancnu bankovu zaruku podla pism. c) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takato
predlozenu garan¢nll bankovu zaruku prijat’.
Moznost’ zniZenia vySky garanénej bankovej zaruky podla bodu 17.7 tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny uplatnit’ len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarucnej doby
objedndvatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.
V pripade, ak si objednavatel’ po¢ntic druhym rokom trvania zdru¢nej doby uplatni pravo na
plnenie z garan¢nej bankovej zaruky, d’alSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je
mozné a vySka garancnej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia zarucnej doby vo
vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.
Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je zhotovitel’ opravneny najneskor ku dnu
podpisania Zavere¢ného protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objednavatel'a garan¢nti zabezpeku vo vyske 3% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel
opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné penazné pohladavky voci zhotovitelovi z
titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
(d’alej len ,,garancna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrzat’ garanénll zabezpeku
pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.5 zmluvy. V pripade vyuzitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do
15 dni od dorucenia vyzvy objednévatel’a na jej doplnenie. Garan¢nll zdbezpeku v sume, v
akej nebola pouzitd na krytie penaznych zavizkov zhotovitela voci objednavatelovi,
objedndvatel’ vrati zhotovitelovi do 15 dni odo dna uplynutia zaru¢nej doby. V pripade
predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vo&i
objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel’ zhotovitel'ovi garan¢nu
zébezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.
Zhotovitel' je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucnej doby
poziadat’ objednavatel'a o vratenie sumy rovnajtcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z p6vodne
zlozenej garancnej zadbezpeky a nasledne vzdy do pétnastich (15) dni po uplynuti kazdého
d’alSieho roku trvania zaruc¢nej doby je zhotovitel opravneny poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
Zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ postup upraveny v ods. 17.11 tohto Clanku len v pripade,
ak v prvom roku trvania zaru¢nej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garan¢nej zabezpeky.
V pripade, ak si objednavatel’ po¢ntic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na
Cerpanie garancnej zabezpeky, d’alSie zniZenie garancnej zabezpeky uz objednavatel
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18.1

18.2

18.3

18.4

185

nevykond a vyska garan¢nej zabezpeky ostane az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby vo vyske,
ktora bola v Case uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok XVII|I.
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Statutarmi

oboch zmluvnych stran, priCom kazda takato zmena zmluvy musi byt’ v sulade so vSeobecne

zaviznymi pravnymi predpismi, najmi s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Thto zmluvu je mozné pocas trvania zmenit' bez nového verejného obstaravania dodatkom k

zmluve, avSak maximalne o 50 % z celkovej ceny diela podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy.

Tuato zmluvu je opravneny objednavatel’ zmenit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) 1ide o upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas
realizacie diela zistilo, Ze niektoré prace ¢i projektované mnozstvo materialu nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,

b) ide o dopliujtce casti diela, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,
avSak nie s zahrnuté v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich pdvodny zhotovitel
a zmena zhotovitel'a nie je moznd z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmé o poziadavku vzajomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s
existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatel'ovi
vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu nakladov, pricom hodnota vsetkych
opravnenych zmien nepresiahne 50 % hodnoty povodnej celkovej ceny diela podla
ods. 5.4 tejto zmluvy,

c) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat,

d) jedna sanajmé o zmenu terminu plnenia z dovodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatera,
e) ide o nahradenie povodného zhotovitel'a novym zhotovitel'om, ktory:
- splia povodne uréené podmienky ucasti,
- je pravnym nastupcom povodného zhotovitel'a v dosledku jeho reorganizicie,
vratane zlicenia a splynutia alebo upadku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory vzniknuté z tejto zmluvy buda riesit’ vzajomnou

dohodou. Pokial’ sa zmluvné strany vzédjomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnu, je

ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena s navrhom na rieSenie sporu obratit’ sa na vecne

a miestne prislusny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tdito zmluva neustanovi inak, platia

pre pravne vztahy nou zaloZené vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky,

zv1ast prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, neucinné ¢i

nevymahatel'né, nebude mat’ tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ zostavajicich ustanoveni

tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo net¢inného ustanovenia sa pouZiji obsahovo
najblizSie ustanovenia vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov upravujiacich dotknuti
zmluvnu otazku.
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18.6 Téato zmluva nadobuda platnost diilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v stlade s ustanovenim § 5a
zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov V zneni neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zdkona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

18.7 Téato zmluva sa uzatvara v Siestich rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych Styri
rovnopisy dostane objednavatel’ a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.

18.8 NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

e Priloha ¢. 2 — Polozkovity rozpocet — cenova ponuka zhotovitel'a z Verejného
obstaravania

e Priloha ¢. 3 — Stavebné povolenie

e Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodéavatel'ov

18.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa riadne oboznamili s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze tito
zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcito a nie pod natlakom za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluve porozumeli ana znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojimi

podpismi.
Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Bratislave, diia 30.06.2023 V Bratislave, dia 30.06.2023
Mestska cast’ Bratislava — Raca Ing. Milin Kanus¢ak
Mgr. Michal Drotovan, starosta KAMI PROFIT, s.r.o.
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Priloha ¢. 1, 2, 3 na CD:
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Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstardvani*) objedndvatel’ stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osob
(d’alej len ,,subdodéavatel*) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom case
znamych subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predkladd za kazdého subdodavatel’a tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednévatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatel'a osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om bezodkladne informuje
Zhotovitela.

Zhotovitel' predkladd tato prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' pocas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel’ doposial
neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

28



Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zéklade uvedeného sa za subdodéavatel'a
povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré majii vedomost,, ze ich kapacity sa vyuzivaji /
budi vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentécie. Prikladmo je za takéto
subjekty mozné povazovat’ spolo¢nosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodéavatelov
tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonévajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonévajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vyvuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy
za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ zivnostenského / obdobného registra aV pripade viazanej cinnosti aj
prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel’ ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedent skuto¢nost’ subdodavatel’ preukazuje platnym a aktualnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel’ nie je v konflikte zdujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodévatel’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade
cestnych prehlaseni Clenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

4. 'V pripade subdodavatel’a, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodéavatel’ preukaze splnenie danej podmienky tcasti, ktoru preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel’ ¢. 1
Obchodné meno: OKTAGDO, a.s.

Sidlo: Moyzesova 8 , 92101 Piestany
ICO: 51423839
Registracia: Obchodného registra Okresného stidu Trnava

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a: Marko Rybarik
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatel'a: Marko Rybarik, konatel

E-mail kontaktnej osoby subdodévatel’a:

1 Zéakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Tel. €. kontaktnej osoby subdodavaterla:
Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom: herne prvky
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatel'om (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: 4no ¢. 38085 / nie?

Navrhovany subdodévatel je:
"] novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku dnu 01.07.2023
1 nahradza schvaleného subdodévatela ...................... kudiu ..o

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:
] platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis Z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EUR bez DPH /
.................................................. EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitel’a:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schval’'ujuca Ing. Ferdinand Sekac
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

2 Nevhodné preskrtnite
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1. Na ziklade predlozenych dokumentov je mozné | ANO /NIE
konstatovat’ opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na ziklade predlozeného vypisu z registra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konStatovat’ platnost’

a aktualnost’ zapisu.
3. Navrhovany subdodavatel’, ktorym sa nahradza osoba, | ANO-/NHE/

ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu splnenia
niektorej z podmienok ucasti, splia stanovenu
podmienku ucasti.

NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel' bude vykonavat’ &innost, na | ANO /NIE
ktoru Zhotovitel’ moze vyuzivat’ kapacity inych osob.
5. Navrhovany subdodavatel’ nie je v konflikte zAujmov | ANO /NIE

s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca K vyhodnoteniu subdodavatel'ov:

Na zéklade predloZenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba

X Odsuhlasuje navrhnutého subdodévatel'a
1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti 22.06.2023 V Bratislave
skontrolované dna / na

mieste:

Zodpovedna osoba: Ing. Ferdinand Sekac

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatel’a)
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OBJEDNAVATEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Rada
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstardvani*) objednavatel’ stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osob
(d’alej len ,,subdodavatel) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom case
znamych subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predkladd za kazdého subdodavatel’a tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednévatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om bezodkladne informuje
Zhotovitela.

Zhotovitel' predklada tato prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' pocas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial
neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnii zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zdklade uvedeného sa za subdodavatel’a
povazuji najmi hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju /

32



budu vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto
subjekty mozné povazovat’ spolocnosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatel'ov
tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonévajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykondvajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vvuzivat’ subdodavatel’ov na plnenie Zmluvy
za tvchto podmienok:

5. Subdodavatel’ je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ zivnostenského / obdobného registra aV pripade viazanej ¢innosti aj
prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

6. Subdodavatel’ ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu® v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a
osobitného predpisu.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

7. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatela.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade
Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

8. V pripade subdodavatel’a, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodéavatel’ preukaze splnenie danej podmienky tcasti, ktoru preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel’ ¢. 2

Obchodné meno: MARO s.r.0.

Sidlo: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany

I1CO: 36 407 020

Registracia: OR Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 13730/L
Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela: Jozef Kavulek, konatel

3 Zakon ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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E-mail kontaktnej osoby subdodavatel’a:
Tel. ¢. kontaktnej osoby subdodavatel’a:

Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om: realizécia atlet. ovalu a bezeckej drahy
v povrch EPDN vratane podklad. vrstiev

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatel'om (v EUR): 46. 829,30 €
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano ¢&. 9196 / nie?

Navrhovany subdodavatel’ je:
1 novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku dnu 01.07.2023

[1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudnu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel’a:
1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

46.829,30 EUR bez DPH / 56.195,16 EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitel’a:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schval’'ujica Ing. Ferdinand Sekac
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

4 Nevhodné preskrtnite
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Skutoc¢nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

6. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné | ANO/NIE
konstatovat’ opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

7. Na zéklade predlozeného vypisu zregistra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konstatovat' platnost’
a aktudlnost’ zapisu.

8. Navrhovany subdodévatel’, ktorym sa nahrddza osoba, ANO / NIE/
ktorej kapacity boli vyuzité k preukdzaniu splnenia | NEAPLIKUJE SA.
niektorej  z podmienok ucasti, spita  stanovent
podmienku ucasti.

9. Navrhovany subdodévatel' bude vykonavat’ ¢innost, na | ANO / NIE
ktort Zhotovitel’ mdéze vyuzivat’ kapacity inych osob.

10. Navrhovany subdodavatel' nie je v konflikte zAujmov | ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca K vyhodnoteniu subdodavatel'ov:

Podl'a vyjadrenia v odpovedi na ziadost’ o vysvetlenie je predmet plnenia vykonavany
subdodavatel'om nasledovny:

SO 01.7 Atleticky oval a multifunkéné ihrisko

Podkladné vrstvy pod bezecka drahu - Tartan - Podkladné vrstvy z kameniva a SBR
granulatu (pol. 27 - 28 , pol.29 - 490m2) pod bezecku drahu + vrchna vrstva Tartan
z EPDM granulatu pre bezecku drahu (pol.32)

Na zéklade predloZenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
X Odsthlasuje navrhnutého subdodavatela
] Neodsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a

Skutoénosti 22.06.2023 V Bratislave
skontrolované dna / na

mieste:

Zodpovedna osoba: Ing. Ferdinand Sekaé

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatel’a)
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OBJEDNAVATEL:

Mestska éast’ Bratislava — Raca
Kubacova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani*) objednavatel’ stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osob
(d’alej len ,,subdodavatel) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny najneskor v ¢ase podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom case
znamych subdodavatel'och v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predklada za kazdého subdodévatel’a tito prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednévatel’ méa pravo neschvalit’ navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o Gom bezodkladne informuje
Zhotovitela.

Zhotovitel' predklada tato prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' pocas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy subdodédvatel'om, ktorého Objednéavatel doposial
neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdoddvatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodéavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e€) zdkona o verejnom obstardvani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatel’a
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povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost’, ze ich kapacity sa vyuzivaju /
budi vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentécie. Prikladmo je za takéto
subjekty mozné povazovat’ spolocnosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatelov
tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonévajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonévajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vvuzivat’ subdodavatel’ov na plnenie Zmluvy
za tychto podmienok:

1. Subdodévatel je opravneny vykonévat’ navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ Zivnostenského / obdobného registra aV pripade viazanej cinnosti aj
prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel’ ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu® v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a
osobitného predpisu.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodévatel’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na ziklade
Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

4. 'V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodéavatel’ preukaze splnenie danej podmienky tucasti, ktoru preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel’ ¢. 3

Obchodné meno: SAGANSPORT s.r.o.
Sidlo: Duklianska 15, 085 01 Bardejov
I1CO: 47 846 470

5 Zakon &. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Registracia: OR Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 30656/P
Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a: Ing. Jozef Lukac, konatel

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodéavatel'a: Milan Sliva, projekt manager
E-mail kontaktnej osoby subdodévatel’a:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavaterla:

Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om: dodavka a montaz tribany, realizacia
multif. ihriska s PPDM mix vratane podklad. vrstiev

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatel'om (v EUR):275.699,91 €

Zapis V registri partnerov verejného sektora: dno ¢&. 20654 / nie®

Navrhovany subdodévatel je:
1 novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu 01.07.2023

[1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudiu ....oceee.

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:
1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

275.699,91 EUR bez DPH / 330 839, 89 EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitel’a:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

6 Nevhodné preskrtnite
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Zodpovedna osoba schval’'ujica Ing. Ferdinand Sekac
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoc¢nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na ziklade predloZzenych dokumentov je mozné| ANO /NIE
konstatovat’ opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zéklade predlozeného vypisu zregistra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konStatovat’ platnost’
a aktualnost’ zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel’, ktorym sa nahradza osoba, ANO / NIE /
ktorej kapacity boli vyuzité k preukdzaniu splnenia | NEAPLHIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, splia  stanovenu
podmienku ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel’ bude vykonavat' Ginnost, na | ANO /NJE
ktort1 Zhotovitel’ mdze vyuzivat’ kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodavatel' nie je v konflikte zaujmov | ANO /NJE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodévatel'ov:

Podl'a vyjadrenia v odpovedi na Ziadost’ o vysvetlenie je predmet plnenia vykonavany
subdodavatel'om nasledovny:

SO 01.1 Tribtna

- Nosna ocel'ova konstrukcia tribany ( pol. 19 - 20 ), dreveny obklad tribany ( pol.
39 - 41), zamocnicke konstrukcie ( pol. 45 - 53 ), alikvétny presun hmét ( pol.
24,44,54)

SO 01.7 Atleticky oval a multifunkéné ihrisko

- Podkladné vrstvy pod sportovy povrch z EPDM hr. 11mm z SBR granulitu ( pol.
29 v mnozstve 108,466 m2, pol. 30 - 31 ), sportovy povrch z EPDM hr. 11 mm (
pol. 33 - 36), mazaniny pod sportovymi povrchmi ( pol. 37 - 3g ), obrubniky (
pol. 41 - 43 ),8portové vybavenie ( pol. 45 - 47), alikvotny presun hmét ( pol. 44,
48)

Na zéklade predloZenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedné osoba
X Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
"] Neodsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a

39




subdodavatel’a)

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného

Skuto¢nosti 22.06.2023 V Bratislave
skontrolované dna / na

mieste:

Zodpovedna osoba: Ing. Ferdinand Sekaé

OBJEDNAVATEL:

Mestska éast’ Bratislava — Rada
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®) objednavatel’ stanovuje tieto pravidla vyuZivania kapacit inych os6b

(d’alej len ,,subdodéavatel*) pri plneni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest’ udaje o vSetkych v tom case
znamych subdodévatel'och v rozsahu podla tejto prilohy. Zhotovitel za tymto ucelom
predkladd za kazdého subdodavatel’a tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednévatel’ posudzuje
navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe.
Objednavatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany
subdodavatel’ nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o Gom bezodkladne informuje

Zhotovitel’a.
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Zhotovitel' predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Zhotovitel' poCas trvania Zmluvy zisti
potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednéavatel doposial
neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatel'om, a to najneskor 5 kalendarnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom
navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodévatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnti zmluvu
alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zéklade uvedeného sa za subdodéavatel'a
povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost’, ze ich kapacity sa vyuzivaji /
budi vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentécie. Prikladmo je za takéto
subjekty mozné povazovat' spolo¢nosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatel'ov
tovarov, ktoré budi zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonavajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu
sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vvuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy
za tychto podmienok:

5. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost’ subdodavatel’ preukazuje platnym vypisom z obchodného
/ zivnostenského / obdobného registra aV pripade viazanej cinnosti aj
prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

6. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedenu skuto¢nost’ subdodéavatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

7. Subdodavatel nie je v konflikte zd&ujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodéavatela.

e Tuto skuto¢nost’ vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade
Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy.

8. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZzivali na
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, Dodavatel’ preukaze splnenie danej podmienky tucasti, ktoru preukazal
kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym
sposobom.

7 Zakon ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
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Subdodavatel’ ¢. 4

Obchodné meno: Stolarstvo Redon s.r.o.

Sidlo: Hlavna 312/81, 029 56 Zakamenné,

1CO: 46087184

Registracia: OR Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vloZka &islo 54758/L
Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatel'a: Pavol Chudoba. konatel’
E-mail kontaktnej osoby subdodévatel’a:

Tel. ¢. kontaktnej osoby subdodavaterla:

Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om: dodavka vchodovych drevenych
atypickych dvier

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatel'om (v EUR): 5415,00 EUR
Zapis v registri partnerov verejného sektora: 4no ¢. 21291 / nie®

Navrhovany subdodévatel’ je:

"1 novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu 01.07.2023

(1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudiu ....oueeeeneen.

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel’a:
1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia,
pripadne iné dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodévatel partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

5415,00 .EUR bez DPH /
6 498,00 EUR s DPH

Datum a miesto
predloZenia navrhu:

Za Zhotovitel’a:

8 Nevhodné preskrtnite
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(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval’ujuca
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Ing. Ferdinand Sekaé

Skuto¢nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

6. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné | ANO/NIE
konstatovat’ opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

7. Na ziklade predlozeného vypisu z registra partnerov | ANO /NIE
verejného sektora je mozné konStatovat' platnost’

a aktualnost’ zapisu.

8. Navrhovany subdodavatel’, ktorym sa nahradza osoba, | ANO-/NHE/
ktorej kapacity boli vyuZité k preukazaniu splnenia | NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, splha stanovenu
podmienku ucasti.

9. Navrhovany subdodavatel' bude vykonavat’ ¢innost, na | ANO / NIE
ktort1 Zhotovitel’ méze vyuzivat’ kapacity inych osob.

10. Navrhovany subdodavatel' nie je v konflikte zaujmov | ANO /NIE

s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatel'ov:

Na zéklade predloZenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba

X Odsthlasuje navrhnutého subdodavatela
"] Neodsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a

Skutoénosti 22.06.2023 V Bratislave
skontrolované dna / na

mieste:

Zodpovedna osoba: Ing. Ferdinand Sekaé

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatel’a)
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