DIEL_009/2023

ZMLUVA O DIELO
1 ZMLUVNE STRANY

11 Zhotovitel’

Obchodné meno: AMAZON s.r.o.

Sidlo: Madachova 17, 943 60 Nana

ICO: 36866903

DIC: 2022970774

IC DPH: SK2022970774

Zapis: OR SR Okresny sud Nitra, odd. Sro, vl.¢. 25939/N
Bankové spojenie: CSOB banka, a.s.

Cislo u¢tu: SKO03 7500 0000 0040 2938 2805

ZastUpeny: Ludovit Téth

(dalej iba ako ,,Zhotovitel™)

12. Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky urad v Hurbanove,
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastlpeny: Mgr. Peter Zavodsky - primator mesta

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

13.  Zmluvné strany uzatvéraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatela riadne a v¢as
dielo stavbu ,,MESTO HURBANOVO - VyuZitie geotermélnej energie s pouZitim TC*
(dalej len ,,Dielo*), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej
dokumentécie a vykazu vymer, a zavdzok Objednévatela zhotovené Dielo prevziat' a
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske a spdsobom dalej ur€enym v Zmluve.

2.2.  Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla projektovej
dokumentécie a naceneného zadania, t.j. rozpocCtu, ktory je prilohou tejto zmluvy.

2.3.  Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v zniZzenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatela (dalej len ,,Naviac prace®).

2.4.  Kzmene ceny Diela moze prist’

* V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zéklade skutocne
vykonanych prac.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.2

3.3.

3.4.

* Premeranim skutofne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

© V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zUzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvéleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajlcich nakladov na
zhotovenie Diela.

* Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpocCtu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat' vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol suCastou Verejného obstaravania. V pripade, ak

nebude mozné pouZit' tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel' navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatelovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nékladov,

» s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.

Zhotovitel' nesmie zaCat' realizovat’" Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizcie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto €innosti a ani pravo ich fakturovat.

Pokial' k zmene rozpoCtu dbjde z inych ddvodov (napr. vyskytom prac pbvodne

nezahrnutych v rozpocte, ale slvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviovat Zhotovitela k

uplatiovaniu novych poloZiek v supise vykonanych prac.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s 8§

18 zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivost'ou podla

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpeCenstvo, riadne, vCas, bez vadd a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacCatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, t,.
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonCi) riadne av€as do 30.10.2023 od
terminu ur€eného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zaCatie realizacie Diela.
Postupové (priebezne) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urCit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnend, a to aj bez udania dévodu.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

Cena v EUR bez DPH 159 895,40
DPH v EUR 31 979,08
Cena v EUR s DPH 191 874,48

Cena zahfna aj vedlajSie rozpoCtové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska i iné bezpenostné opatrenia a podobne.

Fakturéacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel'om podl'a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade ZhotoviteFom predloZzenych, Objednavatelom ako g
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skutofne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Faktdru je zhotovitel opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktdry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednéavatel’ je opravneny zapocitat” akukol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktord ma
voCi Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok méze Objednavatel’ uplatnit’ pri
Uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priplstaju, Ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapoCitat” akukol'vek jeho pohladavku voCi Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odborna spdsobilost v
zmysle zakona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj v3etky néaklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, UdrZbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako suCast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje néklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znaCenie ak je to potrebné.
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9.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Ak v slvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhSi ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel'.

Prevadzkové, socialne, pripadne a vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel' v sulade sProjektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska suU suCastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit' pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest odo dia zaCatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoCnosti  tykajuce sa realizovaneho Diela. Zhotovitel' je povinny predloZit
Objednavatel'ovi denny zéznam najneskdr nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ poCas realizacie Diela ur€i
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoCnej kontroly a zn&Sat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. SuUcasne s vyzvou na prevzatie diela doru€i Zhotovitel' Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujlce UspeSné vykonanie vietkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané aZz uspeSnym vykonanim vsetkych skiSok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skdskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavazuje pisomne vyzvat’ Objednévatela aspor 10 pracovnych dni vopred k
UCasti na skuSkach Diela alebo jeho Casti, pricom G€ast’ Zhotovitel'a na tychto skdSkach je
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.2.

povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skdSkach
a odovzdat’ ich Objednavatel’ovi.

Objednéavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentéacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie a odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zéruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednévatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezaCne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vCas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov ZadrZzného.

Zhotovitel' pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Zhotovitel v prilohe €. 2
ktejto zmluve uvedie Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednévatelovi akukolvek zmenu uUdajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zékazky a to bezodkladne, najneskdr v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi Objednévatel'om
a Zhotovitelom, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup dalSieho noveho subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskoér v den, ktory
predchddza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat, ozndmit" Objednavatelovi
zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest' Gdaje o novom subdodévatel'ovi podla
bodu 5.17, tj. obchodné meno subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat" poCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’' poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynat’ odo dria nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zarucna doba sa konci uplynutim 60 mesiacov
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6.3.

6.4.

6.5.

1.2.

7.3.

plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢né doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru€nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
vSak doby 24 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruCenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vadu v o
najkratSsom technicky moznom case, vzdy vSak najneskoér do 8 dni od doruCenia oznamenia
vady Objednéavatelom, pokial sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerand zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit' odstrdnenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sdm tdato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéZze Objednavatel’ uhradit' z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie néhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia néaroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykoné a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kaZzdy zaCaty defi omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo v ddsledku okolnosti majucich povahu vy3sSej moci
(prirodné katastrofa, vojna, atd.).

Ak Zhotovitel' nezaCne odstranovat’ Objednavatelom oznamend vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit' zmluvnd
pokutu vo vySke 100,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty deri omeSkania aZz do dria, kedy
Zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK
S ohladom na skutoCnost, Ze cena Diela bude spolufinancovand z nenavratného
financného prispevku (NFP) na zéklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku uzavretého medzi objedndvatelom ako prijimatefom NFP a Ministerstvom
Zivotného prostredia Slovenskej republiky v zastupeni Slovenska inovacna a energeticka
agenttra ako poskytovatefom NFP zo diia 23.06.2021 pod & KZP-P04-SC411-2019-
61/APZ5, s ktorou sa Zhotovitel’ oboznamil, Zhotovitel berie na vedomie, Ze moze prist’ k
situacii, kedy bude Objednavatel’ povinny vratit NFP alebo jeho Cast' na zaklade vyzvy
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

poskytovatela NFP alebo na zéklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su
opravnene vykonavat kontrolu nad pouzitim NFP.

Zmluvné strany dojednédvaju pre pripad podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
Zhotovitela, spocivajucom zhotovit’ dielo riadne a v€as, zmluvni pokutu vo vyske 30 % z
ceny diela, ktoru je Zhotovitel', zaviazany zaplatit Objednavatelovi, aj ked poruSenim
tejto povinnosti nevznikne objednavatelovi Skoda. Objednavatel’ je zaroveri opravneny
pozadovat’ ndhradu Skody spbsobenej v poruSeni povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna
pokuta, aje opravneny domahat sa nahrady Skody presahujucej zmluvni pokutu.

Tymto sa zavéazuje Zhotovitel’ Objednavatelovi ako dlznikovi, Ze spini zavézok voci jeho
veritel'ovi, ak tento vznikol v slvislosti s porusenim tejto zmluvy, spoCivajucom v
nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela a/alebo iného
pochybenia Zhotovitel'a, najméd zhotovit' dielo riadne a vCas; pre vylicenie akychkol'vek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povazuje za
dohodu o prevzati plnenia podla § 534 Obcianskeho z&konnika v reZzime podla § 262
Obchodného zé&konnika.

Tymto sa zavdzuje Zhotovitel' ako sl'ubujuci, ze nahradi Objednévatelovi ako prijemcovi
akukol'vek Skodu, ktord mu vznikne v suvislosti s nepreplatenim / nevyCerpanim celého
NFP alebo g len Casti NFP poskytovateFom NFP, s ktorym objednavatel’ ma uzatvorend
zmluvu o poskytnuti NFP, v suvislosti s porusenim tejto zmluvy spocCivajacom v
nedodrZani akychkolvek zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitel'a a/alebo iného
pochybenia Zhotovitel'a, najmé zhotovit' dielo riadne a vcas; pre vylucenie akychkol'vek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povaZzuje za
sl'ub odSkodnenia podla § 725 az § 728 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nie je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti (akikol'vek pohladavku a
jej s prislusenstvo a pod.) z tejto zmluvy na tretiu osobu bez pisomného suhlasu
Objednavatela.

Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit’ Objednavatelovi plnenie podla tohto
Clanku Zmluvy trvaja bez ¢asoveho obmedzenia.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Gcelom

krytia pripadnych Skéd spdsobenych pri realizécii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu

Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uZ podpisanu skér.

Zhotovitel’ v pripade potreby umozni organom SSD (Statneho stavebného dohl'adu) a nimi

prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon

dohl’adu.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne

neupraveneé sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej uzavretia a v zmysle 8§ 47a ods. 1 Obcianskeho

zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobdda G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej

zverejnenia za splnenia nasledujucich odkladacich podmienok kumulativne:

1) Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni finan&nej kontroly, ak poskytovatel prispevku
z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujlcije datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi.
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Ak holi vramcifinancnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost' momentom sthlasu prijimatela
s vySkou ex ante finanCnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho
splnenia podmienky>na uplatnenie ex antefinancnej opravy podla Melodického pokynu
CKO €. 5. ktory upravuje postup pri urcenifinancnych oprév za VO, a zaroven

2) Zmluva nadobudne acinnost po doruceni suhlasného stanoviska poskvlovalela
prispevku prijimatelovi kpodanej Ziadosti omenej vyznamni zmenu projektu,
a zaroven

3) Vpripade ak celkovad cena Diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy presiahne vysku
schvaleného nenavratného financéného prispevku (NFP) prijimatela, zmluva nadobudne
ucinnostpo schvaleni navySenia NFP zo sirany poskytovatela.

9.6.  Povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocCas platnosti a
acinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut” im vSetku potrebn( sucinnost’,

b) pravo Ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Ziadatelom/prijimatefom a zhotovitefom a wvysledky kontroly poskytovatela
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

9.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.
9.8. Zmluvaje vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvnu stranu.
9.9.  Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
* Priloha €. 1- Cenovéa ponuka uchadzaca - ocenené zadania
* Priloha & 2 - Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitela: Za Objednéavatela:

g L9 06 2023

AMAZON s.r.o.
\!;hiiiT.ova 17. 943 60 Nana
li(; 3,i Sti 903: I( DPH SX2M297Q774

n f* jffca, *id.: S, vu.. 2IVSy/W
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