Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Nazov: Obec Domaniza

Sidlo: Domaniza ¢&. 426, 018 16 Domaniza
ICO: 00317195

DIC: 2020684677

IC DPH: neplatca

Statutamy zastupca: FrantiSek MatuSik, starosta obce

(dalej len ,Mandant")

1.2 Mandatar:

a

Nazov: Ing. Milan Strbak

Sidlo: Lazy pod Makytou s. €. 201, 020 55 Lazy pod Makytou
ICO: 45401071

DIC: 1045953073

IC DPH: Neplatca DPH

Statutamy zastupca: Ing. Milan Strbak

IBAN:

(dalej len ,Mandatar")
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Clanok Il

Predmet zmluvy
Mandatar sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat stavebny
dozor (kontrolnd  Cinnost) poCas realizdcie  projektu €. 310011BVS2 s nazvom
»Zberny dvor v obci Domaniza“ z OP KZP (kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72) uskutoCiiovany
pocas vystavby a procesu kolaudacie stavby vykonavany odbore spdsobilou osobou v rozsahu
Cinnosti v sulade s prisluSnou legislativou (napr. stavebny zakon) a poZiadavkami o projektu
poCas doby realizacie stavebnych prac (predpoklad 6 mesiacov), a to podla predloZenej projektovej
dokumentécie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto
zmluve.
Pri plneni tejto zmluvy sa Mandatar zavazuje dodrzat vSeobecné zavazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi Mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpeCeny ucel, ktory ma stavebny dozor pinit, teda kontrolna
¢innost sledujuca ¢i stavba sa uskutoChuje v sllade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Mandantom ako objednévatefom
a zhotovitelom na realizaciu stavby ,Zberny dvor v obci Domaniza" (dalej len ,zmluva o dielo").
Vykon stavebného dozoru je Mandatar povinny zabezpeCit s naleZitou odbornou
starostlivostou, v sulade so zaujmami Mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najméa v stlade s § 46b stavebného zakona.
Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje Mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je opravneny pouzit na zariadenie zélezitosti, vyplyvajucich z predmetu
zmluvy tretiu osobu. Pri urCovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat pokyny
Mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.
Stavebny dozor sa Mandatar zavazuje vykondvat po dobu po ktord bude plnit povinnosti na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.
Vykonavanim stavebného dozoru je Mandatarom poverena odborne spdsobila osoba: Ing. Milan Strbak.
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Clanok Il
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavazuje vykonavat najma tieto innosti:

Oboznamit sa z podkladmi podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s obsahom savisiacich zmluv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych orgéanov a
organizacii.

Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpelit zapis o tom do stavebného
dennika.

Vykonavat kontrolni  ¢innost formou obCasného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 2 krat tyZdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval
skratit alebo predlzit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej Cinnosti na stavenisku
a samotnej stavbe, priom takato zmena intervalu musi zabezpedit riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat, & sa stavba uskutoCiuje podla projektovej dokumentacie, dalej podfa
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti &t stavebného dohfadu po dobu realizicie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne  pisomne  (elektronicky) informovat Mandanta o vSetkych  zavaznych
skuto€nostiach na stavbe majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac, ako aj
dalsich zavaznych skutoCnostiach na stavbe a vyZadovat od Mandanta véasné rozhodnutia. Ihned po
obdrzani rozhodnutia od Mandanta upovedomit ostatnych Ucastnikov vystavby, ktori sU
identifikovatelni najmd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného
dennika, ak ide o vyznamné rozhodnutie.

Spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeCeni
suladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

Kontrolovat spdsob a postup uskutoéhiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost a ochrana
zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady €. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zakonov zabezpedujucich ochranu Zivotného prostredia.

Kontrolovat riadne uskladnenie materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku.

Sledovat, & zhotovitel vykondva predpisané skudky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyZadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a
dodavok (atesty, protokoly).

Kontrolovat' tie Casti dodavok a prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

Sledovat a Mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat cenovl spravnost a Uplnost ocefiovanych podkladov a faktdr, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika zpohfadu, & je vedeny v dohodnute]
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické
okolnosti asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentaCnej &innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dia) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny rediny
priecbeh stavby a tieto sprdvy a fotodokumentéciu zasielat pisomné v elektronickej forme
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia Mandantovi na mailovu adresu osoby
opravnenej konat za Mandanta vo veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a dalSie skutoCnosti ddleZité pre priebeh stavby a bez omeSkania upozornit na
tieto skutoénosti Mandanta.

Priebezne kontrolovat v sulade s clankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit vecnu
a cenovu spravnost a uplnost ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voCi platnej projektovej dokumentaci a ich sulad s prerokovanymi a
odsuhlasenymi  cenami; kontrolovat a odsuhlasit vecni a cenovu sprévnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a =zaistit ich v€asné
predlozenie na Uhradu. Spolupracovat pri zavere¢nom vyuctovani stavby.
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p) Sledovat, vyzadovat a zabezpedit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual Udrzby a
obsluhy), najmad doklady o ich kvalite. ZuCastiuje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby.

q) Vyhodnotit vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutoénit. Ak predlozené skudky nevyhovuju predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné skuSky materilov,
resp. ukonenych prac a v pripade nevyhovujlcich vysledkov nariadit vymenu konstrukcii
a to vSetko v Uzkej sucinnosti s Mandantom.

r) ZabezpeCovat kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy.

s) Zabezpecit pripravu podkladov na zavereéné technicko-evidenéné prevzatie stavby.

t) VEas vyZiadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky - uzivania.

u) Kontrolovat a zabezpeit odstrdnenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit a odovzdat Mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

v) Kontrolovat a zabezpefovat vypratanie staveniska zhotovitefom, spolupracovat  pri
zabezpedeni dokladov ku kolaudanému konaniu stavby.

w) Spolupracovat so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

X) Spolupracovat s Mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi Mandantom a
zhotovitelom stavby v priebehu realizacie diela.

y) Spolupracovat na kolaudaénom konani stavby.

z) Vykonavat dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu pinenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovend dohodou

zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Zb. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu (cenu) za €innosti v rozsahu Clanku 1. a Ill. tejto zmluvy

zmluvnd cenu: 5 100,- EUR vratane DPH, resp. kone¢na cena.

Mandatar v Case podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH. Cena je stanovena

dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Zb. o cendch v zneni neskorSich

predpisov.

V odplate podfa tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky néklady, ktoré Mandatar nevyhnutne a Ucelne

vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre Uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend Mandatarom po

vykonani stavebného dozoru po Castiach, priCom fakturacia bude koreSpondovat s realizaciou

a fakturéciou stavebnych prac v percentuéinej vySke zodpovedajucej cenovému rozsahu vykonanych

prac zhotovitelom k celkovej cene diela:

- prva faktura (Ciastkové faktara) 40% zo zmluvnej ceny (po zrealizovani miniméine 40% stavebnych
prac),

- druha faktira (Ciastkova faktura) 40% zo zmluvnej ceny (po zrealizovani minimalne 80% stavebnych
prac),

- tretia faktira 20% zo zmluvnej ceny (po zrealizovani 100% stavebnych prac).

Faktira sa povazuje za doruéeni Mandantovi, ak bola doruena ako doporuena zasielka

alebo bola osobne prevzata oprdvnenym zastupcom Mandanta.

Faktdry musia byt predloZzené v 3 rovnopisoch. Faktura musi obsahovat naleZitosti podia § 71

Z4k. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni od doruCenia faktury formou bezhotovostného

styku. Vzhfadom na financovanie diela aj z finanCnych prostriedkov verejnych rozpoctov a

ESIF, verejny obstaravatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo

zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefaznych prostriedkov z verejnych
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rozpoCtov na bankovy Ucet Mandanta (posun splatnosti). Splatnost vSak mdze byt takto
predlzena maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktury.

_Clanok v
Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, ze kontrolni Cinnost (stavebny dozor) dojednanu podia Clanku II. a
clanku IIl. tejto Zmluvy, bude vykonavat v ¢ase odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy a zacatia
realizacie stavby ,Zberny dvor v obci Domaniza" az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a
nedorobkov formou pisomného protokolu.

Predpokladana lehota vykonu Cinnosti stavebného dozoru: od doru€enia informacie zo strany Mandanta
0 zaati realizacie stavby ,Zberny dvor v obci Domaniza“ (predpoklad 06-07/2023) do Uspe$ného
ukoncenia procesu odovzdania stavby (predpoklad 12/2023).

Mandant sa zavazuje Mandatara informovat o zaéati realizacie stavby ,Zberny dvor v obci Domaniza*
bezodkladne po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy o dielo na realizaciu stavby ,Zberny dvor v obci
Domaniza“ (pozn. v Zmluve o dielo uzatvorenej s dodavatelom stavby podmiefiuje Ucinnost tejto zmluvy
kumulativne spinenie odkladacich podmienok).

Clanok VI
Spolupésobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavazuje, ze Mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spoCivajuce najma v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektove] dokumentécie
stavby, resp.: iné doklady ktoré su nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru Mandatarom.
Mandant sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento Ucel
dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatérovi na jeho vyzvanie spolupradcu pri zadovazeni
podkladov, doplfiujucich Udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v d¢innosti geodeta,
ktoré su nevyhnutné na plnenie z&vazkov Mandatara podfa tejto zmluvy a ktorych potreba
vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavazuje poskytnut st¢innosti Mandantovi, ak sa
rozhodne vykonat kontrolu spdsobu vykonavania diela, ktori ako objednavatel mdZe
uskutonit podla §550 az 559 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, pricom touto kontrolou bude Mandant kontrolovat aj dodrZiavanie
povinnosti Mandatara vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.
Mandatar sa zavazuje odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi vSetky Uradné doklady,
veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v sUvislosti so zariadovanim obchodne;
zaleZitosti podfa tejto zmluvy od tretich osob.
Povinnostou Mandatéra je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnit im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b)  Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,
c) NajvysSi kontrolny Urad SR, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,
d)  Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e)  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Organ zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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Clanok VIl
Zodpovednost za vady

Mandatar sa zavazuje vykonavat kontrolnd ¢&innost dohodnutu v rozsahu podlfa Clanku Il. a
lll. tejto Zmluvy riadne a véas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkolvek povinnosti ktord vyplyva Mandatarovi z tejto zmluvy m& Mandant nérok na
zmluvnd pokutu vo vyske 200,- € za kazdé jedno poruSenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma Mandant narok aj na zaplatenie $kody. Zmluvna pokuta je splatnd do 7 dni od jej
uplatnenia u Mandatara.

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Mandanta, ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost Mandanta upozornil a Mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpovedd za 8Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykon kontrolnegj
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne Mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej cCinnosti, ak kontrolnd ¢innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo vc¢as.

Mandant je oprévneny uplatfiovat néroky z poruSenia povinnosti Mandatéra vyluéne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu $kody.

Clanok VIl
Ukonc¢enie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.
Vypovedou, priom:
a) Mandant mdZe zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania dévodu, priom vypoved

nadobuda ucinnost dfiom jej doruCenia Mandatarovi.
b)  Mandatar méze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca

nasledujlceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved Mandantovi dorucena.
Odstupenim od zmluvy zo strany Mandanta v pripade, ak neddjde k zacatiu realizacie stavby ,Zberny
dvor v obci Domaniza“, na ktoru sa pinenie tejto mandatnej zmluvy vztahuije.
Zasielka odoslana poStou ktoroukolvek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje
za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa doruCuje ako
doporuéend na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/zivnostenskom/ registri.
Zasielka sa povazuje za doruéenu den nasledujuci po jej vrateni poStou ako neprevzate
odosielatelovi.
V pripade predCasného ukonéenia m& Mandatar nédrok na Cast dohodnutej odplaty ktora sa urci
pomerne podla vysky preinvestovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade
ak odplata bola dohodnuta Casovou (hodinovd, mesacna, ..) sadzbou alebo ak Mandatar si
povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa wuzatvara za UCelom zabezpeCenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v
prospech Mandanta vykonédvanej Cinnosti stavebného dozoru podfa Clankov Il a lll. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podfa Zmluvy o dielo.

Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Mandatnej
zmluvy voc¢i Mandantovi len po ich predchddzajicom pisomnom suhlase.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.



9.4 Viztahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zé&konnika a daldich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

9.5 Tato zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych Mandant obdrZzi 2 vyhotovenia
a Mandatéar 1 vyhotovenie.

9.6 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u€innost
dniom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s platnou legislativou.

V Domanizi, dia ......cccceveeveeeiiecee e Vo LANA
Za Mandanta: Za Mandatara:
FrantiSek Matusik Ing. Milan Strbak

starosta obce



