

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Hronské Kláčany
Sídlo:	Hronské Kláčany 572, 935 29 Hronské Kláčany
V jeho mene konajúci:	Ing. Jozef Chudý, starosta obce
IČO:	00307050
DIČ:	2020403253
Bankové spojenie:	Prima Banka
IBAN:	SK56 5600 0000 0071 0251 3001

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ZEH s.r.o.
Sídlo:	Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Emil Koprda
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Henrich Koprda PhD., LL.M.
b) technických:	Emil Koprda
IČO:	48 179 264
DIČ/IČ DPH:	212 007 86 86 / SK 212 007 86 86
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK40 0900 0000 0050 7678 5089
Číslo telefónu:	+421905 388 053
Číslo faxu/mail:	zeh.sro@gmail.com
Registrácia:	OR OS NR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44009/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného obstarávania č. 12647 – WYP Vestník č. 64/2023 - 28.03.2023, názov zákazky: **MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY**.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.
3. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z „Plánu obnovy“ - Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: 06R01-20-V02, kód výzvy: 06R01-20-V02, vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „vykonávateľ“ alebo „poskytovateľ“).

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 **ocenený výkaz výmer**.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet

- diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
 4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
 5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené objednávateľom aj poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „PM“).
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
 7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
 8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
 - **Začiatok:** odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
 - **Termín realizácie: do 10 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;**
 - **Miesto plnenia:** Areál ZŠ Hronské Kľačany, par. č. 340/4, 340/14, 340/9
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie

zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

6. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať.
7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené objednávateľom a poskytovateľom PM.
8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom PM.
9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Článok 5 **Cena za práce**

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	311 043, 84€
Slovom:	tristojedenašťtisíc štyridsaťtri EUR 84/100
DPH:	62 208, 77 €
Cena s DPH/celkom	373 252, 61 €
Slovom:	tristososedemdesiatitisíc dvestopäťdesiatdva EUR 61/100

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.
5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.

10. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
11. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je možné uzatvoriť dodatok za týchto podmienok: Zmeny zmluvy ohľadom navýšenia alebo zníženia cien materiálov i prác na trhu nesmú ísť nad rámec nevyhnutného plnenia a **musia sa týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien, a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto zmluvou.** Zhotoviteľ tieto položky podrobne definuje a preukáže nárast/pokles ich cien priamo v súvislosti s okolnosťami, ktoré spôsobili nevyhnutnosť zmeny zmluvy. Na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa § 18 ods. 3 a 5 zákona o verejnom obstarávaní sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. V takých prípadoch sa bude postupovať nasledovne podľa indexačnej doložky:

- A. Pre prípad, ak má byť doba dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v dĺžke viac ako tri mesiace alebo v prípade, ak medzi nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovaní tejto indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí 3 mesiacov platnosti zmluvy a zároveň po skončení kalendárneho kvartálu (t.z. prvý kvartál končí 31.3. príslušného roka atď).

Príklad: Zmluva sa uzavrie dňa 15.2 a termín na dodanie predmetu zmluvy je 8 mesiacov. Preto prvý krát bude mať nárok zmluvná strana na úpravu ceny až po skončení 2. kvartálu t.z. po 30.6, a to len o zvýšenie za 2. kvartál.

V prípade, ak za predchádzajúci kalendárny štvrt'rok platnosti zmluvy bol zistený nárast resp. pokles cien položiek, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto zmluvou, stanovený Indexom cien stavebných prác a/alebo Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny), ktoré raz štvrt'ročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk) o viac ako 5 %, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvýšenie/zníženie zmluvnej ceny týchto položiek, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podľa tejto zmluvy a príslušným Indexom nárastu resp. poklesu cien stavebných prác a/alebo stavebných materiálov (nákupné ceny) poníženým o 5 % (ďalej ako „zmena zmluvnej ceny“).

Príklady:

Ak nárast podľa Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravená o 13%

Ak nárast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravená (nevznikol nárok na zmenu ceny).

- B. Zmenu zmluvnej ceny podľa písm. A) možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrt'rok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu cien stavebných prác a/alebo Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny) za predchádzajúci kalendárny štvrt'rok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1. Pri určení percentuálnej hodnoty navýšenia zmluvnej ceny príslušným dodatkom sa vychádza vždy z aktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znení jej prípadných neskorších dodatkov.

Príklad, ak sa položka rozpočtu zmenila dodatkom č. 1, tak pri určovaní jej zmeny sa bude vychádzať z jej aktuálnej ceny podľa dodatku č. 1 a nie z pôvodnej ceny podľa zmluvy.

- C. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa písm. D tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. Rovnako sa bude postupovať aj pri položkách, kde v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5%.

Príklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za kvartál, v ktorom bol nárast o 20%. V ďalšom kvartáli bude nárast o 15%. V tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 10%, pretože na zvýšenie o 15% jej zanikol nárok.

Ak v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5% ale len 4% a v ďalšom kvartáli bude nárast o 8% tak platí, že v tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 3% (a nie na 7%), pretože na zvýšenie o 4% jej nevznikol nárok.

- D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien stavebných prác a/alebo Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny), podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhláseným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by boli Indexy podľa ods. 1 tohto článku nahradené, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.
- E. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podľa tohto ustanovenia môže byť uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť.
12. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
13. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zúženie, rozšírenie prác) v predmete plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s objektívnymi okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- 13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,

- 13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnemu obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
14. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

Článok 6 **Platobné podmienky**

- Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
- Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí diela v jednotlivých častiach, a to bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, a to na základe objednávateľom podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Čiastkové faktúry môžu byť vystavené najskôr po zrealizovaní nasledovných častí diela takto:
 - prvá faktúra po zrealizovaní 40 % z diela,
 - druhá faktúra po zrealizovaní 40 % z diela,
 - posledná - tretia faktúra v hodnote 20 % z diela bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov.
- Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj podľa ust. § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:
 - obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
 - meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa

- c) číslo zmluvy
 - d) číslo faktúry
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela
 - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorum objednávateľa
 - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorum
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
4. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
 6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.
 7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 8. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom
 9. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
 10. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorum a autorom projektovej dokumentácie a

musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarimi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a vykonávateľa PM. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

9. Objávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľov, s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy **najneskôr pri podpise tejto zmluvy**. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ aj subdodávateľa musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
14. Objávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa PM oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa PM a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru a poskytovateľa PM. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom PM môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.

17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu.
19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
24. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolným meraním
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť

- poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvázať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri vzniknutých stavebných odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Pred zneškodňovaním odpadov na skládke odpadov klásť dôraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legálnom zariadení – podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
 29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
 30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
 31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
 32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
 33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
 - a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
 34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi).
 35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poisťnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúkanej hodnoty

diela. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

36. Zhotoviteľ je povinný:

a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.

b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Objednávateľ overí splnenie podmienok účasti zadefinovaných verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva a celý proces zaznamená v stavebnom denníku, tak aby bol proces výmeny transparentný a prehľadný, **a uzavrie dodatok k tejto zmluve, pokiaľ dôjde k zmene osoby uvedenej v článku č. 9 bod 1 h),**

e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy,

37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy ponuky do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto odchýlky mohol zistiť vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:

a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja obce a stavebný dozor.

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.

- e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
 - f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
 - g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
 - h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho – Marián Jenis, s evidenčným číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 12339, podkategória 10.**
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer.
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
 - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výt'ahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Odovzдание a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa **do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na prevzatie staveniska.**
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odovzдание a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzдание predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví

všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

- d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
- e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratani staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
- g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
- h) Pri nesplnení povinností podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
- i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez vád.
- j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15

Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.
4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.
6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

Článok 16

Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácií zhotoviteľ.

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17

Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia.
4. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 8 bod 37. tejto Zmluvy, má Objávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v článku 5 bod 3. tejto Zmluvy.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky PM zo strany poskytovateľa PM, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
 6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
 7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
 8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
 9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodríava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarimi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.
 10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
 11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:
 - dňom prevzatia písomnosti adresátom,
 - dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
 - dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
 - najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.
 12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) **vo výške 10 000 €**, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo forme overenej kópie.
3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov, do 7 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez väd a nedorobkov.

4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“); b) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom PM; c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po schválení poskytovateľom PM. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podporu obnovy a odolnosti uzavretej medzi objednávateľom a príslušným vykonávateľom - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZEH s.r.o.

V, dňa:

V Zlatých Moravciach, dňa:

.....
Emil Koprda - konateľ

Prílohy:

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer – samostatná príloha
- č. 2 – Zoznam subdodávateľov – predloží úspešný uchádzač
- č. 3 – Zoznam „Iných osôb“ – predloží úspešný uchádzač
- č. 4 – Poistná zmluva – predloží úspešný uchádzač

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZEH s.r.o.

IČO: 48 179 264

IČ DPH: SK212007868€

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				311 043,84
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	311 043,84	62 208,77

Cena s DPH	v	EUR	373 252,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.04.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Miesto: Hronské Kľačany

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Hronské Kľačany

Projektant: Jaroslav Burda

Zhotoviteľ: ZEH s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		311 043,84	373 252,61
02	SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA	306 536,32	367 843,58
21	prípravné a búracie práce	3 561,31	4 273,57
22	stavebné práce	266 585,86	319 903,03
23	elektroinštalácia	10 062,80	12 075,36
24	zdravotechnika	8 043,54	9 652,25
25	vykurovanie	15 671,78	18 806,14
26	bleskozvod	2 611,03	3 133,24
03	SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY	4 507,52	5 409,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

21 - prípravné a búracie práce

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 561,31
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 561,31	20,00%	712,26

Cena s DPH	v EUR	4 273,57
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

21 - prípravné a búracie práce

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 561,31

HSV - Práce a dodávky HSV

3 316,31

1 - Zemné práce

1 612,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 690,52

99 - Presun hmôt HSV

13,74

PSV - Práce a dodávky PSV

125,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

18,37

713 - Izolácie tepelné

50,58

764 - Konštrukcie klampiarske

56,05

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

120,00

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

21 - prípravné a búracie práce

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 561,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 316,31

D 1 Zemné práce 1 612,05

1	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	3,000	4,11	12,33
2	K	460030121.S	Odstránenie pňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	3,000	46,78	140,34
3	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000	1,65	4,95
4	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000	15,22	45,66
5	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000	8,20	24,60
6	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	64,500	21,46	1 384,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 690,52

7	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,950	25,90	24,61
8	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,756	71,35	53,94
9	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,03	1,03
10	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	30,265	2,54	76,87
11	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	13,29	664,50
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,714	12,89	228,33
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	354,280	0,41	145,25
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,714	28,00	495,99

D 99 Presun hmôt HSV 13,74

15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,000	6,87	13,74
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 125,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 18,37

16	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	25,875	0,71	18,37
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 713 Izolácie tepelné 50,58

17	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	24,000	0,91	21,84
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,000	28,74	28,74
D 764			Konštrukcie klampiarske				56,05
19	K	764352810.S	Demontáž žľabov -0,00330t	m	7,500	0,95	7,13
20	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	7,500	0,97	7,28
21	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	7,500	1,10	8,25
22	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr -0,00338t	m	7,500	0,69	5,18
23	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	56,41	28,21
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				120,00
24	K	000300016.S1	Prieskumné práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie inž.sietí v teréne	eur	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

22 - stavebné práce

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			266 585,86
---------------------	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	266 585,86	20,00%	53 317,17

Cena s DPH	v EUR	319 903,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

22 - stavebné práce

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

266 585,86

HSV - Práce a dodávky HSV

162 530,45

1 - Zemné práce	4 890,83
2 - Zakladanie	18 010,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	33 371,59
4 - Vodorovné konštrukcie	40 793,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 316,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 827,02
99 - Presun hmôt HSV	3 319,74

PSV - Práce a dodávky PSV

104 055,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 415,97
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	11 257,92
713 - Izolácie tepelné	22 432,95
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 220,37
764 - Konštrukcie klampiarske	2 403,41
766.1 - Výplne otvorov	27 749,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 151,11
771 - Podlahy z dlaždíc	1 520,30
776 - Podlahy povlakové	14 385,60
783 - Nátery	1 307,38
784 - Maľby	2 608,23
785 - Povrchy stien povlakové	2 602,43

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

22 - stavebné práce

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

266 585,86

D HSV Práce a dodávky HSV 162 530,45

D 1 Zemné práce 4 890,83

1	K	000300012.S	Geodetické práce - výškové a smerové merania	eur	1,000	220,00	220,00
2	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	39,600	1,26	49,90
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,304	38,37	1 469,72
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	11,491	10,85	124,68
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,768	87,44	1 116,43
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,672	5,12	464,24
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,672	0,89	80,70
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,075	9,41	1 365,16

D 2 Zakladanie 18 010,90

9	K	271571111.S	Vankúše ztuhnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,200	47,32	151,42
10	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,221	2 109,83	4 685,93
11	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,950	19,99	138,93
12	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,950	6,08	42,26
13	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	45,000	120,29	5 413,05
14	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,750	204,22	153,17
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,060	1 595,84	95,75
16	K	285175111.S	Osadenie ocelevej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	ks	3,000	3,70	11,10
17	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,160	19,77	121,78
18	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,160	5,98	36,84
19	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so ztuhnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm	m3	18,271	67,55	1 234,21
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,366	2 106,67	2 877,71
21	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	25,000	121,95	3 048,75

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 33 371,59

22	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	8,796	273,22	2 403,24
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	311234214	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	65,839	295,92	19 483,08
24	K	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	6,000	6,60	39,60
25	M	596460005300	Keramický plochý preklad 14,5, lxšxv 1000x145x71 mm	ks	6,000	11,94	71,64
26	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	1,000	8,24	8,24
27	M	596460005400	Keramický plochý preklad 14,5, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	1,000	15,01	15,01
28	K	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	2,000	12,45	24,90
29	M	596460006900	Keramický nosný preklad 23,8, lxšxv 2000x70x238 mm	ks	2,000	45,28	90,56
30	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,950	135,91	536,84
31	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	40,500	26,76	1 083,78
32	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	40,500	9,01	364,91
33	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,274	2 079,09	569,67
34	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,612	129,21	337,50
35	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	16,250	25,97	422,01
36	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	16,250	4,16	67,60
37	K	332351101.S	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	18,688	53,17	993,64
38	K	332351102.S	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	18,688	5,51	102,97
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele B500 (10505)	t	0,235	2 222,55	522,30
40	K	331362021.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zvaraných sietí KARI	t	0,150	2 115,94	317,39
41	K	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	122,937	43,99	5 408,00
42	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	153,688	3,31	508,71

D 4

Vodorovné konštrukcie

40 793,55

43	K	411121125.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. 7000-10000 mm	ks	15,000	128,70	1 930,50
44	M	593430006500.S	Stropný panel	m2	172,800	84,65	14 627,52
45	K	411163036	Strop z nosníkov dl. 3000 mm a stropných vložiek, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	29,100	91,81	2 671,67
46	K	411163192	Strop z nosníkov dl. 2000 mm a stropných vložiek, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	8,500	82,42	700,57
47	K	411164060	Strop z nosníkov dĺžky 7500 mm a stropných vložiek, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	93,750	92,90	8 709,38
48	K	411201052.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	131,350	7,55	991,69
49	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,714	2 110,32	1 506,77
50	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov, atík a vencov železový tr. C 25/30	m3	18,900	138,27	2 613,30
51	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	93,575	17,30	1 618,85
52	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	93,575	4,62	432,32
53	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,131	2 130,45	2 409,54
54	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,600	160,72	578,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,427	2 227,61	951,19
56	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,315	32,10	587,91
57	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,315	7,22	132,23
58	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,960	20,86	270,35
59	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,960	4,72	61,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57 316,82

60	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	153,170	3,50	536,10
61	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	153,170	8,03	1 229,96
62	K	611461131	Vnútrotná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	153,170	9,76	1 494,94
63	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	29,200	2,38	69,50
64	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	508,300	5,79	2 943,06
65	K	612465132.1	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	508,300	11,09	5 637,05
66	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	32,000	38,41	1 229,12
67	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	15,000	66,20	993,00
68	K	625250543.S1	Kontaktný zatepľovací systém EPS-F hr. 50 mm, (obalenie kruhových stĺpov)	m2	16,000	38,41	614,56
69	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,050	52,33	264,27
70	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	164,600	77,65	12 781,19
71	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	177,000	2,92	516,84
72	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	39,000	3,83	149,37
73	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	95,000	5,90	560,50
74	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	25,040	47,08	1 178,88
75	K	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základný náter	m2	210,690	2,55	537,26
76	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	210,690	19,73	4 156,91
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	256,230	0,19	48,68
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	294,665	0,59	173,85
79	K	632450112	Cementový poter PCI Pericem B 25, triedy CT-C25-F4, hr. 50 mm	m2	153,480	29,83	4 578,31
80	K	632450113	Cementový poter PCI Pericem B 25, triedy CT-C25-F4, hr. 66 mm	m2	102,750	57,62	5 920,46
81	K	632450151	Cementová samonivelizačná stierka PCI Pericem 510, triedy CT-C20-F3, hr. 5 mm	m2	294,665	9,20	2 710,92
82	K	6320010R01	Dilatácia v podlahách	m	6,100	24,75	150,98
83	K	632450191.R	Kompletná skladba podlahy balkóna - PP3 (konštrukcia, plech a dlažba, samostatne)	m2	8,710	103,95	905,40
84	K	631346661.S	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového (m3) hr.nad 100 do 330 mm	m3	39,900	198,89	7 935,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 827,02

85	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	246,000	2,00	492,00
86	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	738,000	1,74	1 284,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	246,000	1,88	462,48
88	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	220,000	5,33	1 172,60
89	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	271,230	5,22	1 415,82
D 99 Presun hmôt HSV							3 319,74
90	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	491,813	6,75	3 319,74
D PSV Práce a dodávky PSV							104 055,41
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4 415,97
91	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	155,430	0,32	49,74
92	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,047	2 148,58	100,98
93	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,000	0,39	1,95
94	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 148,58	4,30
95	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	155,430	5,75	893,72
96	M	628310001200.S	Pás asfaltový hr. 4,0 mm vystužený	m2	178,745	7,57	1 353,10
97	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,000	6,23	31,15
98	M	628310001200.S	Pás asfaltový hr. 4,0 mm vystužený	m2	6,000	7,57	45,42
99	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	142,200	1,21	172,06
100	M	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná	kg	213,300	4,14	883,06
101	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	52,500	1,33	69,83
102	M	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná	kg	105,000	4,14	434,70
103	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	8,700	4,83	42,02
104	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu - izolácia terasy	kg	21,750	5,35	116,36
105	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	6,000	2,42	14,52
106	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,500	4,30	53,75
107	M	283230002700.S	Nopová fólia	m2	14,375	2,31	33,21
108	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,999	2,70	116,10
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							11 257,92
109	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	194,750	1,13	220,07
110	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar	m2	225,000	0,63	141,75
111	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	194,750	2,62	510,25
112	M	283230007650	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná Controfoil	m2	260,000	2,10	546,00
113	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	208,670	0,77	160,68
114	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	240,000	1,57	376,80
115	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarovaním spoju	m2	193,800	6,82	1 321,72
116	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy	m2	13,920	9,64	134,19
117	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	250,000	9,81	2 452,50
118	K	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	880,000	0,77	677,60
119	M	311690001010	Kotva + teleskop	ks	880,000	1,08	950,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	137,500	5,10	701,25
121	M	553430005200	Okap z poplastovaného plechu, PVC š. 250 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	60,000	6,53	391,80
122	M	553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu, PVC š. 70 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	54,000	2,01	108,54
123	M	553430004711	Napojenie na strechu telocvične	m	14,000	11,55	161,70
124	M	553430004722.1	Systémový zaatikový žľab + obalenie	m	9,500	50,05	475,48
125	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu	ks	1,000	41,73	41,73
126	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste, prepadu	ks	1,000	8,01	8,01
127	M	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, bočná	ks	1,000	56,65	56,65
128	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	14,000	9,89	138,46
129	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	58,000	13,75	797,50
130	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	35,000	16,52	578,20
131	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,513	2,80	306,64

D 713 Izolácie tepelné 22 432,95

132	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	153,480	1,24	190,32
133	M	631440021200	Doska 50x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy	m2	156,550	16,28	2 548,63
134	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	153,480	1,34	205,66
135	M	283720001200	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 40 mm	m2	156,550	6,16	964,35
136	M	283230003000.S	Fólia separačná LDPE	m2	182,641	2,65	484,00
137	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	102,750	2,72	279,48
138	M	283230003000.S	Fólia separačná LDPE	m2	225,023	2,65	596,31
139	M	283720001000	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 60 mm	m2	209,610	9,23	1 934,70
140	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie atiky xps celoplošným prilepením	m2	58,000	9,35	542,30
141	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	59,160	13,53	800,43
142	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie ako dilatácie medzi objektami	m2	180,000	7,10	1 278,00
143	M	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm	m2	183,600	11,28	2 071,01
144	K	713132216.S	Montáž tepelnej izolácie vencov, prekladov XPS do debnenia	m2	50,830	3,85	195,70
145	M	283750000700.1	Doska XPS hr. 50 mm	m2	51,847	11,28	584,83
146	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	173,850	10,52	1 828,90
147	M	283720001933.S	Doska EPS 150 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	61,972	112,00	6 940,86
148	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku do lepidla	m2	26,675	13,97	372,65
149	M	283720001935.S	Doska EPS 150 S, spádová doska, klin	m3	1,681	181,50	305,10
150	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	221,232	1,40	309,72

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 220,37

151	K	763120011	Sadrokartónová inštaláčna predstena pre sanitárne zariadenia	m2	7,625	58,77	448,12
152	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna 15 mm	m2	94,890	40,38	3 831,66
153	K	763132420.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarné impregnované 15 mm	m2	21,500	42,30	909,45
154	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	51,892	0,60	31,14

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 403,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	764357201.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 800 mm	m	9,400	56,76	533,54
156	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	10,100	41,87	422,89
157	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	23,700	51,67	1 224,58
158	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	34,03	68,06
159	K	764359491.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plech	ks	1,000	109,53	109,53
160	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,586	1,90	44,81

D 766.1 Výplne otvorov 27 749,74

161	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	128,750	13,40	1 725,25
162	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	130,000	2,17	282,10
163	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	130,000	0,82	106,60
164	M	611410000102.1	Vnútoraná zasklená stena - ZS1	ks	1,000	2 169,00	2 169,00
165	M	611410000102.1 1	Plastové dvojkrídlové dvere - D1 (1800x2050)	ks	1,000	1 701,00	1 701,00
166	M	611410000102.2	Plastové dvojkrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom - 1 (1775x3000)	ks	1,000	1 719,00	1 719,00
167	M	611410000102.4	Plastové dvojkrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom - 2 (2150x3000)	ks	1,000	1 989,00	1 989,00
168	M	611410000102.5	Plastové dvojkrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom - 3 (2175x3000)	ks	1,000	2 070,00	2 070,00
169	M	611410000102.6	Plastové dvojkrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom - 4 (1800x2750)	ks	1,000	1 755,00	1 755,00
170	M	611410000102.7	Plastové jednokrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom - 5 (1000x2750)	ks	1,000	1 084,50	1 084,50
171	M	611410000102.3	Plastové okno so stredovým stĺpikom a nasvetlíkom - 1 (2150x3000)	ks	1,000	1 035,00	1 035,00
172	M	611410000102.8	Plastové okno - 2 (1200x2050)	ks	5,000	459,00	2 295,00
173	M	611410000102.9	Plastové okno so stredovým stĺpikom - 3 (2350x2050)	ks	2,000	819,00	1 638,00
174	M	61155000.001	D+M vonkajší parapet	m	18,450	32,31	596,12
175	M	61155000.002	D+M vnútorný parapet	m	11,700	27,45	321,17
176	K	766.1002	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D10	ks	1,000	414,00	414,00
177	K	766.1003	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D11	ks	1,000	648,00	648,00
178	K	766.1004	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D12	ks	1,000	1 341,00	1 341,00
179	K	766.1005	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D13	ks	1,000	414,00	414,00
180	K	766.1006	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D14	ks	1,000	531,00	531,00
181	K	766.1007	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D15	ks	1,000	405,00	405,00
182	K	766.1008	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D16	ks	1,000	1 368,00	1 368,00
183	K	766.1009	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D17	ks	1,000	405,00	405,00
184	K	766.1010	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D18	ks	1,000	468,00	468,00
185	K	766.10SZ1	Dodávka a montáž sanitárnych priečok - SZ1	ks	1,000	819,00	819,00
186	K	766.10SZ2	Dodávka a montáž sanitárnych priečok - SZ2	ks	4,000	112,50	450,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 151,11

187	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele kotvené do cielejovej konštrukcie s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	6,050	6,82	41,26
188	M	553520002909.S	Zábradlie, balkón	m	6,050	176,00	1 064,80
189	K	767165110.S	Montáž zábradlia rovného	m	12,000	8,59	103,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	553520003119.S	Zábradlie pred oknami - E (nerez)	m	12,000	115,50	1 386,00
191	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	264,34	264,34
192	M	6113300006.1	Výlez na plochu strechu 700x1400 + skladacie schody	ks	1,000	1 395,87	1 395,87
193	K	767340115.S	Montáž ocelevej konštrukcie podesty, kotvenej do steny, rovná podlaha z trapézového plechu do plochy 20 m2	m2	8,700	56,75	493,73
194	M	553580007300.S	Oceľová konštrukcia stípmov a podesty, balkóna	m2	8,700	341,00	2 966,70
195	K	767251111.S	Montáž podiast z oceleového trapézového plechu	kg	123,750	0,89	110,14
196	M	14311	T35 trapézový profil	m2	10,000	23,65	236,50
197	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,624	1,10	88,69

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 520,30

198	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc	m2	31,440	27,49	864,29
199	M	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	33,000	18,15	598,95
200	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,632	3,90	57,06

D 776 Podlahy povlakové 14 385,60

201	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	236,180	5,93	1 400,55
202	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	236,180	1,45	342,46
203	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	236,180	0,97	229,09
204	K	776521100	Lepenie povlakových podláh Gerflor - osadenie soklových fabionov	m	120,500	4,22	508,51
205	M	284Gerflor fabion	GERFLOR - fabion - soklová lišta	m	132,550	4,00	530,20
206	K	776521100_1	Lepenie povlakových podláh Tarasafe Standard PUR	m2	82,700	13,75	1 137,13
207	M	284Gerflor	Tarasafe Standard PUR	m2	82,700	29,37	2 428,90
208	K	776541100	Lepenie povlakových podláh GERFLOR - Taralay impresion - compact	m2	153,480	13,75	2 110,35
209	M	284GERFLOR - Taralay	GERFLOR - Taralay impresion - compact	m2	153,480	26,95	4 136,29
210	K	776541100.1	Lepenie povlakových podláh GERFLOR - schody	m2	22,900	33,00	755,70
211	M	284GERFLOR.2	GERFLOR - protišmyk	m2	25,000	30,25	756,25
212	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	143,354	0,35	50,17

D 783 Nátery 1 307,38

213	K	783894122.1	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný - umývateľný s prípravou podkladu	m2	199,600	6,55	1 307,38
-----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 784 Maľby 2 608,23

214	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	586,120	1,44	844,01
215	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	586,120	3,01	1 764,22

D 785 Povrchy stien povlakové 2 602,43

216	K	785000210_1	Lepenie tapiet Gerflor Mural club	m2	64,800	17,05	1 104,84
217	M	284gerflor muralClub	Gerflor Mural Club	m2	71,280	21,01	1 497,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

23 - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 062,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 062,80	20,00%	2 012,56

Cena s DPH	v EUR	12 075,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

23 - elektroinštalácia

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 062,80

D1 - Práce a dodávky HSV

1 147,20

D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 147,20

D3 - Revízie

8 915,60

D4 - Elektromontáže

7 907,60

D5 - Revízie

1 008,00

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

23 - elektroinštalácia

Miesto: Hronské Kľačany

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Hronské Kľačany

Projektant: Jaroslav Burda

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 062,80

D D1 Práce a dodávky HSV 1 147,20

D D2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 147,20

1	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	10,000	2,02	20,20
2	K	973046121	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	5,000	12,60	63,00
3	K	974049121	Vysekanie rýh v stenách pre jeden kábel	m	800,000	1,33	1 064,00

D D3 Revízie 8 915,60

D D4 Elektromontáže 7 907,60

4	K	210110041	Snimač pohybu	ks	5,000	4,29	21,45
5	M	170-71100	PIR snimač pohybu	ks	5,000	0,58	2,90
6	K	210110041.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia . - radenie 1	ks	1,000	4,29	4,29
7	M	170-71100.1	Prístroj spínača č.1	ks	1,000	4,74	4,74
8	M	122-61105	Kolíška	ks	1,000	3,53	3,53
9	M	122-76100	1-rámček Intense	ks	1,000	1,85	1,85
10	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	4,29	8,58
11	M	170-71100.2	Prístroj spínača č.5	ks	2,000	4,89	9,78
12	M	122-61505	2x 1/2 Kolíška	ks	2,000	3,53	7,06
13	M	122-76100.1	1-rámček	ks	2,000	1,85	3,70
14	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	4,29	25,74
15	M	170-71600	Prístroj prepínača č.6	ks	6,000	0,58	3,48
16	M	122-61105	Kolíška	ks	6,000	3,53	21,18
17	M	122-76100.1	1-rámček	ks	6,000	1,85	11,10
18	K	210110041.2	Spínač vrátane zapojenia . - radenie 1 IP 44	ks	1,000	4,23	4,23
19	M	170-71100.1	Prístroj spínača č.1	ks	1,000	4,74	4,74
20	K	210110041.3	Spínač vrátane zapojenia . - radenie 5 IP 44	ks	1,000	4,23	4,23
21	M	170-71100.2	Prístroj spínača č.5	ks	1,000	4,89	4,89
22	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž , 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	40,000	4,54	181,60
23	M	NIKO_1	Spodok zásuvky 2P 16A 230V	ks	40,000	0,58	23,20
24	M	122-66601	Kryt zásuvky 28,5mm	ks	40,000	3,53	141,20
25	M	122-76100.1	1-rámček	ks	40,000	1,85	74,00
26	K	210110067	Spínač špeciálny vrátane zapojenia,ventilátor	ks	7,000	15,12	105,84
27	K	220260001/N	Zhotovenie otvoru - krabica KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot.otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	63,000	2,84	178,92
28	K	210010306	Osadenie krabice - krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	63,000	0,83	52,29
29	M	4400030212	Krabica univerzálna , KU 68	ks	20,000	0,32	6,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	3,85	57,75
31	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	15,000	1,29	19,35
32	M	345410003800	Krabica univerzálna , KU 68 +Viečko na krabicu	ks	70,000	0,37	25,90
33	K	210881263.S	Kábel medený uložený pevne 1,0 kV 2x1,5	m	10,000	0,34	3,40
34	M	341610029900.S	Kábel medený N2XH-O 2x1,5/1,5 mm2	m	10,000	0,68	6,80
35	K	210881021.S	Kábel , medený uložený voľne 1,0 kV 3x1,5	m	450,000	0,53	238,50
36	M	341610014300.S_2	Kábel medený N2XH-J 3x1,5 mm2	m	450,000	0,83	373,50
37	K	210201080	Zapojenie svietidla IPx0/x04, stropného - nástenného LED	ks	72,000	2,78	200,16
38	K	210881021.S.1	Kábel medený uložený voľne1,0 kV 5x1,5	m	100,000	0,53	53,00
39	M	341610014300.S_2.1	Kábel medený N2XH-J 5x1,5 mm2	m	100,000	1,12	112,00
40	K	210881021.S.2	Kábel medený uložený voľne1,0 kV 3x1,5	m	20,000	0,83	16,60
41	M	341610014300.S	Kábel medený N2XH-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,83	16,60
42	K	210881022.S	Kábel medený uložený voľne 1,0 kV 3x2,5	m	250,000	0,56	140,00
43	M	341610014400.S	Kábel medený N2HX 3x2,5 mm2	m	250,000	1,16	290,00
44	K	Pol103	Kábel medený uložený voľne 5x2,5	m	35,000	0,66	23,10
45	M	Pol104	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	35,000	2,18	76,30
46	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná uložená pevne	m	70,000	1,51	105,70
47	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou D 20 mm	m	70,000	0,56	39,20
48	K	210203040	Montáž stropného LED svietidla	ks	72,000	17,64	1 270,08
49	M	Pol1	Svietidlo EL 1	ks	57,000	39,30	2 240,10
50	M	Pol2	Svietidlo EL 2	ks	6,000	59,07	354,42
51	M	Pol3	Svietidlo EL 3	ks	2,000	32,29	64,58
52	M	Pol4	Svietidlo EL 4	ks	1,000	29,13	29,13
53	M	Pol5	Svietidlo EL 5	ks	6,000	35,18	211,08
54	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	50,000	0,83	41,50
55	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	50,000	1,24	62,00
56	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	120,000	0,24	28,80
57	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	45,000	0,66	29,70
58	M	345750064610	Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS bezhalogénová	m	45,000	2,74	123,30
59	K	210011309.S	Vývod pre ZTP výtah	ks	1,000	25,20	25,20
60	K	210011309.S.1	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6	ks	150,000	0,16	24,00
61	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	150,000	0,16	24,00
62	K	210290751	Sporákový vypínač 400V 16A	ks	1,000	5,54	5,54
63	M	011624	Sporákový vypínč , 3f+N+PE	KS	1,000	15,83	15,83
64	M	341110012300	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	20,000	0,58	11,60
65	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	4,000	2,77	11,08
66	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	1,21	4,84
67	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	1,51	6,04
68	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,000	56,00	280,00
69	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	56,00	168,00
70	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	56,00	56,00
71	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	56,00	56,00
72	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	56,00	56,00

D D5

Revízie

1 008,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	950106001_1	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	mer.	1,000	1 008,00	1 008,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

24 - zdravotníka

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 043,54
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 043,54	20,00%	1 608,71

Cena s DPH	v EUR	9 652,25
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

24 - zdravotníka

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 043,54

PSV - Práce a dodávky PSV

8 043,54

713 - Izolácie tepelné

257,89

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 107,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 560,21

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

5 118,29

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

24 - zdravotníctvo

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 043,54

D PSV Práce a dodávky PSV

8 043,54

D 713 Izolácie tepelné

257,89

1	M	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	12,000	1,96	23,52
2	M	2723a8051.1	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm	m	20,000	2,58	51,60
3	M	2723a8051.2	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=13mm	m	3,000	3,08	9,24
4	M	2723a8051.3	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D40/3,0, DIZOL100mm, hr=13mm	m	15,000	4,37	65,55
5	M	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	2,000	14,00	28,00
6	M	2837713000.1	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	20,000	0,84	16,80
7	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	35,000	1,23	43,05
8	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50, vnút.priemer 42-73	m	15,000	1,23	18,45
9	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	112,00	1,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 107,15

10	M	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	3,000	42,56	127,68
11	M	2862303001	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 50	kus	1,000	39,20	39,20
12	K	HL Hutterer	Ventilačná hlavica pre potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	3,000	23,52	70,56
13	K	HL Hutterer.1	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	3,000	21,28	63,84
14	K	HL Hutterer.2	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, s mtz	KUS	1,000	28,00	28,00
15	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	1,000	5,60	5,60
16	K	721171208	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zavesené	M	23,000	14,00	322,00
17	K	721171502	Potrubie z rúr PE HD, 40/3 odpadné prípojn	M	4,000	3,58	14,32
18	K	721171503	Potrubie z rúr PE HD, 50/3 odpadné prípojn	M	6,000	4,59	27,54
19	K	721171504	Potrubie z rúr PE HD, 63/3 odpadné prípojn	M	1,000	5,94	5,94
20	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	11,20	11,20
21	K	721194105	Vyvedenie kan.výpustiek D50x1,8	KUS	5,000	11,20	56,00
22	K	721194109	Vyvedenie kan.výpustiek D110x2,3	KUS	6,000	11,20	67,20
23	K	721221201P2	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	1,000	20,16	20,16
24	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	11,20	11,20
25	K	pc	Podlahové vpusty nerezová D100 s mtz	KUS	1,000	50,74	50,74
26	K	pc.1	Zápachové uzávierky pračková HL404-podomietková	KUS	1,000	9,52	9,52
27	K	pc.2	Sprchovací žlab, HL053, nerezový, dl=0,8m s mtz	ks	1,000	128,80	128,80
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	34,000	1,12	38,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,057	112,00	6,38
30	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,057	56,00	3,19

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 560,21

31	K	551465974	Výtokové armatúry RAF - RIO 1094 pračkový ventil	kus	1,000	6,72	6,72
32	K	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20	M	12,000	1,68	20,16
33	K	722173315	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26	M	20,000	5,04	100,80
34	K	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	7,000	11,20	78,40
35	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	PAR	7,000	11,20	78,40
36	K	722232032	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 1/2	KUS	5,000	13,44	67,20
37	K	722232033	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 3/4	KUS	2,000	21,28	42,56
38	K	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 1	KUS	1,000	32,48	32,48
39	K	722229101	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 1/2	KUS	1,000	11,20	11,20
40	K	722231191	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G3/4	KUS	1,000	26,88	26,88
41	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	1,000	56,00	56,00
42	K	722224112	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	2,000	34,72	69,44
43	K	722223113	Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	2,000	39,20	78,40
44	K	722231061	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	KUS	1,000	26,88	26,88
45	K	722254116	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navjárom s mtz	SUB	1,000	324,80	324,80
46	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	50,000	1,12	56,00
47	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	50,000	1,12	56,00
48	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,427	112,00	47,82
49	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,427	56,00	23,91
50	K	pc.3	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 25	M	3,000	17,92	53,76
51	K	pc.4	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 32	M	15,000	20,16	302,40

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 5 118,29

52	K	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	kus	13,000	11,20	145,60
53	K	725112330	Zariadenie záchodov pre imobilných , sedátkom a misou	kus	1,000	302,40	302,40
54	K	642328543	sklopné nerezové madlo otočné	kus	2,000	84,00	168,00
55	M	642013500	Sanitárna keramika misa záchodová detská Kombi rovné biele	kus	5,000	196,00	980,00
56	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	6,000	28,00	168,00
57	M	642013590	Sanitárna keramika sedátko 9272.0 biele	kus	6,000	16,24	97,44
58	K	725111121	Splachovacie nádrže s rohovým ventilom prípojkou a splach. rúrkou nízkopoložené T 2433 - Beta 1	kus	1,000	115,36	115,36
59	K	725119106	Montáž zariadení záchodov madlo	KUS	2,000	11,20	22,40
60	K	725219400	Montáž umývacieho žlabu	kus	1,000	112,00	112,00
61	M	642013665	Sanitárna keramika-umývací žlab.pre detí	kus	1,000	952,00	952,00
62	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	6,000	11,20	67,20
63	M	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	1,000	17,92	17,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	72521200	Umývadla bez výt.armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých	SUB	1,000	151,20	151,20
65	M	725112000	Podpera C-322-200, pod špeciálne umyvadlo- pre imobilných	SUB	1,000	76,16	76,16
66	K	725244113	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu T 124 /misa/+ stienka	kus	1,000	504,00	504,00
67	M	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	6,000	7,28	43,68
68	M	pc	Spoločná umývadlová-termostaická nástenná batéria G 1/2 x 150.teplá +studená	SUB	3,000	51,52	154,56
69	K	725249102	Montáž sprchových kabín a mís z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	kus	1,000	56,00	56,00
70	K	725530925	Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž zásobníkov tlakových 100l	KUS	1,000	56,00	56,00
71	K	725530925.1	elektrická zásobník, 100L,DODAVKA	KUS	1,000	280,00	280,00
72	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	1,000	11,20	11,20
73	M	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	1,000	50,40	50,40
74	M	725821228	Batérie umývadlové a drezové nástenné -na zmiešanú vodu	kus	5,000	24,64	123,20
75	M	551451310	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x100mm	kus	1,000	48,16	48,16
76	K	725849200	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	kus	1,000	11,20	11,20
77	M	551611911	Uzávierka zápachová pre, pre pračku, umyvačku	kus	1,000	13,44	13,44
78	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40	kus	3,000	11,20	33,60
79	M	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	3,000	8,96	26,88
80	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	kus	4,000	11,20	44,80
81	M	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	kus	2,000	21,28	42,56
82	M	551675750	Dvierka krycie 1T-3622 - 15 x 15 cm z PH	kus	2,000	16,80	33,60
83	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	1,246	112,00	139,55
84	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,246	56,00	69,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

25 - vykurovanie

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 671,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 671,78	20,00%	3 134,36

Cena s DPH

v EUR

18 806,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

25 - vykurovanie

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 671,78

94 - LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY

163,20

713 - IZOLÁCIE

95,06

732 - STROJOVNE

48,00

733 - POTRUBIE

2 797,20

734 - ARMATÚRY

1 360,80

735 - VYKUROVACIE TELESÁ

10 996,53

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

102,99

783 - NÁTERY

108,00

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

25 - vykurovanie

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 671,78

D	94	LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY					163,20
1	K	Pol8	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,000	8,40	33,60
2	K	Pol6	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac používania lešenia	m2	4,000	18,00	72,00
3	K	Pol7	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,90 m výšky 10 m	m2	4,000	14,40	57,60

D	713	IZOLÁCIE					95,06
4	K	Pol10	Izolácia potrubí SKRUŽ- DN32/42 hr. 30 mm	m	14,000	5,95	83,30
5	K	Pol11	Montáž izolácií potrubí jednovrstvová	m2	4,900	2,40	11,76

D	732	STROJOVNE					48,00
6	K	Pol30	Orientačný štítok	ks	4,000	4,80	19,20
7	K	Pol31	Montáž štítka	ks	4,000	2,40	9,60
8	K	Pol32	Upravená voda	m3	0,500	14,40	7,20
9	K	Pol33	Vypustenie systému	m3	0,500	12,00	6,00
10	K	Pol34	Napustenie systému	m3	0,500	12,00	6,00

D	733	POTRUBIE					2 797,20
11	K	Pol38	Plasthliníková rúra ViPEX 32x3	m	56,000	13,32	745,92
12	K	Pol39	Ochranná rúrka PE 17	m	54,000	1,32	71,28
13	K	Pol40	Ochranná rúrka PE 21	m	38,000	2,28	86,64
14	K	Pol41	Ochranná rúrka PE 27	m	16,000	2,76	44,16
15	K	Pol42	Ochranná rúrka PE 33	m	56,000	3,72	208,32
16	K	Pol43	Pomocné armatúry a spojovacie fittingy pre potrubia Viess ViPEX	ks	40,000	6,60	264,00
17	K	Pol44	Montáž plastových rúr - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu a potrubie+ montážny a upevňovací materiál; uloženia; pripojenie na médiá; skúšky.	m	164,000	3,60	590,40
18	K	Pol45	Tlakové skúšky plastového potrubia	m	164,000	1,20	196,80
19	K	Pol35	Plasthliníková rúra ViPEX 16x2	m	54,000	3,72	200,88
20	K	Pol36	Plasthliníková rúra ViPEX 20x2	m	38,000	6,24	237,12
21	K	Pol37	Plasthliníková rúra ViPEX 26x3	m	16,000	9,48	151,68

D	734	ARMATÚRY					1 360,80
22	K	Pol59	Guľový kohút závitový DN25, PN16	ks	2,000	22,80	45,60
23	K	Pol63	Montáž armatúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	2,000	18,00	36,00
24	K	Pol63	Montáž armatúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	4,000	18,00	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol65	Automatický bankový odvzdušňovací ventil DN15	ks	2,000	16,80	33,60
26	K	Pol66	Vypúšťací kohút DN15	ks	2,000	10,80	21,60
27	K	Pol69	Termostatická vložka Oventrop GHQ-Qtech s technológiou automatického hydraulického vyregulovania prietoku Q-Tech - náhrada za radiátorovú vložku vykurovacieho telesa Korad VK G-1/2" (OV-1019083)	ks	12,000	25,20	302,40
28	K	Pol70	Montáž radiátorových ventilov - montáž vložky - prenos na miesto osadenia; upevnenie na vykurovacie teleso + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	12,000	12,00	144,00
29	K	Pol71	Montáž radiátorových ventilov - prednastavenie vložky	ks	12,000	6,00	72,00
30	K	Pol72	Uzatváracia priama spojka Oventrop ZB Multiflex F (Rp 1/2" IG); pre dvorúrovňové spodné propojenie vykurovacieho telesa 2x G-1/2" (OV-1015883)	ks	12,000	18,00	216,00
31	K	Pol73	Prípojovacia spojka so zverným krúžkom Oventrop Cofit S (16x2 / G3/4") - Eurokonus; pre dvorúrovňové spodné propojenie vykurovacieho telesa cez priamu spojku 2x G3/4" potrubím ViPEX 16x2 (OV-1507935) (sada 2 ks)	ks	24,000	4,20	100,80
32	K	Pol74	Montáž priamej radiátorovej spojky - prenos na miesto osadenia; upevnenie na vykurovacie teleso + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	12,000	6,00	72,00
33	K	Pol76	Termostatická hlavica Oventrop Uni-XH s oddeleným kvapalinovým snímačom s dĺžkou kapiláry 2 m; biela; rozsah nastavenia 7-28 °C; M30x1,5 (OV-1011565)	ks	12,000	14,40	172,80
34	K	Pol77	Montáž termostatickej hlavice - prenos na miesto osadenia; upevnenie na vykurovacie teleso + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	12,000	6,00	72,00

D 735

VYKUROVACIE TELESÁ

10 996,53

35	K	Pol105	Rozdeľovač/zberač mosadzný RPV1np/1-11 pre podlahové vykurovanie (napr. Viessmann) 11-okruhový s prietokomeri - obsahuje: prietokomery pre vyregulovanie vykurovacích okruhov; uzatváracie, vypúšťacie a odvzdušňovacie ventily; + skrinka SPR-5 pre podlahové	sada	1,000	950,00	950,00
36	K	Pol106	Prípojovací skrutkový spoj 16x2	ks	24,000	6,60	158,40
37	K	Pol107	Plastová rúra ViPEX 16x2P (napr. Viess. ViPEX) pre podlahové vykurovanie; max. prevádzkový tlak 4 bar; max. prevádzková teplota 70 °C	m	990,000	1,98	1 960,20
38	K	Pol108	Okrajový izolačný pás s profilom	m	40,000	1,56	62,40
39	K	Pol109	Ochranná rúrka DN17	m	100,000	1,32	132,00
40	K	Pol110	Plastifikátor	kg	15,000	10,80	162,00
41	K	Pol111	Systémová doska (napr. Viess. NM 50/30) s izoláciou hrúbky 30 mm; celková výška 50 mm; celková plocha 10,08 m ² ; max. prevádzkové zaťaženie 5 kN/m ²	m ²	90,000	17,40	1 566,00
42	K	Pol112	Krycia fólia	m ²	90,000	4,20	378,00
43	K	Pol113	Montáž podlahového vykurovania - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a spojovací materiál; skúšky.	sada	1,000	1 659,13	1 659,13
44	K	Pol114	Tlaková skúška podlahového vykurovania	sada	1,000	180,00	180,00
45	K	Pol115	33VKP-400/1200	ks	5,000	205,20	1 026,00
46	K	Pol83	33VKP-400/2000	ks	1,000	252,00	252,00
47	K	Pol84	33VKP-400/2200	ks	1,000	276,00	276,00
48	K	Pol116	11VKP-900/400	ks	1,000	97,20	97,20
49	K	Pol88	11VKP-900/600	ks	1,000	117,60	117,60
50	K	Pol117	21VKP-900/1000	ks	1,000	182,40	182,40
51	K	Pol118	33VKP-900/1000	ks	1,000	315,60	315,60
52	K	Pol119	22VKL-900/900	ks	1,000	196,80	196,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	Pol95	Montáž doskových oceľových vykurovacích telies - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	12,000	108,00	1 296,00
54	K	Pol96	Tlaková skúška doskových vykurovacích telies	ks	12,000	2,40	28,80

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 102,99

55	K	Pol120	Oceľový uholník rovnoramenný 11373 L 30x30x3 (10 m)	t	0,010	1 008,00	10,08
56	K	Pol121	Oceľ tyčová za tepla valcovaná 11373 DN6 mm (10 m)	t	0,002	1 017,60	2,04
57	K	Pol122	Oceľ tyčová závitová za tepla valc. 11373 DN6 mm (10 m)	t	0,002	1 056,00	2,11
58	K	Pol100	Montáž atyp.kovových stav.doplňk.konšt. do 5 kg	kg	14,000	6,34	88,76

D 783 NÁTERY 108,00

59	K	Pol101	Náter základný	kg	3,000	18,00	54,00
60	K	Pol102	Náter vrchný syntetický 2E	kg	3,000	18,00	54,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

26 - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 611,03
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 611,03	20,00%	522,21

Cena s DPH	v EUR	3 133,24
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KĽAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

26 - bleskozvod

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 611,03

D1 - Práce a dodávky M

2 611,03

D2 - Elektromontáže

2 275,03

D3 - Revízie

336,00

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

02 - SO-02 MŠ HRONSKÉ KLAČANY - PRÍSTAVBA

Časť:

26 - bleskozvod

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 611,03

D D1 Práce a dodávky M 2 611,03

D D2 Elektromontáže 2 275,03

1	K	Pol103	Uzemňovacie vedenie na povrchu drôt zvodový O 8-10	m	160,000	1,34	214,40
2	M	Pol104	Drôt bleskozvodový FeZn d 8 mm	kg	80,000	1,64	131,20
3	K	Pol105	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	19,99	39,98
4	M	Pol106	Zachytávacia tyč	ks	2,000	32,67	65,34
5	K	Pol107	Ochranný uholník	ks	6,000	3,58	21,48
6	M	Pol108	Ochranný uholník	ks	6,000	4,10	24,60
7	K	Pol109	Držiak OU	ks	20,000	0,74	14,80
8	M	Pol110	Držiak OU	ks	20,000	1,48	29,60
9	K	Pol111	Zemniaca tyč ZT 2000	ks	12,000	8,18	98,16
10	M	Pol112	Zemniaca tyč ZT 2000	ks	12,000	16,24	194,88
11	K	Pol113	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	0,56	3,36
12	M	Pol114	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	0,90	5,40
13	K	Pol115	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,22	1,32
14	M	Pol116	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,45	2,70
15	K	Pol117	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	60,000	1,34	80,40
16	M	Pol118	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	30,000	1,64	49,20
17	K	Pol119	Svorka FeZn uzemňovacia SJ 02	ks	24,000	0,56	13,44
18	M	Pol120	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SJ 02	ks	24,000	1,28	30,72
19	K	Pol121	Izolácia spojov	pol	1,000	33,60	33,60
20	K	Pol122	Podpery vedenia FeZn	ks	1 500,000	0,47	705,00
21	M	Pol123	Podprera vedenia PV 15,	ks	50,000	3,04	152,00
22	M	Pol124	Podprera vedenia PV 11	ks	70,000	3,04	212,80
23	M	Pol125	Podprera vedenia PV 01	ks	30,000	3,04	91,20
24	K	Pol126	Svorka FeZn pre vonkajšie práce	ks	20,000	0,58	11,60
25	M	Pol127	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	20,000	0,88	17,60
26	K	Pol126	Svorka FeZn pre vonkajšie práce	ks	6,000	0,58	3,48
27	M	Pol128	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	6,000	0,91	5,46
28	K	Pol126	Svorka FeZn pre vonkajšie práce	ks	5,000	0,58	2,90
29	M	Pol129	Svorka FeZn pripojovacia označenie SP 01	ks	5,000	0,77	3,85
30	K	Pol126	Svorka FeZn pre vonkajšie práce	ks	8,000	0,58	4,64
31	M	Pol130	Svorka FeZn okapova označenie SO	ks	8,000	1,24	9,92

D D3 Revízie 336,00

32	K	Pol131	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	mer.	1,000	336,00	336,00
----	---	--------	--	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

03 - SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Hronské Kľačany

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Jaroslav Burda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 507,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 507,52	20,00%	901,50

Cena s DPH

v EUR

5 409,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:

03 - SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto:

Hronské Kľačany

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany

Projektant:

Jaroslav Burda

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 507,52

HSV - Práce a dodávky HSV

4 507,52

1 - Zemné práce

281,57

5 - Komunikácie

2 752,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

995,33

99 - Presun hmôt HSV

478,07

ROZPOČET

Stavba:

MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLAČANY

Objekt:

03 - SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Hronské Kľačany

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Hronské Kľačany

Projektant: Jaroslav Burda

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 507,52

D HSV Práce a dodávky HSV 4 507,52

D 1 Zemné práce 281,57

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,500	7,32	69,54
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2,850	1,12	3,19
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,45	27,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,500	4,65	44,18
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,500	0,81	7,70
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,200	8,55	129,96

D 5 Komunikácie 2 752,55

7	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	60,000	9,61	576,60
8	K	564710111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	60,000	3,20	192,00
9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	60,000	15,63	937,80
10	M	592460007600	Dlažba betónová hr. 60 mm, červená	m2	61,000	17,15	1 046,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 995,33

11	K	917762111.S	Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,230	10,89	252,97
12	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	24,000	3,44	82,56
13	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic	m	9,900	7,84	77,62
14	M	592270000301.1	Betónový žľab	m	9,900	27,00	267,30
15	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,000	104,96	314,88

D 99 Presun hmôt HSV 478,07

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,178	8,51	478,07
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Spoločnosť: ZEH s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 48 179 264 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „**MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KLÁČANY.**“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);~~
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:

A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky):

P. č.	Názov, Sídlo	Percento	Predmet
1.	TONEX stavby s.r.o. So sídlom: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce	5%	- Poradenstvo pri realizácii stavby pre zabezpečenie kvality a enviromentálneho manažmentu - Stavbyvedúci
2.	ENERMAX s.r.o. Sídlo: Hlavná 747/59A, 949 07 Nitra	5%	Zateplenie obvodového a strešného plášťa
3.	PLAST- MONT, s.r.o So sídlom: Pekárenská 2 984 01 Lučenec	5%	-Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	TONEX stavby s.r.o. So sídlom: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce	Erik Tonkovič	Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce	21.06.1977
2.	ENERMAX s.r.o. Sídlo: Hlavná 747/59A, 949 07 Nitra	Erik Filo	Nábrežie za hydrocentrálou 1825/18, 949 01 Nitra	05.05.1991
3.	PLAST- MONT, s.r.o So sídlom: Pekárenská 2 984 01 Lučenec	Ing. Tomáš Várady, MBA	Muľka 15 Rapovce 985 31	13.09.1994

V, dňa.....

.....
Emil Koprda
podpis oprávneného zástupcu

**ZOZNAM „Iných osôb“
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy**

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	TONEX stavby s.r.o. So sídlom: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce	Erik Tonkovič	21.06.1977	Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce	50 110 195	Poskytnutie kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO	Certifikát STN EN ISO 9001 Certifikát STN EN ISO 14001 Poskytnutie kapacity Stavbyvedúceho
2.	ENERMAX s.r.o. Sídlo: Hlavná 747/59A, 949 07 Nitra	Erik Filo	05.05.1991	Nábřežie za hydrocentrálou 1825/18, 949 01 Nitra	51 263 921	Poskytnutie kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO	Licencia na zabudovanie vonkajších tepelnizolačných kontaktných systémov

3.	PLAST-MONT, s.r.o So sídlom: Pekárenská 2 984 01 Lučenec	Ing. Tomáš Várady , MBA	13.09.1994	Muľka 15 Rapovce 985 31	36 056 588	Poskytnutie kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO	Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb
----	--	----------------------------	------------	-------------------------------	---------------	---	---

***Poznámka:** v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V, dňa:

V, dňa:

.....

.....

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY (PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1:	00052700	Obchodné meno:	INSIA SK s.r.o.		
MA číslo:	1504682	MA meno:			
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa:	Elišášová Janka		Telefonický kontakt:	+421905255107	
Získateľské číslo 2:		Obchodné meno:		Podiel na provízií [%]:	/
Poznámka:	uw Divincová				

Vyhlasenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:	Emil		Titul:		
Priezvisko:	Koprda	Funkcia:	Štatutárny orgán		
Rodné číslo:	6010196808	Preukaz totož. č.:	HD963499	Štátna prísluš.:	SK
Bydlisko:	Hostovce 156 Hostovce			PSČ:	95191

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:		Titul:	
Priezvisko:		Funkcia:	
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:	
Bydlisko:		PSČ:	



INSIA
INSIA SK s.r.o. www.insia.sk
Janka Eliášová s.r.o., ID: 12548000
na základe plnej moci
Janka Eliášová, konateľ
janka.eliasova@insia.com
tel.: 0905 255 107

Janka Eliášová

oprávnený zástupca poisťovateľa



A 2 C C 2 2 1 1 0 1 0



837170049101



9870088495



Slovenská poisťovňa

Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Podpisom tohto návrhu oboja zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poisťnou zmluvou

 Nová poisťná zmluva Zmena poisťnej zmluvy číslo Náhrada poisťnej zmluvy

Nahrádzaná poisťná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poisťnej zmluve.

Dôvod zmeny/náhrady:

Poisťovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
 Dostojevského rad 4,
 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
 Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRKBX

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B
 IČO: 00 151 700
 IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poisťník

Obchodné meno:	ZEH s.r.o.		
----------------	------------	--	--

IČO:	48179264	Zapísaná:	<input checked="" type="checkbox"/> v Obchodnom registri SR	<input type="checkbox"/> v Živnostenskom registri SR	<input type="checkbox"/> iné
------	----------	-----------	---	--	------------------------------

DIČ:		Vedenom kým:		Číslo:	
------	--	--------------	--	--------	--

Sídlo

Ulica a popisné č.:	Robotnícka 5		
---------------------	--------------	--	--

PSČ:	95301	Sídlo:	Zlaté Moravce
------	-------	--------	---------------

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno:	Emil	Titul:	
-------	------	--------	--

Priezvisko:	Koprda	Funkcia:	Štatutárny orgán
-------------	--------	----------	------------------

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno:		Titul:	
-------	--	--------	--

Priezvisko:		Funkcia:	
-------------	--	----------	--

Korešpond. adresa

Ulica a popisné č.:		Telefonický kontakt:	
---------------------	--	----------------------	--

PSČ:		Obec/mesto:	
------	--	-------------	--

Email:	
--------	--

Poisťený (vyplňte, ak sa líši od poisťníka)

Obchodné meno:	
----------------	--

IČO/RČ:		Zapísaná:	<input type="checkbox"/> v Obchodnom registri SR	<input type="checkbox"/> v Živnostenskom registri SR	<input type="checkbox"/> iné
---------	--	-----------	--	--	------------------------------

DIČ:		Vedenom kým:		Číslo:	
------	--	--------------	--	--------	--

Č. bank. účtu:	
----------------	--

Sídlo

Ulica a popisné č.:	
---------------------	--

PSČ:		Sídlo:	
------	--	--------	--

Vyhlásenie poisťníka

- Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách.
- Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniaми a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp
- Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne postavenia sú úplné a pravdivé.
- Beriem na vedomie povinnosť poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo inými zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poisťník svojim podpisom na poisťnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisteniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poisťnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poisťník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poisťnej zmluvy. Poisťník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poisťník na vedomie povinnosť poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo inými zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poisťník svojim podpisom na poisťnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisteniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poisťnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poisťník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poisťnej zmluvy. Poisťník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa.
- Poisťnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ANO, ak NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti.
- Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poisťného).
- Pokiaľ táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Sum si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z.

Sankčná doložka

Poisťovateľna základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poisťnú ochranu (poisťné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poisťnej ochrany (poisťného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poisťné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poisťná ochrana (poisťné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poisťné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcii, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 1 1 0 2 1

Verzia AMC: 2017.11.02.1044.D2 (07.11.2017 08:16)

TI. č. 2211 /AMC/ I. 2015



A 0 0 0 5 2 7 0 0 _ 1 5 9 1 9 5 1 3 4 9 7 0 9 _ 1



9870088495

strana 2/2

Rekapitulácia poistného

Počet príloh	Druh poistenia	Poistné pred zľavou	Poistné po zľave
0	Poistenie majetku.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie nákladu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie plodín.....	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....	376,00 EUR	188,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravy.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie bytových domov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Stavebné poistenie.....	0,00 EUR	0,00 EUR

Výpočet poistného

Celkové poistné: 188,00 EUR

(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká v plnej výške).

Použitá obchodná zľava: 15% + Bonus: 35% = 50%

Minimálne poistné: 100,00 EUR

Vznik a zánik poistenia / zmena poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 07.11.2017 00:00 hodín

Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok)

Poistenie je na dobu určitú do:

Bežné poistné

Poistné obdobie: bežný rok kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac): 07.11. Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia.

ročná splátka polročné splátky štvrtročné splátky Lehotné poistné: 188,00 EUR

Jednorazové poistné

splátka naraz splátka v splátkach
1. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EUR
2. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EUR
3. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EUR

Údaje pre platbu poistného

Bankovým prevodom V hotovosti - doklad č.: 3 3 3

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/poloročných/štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

ZEH s.r.o.

Robotnícka 5

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 48179264 IČ DPH: SK2120078686

poistník

oprávnená osoba č. 1

Emil Koprda

poistník

oprávnená osoba č. 2

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Zlaté moravce

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

06.11.2017



A 2 C C 2 2 1 1 0 3 2

INSIA
Janka Eliášovej
www.insia.sk
ID: 12548000
Krištof Divinčević
meno a priezvisko oprávneného zástupcu upisovania
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistená
činnosť

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistenej činnosti:
Prípravné práce k realizácii stavby; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Pri dojednávaní činnosti:
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m²
správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dotazník

(vyplňuje sa vždy)

Ročný obrat [EUR]:	100 000,00	Počet zamestnancov:	2	Počet spolupracujúcich osôb:	0
Poistná suma [EUR]:	500 000,00	Spoluúčasť [EUR]:	100,00		
Územná platnosť:	SR				

Poistné

Výpočet poistného:
Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Počet jednotiek	Sadzba za jednotku / jednotka	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	staviteľstvo, sklenári, iní stav. remeselníci (klampiari, maliari)	2	188.0/zam.	376
Základné poistné spolu:				376,00

Zľavy /
Prirážky

Zľavy zo základného poistného spolu

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava		
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná		

Pripoistenia:

Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh pripoistenia	Pripoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Regresné náhrady za pracovný úraz	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
2. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	20 000,00		0,00
3. Rozšírenie územnej platnosti	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	do výšky poisťnej sumy		
4.	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
5.	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
6.	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie			
Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu:				376,00

Poistné
za prílohu

Poistné
podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZO-Z"),

Vznik,
zmena
poistenia

Doložky: a dokumenty:

Vznik/zmena poistenia na tejto prílohe od: 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe:



A 2 C C 2 2 0 3 0 1 1

Verzia Allegra: 2017.11.02.1044.D2

TL č. 2203 / allegro / I. 2015