Zmluva o dielo GENERALNE RIA
¢. 22011120048-76-ClaO-0-12701

LSTVO
ODBOR PRAVNYCH VZTAROV
813 81 BRATISLAVA MEMENSOVAB
ANAA, ANAND,

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.1 Objednavater:
Zapisané:

Statutarny organ:
Vo veciach zmluvnych

Vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej ako ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitef:
Zapisany :
Statutarny organ: konatelia

Osoby opravnené rokovat’
| vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankoveé spojenie :

Cislo uétu :

(dalej ako ,zhotovitel)

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
QOddiel: Po, viozka: ¢. 312/B

Ing. Vladimir Luptak, generaliny riaditel ZSR
Ing. Eva Surovigova, riaditel ZSR - Centra
logistiky a obstaravania

Ing. Jozef Veselka — riaditel odboru
investorského GR ZSR

31364501
2020480121
SK2020480121

i VUB, a.s
35-4700012/0200

Schrack Technik s.r.o.

lvanska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
Obchodny register Okresného sudu Bratislava .,
Oddiel: Sro, VloZka &islo:67768/B

Ing. Igor Chrapciak, konatel

Ing. Norbert Kasper, konatefl

Ing. Igor Chrapgiak

Ing. Tomas Burdan, Ing. Dusan Korgo
31610919

2020433734

SK2020433734

VUB, a.s. Martin

579 440 362/0200

Clanok II.

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: dodavka a montaz meracich
zariadeni na vyhodnotenie spotreby elektrickych predkurovacich zariadeni
v jednosmernej trakénej sustave — realizacia vratane projektovej dokumentacie v
sulade s Prilohou ¢.1 a Prilohou €. 3 tejto zmluvy, ktoré su neoddelitelnou suéastou tejto
zmluvy (dalej len ,dielo” alebo ,Cast diela“, pricom pod Castou diela sa rozumie dielo
vykonané v jednej lokalite podla &l. ill. bod 2 tejto zmluvy).



2. Objednavatel sa zavazuje riadne a véasne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto
dielo cenu vzmysle ¢lanku V. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania
a preberania diela spiSu zmiuvné strany preberaci protokol v zmysle &. VI. bod 2 tejto
zmluvy.

Clanok ill.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo najneskér do 6 mesiacov od podpisania zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze dielo vykona zhotovitel po &astiach v zmysle
¢asového harmonogramu postupu prac vzmysie Prilohy ¢. 2, ktora je neoddelitelnou
suc¢astou tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje, ze po podpise tejto zmluvy do 10
pracovnych dni poskytne Zhotovitefovi vietky potrebné dokumenty pre riadne vykonanie diela
uvedené v Prilohe ¢&.6. Zhotovitel méZe poziadat' o predizenie lehoty vykonania diela, ak déjde
k zdrzaniu vykonu diela v désledku okolnosti, za ktoré nie je zhotovitel zodpovedny a ktoré
nemdZe ovplyvnit z titulu vy$$ej moci alebo z ddvodu na strane objednavatefa. Predizenie
lehoty plnenia musi odsuhlasit' objednavatel podra dlzky preukazatelného zdrzania.

2. Miestom vykonu diela je:
e [okalita EPZ Kosice Posta 2,
e [okalita EPZ Kosice Stavadio 3,
o [okalita EPZ Kosice Stromova,
s Lokalita EPZ KoSice Vozriové depo,
e Lokalita EPZ Poprad
blizSia Specifikacia miesta vykonu diela je uvedena v Prilohe €.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskordich predpisov a povazuje sa za
cenu maximalnu, platnu poc¢as celej doby trvania zmluvy, ktord je mozné zmenit len v zmysle
¢l. IV. bod 4 tejto zmluvy:

Cena bez DPH: 377.860,00-€
DPH 20%: 75.572,00 -€
Cena s DPH:  453.432,00 -€
(slovom: styristopat'desiattritisic Styristotridsat' dva euro )

2. Zmluvneé strany sa dohodli na cene jednotlivych poloZiek celkovej ceny diela podla Prilohy ¢.3
tejto zmluvy. Ceny jednotlivych poloziek celkovej ceny diela uvedené v Prilohe €.3 tejto zmluvy
sU pevné a nemenné, k ¢omu sa zhotovitel podpisom tejto zmluvy zavdzuje. Zhotovitel

vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V celkovej cene diela st zahrnuté véetky naklady zhotovitela, vratane likvidacie odpadu,

poplatkov, reviznych sprav a iné, ktoré mu vzniknt po vykonani diela podra Cl. I. bod 1. tejto
zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

4. K zmene zmluvnej ceny méze dojst:



a) prizmene rozsahu vykonanych prac voéi vykazu vymer podla pokynov objednavatela,
ktoré sa vyskytni pocas realizacie diela,

b) pri zdkonnej zmene DPH,

c) pri zavedeni dovoznej prirazky a zmene colnych predpisov, ale iba u materialov
a vyrobkov, ktoré st nedostupné u slovenskych vyrobcov. Toto zhotovitel musi preukazat.

Zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran,

Clanok V.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie ceny v zmysle &l. V. tejto
zmluvy:
Cenu za vykonané dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na zaklade
odsuhlasenych faktar. Zhotovitel predlozi objednavatefovi supisy vykonanych prac potvrdené
objednéavatefom s faktirami po jednotlivych lokalitach (celkom 5 ks supisov a faktar). Prace
vykonané na ukonéenych lokalitach v roku 2012 musia byt vyfakturované a faktary doruené
objednavatelovi do 05.01.2013. Posledna fakturacia bude vykonana na zaklade potvrdenia
o odovzdani diela objednavatelovi podra tejto zmluvy do 5 pracovnych dni po odovzdani diela
Splatnost’ faktur je 45 dni odo dia dorudenia objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje na
predmet diela Ziadne preddavky alebo zalohy.

2. Zhotovitel vystavi a za$le fakturu v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konecny prijemca:

ZSR, Ugelové stredisko
Stredisko pripravy a realizacie
Jesenského ul. &. 11

040 01 Kosice

Dorucovacia adresa:
0220 GR ZSR,
Klemensova 8,

813 61 Bratislava 1

Prilohou kazdej faktary je odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac, odsthlaseného
objednavatelom.

3. Uhrada faktur bude realizovana prevodnym prikazom na ucet zhotovitela uvedenym v tejto
zmluve. Objednavatel nie je vomeskani s uhradou faktiry, ak v posledny defi lehoty
splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

4. Faktura musi spliat predpisané nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat":
- nazov diela

= Ppredmet Uhrady



. 180 zhotovitela, nazov zhotovitela
- &islo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podla evidencie objednavatela
. ¢iastku k uhrade spolu

. celkovy prehlad priebezne vyfakturovanej Cciastky (predchadzajuca ciastkova

vyfakturovana hodnota, fakturovana CdCiastkova hodnota s podrobnou $pecifikaciou,
celkova ciastkova vyfakturovana hodnota)
- splatnost faktury

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 90% hodnoty faktiry za skutoéne zrealizované prace je
splatnych 45 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Zvy$nych 10% hodnoty faktury je
splatnych do 45 dni odo dia prevzatia diela podpisanim preberacieho protokolu (bez vad
a nedorobkov) objednavatelom.

Uznanie konecnej faktury vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitefa. Koneént fakturu uhradi
objednavatel najneskor do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnd faktOru vratit, pricom lehota splatnosti takejto
faktary zacina plynut od zaciatku v den vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Pohladavky zhotovitela voci objednavatefovi nie je mozné postipit tretej strane bez
pisomného suhlasu Statutarneho organu objednavatefa.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v stlade s touto zmluvou, na viasiné nebezpecenstvo,
na vlastni zodpovednost a svoje naklady v ¢ase a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma v3etky potrebné opravnenia, ktoré vyZzaduju na
vykon diela platné pravne predpisy a Z2e je oboznameny so vSetkymi internymi predpismi
objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje
pri vykone diela dodrzat' véetky stanovené platné technické, bezpeénostné a pravne normy
tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych
predpisoch objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené)
dielo bude spinat vietky parametre, ktoré s pre takéto dielo vyZzadované predpismi
a normami technickymi, bezpe&nostnymi, a pradvnymi, v$eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny dodrzat' nasledovné:

- Ziadne zmeny vo&i PD nesmu byt vykonané bez odsuhlasenia a pisomného prikazu
objednavatela

- vykonat komplexné vyskusanie diela,

- skratit' obmedzenie prevadzky zariadeni EPZ pocéas realizacie diela len na nevyhnutne
moZnud mieru. Termin odstavky musi byt oznameny min. 45 dni vopred a technologicky
postup prac poéas vyluky EPZ musi byt dodany objednavatelovi min. mesiac pred
plénovanou vylukou EPZ.

- Ppri prerokovani stavby odovzdat' objednavatelovi PD v dvoch vyhotoveniach v textovej
forme a 1x v elektronickej podobe v tvare *pdf a-*dgn/*dwg,

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom na to, %e sa odovzdavacie
a preberacie konanie neuskutoéni.

Zhotovi?el' sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len
-Staveljlsko“) v termine dohodnutom poéas pripravy a schvalovania. Zhotovitel' vyty¢i obvod
staveniska a tiez v oblasti staveniska vyty¢i polohy podzemnych inzinierskych sieti pred
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zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s poskodenim vytyéenych
podzemnych inZinierskych sieti znasa v pinej miere zhotovitel.

Stavebny dozor objednavatela: Ing. Rébert Koch, GR ZSR, US SPaR Kosice, ¢.t. 910
5088, e-mail: koch.robert@zsr. sk.

Stavbyveduci ureny zhotovitefom : Roman Rybar, t.6.: 0915 495135. Zhotovitel sa
zavazuje Ze menovany stavbyveduci bude k dispozicii po¢as celej doby plnenia predmetu

zmluvy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest
stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to ako original a dve képie originalu. Original ostava
v stavebnom denniku, prvl kdpiu odobera stavebny dozor, druht koépiu je zhotovitel povinny
ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.
Okrem tychto osdb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, obvyklym
sposobom s dennymi zapismi. Ak nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zaznamu, je
povinny uplatnit svoje namietky najneskér do 5 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi. Na zdvainé zaznamy bude objednavatel do 24 hodin
upozorneny. V priebehu pracovného ¢€asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac
a sledovanie uskuto&nenych zaznamov.

Ak zastupca objednavatela do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje postup prac na diele.

Objednavatel zabezpeéi pracovnikom zhotovitela pristup do priestorov po&as celého vykonu
diela.

Zhotovitefl je povinny na prevzatom mieste vykonu dieta pri vykonavani diela a v okoli miesta
vykonu diela dodrziavat' vietky platné normy a predpisy, udrZiavat' poriadok a &istotu a je
povinny odstraiiovat odpady vzniknuté z jeho &innosti.

Za bezpeénost svojich zamestnancov a inych 0séb konajlcich za zhotovitefa a dodrziavanie
ustanoveni bezpe&nostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny
preukdzatelne poudit' vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o
pravidlach bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavdzuje aje povinny
dodrzat' pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatefa: Bz1 Bezpeénost'
Zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky (d'alej len ,,Bz1“), body
430 az 438, ktoré tvoria neoddelitefnu sucast tejto zmluvy ako Priloha &.4.
Zhotovitel predlozi pri odovzdani staveniska k nahliadnutiu tieto originaly dokladov:
* doklad o absolvovani $kolenia z predpisu Bz1 od Ustredného instititu vzdelavania
a psycholégie ZSR o0s6b pracuijticich na vykone diela
. _doklad 0 absolvovanej lekarskej prehliadke (bod 432 Bz 1) os6b pracujicich na
vykone dielaosvedéenie o odbornej spbsobilosti udelené bezpeénostnym orgdnom na
vykondvanie uréenych &innosti na UTZ elektrickych v zmysle § 27 Vlyhlasky MDPT




19.

16.

18.

SR é. 205/2010 Z.z. Elektrotechnik $pecialista na projektovanie a konstruovanie
elektrickych zariadeni v zmysle Prilohy &.1. Cast’ 5 _oznacenie zariadenia ES
Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia

osvedéenie o odbornej spésobilosti udelené bezpecnostnym organom na
vykonévanie uréenych Cinnosti na UTZ elektrickych v zmysle § 26 Vyhlasky MDPT
SR ¢. 205/2010 Z.z. elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo riadenie prevadzky
v zmysle Prilohy €.1. ¢ast’'5, oznacenie zariadenia ES Elekirické zariadenia napajané
Z trakéného vedenia pripadne adekvatne osvedéenie podfa Zak. 164/96 Z.z. vz. n. p.,
ktorému nevyprS$ala platnost.

osvedCenie o odbornej spdsobilosti udelené bezpecnostnym organom fyzickym
osobdm na vykondvanie urCenych Ginnosti na UTZ elektrickych v zmysle § 24 alebo
§ 25 Vyhlasky MDPT SR ¢.205/2010 Z. z. elektrotechnik, resp. samostatny
elektrotechnik v zmysle Prilohy ¢.1. ¢&ast' 5_oznacenie zariadenia E5 Elektrické
zariadenia napajané z trakéného vedenia pripadne adekvatne osvedcenie podfa Zak.
¢ 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, ktorému nevypr$ala platnost.

Ich nepredloZenie povazuje objednavatel za zavazné porusenie tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavéazuje, Ze pri odovzdani staveniska uzatvori s objednavatelom pisomnu

dohodu o spolupraci v zmysle bodu 431 Bz1. Tato pisomné dohoda o spolupraci v zmysle
bodu 431 Bz1, je neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy ako jej Priloha €.5 a bude dodatocne
pripojena K tejto zmluve a to nasledne po jej uzatvoreni.

Zhotovitel] umozZni kontrolu dodrZiavania ustanoveni bezpeénostnych predpisov
bezpeénosinému technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad
v stanovenej forme a €ase.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam

‘v suvislosti s vykonom diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek poéas vykonu diela uskutoénit’ kontrolu vykonu diela
z hiadiska vykonu diela v stlade s touto zmiuvou.

Zhotovitel  zabezpeli koordinatora bezpecnosti aochrany zdravia pri  praci
pre objednavatela. Objednavatel ho pred zacatim prac na diele poveri funkciou koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

gbjednévatel’ poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: Peter
Stadani.



Clanok VIl
Odovzdanie a prevzatie premetu zmluvy

| 7éavazok zhotovitela zrealizovat’ predmet poZadovaného zavdzku sa povazuje za splneny
ieho riadnym dokonéenim a odovzdanim predmetu zmluvy. Dielo sa povaZuje za riadne
dokoncené, ak sa nevyskytuju Ziadne vady a nedorobky a dielo bolo dokonéené v stlade
gtouto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR.
Zhotovitel je zaroveri povinny odovzdat objednavatelovi aj vietky potrebné podklady, doklady
a dokumentaciu tykajucu sa predmetu zmluvy.

Dielo sa povazZuje za vykonané driom prevzatia poslednej ¢asti diela objednavatelom podla
tejto zmluvy. Cast' diela sa povaZzuje za vykonan( dhom jej prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie kazdej Easti diela samostatne. Tuto
vyzvu za$le na adresu: ZSR, Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie, Jesenského
ul. & 11, 040 01 Kosice aspoi 5 dni vopred na prevzatie predmetu Casti diela v mieste
odovzdania. Opravnenou osobou na prevzatie €asti diela za objednavatela je: Ing. Robert
Koch, e-mail: koch.robert@zsr.sk, ZSR, Ucelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie,
Kosice. Pred odovzdanim a prevzatim zhotovitel a objednavatel vykonaju technicku kontrolu
s ciefom preukazania sposobilosti predmetu k odovzdaniu a prevzatiu. Sucastou kontroly
bude aj vykonanie funk&nych skuSok a kontrola Uplnosti vSetkych dokladov potrebnych na
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.

-y

. Cast diela objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade preberacieho Protokolu
o odovzdani a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost vykonanej casti diela a jeho stéastou
budl aj doloZzené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov,
noriem, ako aj internych predpisov objednavatela. Zhotovitel pri odovzdavani casti diela
predioZi vSetky doklady potrebné k uvedeniu c&asti diela do prevadzky. Suéastou
preberacieho protokolu je aj supis vykonanych prac a vyhlasenie objednavatela, ze ¢ast dielo
preberd. Ak objednavatel vyhlasi, Ze Cast' dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela
s0 sUpisom zistenych vad a nedostatkov a supisom terminov/lehét na ich odstranenie.

. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

- stavebné denniky v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

- projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach v papierovej
forme a 1x v elektronickej podobe v tvare *pdf a-*dgn/*dwg,

- certifikaty dodanych materialov, vyrobkov atd. dodanych a zabezpe&enych zhotovitelom,

- protokoly o overeni aschvaleni spdsobilosti uréeného technického zariadenia
elektrického na prevadzku z hfadiska ochrany pred nebezpeénymi uginkami elektrického
prudu v zmysle zékona o drahach, vydany Uradom pre reguléciu Zeleznicnej dopravy,

- kalibraéné protokoly od meracich prevodnikov a elektromerov v zmysle TPOM

Ak zhotovitel uvedené doklady pred zacatim preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
Preberacie konanie nezahdji a zhotoviterl vyuétuje vietky naklady s tym spojené.

Materialy, stavebné diely a vyrobky a dodané technologické zariadenia, ktoré nezodpovedaju
Zmiuve a pozadovanym skUskam musi zhotovitef na wvlastné naklady odstranit a nahradit
Bezchybnymi.

Clanok VIIL.
Zodpovednost' za vady

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, Ze bude spdsobilé k
Zmluvnému uéelu a e bude mat viastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitef dava



2.

na dielo zaruéni dobu v dizke trvania 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit diiom
odovzdania a prevzatia diela podra tejto zmluvy.

vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu
reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa
vyjadrit k reklamacii do 3 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude
to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny
odstranit bezodkladne a bezodplatne.

Maximéalna doba trvania reklamaénej opravy je stanovena:

Rozsah prac: Lehota:

Do 15 N hod 3 pracovné dni

Do 50 N hod 7 pracovnych dni
Do 100 N hod 14 pracovnych dni
+ 50 N hod naviac + 7 pracovnych dni

Lehota na odstranenie lehoty podla tohto bodu sa zacdina podéitat odo dna zistenia, Ze ide
o opravnent reklamaciu, v pripade ak sa zhotovitel k nej nevyjadri podfla bodu 2., lehota sa
bude poéitat odo dha dorucenia reklamacie zhotovitefovi. V pripade, Ze je odstranenie vady
vuvedenych terminoch nemozné, je zhotovitel povinny tuto skutocnost bezodkladne
prerokovat a odsuhlasit’ s objednavatefom.

4. Zaruéna doba bude prediZzena vidy o Gasové obdobie po prevzati diela, poéas ktorého bolo

dielo alebo jeho ¢ast reklamovana a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie
podfa tejto zmluvy do odstranenia reklamovanej zavady.

Clanok IX.
Zodpovednost' za Skodu

1. Ak vznikne objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach

vdosledku poru$enia povinnosti uvedenych vtejto zmluve zo strany zhotovitela, je
zhotovitel za tieto skody zodpovedny a je povinny objednavatefovi uhradit' tieto vzniknuté
Skody. Formou uhrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej $kody.

2. Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky fretich osdb, alebo ich poskodenim

b

3.

v stvislosti s vykonom diela alebo ak déjde k poskodeniu majetku tretich oséb v suvislosti
s vykonom diela zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak 8kodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za $kodu
zodpovedé zhotovitel.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

\% _prl’pade omeskania zhotovitefa s vykonanim diela v zmysle &l. lll. bod 1 tejto zmluvy
objednavatel uplatni zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Vpripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitefovi urok z omeskania podla ustanoveni obchodného zakonnika.
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’3.

v pripade ak zhotovitel' nedodrzi termin na odstranenie vadného pinenia je objednavatel
opravneny uplatnit' si zmluvna pokutu vo vyske 0,001 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Za porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitefom uvedenych v €l. VI. v bode 13, 15, 16.
fejto zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 5.000,- € (slovom:
pattisic EUR) za kazdé takéto porusenie.

V pripade ukonéenia zmluvy objednavatefom z iného d6vodu nez je porusenie zmiuvnych
povinnosti zo strany zhotovitela, objednavatel uhradi zhotovitelovi véetky preukazatelné
naklady spojené so véasnym pinenim predmetu tejto zmiuvy odo diia nadobudnutia jej

géinnosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a
v akej vy$ke vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

Zmiuva zanikne:
al pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b/ pisomnym odstipenim od zmluvy

Objednavatel moze od tejto zmluvy odstapit v pripade, ak zhotovitel porudi povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov
ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, pri€om
objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitefa na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom
porusdeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy, pricom v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje. Po druhom poruseni povinnosti objednavatel uz len zasle
ozndmenie v listinnej forme o odstipeni od zmluvy. U&inky odstipenia od zmluvy nastana
okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia zhotovitelovi. Ustanovenia ¢&l. X. bod 4.
tejto zmluvy sa v tom pripade neaplikuju.

Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstapit v pripade opakovaného porusenia povinnosti
objednavatelom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislu$nych pravnych predpisov. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu
fomu, pricom Géinky odstdpenia od zmluvy nastani okamihom jeho doruéenia
objednévatelovi. Odstipeniu od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie na
poruSovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov spolu so
stanovenim dodato&nej primeranej lehoty na odstranenie tohto porusovania.

Zavazné porudenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajdcich
Sa bezpeé&nosti a ochrany a zdravia pri praci tejto zmluvy je podstatnym porusenim tejto
2mluvy a zaklada opravnenie objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitefom alebo v pripade odstupenia objednavatefom
Podfa bodu 2 a 4. tohto &lanku tejto zmluvy, ma objednavatel narok na Uhradu preukazanej
Skody spdsobenej neukon&enim dohodnutych vykonov, ktori obe zmluvné strany mohli pri
Podpise tejto zmluvy predvidat. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi uhradit preukazané
naklady za uz vykonanu cast diela.
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Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomneé vztahy zmluvnych stran sa riadia
ystanoveniami  zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

redpisov tykajucich sa zmluvy o dielo, subsidiarne ustanoveniami zakona ¢. 40/1964 Zb.
obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi pravnymi predpismi
glovenske] republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na (zemi

glovenske] republiky a na riesenie sporov je prisludny slovensky sud.

Tato zmluva moZe byt menena a dopliana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmiuvnymi stranami.

3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatefl ako povinna osoba v zmysle zakona €.211/2000

V Bratislave, dia: 77 Fr0 017

Za objednavatela :

7. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
slobode informacii) je povinny tato zmluvu zverejnit.

Tato zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Tato
zmluva sa stava ucinnou den nasledujuci po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 2
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Obe zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tdto zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola
uzavreta slobodne, vaZne, urite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoruéne podpisuju.




Priloha ¢.1- Blizsia Specifikacia diela

ika prudu vo vyvodovych poliach (okrem pripadu €. 4,KoSice-Voziové depo s umiestnenim
pe) pre elektrické predkurovacie zariadenie (dalej len EPZ). Bude doplnené kablové
"nie vystupnych obvodov meracieho prevodnlka napatia (d‘alej len MPN) ameracneho

ﬂ

ntratora dat a odosielana sugasne s udajmi o spotrebe do centraly. Elektromer a koncentrator
mat extemé napdjanie z rozvadzata viastnej spotreby RVS 230V isteného novym
enym isticom, tak aby bol umozneny odpocet aj pri vypnutom EPZ. VyZzaduje sa, aby meracie
ie malo pripravu pre jednoducht intalaciu zalozného napéjania UPS.

ie stavby na vSetkych 5 lokalitach:

ypfacuvanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby a projektovej dokumentacie

‘skutoéného vyhotovenia,

¥Dodévka a montaZ meracich prevodnikov napatia aj s platnou kalibraciou v zmysle Technickych

mienok obchodného merania na HDV zverejnenych na stranke www.zsr.sk (dalej len

TPOM)

. Dodavka a montaZ meracich prevodnikov pradu aj s platnou kalibraciou v zmysle TPOM,

. Dodavka a montazZ stabilizovanych zdrojov pre napajanie meracich prevodnikov

- Dodavka a montaz jednosmemych elektromerov s priebehovym meranim vratane parametrizacie

a s platnou kalibraciou, v zmysle TPOM kompatibilny format dat s centralou EDW 3000 a |IEC

62056-21. Elektromer musi umoztiovat dialkovy odpodet cez rozhranie RS 485.

~ Dodavka a montaz koncentratora dat s parametrizaciou, ktory musi umoziovat:

o zber meranych dat o spotrebe jednotlivych EPZ stojanov,

o zber dat o elektronickej identifikacii prihlasenia na jednotlivych EPZ stojanoch,

o odosielanie dat o spotrebe a identifikacii do centraly prostrednictvom komunikaéného
zariadenia GPRS,

o lokalny bezdrétovy odpoéet,

o dialkovu konfiguraciu identifikacnych kltGov z centraly,

o

o

miestnu konfiguraciu identifikacnych kliacov,
lokalny odpocet na meracom mieste bude &asovo autondémny, riadeny komunikaénym
zariadenim alebo v pripade potreby manualne prikazom z centraly,
Poskytnutie zdrojovych kodov riadiaceho systému pre pripad dal$ieho vyvoja zo strany
objednavatera. Objednavatel sa zavazuje postupovat v sulade autorskymi pravami.
Dodavka a montaz rozvadzaéa merania,
= Dodavka a instalacia potrebnych zariadeni pre elektronicku identifikaciu prihlasenia na kazdom
EPZ stojane vratane zabezpeé&enia prenosu informécie o prihlaseni z kazdého stojanu do
koncentratora dat,
* Dodavka a konfiguracia 200 ks klu€ov na identifikaciu dopravcov, dodavka softvéru na diafkovi
konfiguraciu identifika&nych kfagov,
= Dodévka zariadeni na zabezpe&enie blokacie zopnutia spinacieho prvku na EPZ bez prihlasenia.
- Kompletny inZiniering vratane spinenia zavézujucich povinnosti objednavatefa aj zhotovitela
slvisiacich so stavbou vo vztahu k organom 3$tatnej spravy a regulaénym dradom, vratane
potrebnych prerokovani so spravcom.
= Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia
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_ah diela: Dielo v sebe zahna:

,:',j,’;vypracovanie a dodanie Projektovej dokumentacie (PD) na stupni DSPRS (v rozsahu:
 (echnickd sprdva, montdzne vykresy, rozpocet)

¢ 2 Inziniersku Cinnost’

.-'i;ﬁvaealizéciu t.j. dodavka a montaz v zmysle PD a vy$Sej $pecifikacie

4 4 PD skutocného vyhotovenia

I! 4.1 Obsah a rozsah projektovej dokumentacie:

-2 ‘Vypracovanie a dodanie dokumentacie DSPRS, ktord musi obsahovat’ v§etky potrebné

 silezitosti na ziskanie Uzemného rozhodnutia, na ziskanie prislusného stavebného

aovolenia. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat' prilohe €.3 a ¢.4 ,Sadzobnika
ye navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti® UNIKA,

latnej v Case jej spracovania. Pri navrhovani technickych rieSeni je nutné reSpektovat

" \Zetky pravne predpisy platné v SR, normy STN, predpisy TNZ a ostatné platné.

‘mtovilef doda objednavatelovi PD - DSPRS v 6 vyhotoveniach — v textovej forme a1 x
f:imwnickej, format pdfa dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

" ovitel zabezpeci na PD — schvalovacie povolenia ZSR.

" AD 1.2 Rozsah vykonu inZinierskej &innosti:

~ InZinierska ¢innost musi byt' v takom rozsahu, ze bude v sebe zahriiovat' zabezpedenie
najma:

vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvafovacich rozhodnuti
prislusnych organov, organizacii a vydaniu pravoplatného stavebného povolenia, resp.
potvrdenie o ohlaseni stavby.

« zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. potvrdenie o ohlaseni

stavby.
Stpravy potrebné pre svoju IC si zhotovitel zabezpe&i sam.

| QJS Realizacia v zmysle spracovanej PD a vy$3ej Specifikacie

- AD 1.4 PD skutoéného vyhotovenia

_ Zhotovitel  doda objednavatelovi PD skutogného vyhotovenia 2x textovej forme a 1x
lektronickej, format pdf, dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Zhotovitel sa zavizuje aje povinny poéas celého vykonu diela dodrziavat' najma
hasledovné predpisy:

a. V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb ZSR & 26841/0420
z 11.06.2010 (dalej len ,VTPKS"),

b. Vyhiasku MDPT SR €. 350/2010 o stavebnom poriadku drah,

c. Vyhlasku MDPT SR €. 205/2010 o uréenych technickych zariadeniach
a uréenych ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach.

d. Nariadenie viady Slovenskej republiky 294/2005 Z.z. o meradlach

e. Zakon ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody

f. Podmienky a ustanovenia tykajuce sa prevadzkovania a metrologickej kontroly
(kalibracie) jednosmerného merania uvedené v Technickych podmienkach
obchodného merania na hnacich drahovych vozidlach

g. Normu EN 50463 Energy measurement on board trains

h. Zachovat kompatibilitu formatu a zberu dat so systémom EDW 3000.

i. Vsetky prislusné zakony platnych v SR, platné slovenské technické normy
(STN), technické normy Zeleznic (TNZ) a predpisy platné pre ZSR




~—

r—

M

Prifoha &. 1 Miesta vykonu diela — blizsia Specifikdcia:

~

o]

PC zst umiestnenie| Zkm |é&. EPZ|Napajanie EPZ| meranie |&. UO|&. PVS|prad. nastavenie | &. kolaje pozn.
1 230 A 2a-4a
2 230 A 8-10
1 Kosice Posta 2 98,873 1 cez rozvodiiu 3 KV | bez merania| Z 178 3 180 A 1b
4 230 A 5-7
5 230 A 9-11
6 230 A 13-15
7 230 A 9-11
2 Kosice Stavadlo 3 98,503 2 cez rozvodiu 3 KV | bez merania| Z 168 8 230 A 5-7
9 230 A 1-3a
10 230 A 2-4
11 230 A 5b-7c
12 230 A 701 - 703
3 Kosice Stromova 99,615 3 cez rozvodiu 3 KV | bez merania| Z 618 13 230 A 701 - 703
14 230 A 705 -707
15 230 A 707 - 709
16 160 A 917 zariadenie pouziva ZSSK Cargo
4 Kosice | Voziove depo | hala VD 4 cez rozvodiu 3 KV | bez merania | Z 108 17 160 A 918 zariadenie pouZiva ZSSK Cargo |
18 160 A 918 zariadenie pouziva ZSSK Cargo
Poprad Doméek (R 199,466 bez merania 1 150 A 5 Zkm zodpoveda umiestneniu PVS
Poprad 3kV)vzkm | 199,599 bez merania 2 150 A 6 Zkm zodpoveda umiestneniu PVS
5 | Poprad 199490  [199,600] 1 | 982702V0dRUIKY Fher merania| Z 108 |3 150 A 3 |zkm zodpoveda umiestneniu PVS
Poprad | napajany z TV | 199,743 S TyehlovypInactom r ez merania 4 150 A 101 - 102 |2km zodpoveda umiestneniu PVS
Poprad 1.hl. kofaje 199 843 bez merania 5 150 A 9 Zkm zodpoveda umiestneniu PVS

Vysvetlivky : UO - usekovy odpojovaé, PVS - predkurovaci stojan
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siloha €. 2 Harmonogram postupu prac
[ -6. Tyzdert:

-

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby

- 12. Tyzder:

InZinierska €innost' vratane spinenia zavézujucich povinnosti vyhiasovatela aj zhotovitefg
suvisiacich so stavbou vo vztahu k organom $tatnej spravy a regulaénym tradom,
vratane potrebnych prerokovani so spravcom

13.— 18. Tyzden — dodavka technologickych zariadeni:

Dodavka meracich prevodnikov napatia aj s platnou kalibraciou v zmysle TPOM
Dodavka meracich prevodnikov prudu aj s platnou kalibraciou v zmysie TPOM

Dodavka stabilizovanych zdrojov pre napajanie meracich prevodnikov
Dodavka jednosmernych elektromerov s platnou kalibraciou

Dodéavka koncentratora dat s parametrizaciou

Dodavka plombovatelnych skusobnych svorkovnic

Dodavka rozvadzaca merania

Dodavka zariadeni pre elektronickl identifikaciu prihiasenia na stojanoch EPZ
Dodavka 200 ks klu¢ov na identifikaciu dopravcov

Dodavka softvéru na dialkovu konfiguraciu identifikaénych kfi¢ov

Dodavka zariadeni na zabezpedenie blokacie zopnutia spinacieho prvku na EPZ bez
prihlasenia

Ostatné dodavky

19. — 23. Tyzden:

Montaz, oZivenie a uvedenie do prevadzky dodanych zariadeni — jeden tyzden na jednu
lokalitu

Dodanie protokolov (merani, prehliadok a funkénych skusok zariadeni), prehlaseni

o zhode, kalibraénych certifikatov a pod.

24, Tyzden : Zaskolenie obsluhy objednavatela na obsluhu dodanych technologickych zariadeni



jloha €.3 Oceneny zoznam polozZiek
|
znam ocenenych poloZiek pre lokalitu EPZ Kosice, Posta 2

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Wyhatovenie realizotnej projektovej dokumentdcie 11240 2248 13488

8.
‘b | Vyhotovenie dokumentdcie skutocného vyhotovenia po 1475 295 1770
montai technologickych zariadeni,

Stavebnomontdine a elektromontdine prdce pri 25445 5089 30534
inStaldcii technologickych zariadeni a rekonstrukcia
kabeldZe oviddania.

Doddvka, montdi, oiivenie a uvedenie do prevddzky 33760 6752 40512
meracich prevodnikov napdtio o pridu, stabilizovanych
zdrojov, jednosmernych elektromerov, koncentrdtora
ddta prenosovych zariadeni, rozvddzaéo merania,
zariadeni pre identifikdciv dopravcu vrdtane 40 ks
identifikalnych kfucov, softwaru pre ich konfigurdciu
a zariadenia na blokdciu :apnutia EPZ bez prihidsenia.

InZinierska Cinnost pre schvalovoci proces regulaénych 3455 491 2946
uradov o arganov Statnej sprévy.

Zaskolenie obsiuhy objedndvatefa na obsiuhu dodanych 1260 252 1512
technologickych zariadeni.

Dodanie protokolov {merani, prehliadok a funkénych
skuSok zariadeni), prehldseni o zhode, kalibroénych
certifikatov a pod.

elkova cena pre Lokalitu EPZ Kosice, Posta 2: 76 635 EUR bez DPH

\

oznam ocenenych polofiek pre lokalitu EPZ Kosice, Stavadlo 3

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vyhotovenie realizalnej projektovej dokumentdcie 11240 2248 13488

b | Vyhotovenie dokumentdcie skutocného vyhotovenia po 1475 295 1770
montdzi technologickych zariadeni.

Stavebnomontdéine a elektromontdine prdce pri 25445 5089 30534
inStaldcii technologickych zariadeni a rekonstrukcio
kabeldle oviddania.

. | Doddvka, montdZ, ofivenie a uvedenie do previdzky 33760 6752 40512
meracich prevodnikov napétia a prudu, stabilizovanych
zdrojov, jednosmernych elektromerov, koncentrdtora
déta prenosovych zariadeni, rozvddzafa meraniag,
2griodeni pre identifikdciu dopravcu vrdtane 40 ks
identifikalnych kfucov, softwaru pre ich konfigurdciu
o zariadenia na blokdciu zapnutia EPZ bez prihldsenia.

. | InZinierska Cinnost pre schvalovaci proces regulaénych 3455 491 2946
tradov o organov Stdtnej sprévy.

. | Zaskolenie obsluhy objedndvatelo na obsluhu dodanych 1260 252 1512
technologickych zariadeni.

Dodanie protokolov (merani, prehliadok a funkénych
skusSok zariadeni), prehldseni o zhode, kalibrainych
certifikatov a pod.

elkovd cena pre Lokalitu EPZ Kosice, Stavadlo 3 : 76 635 EUR bez DPH



am ocenenych poloiiek pre lokalitu EPZ Kosice, Stromova

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Wmtovenie realizalnej projektovej dokumentacie 11240 2248 13488
—Vyhotovenie dokumentdcie skutolného vyhotovenia po 1475 295 1770
montdZi technologickych zariadeni.
Stavebnomontdine a elektromontdine prdce pri 25445 5089 30534

indtaldcii  technologickych zariadeni a rekons$trukcio
{ kabeldie oviddania.

Doddvka, montdZ, oiivenie a uvedenie do prevddzky 33760 6752 40512
meracich prevodnikov napdtia a prudu, stabilizovanych
zdrojov, jednosmernych elektromerov, koncentrdatoro
ddta prenosovych zariadeni, rozvidzala merania,
zariadeni pre identifikdciu dopravcu vrdtane 40 ks
identifikalnych kfucCov, softwaru pre ich konfigurdciu
a zariodenia na blokdciu zapnutia EPZ bez prihldsenia.

infinierska &innost pre schvalovaci proces regulaénych 3455 491 2946
uradov o orgdnov Stdtnej spravy.
Zaskolenie obsluhy objedndvatelo na obsiuhu dodanych 1260 252 1512

technologickych zariadeni.

Dodanie protokolov (merani, prehliadok a funkénych
skusok zariadeni), prehldseni o zhode,, kalibratnych
certifikétov a pod.

elkovd cena pre Lokalitu EPZ Kosice, Stromova: 76 635 EUR bez DPH

znam ocenenych polozZiek pre lokalitu EPZ KoSice, Voznové depo

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

fa. | Vyhotovenie realizatnej projektovej dokumentdcie 11240 2248 13488

1.b | Vyhotovenie dokumentdcie skutoiného vyhotovenio po 1475 295 1770
montdZi technologickych zariadeni.

]2, Stavebnomontdine o elektromontaine prdce pri 23460 4692 28152
inStaldcii  technologickych zariadeni a rekonstrukcio
kabeldZe oviddania.

13, Doddvka, montdi, olivenie a uvedenie do prevddzky 30430 6086 36516
meracich prevodnikov napdtia a pridu, stabilizovanych
zdrojov, jednosmernych elektromerov, koncentrdtora
ddta prenosovych zariadeni, rozvddzafa merania,
zariodeni pre identifikdciuv dopravcu vrdtane 40 ks
identifikalnych kfulov, softwaru pre ich konfigurdciu
a zariadenia na blokdciu zapnutia EPZ bez prihlidsenia.

4. inZinierska &innost pre schvalovaci proces regulatnych 3455 491 2946
uradov a orgdnov Stdtnej spravy.

5. | Zakolenie obsluhy objedndvatefa na obsluhu dodanych 1260 252 1512
technologickych zariadeni.

Dodanie protokolov (merani, prehliadok a funkinych
skusok zariadeni), prehléseni o zhode,, kalibraénych
certifikdtov a pod.

. Celkovad cena pre Lokalitu EPZ Kosice, Voziiové depo : 71 320 EUR bez DPH



ocenenych poloZiek pre lokalitu EPZ Poprad

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

otovenie realizacnej projektovej dokumentdcie 11240

2248

13488

K otovenie dokumentdcie skutolného vyhotovenia po 1475

295

1770

o elektromontdine prdce pri 25445

5089

30534

‘Doddvko, montdi, ofivenie o uvedenie do previdzky 33760
cich prevodnikov napdtia a pridu, stabilizovanych

prenosovych zariadeni, rozvadzala merania,
rnden! pre identifikdciv dopravcu vrdtane 40 ks
gentificacnych kiicov, softwaru pre ich konfigurdciu

6752

40512

#inierska Einnost pre schvalovaci proces regulaénych 3455
adov g organov Statnef spravy.

491

2946

" Zutkolenie obsluhy objedndvatefo na obsluhu dodonych 1260
‘echnologickych zariadent.

_podanie protokolov (merani, prehliadok a funkénych
skusok zariadeni), prehldseni o zhode,, kalibracnych
certifikdtov a pod.

252

1512

g cena pre Lokalitu EPZ Poprad : 76 635 EUR bez DPH
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a &.4 - body 430 az 438 Bz1 Bezpeénost' zamestnancov v podmienkach Zeleznic
skej republiky (d'alej len ,Bz1"):

PECNOST ZAMESTNANCOV INYCH ZAMESTNAVATELOV

\Na pracoviskach ZSR a v jej priestoroch mézu za stanovenych podmienok (él.: 431-438)
snavat' ¢innost alebo s vedomim prisludnych zodpovednych zastupcov ZSR sa zdrzovat

m zamestnancov ZSR aj zamestnanci dopravcov na ZSR a ich zékaznici (prepravcovia),

si zamestnanci pravnickych osob, fyzické osoby a ich zamestnanci, ktori vykonavaju
jodnuta Cinnost' na zéklade zmluvnych vztahov, pripadne zamestnanci subdodavatelskych
jektov uvedenych osdb. Uvedeni dopravcovia, prepravcovia, pravnické osoby ako aj fyzické
jby sU v dalSom texte tejto kapitoly pomenovani ako ini zamestnavatelia a uvedeni

Bmestnanci sU v dalSom texie tejto kapitoly pomenovani ako zamestnanci inych
estnavalelov.

|
|

omna dohoda

1. Zamestnanci iného zamestnavatela sa sma pohybovat' a vykonavat' pracovnu &innost' v
iestoroch ZSR len na zaklade pisomnej dohody, ktorad musi obsahovat formu spoluprace

5R so zamestnavatelom tychto zamestnancov pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni

3 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, koordinaciu ¢&innosti a vzajomnu
pformovanost’ v zmysle prisludného zakona1,77). Tato dohoda musi byt suastou uzavretej
slusnej zmiuvy.

Y zmysle uvedeného zékona dohoda musi vymedzovat najmenej zodpovednost ZSR a
tvedeného zamestnavatela, rozsah tejto zodpovednosti za vykonanie potrebnych pracovnych
podmienok a za pripravu a vykonanie preventivnych a ochrannych opatreni. Dohoda musi
obsahovat' spbsob zabezpelenia pracoviska, resp. nebezpeénych pracovnych priestorov,
pouzivania strojov a mechanizmov, vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace (pre prace
iopravarenske, montazne, stavebné a iné), oznaenia a zabezpe&enia zdrojov ohrozenia, vstupu
'a pohybu zamestnancov ZSR a zamestnancov iného zamestnavatela na spolo&énom pracovisku,
‘udrZziavanie poriadku a pod. Pre oblast koordinacie musi dohoda obsahovat' popis koordinacie
‘&innosti, nadvdznost' pracovnych Uloh a vykonavanie preventivnych opatreni. V oblasti
informovanosti musi byt dohodnuté vzajomné nalezité informovanie zamestnancov o vietkych
aspektoch BOZP, najma o moznych ohrozeniach (situaciach, v ktorych mézZe dbjst za urcitych
] “okolnosti k poskodeniu zdravia), o preventivnych opatreniach (akychkolvek technickych,
. . Organizagnych a persondlnych na zabranenie vzniku ohrozenia), o opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zvladanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prdc a na realizaciu
evakuacie. Pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonavaju dohodnutu &innost pre ZSR na
zaklade zmluvnych vztahov alebo objednavok, musia byt v predmetnej zmluve zaviazané
zodpovednostou za to, 2e ich zamestnanci ako aj zamestnanci ich pripadnych
subdodavatelskych subjektov vykonavajici pracovn( &innost v priestoroch ZSR splfiuju pre
- vykon tejto pracovnej Cinnosti stanovené podmienky. Dopravcovia musia byt v predmetnej
dohode zaviazani zodpovednostou za to, Ze ich zakaznikom (prepravcom, resp. zamestnancom
prepravcov) este pred tym nez tito budu vykonavat' nakladku alebo vykladku voziovych zasielok
v priestoroch ZSR, bud( poskytnuté vietky informacie potrebné k zachovaniu ich bezpeénosti z
- pohladu Zelezni¢nej prevadzky (s dérazom na nakladku a vykladku vozhovych zasielok na
elektrifikovanych kolajach a v ich blizkosti).




rske prehliadky

‘Zamestnanci iného zamestnavatela, ktori sa maju pohybovat' a vykonavat' pracovnu &innost
evadzkovom priestore ZSR, musia este pred ich zaradenim na vykon predmetne;j &innosti
jvovat lekarsku prehliadku v rozsahu stanovenom predpisom o zdravotnej, resp.

chologickej spbsobilosti k vykonu prace na Zeleznici5,6), u lekara opravneného na vykon
jite prehliadky.

lenie a poucovanie

. Zamestnanci iného zamestnavatela sa musia pred zaradenim na vykon &innosti na ZSR (v
adoch prepravcov nejde o zaradenie na vykon &innosti na ZSR ale ide o vykon &innosti
ladania a vykladania Zelezniénych vozfiov v priestoroch ZSR pre uéely prepravcu) podrobit
pznamovaniu a informovaniu v oblasti BOZP v zmysle ustanoveni prislu§ného zakonal) a
sia spliat aj podmienky odbornej, zdravotnej a psychologickej spdsobilosti v rozsahu ako
estnanci ZSR. Oboznamovanie a informovanie v oblasti BOZP v zmysle uvedeného zakona
zohladnenim miestnych podmienok s overenim znalosti pre zamestnancov
bdodavatelskych subjektov zabezpecdia ti zamestnavatelia, ktori si tieto subdodavatelskée
bjekty na vykon prac v priestoroch ZSR najali.

puzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

. Zamestnanci iného zamestnavatela, pri vykone pracovnej cinnosti na pracoviskach a v

iestoroch ZSR su povinni pouzivat OOPP stanovené prisiusnym bezpeénostnym
redpisom12).

aistenie bezpecnosti zamestnancov inych zamestnavatelov

35. Zamestnanci iného zamestnavatela vykonavaju na ZSR pracovn( &innost prakticky v
riestoroch kazdého druhu: v nezastavanych vofnych priestoroch, v budovach, v kolajisku,na trati
I teda v prevadzkovych priestoroch ale aj v ostatnych priestoroch. K uréeniu spdsobu ich
chrany rozliSujeme miesta, kde sa ich pracovisko nachadza. Ked zamestnanci iného
amestnavatela vykonavaju pracovnu &innost v prevadzkovom priestore ZSR (&l 126), viedy
bezpe&nost musi byt zaistovana tak isto ako aj zamestnancom ZSR, teda v zmysle
rislusnych ustanoveni tohto predpisu ¢o musi byt zohladnené aj v pisomnej dohode (cl.
131).Vy3sie uvedené je dodrzané aj v stanovenom ,Rozsahu znalosti® (str.: 8-16).
) ustanoveniami tohto predpisu v zmysle spomenutého rozsahu znalosti musia byt zamestnanci
ného zamestnavatela pravidelne, zrozumitelne a preukazatelne oboznameni v sulade
8 prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Ok 2. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda
zamestnavatel, ktory tychto zamestnancov vysiela do priestorov ZSR pracovat (nie len do
prevadzkového priestoru). Iny zamestnavatel je povinny este pred tym, neZ poveri
zamestnancov, za ktorych je zodpovedny (svojich zamestnancov ako aj zamestnancov jeho
pripadného subdodavatelského subjektu), pisomne poziadat' prisludni vzdelavaciu zlozku ZSR o
vykonanie predmetného oboznamenia tychto zamestnancov. V poziadavke musi byt uvedeny
zoznam mien tychto zamestnancov ako aj zvlast uvedené mena zamestnancov, ktorym su
tito zamestnanci podriadeni - bezprostredne nadriadenych zamestnancov, veducich
Zzamestnancov
a veduceho (vedicich) prac. Tito zamestnanci musia tak isto spliat podmienku absolvovania
uvedeného preukdzatelného oboznamenia. Vedidci prac vydava pracovnikom, ktorych
poveruje vykonom prace, bezpecnostny stitok (v sulade s ¢&l.: 168, 169 a 207).

436. Povinnosti vyplyvajuce z tohto predpisu pre zamestnancov ZSR, v pripadoch, v ktorych

S0 v rozsahu znalosti uréené zamestnancom inych zamestnavatelov su pre zamestnancov
inych zamestnavatelov zavazné.



vetlenie: napr. zaciatok ¢&l. 144: jKazdy zamestnanec prv nez vstupi ..." vysvetlenie je také,
toto ustanovenie plati ako pre zamestnanca ZSR, tak aj pre zamestnanca iného
estnavatela a pod..

. Vlastnd pracovnu ¢&innost zamestnanci iného zamestnavatela vykonavaju v zmysle
lusnych odbornych predpisov a v zmysle prislusnych internych predpisov, pokynov
riadeni ich zamestnavatela.

8. Ak zamestnanci inych zamestnavatefov nevykonavaju cinnost' v priestoroch ZSR, sma
pracoviska a do priestorov ZSR nepristupnych verejnosti vstupovat' len v sprievode uréeného
mestnanca ZSR zodpovedného za ich bezpeénost, pokial spifaju podmienky stanovené
atrenim k povoleniu vstupu do priestorov ZSR.



ha €.5 Pisomna dohoda o spolupriaci.



g strany a subdodavatelia dodavatela sa zavazuju k sucinnosti.

m subdodavatefov:

X, s.r.o., Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava — projekéna a inZinierska ¢innost'
Jekira, a.s., Priemyselna 10, 821 09 Bratislava — montazne Cinnosti
IS s.r.0., Jamnického 10, 841 05 Bratislava — dodavka riadiaceho systému

jednania:

gbné povolenie sa nepozaduje, nakofko sa jedna o dopinenie existujucich zariadeni.

bude prerokovana s organizaciami ZSR:

- OR Kosice SEE + ostatné dotknuté zlozky (SOZT, SZTS)

-ZSR ZE

- ZSR GR odbor 220, 460 (430, 440)

- Cargo (Kosice — voznové depo)

- ako dokumentacia uréeného technického zariadenia bude PD zaslana na postdenie na
URZD SOTD

bziadavky zhotovitefa na protiplnenie zo strany objednavatefa:

ko protiplnenie pozadujeme:

- -dostupné vykresy lokality a zariadeni

-schemu zapojenia ovladania (zapnutie/vypnutie) predkurovania

- schému zapojenia ovladania v predkurovacich stojanoch (zapnutie/vypnutie) vratane
napajacich napati, ktoré su k dispozicii

' - dispoziéné vykresy k predchadzajucim bodom

~ -umoznit' preskusanie existujucich vedeni medzi predkurovacimi stojanmi a rozvodnou EPZ
- min. 30 dni pred zadiatkom montaze v prislusnej lokalite

re polreby realizacie pozadujeme:

- priestor pre uloZenie plechového skladu

priestor pre ulozenie unimobunky pre pracovnu skupinu

priestor pre parkovanie vozidiel zhotovitela

povolenie vjazdu vozidiel zhotovitela do arealu objednavatela

moznost' pouZitia socialnych zariadeni objednavatela pracovnikmi zhotovitela

zabezpedenie vypnutia dotknutych zariadeni

moznost' vykonu prac aj mimo pracovného ¢asu objednavatela

zabezpedit opravnenie vstupu na dotknuté pozemky






