Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

medzi
Objednavatelom: Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a
postovych sluzieb
Zastupeny: Ing. lvan Martak, predseda uradu
So sidlom: Tovarenska 7, 828 55 Bratislava
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: IBAN: SK23 8180 0000 0070 0049 9755
ICO: 42355818
DIC: 2024003729
IC DPH: -
Pravna forma: Statna rozpodtova organizacia

(dalej len ako ,objednavatel™)

a

Zhotovitelom:

Obchodné meno: LT MONT s.r.o.

Zastupeny: Juraj Lehotsky a Trifon Popgeorgiev, konatelia-konaju spoloéne
So sidlom: Zahradna 14, 900 27 Bernolakovo

Bankové spojenie: Tatrabanka

Cislo ugtu(IBAN): SK90 1100 0000 0029 2387 7256

ICO: 46671170

DIC: 2023518574

IC DPH: SK2023518574

(dalej len ako ,zhotovitel)

Clanok I.
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavby (dalej len ,Zmluva“) je dodavka
stavebnych prac a ich realizacia v ramci ,,Odvod kondenzatu z klimatizacie serverovne*
(dalej len ,dielo*), vykonana zhotovitelom podla Zmluvy a podla poZiadaviek
objednavatela a vykazu vymer, ktory je neoddelitefnou su€astou Zmluvy ako jej priloha
€. 1 (dalej len ,rozpocet®).

Predmetom plnenia Zmluvy su:

Stavebné a montazne ¢innosti na zaklade rozpoétu, a to az do riadneho a upiného
dokoncenia diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. V pripade, ak
svoj zavazok (jeho Cast) pIni zhotovitel' prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci
objednavatelovi ako keby zavazok (jeho €ast) plnil sam.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednéavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade so Zmluvou prevziat' a zaplatit' za
dielo dohodnutu cenu podfa platnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

[1]



10.

11.

Zmenu diela, ktorej dosledkom je zmena ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Clanok II.
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené pripadne aj s jeho pisomne dohodnutymi zmenami a
slovenskymi technickymi normami a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho
riadnemu a obvyklému uzivaniu.

Clanok III.
Cena za zhotovenie diela

Dohodnuta celkova cena diela je stanovena nasledovne:

cena celkom bez DPH 20% cena celkom vratane
DPH DPH
13 714,50 EUR 2742,90 EUR 16 457,40 EUR

Cena za dielo bude v sulade s § 548 ods. 1 Obchodného zakonnika fakturovana na
zaklade vykazu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Cena za dielo bude zhotovitefom
fakturovana podla bodu 2. tohto ¢lanku.

Verejny obstaravatel uhradi zhotovitelovi cenu za dielo po protokolarnom prevzati diela.
Verejny obstaravatel umozni na zaklade dohody fakturaciu a jej uhradu aj na Cast diela,
po protokolarnom prevzati Casti diela, pred riadnym dodanim diela.

Vy8ka DPH je stanovena na zaklade platnej legislativy a predstavuje hodnotu 20%
z celkovej ceny diela.

Ceny su stanovené ako ceny pevné a maximalne. Dohodnutu cenu je mozné zmenit len
podla bodu 9 ¢lanku Ill. Zmluvy, a to v sulade s § 549 Obchodného zakonnika a § 18
zakona o verejnom obstaravani.

Pre realizaciu dodavok a stavebnych prac na diele je rozpocCet diela zavazny a zhotovitel
zarucCuje jeho uplnost’ a zavazuje sa ich plne dodrziavat.

VSetky zmeny diela aich rozsah musia byt pisomne schvalené objednavatelom a
zapisané v stavebnom denniku.

VSetky naviac prace musia byt pisomne schvalené objednavatelom a zapisané
v stavebnom denniku.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:
a. podrobnou Specifikaciou ceny diela (rozpoctom);

b. prisluSnymi slovenskymi technickymi normami;

c. jednotlivymi ustanoveniami tejto Zmluvy.

V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, k zniZzeniu alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel
povinny odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podla
jednotkovych cien uplatnenych v rozpoc¢te. Ak pdjde o prace nenachadzajuce sa
v predmete plnenia Zmluvy, tak budu prace ocenené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran. Zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve do 5 dni po dohodnuti
novej ceny diela.

V sulade s § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach sa zmluvné strany Zmluvou dohodli na
spbsobe, akym sa vytvori cena prac uvedenych v bode 1. tohto &lanku.

Zhotovitel vykonané naviac prace a dodavky podla bodov 6. a 8. tohto ¢lanku oceni
podla jednotkovych cien uplatnenych v rozpocte.
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_ Clanok IV.
Cas plnenia diela

Termin zaCatia prac na diele je najskér v den ucinnosti Zmluvy a najneskér 12.7.2023.
Lehota na ukoncenia prac a riadne odovzdanie diela je stanovena na 21.7.2023.

Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as si zhotovitel splni zrealizovanim predmetného
diela bez vad a nedorobkov, ajeho odovzdanim objednavatelovi. O prevzati riadne
dodaného diela podpiSu objednavatel a zhotovitel protokol o odovzdani a prevzati diela.

Dodrzanie terminu podla bodov 1. a 2. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
poskytnutim sucinnosti objednavatefa dohodnutym v Zmluve. V pripade, Ze doslo k
preruseniu vykonavania diela z dévodu neposkytnutia sucinnosti objednavatela, lehota
na zhotovenie diela sa predizuje o dobu neposkytnutia su€innosti objednavatela. Tato
skuto€nost musi byt zaznamenana v stavebnom denniku.

Clanok V.
Miesto zhotovenia diela

Miesto zhotovenia diela je na adrese: Tovarenska 7, Bratislava.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa vsulade s § 548 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze
objednavatel zaplati zhotovitefovi za vykonavané dielo aj Ciastkové plnenie a kone¢nu
fakturaciu podla ¢lanku Il bod. 2 Zmluvy. Splatnost faktur je 14 dni odo dna ich
dorucenia objednavatelovi.

Konecné finanéné vyrovnanie za realizaciu diela bude vykonané na zaklade konecnej
zuctovacej faktury po ukonéeni, odovzdani a prevzati diela.

V pripade, Zze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od Zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace vykonané a rozpracované ku drfiu skon&enia
ucinnosti Zmluvy fakturovat objednavatelovi s prihliadnutim k Stadiu rozpracovanosti
diela ku diu skon&enia u€innosti Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje vykaz vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla &lanku Ill.
Zmluvy a po odsuhlaseni objednavatela je prilohou prislusnej faktury podfa ¢lanku lIl.
bod. 2 Zmluvy. K vykazu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni
objednavatel, a to podpisom na predlozenom vykaze. Ak ma objednavatel vyhrady
k vykazu prac a dodavok, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s
presnym opisom vyhrad.

Clanok VII.
Podmienky realizacie diela

Objednavatel odovzda vecne aj pisomne zhotovitelovi stavenisko k realizacii diela v
takom stave, aby zhotovitel mohol s pracami za¢at a bez prerusenia v nich pokra¢ovat
po celu dobu vystavby az do ukoncenia diela.

Zhotovitel bude dodrziavat podmienky Zmluvy a znadat’ désledky ich nedodrzania ako
aj v8etky sankcie s ich nedodrzanim pri realizacii diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku dodrziavat environmentalne zasady pri nakladani
s odpadom, ako aj primerany poriadok a Cistotu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené objednavatelovi v suvislosti s realizaciou
predmetného plnenia Zmluvy a za vSetky Skody spbdsobené stavebnou &innostou pri
plneni Zmluvy.

Clanok VIIL.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich oséb
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najneskér v defn zacatia prac. Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany v
stavebnom denniku. Objednavatel je povinny v protokole upozornit zhotovitela na vSetky
jemu zname skuto€nosti o predmete na ktorom sa realizuju stavebné prace.

Ku dhiu odovzdania staveniska objednavatel uri odberové miesta vody a elektrickej
energie, pricom objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi pre potreby vykonavania diela
poskytnut pristup k elektrickej energii a vode bezodplatne.

Vstup na stavenisko maju:
— zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelov,

— ostatné osoby len v sprievode zamestnancov zhotovitela alebo objednavatela, ktori
su k tomu opravneni.

Clanok IX.
Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Ak priebeh stavebnych prac bude rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb,
takémuto ruSeniu je povinny objednavatel zamedzit.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady, ktoré vznikli takymto porudenim povinnosti zhotovitela
diela na naklady zhotovitela a dalej dielo zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povaZzuje sa to za porusenie Zmiuvy.

Clanok X.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediuceho (alebo nim poverenou
osobou) stavebny dennik pre celé dielo, do ktorého sa budu zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vdak v rozsahu ustanovenom v
§ 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom objednavatela v
nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom
suhlasi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pisomné pokyny dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit objednavatefa na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost podkladov odovzdanych mu objednavatelom alebo
pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych
podkladov objednavatela az do doby, ked tuto nevhodnost mohol zistit.

Ak zisti zhotovitel skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma uzatvorenu poistnd zmluvu, ktora zahffia o. i. aj poistenie
pre pripad poSkodenia, zni¢enia veci zivelnou udalostou, poistenie pre pripad
odcudzenia a poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené vlastnou ¢innostou vo vyske
1 000 000,- EUR. Zhotovitel prehlasuje, ze ma splnené vsetky povinnosti vztahujuce sa
k bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrziavat predpisy platné v oblasti bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Pokial v mieste vykonavania diela platia
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v tejto oblasti osobitné predpisy, objednavatel zapisnicou oboznami pracovnikov
zhotovitela s tymito osobitnymi predpismi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia osbb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny. Zhotovitel zabezpeli svojim pracovnikom ochranné pracovné pomocky.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov
majucich prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zoznam oséb, ktoré budu na diele pracovat
a zabezpedi, aby zamestnanci absolvovali pouéenie BOZP a OPP zodpovednym
zamestnancom pred zacatim realizacie diela. Zhotovitel pri realizacii diela bude pouzivat
len bezpecéné zariadenia.

Zhotovitel ma povinnost’ pésobit' v areali objednavatefla v rozmedzi €asu pracovnych dni
od 7:30 hod. do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 18:00 hod. ; prichod a odchod
zamestnancov nahlasuje zodpovedny zamestnanec zhotovitela zamestnancovi straznej
sluzby objednavatela.

V pripade potreby riedenia udalosti (pracovny uraz, porucha, etc.) sa zodpovedny
zamestnanec zhotovitela obracia na zodpovedného zamestnanca objednavatela, ktory
bude uréeny po nastupe na realizaciu diela.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade so Zmluvou a bude mat
vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam
stanovenym v slovenskych technickych normach.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite podla Zmluvy,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu diela, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti alebo sa jedna o vady
na nim dodanych produktoch v zmysle reklamacéného poriadku daného produktu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu diela, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na ne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze objednavatel ma pravo
pozadovat odstranenie vady opravou, ak je vada opravitelna. Ak vada nie je
odstranitelna ma objednavatel pravo pozadovat nahradné plnenie alebo primeranu
zlavu z ceny diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela, ktora bude obsahovat jej popis a
skutoCnosti, akymi sa prejavuje, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne
uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, listovou zasielkou a e-
mailom.

Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dria doru€enia reklamacie pisomne
oznamit' objednavatelovi Ci reklamaciu uznava alebo neuznava.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad diela do 30 kalendarnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 6. tohto ¢lanku a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
Case, ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne apodla klimatickych
a technologickych podmienok.

Ak sa preukaze, Ze reklamacia nebola opravnena uhradi objednavatel zhotovitelovi
preukazanu nahradu Skody, ktord mu vznikne v pri€innej suvislosti s neopravnenou
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reklamaciou.

Clanok XII.
Zaruéné podmienky

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla ustanoveni § 560 az § 565 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel diela ruci za kvalitu stavebnych a montaznych prac po dobu 24 mesiacov.
Zarugna lehota zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho ucelenej
Casti, objednavatefom a neplynie v ase, kedy dielo nemohlo byt uZivané pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel neruci za vady diela, ktorym sa nebolo mozné vyhnut pri realizacii diela alebo
nespravnym prevadzkovanim objednavatelom diela.

Pripadné skryté vady, ktoré by nebolo mozné pri vynalozZeni odbornej starostlivosti pri
odovzdani ucelenych casti diela zistit, musi objednavatel reklamovat ihned po ich
zisteni.

Zarukou prebera zhotovitel zavazok, ze predmet diela je poCas zaru€nej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Clanok XIlI.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as si splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy alebo technické normy ur€uju vykonanie skudok osved&ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, musi UspesSné vykonanie takychto skusok, na naklady
zhotovitela, predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne, e-mailom najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi :
a) 1 képiu stavebného dennika,
b) 1 kdpiu potvrdenia o nakladani s odpadom.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysSny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat
a aby bolo mozné ho uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do
3 dni odo dria protokolarneho odovzdania diela.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovi zhotovitel preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, z
ktorych po 2 vyhotovenia dostanu obe zmluvné strany.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu
diela, tak dielo neprevezme a vyhotovi so zhotovitefom protokol o vadach, spOsobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni vad.
Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeSkani
s odovzdanim diela riadne a v€as.

Clanok XIV.
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Pod pripadom okolnosti vylu€ujucich zodpovednost’ (tiez ako ,vy$Sia moc®) sa rozumie
kazda vonkajSia udalost, alebo okolnost vynimo¢&ného a neodvratného charakteru, ktoru
zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit' pri uzavreti Zmluvy, a ktora znemoznuje
realizaciu Casti alebo celého diela (vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, poruchy statiky
na objekte a pod.).

V pripade, Ze by vysSia moc spbsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac
ako 30 kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na
inych postupoch, tykajucich sa dalSej realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na
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diele, dalej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy
diela podkodeného vys§Sou mocou, sa posuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc poZiada druhu stranu o Upravu
Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstupit od Zmluvy. Ug&inky odstupenia nastanu
driom doruéenia oznamenia.

V pripade vys$8ej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vy3Sia moc priamo tyka, v
omeskani s plnenim zavazku vy§Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema narok na pripadnu zmluvnu pokutu spojenu s omeSkanim takejto
povinnosti, a to poc€as trvania vys$3ej moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu
nasledkov spdsobenych vy$Sou mocou. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej
vyS$Sou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie je v
omeskani.

Clanok XV.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa v plnom rozsahu zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia
riadne zhotoveného diela alebo jeho Casti objednavatelovi.

Viastnikom diela alebo jeho Casti sa stdva objednavatel po jeho zaplateni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania s terminom dokon&enia diela zavinenim zo strany zhotovitela, je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu sankciu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez
DPH a to za kazdy der tohoto omeskania.

V pripade omeSkania s terminom zahajenia a/alebo dokon&enia opravy reklamacie
podla Zmluvy zavinenim zo strany zhotovitela, je objednavatel opravneny pozZadovat
zmluvnu sankciu vo vySke 50,- EUR a to za kazdy den tohoto omeskania.

V pripade omeskania s Uhradou faktury zavinenim zo strany objednavatela, je zhotovitel
opravneny pozadovat zmluvnu sankciu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH a to za
kazdy den tohoto omeskania.

Clanok XVII.
Osobitné ustanovenia

Za riadne dorulenie pisomnosti zaslanej postovou prepravou sa pre uéely Zmluvy,
okrem riadneho doru€enia pisomnosti zmluvnej strane, povazuje defi marneho uplynutia
odbernej lehoty pre prevzatie postovej zasielky, den vratenia poStovej zasielky ako
nedorucitelnej z dévodu, Ze adresat sa odstahoval, alebo je neznamy, alebo deri, kedy
adresat zasielku odmietne prevziat.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze technické alebo odborné informacie, s ktorymi bude
zhotovitel alebo objednavatel oboznameny v priebehu platnosti Zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva a nebudu pouzité inak ako na plnenie povinnosti podla Zmluvy a
nebudu oznamené tretej osobe. Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred
uzavretim Zmluvy, alebo na udaje v8eobecne zname, alebo ak tak ustanovuje
vSeobecne zavazny pravny predpis.

Clanok XVIIL.
Zaverecéné ustanovenia

Zmeny ustanoveni a doplnky k Zmluve je mozné vykonat len pisomnou dohodou
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zmluvnych stran - dodatkom, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy.

V pripade, ak sa akakolvek €ast Zmluvy stane neplatnou, nerobi tato skutoCnost
neplatnou celd Zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, Zze neplatné ustanovenie Zmluvy
nahradia platnym ustanovenim.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Zmluvné strany zhodne prehlasuju, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali a
porozumeli jej obsahu. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva je prejavom ich slobodnej
a vaznej vble, neuzatvaraju ju v tiesni ani za zjavne nevyhodnych podmienok a preto ju
na znak svojho suhlasu podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a udc&innost
nasledujuci denn po jej zverejneni v Centralnom registri zmluv podfa § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.
211/2001 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Pri plneni Zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Zmluvy. Zmluvné vztahy
Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, ustanoveniami
zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a dalSimi
v§eobecne zavaznymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Neoddelitefnu sucast Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Rozpocet diela

V Bratislave dna

Za zhotovitela:

Juraj Lehotsky
konatel

Trifon Popgeorgiev
konatel

V Bratislave dna

Za objednavatefla:

Ing. lvan Martak
predseda uUradu
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