
Evidenčné číslo Objednávateľa: 

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z24-013- 0016 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) 

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“): 

 

Objednávateľ:  

Názov:   Spojená škola   

Sídlo:   Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji    

Zastúpený:  Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy   

IČO:   42128919    

DIČ:   2022503923    

e-mail:   ssivanka@ssivanka.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN:   SK76 8180 0000 0070 0047 3678                      

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ: 

Názov:   Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

Sídlo:   Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 

Oprávnený konať: Ing. Radim Čáp Ph.D., konateľ 

   Vladimír Lesovský, konateľ 

Splnomocnení k podpisovaniu  

za spoločnosť:  Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh 

   Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby 

IČO:   00 896 225 

DIČ:   20 20 294 144 

IČ DPH:  SK20 20 294 144 

e-mail:   office-juh@swietelsky.sk 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK58 1100 0000 0026 2304 3487 

Zapísaný  v OR Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č.307/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „SO 013 Areálové 

komunikácie a spevnené plochy “ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo (doplní 



verejný obstarávateľ) zo dňa (doplní verejný obstarávateľ) pod značkou (doplní verejný 

obstarávateľ), realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 

sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 

za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 

k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako 

„stavebný dozor“ alebo aj ako „zástupca objednávateľa“): 

Názov:   MPIRE s.r.o. 

IČO:    47 493 496 

Oprávnený konať:   Ing. Maroš Mačai, Ing. Miroslav Gašpárek 

Tel:  

E-mail:   mpire@mpire.sk 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať 

rozhodnutia, týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s 

podmienkami zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu 

prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí 

výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej 

úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú 

právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podľa aktuálneho 

sadzobníka, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.  

 

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šiška 

Tel.:                       + 421 901 721 106 

E-mail:                   j.siska@swietelsky.sk 



1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré 

sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných 

dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží 

prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi 

najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je 

oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý 

bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 

a dodávky pre uskutočnenie diela: 

„SO 013 Areálové komunikácie a spevnené plochy“ (ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako 

„stavba“)  

Predmet zákazky zahŕňa kompletnú rekonštrukciu a novú realizáciu komunikácii v areály.   

Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia pôvodných konštrukcií vozoviek.  Vybudovanie nových 

vozoviek a ich na objekty v areály. Dobudovanie nových chodníkov a vjazdov do objektov, 

vyhudovanie nových parkovacích miest. Pri vjazde do areálu je potrebné vybudovanie novej 

dezinfekčnej jamy.  

 

a) Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto 

zmluve: 

Projektovou dokumentáciou: Dokumentácia pre realizáciu stavby 

           Názov stavby:             SO 013 Areálové komunikácie a spevnené plochy 

            Miesto stavby:            Spojená škola,  

ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji  

Autor projektu: BSF – Project, s.r.o  

Zodpovedný projektant: Ing. František Tóth (ASI-6283/I2) 

Vypracoval:   Ing. František Tóth (ASI-6283/I2) 

Dátum:   04/2023 

 

 (ďalej spolu aj ako „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „PD“), 

 

b) Oceneným výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie 

podmienky“), 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 

e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác, 

f) Plánom organizácie výstavby, 

g) Stavebným povolením č. Výst. 5955-16-Kt zo dňa 5.12.2016 vydané Stavebným 

úradom Ivanka pri Dunaji, právoplatné dňa 21.12.2016, a podmienky v ňom 



uvedené, listom č. Výst.11/3444/2022-SÚ/RK z 15.6.2022. Predlženie stavebného 

povolenia do 30.6.2023. 

 

2.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa: 

2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou 

diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) 

materiál, práca, stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 

atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu 

stavby, 

2.2.2 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej 

dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito 

časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé 

alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to 

povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky 

stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. 

Zástupca objednávateľa je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť 

do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 

výhrady, 

2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia 

o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškoliť obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 

diela vyžaduje, 

2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho 

častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej 

zoznamu, 

2.2.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou 

a zabezpečiť ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti 

a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických 

prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 

prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy 

a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby (verejnej práce) podľa 

§ 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s 

potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 

vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne 

lístky) pri každej fakturácií, 

2.2.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii diela.    

 



2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 

tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu 

pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže 

byť vykonaná písomne a to doručením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail 

stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 

o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne 

rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne 

vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť 

iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a 

oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň 

sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, 

o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný 

na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani 

iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi 

alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej 

práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným 

dozorom.  

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií 

zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 

obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako 

ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 

lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak 

zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť 

objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním 

dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch 

v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 

súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 

má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné 

k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky 

staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri 

vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 

vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 

dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 

a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 

riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 

byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 

uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.  

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 

autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  



2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 

realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to 

v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy 

zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, ktorý 

ich pred realizáciou prekonzultuje s autorom projektu respektíve so zodpovedným 

projektantom príslušnej časti. Realizácia zmien podľa prvej vety je možná len 

na základe písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti 

zhotoviteľa podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť 

a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi 

PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. V 

prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať 

projektanta príslušnej časti PD, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť 

objednávateľovi. 

2.12.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií 

pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo 

vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie 

právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu 

tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom 

rozsahu zhotoviteľ.  

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 

tejto zmluvy nasledovne:  

3.1.1. Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko podľa čl. VII. 

tejto zmluvy. 

3.1.2. Najneskôr deň predo dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný 

predložiť objednávateľovi na schválenie plán organizácie výstavby (ďalej len 

„POV“), časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti 

na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“), zastavovací plán (celkovú situáciu 

stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 

uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade 

uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov 

najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný 

schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto 

bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe 



zmluvné strany okamihom oznámenia ich schválenia zhotoviteľovi, časový 

harmonogram bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy.  

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa:  

za zhotoviteľa:  

3.1.3. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

 

3.1.4. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 (troch) mesiacov 

odo dňa začatia stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu. 

 

 

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.3 tohto 

článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 

a to od prvého dňa omeškania vrátane; v takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú 

pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 

vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 

(siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.3 tohto článku, a to z 

dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; za toto podstatné 

porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 

objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 

na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo 

prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj schválený časový harmonogram. Prípadná zmena 

časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa 

primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena časového 

harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie výstavby podlieha uzatvoreniu dodatku 

k tejto zmluve. 

3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v 

priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového 

harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také 

omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1 %  denne z ceny časti diela vrátane DPH, v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. V 

prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového 

harmonogramu dlhšie ako 1  (jeden ) mesiac, považuje sa toto konanie za podstatné 

porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 

sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 

platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 



splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 

účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 

bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 

vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti 

účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého 

účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. 

Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana 

v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 

objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 

s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 

stavebným dozorom. Zmeny počasia -  okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc 

nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske 

objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, 

pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 

zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to 

pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne 

poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 

vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s 

odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z 

realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe 

zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 

funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, 

skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v 

zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, 



4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených 

v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní 

a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 

predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 

charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení 

ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky 

na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné 

na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 

ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 

dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH:       388 350,00 € 

DPH 20%:         77 670,00 € 

Cena spolu s DPH:    466 020,00 € 

(slovom: štyristošesťdesiatšesťtisícdvadsať eur 00 centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 

vykonanie týchto prác alebo nie sú uvedené v zadávacích podmienkach, a to 

postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 

diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. 

Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne 

na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 

zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť 

dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté 

spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je 

objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných 

prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné 

strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 



4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (ďalej aj „naviac práce“), môže sa 

zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 

môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve,  v 

opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác 

vzájomne započíta.  

4.8. Postup úpravy ceny diela v prípadoch podľa bodu 4.5. pri zúžení, a 4.6 pri rozšírení 

predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:  

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 

v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje 

zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenách e-mailom,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 

objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ 

výkaz výmer zmien, v lehote do 10 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo 

formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 

(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.). ktorý bude obsahovať: 

 rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

 rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

 ocenený výkaz výmer zmien, 

 sprievodnú správu, 

 vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce 

predmet zmien. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude 

používať ceny z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ uvedie ku 

každej položke, kde vo výkaze výmer sa uvedená položka nachádza, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení 

zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného 

vzorca uvedeného v prílohe č. 9 tejto zmluvy (ďalej len „individuálna 

kalkulácia“),  

 

4.8.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane  individuálnych kalkulácií pri položkách, 

ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v 

primeranej lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa ich 

doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej 

kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené ako 

„variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky 

označené ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi 

na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu 

kalkuláciu v lehote najneskôr 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej vrátenia 



objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie 

vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ 

nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 (päť) pracovných dní odo 

dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa toto konanie zhotoviteľa za podstatné 

porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Výkaz 

výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre 

zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. 

Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku 

budú výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej 

ceny vo faktúre. 

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas 

lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy zaslať všetky 

objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly 

výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri 

vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 

oprávnený počas trvania tejto zmluvy, za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na 

priamy materiál uvedený zhotoviteľom v individuálnej kalkulácií, vykonať prieskum trhu 

u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je 

nižší ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej 

kalkulácií, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácií účtovať len priemer cien 

priameho materiálu zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak 

zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál sa 

zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená 

najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.  

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany 

objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov 

zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov 

zhotoviteľom podľa bodu 4.9 tejto zmluvy. 

4.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol 

platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, 

t. j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 

4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 

odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 

splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 

opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 

faktúry zhotoviteľa. 

 



5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného 

zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, vážne 

lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných 

prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený ( písomne )  súpis 

vykonaných prác dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných 

objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako 

,,Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo 

na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta 

funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 

desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie 

stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. 

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za 

skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami 

musí uplynúť minimálne 30 dní. 

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú 

kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu diela (ďalej len „preberací 

protokol“), stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu 

zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom 

odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, 

množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 

desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj  s DPH bude 

zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú 

ďalej tovary a služby -preberací protokol. 

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude 

rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných 

podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať 

osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa 

jednotlivých dodatkov k zmluve.  

D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v 3 vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a 

uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia 

faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú 

dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené 

prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi 

v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia 

lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená 

objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky 

z účtu objednávateľa.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné 

v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov; sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, uvedie zhotoviteľ vo faktúre. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí 



najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania 

diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho 

konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené 

najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od odstránenia všetkých zistených vád, 

nedostatkov a nedorobkov. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, 

nedostatky alebo nedorobky a zhotoviteľ tieto neodstráni v dohodnutej lehote, je 

objednávateľ oprávnený tieto vady, nedostatky a  nedorobky odstrániť na náklady 

zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu 

zmluvy 

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané 

práce za nasledovných podmienok: 

5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na 

kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky 

z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom, 

5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote 

maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis 

nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 

objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie 

spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie 

odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky 

zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými 

prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú 

faktúru uhradí.  

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku 

žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej 

časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne 

zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym 

uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré 

bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, 

a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a 

doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí 

zo strany objednávateľa alebo z dôvodu vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom 

uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a 

Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 

omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné 

dodatočné práce. 

 



Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 

povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 

a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 

alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 

posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 

uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 

ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 

vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 

priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 

a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 

vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 

zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 

dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 

pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 

predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 

stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo 



dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 

dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe 

a POV alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto 

dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby 

určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a 

dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie 

zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 

alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 

protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre 

zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 

odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové 

body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné 

vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 

súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 

článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 

zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred 

začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV v zmysle 3.1.2. 

zmluvy, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé 

jednotlivé porušenie.  

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 

— Charakteristika staveniska, 

— Charakteristika stavby, 

— Koncepcia postupu výstavby, 

— Koncepcia zariadenia staveniska, 

— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

— Oplotenie, vstupy, 

— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 

— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

— Zásobovanie staveniska vodou, 

— Odvedenie odpadových vôd, 

— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 



— Dopravné riešenie, 

— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

— Požiarna ochrana, 

— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 

— Situácia POV. 

7.2.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a 

časový harmonogram POV, ktorý bude obsahovať minimálne: 

— hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na 

seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky 

previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať 

také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. 

pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z 

hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 

— zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický 

postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch 

(položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických 

noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu 

počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená 

iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To 

znamená, že stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade 

so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími 

objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie 

diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je 

zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci 

s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej 

energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 

kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce 

a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za 

umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného 

dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 

výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 

uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie 

úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  



7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 

alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu 

v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom 

odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 

vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že 

projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do 

stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo 

upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko 

užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické 

stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska 

zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia 

stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je 

zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- 

EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 

ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 

realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 

technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 

ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 

znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 

nie len POV, PD a časovým harmonogramom ale i pokynmi objednávateľa. POV bude 

zhotoviteľom vypracovaný podľa č. VII tejto zmluvy a predložený objednávateľovi.. 

POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. 

Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti 

pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 

porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 

žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé 

jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred 

ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do 

stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, 

ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly 

zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa 

na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 

objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 

objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu 

realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 



kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách 

podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa 

tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 

objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 

prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 

zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 

zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 

zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 

kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 

bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných 

osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 

stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 

na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 

požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 

touto právnou normou. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 

spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto 

ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH 

s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na 

predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ 

nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo 

zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať 

ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o 

to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- 

EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. 

Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) 

dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody 

objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia 



podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 

odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s 

tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 

bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 

zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 

ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 

výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 

môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 

odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 

stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 

nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 

Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 

v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 

tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.   

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 

certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 

zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 

predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú 

skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá 

do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 

preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 

na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 

za nasledovných podmienok: 

8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 

starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 

základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade 

zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať 

zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého 

zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom 

objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 



nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným 

subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení 

zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý 

subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa 

§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych 

subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť 

doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti 

zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným 

subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia 

spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie 

je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 

ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Subdodávateľ naďalej predkladá podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o VO 

potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii. V prípade podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo 

platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 

zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch 

je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie 

predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis 

z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu 

z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ 

predloží vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena 

štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.  

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 (piatich) dní 

odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

8.11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 

zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 



8.11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. 

8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 

výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 

výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na 

výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 

predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 

obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 

odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.14.2. príprava na opätovné  použitie, 

8.14.3. recyklácia, 

8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.14.5. zneškodňovanie. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy 

a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak 

nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do 

miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú 

zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa 

podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 

na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o 

odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy 

a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) 

pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety 

tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi 

zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v 

takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V 

prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy 

podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným 

predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si 



voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času 

riadneho vykonania diela. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.18.1. triediť podľa druhov, 

8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov, 

ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 

objednávateľa.  

8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. 

tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k 

poslednému dňu príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom 

kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania 

preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to 

objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi 

odovzdať: 

8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, 

s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 

poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou 

osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s 

ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou 

na opätovné použitie, ich  recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.  

8.22. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu.  

8.23. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

8.24. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 

sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 

sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 

podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

8.25. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas 

zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví 



tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH (ďalej len „zábezpeka“) 

alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.  

8.26. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech 

objednávateľa v nasledujúcich prípadoch: 

8.26.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa 

dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry 

podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút,  

8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa 

– zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti 

odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, 

8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto 

zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom 

omeškania zhotoviteľa, 

8.26.4. neodstránenie nedostatkov a drobných vád v lehote určenej v preberacom 

protokole – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume 

zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných 

vád uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime 

podľa tejto zmluvy.  

8.26.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej 

vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech 

objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným 

dodávateľom. 

8.27. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej 

neprepadnutá časť.   

8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu  12 

(dvanástich) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje 

predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na 

ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 5 (päť) mesiacov po 

odovzdaní diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ 

povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 

2 (dva) mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.   

8.29. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku 

najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.28 tejto 

zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti 

zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

8.30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác na realizácii diela podľa tejto 

zmluvy nepretržite minimálne 2 (dvomi) pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom 

alebo jeho subdodávateľom za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa tejto 

zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 (dvanásť) mesiacov. Doklady hodnoverne 

preukazujúce splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je 

zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek aj opätovne počas vykonávania diela a to do 3 

(troch) dní od vyzvania objednávateľom. V prípade omeškania s predložením dokladov je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 

za každý aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak 



zhotoviteľ nepreukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) 

dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 

zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie 

a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 

tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 5 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.3.2. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach a tlakových skúškach 

9.3.3. Vážne lístky o uskladnení odpadu ( kópie ) , v prípade dožiadania  Okresného úradu 

Životného prostredia aj origináli k nahliadnutiu.  

9.3.4. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.5. fotodokumentáciu vykonaných prác 

9.3.6. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.7. plán užívania verejnej práce,  

9.3.8. geodetické zameranie stavby a vnesenie do digitálnej mapy mesta ( ak je potrebné)  

9.3.9. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.10. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, 

v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 

obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 

lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 

prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 

dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, 

ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho 

užívaniu.  



9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 

zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 

uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela 

alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho 

protokolu bez výhrad.  

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 

nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania 

s jeho/jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky 

alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď 

sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 

odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 

alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže 

objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý 

deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 

(šesťdesiat) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za 

to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej 

doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v 

čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a 

predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 

hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 

účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 

objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 

objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 

prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 

spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne 

oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých 

dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  



10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, ak reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 

Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. 

Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 

do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 

po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením 

vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi 

zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 

kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v 

súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné 

nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké 

požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené 

v zadávacích podmienkach. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k 

výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať 

za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 

tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200- EUR za každé jednotlivé 

porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 

zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 

osobu; v prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 

zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať 

všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  



11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 

otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať 

všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 

počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia 

tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim 

zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa 

tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti 

týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 

tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa 

tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ 

môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi 

kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 

(štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 

tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch 

staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný 

pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu  

1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov 

pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria 

dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej 

následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 

2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 

technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 

objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 



12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá 

objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude 

vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce 

zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá 

zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 

ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto 

zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo 

jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 

voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné 

pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné 

pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 

zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy. 

 

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 

vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 

z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

a účinných na území Slovenskej republiky. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán 

od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. 

Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade 

odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto 

zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán 

zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 

strán sú nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, 

ktorým je stanovená cena diela, 



13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých 

čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak,  

13.4.4. po splnení povinností podľa bodov 13.4.1. až 13.4.3., 13.4.7. a 13.4.8. 

zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ 

je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť 

čiastkové preberacie konanie,  

13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany 

preberací protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.6. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná 

uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu 

odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti 

zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho 

odovzdania. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 

vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na 

zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na 

tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto 

zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných 

strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 

písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 

doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 

uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú 

prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol 

prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné 

doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných 

hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov 

zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a 

subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 



1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej 

forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy 

a subdodávateľa podľa bodu 8.11 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim 

jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu 

zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým 

zástupcom zmluvných strán, teda  stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám 

uvedeným v zmluve alebo  oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 

dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 

predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

14.7. Zmluva nadobúda účinnosť, podľa § 47a zákona č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv.  

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s organizáciou 

zriadenou  Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v 

zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ 

v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 

nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré 

sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 

nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom 

zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 

občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, 

resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, 

náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke 

objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a 

kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad 

a bez časového obmedzenia.  

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a dokumentácia pre realizáciu stavby (PD 

v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavebných prác  

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb  

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska  

Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora 

Príloha č. 7: Preberací protokol diela  

Príloha č. 8: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác  

 

 



Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa: 11.7.2023    V Bratislave, dňa: 11.7.2023 

 

 

 

 

-------------------------------------    ---------------------------------- 

      Ing. Katarína Kubišová              Ing. Juraj Marko 

 riaditeľka školy            riaditeľ oblasti Juh 

 

 

 

 

        ----------------------------------- 

             Ing. Tomáš Komárek 

                   vedúci výroby 

     

 

 


