
MAN DÁTNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ~ 566 a nash Obchodného zákonníka,

zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

Či. 1 Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Lekárovce

Adresa: Obecný úrad Lekárovce, Lekárovce 505, 072 54
Štatutárny zástupca: JUDr. Ingrid Čižmárová ‚ strostka obce
iČo: 00325422
DIČ: 2020740865
Tel.: 056/6590608
Email: obecleka royce~lekosonline.sk
Web: www.obecle<arovce.sk

(d‘alej iba „mandant“)

1.2 Mandatár: MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653/59,07301 sobrance
Zastúpený: Ing. Michal Dnič, konateľs.r.o.
IČO: 44716664
DIČ: 2022826652
IČ DPH: 51(2022826652
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., ul. Štefánikova ‚Sobrance
Číslo účtu: 0483856160/0900
BAN: 5K2809000000000483856160

SIC: GIBASKBX
e-mail : rn.dinic@azet.sk
Spoločnosť zapRaná: Okresný súd Košice I. ‚ odd. Sro, Vložka číslo: 23703/V
(d‘alej iba ~mandatár“)

Či. 2 Úvodné ustanovenia

2.1 základným účelom zmluvy je výkon stavebného dozoru

„Stavebný dozor — Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy kultúrneho domu Lekárovce.“



Či. 3 Predmet plnenia

3.1 Mandatár sa zavázuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,
pre mandanta, na jeho účet a jeho menom, vykoná výkon stavebného dozoru v rozsahu vymedzenom
v bode 3.2 tejto zmluvy na stavbe:

~Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy kultúrneho domu Lekárovce.“

3.2 Predmetom pinenia je poskytnutie služieb odbornej čnnosti - vykonanie činnosti priebežného
stavebného dozoru počas uskutočňovania stavebných prác pre stavbu s názvom: Zlepšenie
stavebnotechnického stavu budovy kultúrneho domu Lekárovce a to v minimálnom rozsahu:

Pred zahájením realizácie stavby:
- odovzdanie a prevzatie staveniska v spolupráci s projektantom a stavebníkom stavby,
- oboznámenie sas podkladmi, na základe kt2rých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom,
s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení a mých oovolení vydaných pre výstavbu,

Vo fáze realizácie stavby:
- sledovanie priebehu prípravných prác na stavenisku,
- kontrola, či sa stavba zhotovuje podľa projektovej dokumentácie, d‘alej podía podmienok
stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho stavebného dc~hľadu Po dobu realizácie stavby,
- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu
realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca s projektantom a so zhotovi:elom pri navrhovaií alebo vykonávaní opatrení na
odstránenie prípadných vád projektu,
- kontrola dodržiavania ochrany životného prostredia a mých verejných záujmov v priebehu realizácie
stavby, sledovanie, či zhotoviteívykonáva predpísané skúškv materiálov, konštrukcií a prác, kontrola
ich výsledkov,
- kontrola tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom pcstupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými,
- kontrola objemov, použitých stavebných materiálov, stavezných technologických postupov v zmysle
projektovej dokumentácie,
- sledovanie a potvrdzovanie množstva vykonávaných prác, <toré sú predmetom platieb, sledovanie
cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platcbných dokladov, ich súlad s
podmienkami zmluvy a ich predkladanie k likvidácii stavební<ovi,
- v spolupráci so zmluvne poverenými praco~níkmi stavebníka a zhotoviteľa stavby priebežné
sledovanie nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom,
- kontrola odbornej spósobilosti jednotlivých dodávateľov a profesií na stavbe,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vy<onávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škód
pri ohrození živelnými udalosťami,
- poskytovanie informácií stavebníkovi o všetkých závažný& okolnostiach týkajúcich sa stavby.
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu bud1cej prevádzky dokončenej stavby,
- predkladanie zdóvodnených návrhov, doda:kov a akýchkolvek zmien hmót a materiálov
stavebníkovi na schválenie,
- operatívne predkladanie objednávateľovi podkladov a starovísk k návrhom dodatku ku zmluve o
dielo, ktoré sa týkajú schválených zmien a dcdatkov projektu pre realizáciu stavby,
- priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohocnutej forme zhotoviteľom, aby tento
právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby,
- organizovanie a vedenie pravidelných pracovných a kontrclných porád stavby v rámci dodávateľa
stavby,



- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dlelo na zhotovenie stavby a
upozornenie zhotoviteía na nedodržanie termínov, vrátanie prípravy podkladov pre uplatňovanie
majetkových sankcií.

Qdovzdanie a prevzatie stavby:
- spolupráca s dodávateľom stavby pri prípra~e a kompletizácii doldadovej časti stavby k odovzdaniu
a ku kolaudácii stavby (revízne správy, protokoly zo skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia a mé
doklady z realizácie stavby),
- zabezpečenie kvaiitatívno-technických skúšDk jednotlivých zariadení, prípravy podkiadov pre
odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a konanie o odovzdaní a prevzatí,
- kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia,
- súpis a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberanív dohodnutých termínoch,
- účasť na odovzdávaní a preberaní vykonaných prác od dodávateľa stavby.

- Kolaudácia stavby:
- účasť na kolaudačnom konaní,
- spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
resp. predčasného užívania stavby,
- súpis a dozor nad odstraňovaním kolaudačriých vád a nedorobkov,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľon.
- zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby
- kontrolu odstraňovania zistených nedostatkov pri preberarí stavby v dohodnutých termínoch,

Či. 4 Čas pinenia

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti stavebného dozoru podľa zmluvy pre mandanta vykoná
v nasledovných termínoch:

a) termín začatia činnosti: ad odovadania staveniska zhotoviteľovi stavby.
b) termín ukončenia činnosti: do vydana koiaudačného rozhodnutia.

Či. 5 Cena a piatobné podmienky

5.1 Celková cena predmetu plnenia podľa čI. 3 je dohodnuté ako pevná vo výške:

Celková cena bez DPH: 7800,00 €
Sadzba DPH a výška DPH: 20% 1560,00 €
Cena spolu s DPH: 9360,00 €

5.3 Cena za poskytnutú službu bude uhradená na základe daňového dokladu — faktúr vystavených v
súlade s platnými právnymi predpismi - čiastkových fa<túr priebežne a pomerne k fakturácH
stavebných prác zhotoviteľom.

5.4 Mandant zaplatí cenu za službu na základe odsúhlasenej faktúry mandatára. Splatnosť faktúry je
do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia mandantovi na adresu uvedenú v čI. 1 tejto zmluvy.

5.5 Právo na úhradu faktúry vzniká riadnym ~ýkonom činnosti podľa čI. 3 tejto zmiuvy.



5.6 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet mandatára uvedený v tejto zmluve.

5.7 V odmene mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri plnení
svojho záväzku.

Či. 6 Zodpovednosťza vady, záruka

6.1 Mandatár sa zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú
zabezpečené v celom rozsahu v súlade s tDuto zmluvou a v sĽlade so všeobecnými právnymi predpismi
a technickými normami.

6.2 Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie na činnosti, uvedené v článku 3 tejto zmluvy.

6.3 Mandant je oprávnený reklamovat kedykoľvek nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamáciu je mandant pDvinný uplatniť bezodkladne, písomne u mandatára.

Či. 7 Povinnosti zmiuvných strán

7.1 Mandant je povinný poskytnúť nevyhnu:nú súčinnosť potrebnú na napinenie predmetu zmiuvy,
najmä je povinný:

a) poskytnút mandatárovi potrebné dDklady pre poskytovanie služieb stavebného dozoru —

najmä jedno vyhotovenie PD, sta~‘eb,é povolenie, zmluvu o dielo uzatvorenú so zhotoviteľom
stavby vrátane položkovitého ro~oočtu.

7.2 Mandatárje povinný najmä:
a) odborné činnosti a záležitosti v interciách zmluvy zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a

odbornosťou, ako iv súlade so zá~jmami mandanta,
b) včas a v predpísaných alebo inak písomným záznanom podpísaným zástupcami zmluvných

strán dohodnutých v lehotách poskytnúť služby podľa predmetu zmluvy,
c) včas informovat o každej vzniknu:ej rnimoriadnej situácii, ktorá mĎže mať za následok zmenu

projektu,
d) včas informovať o akomkoľvek zistenDm nedodržaní zmluvných podmienok podľa zmluvy.

7.3 Mandatár bez písomného súhlasu mandanta nemá právo odsúhlasiť zmenu rozsahu prác
realizovaného diela, pokiaľ by mala táto zmena za následok navýšenie ceny diela a predlženie lehoty
realizácie stavby,

7.4 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe v dňoch, kedy bude vykonávaná činnosť
zhotoviteľom, počas trvania stavebných prác. Pri prerušovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri časových sklzoch vo v~stajbe a pod., musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v
dňoch pracovného pokoja alebo voína.

Či. S Ostatně ustanovenia

8.1 Mandatár je povinný poskytnúť sččinnost pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami, kedykoívek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy .



Či. 9 Odstúpenie od zmluvy

9.1 Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany povazuji nesplnenie predmetu zmluvy:
a) neposkytovania služieb stavebného dozoru vcas a riadne v trvaní dlhšie ako 14 dní nepretržite.

9.2. Mandant má právo má právo bez akýchkoYvek sankcií odstúpiť od zmluvy s mandatárom v prípade,
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstaravania služby.

Či. 10 Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda piatnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami o oc zmluvných strán.
Táto zmluva jev zmysle ~ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskolĺch predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa
zverejňuje na webovom sídle mandanta a CPZ.
Táto zmluva nadobudne účinnosť Po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí
účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR medzi
mandantom a poskytovateľom prostriedkov mechanizmu. O nadobudnutí účinnosti zmluvy mandant
písomne bezodkladne upovedomí mandatára.

10.2 Mandatár súhlasí so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mandanta a CRZ. Okamihom
podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený súhlas s celým
jej obsahom.

10.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmlLvy je mozné ler formou podp(saných dodatkov.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komuni~ácia zmluvný& strán bude prebiehať výlučne písomne,
alebo e-mailom.

10.5 Zm uvne vzťahy neupravené touto zn uvou sa nadia prĺslušnými ustanoveniami zakona Č.
513/1991 Zb. v znen‘ neskorších predpiscv./ obchodný zákonník/

10.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vó e, zmluva nebola uzatvorená v tiesni
za nápadne nevýhodnych podmienok, pod nátlakcm, a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli,
súhlasia s nim a na znak súhlasu ju podpisujú

10.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch oniginálnych vyhotoveniach, tn vyhotovenia pre mandanta
a jedno vyhotovenie pre mandatára.

4 ~2~i‘ v Lekán( ~b ‚ dňa 17.07.2023

Mandant: Ma

JUDr. Ingrid Čižma Ing. Michal Dinič


