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ZMLUVA O DIELO ¢. DIEL_010/2023

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: MARO, s.r.o.

Sidlo: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany

ICO: 36407020

DIC: 2020123237

IC DPH: SK 2020123237

Zapis: Okresny std Zilina, oddiel SRO, vl. ¢. 13730/L
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo tétu: SK44 1111 0000 0011 3907 1000

Zastpeny: Jozef Kavulek, spin. Ing. Adela Hudakova

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky trad v Hurbanove,
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastipeny: Magr. Peter Zavodsky — primator mesta

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika tGto zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a véas
dielo — stavbu ,,Multifunkénd Sportova plocha ZS Hurbanovo“ (d'alej len ,,Dielo®),
v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, a zaviazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu
VO vyske a sposobom d’alej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podPa projektovej
dokumentacie a naceneného zadania, t.j. rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v znizenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatel’a (d’alej len ,,Naviac prace®).

K zmene ceny Diela moze prist’:
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

e V pripade, ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zizenia predmetu Zmluvy) nariadené¢ho alebo schvaleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sicastou Verejného obstaravania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel’'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s Kkalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednéavatela. V pripade realizdcie prac bez pisomného sthlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Pokial' k zmene rozpoétu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac povodne

nezahrnutych v rozpodte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej casti, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prac.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v stlade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi, t.].
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avéas do 6 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
S0 Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
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4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena v EUR bez DPH 80 010,04
DPH v EUR 16 002,01
Cena v EUR s DPH 96 012,05

Cena zahinia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktara bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatel'om ako aj
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri oceflovani Naviac prac pouzit’ rovnakl metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky V ramci rozpo¢tu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.

Faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po dokonéeni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatel'ovi ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat akikol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitelovi, S pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voc¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary ZhotoviteTl’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripuastaja, Zze vylucuja
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajicich odbornt sposobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vsetky néklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, tdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs§i ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade sProjektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vedticeho stavby.

Zhotovitel” je povinny viest’ odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zaznam najneskor nasledujici den po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred K
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiuce uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az tspeSnym vykonanim vsSetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skusSkach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatel’a aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti, pricom tGcast’ Zhotovitel'a na tychto skuaskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.2.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho cCasti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diecla
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Kazdy subdodavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemo6zu existovat’ u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCiiovat’ stavebné préace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednévatel'ovi zmenu subdodéavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel’ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucéna doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vsak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajiacich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZznom ¢ase, vzdy vsak najneskor do 8 dni od doruc¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo Vv dosledku okolnosti majucich povahu vys$sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel' neza¢ne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristapi k odstraiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
Sposobenej porusenim povinnosti zabezpecene] zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2.

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminéaciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zékon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre TPudi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pri hladani vhodnych uchadzaCov o zamestnanie poskytne Objednavatel’ potrebnua
su¢innost spodivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiaja.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prisluiného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcita,
pracovnej zmluvy na dobu neuréiti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 25,00 EUR za
kazdy den omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — ZELENE ASPEKTY (ZAOHO0001 +

ZAOH0002)

9.1

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov sa zmluvné strany
dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel’ v mieste zhotovovania diela
aplikovat’ kombinaciu zelenych aspektov ¢. ZAOH0001 a ZAOHO0002 z ,, Katalogu SZVO
(spolocensky zodpovedného verejného obstaravania) - vyuZitie socidalnych a zelenych
aspektov “ vydaného Instititom verejného obstaravania.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ triedenie odpadu priamo na stavenisku a nasledne
vykonat® spitny odber, recyklaciu alebo opiéitovné pouZitie obalov, ktoré su sucast’ou
dodania stavebného materialu Vv zaujme reSpektovania predmetnych zelenych
aspektov verejného obstaravania.

Uvedené opatrenie povazuje Objednavatel’ za nevyhnutné k zabezpeceniu cistoty miest a
obci, znizeniu odpadu Vv sidlach a v zivotnom prostredi prostrednictvom predchadzania
vzniku odpadu, triedenia, recyklacie a zneSkodiiovania odpadov.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel” je povinny uzavriet' zmluvu 0 poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel v pripade potreby umozni organom SSD (Statneho stavebného dohladu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohl'adu.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne

neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobuda ucinnost’ diiom nasledujacim po dni jej
zverejnenia za splnenia nasledujucej odkladacej podmienky:
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a) medzi Mestom Hurbanovo a poskytovatelom dotdcie, ktorym je Fond na podporu
Sportu bude uzavreta platnd a ucinnd zmluva o poskytnuti prispevku na financovanie
projektu v zmysle podanej ziadosti Mesta Hurbanovo a zdroveri

b) schvdlenie procesu verejného obstaravania na predmet zakazky zo strany Poskytovatela
dotacie (ak v zmluve o poskytnuti dotdicie bude  takdato povinnost vyplyvat
Objednavatelovi) alebo Uradom pre verejné obstardvanie, pokial takéto schvdlenie
procesu verejného obstardavania bude uvedené v zmluve o poskytnuti dotacie, alebo
Urad pre verejné obstardvanie vykond kontrolu dokumentdcie v zmysle podmienok
uvedenych v Zakone o verejnom obstardvani.

10.6. Zmluvné strany vyhlasuja, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
10.7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdt Zmluvna stranu.
10.8. Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka uchadzaca — ocenené zadania

e Priloha &. 2 — Udaje o subdodavateloch

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Sucanoch, dna 26.07.2023 V Hurbanove, diia 31.07.2023
Ing. Adela Hudakova Magr. Peter Zavodsky
splnomocnenec primator mesta
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