

ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI (TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA)

Číslo zmluvy: 390/2019

podľa § 296 ods. 2 a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“);
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ KONTROLY

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO: 00165565
IČ DPH: SK 2020830141
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0015 0115
V mene ktorého koná: JUDr. Ing. Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu
(ďalej len „objednávateľ kontroly“)

a

VYKONÁVATEĽ KONTROLY

ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA, s.r.o.
so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava 37
IČO: 35 772 697
IČ DPH: SK2020232665
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK79 1100 0000 0026 2353 0146
Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro,
vložka číslo 19648/B
V mene ktorého koná: Ing. Štefan Šabík, konateľ
(ďalej ako „TDI“ alebo „vykonávateľ kontroly“);
ďalej spolu objednávateľ a TDI len ako („zmluvné strany“)

P r e a m b u l a

Vykonávateľ kontroly vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“) a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

II. PREDMET PLNENIA, PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA KONTROLY

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

2.1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o kontrolnej činnosti, podľa ktorej sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonávať a zabezpečiť za dohodnutých podmienok v tejto zmluve neustrannú kontrolu priebehu vykonávania búracích prác (výkon technického dozoru) a ďalšie právne úkony v mene a na účet objednávateľa kontroly ustanovené v tejto zmluve na investičnej akcii: „Nemocnica Rázsochy – búracie práce“ (ďalej len „stavba“ alebo „búracie práce“) a vydať o tom finálnu správu pre objednávateľa kontroly (ďalej celkovo len ako „kontrola“ alebo „predmet plnenia“).

Názov stavby: Nemocnica Rázsochy – búracie práce
Miesto stavby: katastrálne územie Lamač, na pozemkoch parcelné číslo 1968/1, 1968/12, 1968/13, 1968/19, 1968/20, 1968/21, 1968/22, 1968/23, 1968/24, 1968/25, 1968/26, 1968/27, 1968/28, 1968/29, 1968/30, 1968/31, 1968/32, 1968/33, 1968/34, 1968/35, 1968/36, 1968/37, 1968/2, 1968/3, 1968/4, 1968/6 – Bratislavský kraj, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Lamač
Stavebník: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2.1.2 Podkladom pre činnosť vykonávateľa kontroly je aj:

- Projektová dokumentácia realizácie diela „Nemocnica Rázsochy – búracie práce“ (ďalej len „projekt“);
- Zmluva o dielo zo dňa 16.05.2019, uzatvorená s vybraným zhotoviteľom: spoločnosť „Metrostav – Mrozek“ Metrostav, a.s., so sídlom: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR oprávnená podnikateľ vznikom organizačnej zložky Metrostav, a.s. – organizačná zložka Bratislava so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava (ďalej len „zhotoviteľ stavby“), ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom Vlády SR (ďalej len „CRZ“): <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4023231&l=sk>, (ďalej len „zmluva o dielo“).

2.2 PREDMET KONTROLY

Činnosť vykonávateľa kontroly zahŕňa predovšetkým:

- posúdenie dokumentácie dodaného projektu pre búracie práce,
- kontrolu oprávnenosti a účelnosti použitého strojnotechnologického zabezpečenia (trvale po celú dobu realizácie stavby) a príslušných dokladov k tomuto zabezpečeniu,
- kontrolu správnosti a rozsahu predpísaných skúšok z hľadiska Slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) (trvale po celú dobu realizácie stavby), kontrola prevádzania dielčích skúšok podľa projektu (protokoly, revízne správy),
- kontrolu dokladov preukazujúcich množstvo, druh a kvalitu odpadu, s ktorým sa bude v rámci realizácie búracích prác nakladať (aj odvážať na skládku, recyklovať resp. s ním inak nakladať),
- odborné sledovanie kvality búracích prác, odborné sledovanie dodržiavania technologických postupov búracích prác,
- kontrolu dokladov o kvalifikácii pracovníkov na vyhradené strojnotechnologické zariadenia,

- posúdenie prípadných požiadaviek zhotoviteľa diela na zmeny projektu požadované v priebehu realizácie stavby objednávateľom diela,
- účasť na kontrolných dňoch zhotoviteľa stavby, vypracovanie zápisu z kontrolných dní,
- výkon dohľadu pri vykonávaní komplexných skúšok,
- odborné sledovanie dodržiavania technologických postupov pri realizácii búracích prác,
- odborné sledovanie dodržiavania búracích prác stavby podľa projektu búracích prác stavby,
- odborné sledovanie súladu búrania stavby s vydaným stavebným povolením,
- odborné sledovanie časového harmonogramu realizácie stavby,
- odborné sledovanie čerpania finančných prostriedkov počas realizácie búrania stavby a ich súlad s položkovým rozpočtom projektu pre búracie práce, odborné posúdenie nutnosti zmeny búracích prác -, resp. odsúhlasovanie navyše prác oproti pôvodnému projektu pre búracie práce, posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných prác navyše,
- návrhy opatrení, value engineering – k zníženiu nákladov realizácie búracích prác (trvale po celú dobu realizácie kontroly),
- riešenie sporných situácií v prospech objednávateľa kontroly,
- odsúhlasovanie dielčích búracích prác pred ich realizáciou, ďalších búraných konštrukcií ,
- odborné sledovanie postupu zhotoviteľa diela pred orgánmi štátnej správy počas realizácie búracích prác,
- odborné sledovanie prípravy nutných dokladov ku ukončeniu realizácie búracích prác,
- organizovanie a riadenie kontrolných dní,
- spracúvanie pravidelných a prehľadných informácií o stave nákladov a kvalite realizácie búracích prác,
- evidenciu porúch a nedostatkov a kontrolu ich odstránenia.

Úlohou technického dozoru investora je prevziať nielen dokončené búracie práce a výkony, ale aj časti stavebných činností, ktoré budú zakryté ďalšími prácami. Preto je nevyhnutný výkon priebežnej kontroly kvality stavby a súladu s projektovou dokumentáciou búracích prác vykonávateľom kontroly

2.3 ČINNOSTI V PROCESE REALIZÁCIE STAVBY

Rozsah činností technického dozoru investora:

- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrenia štátneho stavebného dozoru po dobu realizácie búracích prác,
- vyhotovenie foto a video-dokumentácie stavby a zakrytých častí (hlavne inštalácií, izolácií a statiky),
- starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba búra a evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
- kontrolu kvality prác a dodávok na stavbe,
- odborné sledovanie a kontrola čerpania finančných prostriedkov počas realizácie búracích prác na stavbe a ich súlad s položkovým rozpočtom projektu pre realizáciu búracích prác stavby,
- informovanie objednávateľa kontroly bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach zistených pri výkone kontroly,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie k plneniu objednávateľovi kontroly,

- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, sledovanie preberania prác a evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku,
- spolupráca s pracovníkmi generálneho projektanta (je súčasne zhotoviteľom diela) zabezpečujúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných búracích prác, dodávok a prác s projektom,
- kontrola, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky konštrukcií a prác, kontrola jeho výsledkov a vyžiadaných dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
- kontrola vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo a legislatívnom rámci SR a EÚ,
- hlásenie archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- priebežné kontroly zahájenia a plynulého pokračovania prác na stavbe,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu projektu a upozorňovanie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch,
- pri hrubých porušeníach technologickej disciplíny, porušovaním bezpečnostných predpisov (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne ochrana, ochrana životného prostredia,...), pri možnosti výskytu škôd, môže technický dozor investora pozastaviť vykonávanie ďalších prác na stavbe,
- spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby,
- vypracovanie hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:
 - informácie o postupe realizácie stavby a jeho hodnotenie,
 - popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého týždňa,
 - porovnanie vecného postupu búracích prác s platným harmonogramom práce stavby v zmysle projektu stavby zhotoviteľa stavby,
 - dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,
 - vyhodnotenie harmonogramu búracích prác na stavbe,
 - údaje o problémových oblastiach a odporúčaníach objednávateľovi kontroly, pokiaľ bude potrebné konať z jeho strany.

2.4 ČINNOSŤ PO DOKONČENÍ STAVBY

Záverečné vyúčtovanie diela:

- určenie hodnoty zvýšených nákladov (tzv. navyč prác) a prerokovanie so zhotoviteľom stavby,
- príprava podkladov pre záverečné zhodnotenie búracích prác stavby,
- prerokovanie a schválenie záverečnej fakturácie,
- príprava, kontrola a schválenie záverečného vyúčtovania stavby a projektu,
- odsúhlasenie výšky zádržného, prípadne iných druhov zábezpeky,
- účasť objednávateľa kontroly na prevzatí stavby,

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom diela,
- zabezpečenie fotodokumentácie priebehu búracích prác digitálnym fotoaparátom a odovzdanie cd média s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie predmetu plnenia do 1 mesiaca po ukončení búracích prác.

2.5 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA KONTROLY

2.5.1 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať všetky činnosti uvedené v bodoch 2.1 až 2.5 tejto zmluvy ako aj ďalšie povinnosti ustanovené touto zmluvou. Vykonávateľ kontroly bude vykonávať kontrolu podľa potreby a náročnosti obzvlášť v závere búracích prác (komplexné skúšky, garančné skúšky, odovzdanie a prevzatie diela a pod.).

2.5.2 Vykonávateľ kontroly je povinný pri realizácii predmetu plnenia dodržiavať všeobecné záväzné predpisy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy SR a EÚ, kontrolu vykonávať nestranne s vynaložením odbornej starostlivosti.

2.5.3 Realizáciu predmetu plnenia je vykonávateľ kontroly povinný zahájiť na základe písomnej výzvy objednávateľa kontroly a bude ukončená po dokončení stavby a ukončení všetkých, s tým spojených úkonov.

2.5.4 Vykonávateľ kontroly vykonáva kontrolu sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Vykonávateľ kontroly je oprávnený zabezpečiť čiastkové činnosti predmetu plnenia aj prostredníctvom svojich overených subdodávateľov, pričom však zodpovedá za vady, akoby predmetné činnosti vykonával sám. Zároveň je ich povinný zaviazat' k povinnosti mlčanlivosti, ako aj iným povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy, tam kde sa to vzhľadom na povahu týchto povinností javí ako účelné a potrebné.

III. DOBA PLNENIA PODĽA TEJTO ZMLUVY

3.1 Technický dozor zabezpečí vyššie uvedenú činnosť v týchto termínoch: Realizácia predmetu plnenia:

- Technický dozor investora od písomného vyzvania objednávateľom kontroly do 30.06.2020.

3.2 V prípade, že dôjde k predĺženiu doby realizácie kontroly dohodnutej touto zmluvou z dôvodu, ktorý nebude na strane technického dozoru investora, zmluvné strany upravia dohodou vo forme písomného dodatku k tejto zmluve čas realizácie predmetu plnenia a výšku odmeny technického dozoru investora.

3.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa kontroly alebo technického dozoru investora, budú vykonávateľovi kontroly uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

IV. ODMENA

4.1 Za riadne a v súlade s ustanovenými podmienkami v tejto zmluve vyhotovený predmet plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy sa objednávateľ kontroly zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi kontroly odmenu vo výške:

Výkon technického dozoru: 69.500,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

(slovom: Šesťdesiatdeväťtisícpäťsto eur), cena bez DPH

4.2 V odmene nie sú zahrnuté správne poplatky (vytýčenie sietí, poplatok za kolaudačné rozhodnutie a pod.).

4.3 Odmena a objednávateľom kontroly uznané náklady technického dozoru investora, ktoré boli preukázateľne a účelne vynaložené vykonávateľom kontroly pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, sú splatné na základe faktúry vystavovanej mesačne v zmysle zmluvy až do ukončenia búracích prác.

4.4 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi kontroly. V prípade, ak faktúra nebola riadne vystavená, t.j. nemá náležitosti podľa bodu 4.5 zmluvy, je objednávateľ kontroly oprávnený ju vrátiť vykonávateľovi kontroly za účelom jej opravy, pričom začína plynúť nová lehota splatnosti a to odo dňa doručenia riadne vyhotovenej faktúry vykonávateľovi kontroly.

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu uvedené v § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, najmä:

- označenie faktúry a jej číslo, lehotu splatnosti určenú podľa tejto zmluvy,
- obchodné meno, sídlo a IČ DPH objednávateľa kontroly,
- obchodné meno, sídlo a IČ DPH vykonávateľa kontroly,
- podpis zástupcu vykonávateľa kontroly,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu vykonávateľa kontroly,
- fakturovanú čiastku,
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
- dátum vyhotovenia faktúry.

4.6 Výška odmeny je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v aktuálnom znení. Výška odmeny pre technický dozor investora je dohodnutá ako pevná. V prípade, že dôjde k predĺženiu doby realizácie predmetu plnenia oproti termínom dohodnutým touto zmluvou z dôvodov, ktoré nebudú na strane technického dozoru investora, bude sa postupovať podľa článku III., bodu 3.2 tejto zmluvy.

4.7 V odmene sú zahrnuté všetky náklady technického dozoru investora, vynaložené v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Súčasťou odmeny však nie sú náklady, ktoré boli preukázateľne a účelne vynaložené na výkon činnosti podľa tejto zmluvy, a ktoré vznikli pri získavaní podkladov, spojených s činnosťou technického dozoru investora (napr. ďalšie zameranie, potrebné posudky špecializovaných ústavov, náklady na kontrolu zvaru röntgenom a pod.). Požiadavky na práce a činnosti uvedeného charakteru môže technický dozor investora objednať iba po ich predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom kontroly.

V. SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIE

5.1 Objednávateľ udeľuje týmto technickému dozoru investora plnú moc na právne úkony, nevyhnutné k výkonu kontroly technického dozoru podľa tejto zmluvy, najmä k zastupovaniu objednávateľa kontroly pri realizácii diela a v konaniach so štátnymi orgánmi, organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami. V prípade potreby bude vystavená objednávateľom kontroly pre technický dozor investora samostatná plná moc.

5.2 Technický dozor investora bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa kontroly podľa vyššie uvedeného a v týchto konaniach bude konať menom a na účet objednávateľa kontroly.

5.3 Táto plná moc stráca platnosť uplynutím doby plnenia podľa článku III. tejto zmluvy.

VI. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Objednávateľ kontroly je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek, až do splnenia záväzku technického dozoru investora vyplývajúceho z tejto zmluvy, a to v prípade, že zo strany TDI dôjde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu zmluvy a tento nedostatok nebude odstránený/napravený ani na základe upozornenia, resp. výzvy objednávateľa kontroly s určenou lehotou na jeho odstránenie/nápravu.

6.2 Pokiaľ objednávateľ kontroly odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku, nie je povinný uhradiť odmenu a náklady pripadajúce technickému dozoru investora za už vykonané práce od termínu, kedy objednávateľ kontroly zistil, že došlo k podstatnému alebo opakovanému porušeniu zmluvy.

6.3 Technický dozor investora môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že záväzky vyplývajúce pre objednávateľa kontroly z tejto zmluvy nebudú opakovane dodržané (súčinnosť a pod.) Ďalej môže TDI odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že objednávateľ kontroly bude v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny dlhšie ako jeden mesiac a túto neuhradí ani na základe dodatočnej písomnej výzvy TDI. Toto neplatí, ak k úhrade dohodnutej odmeny nedôjde z dôvodu, že faktúra vystavená technickým dozorom investora nebola vyhotovená v súlade s ustanoveniami článku IV. zmluvy.

6.4 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Technický dozor investora zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby stavba mala v dobe jej prevzatia, ako aj počas doby plynutia záruky na stavbu dohodnutej medzi objednávateľom kontroly a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ.

7.2 Technický dozor investora zodpovedá za kontrolu stavebných činností podľa rozsahu dohodnutého medzi objednávateľom kontroly a zhotoviteľom stavby v zmluve o dielo, vrátane dodatkov k tejto zmluve, a kontroluje uskutočnené búracie práce, čo do kvality a množstva, a ich zhodu so sprievodnými dokladmi a projektovou dokumentáciou.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení.

8.2 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

8.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Pred uplynutím doby plnenia podľa čl. III zmluvy môže zmluva zaniknúť aj na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

8.4 Prípadné nároky zmluvných strán na náhradu škody a pod., ktoré vznikli pred dňom ukončenia účinnosti zmluvy, zostávajú zachované aj po zániku účinnosti zmluvy.

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v priebehu trvania ich vzájomného obchodného vzťahu založeného zmluvou, aj po zániku jej účinnosti. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách dôverného charakteru, ako aj o údajoch, ktoré možno odôvodnene považovať za obchodné tajomstvo, týkajúcich sa zmluvných strán (ďalej len „dôverné informácie“).

8.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sa nevzťahuje na:

- a) zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov tretím osobám, v rozsahu, v ktorom to vyžadujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ,
- b) sprístupnenie skutočností, informácií a údajov zo strany objednávateľa kontroly iným štátnym orgánom Slovenskej republiky a/alebo štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, a to len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné na uplatňovanie práv a plnenie povinností uvedených subjektov, vyplývajúcich im priamo zo zákona,
- c) sprístupnenie informácií zamestnancom vykonávateľa kontroly, ktoré sú nevyhnutné za účelom splnenia povinností vykonávateľa kontroly podľa tejto zmluvy; vykonávateľ kontroly je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zaviazat' príslušného zamestnanca povinnosťou mlčanlivosti a trvaním aj po skončení plnenia povinností vykonávateľa kontroly,
- d) ako i osobám viazaným povinnosťou mlčanlivosti ustanovenej platnou legislatívou SR a EÚ.

8.7 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby dôverné informácie neboli poskytnuté akejkoľvek tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovať mlčanlivosť v zmysle tohto článku sa neuplatňuje v prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinná, podľa všeobecne záväzného predpisu alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia,

alebo za účelom vyriešenia akéhokoľvek sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnúť akékoľvek dôverné informácie príslušnému súdnemu alebo správnu orgánu; v prípade akéhokoľvek takéhoto poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto dôverné informácie vyvinúť rozumné a maximálne úsilie, aby daný orgán neposkytol dôverné informácie tretím stranám, najmä tým, že riadne označí informácie ako dôverné a/alebo ako predmet obchodného tajomstva.

8.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy pretrváva aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy bez časového obmedzenia.

8.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v deň po jej zverejnení v CRZ. Dodávateľ zároveň berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a výslovne udeľuje svoj súhlas k jej zverejneniu v CRZ spravovaným Úradom vlády Slovenskej republiky.

8.10 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis prevezme vykonávateľ kontroly a dva rovnopisy prevezme objednávateľ kontroly.

8.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, nepodpísali ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, a že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Za objednávateľa kontroly:

Za vykonávateľa kontroly:

.....
JUDr. Ing. Jozef Ráž
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstvo zdravotníctva SR

.....
Ing. Štefan Šabík, konateľ
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA, s.r.o.