Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnfk v zneni neskorgich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

. Objednavatel:

Nazov: Skolsky internat
Sidlo: Trnavskd cesta 2, 82108 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Magdaléna Elidsova - riaditefka

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Lubomir Kvasnicka

1CO: 00607291

DIC: 2020848379

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0055 7329

{dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov : PS Stav s.r.0

Sidlo: Eankvicka cesta 17, 902 01 Pezinok
Statutdrny zéstupca : Patrik Solomon

Osoha opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Patrik Solomon

ICO: 52669947

DIC: 2121101906

I€ DPH: $K2121101906

Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka a.s.
Cislo U&tu: SK25 7500 0000 0040 2745 5601

Spoloénost Je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu BA 1
{dalej len ,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tiito zmluvu o dielo v sdlade s vysledkom verejného obstargvania v zmysle zakona &.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon") na predmet
s4kazky ,Rekonstrukcia erpacej stanice - Saratovska”, realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (dalej len

Wi

,suta#“) podla § 117 zdkona o verejnom obstardvani

Objedndvatel a zhotovitel (dalej spolocne 2j ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podfa § 536 a nasl. zdkona ¢
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD"
alebo ,zmluva®) za nizdie uvedenych podmienok:



Elanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stréan vyhlasujl, Ze sO opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osaby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravnen( konat len vo veciach technickych a nie si opravneni dohodnat
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujacich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonand pisomne
formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednédvatela, povereny rie¢enim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeinym prerokuvanim zmien a doplnkov diela {dalej tiez ako Jtechnicky dozor investora” alebo
»stavebny dozor”):

Meno a priezvisko: OFIR spol. s r.0., 1ICO 43975542, Bernolakova 15, 900 21 Svity Jur
Tel.: 0905 320 728 :
E-mail: ofir,vavrinec@gmail.com

Uvedeny zastupca je oprdvneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich dasti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v silade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokument4cii, za podmienky dodrZama rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyluéenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dali zastupca objedndvatefa oprévneny zitastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a oprdvneny na
komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Bc, Jana Megovd
Tel.: _ +421264361049
E-mail: veducidm@najinternat.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych €innosti suvisiacich s
realizaciou diela (dalej len , stavbyveduci”):

Meno a priezvisko: Patrik Solomon
Tel.: 0948 556 944
E-mail; psstavba@gmail.com

Objednavate! je opravneny predloZit zhotovitefovi zoznam poverenych osbdb, ktori st opravneni vstlpit na
stavenisko na nevyhnutny €as, a to najmé podas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beinych
kantrol a porad.



Objednavate! predlo?f zhotovitelovi zoznam poverenych osob najneskér v defi odovzdania staveniska.

Objednéavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam oprévném}ch 0sdb, ktory bezodkliadne
predloi zhotovitelovi. '



Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych vtejto zmluve v3etky préce a dodavky pre
uskutocnenie diela:

»Rekonstrukcia éerpacej stanice - Saratovska“®

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy s rekonstrukéné prace v budove Skolského interndtu na
Saratovskej ulici 26B, 841 02 Bratislava, LV & 2312, parc. €. 3425/2, ktory je elokovanym pracoviskom Skolského
interndtu , Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava,

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi vo ,Vyzve na predloZenie ponuky v ramci
procesu verejného obstardvania”

b) Ponukou zhotovitela predlozenou v stitaZi

¢} Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy dalej je:

2.2.1 dodévka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN a suvisiacimi
technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizéciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hiavne (ale nielen) material, précu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodévky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vyzve, ale si ich povaha diela a okalnosti realizacie
diela vyfaduju. Takymito ¢astami diela st najmé avak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo
doZasné), kotevné prvky, kondtrukéna vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zdstupcovi objednévatefa: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpecit vietky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikdty a vyhldsenia o
zhode tykajlice sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zatkolenie obsluhy u vietkych zhotoviteforn dodavanych zariaden, ak si to povaha diela vyZaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela voti koddm spésobenym tinnostou podfa tejto zmiuvy,

2.2.7 spracovanie prehladného manudlu/kalendara pre prevadzku, Gdribu a opravy diela a jeho &asti, ak si to
povaha diela vyZaduje, Dokumentécia bude odovzdand v prehladnej forme vratane jej zoznamu, najneskdr ku
dfiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevddzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvdlenie
v pripade, ¥e si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyfaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky dasti diela bola wykonand
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,



2.2.9 tistenie staveniska, zabezpecenie nakladania sodpadom oprédvnenou osobou aodvoz nepoutitého
materidlu, udriiavanie poriadku na stavenisku, istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v ddsledku
préc zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného pléanu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. Z.s
potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je oprévneny aj v priebehu realizacie potadovat zdmeny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto boli
prediofené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Potiadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne vynaloZenych nakladov, je dodavatel povinny o
tom neodkladne informovat zastupcu objednévatela a ten nasledne rozhodne, i na svojej poiiadavke trva.
Zhotovitel mé pravo na dhradu vietkych zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak uZ pdvodny materidl zabezpedil.

2.4 Bez pisomného sdhlasu objednavatela nesmie zhotovitel pouZit iné materidly, technoldgie alebo zmeny voli
ocenenému vykazu vymer, ktory tvorf prilohu k ZoD. V pripade poru3enia povinnosti podla predchadzajiicej vety
bude toto povaiované za podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opréavneny od
zmiuvy odstapit a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 10
% z ceny diela s DPH. Zdroveri sa zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to, fe pri realizdcii diela nepoutije Ziadny
material, o ktorom je v &ase jeho poufitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny ha pisomné
vyzvanie objednévatela vykonat okamZite napravu tak, aby objednévatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
fiadnu ujmu. Pred fyzickym zalatim kaZdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentaciu a technalogicky
postup stavebnym dozorom objednavatefa.

2.5 Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet pinenia minimélne v kvalite podfa Specifilkdcii zadanych
objednévatelom v sitaZnych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mbZe objednavatel akceptovat vylutne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep3imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak
shotovitel dod4 ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu sjeho dodanim predio?it potvrdenie od
nezavislej inétiticie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch
v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnhenia je podmienené suhlasom
objednavatefa a jeho pripadna akceptdcia je vyluéne na postideni objedndvatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, Ze
su mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela {vratane pripojnych
miest) a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizéciu diela nevyhnutné, Cena
diela odraza véetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skdseny zhotovitel ma odévodnene predvidat pri
vynalofeni naleZitej odbornej starostlivosti. '

2.7 Vietky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st $pecifikované vzhladom na poZadované platné
vieobecne zavizné predpisy. Vietky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom vyrobkov
uvedenych vo wykaze vymer, odsdhlasené objednavatefom. Pri zdmene nesmie dojst k zmene koncepcie
rieSenia. Vetky povrchové Gpravy, farebné odtiene a Struktury pougitych materidlov musia byt pred realizdciou
odsthlasené objednavatefom.

7.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo vetkym
prislugnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpefenstvo v zmluve
dohodnutom Ease v zmysle pofiadaviek objedndvatefa a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavdzuje
riadne a vias vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnuti cenu uvedent v &l IV, tejto zmluvy,



2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok 1L,
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovite! zacne s pracami po nadobudnuti géinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat
objednévatelovi dielo v rozsahy podla L. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zadatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.12 Termin vykonania a odovzdania celého diela; najneskor do 45 kalendarnych dni (Styridsatpat
kalendarnych dni) odo dita odovzdania staveniska objednavatefom, pricom prvy deii tejto lehoty sa zacina
podéitat diiom nasledujacim po dni odovzdania staveniska objednavatefom.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa &L V. tejto zmluvy.

3.9 Ak zhotovitel nezaéne s pracami v dohodnutom termine podlia bedu 3.1.1 tohto ¢lanku, je objednavate!
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kaZdy defi omeskania,
a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvny pokutu zaplatit za
obdobie aZ do dria zadatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezalne
zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podia bodu 3.1 tohto
Zlanku, a to z dovodov, ktoré si na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porudenie zmluvy,
v dasledku ktorého je objednévatel opravneny od zmluvy odstlpit. V takom pripade ma objednavatel prévo
uplatnit si voti zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi v
termine podia bodu 3.1.2 tohto tlanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavédzuje sa objednévatel dielo prevziat aj v skoréom, ako dohodnutom termine, av3ak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo
dokongené v dohodnutom termine ukongenia.

3.4 Sucastou tejto 2mluvy o dielo je aj podrobny fasovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, st pre zhotovitefa
zavazné. Ak déjde v priebehu prac zo strany shotovitefa s dokonéenim €iastkovych prac alebo diela ako celku
podla harmonogramu k oneskoreniu dihgiemu ne? 15 kalenddrnych dni, povaiuje sa toto za podstatné
porusenie zmluvy a objedndvatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit. V takom pripade méa ohjednavatef
pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vydke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnute] v tejto zmluve, Alternativne, v pripade omegkania zhotovitefa s dokonéenim tiastkovych prac podla
harmonogramu, ktoré bude dihsie ako 15 dni, je objednévatel opravneny poiadovat’ od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyke 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dna omeskania do uskutofnenia
predmetnej tasti diela alebo do z&niku zmluvného vzfahu uzatvoreného touto zmiuvou. Pre vyllcenie
pochybnosti, oba varianty zmiuvnej pokuty podfa tohto bodu zmluvy nemo¥no uplatnit suCasne.

3.6 V pripade prekaZok spotivajucich vo vyséej moci, ktoré zhotovitelovi brénia v spineni jeho povinnosti
uskutoénit predmet zakazky pre objednévatefa v dohodnutej lehote, predifuje sa lehota na uskutofnenie
predmetu zékazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmiuvy o dobu trvania tychto prekaiok. Rovnako plati, ie v
pripade prekazok spotivajucich vo vysée] moci, ktoré objednévatelovi brania v spineni jeho povinnosti podfa
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predluje sa lehota na spnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto



prekazok. O takychto prekaikach je ufastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekdiky, povinny
druhého (O€astnika bezodkladne pisomne informovat. Zdroven je povinny existenciu prekaZok spoéivajucich
vo vy&éej moci relevantnym spdsobom preukézat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predifenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvnd strana v omegkani.

3.7 Pod wvyS5ou mocou sa rozumejll okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vySSiu moc povazuju len v tom pripade, ak maja priamy
vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizécie diela moino v tomto pripade prekrodit sumdrne najviac o
2 mesiace.

Clanok IV,
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddelitelnd sicast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer {poloZkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
stubory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrotitelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné);

4,1.1 ndklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 nadklady na zriacdenie doéasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania a
Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky apod.), skidadok a nédkladov s tym
spojenych, '

4.1.3 dodasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zadber, vrétane nakladov na
vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 ohchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpeéenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologick( likvidaciu odpadu a sute z realizécie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnti dokumentdciu, ktoréd bude vyhotovena na zaklade sutainych podkladov zverejnenych
v ramei VO,

4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skisok {vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, asvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie
pgarametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 ndklady na navody a manualy k prevadzke a ddribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky préce vykondvané za Ucelom splnenia podmienok uvedenych v Gradnych povoleniach,
vratane pripadnych geclogickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4,1.12 zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat poas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.



Zhotovitel v tejto sGvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela aie spravne
vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasneho charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:’ '

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmiuvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objedndvatela zname ku diu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte su pevné a obsahujl vietky naklady, nevyhnutné na realizdciu diela
v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny sO uvedené a dohodnuté bez
dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majli zdvazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre
oceriovanie dodatotnych prac vyZiadanych objednavatefom.,

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH , 46 675,00 EUR
DPH 20% 9 335,00 EUR
Cena spolu s DPH 56 010,00 EUR

4.4 Cena mbie byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pfsomne poZadovat vykonanie dodatoZnych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podia bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizdcie diela dbjde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v poloZkovom rozpotte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoje sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, bud( tieto prace z ceny diela odpocitang, a to v cene
padia poloikového rozpoétu podia bodu 4.1 a 4.2 tohto Cldnku. Posidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v poloikovom rozpoéte si nepotrebné, je vylutne na objedndvatefovi. V pripade, ak objedndvatel ozndmi
zhotovitelovi, ¥e niektoré zprac zahrnutych do rozpoftu sU nepotrebné, zavizuje sa zhotovitef
s objednavatelom uzavriet dodatok ktejto zmiuve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyfiaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je objedndvatel
povinny za ich vykonanie zaplatif; na tento Géel sa vykonanie nepotrebnych pric bude povaZovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu budd zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu 4.8 tohto
clanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ginnosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto Cinnosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), méZe sa zhotovitel domahat primeraného zvy3enia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zéklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto zmluve, v opatnom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac préce zaplatit,

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zakona.



4,8 Postup Gpravy ceny diela pri zdZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 ka?dd zmena navrhnutd objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa, objednavatela, v pripade
potreby aj inymi Gfastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sihlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade ztZenia na ndvrh objednévatela v silade s bodom
4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpodtuy,

- poloikovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpodet ceny menej prac,

- sprievodni spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodranie terminov podla harmonogramu,

- dalSie naleZitosti (zapisy, nadrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujlice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkdch, ktoré sa wyskytovali v poloZkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z poloZkového rozpodétu podia tejto zmluvy,

b) pridce a doddvky, ktoré nie si uvedené v rozpoéte {ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitef
individugdlnou kalkuldciou, odsthlasenou objednavatelom,

¢} kalkulaény vzorec bude mat nasledujice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné priame
naklady, vyrobna réZia, spravna réfia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predloi dodatok/dodatky k rozpoétu objednévatelovi na odsthlasenie, pricom objednavatel ich
odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpotty,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkove]j ceny diela podfa tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkaov, | '

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaéenim, kde bola tato
cena dohodnutd, podla odsthlasenych dodatkov k rozpottom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opravriovat zhotovitefa k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ¥e v pripade, ak zhotovitel ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom DPH, avsak
nasledne sa nim stane, nema narok na zvy$enie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia zhotovitela
na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢nd a nemenna a bude povaZzovana za cenu
na Urovni s DPH,

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY



5.1. Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pii odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je objednédvatel opravneny dorutend faktiru
vratit zhotovitefovi vlehote splatnosti na prepracovanie. Vtakom pripade lehota splatnosti faktlry aZz do
dorudenia opravenej faktdry neplynie aobjedndvatel sa nemdie dostat do omeskania s udhradou faktiry
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané préce jednu ¢iastkovy a jednu zéverednd faktlru, Podkladom pre vystavenie
faktiry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny stpis vykonanych préc a
dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objedndvatefovi, pricom takyto stpis bude vychadzat z
oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,Supis“).V Supise budd jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné
miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrdhlena na 2 desatinné
miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo dha dorulenia faktdry objednévatelovi. Faktara bude dodana
v $tyroch vyhotoveniach. Sugastou faktury bude kopia objedndvatefom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitelom poéas uskutoériovania predmetu zmluvy. Faktdra bude vystavena a
uhradend v oficidlne] mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diu vystavenia faktdry, Faktara musi
obsahovat vietky ndleZitosti v zmysle zdkona ¢, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a § 10 zékona €. 431/2002 Z. z. o Udtovnictve. V pripade e faktira nebude obsahovat vietky
nalefitosti podia zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona
¢. 431/2002 Z. z. o Uftovnictve, alebo k nej nebudd priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednévatel opravneny vrdtit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiovda lehota splatnosti zaéne plynit dorutenim opravenej alebo doplnenej
faktury. Objedndvatel uhradi faktlru zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej dorudeni, pricom za termin Ghrady
faktary je povaZovany defl odpisu prislusnej ciastky z G¢tu objedndvatela.

5.3 Objednévatel zadrZi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zddriné v sulade s ustanovenim § 12 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zadriné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel
vyplatl 2adriné najneskdr do 30 dni odo diia doruéenia Ziadosti od zhotovitela po uplynuti lehoty podia
predchéddzajlcej vety. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorabky, zadriné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dfia odovzdania diela a po odstraneni vietkych zistenych véd,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela,
objednévatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit na naklady zhotovitela a na tento Glel poufit
okrem iného sumu z&drZného podia tohto kodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutogne zrealizované a dokonéené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zékazky a odovzdanim OpIného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objedndvatelovi, apo podpisani preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad a dorudenim faktlry za predmetné plnenie objednavatefovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednéavatela k omeskaniu pri dhrade faktiry, je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednévatela Grok z omeskania vo vy$ke podia § 369a obchodného zékonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kaZdy deii omeskania.

5.6 Vo fakture bud( samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodatocné prace.
Clanok Vi,
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vsetky skutofnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny viest



stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najméi je povinny zapisovat tdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsabu a
akosti, zddvodnenie odchylok wvykondvanych prac od projektovej dokumentacie, (daj oosobach a
mechanizmoch na stavbe, po&et odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné preru$enia prac s ich oddvodnenim, Udaje nevyhnutné pre posddenie prac orgdnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovite!
je povinny ho uchovévat minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podta tejto zmluvy byt odovzdany objednavatefovi v skorSom termine,

6.2 V stavebnom denniku musf byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO {prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, 1CO (prip. DIC) objednévatel'al,

6.2.3 meno zéstupcu objedngvatela — technicky dozor objednavatela,
6.2.4 identifikatné ddaje diela,

6.2.5 prehfad vietkych vykonanych skudok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vietkych zmien a dopinkov,
6.2.7 zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajlcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0sdb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlaky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zékona

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt odistované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykondva a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitefa
stavbyved(ci, vidy vten defi, kedy boli prace vykonané aleho kedy nastali okolnosti, ktoré sd predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.
stavbyveddceho mdZu do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy len osoby uvedene v Stavebnom
zakone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyved(ci zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim
povereny zstupca, do stavebného dennika musf k tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko najneskdr do troch
pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sihlasi.

6.6 Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo difa ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zépisom stihlasi.
Pre pripadné dodatoné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatognych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmluvy, ale mdzu slazit ako podklad pre vypracovanie
doplinkov a zmien zmluvy.

Clanok VL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaZnou dokumentdciou alebo inym dokumentom pre vykonavanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskutoéhtovania diela urfeny na vykondvanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na



pripadné uskladrovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutochovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska. :

7.1 Objednévatel odovzdd zhotovitefovi stavenisko do piatich kalendarnych dnf odo dia dorucenia zhotovitefovi
pisomnej wyzvy objednédvatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskér viak v lehote urienej
vo tejto vyzve, o tom zmluvné strany spidu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 7
tejto zmluvy. Zhotovite! je povinny k odovzdaniu staveniska poskytn(t potrebnd sudinnost, inak lehota na
odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovite!l je povinny na svoje naklady zabezpecit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko mozu vstupoval iba povereni zamestnanci objednévatela, alebo zhotovitefa, prip. nimi
poverené tretie osoby, ¢&o je povinny zabezpetit zhotovite!. V pripade porudenia povinnosti
podia predchadzajlcej vety je zhotovitel na Ziadost objednavatefa povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike
1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom prelo?it alebo
chranit, aby v priebehu realizécie diela nedolo k ich po3kodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedenia
stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vietky potrebné povolenia na utivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacif, ako aj povolenia na ufivanie nehnutefnosti tretich osbb, zabezpecuje zhotovitel a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednévatelom zabezpedi moZnosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizécie diela a napojenie na verejnu
kanalizéciu a do stavebného dennika zapiSe podiatoéné a konedné merania.

7.5 Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel.
Zhotovite! dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek a docasného
dopravného znadenia v sivislosti s priebehom vykondvania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrfiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu vzmysie hierarchie odpadového hospodarstva a neCistoty vzhiknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodriiavat, zabezpedi tieto prace objedndvatel a naklady bude
uplatifovat u zhotovitefa. Objedndvatel mdZe pre toto uplatnenie poufit aj znifenie Ghrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom. |

7.7 Objednavatel ma prévo nezadat preberacie konanie diela resp. nepodpisat preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmd ak nie je usporiadany zvyiny materidl alebo nie je zo staveniska zdkonnym
spbsobom zabezpedené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospoddrstva.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho tak,
ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, e zmluvnd dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel vyprace
stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané
alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel opravheny détovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vyéke 1000,- EUR za kaZdy def, poZas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to a7 do dna vypratania
staveniska.

Clanck VI,

VYKONAVANIE DIELA



8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v silade s podmienkami uréenymi zmiuvou, ponukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objednavatefa. ZhotoviteT je povinny pri realizacii diela dodriiavat vietky zavazné a aj
doporucené STN, EN a ostatné platné technicke normy, bezpecnostne predpisy, viethy zdkony a ich vykondvacie
vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho Cinnosti. Ak porudenim tychto predpisov vznikne akakolvek 3kada, zndsa vietky
vzniknuté nakiady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpeénosti
pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porudenia povinnosti
zhotovitela podla tohto bodu je zhotovitel povinny na siadast objednévatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
véetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O vykonani tejto
kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za Utelom kontroly zo strany
objednévatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy nastavenisko nedostavi, je
zhotovitel oprévneny pokradovat v pracach resp. objednavatelom poZadované neskoriie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednévatel. Objednévatel urci svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebe¥ne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouije aj na kontrolné dni vykonéavania diela. Tie je objednavatel opravneny organizovat
v lehotach podia potreby a svojho uvaienia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tieZ iné
osoby. O konanf kontrolnych dni je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat.

8.3 Zhotovite! v plnej miere zodpovedd za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych osbb v mieste staveniska,
dodriiavanie vietkych vieobecno-zvéznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpelnostnych a zdravotnych
potiadaviek na stavenisko {najmd Nariadenie Viady SR ¢ ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezped{ ich vybavenie ochrannymi pombckami. V pripade ich
nedodr¥iavania sa zhotovitel zavizuje uhradit na iadost objednavatefa zmluvnd pokutu 1 000,- EUR za kaZdy
jednotlivy preukdzany pripad. V3etci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaleni
orisiugnostou ku svojmu zamestndvatefovi a budd nosit reflexné vesty, pevnlu obuv a ochrannd prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodriiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie
na vedomie, %e dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednavatela, ¢o mé za nasledok zvy3ené riziko
pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat primerané opatrenia, aby svojou
ginnostou nenarudil bezpeénost oséb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako iinych osdb
pohybujdcich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznadeni
prebiehajlcich prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. C. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiiarmi v platnom
znenl zabezpedit poziarnu asistenénu hliadku na poziarne nebezpetnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto
pravnou normou.

7aroved zhotovite! berie na vedomie, e v priestoroch a aredli objedndvatefa plati zdkaz fajéenia vzmysle
zékona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajdiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov {dalej len ,zadkon o ochrane nefajéiarov”). V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitefom alebo
jeho ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel zavézuje uhradit na Ziadost objedndvatefa zmluvni
pokutu 500,- EUR zakaZdy jednotlivy preukédzany pripad, Tym nie je dotknuta deliktudlna zodpovednast
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zékona o ochrane nefajCiarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebe jeho subdodavatelov, ma;ucn prislusnu
kvalifikaciu, Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndvatela povinny tomuto
bezodkladne predio¥it. Zhotovite! je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednadvatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZenf odbornej starostlivosti.



8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krédeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradeZou alebo
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad znasa
zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent vykonavanim cinnosti v
zmysle tejto ZoD, s minimélnym limitom poistného plnenia vo vyske zmiuvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesje
vodi objednavatefovi zodpovednost aj za 3kody spdsobené ¢innostou svojich subdodavatefov, ako by ich
spdsobil sém. Doklady o poisteni je povinny predloit objednavatelovi najneskdr k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek potas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objedndvatel
poiiada; v pripade omeskania s opétovnym predlofenim dokladov je objednévatel opravneny pozadovat od
zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyEke 500,- EUR za kaZdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak zhotovitel nepredioZi
k momentu prevzatia staveniska objednévatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za
podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavate! oprdvneny od zmluvy odstdpit. Vtakem
pripade mé objednavatel pravo uplatnit si voli zhotovitefovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pritom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak &nnostou zhotovitela ddjde k spésobeniu $kody objedndvatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo nepinenia podmienok vyplyvajlcich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienck vyplyvajucich z tejto zmiuvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito $kodu odstranit a ak
to nie je mo¥né, tak dokdzant Skodu financne nahradit. Vietky ndklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentnéhe zastupcu (stavbyved(ci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objednédvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudine po predchadzajicom
upozorneni pofadovat vymenu skdr schvaleného zastupcu. Objednavatel mbZe takisto poZiadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorakolvek osobu zamestnant zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom,
ktord podla nazoru objedndvatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednédvatefom za neZiaducu
z objektivnych a preukdzatefnych dévedov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradena inou osobou. '

8.9 Zhotovite! zodpoved3 za to, #e na diele bud( pouZité materigly, vyrobky a technolégie schvélené pre Gzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre €U avsulade so zékonom ¢
133/2013 Z, z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakaonov,

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologick likviddciu vietkych odpadov zo svojej innosti a
ginnosti svojich subdodavatefov podla prisluinych zdvdznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpedi
uloFenie stavebnej sute na organizovany skladku odpadu a vybirané materidly vhodné na recykldciu (druhotné
suroviny) odovzda do prisludnych zbernych surovin, Doklady o ulofeni odpadu predloZi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatefov za nasledovnych
podmienok:

8.11,1 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vietky subdoddvatelské prace a doddvky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborn( starostlivost pri vybere subdoddvatela, ako aj za
vysledok Einnosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.



8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe & 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat nastup nového subdodavatefa a taktiez zameru realizovat zmenu pbvodného subdodévatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatefa do piatich pracovhych dni odo dilia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho néstupe na realiziciu diela. Subdodavatel je oprdvneny nastdpit na
realizéciu diela a? po sthlasnom vyjadreni objedndvatefa. Objednédvatel je povinny vyjadrit svoj suhlas
alebo odévodneny nesdhlas s navrhovanym subdodévatefom do 3 pracovnych dni odo dria dorucenia
pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kaidy subdodavatel musi spifiat podmienky podfa prislunych ustanoveni zédkona o verejnom
obstardvani, pritom objednavatel osobitne overi, e kaidy subdodévatel, vybrany zhotovitelom splfia alebo
najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy bude spifat podmienky podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodévatelov voli ich pripadnym subdodavatefom tak,
aby v celom subdodévatelskom retazci vietci dodavatelia spifali alebo najneskdr v Ease plnenia zmluvy
budu spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona. Objednavatel dalej osobitne overi, e
u prisluiného subdodavatela neexistuji dévody na vylifenie podfa § 40 ods. & pism. a) az h) a ods. 7
zédkona.

8.11.4 Kazdy subdodévatel musi byt schopny realizovat’ prisludnd &ast’ predmetu zékazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel.
8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizécii pinenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie st

spinené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finandné zavizky vodi subdoddvatelom, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povazoval za podstatné poruSenie zmluvy abude viest uobjedndvatela kuzniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstardvani. V pripade vaZnejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mbze objedndvatel’ navySe odstipit od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo&i zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazove 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pridom toto pravo mu vznikne difom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Na
presktimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dfia
dorudenia Ziadosti objednavatela predlozit objednévatefovi zmhuvné vztahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podi'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa
mystia uplné pisomné dokumenty (prévne akty) osvedCujice presny a aplny obsah prédvnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodivatelskom retazci, ktorcho je
oznamujici subdod4vatel’ Gdastnikom. K zabezpefeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich
subdoddvatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porus{ svoju povinnost’ predloZit’ objednévatelovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatePmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objedndvatelovi zmluvnd pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technick alebo adbornt spdsobilost vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel je opravneny toto pinenie poskytnit len
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moinost zmeny
subdodévatela tym nie je dotknuta.

8.15Zhotovitel je povinny zabezpedit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého pévodcom je objedndvatel, v stlade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doploenf niektorych zédkonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi
vieobecne zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovite! je povinny dodrziavat, za i¢elom predchédzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodérstva so zavéznym poradim priorit:



8.16.1 predchédzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opidtovné pouZitie,

8.16.3 recykldcia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 znedkodniovanie,

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pévodcom je zhotovitel, v stilade so zakonom o odpadoch; najmd, avak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuj zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiefaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmety zmluvy, ktorych pdvodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel je povinny najneskdr ku difu zadatia prac predloZit objedndvatefovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorend s osobou majlcou opravnenie podia zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vznikna pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objedndvatel. V pripade zdniku
takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpelit a predlozit objedndvatelovi nov( zmluvu
spifajicu podmienky podlia prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredloZi ku driu zacatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majlcou opravnenie podfa zakona o
odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy,
v dbsledku ktorého je objednavatel oprdvneny od zmluvy odstdpit. V takomto pripade ma objednavatel pravo
uplatnif si vodi zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vrétane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstlpenim. V pripade omeskania
s opitovnym predioZenim dokladov je objednévatel opravneny potadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vyéke 500,- EUR za kaidy deil omedkania. Omeskanie s opdtovnym predloZenim dokladov je povaZované za
podstatné porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatef oprévneny od zmluvy odstdpit.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:

8.20.1 triedit podia druhov,

8.20.2 zabezpecit sprévnost zaradenia odpadu podia Kataldgu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 365/2015 Z, z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8,20.3 zabezpedit ich pred znehodnatenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadoy, ktorych povodcom
je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhldskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 366/2015 Z. 2. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov; evidenciyu vedie
zhotovitel v mene objednévatela.

8,22 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi evidenciu odpadov podfa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizdcie préc, vidy najneskér k poslednému dfiu prislusného kalendarneho roku; ak je



dielo realizované v jednom kalenddrnom roku, je zhotovitel povinny odovzdat evidenciu odpadov v defi
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatefa. Zhotovitel je povinny odovzdat
bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov aj vidy, ak o to objednavate! zhotovitefa poZiada. Zhotovitel
je dalej povinny objednévatefovi odovzdat:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budd na strane odovzdéavajlceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a détumu, poverenou osobou zhotovitela a zdroveil poverenou osobou objednavatela a na
strane preberajliceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat s odpadmi

8,22.2 vane listky potvrdené opradvnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorent
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovneé pouZitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.
824 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom  orgénom 3titnej spravy odpadovéeho
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi siginnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu,
825 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom §tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.
8.26 V pripade, ak v ddsledku porudenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §titnej spravy odpadového hospoddrstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatefovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dila dorugenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uUhradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravnym Gkonom pohladévku podFa tohto bodu zmluvy vzniknutd vodi zhotovitelovi
zapod&itat’,

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokratovat.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednévatefovi, Ze dielo je pripravene na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti,
se dielo nie je podia podmienok zmluvy ukongené-alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny
uhradit objednavatefovi vietky naklady tym vzniknuté a zdroved je objedndvatel oprévneny poZadovat od
zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 z4pisy a osvedZenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov {certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a kongtrukcit zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyska3ani zmontovaného zariadenia, 0 vykonanych reviznych a prevadzkovych skdskach,
9,3.4 plén ufivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 daléiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.



Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonené a schopné odovzdania,

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia urél objednavatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednavatef je opravneny odmietnut dielo
prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brdnia jeho uZivaniu.

9,5 Dielo je povaZované za ukonlené po ukonéen vietkych prac uvedenych v £l Il tejto zmluvy, ak st ukoncené
riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednéavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku.
Ak st v tejto zmluve poufité terminy ukongenie diela alebo def odovzdania, rozumie sa tym deri, v ktorom
ddjde k podpisu odovzddvacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel md pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termfne uvedenom v zapise o
odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objed navatef
opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu 100,- EUR za kaidy nedostatok alebo vadu a def
ometkania s jej odstrénenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujdce nedostatky alebo drobneé
vady. Odstrdnenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primerane) lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked'sa domnieva, Ze za
uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel, a to
a3 do dosiahnutia dohody oboch strén alebo rozhodnutia stidu. Ak nepristapi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primerane] lehote podfa povahy nedostatkov alebo véd, najneskdr véak do 5 dni
po pisomnom vyzvani objednavatefa, mdze objedndvatel voti zhotovitefovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- FUR za kaZdy den, o ktory zhotovitef k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovite! poskytuje na dielo uvedené v ¢l Il tejto zmluvy zéruku v ditke 60 mesiucov. Zhotovite!
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer) a podia podmienok
dohodnutych v tejto zmiuve a vieobecne zavazaych pravnych predpisov a Ze poas plynutia zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve. Zhotovitel ruéi za to, ¥e dielo md v Case prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ¥e zodpovedd technickym normam a predpisom SR, 7e nemd vady, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho poufivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym dGcelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdavania objednavatefovi a pocas zdruénej doby. Ak
odovzdané dielo bude maf vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstrénenie vady.

10.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto&ného odkiadu po ich zistenl. V
reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju, Dalej v reklamacii méie objedndvatel uviest
svoje poziadavky, akym spbsobom poiaduje vadu odstranit alebo & poZaduje finanénd ndhradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po dorueni reklamécie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznéva, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo 2 akych dévodov reklamdciu neuzndva. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednévatela uznava.

10.4 Reklamdciu je moZné uplatnit najneskér do posledného dia zaruZnej lehoty, pricom i reklamdcia odoslana
objednavatefom v posledny defi z4ruéne] lehoty sa povaiuje za vas uplatnent.



10.5 Zhotovitel je povinny pristupit bezodkladne k odstrafovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak do piatich
dni po dorugeni reklamécie, a to i v pripade, Ye reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdy def, o ktory k odstréneniu vad pristupi neskér,
Objednavate! mé okrem dohodnutej zmluvne] pokuty narok na pripadnd nahradu gkody. Naklady na

odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, aZ do vyrielenia sporu,

10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruteni
reklamacie objednavatela, je objedndvatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatefa. V3etky takto
vzniknuté naklady sa zavazuje uhradit objednévatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednévatelovi je zhotovitel povinny pristapit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Upiného
odstranenia.

Clanok X1,
BALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutasi na tento predmet zékazky. V pripade, Ze nastane
situacia, e bude potrebné nahradit nejaky kvalifikovan( osobu, nova kvalifikovand osoba musi spifiat rovnaké
poziadavky ake boli pozadované na preukdzanie spinenia technicke] alebo odbornej spdsobilosti podfa § 34 ods.
1 pism. g) zdkona uvedené v ozndmeni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. KaZdu
vymenu kvalifikovanej osoby musf schvalit objedndvatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez
sthlasu objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstipit od tejto zmluvy, V pripade poru$enia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
oprévneny potadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie. Ustanovenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spdsobilosti podia
§ 34 ods. 1 pism. g) zakona v sutaZi na tento predmet zakazky,

11.2 Zhotovitel je opravneny prostredmctvom subdodévatelov vykonat dielo iba v pripade predchadzajuceho
sdhlasu objedndvatefa. Zhotovite! je viazany na shlas objednavatefa pri kazdom subdodavatelovi a zdroveR
kady subdodavatel musi spifiat podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat
pisomnd formu. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povaZovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstdpit od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny od zhotovitefa pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH urienej v tejto ZoD.

11.3 Objednévatel je oprévneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu. Ak
objednévatel prevedie svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inl osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit plsomne zhotovitefovi. Zhotovitel nembie bez predchédzajuceho pisomného sihlasu
objednavatela postapit svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatne poruéenie zmluvy, v désledku ktorého bude ob}ednavatel
opravneny odsttpit od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zévézkov
podia tejto zmluvy a ktoré médZu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefa tykajlcich sa dosiahnutia ucelu
sledovaného touto zmluvou.



11.5 Zhotovitel je povinny chranif majetok objedndvatela s ktorym pride pri plneni tejto zmiuvy do styku, jeho
prdva a pravom chrénené zdujmy a dosledne na to vyuZivat vietky zakonné prostriedky a uplatfiovat vietky
dostupné moZnosti. '

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitefovi potrebnu stifinnost, ktord je
newyhnutnd na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tieZ zavizuje, 7e bude so0 zhotovitefom
bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a Ze
mu bude oznamovaf vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovite! je povinny zachovat mi¢anlivost o vietkych skutognostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s
vykonanim diela, najmd nevyuZit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoénosti, informadcie, poznatky,
podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych hol poCas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel poéas pinenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podia tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpovedd za dodriiavanie zdvazku mlganlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmiuvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel dorutenim
penaliza¢nej faktiry zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podia tejto zmluvy je moZne kumulovat, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Objednavatel mbZe uplatnit zmluvnd pokutu doruéenim penalizalnej faktiry zhotovitelovi
kedykolvek potom, o mu na fu vznikne pravo.Splatnost penalizagne] faktury je 14 dni odo dnia jej doruéenia.

11.9 Uplatnenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu 3kody spbsobene] objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podia tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ohyvatelstva -
na zhotovavanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania plného diela bez vad objednavatelovi -
je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Gplného odstranenia. Ak
tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o
ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristdpi neskdr. Pre tento pripad objedndvatel a
zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmiuve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje poskytnit objedndvatefovi alebo nim poverenym osobdm sicinnost potrebnd na
vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, e ich zodpovednost-za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti vyplyvajicich z
tejto zmluvy sa bude riadif ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych
prisluénych pravnych predpisov platnych a d¢innych na tzemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavate! nemd narok na ndhradu 3kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spbscbené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Taketo konanie objednévatela
musi zhotovitel preukdzat.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonéva ginnosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktord mu
spOsobil v stvisiosti s vykonanim diela.



12.4 Fiadna zmluvng strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom wyluéujucich
zodpovednost. Uéinky vylu€ujuce zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou sd
U¢inky spojene.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana bola
obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmiuvnou stranou
ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo véétk\’/ch pripadoch nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatefovi zmluvnl pokutu resp. ind
sankciu, je zhotovitel povinny tdto zaplatit na zéklade dorucenej penalizatnej faktiry. Zmluvné strany sa
dohodli, e objednavatel ma pravo jednostranne zapotitat aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nahrady ¥kody vodi svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budd sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
spotitavat.

Clanok Xi.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnast vykenat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim Uplného diela bez
vad a nedorobkov podfa ¢l. |l. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit tuto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mo¥no pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zdkon. Ak sa
rozhodne niektord zo zmluvnych strén od tejto zmluvy odstipit z dévodov dohodnutych touto zmiuvou, je
povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat pisomno
formu, musf byt dorugené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstlpenie od zmluvy je acinné jeho dorucenim
druhej zmluvnej strane. OdstUpenie od zmluvy nemd vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné
pokuty.

13,3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran s nasledujice:

13.3.1 zhotovitel vykona slpis vietkych vvkoném}ch préac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

13.3.2 zhotovitel vykona finan&né vyéisienie vykonanych prac a spracuje celkovi faktdru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k Eiastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do §trndstich
kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdand ¢ast diela,

13.3.6 strana, ktord dévodné odstdpenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane vietky néklady
jej vzniknuté z dévodu odstlpenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemad vplyv na povinnosti zmluvnych strdn



podia tohto bodu zmluvy. V pripade odstdpenia od zmluvy sa zmluva zruduje uplynutim lehoty uvedenej v bode
13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstdpeni od tejto zmluvy nebudli zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudy opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych
pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za u# vykonané pinenia nebud( odstipenim
od zmluvy dotknuté. Na tieto ui vykonané plnenia sa budd primerane aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti s fiou, budy dorutované doporuéene
poitou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznédmil nov( adresu sidla, pripadne ini novd adresu uréent na doru¢ovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povasujl za dorugené najneskér uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia
odovzdania pisomnosti na podtovl prepravu, aj keby sa adresdt o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorudenie skor. V pripade objednavatela je moingé
dorutenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na dradnej podatelni v jej dradnych hodinach, pricom defi
doruéenia vyznati podatelfia Gradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni a
za nevyhodnych podmienok pre niektor( zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednévatel a jeden zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strdn pre veci technické uvedenych v bode
1.1 tejto zmluvy a subdodévatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méZe objednavatef odsuhlasit v
sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim dorufenym v pisomne;
forme druhe] zmluvne] strane.

14.5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajd diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie osbb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 T4to zmluva nadabuda platnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda uginnost diiom
nasledujlcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, fe zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zékona € 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov fzakon
o slobode informacii/ v znenf neskorsich predpisov ,£o nie je tajn¢, je verejné” a Jprevaujuci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb” na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej
z4konom o slobode informécii zverejiiuje véetky informéacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprévneho kraja a 3tatu za
Géelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obZanmi a na
zakiade tejto skutoénosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vrétane
jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalefitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné Gdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za déelom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly
verejnych financii ob&anmi. Tento sihlas sa udefuje bez akychkolvek vwhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Préva a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislunymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zdvaznymi pravaymi predpismi platnymia aginnymi v Slovenskej
republike.



14.9 Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy sU nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti

dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu § najvy33ou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu

s najniz8ou pravnou silou (Priloha €. 9):

Priloha ¢

Priloha €.

Priloha €.

Priloha C.

Priloha €.

Priloha €.

Priloha ¢.

Priloha ¢.

X

2:

7:

8:

Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela- predloZi uchddzac ako sucast ponuky

Casovy harmonogram vykondvania diela - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

- Kontrolny a sku3obny plan realizacie diela - poZaduje sa od Uspesného uchddzaca
. Zoznam subdodavatelov - predloZi uchddzac ako sucast ponuky
- Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za ¢kodu - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

- Zoznam kvalifikovanych osdb - predloZi uchadzac ako stcast ponuky

Preberaci protokol staveniska -vzor - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Vypis z registra partnerov verejného sektora- poZaduje sa od Uspesného uchddzaca

Priloha &. 9: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od Uspesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.

Za objednavatela: 7a zhotovitela:

V Bratislave dna 07.08.2023 V Bratislave diia 07.08.2023
SKOLSKY INTERNAT

Irnavské cesta 2
821 08 Bratislava
ICO: 00607291

l
Mgr. Magdaléna Elidsova Patrik Solomon /

riaditelka konat



Priloha & 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Dolu podpisany zastupca zhotovitefa tymto Cestne vyhlasujem, Se na realizdcii predmetu zdkazky ,Oprava
ubytovacich buniek v 3kolskom internate” vyhlasene; verejnym obstaravatefom Skolsky internat Trnavska
cesta 2, 821 08 Bratislava

] sa nebud (i podielat subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.

] sa bud podielat nasiedovni subdodavatelia :

QOsoba opravnena

P& Obchodné meno I 0‘ konat’ za Percir:itit;llny
* ™ | asidlo subdedavatel’a subdodavatel’a P ,
na zakazke

(meno a priezvisko}

Predmes
subdodavok




