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ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

Objednavatel’.
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Mesto KoSice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Ing. Jaroslav Polacek - primator

00 691 135

2021186904

SK 20221186904

Prima banka Slovensko a.s., pob. Kosice
SK72 5600 0000 0004 4248 6001

Architektonické Studio Atrium s.r.o.
Mlynska 27, 040 01 Kosice

Ing. Michal Burék - konatel’

44 263 970

2022669924

SK 2022669924

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Clanok I1.

Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade predlozenej cenovej ponuky a na zaklade vzdjomne
dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991

Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

Clanok I11.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel'a dielo:

Projektovi a inziniersku ¢innost’ pre stavbu ,,Sportova hala Angels aréna - tprava

okolia - zmena stavby"' /d’alej len "Stavba"/ za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany dielo ako:

1.1. Vypracovanie a dodanie projektu - zmeny stavby vratane potrebnych profesii
(rieSenie sposobu odvedenia zrdzkovych vod podla skutkového stavu, zmena
povrchov, spadovania, vynitene prelozky a Stym suvisiaca zmena architektury a

stavebného rieSenia)



1.2. Inzinierska  Cinnost pre zmenu  stavby pre  vydanie  prisluSnych
povoleni

1.3. Rozdelenie projektu na Ciastkové etapy - projekt aj rozpocet (rozdelenie realizacie
stavebnych prac na etapy)

1.4. Geodetické zameranie okolia arény vratane cyklotrasy cez elektrickovu trat’

1.5. Doplnenie projektu o novy stavebny objekt Bezbariérovy cykloprechod cez
elektrickova trat’ az po chodnik na Komenského ul.

1.6. Inzinierska ¢innost’ pre vydanie prislusného povolenia pre novy stavebny objekt
Bezbariérovy cykloprechod cez elektrickova tratt az po chodnik na ulicu
Komenského

Rozsah diela dohodnutého v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy dohodli zmluvné strany

nasledovne:

2.1. Projekt "Sportova hala Angels aréna - iiprava okolia - zmena stavby" bude
spracovany v rozsahu projektu pre realizdciu, v papierovej (6 vyhotoveni) a
digitdlnej forme vo formate pdf, dgn, resp. dgw. Pre podrobny rozsah a obsah
jednotlivych cCasti realizaéného projektu stavby je zavdzna aktuadlna Priloha
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA.

2.2. Geodetické zameranie bude vyhotovené ako vySkopisné a polohopisné zameranie
vSetkého viditelného v zaujmovom uUzemi stavby (chodniky, cesty, travnaté
aspevnené plochy, vegetacia (stromy, kriky, zahony), oplotenia, stipy, rozvodné
skrine, kanaliza¢né a iné $achty, vstupy do pril’ahlych budov v rieSenom tGzemi, atd’..
Digitalny vystup bude vyhotoveny vo formatoch v pdf, dgn, resp. dgw a v tlacene;j
forme. Geodetické zameranie bude podkladom pre spracovanie projektu zmeny
stavby.

2.3. Inzinierska ¢innost’ je bezodkladné vykonanie vSetkych a akychkol'vek ¢innosti,
krokov a tukonov, ktor¢ vedu k ziskaniu pravoplatného stavebného povolenia
pre zmenu stavby, vratane vykonania vSetkych potrebnych ukonov a ¢innosti
k ziskaniu kladnych vyjadreni vSetkych relevantnych inStitacii a osob k projektu
zmeny stavby aj vratane uhrady vsetkych potrebnych spravnych poplatkov a kolkov
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zhotovi pre objednavatela dielo v sulade stouto zmluvou
a objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a za riadne zhotovené dielo zaplatit’
zhotovitel'ovi dojednant cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastna zodpovednost’,
na svoje naklady, v dohodnutom case a v dohodnutej kvalite.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat' dielo podla tejto
zmluvy aze projektové dokumentacie podla tejto zmluvy vypracuju osoby opravnené
na projektovt ¢innost’ v zmysle zakona ¢. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude spracované v takom rozsahu a forme, aby
zodpovedalo platnej slovenskej legislative a bolo dostatoénym a tplnym podkladom
pre d’alSiu realizaciu stavby. V opacnom pripade bude dokumentacia ako predmet zmluvy
povazovana za vadnu a bude zo strany objednavatela uplatnena reklamécia v stlade
S ostatnymi ustanoveniami tejto zmluvy.



Clanok 1V.
Termin plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje adoda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. III. tejto zmluvy v nasledujtcich terminoch:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Vypracovanie a dodanie projektu - zmeny stavby vratane potrebnych profesii

- do 90 dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy

Inzinierska ¢innost’ pre zmenu stavby pre vydanie prisluSnych povoleni

- do 180 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy

Rozdelenie projektu na Ciastkové etapy - projekt aj rozpocet

- do 120 dni odo dna uc¢innosti tejto zmluvy

Geodetické zameranie okolia arény vratane cyklotrasy cez elektrickovu trat’

- do 30 dni odo dna té¢innosti tejto zmluvy

Doplnenie projektu o novy stavebny objekt Bezbariérovy cykloprechod cez
elektrickova trat’ az po chodnik na ulicu Komenského

- do 90 dni odo dna G¢innosti tejto zmluvy

InZinierska Cinnost’ pre vydanie prisluSného povolenia pre novy stavebny objekt
Bezbariérovy cykloprechod cez elektrickova trat az po chodnik na ulicu
Komenského

- do 180 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy

Dodrzanie terminov podl'a tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
objednavatel'a, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Clanok V
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Clanku Ill. tejto zmluvy je stanovena
podl'a zakona ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov nasledovne:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

PD zmeny stavby 19.950,- € bez DPH
Vykon inzinierskej ¢innosti pre PD zmeny stavby 4.250,- € bez DPH
Etapizacia (projektu + rozpoctu) pre realizaciu stavebnych prac 2.000,- € bez DPH
Geodetické zameranie zaujmového tizemia 950,- € bez DPH
PD - SO Cyklochodnik 4.500,- € bez DPH
Vykon inZinierskej ¢innosti pre PD SO Cyklochodnik 950,- € bez DPH

Spolu cena: 32.600,- € bez DPH

DPH 20% 6.520,- €

Spolu cena: 39.120,- € s DPH

K cene podla ¢l. V. bodu 1 bude tctovand DPH podla aktudlne platnych predpisov v Case
plnenia prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Cena dohodnutd v ¢lanku V. zahffia dodavku 6 kompletnych tla¢enych vyhotoveni
projektu a 1 vyhotovenie elektronickej dokumentacie (format *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,
textové dokumenty *.pdf, word, excel).

Zhotovitel uhradi ndklady, ktoré mu vzniknu pri zaplateni spravnych poplatkov stuvisiacich
s prerokovanim prislusnej dokumenticie alebo obstaravanim prislusnych rozhodnuti,
stanovisk a vyjadreni.



Clanok VI
Platba, platobné podmienky, vyuctovanie diela

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktaru az po odovzdani diela ajeho odsuhlaseni
a prevzati objednavatel'om.

Cena za predmet zmluvy podla ¢l. V. bod 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 bude zaplatena
na zaklade faktiry po odovzdani prislusnej ¢asti diela.

Cena za predmet zmluvy podrl'a ¢l. V. bod 1.1.2. a 1.1.6. bude zaplatena na zéklade faktary
po vydani vSetkych pravoplatnych povoleni pre zmenu stavby.

Faktara musi obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu v zmysle zikona
¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov: oznacenie
faktury a jej Cislo, ndzov a sidlo zmluvnych stran, ICO, DIC, IC DPH, &islo zmluvy, opis
vykonaného diela a deil odovzdania diela, den vystavenia a odoslania faktiry, den
splatnosti faktury, oznacCenie bankového spojenia zhotovitel'a a Cislo uctu, rozsah diela,
fakturovant Ciastku, peciatku a podpis opravnenej osoby.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti, prerusi sa plynutie
lehoty splatnosti, objednavatel’ ju do 5 pracovnych dni vrati zhotovitelovi na opravu
a doplnenie a upozorni ho na vzniknuta skuto¢nost. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Faktury nesmu byt dodatoéne opravované, upravované alebo dopiiané. V pripade takychto
dodato¢nych zasahov je objednéavatel’ opravneny faktiru vratit’ na prepracovanie. Aj tomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anovd lehota splatnosti zacne plynat
doruc¢enim opravenej faktlry objednavatel’ovi.

Splatnost’ fakttry je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, Ze splatnost’
faktary pripadne na deil pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujtci pracovny den.

Clanok VII.
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba je tri roky azacina plynat diom odovzdania prislusnej Casti predmetu
zmluvy objednévatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo je zhotovené¢ podla podmienok stanovenych touto
zmluvou a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady, €1 uz skryté alebo zjavné, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatel'ovi, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, kedy sa tieto vady prejavili
najviac vSak po dobu zéarucnej doby. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i1 za vady, ktoré sa
prejavili pocas zarucnej doby.

Dielo ma vady ak nie je dodané v pozadovanej kvalite, nie je vykonané v celom rozsahu
podla clanku Ill. tejto zmluvy, ak dokumentacia nie je kompletnd a ak jej obsah
nezodpoveda podmienkam tejto zmluvy.

Pocas zaru¢nej doby mé objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady predmetu zmluvy.



Zhotovitel sa zavédzuje vady diela zistené objedndvatel'om odstranit’ bezplatne, bez
zbyto¢ného odkladu v primeranych lehotach. Dobu na odstranenie vady si zmluvné strany
dohodnt pri reklama¢nom konani, doba na odstranenie vady musi byt pritom primerana
povahe a rozsahu vady, nie vSak viac ako 30 kalendarnych dni.

Clanok VIII.
Vlastnicke a autorské prava

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnictvo prechddza odovzdanim prisluSnej Ccasti
predmetu diela azaplatenim ceny prislusnej casti predmetu diela v plnej vyske
na objednavatela. Pokial' nie je dielo vlastnictvom objednavatela, moze byt pouzité
na dohodnuty tcel len so stthlasom zhotovitela.

Zhotovitel udel'uje tymto objedndvatelovi prdvo na pouzitie diela (d’alej len ako
“licencia®) ako celku vylu¢ne na ucely zhotovenia Stavby a na ucely publikacnej ¢innosti
stivisiacej s projektom. Cena za udelenie sthlasu Vv zmysle tohto ¢lanku zmluvy je
obsiahnuta v cene uvedenej v Clanku V. tejto zmluvy.

Licencia udelena zhotovitel'om je vyhradnou licenciou v zmysle § 43 zadkona ¢. 618/2003
Z. z. (autorsky zakon), avSak zhotovitel' je opravneny pouzit' dielo, pripadne jeho
jednotlivé Casti na tzemi Slovenska a Vv zahrani¢i na cely jeho publikacie v odbornej
ainej tlaci, na ucely propagicie a prezenticie vlastnej Cinnosti. Objednévatel’ nie je
opravneny udelit’ pravo na pouzitie diela, ku ktorému je opravneny podla tejto zmluvy,
tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného sthlasu zhotovitel’a.

Objednavatel’ nie je pred nadobudnutim vlastnickeho prava v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku
zmluvy opravneny vykonat zasahy alebo zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu zhotovitel'a. Zasahom alebo zmenou sa na ucely tohto ¢lanku zmluvy rozumeju
najmad, ale nielen zmeny vyrazne ovplyviiujiice architektonické rieSenie, zmeny geometrie,
konstrukcie, vytvarného a materidlového rieSenia, zmeny detailov a technologii.

Udelenie licencie v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je na zaklade dohody oboch zmluvnych
stran bezodplatné.

Zhotovitel' sa tymto zavizuje upravit’ si pravne vztahy so vSetkymi osobami, ktorych
tvorivd duSevna cCinnost bude vyuzitd pri zhotovovani diela, ako aj pri zhotovovani
autorského diela, vratane autorského pradva vo vztahu k subdoddvatelom profesijnych
Casti, aby zhotovitel' vo svojom mene a na svoj ucet vykondval vSetky majetkové prava
dusevného vlastnictva k dielu, resp. k tym jeho ¢astiam, ktoré budu predmetom autorského
prava alebo iného prava dusevného vlastnictva vratane autorského prava vo vztahu
k subdodavatelom profesijnych Casti a aby bol zhotovitel opravneny uzavriet’ licenénu
zmluvu v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje konat’ tak, opomenut’ také konanie alebo strpiet’ také konanie, aby
dielo nebolo zatazené ziadnym pravom tretej osoby ainou pravnou vadou, okrem
osobnostnych a majetkovych prav zhotovitel'a a autora, ¢im, vSak nie je dotknuté Ziadne
Z ustanoveni licen¢nej zmluvy uzatvorenej v zmysle tohto clanku zmluvy. Zhotovitel
zodpovedad za poruSenie prava inej osoby z priemyselného alebo dusevného vlastnictva
v dosledku riadneho pouzitia diela objednavatelom (t.j. najmd v stlade s licen¢nom
zmluvou uzatvorenou v zmysle tejto zmluvy) ato bez ohladu podl'a akého pravneho
poriadku k tomuto poruseniu prisli, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ o takomto poruseni
mohol vediet alebo vedel.



Clanok IX.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuice najmid v odovzdani doplnujucich udajov, spresneni a
podkladov nevyhnutnych pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy vratane doplnenia
poziadaviek zo strany objednavatela potrebnych pre zapracovanie do projektovej
dokumentacie, v komunikécii s dotknutymi organmi.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze vypracuje a odovzda projektovii dokumentaciu v sulade
s podmienkami tejto zmluvy apodla pokynov a spresneni objednavatela iV stlade
so zadanim objednavatela, ako aj zapismi zo spolo¢nych koordinacnych porad
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran, ktoré sa budi konat' vzdy, ked o to
poziada niektora zo zmluvnych stran a Vv termine, ktoré si zmluvné strany dohodnu,
minimalne vSak v terminoch podl'a tejto zmluvy. Predmetom porad bude aj prerokovanie
technického rieSenia stavby pocas zhotovovania prislusSnych dokumentécii v §tadiu ich
rozpracovanosti. Zapisy z koordina¢nych porad, konanych v sidle objednavatela budu
objednédvatel'om zasielané elektronickou formou na e-mailovll adresu zhotovitel’a. Pokial
zhotovitel’ neuplatni voci zapisu pripomienky do 3 pracovnych dni, povaZzuje sa takyto
zapis za odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami a za zavizny pre obe zmluvné strany.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze si zabezpeci zistenia podzemnych a nadzemnych inzinierskych
sieti, preverenie vSetkych potrebnych skutoc¢nosti a informacii potrebnych pre splnenie
predmetu zmluvy, ziskanie vSetkych potrebnych stanovisk a povoleni od dotknutych
organov a organizacii, koordinaciu s jednotlivymi spravcami inzinierskych sieti.

Zhotovitel' projektovej dokumentacie v plnej miere zodpoveda za stavebno — technické
rieSenie.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ ml€anlivost’ vo vzt'ahu ku skuto€nostiam zistenym pocas
realizacie diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré zhotovitel’ prevezme
od objednévatela su doverné anie je mozné ich pouzit’ bez predchddzajiceho suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje kazdy stupenn projektove; dokumentéacie pred jej vydodanim,
V relevantnej faze rozpracovanosti odkonzultovat' na Oddeleni Utvar hlavného architekta
mesta Kosice, ktoré k projektovému rieSeniu vyda svoje pisomné vyjadrenie formou zapisu
z prerokovania do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky.

Zhotovitel' sa zavdzuje v suinnosti s objednavatelom odprezentovat’ projektové rieSenie
minimalne v stupni DUR pred verejnost'ou.

Zhotovitel” je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi bezodplatne asistenciu pri vysvetl'ovani
sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v sulade s § 48 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani pre vyber zhotovitel'a stavebnych prac, v zmysle projektovej
dokumentécie podla ¢l. 2 ods. 2 pism. a). Zhotovitel’ je povinny v tejto suvislosti pripravit’
odpovede pre objednéavatela na otazky uchadzacov tykajucich sa technickych Specifikacii,
vykazu vymer a vykresovej ¢asti bezodkladne.



Clanok X
Zmluvné pokuty, uroky z omeskania a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' sa zavdzuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto
zmluvy podla ¢l. IV. bod 1. zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 %
Z ceny prislusnej Casti diela uvedenej v ¢lanku Ill. bod 1 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty
dent omeskania.

Ak je objednavatel v omesSkani so splnenim penazného zavidzku alebo jeho casti, je
zhotovitel' opravneny pozadovat’ od objednavatel’a zaplatenie iroku z omeskania vo vyske
0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v ¢ase dohodnutom v tejto zmluve, prip. v Case
pisomne dohodnutom zmluvnymi stranami, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z celkovej vyfakturovanej sumy prislusnej ¢asti predmetu zmluvy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok objednavatela na nahradu Skody. Zhotovitel’
je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktori porusenim povinnosti vyplyvajucim mu
Z tejto zmluvy sposobil objednavatelovi, ibaze preukdze, ze poruSenie povinnosti bolo
sposobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost'.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy, rieSenie sporov

Od tejto zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch a podla podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

Ak zhotovitel' bude bez zavinenia objednavatela v omeSkani s odovzdanim diela o viac
ako 15 dni atento zavdzok nesplni ani v dodatoc¢nej lehote poskytnutej objednavatel'om
v dlzke 15 dni tak, objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak objednavatel' bude v omeskani s poskytnutim sucinnosti podla tejto zmluvy a tato
sucinnost’ neposkytne ani v dodato¢nej lehote poskytnutej zhotovitelom v dlzke 15 dni,
zhotovitel m6ze odstlpit’ od tejto zmluvy.

Utinky odstupenia od zmluvy nastavaju ku ditu doru¢enia odstiipenia od zmluvy druhej
strane. Zmluvné strany vysporiadajil svoje vzdjomné zavizky a pohl'adavky podla stavu
ku diiu ukoncenia zmluvy. Zhotovitel méa néarok na zaplatenie Casti diela, ktoré boli riadne
vykonané a odovzdané objednavatelovi. Casti diela odovzdané objednavatelovi pritom
predstavuju samostatné funkéné jednotky, ktoré objednavatel’ bude moct’ pouzit’ pri d’alSej
realizécii diela.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiace
Z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné
sankcie anarokov na zaplatenie ceny diela resp. Casti diela, ktora bola do odstapenia
zrealizovana.

Clanok XI1
Zaverecné ustanovenia, vysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich
nemozu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. mobilizacia, vojna, povstanie, zivelné pohromy,
pandémia atd’.
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vy$§iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon Kkontroly/auditu suvisiaceho S poskytovanymi
sluzbami kedykol'vek, ato oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vSetku potrebnu st€innost’.

Pravne vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Zmenit alebo doplnit’ obsah zmluvy mozno len formou pisomného dodatku podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade sporného chépania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany buda snazit
predovsetkym o dohodu v dobrom. Pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti v dobrom, budu
sa snazit' dosiahnut’ sudny zmier. Akékol'vek spory, rozpory alebo naroky vyplyvajlce
z tejto zmluvy alebo s nou suvisiace, budi riesit’ obchodnym sidom miestne prislusnym
sidlu objednavatela.

Této zmluva je platna ditom jej podpisania zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva je vyhotovend V Styroch vyhotoveniach, dva rovnopisy si ponecha
objednévatel’ a dva zhotovitel’.

Ugastnici zmluvy vyhlasujd, Ze si tato zmluvu pregitali a Ze tato, tak ako bola vyhotovena,
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorGi si vzdjomne véazne, zrozumitelne a Gplne slobodne
prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, na ddkaz
coho pripdjaju svoje podpisy.

V Kosiciach, dna ........ V Kosiciach, dna .......
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Mesto Kosice Architektonické stadio Atrium s.r.o.

Ing. Jaroslav Polacek - primator Ing. Michal Burak - konatel



