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Zmluva o dielo na stavebné práce  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi 

I. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno spoločnosti: GATIS s.r.o.     

Adresa sídla spoločnosti:  Číž 39, 980 43  Číž 

IČO:  54200661 

DIČ:  2121599612 

IČ DPH:  SK2121599612 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:  4533989251/0200 

IBAN:  SK12 0200 0000 0045 3398 9251 

Zastúpený:  Gabriel Szőke - konateľ 

Tel:  +421905274515 

E-mail:  gatissro@azet.sk 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo: 42472/S 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ:  

Názov:  Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – 

Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota - 

Rimaszombat 

So sídlom:  Šrobárova 11/12, 979 01  Rimavská Sobota 

Zastúpený:  PaedDr. Štefan Orosz, riaditeľ školy 

IČO:  35991852 

DIČ:  2021509589 

telefónne číslo:  +421 47 5624432, +421 915 968 785 

e-mail:  zstompu1908@gmail.com 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

II. 
Preambula 

2.1  Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Bežecká dráha, 
doskočisko“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie výzvou na predkladanie ponúk 
postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

2.2  Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na 
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 
zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu 
dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky. 

III. 
Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1  Predmetom tejto zmluvy je oprava úprava bežeckej dráhy, doskočiska v areáli Základnej školy 
Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola na ulici 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2013945-2013945&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2013945-2013945&f=3
tel:+421
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4437168&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4438917&f=3
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Šrobárovej č. 11/12 v Rimavskej Sobote, t.j. hlavná budova školy (fasáda zo strany ulice B. 
Bartóka) v súlade s výkazom výmer, návrhom na plnenie kritérií a harmonogramom výstavby, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo za 
podmienok určených v tejto zmluve. 

3.2  Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou dokumentáciou 
a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo 
objednávateľovi riadne a včas. 

3.3  Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa, 
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je 
rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela 
zodpovedá zhotoviteľ. 

3.4  Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 
položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 
manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z 
právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku. 

3.5  Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 
spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky či 
pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na 
ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu 
samotného diela. 

3.6  Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný 
časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil. 

3.7  Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, 
ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa 
alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo 
požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.8  Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo 
bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu 
diela. 

3.9  Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, 
ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými 
predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na 
dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

3.10  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu 
nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je 
podstatným porušením Zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný vrátiť plnenie zo zmluvy alebo 
jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v 
dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

IV. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1  Miestom plnenia je: areál Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským 
– Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, 979 01  Rimavská Sobota. 

4.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 30 kalendárnych dní po oficiálnom 
(protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového 
harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy). 

4.3  Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.4  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie 
dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 
objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného 
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odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady 
potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do 
času jeho predloženia považuje za neodovzdané. 

4.6  Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.7  Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 
povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 
správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 
prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v 
čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, 
výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, 
začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v 
ktorej sa má nachádzať dielo, a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, 
ktoré bránia výkonu diela. 

4.8  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v 
prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej 
požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne 
odsúhlasené objednávateľom. 

4.9  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela 
podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 
objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 
zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v 
dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného 
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

4.10  Termín ukončenia diela, ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. 
bez podpísania dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 
a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, 
b)  o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na 

strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný 
protokol, 

c)  o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 
nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v 
súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný 
protokol. 

V. 
Cena za dielo 

5.1  Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná 
počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1  celková zmluvná cena bez DPH 22 980,03 € 
5.1.2  sadzba 20 % DPH 4 596,01 € 
5.1.3  celková zmluvná cena vrátane DPH 27 576,04 € 

(slovom Dvadsaťsedemtisícpäťstosedemdesiatšesť eur a štyri centov) 
5.2  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 

označením „Nie som platiteľom DPH“. 
5.3  Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne 

špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných 
tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa 
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. 

5.4  Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto 
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak 
pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich 
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cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.5  V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so 
zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 
administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 
dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 
nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na 
vykonanie diela. 

VI. 
Platobné podmienky 

6.1  Cena diela bude fakturovaná na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného 
objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia úpisu 
vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. 

6.2  Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 
protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom 
odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov. 

6.3  Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na 
ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.4  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 
Obchodného zákonníka a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.5  Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 
stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.6  Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov 
potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.7  Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu 
správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. 
Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla objednávateľa. 

6.8  Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
6.9  V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi. 

VII. 
Zmluvné záruky 

7.1  Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky 
časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác dodať 
kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite zodpovedajúcej schválenému projektu vrátane 
jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 
požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 
technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc 
pokyny objednávateľa. 

7.2  Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti diela alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 
týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa. 

7.3  Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých 
materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca 
osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej 
výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť 
dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo 
dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2013989&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2013989&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1017121&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1017192&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1017121&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3049750&f=3
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7.4  V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela začína plynúť záručná lehota za 
ucelenú samostatnú funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až 
nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo 
nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými 
stranami. 

7.5  Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezp latne po 
prijatí písomnej výzvy objednávateľa, odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá. 

7.6  Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu, a to 
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách 
ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady je zhotoviteľ povinný postupovať tak v súlade s 
pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba 
odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 
písomne najneskôr v lehote 3 dní od prijatia reklamácie. 

7.7  Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a 
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a 
jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby za prítomnosti zástupcov 
oboch strán. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich 
odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude 
táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v 
uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

VIII. 
Postup a organizácia práce 

8.1  Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 
stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác. 

8.2  O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 
dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa 
sa táto lehota predĺži o jeden deň. 

8.3  Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom pri dodržaní bežných a primeraných 
technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri 
rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu 
prác, koordinácie prác s tretími osobami. 

8.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 
informácie a požadovanú súčinnosť. 

8.5  Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v cene diela. 

8.6  Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia 
ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu 
súčinnosť či zázemie. 

8.7  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o 
časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a 
množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8  Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 
8.9  Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 
8.10  Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, 

kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné 
riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže 
do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, 
spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 
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8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a 
odôvodnené stanovisko. 

8.12  Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne 
vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú 
skutočnosti. 

8.13  Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil 
na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak 
účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

8.14  Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví 
v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 
povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných 
skúškach. 

8.15  Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného 
súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim 
a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

8.16  Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 
dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých 
stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o 
požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 
Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 
BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná v plnej prevádzke 
objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu 
zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb. 

8.17  Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
oznámiť neodkladne aj objednávateľovi s cieľom objektívneho vyšetrenia a prijatia 
preventívnych opatrení. 

8.18  Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19  Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby 
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.20  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 
ktorý je výsledkom jeho činnosti, na svoje náklady. 

8.21  Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v 
priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni 
vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.22  Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 
plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je 
zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred. 

8.23  Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so 
súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú 
povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania 
nedošlo k narušeniu plynulosti prác. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1023151&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1023160&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1023160&f=3
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8.24  Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo 
všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní 
správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou 
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania 
zhotoviteľa. 

IX. 
Kontrola uskutočnenia diela 

9.1  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa. 

9.2  Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 
požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. 

9.3  V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení 
uviesť minimálne nasledovné: 
a)  podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 

a predmety subdodávok, 
b)  navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 

neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ 
plniť. 

X. 
Poistenie a ochrana zdravia 

10.1  Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 
vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 
prevádzkovou činnosťou vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto 
zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 
predstavujúcej 100 % ceny za dielo bez DPH. 

10.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych 
predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy 
stavebnej činnosti na okolie, najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích 
motorov. 

10.3  Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 
pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré 
by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu 
technických zariadení a objektov. 

10.4  Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 
súvisiacich právnych predpisov. 

10.5  Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

10.6  Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu 
s objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom 
rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom zhotoviteľa. 

10.7  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 
využívať na stavbe, a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá 
objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437970-4437977&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437982&f=2
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XI. 
Sankcie 

11.1  V prípade porušenia zmluvných záväzkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 
sankciách: 

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok 
na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných 
termínov harmonogramu prác, 

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele 
vo výške 200 eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady 
vo výške 500 eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € denne za každé jednotlivé 
porušenie. 

11.2  Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ 
nezaplatí cenu za dielo, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.3  Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v 
dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta, a to bez ohľadu na 
výšku zmluvnej pokuty. 

11.4  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu 
porušenú povinnosť ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo 
včas. 

11.5  Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

11.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 
alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 
objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

XII. 
Vlastníctvo diela 

12.1  Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu 
prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela zodpovedá 
zhotoviteľ za škody na diele. 

12.2  Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 
zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho 
odovzdania diela objednávateľovi. 

12.3  Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 
objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich 
prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty 
vrátiť objednávateľovi. 

12.4  Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku 
škody na ňom na objednávateľa. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou 
alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči 
tomu žiadne výhrady. 
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XIII. 
Osobitné podmienky plnenia zmluvy – sociálny aspekt 

13.1.  Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt v 
súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a 
zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri 
realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje Zhotoviteľa realizovať dočasné vyrovnávacie 
opatrenia. 

13.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu 
diela, je podmienkou, aby zamestnal na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v 
zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v mieste realizácie diela a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). 

XIV. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

14.1  Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude 
podpísaný štatutárnymi zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami. 

14.2  V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela 
potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o 
odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 
považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

14.3  Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a 
predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov 
na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod 
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v 
primeranej lehote. 

14.4  Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela. 
14.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 
dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 
nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela. 

14.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 
14.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na 

stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 
10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

XV. 
Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 
a)  zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 
b)  zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti 

termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní, 
c)  zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, 

d)  zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci, 

e)  objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4438038&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3078387&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3078387&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021647&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2985313&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437970-4437977&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437982&f=3
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je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

f)  zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, 

g)  ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto 
zmluvy, 

h)  poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú. 
15.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvne j strane. 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v 
zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

15.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
a)  vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi 

v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 
b)  odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 
c)  vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 

účinnosti odstúpenia, 
d)  písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela. 

XVI. 
Doručovanie 

16.1  Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej 
zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 

16.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne alebo cez elektronickú platformu 
s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) 

16.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak 
bol odoslaný poštou alebo 

16.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný 
deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument 
zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane. 

16.2  Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 
alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola 
odoslaná ako doporučená zásielka alebo že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže 
predložiť potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu) podľa 
konkrétnych okolností. 

16.3  Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre 
plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť 
doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od 
doručenia mailom. 

XVII. 
Záverečné ustanovenia 

17.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

17.2  Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia prijme 
objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy prijme zhotoviteľ. 

17.3  Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 
dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

17.4  Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, 
sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných 
tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií 
oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená 
použiť alebo poskytnúť informácie o predmete diela alebo jeho časti iným osobám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1015179&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4437168&f=3
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17.5  Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

17.6  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky 
z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 
ustanovení slovenských právnych predpisov. 

17.7  Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, a to vždy najskôr vzájomným 
rokovaním. 

17.8  V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, 
nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že 
takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v 
právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 

17.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a 
vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

17.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet 

Príloha č. 3 Harmonogram výstavby 

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov 

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

V Rimavskej Sobote, dňa 31.07.2023 

Za objednávateľa: 

Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím 

jazykom maďarským   

–  Tompa Mihály Alapiskola 

Šrobárova 11/12 

Rimavská Sobota – Rimaszombat  

PaedDr. Štefan Orosz 

riaditeľ školy 

V Rimavskej Sobote, dňa 31.07.2023 

Za zhotoviteľa: 

GATIS s.r.o. 

Gabriel Szőke 

konateľ spoločnosti 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1018938&f=3
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