

Prílohy c. 5 SP**RÁMCOVÁ DOHODA**

uzavretá v nadväznosti na ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I**STRANY DOHODY****1. Objednávateľ:**

Sídlo organizácie: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta
IČO: 00691089
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK46 5600 0000 0005 3629 8001
Kontaktná osoba: Ing. Jaromil Čop
Tel.: +421 0918 397 338
Email: jaromil.cop@mckvp.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ (doplní zhotoviteľ):

Obchodné meno: HL Build s.r.o.
Sídlo: Letná 42, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Loja
IČO: 44 868 707
DIČ: 2022857474
IČ DPH: SK2022857474
Zástupcovia na rokovanie
vo veciach technických: Miroslav Hajduček
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Loja
Bankové spojenie: VUB, a.s. Košice
Č. účtu: 2625471653/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0026 2547 1653.
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka 24030/V.
Kontakt - email: hlbuild@hlbuild.sk
- tel. č.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „strany dohody“)

Čl. II**PODKLADY PRE UZATVORENIE DOHODY**

Táto rámcová dohoda sa uzatvára v súlade s ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky s názvom predmetu: „Skatepark KVP“.

Čl. III**PRÁVNE PREDPISY**

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto dohody.

Čl. IV PREDMET DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe samostatných realizačných zmlúv o dielo, pre každú etapu samostatne, zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to „Skatepark KVP“ v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou architektom Miloš Hájnik Architekti, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice - Juh, v októbri 2022.
2. Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1/I., Prílohe č. 1/II. a Prílohe č. 1/III., ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody, a ktoré sú v súlade s jednotlivými etapami podľa ods. 3 tohto článku.
3. Dielo sa bude realizovať v jednotlivých etapách na základe samostatne uzatvorených realizačných zmlúv o dielo.
 - 3.1 I. Etapa Skatepark – na jej realizáciu bude podpísaná zmluva o dielo najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody, s dobou realizácie diela v rámci prvej etapy maximálne 180 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD.
 - 3.2 II. Etapa: Tribúna, herné prvky, fitness, mobiliár – na jej realizáciu bude podpísaná zmluva o dielo v závislosti od finančných možností objednávateľa, s dobou realizácie maximálne 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD;
 - 3.3 III. Etapa: Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická NN prípojka, sadové úpravy, – na jej realizáciu bude podpísaná zmluva o dielo v závislosti od finančných možností objednávateľa, s dobou realizácie maximálne 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zo.
4. Miestom realizácie diela je Mestská časť Košice – Sídliisko KVP, Košice, parc. reg. „C“ KN č. 1624/5; 4680/986; 3755/778, k.ú. Grunt.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zápisnične prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok v čl. V ods. 1 tejto dohody.

Čl. V CENA DIELA A DOBA TRVANIA DOHODY

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou strán dohody v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa položkovitého rozpočtu ktorý tvorí Prílohu č. 1/I., Prílohu č. 1/II. a Prílohu č. 1/III k tejto dohode.

Celková cena bez DPH: 411 369,25 Eur
DPH 20 %: 82 273,85 Eur
Celková cena s DPH: 493 643,10 Eur
Slovom: Štyristodevät'desiatitisícšesťstoštyridsaťtri 10/100 Eur

Poznámka: (v prípade, ak úspešným uchádzačom sa stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie nasledovný text: „Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať za dielo cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí objednávateľ.“)

2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vypracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby, vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vrátane odborných stanovísk k dokumentácii, prípadne

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení v elektronickej forme, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu.

3. Cenu diela je možné meniť formou písomného dodatku k tejto dohode, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, len z dôvodu zmeny sadzby DPH na základe zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty a ďalších právnych predpisov, pokiaľ ďalej v tejto dohode nie je uvedené inak.
4. Finančný objem jednotlivých etáp realizácie diela podľa ods. 3 čl. IV tejto dohody je uvedený v Prílohe č. 2, ktorou je Skladba ceny a rozsah prác jednotlivých etáp realizácie diela je uvedený v Prílohe č. 1/I., Prílohe č. 1/II. a Prílohe č. 1/III. k tejto rámcovej dohode. Príloha č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
5. Cenu za dielo resp. jednotlivé položky výkazu výmer podľa Prílohy č. 1/II. a Prílohy č. 1/III. je možné upraviť o indexáciu cien na základe údajov Indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve zverejnených Štatistickým úradom SR (ďalej len „Index cien Štatistického úradu“) pred podpisom realizačných zmlúv o dielo pre II. a III. etapu a takto upravená cena za dielo bude uvedená v príslušnej zmluve o dielo. Úprava ceny za dielo bude vykonaná nasledovne:
 - a. porovnaním štvrtročného indexu platného v deň podpisu tejto dohody oboma stranami dohody za účelom vykonávania prác na diele podľa čl. IV ods. 3 tejto dohody s indexom platným v deň zaslania výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na podpis zmluvy o dielo pre II. etapu zhotovenia diela,
 - b. porovnaním štvrtročného indexu platného v deň podpisu tejto dohody oboma stranami dohody za účelom vykonávania prác na diele podľa čl. IV ods. 3 tejto dohody s indexom platným v deň zaslania výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na podpis zmluvy o dielo pre III. etapu zhotovenia diela,
6. Indexáciu cien podľa bodu 5 písm. a) a b) je možné vykonať len v prípade tých položiek výkazu výmer podľa Prílohy č. 1/II. a Prílohy č. 1/III., u ktorých došlo k nárastu alebo poklesu cien o viac ako 10%.
7. Zároveň sa strany dohody dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ vznesie nárok na indexáciu cien podľa bodu 5 písm. a) a b), je povinný vyčíslieť pokles alebo nárast všetkých položiek výkazu výmer podľa Prílohy č. 1/II. a Prílohy č. 1/III. tejto dohody.
8. Podmienkou pre indexáciu ceny podľa bodu 5 až 7 tohto článku dohody je
 - a) návrh ktorejkoľvek strany dohody na zmenu (pokles alebo nárast) ceny, obsahujúci popis spôsobu výpočtu indexácie, označenie zverejneného dokumentu Štatistického úradu SR, na základe ktorého sa indexácia uplatňuje a zmeny celkovej ceny vrátane cien jednotlivých položiek rozpočtu dotknutých indexáciou v súlade s bodom 5 a bodom 6 tejto dohody, preukázateľne doručený druhej strane dohody, a to,
 1. pri indexácii podľa bodu 5 písm. a) najneskôr do 10 dní od zaslania výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na podpis zmluvy o dielo pre II. etapu zhotovenia diela,
 2. pri indexácii podľa bodu 5 písm. b) najneskôr do 10 dní od zaslania výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na podpis zmluvy o dielo pre III. etapu zhotovenia diela,
 - b) písomné odsúhlasenie návrhu druhou zmluvnou stranou; druhá zmluvná strana je povinná preskúmať návrh a
 1. ak je návrh na zmenu ceny v súlade s bodom 5 a bodom 6 tohto článku dohody a je úplný, správny a podložený relevantnými údajmi Štatistického úradu SR alebo inými relevantnými podkladmi podľa bodu 10, do 10 dní odo dňa doručenia návrhu alebo v inej písomne dohodnutej lehote je povinná oznámiť zmluvnej strane predkladajúcej návrh písomný súhlas so zmenou ceny;
 2. ak návrh nie je v súlade s bodom 5 alebo bodom 6 tohto článku dohody, v lehote 10 dní odo dňa doručenia návrhu vyzve zmluvnú stranu predkladajúcu návrh na zmenu ceny na jeho opravu, resp. o jeho doplnenie v lehote do 10 dní od doručenia výzvy. Opravený resp. doplnený návrh je strana dohody povinná v lehote 10 dní odo dňa jeho doručenia alebo v inej písomne dohodnutej lehote opätovne posúdiť a výsledok oznámiť predkladajúcej strane dohody.
9. Ak zmluvné strany nevzniesú nárok na indexáciu cien v lehotách podľa bodu 8 písm. a), nárok zaniká.
10. Ak index ku niektorým položkám výkazu výmer podľa Prílohy č. 1/II. a Prílohy č. 1/III., tejto dohody nie je obsiahnutý v Indexe Štatistického úradu, strany dohody sú oprávnené akceptovať aj iné relevantné podklady objektívne preukazujúce nárast ceny príslušnej položky, napr. vývoj trhu komodít na burze, Index spotrebiteľských cien a pod.

11. Strany dohody, v prípade oprávnenosti uplatnenia indexácie podľa bodov 5 – 10 tohto článku dohody, pristúpia k zmene dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej trvania, ktorou dôjde k zmene Prílohy č. 1/II. a/alebo Prílohy č. 1/III., tejto dohody.

ČI. VI PODMIENKY, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA

1. Strany dohody sa dohodli, že vykonanie predmetu tejto dohody bude realizované v zmysle ods. 3 čl. IV tejto dohody, a to na základe samostatných realizačných zmlúv o dielo, pre každú etapu diela samostatne, uzavretých v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v kvalite a v súlade s platnými STN, ON, platnými právnymi predpismi a touto dohodou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi všetky nevyhnutné informácie pri realizácii diela a náležitú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) a uložiť alebo ponechať odpad len na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu,
 - b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 - c) nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na stavenisku, likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a súvisiacim platnými právnymi predpismi.
5. Strany dohody sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní diela.
6. Strany dohody sa dohodli, že podstatnými náležitosťami každej samostatnej zmluvy o dielo budú minimálne nasledovné ustanovenia:
 - rozsah plnenia,
 - miesto, čas a termín plnenia,
 - spôsob plnenia,
 - povinnosti zmluvných strán,
 - cena diela,
 - financovanie,
 - rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku,
 - záruka, reklamačné konanie,
 - sankcie za nesplnenie záväzku,
 - odstúpenie od zmluvy.
7. Strany dohody sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa dohody a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto dohode a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám dohody a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto dohode a jej prílohách majú v čase plnenia tejto dohody ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany dohody uzavruť dodatok k tejto dohode, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v dohode, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojím úmyselným konaním.
9. Strany dohody sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a príloh k tejto dohode, resp. použije materiály odlišné od príloh k tejto dohode, objednávateľ neuhradí a takéto práce resp. materiály zhotoviteľ na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ ich odstráni treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu
 - a. subdodávateľ: Betonko s.r.o., Dunajská 2807/74, Spišská Nová Ves 052 01, IČO:53089031,Miloš Ogurčák
 - b. 25 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
 - c. predmet subdodávky: betonárske práce
 - d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; zákona o verejnom obstarávaní,
 - e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora,pod číslom 36391
 - a1. subdodávateľ: D.S. Group s.r.o., Sokol 841, Sokol, IČO: 48208744, Karolína Sabolová
 - b1. 1% podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
 - c1. predmet subdodávky: služby bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 - d1. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; zákona o verejnom obstarávaní,
 - e1. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, pod číslom 33677
11. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 10 tohto článku. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 10 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 10 tohto článku dohody.
12. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku dohody. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi.
14. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto dohody zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám.
15. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy.
16. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 11 v spojení s ods. 10 písm. d) a e) tohto článku dohody.
17. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe

ktorých bude zabezpečované plnenie tejto dohody samostatnou zmluvou o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k dohode.

18. Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne podľa špecifikácie stanovenej touto dohodou a jej prílohami, pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v súlade:
 - a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, pričom za najvyššiu akosť strany dohody považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,
 - b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,
 - c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (Projekt skutočného vyhotovenia diela).
20. Objednávateľ dielo bude preberať po etapách uvedených v čl. IV ods. 3. tejto dohody samostatne.
21. Zhotoviteľ má ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávateľa zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % ceny za dielo podľa čl. V ods. 1 tejto dohody. Účinná poistná zmluva je prílohou č. 3 tejto dohody. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby a vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poisťiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poisťiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
22. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
 - a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu tejto dohody samostatnými zmluvami o dielo, pričom sa jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je táto dohoda. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť týchto kľúčových odborníkov.
 - b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Miroslav Hajduček, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je táto dohoda. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto dohode.
23. Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu osoby uvedenej v bode 22. tohto článku dohody výlučne v prípade:
 - a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
 - b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,
 - c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.
24. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 22. z dôvodov uvedených v bode 23. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby“ v rozsahu:
 - a) názov navrhovaného odborníka
 - b) meno a priezvisko navrhovaného odborníka

Čl. VII FINANCOVANIE

1. Úhrada ceny diela pre každú etapu predmetu tejto dohody bude prebiehať:
 - a) I. Etapa: Skatepark – na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie predchádzajúceho mesiaca potvrdený objednávatelom; po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví končenu faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr
 - b) II. Etapa: Tribúna, herné prvky, fitness, mobiliár – po zhotovení diela,
 - c) III. Etapa: Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická NN prípojka, sadové úpravy – po zhotovení diela
2. Strany dohody sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry resp. faktúry je 30 dní podľa čl. IV ods. 3. tejto dohody odo dňa ich preukázateľného doručenia. Strany dohody sa dohodli, že objednávatel neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
3. V prípade, ak zhotoviteľ časť predmetu dohody bude realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 dní po obdržaní úhrady faktúry objednávatelom, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto dohody. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote túto skutočnosť objednávatelovi nepreukáže, objednávatel pozastaví úhrady faktúr v prospech zhotoviteľa až do doby splnenia tejto povinnosti.
4. Strany dohody sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávatelovi známi subdodávateľia, a zároveň subdodávateľia požiadajú objednávatela o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. úhradu konečnej faktúry), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávatelom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávatelovi písomne preukázané alebo nebude objednávatelovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávatel oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávatel uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávatel vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávatel faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávatelom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávatelom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávatelovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávatelom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávatelovi vrátiť.

Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie do 31.12.2025 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Strany tejto dohody sa dohodli, že iné ukončenie tejto dohody je možné okamžitým odstúpením od tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek stranou tejto dohody, a to z dôvodov:
 - a) ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne podpísať zmluvu o dielo na základe tejto rámcovej dohody,
 - b) ak zhotoviteľ alebo objednávatel odstúpi od zmluvy o dielo,

- c) závažného porušení povinnosti podľa tejto dohody.
Za závažné porušenie povinnosti podľa tejto dohody strany dohody považujú akékoľvek porušenie povinnosti podľa tejto dohody.
3. Strany dohody sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinností vyplývajúce z tejto dohody, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
 4. Ak sa má na základe tejto dohody doručiť písomnosť druhej strane dohody, doručuje sa poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody, ak sa do momentu odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná adresa podľa ods. 4 tohto článku.
 5. Ak sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu uvedenú v ods.5 tohto článku, považuje sa písomnosť za doručenú aj v prípade, že ju adresát odmietol prevziať.
 6. Zmeny, resp. doplnenia tejto dohody môžu byť vykonané len písomne a pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a to formou dodatkov k tejto dohode. Po ich podpísaní oprávnenými zástupcami oboch strán dohody budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto dohody.
 7. Túto dohodu sú strany dohody oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - a) ide o úpravu ceny uvedenej v č. V ods. 1 tejto dohody smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu dohody, ktoré sa počas trvania dohody prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - b) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 1. vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 2. vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
 3. nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,
 - c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
 - d) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. VI bodu. 10 a 11 tejto dohody.
 - e) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. VI ods. 23 a 24 tejto dohody, na zmenu osoby uvedenej ods. 22 tejto dohody.
 - f) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
 - g) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodne stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu.
 8. Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
 9. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni ich jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, avšak nie skôr ako po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom dotácie a vydaní správy z kontroly v zmysle dotačnej zmluvy v prípade ak táto dohoda bude financovaná/spolufinancovaná z dotácie a zároveň poskytovateľ dotácie naviaže jej účinnosť na výsledky kontroly verejného obstarávania. Potom ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude pozitívny, nie je splnená podmienka pre nadobudnutie účinnosti dohody.
 10. Strany tejto rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali a jej obsahu porozumeli, že táto rámcová dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok, že svoju vôľu uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu túto rámcovú dohodu oprávnenými osobami podpisujú.

11. Prílohy:
Príloha č. 1/I. pre I. Etapu
Príloha č. 1/II. pre II. Etapu
Príloha č. 1/III. pre III. Etapu
Príloha č. 2 - Skladba ceny
Príloha č. 3 - Kópia poisťnej zmluvy

V Košiciach, dňa 28.06.2023

V Košiciach, dňa 3. 8. 2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Ing. Ľubomír Loja
konateľ



Mgr. Ladislav Lőrinc
starosta

Poradie	Kod	Názov	Jednotka	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1		Celková cena v EUR s DPH		246470,81	1,2	295764,97		
1.1		Celková cena v EUR bez DPH		246470,81	1	246470,81		
1.1.1		Skatepark KVP		246470,81	1	246470,81		
1.1.1.1		Časť SKATEPARK - I. etapa		246470,81	1	246470,81		
1.1.1.1.1	HSV	Práce a dodávky HSV		231579,96	1	231579,96		
1.1.1.1.1.1		1 Zemné práce		42344,44	1	42344,44		
1.1.1.1.1.1.1		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		1,14	197,7 m3	225,38		
1.1.1.1.1.1.2		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		1,14	108,3 m3	123,46		
1.1.1.1.1.1.3		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3		7,32	527,2 m3	3859,1		
1.1.1.1.1.1.4		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3		7,32	252,7 m3	1849,76		
1.1.1.1.1.1.5		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny		1,12	527,2 m3	590,46		
1.1.1.1.1.1.6		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny		1,12	252,7 m3	283,02		
1.1.1.1.1.1.7		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3		34,88	10,028 m3	349,78		
1.1.1.1.1.1.8		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3		34,88	11,92 m3	415,77		
1.1.1.1.1.1.9		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3		34,88	64,512 m3	2250,18		
1.1.1.1.1.1.10		Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3		1,12	10,028 m3	11,23		
1.1.1.1.1.1.11		Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3		1,12	11,92 m3	13,35		
1.1.1.1.1.1.12		Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3		1,12	64,512 m3	72,25		
1.1.1.1.1.1.13		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3		21,31	31,599 m3	673,37		
1.1.1.1.1.1.14		Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3		1,12	31,599 m3	35,39		
1.1.1.1.1.1.15		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m		4,65	582,541 m3	2708,82		
1.1.1.1.1.1.16		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m		4,65	262,728 m3	1221,69		
1.1.1.1.1.1.17		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m		4,65	70,89 m3	329,64		
1.1.1.1.1.1.18		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m		4,65	31,599 m3	146,94		
1.1.1.1.1.1.19		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3		2,11	582,541 m3	1229,16		
1.1.1.1.1.1.20		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3		2,11	262,728 m3	554,36		
1.1.1.1.1.1.21		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3		2,11	70,89 m3	149,58		
1.1.1.1.1.1.22		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3		2,11	31,599 m3	66,67		
1.1.1.1.1.1.23		Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých		1,13	1089 m2	1230,57		
1.1.1.1.1.1.24		Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých		1,13	722 m2	815,86		
1.1.1.1.1.1.25		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3		0,72	582,541 m3	419,43		
1.1.1.1.1.1.26		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3		0,72	262,728 m3	189,16		
1.1.1.1.1.1.27		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3		0,72	70,89 m3	51,04		
1.1.1.1.1.1.28		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3		0,72	31,599 m3	22,75		
1.1.1.1.1.1.29		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		15	873,811 t	13107,17		
1.1.1.1.1.1.30		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		15	394,092 t	5911,38		
1.1.1.1.1.1.31		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		15	106,335 t	1595,03		
1.1.1.1.1.1.32		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		15	47,399 t	710,99		
1.1.1.1.1.1.33		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		4,45	43,008 m3	191,39		
1.1.1.1.1.1.34		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		4,45	4,24 m3	18,87		
1.1.1.1.1.1.35		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5		2,27	52 m2	118,04		
1.1.1.1.1.1.36		Mulčovacia kôra		0,3	2678 t	803,4		
1.1.1.1.2	2	Zakladanie		4088,26	1	4088,26		
1.1.1.1.2.1		Tratvody z drenážnych flexibilných rúr DN 100		3,9	21,2 m	82,68		
1.1.1.1.2.2		Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm		13,54	21,2 m	287,05		
1.1.1.1.2.3		Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z		16,52	5,509 t	91,01		
1.1.1.1.2.4		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku		47,79	1,1 m3	52,57		
1.1.1.1.2.5		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku		47,79	1,19 m3	56,87		
1.1.1.1.2.6		Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37		131,48	10,028 m3	1318,48		
1.1.1.1.2.7		Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37		131,48	11,92 m3	1567,24		
1.1.1.1.2.8		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 šírky od 0 do 3 m		2,34	156 m2	365,04		
1.1.1.1.2.9		Geotextílie netkané polypropylénové, napr. Tatratex pp 400		1,68	159,12 m2	267,32		
1.1.1.1.3	3	Zvislé a kompletne konštrukcie		13233,25	1	13233,25		
1.1.1.1.3.1		Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr. C 30/37		136,41	17,841 m3	2433,69		
1.1.1.1.3.2		Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr. C 30/37		136,41	10,028 m3	1367,92		
1.1.1.1.3.3		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce		24,31	85,418 m2	2076,51		
1.1.1.1.3.4		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce		24,31	45,38 m2	1103,19		
1.1.1.1.3.5		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce		6,55	85,418 m2	559,49		
1.1.1.1.3.6		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce		6,55	45,038 m2	295		
1.1.1.1.3.7		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10S05		2152,09	1,606 t	3456,26		
1.1.1.1.3.8		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10S05		2152,09	0,902 t	1941,19		
1.1.1.1.4	4	Vodorovné konštrukcie		5548,77	1	5548,77		
1.1.1.1.4.1		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37		171,19	2,906 m3	497,48		
1.1.1.1.4.2		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37		171,19	4,387 m3	751,01		
1.1.1.1.4.3		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05		2250,84	0,348 t	783,29		
1.1.1.1.4.4		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05		2250,84	0,526 t	1183,94		
1.1.1.1.4.5		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódiovne priamočiarych zhotovenie		14,76	14,155 m2	492,03		
1.1.1.1.4.6		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódiovne priamočiarych zhotovenie		34,76	21,375 m2	743		
1.1.1.1.4.7		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódiovne priamočiarych odstránenie		6,38	14,155 m2	90,31		
1.1.1.1.4.8		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódiovne priamočiarych odstránenie		6,38	21,375 m2	136,37		

1.1.1.1.4.9.		Látka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	40,52	21,504	m3	871,34	
1.1.1.1.5.	5	Komunikácie	25546,2	1		25546,2	
1.1.1.1.5.1.		Zhot. podkl. zo zeminy štrk fr. 4-8. hr. 400 mm	38,52	52	m2	2003,04	
1.1.1.1.5.2.		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm (vibr. štrk) po zhut.hr. 300 mm	14,53	1318	m2	19150,54	
1.1.1.1.5.3.		Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	16,41	52	m2	853,32	
1.1.1.1.5.4.		Montáž uzavretého žľabu BGS-S 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 30/37	22,79	12,88	m	293,54	
1.1.1.1.5.5.		Žľab typu 01. Šxv=390x415 mm komplet s príslušenstvom, napr. FASERFIX-Super 200	252	12,88	ks	3245,76	
1.1.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93859,35	1		93859,35	
1.1.1.1.6.1.		Mazanina z betónu prostého tr.C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	150,51	329,5	m3	49593,05	
1.1.1.1.6.2.		Príplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hľad. hr. 120-240 mm	13,83	329,5	m3	4556,99	
1.1.1.1.6.3.		Príplatok za prehľad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hľad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	15,23	329,5	m3	5018,29	
1.1.1.1.6.4.		Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	4,21	329,5	m3	1387,2	
1.1.1.1.6.5.		Príplatok za farebný odtieň betónu RAL 1017 žltá	18,52	246	m2	4555,92	
1.1.1.1.6.6.		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzňaných sietí z drôtov typu KARI	2136,73	7,901	t	16882,3	
1.1.1.1.6.7.		Zaoblenie rohov náradím, napr. Edger 3 mm	12,5	287	m	3587,5	
1.1.1.1.6.8.		Zaoblenie rohov náradím, napr. Edger 6-9 mm	12,5	155	m	1937,5	
1.1.1.1.6.9.		Zapínenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 200mm v šírke škáry do 10 mm pružným tmelom	5,58	490	m	2734,2	
1.1.1.1.6.10.		Rezanie dilatčných škár v mazaninách hr. do 200mm	7,36	490	m	3606,4	
1.1.1.1.7.	8	Rúrové vedenie	1157,3	1		1157,3	
1.1.1.1.7.1.		Montáž PVC napojenie do šachty DN 150	52,85	2	ks	105,7	
1.1.1.1.7.2.		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	4,3	67,2	m	288,96	
1.1.1.1.7.3.		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	9,21	73,248	ks	674,61	
1.1.1.1.7.4.		Skuška tesnosti kanalizácie D 150	1,31	67,2	m	88,03	
1.1.1.1.8.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20475,76	1		20475,76	
1.1.1.1.8.1.		Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	10,88	27	m	293,76	
1.1.1.1.8.2.		Obrubník betónový 100/50/200	7,6	21,21	ks	161,2	
1.1.1.1.8.3.		Obrubník betónový 100/50/160	6,4	6,06	ks	38,78	
1.1.1.1.8.4.		Osadenie ocelevej pasoviny s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	8,52	41,445	m	353,11	
1.1.1.1.8.5.		Oceleva pasovina 100x140x7 mm	16,52	41,859	m	691,51	
1.1.1.1.8.6.		Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného - 2 200t	97,24	103,2	m3	10035,17	
1.1.1.1.8.7.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,11	227,04	t	3657,61	
1.1.1.1.8.8.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,51	2270,4	t	1157,9	
1.1.1.1.8.9.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	18	227,04	t	4086,72	
1.1.1.1.9.	99	Presun hmôt HSV	25326,63	1		25326,63	
1.1.1.1.9.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812 zvislá koňstr.z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	12,52	2022,894	t	25326,63	
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	12090,85	1		12090,85	
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2325,02	1		2325,02	
1.1.1.1.2.1.1.		Izolácia montáž separačnej fólie S šírka 2 m vodarovná	1,2	1089	m2	1306,8	
1.1.1.1.2.1.2.		separačná fólia, napr. Fondaline	0,85	1197,9	m2	1018,22	
1.1.1.1.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	6791,48	1		6791,48	
1.1.1.1.2.2.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	26,82	kg	122,57	
1.1.1.1.2.2.2.		Výroba OK FLAT RAIL	8,5	26,82	kg	227,97	
1.1.1.1.2.2.3.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	25,525	kg	116,65	
1.1.1.1.2.2.4.		Výroba OK HAND RAIL - LAUNCH STAIRS	8,5	25,525	kg	216,96	
1.1.1.1.2.2.5.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	42,092	kg	192,36	
1.1.1.1.2.2.6.		Výroba OK HAND RAIL - HIP	8,5	42,092	kg	357,78	
1.1.1.1.2.2.7.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	245,631	kg	1122,53	
1.1.1.1.2.2.8.		Výroba OK Zábradlie KIDNEY POOL	8,5	245,631	kg	2087,86	
1.1.1.1.2.2.9.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	55,96	kg	255,74	
1.1.1.1.2.2.10.		Výroba OK HAND - RAIL LAUNCH	8,5	55,96	kg	475,66	
1.1.1.1.2.2.11.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	123,596	kg	564,83	
1.1.1.1.2.2.12.		Výroba OK ZABRADLIE OPORNÝ MÚR	8,5	123,596	kg	1050,57	
1.1.1.1.2.3.	783	Dokončovacie práce - nátery	2974,35	1		2974,35	
1.1.1.1.2.3.1.		Nátery epoxidové farby nadzákladových múrov RAL 1016 dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	18,52	130,798	m2	2422,38	
1.1.1.1.2.3.2.		Nátery epoxidové nadzákladových múrov napustením	4,22	130,798	m2	551,97	
1.1.1.1.3.	OST	Ostatné	2800	1		2800	
1.1.1.1.3.1.		Práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - AUTORSKÝ DOZOR	12,5	100	hod	1250	
1.1.1.1.3.2.		Práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - TECHNICKÝ DOZOR	12,5	100	hod	1250	
1.1.1.1.3.3.		Projekt skutočného vyhotovenia stavby	300	1	komplet	300	

Název	Kód	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena	Typ	Prisúv
1.		Celková cena v EUR s DPH	133455,14	1,2		160146,17		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	133455,14	1		133455,14		
1.1.1		Skatepark KVP	133455,14	1		133455,14		
1.1.1.1		Časť TRIBUNA, HERNÉ PRVKY, FITNESS, MOBILIÁR - II. etapa	133455,14	1		133455,14		
1.1.1.1.1	HSV	Práce a dodávky HSV	93536,06	1		93536,06		
1.1.1.1.1.1		1 Zemné práce	21523,23	1		21523,23		
1.1.1.1.1.1.1		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	1,14	108,3	m3	123,46		
1.1.1.1.1.1.2		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	1,14	27	m3	30,78		
1.1.1.1.1.1.3		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	1,14	108,3	m3	123,46		
1.1.1.1.1.1.4		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	7,32	252,7	m3	1849,76		
1.1.1.1.1.1.5		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	7,32	63	m3	461,16		
1.1.1.1.1.1.6		Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	1,12	252,7	m3	283,02		
1.1.1.1.1.1.7		Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	1,12	63	m3	70,56		
1.1.1.1.1.1.8		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	34,88	10,028	m3	349,78		
1.1.1.1.1.1.9		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	34,88	17,841	m3	622,29		
1.1.1.1.1.1.10		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	34,88	9,54	m3	332,76		
1.1.1.1.1.1.11		Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	1,12	10,028	m3	11,23		
1.1.1.1.1.1.12		Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	1,12	17,841	m3	19,98		
1.1.1.1.1.1.13		Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	1,12	10,028	m3	11,23		
1.1.1.1.1.1.14		Pretláčanie rúry v hornine tr. 1.4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 31 m vonka šírke priemeru do 200 mm	347,77	12	m	4173,24		
1.1.1.1.1.1.15		Rúrka bezvíkovej 11353 D. vonka šírke priemer D 133mm, hrúbka steny 5 mm	25,79	13,2	m	340,43		
1.1.1.1.1.1.16		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	4,65	262,728	m3	1221,69		
1.1.1.1.1.1.17		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	4,65	74,92	m3	348,38		
1.1.1.1.1.1.18		Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	0,47	87,4	m3	41,08		
1.1.1.1.1.1.19		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	2,11	262,728	m3	554,36		
1.1.1.1.1.1.20		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	2,11	74,92	m3	158,08		
1.1.1.1.1.1.21		Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	1,13	722	m2	815,86		
1.1.1.1.1.1.22		Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	1,13	1318	m2	1489,34		
1.1.1.1.1.1.23		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,72	262,728	m3	189,16		
1.1.1.1.1.1.24		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,72	74,92	m3	53,94		
1.1.1.1.1.1.25		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15	394,092	t	5911,38		
1.1.1.1.1.1.26		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15	112,38	t	1685,7		
1.1.1.1.1.1.27		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,45	9,95	m3	44,28		
1.1.1.1.1.1.28		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,45	9,152	m3	40,73		
1.1.1.1.1.1.29		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,42	1,99	m3	40,64		
1.1.1.1.1.1.30		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	16,5	3,284	t	54,19		
1.1.1.1.1.1.31		Kopanie jamky priem. 700 mm, hĺbky 700 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	8,91	8	ks	71,28		
1.1.1.1.1.2	2	Zakladanie	5172,92	1		5172,92		
1.1.1.1.1.2.1		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,79	1,1	m3	52,57		
1.1.1.1.1.2.2		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,8	1,78	m3	85,08		
1.1.1.1.1.2.3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,8	1,1	m3	52,58		
1.1.1.1.1.2.4		Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37	131,48	10,028	m3	1318,48		
1.1.1.1.1.2.5		Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37	131,48	17,841	m3	2345,73		
1.1.1.1.1.2.6		Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37	131,48	10,028	m3	1318,48		
1.1.1.1.1.3	4	Vodorovné konštrukcie	14350,96	1		14350,96		
1.1.1.1.1.3.1		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	171,19	23,244	m3	3979,14		
1.1.1.1.1.3.2		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	2025,76	2,789	t	5649,84		
1.1.1.1.1.3.3		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek plochovine priamočiarych zhotovenie	34,76	113,24	m2	3936,22		
1.1.1.1.1.3.4		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek plochovine priamočiarych odstránenie	6,38	113,24	m2	722,47		
1.1.1.1.1.3.5		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	40,52	0,99	m3	40,11		
1.1.1.1.1.3.6		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	40,52	0,572	m3	23,18		
1.1.1.1.4	5	Komunikácie	4620,59	1		4620,59		
1.1.1.1.4.1		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	2,2	207	m2	455,4		
1.1.1.1.4.2		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	2,27	229	m2	519,83		
1.1.1.1.4.3		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	4,05	229	m2	927,45		
1.1.1.1.4.4		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	10,23	207	m2	2117,61		
1.1.1.1.4.5		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	2,9	207	m2	600,3		
1.1.1.1.5	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	47187,67	1		47187,67		
1.1.1.1.5.1		Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vypekaním káps s plochou do 1 m2	35,5	4	ks	142		
1.1.1.1.5.2		Informačná tabuľa	350	4	ks	1400		
1.1.1.1.5.3		Osadenie kovového prvku s plochou nad 1 m2	25	4	ks	100		
1.1.1.1.5.4		Odpadkový koš oceľ drevo	876	4	ks	3504		
1.1.1.1.5.5		Osadenie odpadkového koša - spodná stavba	120	4	ks	480		
1.1.1.1.5.6		Osadenie podpory do pripravených otvorov	25	5	ks	125		
1.1.1.1.5.7		Stojan na bicykle	185	5	ks	925		
1.1.1.1.5.8		Osadenie stola na bicykle - spodná stavba	120	5	ks	600		
1.1.1.1.5.9		Osadenie lavičky do betónu	30	3	ks	90		
1.1.1.1.5.10		Parková lavička štandard - drevo kov bez operadla	220	3	ks	660		
1.1.1.1.5.11		Osadenie lavičky do betónu	30	2	ks	60		
1.1.1.1.5.12		Lavička drevo kov s operadlom	950	2	ks	1900		
1.1.1.1.5.13		Osadenie prvku Box S + spodná stavba	62,01	1	ks	62,01		
1.1.1.1.5.14		Box výšky 300 mm určený na nízke skoky	2750	1	ks	2750		

1.1.1.1.5.15.		Osadenie prvku Box M + spodná stavba	290	1	ks	290	
1.1.1.1.5.16.		Box výšky 450 mm určený na nízke skoky - vzpery	2960	1	ks	2960	
1.1.1.1.5.17.		Osadenie prvku Back n ABS + spodná stavba	290	1	ks	290	
1.1.1.1.5.18.		Naklonená lavica výšky 685 mm na cvičenie chrbty a brucha	2980	1	ks	2980	
1.1.1.1.5.19.		Osadenie prvku Push-up + spodná stavba	320	1	ks	320	
1.1.1.1.5.20.		2 nícke hrazdy vo výške 335 a 435 mm na cvičenie klikov	1760	1	ks	1760	
1.1.1.1.5.21.		Osadenie prvku Monkey Bars + spodná stavba	387	1	ks	387	
1.1.1.1.5.22.		Vertikálny a oblúkový rebrík s gymnast. kruhmi	3210	1	ks	3210	
1.1.1.1.5.23.		Osadenie prvku Flying Rings + spodná stavba	342	1	ks	342	
1.1.1.1.5.24.		2 hrazdy v rôznych výškach s gymnast. kruhmi	2870	1	ks	2870	
1.1.1.1.5.25.		Osadenie prvku Bottling Ropes + spodná stavba	430	1	ks	430	
1.1.1.1.5.26.		2 stojky s 2 lanami umožňujú pohyb lán naraz alebo samostatne	2340	1	ks	2340	
1.1.1.1.5.27.		Osadenie prvku Street Workout M + spodná stavba	670	1	ks	670	
1.1.1.1.5.28.		Workout zostava na precie, celého tela vlastnou váhou	5760	1	ks	5760	
1.1.1.1.5.29.		Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného -2.200t	97,24	53,3	m3	5182,89	
1.1.1.1.5.30.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	16,11	117,26	t	1889,06	
1.1.1.1.5.31.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,51	1172,6	t	598,03	
1.1.1.1.5.32.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01). ostatné	18	117,26	t	2110,68	
1.1.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	680,69	1		680,69	
1.1.1.1.6.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	1,83	371,963	t	680,69	
1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	9436,85	1		9436,85	
1.1.1.2.1.	767	Konstrukcie doplnkové kovové	9436,85	1		9436,85	
1.1.1.2.1.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	533,968	kg	2440,23	
1.1.1.2.1.2.		Výroba OK ZABRADLIE TRIBUNA	8,5	533,968	kg	4538,73	
1.1.1.2.1.3.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	64,46	kg	294,58	
1.1.1.2.1.4.		Výroba OK ZABRADLIE SCHODISKO	8,5	64,46	kg	547,91	
1.1.1.2.1.5.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	4,57	123,596	kg	564,83	
1.1.1.2.1.6.		Výroba OK ZABRADLIE OPORNÝ MÚR	8,5	123,596	kg	1050,57	
1.1.1.3.	OST	OSTATNÉ	30482,23	1		30482,23	
1.1.1.3.1.		Špeciál. podlaha liata čierna podkladová vrstva hr. 115 mm	82,6	138,7	m2	11456,62	
1.1.1.3.2.		Špeciál. podlaha liata čierna podkladová vrstva hr. 25 mm	38,88	90,3	m2	3510,86	
1.1.1.3.3.		Špeciál. podlaha liata farebná vrstva hr. 15 mm	55,64	229	m2	12741,56	
1.1.1.3.4.		Špeciál. podlaha liata gumenný látový povrch - doprava, montáž, realizácia	12,11	229	m2	2773,19	

Poradie	Kód	Nazov	Jednotka	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena	Typ	Príloha
1.		Celková cena v EUR s DPH	31443,3	1,2		37731,96		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	31443,3	1		31443,3		
1.1.1.		Skatepark KVP	31443,3	1		31443,3		
1.1.1.1.		Časť Vodovodná prípojka - kanalizačná prípojka - elektrická NN prípojka, sadové úpravy - III. Etapa	31443,3	1		31443,3		
1.1.1.1.1.		Vodovodná prípojka	2704,13	1		2704,13		
1.1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2684,71	1		2684,71		
1.1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	1066,95	1		1066,95		
1.1.1.1.1.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	13,95	6,75	m3	94,16		
1.1.1.1.1.1.1.2.		Príplatok za lepiťosť horniny 3	1,1	6,75	m3	7,43		
1.1.1.1.1.1.3.		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	38,76	11,94	m3	462,79		
1.1.1.1.1.1.4.		Príplatok k cene za lepiťosť horniny 3	1,24	11,94	m3	14,81		
1.1.1.1.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	5,17	8,74	m3	45,19		
1.1.1.1.1.1.6.		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	0,52	87,4	m3	45,45		
1.1.1.1.1.1.7.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	9,12	8,74	m3	79,71		
1.1.1.1.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	0,9	8,74	m3	7,87		
1.1.1.1.1.1.9.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	19,5	8,74	t	170,43		
1.1.1.1.1.1.10.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,45	9,95	m3	44,28		
1.1.1.1.1.1.11.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,42	1,99	m3	40,64		
1.1.1.1.1.1.12.		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	16,5	3,284	t	54,19		
1.1.1.1.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	40,11	1		40,11		
1.1.1.1.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkopu z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	40,52	0,99	m3	40,11		
1.1.1.1.1.3.	8	Rúrové vedenie	1263,15	1		1263,15		
1.1.1.1.1.3.1.		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rurok priemeru 32 mm	7,05	16,59	m	34,01		
1.1.1.1.1.3.2.		PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0 mm nav	2,85	16,922	m	48,23		
1.1.1.1.1.3.3.		Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN 32 do 80	9,49	1	ks	9,49		
1.1.1.1.1.3.4.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojku DN 25	8,12	1	ks	8,12		
1.1.1.1.1.3.5.		Vodárenské armatúry E2 posúvač DN 25, napr. Hawle s.r.o.	5,57	1,01	ks	5,63		
1.1.1.1.1.3.6.		Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	22,89	1	ks	22,89		
1.1.1.1.1.3.7.		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 25 mm	54,52	1	ks	54,52		
1.1.1.1.1.3.8.		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom II 1 MPa na potr. z rúr liet. oceľ, plast DN 150	64,47	1	ks	64,47		
1.1.1.1.1.3.9.		Navrtávaci pás H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 150 G1 1 1/4" napr. CAMPRI	205	1,01	ks	207,05		
1.1.1.1.1.3.10.		Preplech a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	4,18	16,6	m	69,39		
1.1.1.1.1.3.11.		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,36	16,6	m	22,58		
1.1.1.1.1.3.12.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	252,72	1	ks	252,72		
1.1.1.1.1.3.13.		Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej Ø do 1,0 m, svetlo, hĺbky do 1,0 m	58,41	1	ks	58,41		
1.1.1.1.1.3.14.		Kompletná vodomerná plastová šachta s plást. poklopom 1000x1025 s vodomernou zostavou	325	1	ks	325		
1.1.1.1.1.3.15.		Osadenie poklopu liatinového posúvačového	33,22	1	ks	33,22		
1.1.1.1.1.3.16.		Poklop Y 4504 - posúvačový	47,42	1	ks	47,42		
1.1.1.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	314,5	1		314,5		
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plást., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkopu	54,29	5,793	t	314,5		
1.1.1.1.2.	M	Práce a dodávky M	19,42	1		19,42		
1.1.1.1.2.1.	46-M	Zemné práce pri extr. mont. prácach	19,42	1		19,42		
1.1.1.1.2.1.1.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	0,64	16,6	m	10,62		
1.1.1.1.2.1.2.		Fólia biela voda v m	0,53	16,6	m	8,8		
1.1.1.1.2.		Kanalizačná prípojka	1566,19	1		1566,19		
1.1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1560,1	1		1560,1		
1.1.1.1.2.1.1.		1 Zemné práce	806	1		806		
1.1.1.1.2.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	13,95	4,5	m3	62,78		
1.1.1.1.2.1.1.2.		Príplatok za lepiťosť horniny 3	1,1	4,5	m3	4,95		
1.1.1.1.2.1.1.3.		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	38,76	11,44	m3	443,41		
1.1.1.1.2.1.1.4.		Príplatok k cene za lepiťosť horniny 3	1,24	11,44	m3	14,19		
1.1.1.1.2.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	5,17	8,74	m3	45,19		
1.1.1.1.2.1.1.6.		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	0,52	87,4	m3	45,45		
1.1.1.1.2.1.1.7.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	9,12	2,288	m3	20,87		
1.1.1.1.2.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	0,9	2,288	m3	2,06		
1.1.1.1.2.1.1.9.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	19,5	2,288	t	44,62		
1.1.1.1.2.1.1.10.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,45	9,152	m3	40,73		
1.1.1.1.2.1.1.11.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,42	1,716	m3	35,04		
1.1.1.1.2.1.1.12.		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	16,5	2,831	t	46,71		
1.1.1.1.2.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	23,18	1		23,18		
1.1.1.1.2.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopu z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	40,52	0,572	m3	23,18		
1.1.1.1.2.1.3.	8	Rúrové vedenie	502,74	1		502,74		
1.1.1.1.2.1.3.1.		Montáž PVC napojenie do šachty DN 150	52,85	1	ks	52,85		
1.1.1.1.2.1.3.2.		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	4,3	5,2	m	22,36		
1.1.1.1.2.1.3.3.		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x3,6x1000mm	9,21	5,668	ks	52,2		
1.1.1.1.2.1.3.4.		Skúška tesnosti kanalizácie Ø 150	1,31	5,2	m	6,81		
1.1.1.1.2.1.3.5.		Montáž revíznej šachty z PVC DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.) tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	48,52	1	ks	48,52		
1.1.1.1.2.1.3.6.		Šachta VARIO DN 600 PPL vtok DN 150 s poklopom L 300 B 125 (12,5 t) bez vetrania, napr. Maincor Plast č. 76005	320	1	ks	320		

1.1.1.2.1.4.	99	Presun hmôt HSV	228,18	1		228,18	
1.1.1.2.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrevé vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	54,29	4,203 t		228,18	
1.1.1.2.2.	M	Práce a dodávky M	6,09	1		6,09	
1.1.1.2.2.1.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácah	6,09	1		6,09	
1.1.1.2.2.1.1.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka 33 cm	0,64	5,2 m		3,33	
1.1.1.2.2.1.2.		Fólia biela voda v m	0,53	5,2 m		2,76	
1.1.1.3.		Elektrická NN prípojka	14111,18	1		14111,18	
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	5015,1	1		5015,1	
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	5015,1	1		5015,1	
1.1.1.3.1.1.1.		Pretlačenie rúry v hornina tr. 1.4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	386,41	12 m		4636,92	
1.1.1.3.1.1.2.		Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 133mm, hrúbka steny 5 mm	28,65	13,2 m		378,18	
1.1.1.3.2.	M	Práce a dodávky M	9096,08	1		9096,08	
1.1.1.3.2.1.	21-M	Elektromontáže	3260,84	1		3260,84	
1.1.1.3.2.1.1.		Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042 42 mm	3,68	2,5 m		9,2	
1.1.1.3.2.1.2.		Rúrka pancierová 6042	28,68	2,625 m		75,29	
1.1.1.3.2.1.3.		Vývodka PVC 4842/P	0,82	2 ks		1,64	
1.1.1.3.2.1.4.		Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 5242 pre oceľové závitové rúrky	1	5 ks		5	
1.1.1.3.2.1.5.		Ukončenie vodičov svorkou	5,25	2 ks		10,5	
1.1.1.3.2.1.6.		Svorka 165624 prúdová pre AlFe	3,27	2 ks		6,54	
1.1.1.3.2.1.7.		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	43,5	1 ks		43,5	
1.1.1.3.2.1.8.		Prípojková plastová skrinka SPP10	14,31	1 ks		14,31	
1.1.1.3.2.1.9.		Montáž skrine RE vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 kg	50,16	1 ks		50,16	
1.1.1.3.2.1.10.		Rozvádzač RE 2.0 F403 25 A	280	1 ks		280	
1.1.1.3.2.1.11.		Vodič (v mm2) voľne uložený AY 70	1,94	300 m		582	
1.1.1.3.2.1.12.		Vodič hliníkový WL1 NAYY - J 4x70	5,53	300 m		1659	
1.1.1.3.2.1.13.		Revízia a revízia správa	500	1 EUR		500	
1.1.1.3.2.1.14.		Slivový vodič (mm2) pevne uložený CYKY 4 x 10	1,84	3 m		5,52	
1.1.1.3.2.1.15.		Kábel WL2 - CYKY 4x10	6,06	3 m		18,18	
1.1.1.3.2.2.	23-M	Montáže potrubia	228,12	1		228,12	
1.1.1.3.2.2.1.		Montáž chráničky D x t 133 x 5 6	12,02	12 m		144,24	
1.1.1.3.2.2.2.		Nasunutie zatiahnuté kábla do oceľovej chráničky DN 130	6,99	12 m		83,88	
1.1.1.3.2.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácah	5607,12	1		5607,12	
1.1.1.3.2.3.1.		Vytýčenie trasy vonkajšieho slivového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tlač v obci)	300	0,3 km		90	
1.1.1.3.2.3.2.		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm	30,97	30 m3		929,1	
1.1.1.3.2.3.3.		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	6,53	288 m		1880,64	
1.1.1.3.2.3.4.		Murovanie piliera pre skrine SPP a SR s koncovkovým dielom SP10	129,78	1 ks		129,78	
1.1.1.3.2.3.5.		Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	1,2	288 m		345,6	
1.1.1.3.2.3.6.		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	16,5	23,04 t		380,16	
1.1.1.3.2.3.7.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka 22 cm	0,64	288 m		184,32	
1.1.1.3.2.3.8.		Fólia červená v m	0,53	288 m		152,64	
1.1.1.3.2.3.9.		Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	2,9	288 m		835,2	
1.1.1.3.2.3.10.		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	2,36	288 m2		679,68	
1.1.1.4.		Sadové úpravy	13061,8	1		13061,8	
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	13061,8	1		13061,8	
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	9657,24	1		9657,24	
1.1.1.4.1.1.1.		Kopanie jamky priem. 700 mm, hĺbky 700 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	8,91	8 ks		71,28	
1.1.1.4.1.1.2.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	2,45	400 ks		980	
1.1.1.4.1.1.3.		Hakonechloa maera	5	160 ks		800	
1.1.1.4.1.1.4.		Waldsteinia geoides	6,5	240 ks		1560	
1.1.1.4.1.1.5.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín	2,45	277 ks		678,65	
1.1.1.4.1.1.6.		Calamagrostis acutiflora "karl foester"	6,7	43,26 ks		289,84	
1.1.1.4.1.1.7.		Carex morrowii	4,8	77,25 ks		370,8	
1.1.1.4.1.1.8.		Aster dumosus (white)	4,8	77,25 ks		370,8	
1.1.1.4.1.1.9.		Iris sibirica	4,6	19,57 ks		90,02	
1.1.1.4.1.1.10.		Filipendula ulmaria	3,39	13,39 ks		45,39	
1.1.1.4.1.1.11.		Liatris spicata	3,79	54,59 ks		206,9	
1.1.1.4.1.1.12.		Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	0,8	97 m2		77,6	
1.1.1.4.1.1.13.		Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	0,92	97 m2		89,24	
1.1.1.4.1.1.14.		Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	0,71	97 m2		68,87	
1.1.1.4.1.1.15.		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	0,06	97 m2		5,82	
1.1.1.4.1.1.16.		Prevzdušnenie trávniku bez pieskovania	933,62	0,29 har		270,75	
1.1.1.4.1.1.17.		Prerezanie trávniku s prísевom trávneho semena	1056,8	0,29 har		306,47	
1.1.1.4.1.1.18.		Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm. do jamky priemeru 700 mm, hĺbky 700 mm	3,31	8 ks		26,48	
1.1.1.4.1.1.19.		Acer campestre "Élsrjúk"	135	8,4 ks		1134	
1.1.1.4.1.1.20.		Príplatok za donesenie hlíny do 10m. do jamky priemeru 700mm, hĺbky 600mm	5,62	8 ks		44,96	
1.1.1.4.1.1.21.		Príplatok za donesenie hlíny za každých ďalších 10m. do jamky priemeru 700mm, hĺbky 700 mm	1,27	8 ks		10,16	
1.1.1.4.1.1.22.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	2,27	52 m2		118,04	
1.1.1.4.1.1.23.		Mulčováca kôra	0,3	2678 l		803,4	
1.1.1.4.1.1.24.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	2,27	45 m2		102,15	
1.1.1.4.1.1.25.		Mulčováca kôra	0,3	2317,5 l		695,25	
1.1.1.4.1.1.26.		Povaľovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	0,04	189 m2		7,56	
1.1.1.4.1.1.27.		Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	0,34	189 m2		64,26	
1.1.1.4.1.1.28.		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 trávniku po výseve	1,95	189 m2		368,55	
1.1.1.4.1.2.	2	Zakladanie	501,23	1		501,23	

1.1.1.1.4.1.2.1		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 šírky od 0 do 3 m	1,53	156	m2	238,68		
1.1.1.1.4.1.2.2		Geotextílie netkané polypropylénové napr. Tatrax pp 400	1,65	159,12	m2	262,55		
1.1.1.1.4.1.3	5	Komunikácie	2856,36	1		2856,36		
1.1.1.1.4.1.3.1		Zhot. podkl. zo zeminy štrk fr. 4-8 hr. 400 mm	38,52	52	m2	2003,04		
1.1.1.1.4.1.3.2		Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 200 mm	16,41	52	m2	853,32		
1.1.1.1.4.1.4	99	Presun hmôt HSV	46,97	1		46,97		
1.1.1.1.4.1.4.1		Presun hmôt pre poterné komunikácie s krytom monolitickým betónovým skejkoľvek dĺžky objektu	1,83	25,665	t	46,97		

SKLADBA CENY

Popis	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
I. Etapa: Skatepark	246 470,81	295 764,97
II. Etapa: Tribúna, herné prvky, fitness, mobiliár,	133 455,14	160 146,17
III. Etapa: Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická NN prípojka, sadové úpravy	31 443,30	37 731,96
Celková cena za 1 - 3. etapu	411 369,25	493 643,10

V Košiciach, dňa 28.6.2023

V Košiciach, dňa 3.8.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

HLV d.o.o.
42. Košice
Ing. L. Loja
kr. spoločnosti



Mgr. Ladislav Lőrinc.
starosta



Poistná zmluva č. 2408427625

Poistovateľ

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Fedorjak, funkcia: underwriter

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Drangová, funkcia: account manager

a

Poistník/Poistený

*

HL Build s.r.o.

Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 44 868 707,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 24030/V

Hlavná podnikateľská činnosť: uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0026 2547 1653

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ľubomír Loja, funkcia: konateľ

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): Slovensko

dátum narodenia: 820627/8751, adresa pobytu: Medzevská 2522/24, 040 11 Košice - Pereš

štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti (OP): ER643033

Poisteným podľa tejto zmluvy sú aj subdodávatelia, podieľajúci sa na poistených projektoch, ktorí sú touto zmluvou poistení do takej výšky poistnej sumy, v akej sú ich dodávky alebo služby zahrnuté do poistnej sumy pre stavebné a montážne práce.

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie** (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Miesto poistenia

Slovenská republika

III. Doba trvania poistenia

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.04.2022, 00:00 hod. a je dojednaná na dobu neurčitú.

ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ

1.1 Poistené veci, Poistná suma

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné poistené veci:

P.č.	Poistené veci	Maximálna poistná suma/1 dielo v EUR
1.	Jednotlivé budované diela realizované poisteným spĺňajúce podmienky tejto zmluvy: <u>Pozemné stavby:</u> stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); <u>inžinierske stavby:</u> kanalizácie, čističky odpadových vôd, cesty, subdodávky stavebného alebo montážneho charakteru pre tieto diela <u>rekonštrukcie a opravy vyššie uvedených diel</u>	1.350.000
2.	Zariadenie staveniska alebo miesta montáže – 1. riziko	30.000
3.	Stavebné a montážne stroje – 1. riziko	50.000

1.2 Osobitné dojednania

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa vzťahuje výlučne na budované diela, ktorých začiatok poistenia nastane počas účinnosti tejto zmluvy.
- Poistenie sa nevzťahuje na budované diela vykonávané pod zemským povrchom.
- Na budované diela - stavby priehrad, protipovodňové hrádze a iné vodné diela sa poistenie vzťahuje iba po predchádzajúcom súhlase poisťovateľa a odsúhlasením poisťnej sadzby.

1.3 Limity plnenia

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

20%, max. 20.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 025
20.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 050VR
100.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 115

1.4 Rozsah poistenia

Poistenie vecí uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 – VPP PPSM15 09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A a časti Spoločné ustanovenia a

- Doložky 004, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo budované dielo dokončené a odovzdané do prevádzky. Rozšírené poistenie údržby trvá 24 mesiacov
- Doložky 006,
- Doložky 025,
- Doložky 050VR,
- Doložky 102,
- Doložky 103,
- Doložky 106 – dĺžka úseku 200 metrov
- Doložky 108,
- Doložky 109,
- Doložky 110,
- Doložky 111,

- Doložky 112 – hodnota skladovacej jednotky 30.000 EUR
- Doložky 115
- Doložky 117 – dĺžka úseku 500 metrov
- Doložky 121
- Doložky 202

1.5 Spoluúčasť Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške: 500 EUR, okrem doložky 115 na ktorej je dojednaná spoluúčasť 1.000 EUR

1.6 Začiatok a doba trvania poistenia jednotlivého budovaného diela

1. Poistenie jednotlivého budovaného diela začína dňom uvedeným pre toto dielo v prihláške do poistenia a zároveň sú splnené podmienky podľa čl. 24, „VPP PPSM 15“.
Predĺženie doby poistenia diela uvedeného v prihláške je možné iba na základe písomného súhlasu poisťovateľa.
Doba trvania poistenia jednotlivého budovaného diela sa dojednáva na dobu max. 24 mesiacov.
2. Budované dielo, ktoré bolo začaté v priebehu účinnosti tejto zmluvy a bolo za neho zaplatené zodpovedajúce poistné (t.j. sadzba*poistná suma diela), zostáva v poistení až do jeho odovzdania alebo uvedenia do prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr, najdlhšie však 24 mesiacov od zahájenia prác na mieste poistenia.
3. Odchylné od článku 25 VPP PPSM 15 poistenie jednotlivého budovaného diela zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie tohto diela dojednané;
 - b) dňom, kedy bolo dokončené budované dielo dané alebo uvedené do prevádzky, podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto prípade nevzniká poistenému nárok na vrátenie pomernej časti poistného za obdobie odo dňa zániku poistenia tohto diela do uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie tohto diela dojednané;
 - c) zánikom budovaného diela (napr. jeho úplným zničením - totálna škoda).

ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

2.1 Predmet poistenia Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa VPP PPSM 15 Časť B a časti Spoločné ustanovenia pre prípad právnych predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna zodpovednosť“) a

- Doložky 002
- Doložky 102
- Doložky 120

2.2 Spolupoistení V súlade s článkom 10 bod 2. VPP PPSM 15 sa poistenie podľa tejto časti zmluvy dojednáva aj pre dodávateľov a subdodávateľov zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

2.3 Poistná suma, Limity plnenia

P.č.	Predmet poistenia	Maximálna poistná suma/ 1 dielo v EUR	*Limit plnenia/ 1 dielo v EUR
1.	Stavebno-montážna zodpovednosť	50% z poistnej sumy diela, max. 400.000	
2.	Doložka 002		30% z poistnej sumy diela, max. 200.000
3.	Doložka 102		20.000

*limit plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia.

2.4 Spoluúčasť Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení



poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 500,- EUR.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

- IV. Osobitné dojednanie** K prevzatíu jednotlivého projektu do poistenia dochádza na základe prihlášky, pričom do poistenia podľa tejto zmluvy môžu byť zahrnuté projekty spĺňajúce podmienky špecifikované v bode 1.1 s poistnou sumou najviac 1.350.000,- EUR. Poistník zasiela vyplnené a podpísané prihlášky poisťovateľovi pred zahájením diela, najneskôr však do 5 dní po ich začatí elektronicky na adresu martin.fedorjak@generali.com a zároveň poisťovateľ do najneskôr do 5 dní potvrdí prevzatie do poistenia. Projekty, ktoré nespĺňajú podmienky tejto zmluvy, nebudú zahrnuté do poistenia. Poisťovateľ môže pre takéto projekty predložiť poistníkovi návrh na uzatvorenie samostatnej poistnej zmluvy.
- V. Celkové poistné**
1. Odchylné od čl. 26 bod 1 VPP PPSM 15 je poistné podľa tejto zmluvy, bežným poistným v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 2. Poistné obdobie je 12 mesiacov (poistný rok)
 3. Celkové poistné za budované diela v jednom poistnom období sa stanoví ako súčin poistných súm všetkých týchto diel a poistnej sadzby.
Poistná sadzba sa stanovuje na:
1,814 % / 1 poistné obdobie (bez dane)
 4. Po uplynutí poistného obdobia poisťovateľ vykoná vyúčtovanie poistného podľa projektov prihlásených do poistenia počas poistného obdobia. Prípadný nedoplatok/preplatok na poistnom je poistník/poisťovateľ povinný doplatiť/vrátiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy obdržal od poisťovateľa vyúčtovanie.
- VI. Zálohové poistné**
- Poistník platí zálohové poistné vo výške 80% z predpokladaného poistného za poistné obdobie, ktoré je zároveň minimálnym poistným.
- Predpokladané poistné za poistné obdobie je vypočítané zo súčiny predpokladanej celkovej poistnej sumy všetkých diel realizovaných v poistnom období a poistnej sadzby.
- Predpokladaná celková poistná suma za poistné obdobie: 2.500.000,- EUR
Predpokladané poistné za poistné obdobie: 4.535,- EUR
Zálohové poistné za poistné obdobie: 3.628,- EUR
Daň: 290,24 EUR
Zálohové poistné s daňou: 3.918,24 EUR
- VII. Splatnosť poistného**
- Zálohové poistné za poistné obdobie je splatné v jednej splátke ku dňu 01.04. príslušného kalendárneho roka.
- VIII. Bankové spojenie poisťovateľa**
- Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2408427625
- IX. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia**
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (VPP PPSM 15), doložky uvedené v tejto zmluve a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
 2. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje

uvedené v poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamičal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poisťnej zmluvy.

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poisťnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poisťnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poisťnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poisťnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poisťnom produkte
5. Svojim podpisom na tejto poisťnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poisťnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- konečným užívateľom výhod (poistníka) je:

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Loja

Meno a priezvisko: Ing. Matej Trebuľa

Adresa:

Meno a priezvisko: Miroslav Hajduček

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodiace sa prečiarknuť

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.



X. Prílohy

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5
- Doložka 002, 004, 006, 025, 050VR, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 120, 121 a 202.
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 31.03.2022



Generali Poistovňa, s.p.a.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Martin Fedorjak
underwriter

Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Alena Drangová
account manager

Konečným užívateľom výhod

- (1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,



3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

**Všeobecné poistné podmienky stavebno – montážneho poistenia
pre všetky riziká
VPP PPSM 15**

OBSAH

Článok 1	Úvodné ustanovenia	
Časť A		
POISTENIE VECÍ		
Článok 2	Rozsah poistenia	2
Článok 3	Predmet poistenia	2
Článok 4	Miesto poistenia	2
Článok 5	Škodová udalosť, poistná udalosť	2
Článok 6	Výluky z poistenia k Časti A	2
Článok 7	Poistná hodnota, poistná suma	4
Článok 8	Plnenie poisťovateľa	4
Článok 9	Zvláštne prípady plnenia	5
Časť B		
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU		
Článok 10	Predmet a rozsah poistenia	6
Článok 11	Výluky z poistenia k Časti B	6
Článok 12	Poistná suma, limity plnenia	7
Článok 13	Poistná udalosť, škodová udalosť	7
Článok 14	Plnenie poisťovateľa	8
Časť C		
INVESTOROV UŠLÝ ZISK		
Článok 15	Predmet poistenia	8
Článok 16	Výluky z poistenia k Časti C	9
Článok 17	Poistná suma	9
Článok 18	Plnenie poisťovateľa	9
Článok 19	Osobitné ustanovenia k Časti C	10
Článok 20	Osobitné povinnosti k Časti C	10
SPOLOČNÉ USTANOVENIA		
Článok 21	Práva a povinnosti poisteného	11
Článok 22	Práva a povinnosti poisťovateľa	13
Článok 23	Spoluúčasť	13
Článok 24	Začiatok, zmeny a doba trvania poist.	13
Článok 25	Zánik poistenia	14
Článok 26	Poistné	14
Článok 27	Výklad pojmov	15
Článok 28	Doručovanie písomností	18
Článok 29	Medzinárodné sankcie	19
Článok 30	Spôsob vybavovania sťažností	19
Článok 31	Príslušnosť súdov	20
Článok 32	Záverečné ustanovenia	20

- faktúry, šeky;
- d) výstavné modely, vzorky, prototypy;
- e) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy;
- f) motorové vozidlá s prideleným EČV, lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu;
- g) porasty a rastliny.

Riziká vylúčené z poistenia

2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté následkom:

- a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, alebo osobám konajúcim v mene poisteného bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi;
- b) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
- c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či rádioaktívnej kontaminácie;
- d) zastavenia alebo prerušenia poistených stavebných/montážnych prác, či už čiastočného alebo úplného.

3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie priamo či nepriamo:

- a) škody spôsobené úmyselným konaním alebo z vedomej neobstaranosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- b) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia spôsobením fauny;
- c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie predmetu poistenia s výnimkou prípadu podľa Časti A článok 2 bod 3. týchto VPP PPSM 15;
- d) škoda spočívajúca vo vnútorne vzniknutej mechanickej alebo elektrickej poruche poistených strojov alebo zariadení; pokiaľ však v dôsledku takej poruchy nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;
- e) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia priamym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody alebo

podobného média, chybného mazania, nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny; pokiaľ však v dôsledku takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;

- f) škody na dielcoch a nástrojoch poistených strojov alebo zariadení, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, britvy, listy pí, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výstelky a pod.);
 - g) škody všetkého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických článkoch a pod. poistených strojov alebo zariadení;
 - h) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie;
 - i) škody spôsobené priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných procesov;
 - j) škody spôsobené znečistením s výnimkou znečistenia bezprostredne spôsobeného poistnou udalosťou;
 - k) škody spôsobené normálnymi atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať;
 - l) škody spôsobené vznikom usadenín akéhokoľvek druhu;
 - m) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania kotolného kameňa;
 - n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) poistených strojov alebo zariadení.
4. V prípade poistnej udalosti na poistenom predmete poistenia v dôsledku živelných nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto bode pod písm. f) až m) nepatria.
5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát

plnenie ako za zničený predmet poistenia podľa bodu 5. tohto článku. Časová hodnota je hodnota, ktorú mal predmet poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti; určuje sa tak, že sa od novej hodnoty veci takého istého druhu, kvality a výkonu alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v dobe vzniku poistnej udalosti, odráta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie predmetu poistenia z doby pred poistnou udalosťou. Ak časovú hodnotu nemožno takto určiť, určí sa odhadom.

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela zničený, alebo bol odcudzený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu časovej hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti zníženú o hodnotu použitelných zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež primerané náklady demontáže zničeného predmetu poistenia.
6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia.
7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
9. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.
10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej

udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednaní poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

12. Na základe písomnej žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného plnenia v prospech a na účet tretej osoby, ktorá bola odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, v prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované.
13. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

Článok 9

Zvláštne prípady plnenia

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať za nutné:
 - a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
 - b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na predmete poistenia zo vzniknutej poistnej udalosti,poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote ohrozeného predmetu poistenia; najviac však poistnú sumu dojednanú pre predmet poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou ohrozený, alebo dojednanú pre predmet poistenia, ktorého sa vynaložené náklady týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia.
2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len pomernú časť škody, hradí náklady podľa bodu 1. tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje poistné plnenie.
3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej výške náklady, ktoré boli vynaložené na jeho pokyn.

- q) spôsobenú vadným vykonaním diela;
 - r) poisteného ako zamestnávateľa z pracovných úrazov a chorôb z povolania, vrátane regresných nárokov;
 - s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu:
- a) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;
 - b) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného, alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom poisteného v spoločnej domácnosti;
 - c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho percentuálnej majetkovej účasti v tomto podnikateľskom subjekte;
 - d) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte;
 - e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou osobou, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na:
- a) náhradu pokút, penále či iných zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií akéhokoľvek druhu;
 - b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného za omeškanie so splnením povinnosti;
 - c) akéhokoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy;
 - d) akúkoľvek náhradu škody priznanú súdom Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie.
4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za

- škodu na veciach vo vlastníctve poisteného.
5. Ak sú v poistnej zmluve poistené niektoré výluky z poistenia uvedené v tomto článku VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú v platnosti.
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 1. až 4. tohto článku.

Článok 12

Poistná suma, limity plnenia

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia súhrne (vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15).
2. Pre niektoré predmety poistenia môže poisťovateľ s poisteným v poistnej zmluve dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre jednu a/alebo všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

Článok 13

Poistná udalosť, škodová udalosť

1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, zdraví alebo na veci oznámená poisteným, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
2. Sériovou škodovou udalosťou je súhrn časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolností, závady, chyby či iného nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škodovej udalosti počas doby trvania poistenia.
3. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

len „oneskorenie“).

Článok 16 Výluky z poistenia k Časti C

1. Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, vzniknuté dôsledkom oneskorenia zapríčineného:
 - a) poistným nebezpečenstvom, resp. udalosťou pripoistenou v Časti A týchto VPP PPSM 15 formou Doložky, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
 - b) zemetrasením, sopečnou činnosťou, tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
 - c) škodou na okolitom majetku, stavebných strojoch, montážnej výstroji a zariadení, zariadení staveniska a/alebo miesta montáže;
 - d) škodou na činných médiách, alebo surovinách, škodou vzniknutou ich úbytkom, zničením, opotrebovaním alebo škodou na akomkoľvek materiáli potrebnom na poistené dielo;
 - e) akýmkoľvek obmedzeniami uvalenými orgánmi štátnej správy;
 - f) nedostatkom finančných prostriedkov poisteného;
 - g) zmenami, doplnkami, vylepšeniami, opravami porúch alebo odstraňovaním akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody na predmete poistenia;
 - h) škodou na veciach, ktoré boli odovzdané do prevádzky alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa týchto VPP PPSM 15.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
 - a) pokuty, penále a/alebo straty akéhokoľvek druhu, ako aj na
 - b) škody vzniknuté v dôsledku pokút, penále, alebo strát následkom zrušenia/porušenia kontraktu, neskorého alebo neúplného vybavenia objednávky.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začiatku prevádzky diela.
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na prototypoch v dôsledku stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 17 Poistná suma

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistnú sumu stanoví poistený na obdobie jedného kalendárneho roka. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti v období, na ktoré bola stanovená poistná suma.
2. V poistnej zmluve je možné dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre niektorý/é predmet/ý poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa pre jednu a/alebo súhrnne pre všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

Článok 18 Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné plnenie vyčíslené nasledovným spôsobom:
 - a) pre ušlý hrubý zisk: sumu, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu;
 - b) pre zvýšené prevádzkové náklady: sumu zodpovedajúcu výške skutočných dodatočných nákladov, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané a účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu zodpovedajúcu súčinu miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorého strate bolo takto zamedzené.
2. Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná suma stanovená poisteným pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia ako suma zodpovedajúca súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu.
3. V prípade, ak poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi v činnosti

alebo subdodávateľom za účelom stanovenia možnej príčiny a rozsahu škody, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného zahájenia prevádzky poisteného diela. Ak je to potrebné, poisťovateľ je oprávnený vydať primerané pokyny potrebné k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa oneskorenia, s čím poistený podpisom poistnej zmluvy vyslovuje súhlas.

2. V prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie je poistený povinný bez zbytočného odkladu doručiť poisťovateľovi podrobnú a zdôvodnenú písomnú správu o svojom nároku na plnenie. Na žiadosť poisťovateľa a na vlastné náklady je poistený povinný predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné obchodné doklady ako napr. faktúry, dodacie listy a ďalšie dokumenty a doklady potrebné k zisteniu príčiny a rozsahu škody. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi požadované informácie a vysvetlenia, prípadne čestné vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré nie je možné doložiť inak.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Práva a povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, poistnou zmluvou a týmito VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej uvedené povinnosti:

- a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci, a umožniť im posúdiť rozsah poistného nebezpečenstva a podať informáciu so všetkými podrobnosťami potrebnými pre jeho ocenenie; ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú, účtovnú a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku;
- b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, ako i všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia;
- c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek

uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného;

- d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi meno poisťovateľa a výšku poistnej sumy;
- e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým je povinný dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch;
- f) postupovať pri vykonávaní stavebnej/montážnej činnosti s odbornou starostlivosťou, pričom poistený nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné); je povinný bezodkladne odstrániť každú závalu alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo prijať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku škodovej udalosti alebo zmiernenia rozsahu následkov škodovej udalosti, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou;
- g) riadne sa starať o predmety poistenia, hlavne ich udržiavať v dobrom technickom stave a používať ich iba k účelu stanovenom výrobcem;
- h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu vzniknutej škody;
- i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poisteného (§ 211 Trestného poriadku);
- j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 a § 827 OZ, najmä právo na náhradu škody a vykonať všetky úkony potrebné k tomu, aby poisťovateľ mohol právo uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia práva

poškodeného plnil.

7. Poistený má právo prerokovať s poisťovateľom výsledky šetrenia nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a výšky poistného plnenia.
8. Poistený má právo požiadať o vrátenie originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi predložil.

Článok 22

Práva a povinnosti poisťovateľa

1. V prípade vzniku škodovej udalosti je poisťovateľ povinný po doručení písomného oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá by mohla zakladať nárok na poistné plnenie z dojednanej poistnej zmluvy, bez zbytočného odkladu začať šetrenie nutné k zisteniu, či ide o poistnú udalosť a v prípade poistnej udalosti bez meškania realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil. Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
3. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.
4. Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä:
 - a) žiadať náhradu nákladov alebo náhradu škody, pokiaľ v dôsledku porušenia niektorej z povinností poisteným poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady alebo mu vznikne škoda;
 - b) udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu jej následkov;
 - c) požadovať úhradu zvýšených nákladov, pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie na zistenie rozsahu poistnej udalosti preto, že poistený porušil alebo nesplnil povinnosť uloženú mu týmito VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 23

Spoluúčasť

1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky škody, na ktorej náhradu vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, ich kombináciou, prípadne v dňoch.
3. Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

Článok 24

Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia

1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ však v tento deň neboli ešte na poistenom mieste zahájené práce ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na poistenom mieste, vznikne poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí. Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie dojednané, začína vždy až po vyložení na mieste poistenia.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu poistenia, alebo na zmenu podmienok poistenia, ktorý je možno prijať úhradou poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena podmienok poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka alebo poisteného je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade má poisťovateľ právo telefonickou alebo elektronickou formou vyžiadať si doplnenie

trvania poistenia bez ohľadu na splatnosť dojednaných splátok.

7. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, považuje sa za okamih splnenia platobnej povinnosti dátum pripísania poistného na účet poisťovateľa. Poistník je povinný platiť poistné so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
9. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť:
 - a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku poistného plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na daňové a odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
 - b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zmena v prístupe posudzovania niektorých nárokov),
 - c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),
 - d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a poistno-matematických metód (najmä povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr desať týždňov pred

splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, poistník môže písomnú výpoveď podať až do konca príslušného poistného obdobia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného obdobia.

Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu písomná výpoveď poistníka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

10. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do konca príslušného poistného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

Článok 27 Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie:

1. **Aerodynamickým treskom** bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistených vecí tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
2. **Budovaným dielom** materiálny výsledok všetkých činností uskutočňovaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť požadovanému účelu.
3. **Doba ručenia** je obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky diela ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky diela a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve.

- tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
22. **Prevádzkou diela** chod resp. činnosť dokončeného a odovzdaného budovaného diela.
23. **Ročným hrubým ziskom** suma, o ktorú hodnota ročného obratu prevyšuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov.
24. **Ročným obratom** obrat, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poisteného diela, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
25. **Stavebnými a montážnymi strojmi** stroje na stavebné a montážne práce, zemné práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú určené pre verejné komunikácie (bez EČV).
26. **Stratou veci alebo jej časti** stav, kedy poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou alebo jej časťou disponovať.
27. **Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi** náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (ak sa nepoužijú na udržiavanie prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., pokiaľ tieto náklady závisia od obratu.
28. **Štrajkom** spoločne plánované uskutočnené a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce pomerne veľkého počtu vlastných zamestnancov.
29. **Tiažou snehu** deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu na strešné krytiny, klampiarske konštrukcie alebo nosné konštrukcie stavieb.
30. **Ukončením činnosti poisteného:**
- a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra;
 - b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušenie právnickej osoby;
 - c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v zákonom určenom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti;
 - d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, výmaz z tohto registra.
31. **Úmyselným konaním** prejav vôle konajúcej osoby, ktorý smeruje k porušeniu právnej povinnosti a spôsobeniu škody. Úmyselné konanie poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody vtedy, ak z konania poisteného je zrejmé, že chcel spôsobiť škodu.
32. **Užívaním veci** stav, pri ktorom poistený má vec hnutelnú či nehnuteľnú (ale nie právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po práve v svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.
33. **Vedomou nedbanlivosťou** vedomý prejav vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch konajúca osoba vedela, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že nenastanú. Vedomá nedbanlivosť poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, že pri takomto konaní škoda nastane alebo môže nastať.
34. **Vichricou** dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo zhodne odolných iných veciach alebo, že škoda pri výbornom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku vichrice.
35. **Vnútorne vzniknutou elektrickou poruchou** poškodenie alebo zničenie poistenej veci skratom či iným pôsobením elektrického prúdu napr. prepätím, vadou izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov elektronických prvkov a elektronických súčiastok.
36. **Vnútorne vzniknutou mechanickou poruchou** poškodenie alebo zničenie stroja a strojného zariadenia (napr. motory, prevodovky, čerpadlá, kompresory, prístroje, kotly, ohrievače, výmenníky, nádoby, trubky, rúry) lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, zapchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov, vzniknuté vnútri týchto strojov a strojných zariadení. Za uvedenú poruchu sa považuje tiež mechanická porucha časti poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom vady materiálu, chybné konštrukcie alebo výroby a mechanická porucha častí poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom pretlaku či podtlaku plynov, pár alebo kvapalín.
37. **Všetkým materiálom skladovaným na stavenisku** stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo; ďalej

prijatie písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať).

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie bodov 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poistných udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poistná zmluva. Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka, poistného alebo oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania písomností podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú dotknuté.
6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poistná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

Článok 29

Medzinárodné sankcie

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).

Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poistné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

Článok 30

Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorúkoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zjavné, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť

Doložka 002 Poistenie krížovej zodpovednosti

Dojednáva sa, že v rozsahu poistných podmienok VPP PPSM 15 a v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve, je poistenie zodpovednosti za škodu účinné pre každého poisteného uvedeného v poistnej zmluve tak, ako keby každý z poistených uzavrel na toto poistenie osobitnú poistnú zmluvu. Poisťovateľ však v zmysle tejto doložky neposkytne náhrady:

- škôd, na ktoré sa vzťahuje alebo by sa mohlo vzťahovať poistenie vecných škôd dojednané v poistnej zmluve, a to aj v prípade, ak vzhľadom na spoluúčasť alebo limit plnenia nevyplýva poisťovateľovi povinnosť poskytnúť za tieto poistné plnenie,
- škôd na živote alebo zdraví zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje alebo by sa mohlo vzťahovať poistenie, povinnosť uzavretia ktorého vyplýva z platných právnych predpisov zamestnávateľovi.

Celkové poistné plnenie poisťovateľa podľa tejto doložky v prospech poistených je pre každú škodu alebo sériu škôd vzniknutých z rovnakej príčiny ohraničené limitom plnenia stanoveným v poistnej zmluve.

Doložka 004 Rozšírené poistenie údržby

Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na poistné krytie za obdobie uvedené v poistnej zmluve, pričom sú poistením kryté výlučne škody na predmete poistenia, ktoré:

- boli spôsobené poisteným(i) dodávateľom(mi) pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazal(i) v zmluve o dielo
- sa prejavili počas doby údržby, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas stavebných/montážnych prác predtým, ako bol vystavený preberací protokol o odovzdaní a prevzatí poškodenej alebo zničenej časti predmetu poistenia.

Rozšírené poistenie údržby v priebehu záručnej doby sa riadi poistnými podmienkami VPP PPSM 15.

Doložka 006 Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu

Odchýlne od článku 8 bodu 6. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že za primerané náklady podľa bodu 2. a 3. článku 8 VPP PPSM 15 sa považujú aj dodatočné náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu (okrem leteckej), pokiaľ sa tieto náklady vynaložili v súvislosti so škodou na poistenej veci, za ktorú vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie v zmysle poistnej zmluvy.

Ak je poistná suma poistenej veci (I) nižšia ako ich skutočná hodnota, poistné plnenie v zmysle tejto doložky pre dodatočné náklady bude znížené v rovnakom pomere.

Maximálny limit poistného plnenia, uvedený v poistnej zmluve pre škody kryté touto doložkou, je limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas doby trvania poistenia uvedenej v poistnej zmluve.



Doložka 025**Poistenie nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz sute**

V súlade s PPSM 15 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz sute nutné k oprave alebo znovuzriadeniu poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, až do výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve.

Doložka 102 Zvláštne podmienky pre podzemné káble, potrubné rozvody a iné zariadenia

V zmysle článku 10 bod 1. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na jestvujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubných rozvodoch a/alebo iných podzemných zariadeniach iba ak poistený preukáže, že sa pred začatím prác na príslušných úradoch informoval na presné umiestnenie takýchto káblov, potrubných rozvodov a iných podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zamedzenie škôd na nich.

Minimálna spoluúčasť za škody na kábloch, potrubných rozvodoch a iných podzemných zariadeniach, ktorých priestorové umiestnenie sa zhoduje s tým, ktoré je vyznačené v príslušnej platnej dokumentácii je 20 % z výšky škody.

Minimálna spoluúčasť za škody na kábloch, potrubných rozvodoch a iných podzemných zariadeniach, ktoré neboli v platnej dokumentácii vyznačené alebo boli vyznačené nesprávne, je uvedená v poistnej zmluve.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba za náklady na opravu poškodených káblov, potrubných rozvodov alebo iných podzemných zariadení. Na následné škody alebo pokuty sa poistenie podľa tejto doložky nevzťahuje.

Doložka 103 Výluka škôd na poľnohospodárskych plodinách, lesoch a kultúrach

V zmysle článku 11 bod 6. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody vzniknuté poistenému na poľnohospodárskych plodinách, lesoch a/alebo akýchkoľvek kultúrach spôsobených priamo alebo nepriamo pri výkone prác na diele, na ktoré sa vzťahuje poistná zmluva.

Doložka106 Úseky

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody alebo zodpovednosť za škody priamo alebo nepriamo vzniknuté na násypoch, výkopoch, priekopách alebo kanáloch alebo škody, ktoré boli týmito priamo alebo nepriamo spôsobené, iba vtedy, ak tieto násypy, výkopy, priekopy alebo kanále boli budované po úsekoch, ktorých dĺžka nepresiahne hodnotu uvedenú v poistnej zmluve, bez ohľadu na stupeň dokončenosti poistených prác. Plnenie poisťovateľa za každú poistnú udalosť je obmedzené nákladmi na opravu týchto úsekov.



Doložka 108 Stavebné zariadenie a vybavenie, stavebné stroje

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na stavebnom zariadení a vybavení a stavebných strojoch vzniknuté poistenému, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené povodňou alebo záplavou, iba ak toto stavebné zariadenie a vybavenie a stavebné stroje sú po skončení alebo prerušení prác ponechané na mieste, kde nebol za uplynulých 20 rokov zaznamenaný výskyt povodne alebo záplavy.

Doložka 109 Stavebný materiál

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na stavebnom materiály vzniknuté poistenému, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené povodňou alebo záplavou iba ak zásoby stavebného materiálu neprekračujú množstvo potrebné na 3 dni, a ak je časť stavebného materiálu prevyšujúca spotrebu 3 dní uskladnená na mieste, kde výskyt záplavy alebo povodne nie je častejší ako jedenkrát za 20 rokov, vychádzajúc z údajov príslušných hydrometeorologických ústavov.

Doložka 110 Zvláštné podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody vzniknuté poistenému, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené dažďovými zrážkami, povodňou alebo záplavou, iba ak sa počas projektovania a realizácie projektu prijali primerané bezpečnostné opatrenia voči dažďovým zrážkam, povodni a záplave.

Primeranými bezpečnostnými opatreniami sa pre účely tejto doložky rozumie, aby pre miesto poistenia boli prijaté také opatrenia, ktoré zohľadňujú hodnoty zrážok, povodní a záplav, ktorých výskyt sa s ohľadom na polohu miesta poistenia dá predpokladať – t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov, vychádzajúc z údajov príslušných hydrometeorologických ústavov.

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody vzniknuté v dôsledku toho, že poistený ihneď neodstránil fyzické prekážky (napr. piesok, stromy) brániace voľnému prietoku vody v riečišti vodného toku, bez ohľadu na to, či ním bezprostredne pred poistnou udalosťou prúdila alebo neprúdila voda.

Doložka 111 Zvláštne podmienky týkajúce odstránenia sutín po zosuve pôdy

Dojednáva sa, že poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie za:

- náklady vynaložené na odstránenie sutín po zosuve pôdy, ktoré prevyšujú náklady na výkop pôvodného materiálu z miesta, ktoré bolo zasiahnuté zosuvom pôdy,
- náklady vynaložené na opravu erodovaných svahov alebo iných spádových oblastí, pokiaľ poistený neprijal potrebné zábranné opatrenia alebo ich neprijal včas.

Določka 112 Zvláštne podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na stavenisku

V zmysle článku 21 bod 4. PPSM 15 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody na poistenej veci priamo alebo nepriamo spôsobené alebo vzniknuté následkom požiaru alebo výbuchu, iba ak boli poistníkom/poisteným splnené nasledujúce podmienky:

1. Poistník/poistený je povinný postupovať v zmysle:
 - Vyhlášky č. 121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a
 - Zákona o ochrane pred požiarom č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a
 - Vyhlášky č. 94/2004 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2. S ohľadom na postup prác sú k dispozícii v každom čase funkčné primerané zariadenia na protipožiarne zásah ako aj dostatočný počet hasiacich prostriedkov⁽¹⁾.
3. Ústia výťahových šacht, potrubných rozvodov a iné otvory sú provizórne uzatvorené v čo najkratšom čase, najneskôr však do začatia zariadenovacích prác.
4. Prebieha pravidelné odstraňovanie odpadu. Z podlaží, na ktorých prebieha zariadenie interiéru sa horľavý odpad vynáša každý deň priebežne podľa potreby
5. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (tzv. „hot work“) je zavedený systém písomného povolenia ich výkonu vzťahujúci sa na všetkých dodávateľov v zmysle Vyhlášky č. 121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Písomné povolenie na začatie takýchto činností a prác sa vzťahuje najmä na:
 - zváranie, brúsenie alebo tepelné delenie,
 - používanie natavovacích horákov,
 - používanie horúcich asfaltov či živíc,a akúkoľvek inú činnosť či prácu, pri ktorej vzniká teplo.
6. Skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne práce je rozdelené do skladovacích jednotiek, ktorých jednotlivá hodnota nepresahuje sumu uvedenú v poistnej zmluve. Skladovacie jednotky sú od seba vzdialené najmenej 20 metrov alebo v odstupovej vzdialenosti⁽²⁾ určenej podľa pokynov odborne spôsobilej osoby tak, aby nedošlo k prenosu požiaru na budované dielo, resp. iný poistený majetok (pracovné stroje, zariadenie staveniska a pod.). Takisto všetok horľavý materiál, predovšetkým všetky horľavé kvapaliny a plyny sú skladované podľa pokynov odborne spôsobilej osoby, v dostatočnej odstupovej vzdialenosti od budovaného diela alebo akejkoľvek činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
7. Poistník/poistený je povinný umožniť voľný vjazd na stavenisko hasičskej technike a prispôsobiť skladovanie a organizáciu staveniska tak, aby bolo umožnené vytvoriť nástupnú plochu pre hasičské vozidlo v blízkosti diela (s vyznačením zákazu stáť), a to v zmysle Projektu organizácie výstavby (staveniska) pokiaľ je súčasťou projektovej dokumentácie.

⁽¹⁾ V zmysle Projektu organizácie výstavby (staveniska), pokiaľ je súčasťou projektovej dokumentácie. V ostatných prípadoch sa za dostatočný počet hasiacich prostriedkov považujú minimálne 2 prenosné (aspoň 5 kg hasiace náplne) alebo 1 pojazdný hasiaci prístroj prípadne nástenný hydrant na každých 500 maximálne však 1000 m² podlahovej plochy budovaného diela (stavby), skladov materiálu a skládok na stavenisku. Pokiaľ je predmetom poistenia viacpodlažná stavba (dielo), je nutné takýmto počtom hasiacich prostriedkov vybaviť každé podlažie diela vo výstavbe aj v prípade, že je plocha podlažia menšia.

Doložka 115 Poistenie chýb projektu

Odchylné od článku 6 bod 6. písm. a) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté na správne vyhotovených poistených veciach v dôsledku udalosti, ktorej príčinou bol chybný materiál a/alebo vyhotovenie a/alebo chybný projekt. Rozšírenie poistenia podľa tejto doložky sa však nevzťahuje na náklady na náhradu, opravu alebo odstránenie škôd na veciach bezprostredne postihnutých chybným materiálom a/alebo vyhotovením a/alebo chybným projektom.

Doložka 117 Osobitné podmienky pre pokládku vodovodného a kanalizačného potrubia

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu vzniknutú poistenému spôsobenú zaplavením alebo zanesením potrubí, výkopov alebo šácht, na jednu poistnú udalosť však najviac za dĺžku otvoreného, čiastočne alebo úplne vykopaného výkopu uvedenú v poistnej zmluve.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba v prípade, že:

- a) potrubie bolo bezprostredne po položení zabezpečené zasypaním tak, aby pri zaplavení výkopu nemohlo dôjsť k jeho posunu,
- b) potrubie bolo bezprostredne po položení uzatvorené tak, aby sa zabránilo vniknutiu vody, bahna a pod. do jeho vnútra,
- c) výkopy tej časti potrubia, na ktorom sa vykonala tlaková skúška, boli bezprostredne po jej ukončení zasypané.

Doložka 120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

V súlade s článkom 10 bod 1.VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené vibráciami, odstránením alebo oslabením nosného prvku, pričom platí, že:

- poisťovateľ poskytne náhradu škody na majetku, pozemku alebo budove iba ak táto škoda vznikne následkom úplného alebo čiastočného zrútenia,
- poisťovateľ poskytne náhradu škody na majetku, pozemku alebo budove iba ak tieto boli pred začatím stavebných prác v dobrom technickom stave a na ich ochranu sa vykonali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia,
- ak o to poisťovateľ písomne požiada, poistený vypracuje pred zahájením stavebných prác na vlastné náklady správu o stave ohrozeného majetku, pozemku alebo budovy.

Poisťovateľ neposkytne náhradu:

- škôd, ktoré je možné predpokladať s ohľadom na charakter či povahu stavebných prác alebo spôsob ich vykonávania,
- povrchového poškodenia, ktoré nenaruší stabilitu majetku, pozemku alebo budovy, alebo neohrozí ich užívateľov,
- nákladov na zábranu škôd alebo na opatrenia zmierňujúce škody, ktoré sa počas doby trvania poistenia ukázali ako nevyhnutné.

Določka 121 Zvláštné podmienky pre základy pilót a oporné steny

V súlade s článkom 6 bod 8. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za náklady:

- a) na výmenu alebo opravu pilót alebo prvkov oporných stien, ktoré:
 - sa počas ich zhotovenia posunuli zo správneho miesta, vychýlili alebo vzpriečili, alebo
 - boli poškodené, zničené alebo zanechané na mieste počas ich zarážania, alebo vyťahovania, alebo
 - ostali zablokované vzpriečeným alebo poškodeným pilótovacím zariadením, alebo debnením,
- b) na opravu uvoľnených alebo rozpojených štetovnic,
- c) na opravu úniku alebo vniknutia materiálov akéhokoľvek druhu,
- d) na zaplnenie medzier alebo na náhradu strateného bentonitu,
- e) vzniknuté tým, že pilóty alebo prvky základov nespĺnili záťažový test alebo inak nedosiahli projektovanú nosnosť,
- f) na obnovu profilov alebo rozmerov.

Ustanovenia tejto doložky sa nevzťahujú na škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami.

Doložka 202 Poistenie stavebných/montážnych strojov

V zmysle článku 3 bod 2. písm. b) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na stavebných a/alebo montážnych strojoch uvedených v poistnej zmluve. Poistenie podľa tejto doložky sa však nevzťahuje na:

- škody spôsobené elektrickou alebo mechanickou poruchou, chybou konštrukcie, chybou materiálu, alebo výrobnou chybou, výpadkom, zamrznutím chladiacej látky alebo inej tekutiny, chybným mazaním alebo nedostatkom maziva, oleja alebo chladiacej látky. Pokiaľ však z týchto príčin vznikne havária stroja, ktorá spôsobí škodu mimo stroja, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za túto následnú škodu ak vznikla na veci, ktorá je predmetom poistenia podľa poistnej zmluvy,
- škody na vozidlách s oprávnením na prevádzku na verejných komunikáciách, na vodných plavidlách a na lietadlách.

Poistná suma pre stavebné/montážne stroje predstavuje ich novú hodnotu, t.j. náklady na znovuoobstaranie poistených vecí rovnakého druhu, kvality a výkonu.



Informácie o spracúvaní osobných údajov

V tomto texte vám poskytneme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Dozviete sa:

- kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov,
- prečo spracúvame vaše osobné údaje,
- kto je Dotknutou osobou,
- aké kategórie osobných údajov spracúvame,
- komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje,
- ako dlho uchováваме vaše osobné údaje,
- či dochádza k profilovaniu,
- aké sú vaše práva ako Dotknutej osoby,
- koho kontaktovať, ak máte otázky k nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľ je ten, kto spracúva vaše osobné údaje. V tomto prípade sme prevádzkovateľom **my = Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1464, podnikajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (používateľ ochranných známk Európska cestovná poisťovňa a Genertel), IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B.**

Prečo spracúvame osobné údaje?

Sme povinní uviesť účely spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania znamená vlastne dôvod, pre ktorý spracúvame vaše osobné údaje.

Osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:

- uzatvorenie, evidenciu a správu poisťných zmlúv. Správa poisťných zmlúv znamená aj vykonávanie starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna),
- hlásenie (reporting), výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov,
- likvidácia poisťných udalostí,
- zaistenie,
- uzatvorenie poistenia, správa poisťných zmlúv, elektronické podpisovanie zmlúv, identifikácia klienta, overenie identifikácie a ďalšie účely podľa Zákona o poisťovníctve prostredníctvom biometrického podpisu a tvárovej biometrie,
- kontrola kvality a uchovanie podkladov pri uzatváraní poisťných zmlúv prostredníctvom hlasových záznamov (napr. pri telefonickom uzavretí poisťnej zmluvy),
- vybavovanie sťažností a iných podnetov,
- riadenie rizika podvodu a oznamovanie protispoločenskej činnosti,
- evidenciu hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a identifikácia klienta s cieľom vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Máme právo spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby. Toto právo máme na základe Zákona o poisťovníctve. Máme právo spracúvať vaše osobné údaje počas trvania vašej poisťnej zmluvy. Najdlhšie budeme uchovávať vaše osobné údaje 10 rokov po tom, ako sa skončí platnosť všetkých vašich poisťných zmlúv. Právo spracúvať vaše osobné údaje máme aj vtedy, ak ste nám udelili súhlas. V takom prípade môžeme spracúvať osobné údaje len počas takého obdobia, na ktoré ste nám súhlas udelili.

Dochádza k profilovaniu?

Áno, pri spracúvaní vašich údajov môže dochádzať aj k profilovaniu. Profilovanie je aj členenie nových klientov na základe konkrétnych údajov.

Aké sú to údaje? Profilovanie vykonávame na základe

- sociálno-demografických údajov (napr. vek, zamestnanie, veľkosť bydliska),
- údajov o produktoch (napr. či máte u nás iné poistenie, výška poisťného).

Profilovanie vykonávame preto, aby sme zabezpečili

- ponuku zohľadňujúcu vaše potreby,
- správny výpočet poisťného,
- riadnu správu poisťnej zmluvy.

Aké sú práva Dotknutej osoby?

Ako Dotknutá osoba máte právo:

- požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom,
- požadovať, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
- požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje,
- požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov,
- namietť proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
- požadovať, aby sme preniesli vaše osobné údaje do inej spoločnosti,
- odvolať súhlas (ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu),
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva sú bližšie opísané v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Ako Dotknutá osoba si uvedené práva môžete uplatniť v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Ak si chcete uplatniť svoje právo voči nám, môžete tak urobiť prostredníctvom písomnej (listinnej) žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom). V prípade, že si nebudeme istí, či ste to skutočne vy, môžeme Vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií alebo o podanie žiadosti s úradne overeným podpisom.

Ako sa spojiť s osobou, ktorá je u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov?

Ak by ste sa potrebovali spojiť s osobou, ktorá je u nás zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, napíšte e-mail alebo pošlite list na:

Generali Česká pojišťovna a.s.,
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika
E-mail: dpo@generaliceska.cz.