ZMLUVA O DIELO é&.: 14082023
MODERNIZACIA SPOLOGENSKEHO DOMU V OBCI KRIVAN

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
i predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik®)

(d'alej len ,Zmiuva®)

£mluvné strany:
1

Objednavatef: Obec Krivan

1 Sidlo: Krivaf 441, 962 04 Krivan
Zastupeny: Imrich Palko, starosta
ICO: 00320048

! DIC: 2021318717

- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

{ IBAN: SK26 5600 0000 0012 0105 1001

" email: anna.malatincova@obeckrivan.sk, starosta@obeckrivan.sk
Telefén : +421 907 830 213

{d’alej len ,,Objednavatef*)

a
Obchodné meno: KUBKOSTAV s.r.0.
Miesto podnikania: Stara Sobétka 118, 979 01 Rimavskéa Sobota

! ICO: 51812983

- 1C DPH: SK 2120795292

i DIC: 2120795292

' Udaj o zapise: Obchodnom registri vedenom na Okresnom sude Banska Bystrica
oddie: SRO, viozba &:34696/S

, Bankove spojenie: VUB

! IBAN SK9802000000003984251358

| email: vasebyvanie@kubkostav.sk

i Telefén : 0948 068 458

(dalej len ,ZhotoviteP“)

iZhotovitel’ a Objednavatel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany" a jednotlivo len ,Zmluvna strana,)

!
J PREAMBULA

A. Zmluvné strany uzatvaraji tato Zmluvu v sulade s vysiedkom verejného obstaravania v zmysle
1 Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO* alebo ,Zakon o verejnom obstaravani*)
na predmet zékazky ,Modernizacia spoloéenského domu v obci Krivan®, realizovanej ako
zakazka s nizkou hodnotou so zverejnenim (dalej len ,,Sat'az").
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B. Zmluvné strany vzajomne prehlasujl, 2e sa presvedtili o identite druhej Zmluvnej strany, a Zze
oznadenie Zhotovitela uvedené v zahlavi tejto Zmiuvy zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému
} v prisluénom registri.
Zmluvné strany sa podra prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika dohodli na uzavreti tejto

Y

Zmluvy, a to za nizsie uvedenych podmienok:



I. Clanok
Predmet Diela

{

;

1.1.  Zhotovitef sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto Zmluve véetky prace a dodavky
pre uskutoénenie Diela:

Modernizacia spoloéenského domu v obci Krivari

a to v ramci predmetu zakazky ,Modernizacia spoloéenského domu v obci Krivani®.

§1.2. Predmetom plnenia na zéklade tejto Zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac pri modernizacii
Spologenského domu v obci Krivan (dalej len ,,Dielo®).

Il. Clanok
Podklady k zhotoveniu Diela a rozsah Diela

?_.1. Dielo je $pecifikované v nasledovnych prilohach tejto Zmluvy:

a)

b)
c)

d)
o

Projektova dokumentacia:
Projektova dokumentacia: Dokumentécia pre realizaciu stavby

Nazov stavby: Modernizacia spoloéenského domu v obci Krivaf
Miesto stavby: Intravilan obce Krivah, Krivan &. 441, 962 04 Krivan
Hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Miroslav Mufioz, aut. Architekt

Vykaz vymer,

Zadavacie podmienky Objednavatefa zverejnené v sitaznych podkladoch v ramci
verejného obstaravania;

Ponuka Zhotovitela predloZend v Sutazi;
Pravoplatné stavebné povolenie a podmienky v lom uvedene;

(dalej spolu len ,,Dokumentacia k Dielu®)
2.2. Zhotovenie Diela zahffia aj véetky nasledovné &innosti a polozky:

a) dodavku Diela, pricom véetky ¢innosti a dodavky, ako aj dokumenty, stanoviska vratane
certifikatov, osved&eni a pod. musia byt v stlade s STN, EN a suvisiacimi technickymi,
technologickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou Diela a s jeho odovzdanim;

b) v&etok materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov (pokial budd potrebné), v pozadovanom rozsahu prac;

c) dodavku takych materidlov, ktoré nie s uvedené v Dokumentacii k Dielu, ale si ich povaha_
Diela a okolnosti zhotovovania Diela (tj. dodavky a prace) vyzaduju. Takymito &astami
Diela su napriklad (no nie vylu&ne) pomocné konstrukcie a prvky (do&asné alebo trvalé
podfa odsuhlasenia Objednavatefa), kotevné prvky, konstrukZna vystuz, stavebny a
montazny material a pod., ak si to povaha Diela vyZaduje;

d) podia poziadavky Objednavatefa predkiadanie na schvalenie technickej dokumentacie,
pripadne vzoriek materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do Diela.

Objednavatel sa v takom pripade k predloZenej dokumentacii/vzorkam vyjadrl do 5 (piatich)
pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku. V pripade neposkytnutia vyjadrenia sa ma
za to, e Objednavatel nema vyhrady, ¢o vak nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za
dokumentaciu, materidly a vyrobky;

e) povinnost Zhotovitefa zabezpedit vSetky vyZadované revizne spravy, osvedcéenia,
certifikaty, vyhlasenia o zhode tykajlce sa Diela;

f) spracovanie alebo dodanie prehfadného manuélu pre prevadzku, Gdrzbu a opravy Diela;

g) riadne a v&asné zagkolenie obsluhy (ak je to potrebné);

h) poistenie Zhotovitefa vo&i §kodam sposobenym &innostou podfa tejto Zmluvy;

i) spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou
Zhotovitefa a ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyZaduju. V takom pripade plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby bola vykonana prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukon&enim zaruky,



bs.

j) &istenie staveniska a udrziavanie poriadku na stavenisku, ako aj na plochach, ktoré boli
dotknuté &innostou Zhotovitela, zabezpe&enie nakladania s odpadom, odvoz odpadu a
nepouzitého materialu v sulade s legislativou;

k) spracovanie legislativou pozadovanych pripadnych sk(sobnych planov, potvrdeni o
vykonanych skugkach a kontrolach;

) vsetky dal8ie dinnosti uvedené alebo vyplyvajuce pre Zhotovitela ako povinnost podfa tejto
Zmluvy, ako aj &innosti, ktoré sice nie su explicitne uvedené v tejto Zmiuve alebo v jej
priloh&ch alebo v Dokumentacii k Dielu, ale Zhotovitel ich s prihliadnutim na odbornu
starostlivost mohol predpokladat s ohfadom na charakter Diela.

Objednévatel je v rozsahu pripustnom Zakonom o verejnom obstaravani v pripade potreby
opravneny aj v priebehu realizacie poZzadovat zameny materidlov a Zhotovitef je povinny takuto
poziadavku akceptovat, pokiaf bola predloZena v dostato€nom predstihu pred ich zabezpe&enim.
Ak by v désledku vymeny hrozil vznik zbytogne vynaloZenych nakladov, je Zhotovitel povinny o
tom neodkladne informovat Objednavatefa a ten nasledne rozhodne, &i na poZiadavke trva.
Zhotovitef ma pravo na Ghradu véetkych zbytogne vynaloZenych nakladov, ak uz pbvodny
material zabezpedil.

Zhotovitel je opravneny pouzit iné materialy alebo vykonat' iné zmeny oproti Dokumentacii k Dielu
(vratane oceneného Vykazu vymer) len s predchédzajticim pisomnym suhlasom Objednavatefa.
Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie riesenia. Pre vyli¢enie pochybnosti - aj akékolvek
povrchové Upravy, farebné odtiene a $truktiry pouzitych materialov musia byt pred realizaciou
odsuhlasené Objednavatefom. Zhotovitel stavby sa bude riadit Gdajmi uvedenymi
v Dokumentacii k Dielu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, ktoré ma
dodat a zrealizovat, 2e si mu zname v&etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné
k realizacii Diela (vratane pripojnych miest a uz zrealizovanych prac), Ze sa detailne oboznamil
s Dokumentaciou k Dielu a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktore su na
realizaciu diela nevyhnutné.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, Ze na zaklade Dokumentécie k Dielu je plne schopny zrealizovat
Dielo v Cene Diela, ze Dokumentécia k Dielu je dostato&na na uréenie rozsahu Diela a nacenenie
realizacie Diela a e vedome neupozomil na Ziadne nedostatky Dokumentacie k Dielu, na
zéaklade ktorych by nebol jasny jeho rozsah alebo Cena, pretoZe tuto Dokumentaciu k Dielu pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti povaZuje za spravnu a dostatoénu.

Cena Diela odraza véetky podmienky miesta realizacie Diela, a to i tie, ktoré Zhotovitel ako
skuseny subjekt ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.
Zhotovitel si je pine vedomy, Ze v priebehu realizacie Diela neméze uplatiiovat' naroky na Upravu

zmluvnych podmienok.

V&etky materidly a vyrobky su $pecifikované vzhladom na pozadované platné vSeobecne
zavazné predpisy, musia byt nové a bezvadné.

Pripadné zmeny projektu musi Zhotovitel pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu,
respektive so zodpovednym projektantom, ich realizacia je moZna len na zaklade ich pisomného
suhlasu a tiez pisomného suhlasu Objednavatefa. Zhotovitel zodpoveda voéi autorovi PD a/alebo
Objednavatelovi za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

V pripade nejasnosti musi Zhotovitel kontaktovat projektanta prislugnej &asti, pripadné nejasnosti
v projekte musi Zhotovitel bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prisiusnej Casti a

Objednavatelovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukgii musi zhotovitel pred ich zadanim do
vyroby overit premeranim priamo na stavbe.

. ¢lanok
Lehota zhotovenia Diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v deft uréeny v pisomnej vyzve (vratane e-mailu)
Objednavatefa na prevzatie staveniska. Objednavatel je opravneny vyzvat Zhotovitefa na
prevzatie staveniska diiom nasledujucim po nadobudnuti uginnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny nastapit na prace diiom nasledujticim po prevzati Staveniska.



Termin vykonania celého Diela, vratane jeho odovzdania a prevzatia:
zadiatok realizacie: do 3 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy
dokoné&enie realizacie: do 150 dni od zaéiatok realizacie

Zhotovitel je povinny nastupit na prace v defi uréeny podla bodu 3.1. Zmluvy. Pokial je k priprave
staveniska potrebna suginnost Objednavatela, ktora nie je uvedena v Dokumentécii k Dielu,
oboznami Zhotovitel v dostatognom predstihu Objednavatefa s predmetnou potrebou sudéinnosti.
Pre vylugenie pochybnosti suginnost Objednavatefa podfa predchadzajucej vety neméze
obsahovat &innosti, ktoré ma zabezpedit podfa Dokumentacie k Dielu Zhotovitel a nemoze
pozadovat od Objednavatefa zmenu technickeho alebo stavebného alebo projekéného riesenia
v mieste realizacie Diela, ktori si mohol Zhotovitel zistit na mieste alebo ktora vyplyva

z Dokumentacie k Dielu.

Zhotovitel dokonéi Dielo bez vad a nedorobkov a pripravi Dielo na odovzdanie Objednavatefovi
v termine podfa bodu 3.2. Zmluvy. Ak Zhotovitel pripravi riadne Dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatef Dielo prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, avéak Zmluvné strany sa dohodli, 2e finanéné vyrovnanie je Objednavatef
opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo vykonané v dohodnutom termine ukonéenia.

V pripade prekazok spogivajucich vo vy$8ej moci, ktoré Zhotovitefovi brania v splneni jeho
povinnosti vykonat' Dielo pre Objednavatefa v dohodnutej lehote a zaroveh ich nebolo mozné pri
uzatvoreni tejto Zmluvy s odbornou starostlivostou predvidat, predizuje sa lehota na vykonanie
Diela o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spogivajucich vo
vy$8ej moci, ktoré Objednavatefovi brania v spineni jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy v
dohodnutej lehote a zarovei ich nebolo mozné pri uzatvoreni tejto Zmluvy predvidat, predizuje
sa lehota na spinenie tychto povinnosti Objednavatefa o dobu trvania tychto prekazok. O takychto
prekazkach je uéastnik tejto Zmluvy, na ktoreho strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého
udastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroved je povinny existenciu prekazok
spotivajucich vo vy$§$ej moci relevantnym sposobom preukézat. Po dobu trvania tychto prekazok,
resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia sposobenej nezlugitefnostou vykonavania &innosti v sulade s
technologickymi postupmi. Objektivna nemoznost plnenia na strane Zhotovitefa musi byt riadne
preukazana a potvrdena Objednavatefom. Zmeny podasia sa za vy$$iu moc povazujd v pripade,
kedy maja vplyv na urgitu technol6giu stavby a v pripade prirodnych katastrof. Pre vylugenie
pochybnosti, za vy$8iu moc sa nepovazuje nedostatok materialov na sklade Zhotovitefa alebo
jeho dodavatefov alebo problémy s dodavkou. Za vy$8iu moc sa nepovazujd ani akékolvek
priame alebo nepriame vplyvy pandémie COVID19 alebo vojenského konfliktu na Ukrajine alebo
skuto&nosti suvisiace s tymito udalostami, pripadne skutognosti spojené s globalnou alebo
vnutropolitickou krizou suvisiacou s dostupnostou energii, materialov alebo ich cien. Zhotovitef
bol a je povinny planovat a riadit zasobovanie realizacie Diela s dostato&nym predstihom a uz pri
predkladani ponuky v sutazi mu boli zrejmé tu spomenuté udalosti. Zhotovitef je povinny
Objednavatefovi pisomne oznamit existenciu kazdej okolnosti vy$$ej moci do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dfia jej vyskytu, a pokiaf takato okolnost vy&sej moci bréni v realizécii Diela,
aj navrh dalsieho postupu, pricom v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je dana prolongéacia
doby realizacie Diela o dizku vyskytu okolnosti vy$Sej moci (Zhotovitefl je v omegkani).

IV. Glanok
Cena Diela

Cena Diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitefa, ktora tvori neoddelitefnt sugast
tejto Zmluvy ako Priloha &. 2 (Vykaz vymer). Ceny za ginnosti Zhotovitefa, ostatné materialy, ako
i za Dielo ako celok, st maximalne a neprekrogitelné, ak tato Zmluva neuréuje inak. Cena Diela
zahfa véetko, &o je k zhotoveniu Diela potrebné, pricom pre vylugenie pochybnosti Zmluvné
strany potvrdzuju, Ze Cena Diela zahffia najma a aj:

a) naklady na vyhotovenie a riadne dokongenie Diela,

b) véetky subezné naroky Zhotovitefa, ako aj obchodné prirazky,

c) naklady na dopravu a colné poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), licen&né

poplatky, odvody,
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d) naklady a poplatky za prebytony materiél ajeho odvoz (ak vznikne), zabezpecenie
nakladania s odpadom oprévnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
z realizacie Diela (pokial takyto odpad alebo povinnost vznikne),

e) naklady na vyhotovenie dokumentacie suvisiace] s Dielom, nékiady na kompletnu
fotodokumentaciu Diela,

f) naklady na pripadné skugky a vyhodnotenie akosti Diela, naklady na vykonanie a
vyhodnotenie funk&nych skisok (vratane nakladov na energiu) a v pripade potreby aj
naklady na odborné posudky, osved&enia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené
spinenie parametrov uvedenych v Dokumentacii k Dielu,

g) naklady na navody a manualy k prevadzke a udrZbe v dvoch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku (pokial sa vyZaduju),

h) naklady na v3etky prace,

i) naklady na poistenie,

j) zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

k) mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné Dielo
vyhotovovat poéas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu Diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil véetky materidly a prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne a v&asné spinenie
Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
a) sa oboznamil so zadanim a v8etkou relevantnou dokumentaciou, vratane Dokumentécie k
Dielu,
b) preveril miestne podmienky,
c) v dohodnutych zmluvnych podmienkach, resp. v ramci verejného obstaravania a pred
podpisom Zmluvy uplatnil v8etky svoje poZiadavky na Objednavatefa zname ku dfiu
uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer st pevné a obsahuju vsetky néklady nevyhnutné na realizaciu
Diela v cenovej urovni k datumu odovzdania Diela a zisk Zhotovitefa. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty, ktora k nim bude priratana, ak véeobecne
z4vazné predpisy neustanovuju inak. Tieto jednotkové ceny majd z4vazny charakter pre pripadne
odpodty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatocnych prac vyZiadanych Objednavatefom.

Cena za zhotovenie Diela je dohodnuta v nasledovnej vyske:

Celkové cena za vyhotovenie Diela (v tejto Zmluve aj len ,,Cena diela®):
e Cena bez DPH: 81056,34
e DPH 20%: 16211,27
e Cenas DPH: 97267.61

(slovom: devatdesiatsedemdvestosestdesiatsedem,61 centov)

Cena Diela mé2e byt navy$ena len v nasledovnych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodato€nych prac, ktoré nie su
predmetom Dokumentacie k Dielu alebo z nej nevyplyvajd, a to postupom podfa bodu 4.6.
Zmluvy,

b) ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

Ak sa pri zhotovovani Diela objavi potreba ¢innosti alebo dodanie materialu nezahrnutych do
Vykazu vymer, priom tieto ¢innosti neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia Zmluvy (t.j. pbjde o
naviac prace), bude otom Zhotovitef bezodkladne informovat Objednavatefa. V pripade, ze
Objednavatefl suhlasi s potrebou naviac préace (re$pektujic podmienky prisludného riadiaceho
organu), uzatvoria Zmluvné strany dodatok k tejto Zmiuve, predmetom ktorych buda naviac
prace. Fakturécia naviac prac méze byt predloZena iba v pripade uzavretého a uéinného dodatku
k tejto Zmluve, re$pektujuc podmienky prislusného riadiaceho organu, v opaénom pripade
Zhotovitefovi nevznika pravo na odmenu za vykonané naviac prace. Pre vylaéenie pochybnosti,
ginnosti, technologické prvky alebo materil, ktoré neboli zahrnuté do Vykazu vymer, je Zhotovitef
povinny dodat’ a vykonat v ramci Ceny diela, pokiaf tieto bolo mozné pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v &ase podpisu Zmluvy predvidat.
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Ak sa niektoré prace, dodavky alebo &innosti uvedené vo Vykaze vymer ukazu v priebehu
zhotovovania Diela ako nepotrebné, méZe Objednavatel rozhodnut' o ich nerealizovani a tieto
prace a dodavky budi z ceny Diela odpogitané, a to v cene podfa Vykazu vymer. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych vo Vykaze vymer st nepotrebné, je vylu¢ne na Objednavatelovi.
V pripade, ak Objednavatef oznami Zhotovitefovi, Ze niektoré z prac alebo Dodavok zahrnutych
do Vykazu vymer su nepotrebné, zavazuje sa Zhotovitel s Objednavatefom uzavriet dodatok k
tejto Zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo Zmluvy vyhiaté spolu s Upravou Ceny
Diela. Ak Zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nevznika mu pravo pozadovat za ne
odplatu; na tento Ugel sa vykonanie nepotrebnych prac a dodavok bude povaZovat za
bezodplatné. Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu Zmluvy budd Zmluvné strany postupovat
primerane podfa bodu 4.8. Zmiuvy.

V pripade iniciacie upravy Ceny Diela pri rozsireni, resp. ztZeni rozsahu Diela v zmysle bodov
46. a 4.7. Zmluvy sa budu strany pisomne informovat’ (vratane e-mailu). Nasledne, v pripade
sthlasu Objednavatela s rozsirenim v dosledku naviac prac, resp. v pripade zUZenia na navrh
Objednavatela aj bez suhlasu Zhotovitela, vypracuje Zhotovitef Vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom ako bola predloZend cenova ponuka vo verejnom obstaravani. Tento
aktualizadny Vykaz vymer bude obsahovat pévodnu Cenu Diela, dodato&nt hodnotu naviac prac,
resp. prac a dodavok, o ktoré sa Dielo zuzuje, vysledny aktualizovany Vykaz vymer, sprievodnu
spravu, pripadne dalSie $pecifikacie zmien.

Pre ocenenie Vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
o pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny z
Vykazu vymer,
e prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo Vykaze vymer tejto zmluvy, oceni Zhotovitef
individualnou kalkulaciou odsuhlasenou Objednavatefom,

Zhotovitel predlozi Vykaz vymer zmien na schvélenie Objednavatefovi, ktory je opravneny Vykaz
vymer zmien odmietnut. Objednavatelom schvaleny Vykaz vymer zmien bude podkladom pre
zmenu celkovej Ceny Diela podfa Zmluvy. Nasledne Objednavatefl predlozi navrh znenia dodatku
k tejto Zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie naposledy ceny podra odsthlaseného Vykazu vymer
zmien. Akékolvek zmeny rozsahu Diela alebo Ceny Diela su pre strany zavazné a2 na zaklade
dodatku k tejto Zmluve, podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 46. a 4.7. Zmluvy je Objednavatef
opravneny ich cenu vzajomne zapoditat.

V. Clanok
Platobné podmienky

Objednavatelovi vznika pravo na uhradenie Ceny Diela jednorazovo, a to dfiom jeho riadneho
aveéasného dokondenia aprevzatia zo strany Objednavatefa, ktoré bude potvrdené
Objednavatefom podpisanym Preberacim protokolom.

S ohfadom na kratku lehotu zhotovovania Diela je Objednavatel opravneny vystavit' len jednu
fakturu na uhradenie Ceny Diela, a to do 5 dni po vzniku prava na uhradenie Ceny Diela podfa
bodu 5.1. Zmluvy.

Predpokladom na vystavenie faktiry Zhotovitefa na uhradenie Ceny Diela je prevzatie
dokongeného Diela Objednavatefom. Podkladom pre vystavenie faktury a jej stucastou budi

e Objednavatefom podpisany Preberaci protokol,

e  Zhotovitelom vystaveny a Objednavatefom odsuhlaseny Supis prac,
e Dodacie listy a preberacie protokoly k materialom alebo zariadeniam,
e Protokol o indtalécii zariadenia (ak sa poZaduje),

e  Protokol o zaskoleni obsluzného personalu (ak sa poZaduje),

¢ Licencie k zariadeniam (ak sa vyzaduju),

e Fotodokumentacia v rozsahu min. 10 (desiatich) fotografii,

e Doklady podfa bodu 5.4. Zmluvy.

Supis prac bude obsahovat rekapitulaciu vykonanych ginnosti a dodavok, fotodokumentaciu v
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rozsahu 10 (desiatich) fotografii, pricom takyto supis bude vychadzat z Vykazu vymer.
Jednotkova cena bude v Supise prac stanovena podfa Vykazu vymer, finalne mnozstva na 3 (tri)
desatinné miesta a prepotet jednotkovej ceny krat mnozstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou
zaokrihfovania. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 (dve) desatinné
miesta.

Faktura bude splatna do 60 ($estdesiat) dni odo dia jej doru¢enia Objednavatefovi. Faktura
bude dodana v troch vyhotoveniach. Faktura bude ogislovana a bude vystavena a uhradena
v mene EURO. Fakt(ra musi obsahovat vietky nalezitosti podra véeobecne zévaznych pravnych
predpisov a podra tejto Zmluvy (predovaetkym podra zakona &. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a podfa zakona &. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov). 60-dfiova lehota splatnosti faktar bola zvolena vzhfadom na povahu
predmetu plnenia zavéazku a postupy financovania Diela, Co Zhotovitel berie na vedomie, s
uvedenou lehotou splatnosti vyslovne suhlasi a vyhlasuje, Ze uvedena lehota 60 (8estdesiatich)
dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim Zhotovitelovi z tohto
zavazkového vztahu.

Faktira musi tie? obsahovat naleZitosti podfa podmienok poskytovatela nenavratného
finan&ného prispevku, konkrétne &islo Zmluvy, ktorou sa poskytuje nenavratny finanény
prispevok, ozna&enie Diela alebo jeho &asti, nazov projektu a &islo ITMS projektu (potrebné Gdaje
doda Zhotovitefovi Objednavatel po uzavreti Zmluvy).

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat v8etky naleZitosti podfa uvedenych zakonov alebo
Zmluvy, je Objednéavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti Zhotovitefovi na doplnenie.
V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti prerusuje a bezi nova lehota splatnosti odo dita
doru&enia opravenej faktury.

Za defi uhrady faktury je povaZovany defi odpisu prislugnej giastky z Gctu Objednavatefa.

Faktira Zhotovitela moéze obsahovat len Objednavatefom odsuhlasené ¢innosti a dodavky
vzmysle bodu 5.3. Zmluvy. Ak bude faktura Zhotovitefa obsahovat i prace, ktoré neboli
Objednavatefom odsuhlasené, je Objednavatel opravneny doru&enu faktaru vratit Zhotovitefovi
do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia jej doru¢enia. V takom pripade lehota splatnosti faktdry
az do dorudenia opravenej faktary neplynie a Objednavatel sa neméze dostat do omeskania s

uhradou faktury Zhotovitela.

V pripade pozastavenia alebo odloZenia zhotovovania Diela z dévodov na strane Objednavatefa
o dobu dihsiu ako je 30 dni, je Zhotovitel opravneny spésobom uvedenym v tomto &lanku Zmluvy
vystavit &iastkovu faktiru za prace vykonané do dita pozastavenia alebo odloZenia zhotovovania

Diela.

Ak bude Objednavatef v omeskani s thradou faktury, ma Zhotovitef pravo na zaplatenie troku z
omegkania vo vy$ke podfa § 369a Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (tzn. cena s DPH)
za kazdy deti omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, 2e v pripade, ak cena za Dielo bude hradena z
prostriedkov Eurépskej Unie (dalej len »,EU®), je v tejto suvislosti nevyhnutné re$pektovanie
mechanizmu uvoffiovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu. Objednavatef preto nebude
v ome&kani s uhradou akejkolvek a kazdej faktury, pokial vykonal vsetky potrebné kroky k uhrade
prislunej faktury, no riadiaci organ prostriedky NFP neuvolni z dévodov vzniknutych vyluéne na

strane Zhotovitefa.

V1. €lanok
Stavenisko a stavebny dennik

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Ak takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je
priestor, ktory je po&as uskutogfiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na
stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutodfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok,
pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko do 3 (troch) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia
pisomnej vyzvy Objednavatefa na prevzatie staveniska podra tejto Zmluvy, o gom zmluvné strany
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spisu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny k odovzdaniu staveniska poskytn(t potrebnu si€innost, inak sa stavenisko povazuje za
odovzdané uplynutim posledného diia lehoty na jeho odovzdanie. Pre aéely tohto bodu Zmluvy
sa Zmluvné strany dohodli na spésobe doru¢ovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu.

Zhotovitel zabezpeéi zriadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vyty&enie
staveniska a po&as vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to a2 do
odovzdania Diela Objednavatefovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytyéenie jednotlivych
objektov a zodpovedéa za jeho spravnost. Prace s tym spojené su st&astou Ceny Diela. Na
stavenisko mé2u vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatefa, alebo Zhotovitela, prip.
nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpedit Zhotovitef.

Zhotovitef je povinny do 3 dni odo difa nadobudnutia Gginnosti Zmluvy pripravit a predlozit
Objednavatelovi plan zhotovovania Diela, ktory musi obsahovat minimélne:

a) Charakteristiku staveniska spolu s jednotlivymi bodmi napojenia;

b) Koncepciu postupu realizacie Diela, tj. postup prac v jednotlivych &asovo avecne
nadvazuijtcich krokoch. Predmetna koncepcia bude obsahovat' kroky, ktoré budu na seba
nadvazovat' a popisavat postup prac;

c) Zasobovanie staveniska elektrickou energiou, vodou, pripadne inymi energiami (ak je to
potrebné);

d) Priestory alebo miesta pre skladovanie materialov pred zabudovanim, ato s dostatoénym
zabezpe&enim pred ich kradezou, scudzenim, pogkodenim alebo znigenim;

e) Vyriegenie umiestnenia kabeldZe a pripadne iného sUvisiaceho podporného zariadenia;
f) Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci;
g) Poziarnu ochranu.

Objednavater je opravneny plne sa spofahndt na spravnost a dostatognost planu zhotovovania
Diela, pritom pokial knemu neuvedie Ziadne pripomienky, nezbavuje to Zhotovitefa
zodpovednosti za jeho spravnost. Ak Objednavatel k planu zhotovovania Diela vznesie
Objednavatel pripomienky, upozorni Zhotovitef Objednavatela, ak by tieto pripomienky neboli
v stlade s pravnymi predpismi alebo by prediZovali termin pinenia alebo zvy$ovali Cenu,
v opagnom pripade st pre Zhotovitefa zavézné a je povinny ich zapracovat.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po¢as spristupnenia miesta realizacie Diela a po fiom s
rozmiestenim a trasou pripadnych vedeni a s inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spésobom
prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizacie Diela neboli poskodené. Za spravnu identifikaciu
a ochranu takychto vedeni a inych objektov je zodpovedny Zhotovitel.

Zhotovitef je povinny pri zhotovovani Diela dodrzat technologicky postup po jednotlivych
pracovnych &innostiach v nadvaznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych noriem.
Objednavatel nebude akceptovat Zhotovitefom deklarovand pracu podas dni pracovného pokoja
(pokial nebude v sulade s legislativou povolena ina doba) ani dni pracovného pokoja stvisiacich
so &tatnymi sviatkami, kedZe stanovenie lehoty zhotovenia Diela v pracovnych ditoch musi byt v
sulade so zakonom &. 311/2001 Z. z (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov.

Ak je to potrebné, Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom zaobstara moznosti a podmienky
napojenia na odber elekirickej energie, pripadne inych médii pre potreby realizacie a funkénosti
Diela. V&etky pripadné potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne zasahov do
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie, obstarava Zhotovitel a hradi aj vetky
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' na mieste realizacie Diela poriadok a &istotu. Ak tieto povinnosti
nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel dodrziavat, zabezped! Gistotu Objednavatel na
naklady Zhotovitefa.

Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné zna&ky podfa predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia
na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znagiek a dogasného dopravného znadenia v suvislosti s priebehom
vykonavania prac.

. Objednavatel ma pravo nezadat preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit Preberaci protokol, ak
nie je na mieste realizécie Diela poriadok, a to vratane pripadu, ak nie je usporiadany zvysny
material.



. Najneskér do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat miesto

realizicie Diela a zanechat ho gisté.

. Objednavatef je opravneny rozhodnat sa, &i po prvom spristupneni staveniska

a) Odovzda stavenisko ako celok Zhotovitefovi alebo
b) bude stavenisko Zhotovitefovi spristuptiovat na dennej baze podfa planu prace.

V pripade podra pism. a) vy&sie je Zhotovitel povinny v ramci Ceny Diela po&as realizicie Diela
zabezpedit, aby zo staveniska neboli material pripadne zariadenia odcudzené, po$kodené alebo
znigené, pokial tieto Zhotovitel bude ponechavat na stavenisku. Zhotovitel tak moze urobit
nepretrzitym fyzickym alebo kamerovym strazenim staveniska. Uvedena povinnost plati aj pre
pripady prerugenia stavby, ked sa zhotovovanie Diela nevykonava. Zhotovitel je tieZz opravneny
skladovat materidly a zariadenia mimo staveniska, ato tak, aby nepri§lo kich odcudzeniu,
znideniu alebo poskodeniu, prigom aj vtakomto pripade je povinny dostatoéne zabezpedit
stavenisko pred vstupom tretich oséb a pred odcudzenim alebo poskodenim uZ zabudovanych
¢asti Diela.

V pripade podfa pism. b) vy$sie je Zhotovitel povinny v ramci Ceny Diela po&as realizacie Diela
skladovat materialy a zariadenia mimo miesta realizécie Diela, ato tak, aby neprilo kich
odcudzeniu, zniéeniu alebo podkodeniu, ak sa s Objednavatefom nedohodne inak, pricom véak
Objednavatel za predmetné veci nenesie zodpovednost.

Ak je to vyZadované, Zhotovitel musi oznadit stavenisko podfa podmienok poskytovatefa NFP,
ak bude Dielo spolufinancované z prostriedkov EU.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o ginnostiach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutognosti rozhodné pre plnenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a priebezne z neho vyhotovovat'
fotoképiu pre pripad straty. V stavebnom denniku bude Zhotovitef zaznamenavat najmé udaje o
gasovom postupe prac, ich rozsahu, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Dokumentacie
k Dielu, Gdaje o osobach a mechanizmoch na mieste realizacie stavby, potet odpracovanych
hodin, pripadné vyjadrenia Objednavatefa, pripadne prerugenia prac s ich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy a pod. Povinnost viest stavebny dennik
kon&i odovzdanim a prevzatim Diela a Zhotovitef je povinny ho uchovavat minimaine do uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podfa tejto Zmluvy byt odovzdany
Objednavatefovi v skor§om termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
a) nazov, sidio, ICO (prip. DIC a IC DPH) Zhotovitefa,
b) nazov, sidio, ICO (prip. DIC a IC DPH) Objednavatefa,
c) meno zastupcu Objednavatela,
d) identifikagné udaje Diela podfa Dokumentécie k Dielu,
e) prehiad véetkych vykonanych skusok akosti,
f) zoznam dokumentacie stavby vratane v&etkych zmien a doplnkov,
g) zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby,
h) telefonické a mailové kontakty kontaktnych os6b Zmluvnych stran,
i) ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré
ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,
j)  ostatné udaje v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ak su vyzadovane.

Listy stavebného dennika musia byt ogislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal gitatefny s uvedenim mena, priezviska a funkcie
osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel je povinny zabezpedit
stalu dostupnost stavebného dennika na stavenisku a bezodkladne predloZit stavebny dennik
Objednavatefovi, ak o to poziada. Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpeéit' stalu dostupnost
stavebného dennika, vykona Objednavatefl zapis o poruseni tejto skutoénosti a zapis v8etkych
skuto&nosti rozhodnych pre plnenie Zmluvy na samostatny list s oznadenim diia, v ktorom sa
zapis vykonal, si&asne sa na e-mailovu adresu Zhotovitela odo&le v dany defi informaciu o tejto
skutonosti. Tento list sa pri opatovnom spristupneni stavebného dennika dofi vioZi s
poznamkou, Ze v dany defi nebol stavebny dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak sa
stavebny dennik strati alebo zni¢i, a/alebo Zhotovitel nezabezpeti jeho dostupnost pocas celej
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doby vystavby, majt zapisy vykonané podfa predchadzajucich dvoch viet rovnaku pravnu silu
ako zapisy v stavebnom denniku az do okamihu, kedy sa Zmluvné strany dohodnu na zaloZeni
nového stavebného dennika. Zapisy do stavebného dennika &itatefne vykonava a podpisuje
zastupca ZhotoviteTa vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktore
st predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

. Ak nesuhlasi Zhotovitef so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zastupca

do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskor do 3 (troch)
pracovnych dni odo dita zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

. Ak nie je v Zmluve uvedené inak (napr. postupy ohfadom naviac prac alebo zuZovania rozsahu

Diela), Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitefom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dta ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatognych prac.

. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale mézu sluzit ako podkiad pre

vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

Vil. Clanok
Podmienky vykonavania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne, v&as a s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby
Dielo vyhovovalo véetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona Dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpetenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek
Objednavatefa, Dielo odovzda Objednavatefovi. Objednavatel sa zavazuje riadne a véas
vykonané Dielo prevziat a zaplatit Cenu Diela.

Dielo bude zhotovované do vyluéného viastnictva Objednavatefa. Objednavatel nadobuda Dielo
a jednotlivé jeho sudasti do viastnictva dfiom ich zapracovania. Nebezpe&enstvo $kody na
zhotovovanom Diele a véetkych jeho si&astiach znasa Zhotovitel, a to az do riadneho prevzatia
celého Diela.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa oboznamil so stavom staveniska a je schopny
v lehote podra tejto Zmluvy a za Cenu Diela toto zrealizovat v stlade s Dokumentaciou k Dielu,
podmienkami uvedenymi v prislu§nych povoleniach, podmienkami urgenymi Zmluvou, ponukou
Zhotovitefa a pripadnymi pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je povinny pri realizécii Diela
dodrziavat vietky zavazné a aj doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpe&nostné predpisy, véetky zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho dinnosti.
Ak porugenim tychto predpisov vznikne akakolvek &koda, znasa vdetky vzniknuté naklady
Zhotovitel.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany nielen Dokumentaciou k Dielu, ale i pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo minimalne v kvalite podfa $pecifikacii
zadanych Objednavatefom v sttaznych podkiadoch v ramci procesu verejného obstaravania, v
désledku ktorého vznikla tato Zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze
Objednavatef akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou Zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu pinenia je
podmienené predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatefa a jeho pripadné akceptacia
je vyluéne na posudeni Objednavatefa, priom vSak nesmie prist k poruseniu véeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zarovel bude riadit zasadami dodrZania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hlugnosti a prasnosti na mieste zhotovovania Diela a okoli. Zhotovitel je povinny
vyzvat Objednavatefa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu v&etkych
vykonanych prac, ktoré budu v dal$om postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatefa odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady
za G&elom kontroly zo strany Objednavatefa. Ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy
na miesto realizacie Diela nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokragovat v pracach, pricom
pripadné Objednavatefom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi
Objednavatel. Objednavater je opravneny priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych
prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni, pokial sa budu
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realizovat. Kontrolné dni je Objednavatef opravneny organizovat v lehotach podra potreby a
svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitefa aj iné osoby. O konani
kontrolnych dni je povinny Objednavatel Zhotovitefa vopred vhodnym spésobom informovat.
Zhotovitel je povinny zabezpedit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava Objednavatef a robit okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych vad a
odchylok od dokumentacie.

Zhotovitef v pinej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia v8etkych osodb v mieste
realizacie Diela, dodrziavanie v8etkych v&eobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na miesto realizacie Diela (najma [aproximagne]
Nariadenie vliady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomdéckami. Vsetci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznadeni prislu§nostou ku svojmu
zamestnavatefovi a budd nosit reflexné vesty, pevnli obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy
to uklada zakon. Zhotovitel sa zavézuje tiez dodrziavat hygienické predpisy a zaroven prijat
primerané opatrenia, aby svojou ¢&innostou nenarusil bezpednost 0séb nachédzajdcich sa v
priestoroch, kde sa Dielo vykonava, ako i inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska, vratane
riadneho oznadenia vstupov a umiestnenia oznaceni prebiehajtcich prac. Zhotovitel musi aj
podfa zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v platnom zneni zabezpetit poziarnu
asisten&nt hliadku na poziarne nebezpe&nych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou
normou. Zhotovitel musi dbat na riadne dodrziavanie v3etkych véeobecne zavaznych a
technickych nariadeni a predpisov tykajdcich sa prace s elektrickymi zariadeniami, zariadeniami
pod prudom a pod.

Zhotovitef berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli Objednavatefa plati zakaz fajéenia v zmysle
zakona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajgiarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.

V3etky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatefa povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitef je v sulade s § 551 Obchodného
zakonnlka povinny bez zbyto&¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatefom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitef mohol
tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitef je povinny zabezpetit Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spésobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatefom bez vyhrad znasa Zhotovitel.

. Zhotovitef je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykonavanim

ginnosti v zmysle tejto ZoD, s minimainym limitom poistného plnenia vo vy$ke Ceny Dielas DPH.
Zhotovitel nesie vo&i Objednavatelovi zodpovednost' aj za $kody sposobené &innostou svojich
subdodavatefov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit
Objednavatefovi najneskér k momentu prvého spristupnenia miesta zhotovovania Diela a
opatovne kedykolvek po&as vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial o to Objednavatel poZiada.

. Zmluvné strany vymenuji bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy svojich

zodpovednych z&stupcov poverenych rie$enim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokdvanim pripadnych zmien a dopinkov Diela. Objednavatel je
opravneny ako svojho zéstupcu vymenovat stavebny dozor. Zo strany Zhotovitefa bude

vymenovany stavbyveduci.

. Ak Zmluva neur&uje inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa.

a) pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti, ato s
predchadzajicim suhlasom $tatutdrneho organu Objednévatefa, ktory musi byt
Zhotovitelfovi predloZeny;

b) odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,
ato s predchadzajucim suhlasom Statutarneho organu Objednavatefa, ktory musi byt
Zhotovitelovi predloZeny;

c) odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny, ato s predchadzajicim sthlasom
tatutarneho organu Objednévatefa, ktory musi byt Zhotovitelovi predlozeny;

d) vylugenia pracovnika/ov Zhotovitefa zo staveniska, ktory/i hrubym spésobom porusuje/ju
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pravne predpisy a nariadenia platné pre realizaciu Diela;
e) odsuthlasovania spinenia ¢iastkovych mifnikov.

. Objednavatef je opravneny v priebehu realizacie Diela zmenit osobu stavebného dozoru, je v&ak

povinny vopred pisomne (vratane e-mailu) o tejto skutognosti informovat Zhotovitela.
Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela vykonavat pravomoci stavebného dozoru
samostatne.

. Stavbyveduci musi byt cdborne spdsobilou osobou s odbornym zameranim na pozemné stavby.

Doklad o odbornej sposobilosti musi byt v silade so zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, t. j.
osvedéenie Slovenskej komory stavebnych inZinierov (dalej ,SKSI") o vykonani odbornej skugky
alebo ekvivalentny doklad o odbornej kvalifikacii vydany podfa pravnych predpisov tlenskych
gtatov Eurdpskej unie na udely volného poskytovania sluzieb v Slovenskej republike a statov
mimo tzemia SR.

. V pripade, 2e Zhotovitel ma z&ujem zmenit svojho zastupcu, vratane stavbyvedtceho, ktorym

zhotovitel preukazoval technicki sposobilost alebo odbornt sposobilost v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato Zmluva, Objednévatel je opravneny odmietnut nového
zastupcu (vratane nového stavbyvediceho), pokiaf nesplita rovnaké podmienky ako
stavbyveduici, ktorym Zhotovitef preukazoval technicku sposobilost alebo odborni spdsobilost v
procese verejného obstaravania. Objednavatef moze poziadat Zhotovitefa, aby bezodkladne
odvolal zastupcu Zhotovitefa, ak tento nespliia odborné predpoklady na vykon €innosti na Diele
alebo pokial nekomunikuje alebo komunikuje urazlivym, oneskorenym alebo nepresnym
spésobom. Objednavatef méze zarovefi poziadat Zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal z prace
na Diele ktortkolvek osobu zamestnanti Zhotovitefor alebo jeho subdodavatefom, ktora podia
nazoru Objednavatefa zneuZiva svoju funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na mieste pinenia je povazovana
Objednavatefom za neZiaducu z objektivnych a preukazatefnych dévodov. Osoba takto odvolana
z prace na Diele bude Zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotovitel je povinny
zabezpedit pritomnost zastupcu na stavenisku pocas realizacie Diela. Ugast zéstupcu
Zhotovitefa na mieste realizacie Diela sa preukazuje zépisom v stavebnom denniku s jeho
podpisom pod zapisom. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, e ak v stavebnom denniku
nie je v dany defi vykonany Ziadny zapis, zastupca Zhotovitefa sa na stavbe nenachadzal/alebo
prace neprebiehali. Opakované nedodrZanie tejto povinnosti sa povazuje za podstatne porusenie
Zmiluvy.

. Zhotovitef zodpoveda za to, Ze na Diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené

pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EUav
stlade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

. Zhotovitef zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije Ziadny materiél, o ktorom

je v &ase jeho pouzitia zname, Ze je gkodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie Objednavatefa vykonat okamzZite napravu tak, aby Objednavatef ani iny subjekt z tohto

titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu véetkych odpadov zo svojgj

ginnosti a &innosti svojich subdodavatefov podfa prislusnych z&avaznych predpisov a nariaden.
Zhotovitel zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovant skiaddku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislugnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi Objednavatefovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v
priebehu realizécie Diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou
apravou v oblasti odpadového hospodarstva. Zhotovitel predlozi platni zmluvu so spracovatefom
odpadu, pokiafl je to nevyhnutné podra legislativy alebo ako podmienka financovania.

. Zhotovitef je opravneny vykonavat Dielo prostrednictvom subdodavatelov len za nasledovnych

podmienok:

a) Zhotovitel je povinny obstaravat a financovat v8etky subdodavatelské prace a dodavky a
nesie za ne zodpovednost vratane zaruky v plnom rozsahu. Zhotovitef zodpoveda za
odbornU starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ginnosti vykonanej na
zaklade zmluvy o subdodavke;

b) Zoznam znamych subdodavateflov je uvedeny v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel ma
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zaujem o nastup nového subdodévatefa alebo o zmenu pévodného subdodavatefa, musi
informovat e-mailom Objednavatefa do 3 (troch) pracovnych dni odo dia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatefom o jeho néstupe na realizaciu Diela. Subdodavatef méze
nastlpit' na realizaciu Diela aZ po sthlasnom vyjadreni Objednévatefa. Objednéavatefl je
povinny vyjadrit svoj sthlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom e-mailom do
3 (troch) pracovnych dni odo dila dorugenia vsetkych dokladov potrebnych podfa bodov ¢)
a d) tohto bodu Zmluvy. Zhotovitel musi oznamit Objednavatefovi aj akukolfvek zmenu
udajov subdodavatefa.

¢) Kazdy subdodavatel musi splitat’ podmienky podfa prisludnych ustanoveni ZVO, pricom
Objednévatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom splha
podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO. Ak subdodavatel nepreukaze spinenie
podmienok podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO zépisom v zozname hospodarskych
subjektov podfa § 152 ZVO, je povinny predlozit doklady podfa § 32 ods. 2 pism. e) a f)
ZVO. K rovnakej povinnosti zhotovitef pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatefov vodi ich
pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatefskom retazci véetci dodavatelia
spliiali podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZNO.

d) V pripade, ak subdodavatel preukéze spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f)
ZVO zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouzitia idajov z
informagnych systémov verejnej spravy podfa § 32 ods. 3 ZVO povinny predkladat doklady
preukazujlce spinenie podmienok u¢asti v zmysle § 32 ods. 2 pism. e) af) ZVO. V pripade
podmienky U&asti podfa § 32 ods. 2 pism. e) ZVO vysdie uvedené pravidio plati pre
hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne vymenované v § 2 ods. 2 z&kona ¢&. 272/2015
Z. z. o registri pravnickych oséb, podnikatefov a organov verejnej moci a o zmene a
doplineni niektorych zakonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel nadalej povinny
prediozit doklad preukazujuci splnenie predmetnej podmienky Ucasti tykajicej sa
osobného postavenia (napriklad vypis z obchodneho registra alebo Zivnostenského
registra).

e) Objednéavatel dalej osobitne overi, ze u subdodavatefa neexistuji dévody na vylucenie
podfa ZVO.

f) Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v flom zapisany v zmysle § 11 ZVO.

g) Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel
povinny tato skutodnost oznamit Objednavatefovi a zarovefi nahradit takéhoto
subdodavatefa subdodévatefom, ktory bude spliat podmienky podia § 32 ods. 1 pism. e)
a f) ZVO a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v fiom zapisany podia § 11 ZVO.

h) Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislugnt ast zakazky v rovnakej kvalite
ako Zhotovitel.

i) Objednavatef ma pravo odmietnut podiel na realizacii Diela subdodavatefom, ak nie su
splnené podmienky uvedené v pism. ¢) a2 h) tohto bodu Zmluvy.

j) Zhotovitef je povinny zabezpetit a financovat vdetky pripadné subdodavatefské prace
Zhotovitefa a nesie za tieto zodpovednost vratane zaruky v plnom rozsahu.

Zhotovitef je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykofvek podas platnosti a
Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu suéinnost'.

Zhotovitel je povinny zabezpegit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého pdvodcom je objednavatel, v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
odpadoch®) a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

. Zhotovitel je povinny dodrZiavat za Ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania

vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov, ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavéznym poradim priorit:

a) predchadzanie vzniku odpadu,
b) priprava na opatovné pouZitie,
¢) recyklacia,
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d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
e) zneskodfiovanie.

. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy, a ktorého

pbévodcom je zhotovitel, v sulade so zakonom o odpadoch. Najma, avak nielen, ide o odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitefom,
odpad komunaineho charakteru, ktory vyprodukujd zamestnanci, resp. pracovnici Zhotovitefa
alalebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiefaju na realizacii Diela a suvisiacich &innostiach
podfa tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri vykonévani Diela a suvisiacich ¢innostiach

podra tejto Zmluvy, ktorych pévodcom je Objednévatel, len osobe opréavnengj nakladat s odpadmi
podfa zakona o odpadoch.

. Ak je to vyZadované véeobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu zagatia prac prediozit Objednévatefovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenl s osobou majucou opravnenie podfa zakona o odpadoch na
nakladanie so v&etkymi odpadmi, ktoré vzniknG pri vykonavani Diela a stvisiacich ¢innostiach
podfa tejto Zmluvy a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zéniku takejto Zmiuvy je
Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit' a predloZit Objednavatefovi novd zmiuvu splfiajucu
podmienky podra prvej vety tohto bodu Zmiuvy.

. Ak je to vyZadované vseobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitef je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednéavatef:

a) triedit podfa druhov,

b) zabezpeéit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

c) zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.

. Ak je to vyZadované v&eobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitef je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatef a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;j
povinnosti v zneni neskor$ich predpisov; evidenciu vedie Zhotovitef v mene Objednavatefa.

. Ak je to vyzadované vSeobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitef je povinny odovzdat Objednavatefovi evidenciu odpadov podfa tohto bodu Zmluvy,
ktoré vznikli ku ditu podpisania Preberacieho protokolu Objednévatefom. Zhotovitef je povinny
odovzdat bezodkladne Objednavatefovi evidenciu odpadov vzdy aj v pripade, ak o to
Objednavatel zhotovitefa poziada. Zhotovitef je dalej povinny objednavatefovi odovzdat:

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budd na strane odovzdavajliceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou Zhotovitela a zarovefi poverenou oscbou
Objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat
s odpadmi,

b) vazne listky potvrdené opréavnenou osobou.

. Ak je to vyzadované veobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitef sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou ma
uzatvorent zmluvu, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

. V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S&tatnej spravy odpadového

hospodarstva poskytne Zhotovitef Objednavatefovi suginnost a kontrolnym organom poZadovanu
dokumentaciu.

. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v

odpadovom hospodarstve.

. V pripade, ak v désledku porudenia povinnost Zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany

organov $tatnej sprévy odpadového hospodarstva Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitef
povinny tato Objednavatefovi uhradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dria
doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela na uhradu uloZzenej sankcie.
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. Zhotovitel vyhlasuje azaruduje sa, 2e véetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho

subdodavatefov su riadne zamestnani a vykonévaji pracu podfa zakona & 311/2001 Zz.
Zakonnik prace v zneni neskorsich pravnych predpisov a podfa svisiacich pravnych predpisov
na useku pracovného prava a socialneho zabezpe&enia a vyhlasuje, Z2e u neho nedochadza
k nelegainej praci. Zhotovitel si je vedomy, Zze musi byt pripraveny hned a kedykolvek na
poZiadanie preukazat prislunym organom, Ze na mieste realizacie Dlela pritomny i kratkodobo
posobiaci pracovnik je riadne prihidseny v socidlnej azdravotnej poistovni asa za neho
priebeZne i aktuélne zaplatené vietky odvody a Ze je riadne prihlaseny / evidovany na organoch
v zmysle slovenskej / eurépskej legislativy. V pripade, Zze sa ukaze, Ze Zhotovitel' alebo jeho
subdodavatel nelegalne zamestnava akUkolvek fyzicku osobu, tak Objednéavatelia neprijimaju
Fiadnu pracu alebo sluzbu dodévani alebo poskytovanu prostrednictvom takejto osoby
a Zhotovitef je povinny zabezpetit dodanie alebo poskytnutie dotknutej sluzby alebo dodavky
prostrednictvom riadne zamestnaného zamestnanca.

V pripade, Ze u Zhotovitela pride k porugeniu zakazu nelegalnej prace alebo k poruseniam ha
useku pracovného prava vo vztahu k svojim zamestnancom, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi sumu sankcii, ktoré Objednavatefovi pravoplatnym rozhodnutim ulozil organ
verejnej spravy alebo sud v désledku porugenl povinnosti Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov
podfa tohto alebo predchadzajuceho bodu, pric¢om povinnost Zhotovitefa podra tejto vety vznika
pravoplatnostou takéhoto rozhodnutia. Aplikovanim narokov podfa tohto bodu nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu.

. V pripade, ak Zhotovitel preukazal technicku sposobilost alebo odbornu sposobilost vo verejnom

obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby, je Zhotovitef opravneny pinenie, ktorého sa toto preukazanie tyka,
poskytnt len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta, ato za dodrZania Zakona o verejnom

obstaravani.

. Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akikofvek dokumentaciu suvisiacu s vykonavanim Diela na

zaklade tejto Zmluvy podfa podmienok riadiaceho organu podiefajiceho sa na financovani
predmetu tejto Zmluvy, minimalne vsak po dobu 10 (desat) rokov od odovzdania a prevzatia

Diela.

VIiIl. Clanok
Odovzdanie Diela

Zhotovitef sa zavazuje riadne zhotovené a dokon&ené Dielo v€as odovzdat Objednavatefovi.
Zhotovitef je povinny pisomne oznamit’ Objednavatefovi najneskér 3 (tri) dni vopred, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel poskytne Zhotovitefovi pri odovzdani Diela
potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeti, aby bolo preberacie konanie vykonané v

dohodnutom &ase.

Ak sa pri preberacom konanf zisti, Ze Dielo nie je podla podmienok Zmluvy ukongené alebo
pripravené na odovzdanie, je Zhotovitef povinny uhradit Objednavatefovi vietky naklady tym
vzniknuté a je povinny Dielo riadne dokongit. Nasledne sa znova postupuje podfa tohto &lanku

Zmliuvy.
Zhotovitef je povinny pripravit a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):
a) zapisy a osvedéenia o vykonanych skugkach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
b) zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
¢) zapis o vyskusani zmontovanych prvkov zariaden!, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach,
d) revizne spravy,
e) stavebny dennik,
f) dal$iu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto Zmluvy,
g) podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa Dielo nebude povazovat za dokon&ené a schopné odovzdania
a Objednavater nie je povinny ho prevziat.
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O priebehu preberacieho konania vyhotovi Zhotovitel zapis o odovzdani a prevzati. Zapis
o odovzdani a prevzati bude obsahovat aj vyhlasenie Objednavatela, & Dielo ,prebera“ alebo
,neprebera®. Ak Objednavatefl Dielo ,prebera“, povazuje sa zapis o odovzdani a prevzati za
Preberaci protokol. Ak Objednavatef Dielo ,neprebera’, nepovazuje sa zapis o odovzdani
a prevzati za Preberaci protokol.

Dielo je povaZzované za zhotovené po uskutoCneni véetkych prac uvedenych v &lankoch 1. a Il
Zmluvy, ak su tieto ukonéené riadne a bez vad, Zhotovitel odovzdal Objednavatefovi doklady
uvedené v bode 8.3. Zmluvy. Ak Dielo nema Ziadne, ato ani drobné nedostatky a vady a sl
splnené podmienky podfa predchadzajlcej vety, Objednavatel Dielo prevezme (preberie) svojim
vyhlasenim a podpisom v zépise o odovzdani a prevzati.

Ak Dielo ma vady alebo nedostatky, uvedie sa ich supis v zapise o odovzdani a prevzati, ato s
terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi Objednavatef v primeranej lehote podfa
povahy nedostatkov a vad. Ak Objednavatef odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu
o0 odovzdani a prevzati svoje dovody, pricgom v sulade s bodom 8.4. Zmluvy vyhlasi, Zze Dielo
.neprebera“. Objednavatel je opravneny odmietnut' Dielo prevziat (prebrat) najma v pripade, ak
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa Zmiuvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podfa
Zmluvy alebo ak Dielo ma vady a nedorobky.

Objednavatel ma pravo prevziat (prebrat) aj Dielo, ktore vykazuje drobné nedostatky a drobné
vady, ktoré nebrania uzivaniu Diela, pri¢om v takom pripade v stlade s bodom 8.4. Zmluvy v
zapise o odovzdani a prevzati vyhlasi, Ze Dielo ,prebera” a zarovef gpecifikuje drobne
nedostatky a drobné vady, ako aj lehoty na ich odstranenie. V tom pripade je Zhotovitel povinny
odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise 0 odovzdani a prevzati. Ak
Zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je Objednavatef opravneny
odstranit tieto sam na naklady Zhotovitefa. Odstrénenie drobnych vad a drobnych nedostatkov
sa uvedie v zapise o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad Diela, ktory sa nasledne
prilozi k Preberaciemu protokolu. Pre vyli¢enie pochybnosti, Objednavatel nie je povinny
prevziat Dielo vykazujuce drobné nedostatky alebo drobné vady, pricom v takom pripade sa
postupuje podfa bodu 8.7. Zmluvy.

Ak su v tejto Zmluve pouZité terminy ukonéenie Diela alebo de# odovzdania, rozumie sa tym def,
v ktorom bude podpisany preberaci protokol bez vyhrad alebo v ktorom bude podpisany zapis
o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad v zmysle bodu 8.7. Zmluvy.

Zhotovitef je povinny v ramci preberacieho konania v Objednavatefom uréenej lehote odstranit aj
tie drobné nedostatky alebo drobné vady, o ktorych sa domnieva, ze za uvedené nedostatky
nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu
Zhotovitel.

IX. €lanok
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov. Zhotovitef zodpoveda za
to, 2e Dielo je zhotovené na zéklade Vykazu vymer a Dokumentacie k Dielu a podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve a véeobecne zavéznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia
zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
Dielo ma v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom platnym a u&innym na Gzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmiuve predpokladanym agelom.
Zhotovitef zodpoveda za nedostatky, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdavania Objednavatelovi
a potas zaruénej doby. Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady Diela v éase odovzdania.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitefa po ich presnom zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii mbze
Objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym sposobom poZaduje vadu odstranit alebo &i
pozaduje finanénu nahradu.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny def zaruénej lehoty sa povaZuje za v&as uplatnent.

Zhotovitel je povinny pristapit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér vsak
do 5 (piatich) dni po doru&eni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Naklady na
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odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel, a to aj v spornych pripadoch, az do vyrie$enia
sporu.

Ak nepristtpi zhotoviter k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruc¢eni
reklamacie Objednavatefa, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady in€ho
dodavatefa. Véetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatefovi Zhotovitel.

Bez zbyto&ného odkladu po zadati odstrafiovania vad oznami Objednavatef Zhotovitefovi
primeran lehotu na odstranenie vad. Do zaruénej doby sa nepotita ¢as od oznamenia vady az
do odstranenia prislugnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatefovi pisomneé potvrdenie
o tom, kedy Objednavatel vadu oznamil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo
jeho &asti. Ak déjde k vymene &asti Diela, pre tito ¢ast zaéne plynat nova zaruéna doba.

Objednavatelovi patria naroky z vad v rozsahu a za podmienok uréenych podfa Obchodného
zakonnika.

Zhotovitef nema pravo namietat' proti neskorému oznameniu vad na zaklade § 428 a § 562 ods.
2 a 3 Obchodného zakonnika, a prava Objednavatefa vyplyvajlce zo zaruky ostanu zachovane
bez ohfadu na to, kedy budu v zaruénej dobe ozndmené Zhotovitefovi.

X. Clanok
Osobitné prava a povinnosti

Objednavatel je opravneny previest svoje préva a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu
osobu. Ak Objednavatel prevedie svoje préva a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na inu
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitefovi. Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzaijiceho pisomného sthlasu Objednavatefa postupit svoje prava a povinnosti z
tejto Zmluvy na ini osobu. Porugenie tejto povinnosti bude povazované za podstatné porusenie
Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi véetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich

zavazkov podia tejto Zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatefa tykajucich
sa dosiahnutia G&elu sledovaného touto Zmluvou.

. Zhotovitel je povinny chranit majetok Objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto Zmiuvy do

styku, jeho prava a prédvom chranené zaujmy a désledne na to vyuZivat vdetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat véetky dostupné moznosti.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto Zmluvy poskytnat Zhotovitefovi potrebnu suginnost, ktora
je nevyhnutna na dosiahnutie G¢elu tejto Zmiuvy.

. Zhotovitef je povinny zachovat miganlivost o véetkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie v

stvislosti s vykonanim Diela, najmé nevyuZit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas uginnosti tejto Zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel potas pinenia tejto Zmluvy. Tieto informacie je
Zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu
potrebnom na vykonanie Diela podfa tejto Zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za
dodrziavanie zavazku miganlivosti tymito osobami. Zhotovitel je tiez opravneny (a zaroven
povinny) poskytnut predmetné informécie v pripade, ze to ako povinnost vyplyva zo véeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymto ustanovenim bude Zhotovitel viazany aj po skon&eni

platnosti tejto zmluvy.

.V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvatelstva na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch miesta realizacie Diela je Zhotovitef
povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Upiného odstranenia.
Pre tento pripad Objednavatef a Zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k Zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.6. Zmiuvy.

. Zhotovitef sa zavazuje poskytnit Objednavatefovi na jeho poZiadanie sudinnost' potrebnu na

vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokon&eného Diela.
Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit alebo prerusit vykonavanie Diela.

Objednévatel je opravneny akékolvek svoje pohfadavky vo&i Zhotovitefovi vyplyvajice &i uz
ztejto Zmluvy, alebo ziného zmiuvného vztahu alebo z mimozmluvnej zodpovednosti,
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jednostranne zapogitat s pohfadavkami Zhotovitefa vogi Objednéavatefovi. Zhotovitef nie je
! opravneny Ziadne svoje pohfadavky voci Objednavatelovi jednostranne zapogditat s
pohfadavkami Objednavatefa vodi Zhotovitefovi.

?0.10.V pripade, Ze vznikne Objednavatefovi povinnost uhradit danh z pridanej hodnoty, ktora sa
povazuje za nezaplatenu dafi podfa ustanovenia § 69b zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH<%), za ktori Objednévatel ruci
podfa ustanovenia § 69b Zékona o DPH, Zmiuvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel je

] opravneny

® siadat od Zhotovitefa uhradenie zmluvnej pokuty vo vydke dariovej povinnosti, ktora
{ Objednavatelovi vznikla podfa ustanovenia § 69b Zakona o DPH (dalej len ,nezaplatena
j dani*) a to bezodkladne po doruéeni vyzvy zo strany Objednavatefa alebo

. jednostranne zapogitat sumu vo vyske nezaplatenej dane so svojim existujucim alebo
buducim zavazkom vo&i Zhotovitefovi a to z akéhokolvek existujuceho zmluvného vztahu
g s nim.

1
10.11.V pripade, ze Objednavatefovi vznikne z akychkofvek dévodov uvedenych v bode 10.10. Zmluvy
{ gkoda, Objednévatel ma narok na nahradu tejto $kody v pinom rozsahu.

]

10.12.V pripade, Ze bude Zakaznikovi zo strany dafioveého Gradu vratena nezaplatena dail z dévodu
thrady tejto dane priamo Zhotovitefom je Objednavatel povinny vratit plnenie prijaté od
Zhotovitefa z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v bode 10.10. Zmluvy, resp. uhradit svoj splatny

! zavazok vodi Zhotovitefovi, ktory bol zapogitany s pohfadavkou Objednavatefa z titulu
nezaplatenej dane.

?0.1 3.Zhotovitel je povinny kedykolvek po&as trvania zmluvného vztahu s Objednavatefom zalozenym
touto Zmluvou predlozit na poziadanie Objednavatela potvrdenie vydané spravcom dane o tom,
e nema ziadne dafiové nedoplatky, priéom potvrdenie nesmie byt starsie ako 1 mesiac.

10.14.Prava a povinnosti vyplyvajuce z bodov 10.10. az 10.13. Zmluvy zostavaju uginné aj po zaniku
1 tejto Zmluvy.

' X1. Clanok
Zodpovednost’ za $kodu a zmluvné pokuty

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, 2e ich zodpovednost za gkodu vzniknutd porugenim povinnosti
% vyplyvajtcich z tejto Zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodneho zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislugnych pravnych predpisov.

i!11.2. Zhotovitel si je pline vedomy, Ze zhotovenie Diela je financovanie prostrednictvom Vyzvy: IROP-
PO7-SC77-2021-75 - Podpora udrzatelnosti a odolnosti kultdrmych in&titacii, pricom v pripade
omesgkania so zhotovenim Diela, alebo jeho nespravneho zhotovenia, hrozi Objednavatefovi

: kratenie poskytnutej dotacie, resp. jej neposkytnutie. Zhotovitef je plne zodpovedny za $kodu,

! ktora Objednavatefovi vznikne, ak v dosledku konania Zhotovitefa pride k omeskaniu, k vadnému

plneniu, nespravnemu pineniu a pod. a nasledne pride ku krateniu dotacie pre Objednavatefa.

1.3, Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
! omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z

okolnosti vyluéujucich zodpovednost uvedenych v bode 3.5. a 3.6. Zmluvy aza podmienok

uvedenych v predmetnych bodoch. Uginky vyludujuce zodpovednost si obmedzené na dobu,
é pokial trva prekazka, s ktorou su Gginky spojené. Toto ustanovenie o vylugenie zodpovednosti sa
. aplikuje len ak druhd Zmiuvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a
4 predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou ihned, ako sa postihnuta Zmluvna
; strana o ich vyskyte dozvedela.

11.4. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvné pokuty v nasledovnych pripadoch:
a) V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko alebo nenastupi na prace do dfa
; uvedeného v bode 3.1. Zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu
. pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy det omeskania, a to od prvého diia
i omeskania vratane aZ do dfia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dfta zaniku
i zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmiuvy;
b) V pripade, 2e Zhotovitef sa dostane do omegkania a Dielo riadne nezhotovi v termine
uvedenom v bode 3.2. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu
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31.5.

11.6.

pokutu vo vy$ke 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kazdy dett omegkania, a to od prvého dita
po uplynuti dodatognej lehoty az do dia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dna
zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto Zmluvy;

c) V pripade, e Zhotovitel nezhotovil Dielo riadne, v goho désledku pride ku krateniu pinenia
dotacie pre Objednavatefa, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske kratenia;

d) V pripade, Ze Zhotovitefovi je odovzdané stavenisko a Zhotovitel nezabezpedi toto miesto
pred vstupom tretich osdb, je Zhotovitef povinny zaplatit zmiuvna pokutu, a to vo vyske
500,- EUR za kaZdy takyto pripad, aj opakovane;

e) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZil Objednavatefovi plan zhotovovania Diela podfa bodu
6.4. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,05
% z Ceny Diela s DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého dita omegkania vratane
a# do dia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dita zaniku zmluvného vztahu na
zaklade tejto Zmiuvy;

f) V pripade, ak Zhotovitef v dohodnutom termine nevyprace stavenisko alebo nebude
vtomto termine upravené do dohodnutého stavu, je Zhotovitef povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi, potas ktorého bude
miesto realizacie Diela uzivat neopravnene, a to az do dita jeho vypratania;

g) V pripade, ak Zhotovitel nedodrZiava povinnosti na useku BOZP, ochrany pred pozZiarmi
a povinnosti podfa bodu 7.6. Zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatit Objednavatefovi
zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy pripad porusenia, aj opakovane;

h) V pripade, ak Zhotovitel neprediozi na poziadanie Objednéavatela doklady o poisteni alebo
nie je poisteny podfa bodu 7.10. Zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania, a to od
prvého dita omeskania vratane az do dfia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dita
zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmiuvy;

i) Vpripade, Zze Zhotovitef nezabezpedi poéas realizacie prac pritomnost’ zastupcu
Zhotovitela na mieste realizacie Diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi
zmiuvny pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy pripad porusenia, aj opakovane,

j) V pripade, 2e Zhotovitel neodstrani drobné nedostatky a vady v lehote podfa bodu 8.7.
Zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vy$ke 500,- EUR
za kazdy deit omeskania, a to az do dfia odstranenia takychto drobnych nedostatkov a vad,

k) V pripade, Ze Zhotovitel nezatne odstrafiovat’ reklamované vady alebo tieto neodstrani
v lehote podra tejto Zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu
vo vyske 250,- EUR za kazdy defi ome$kania, a to a2 do dita odstranenia takychto vad;

) V pripade, ze Zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 10.6. Zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,- EUR;

m) V pripade, ak bude Zhotovitel vymeni kvalifikovanu osobu bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvna pokutu vo vyske
200,- EUR,;

n) V pripade, Ze u Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov pride k nelegainej praci alebo
k inému zévaznému poruseniu pracovnopravnych predpisov alebo predpisov na useku
sociglneho zabezpedenia, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 10 000,-
EUR.

Vznikom prava Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok Objednévatela na nahradu 3kody v plnom rozsahu.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorugenim penalizaénej faktary Zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozZné
kumulovat. Objednavatel moze uplatnit zmluvna pokutu doruéenim penaliza¢nej faktury
Zhotovitefovi kedykolvek potom, &0 mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penalizatnej faktary je 14
(8trnast) dni odo dia jej dorugenia Zhotovitefovi.

Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Splnenie povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej

pokuty.
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2 Emean

XIl. Clanok
Ukoncéenie Zmluvy

12.1. Tato Zmluva zanika spinenim, t.j. momentom, kedy Zhotovitef spini svoju povinnost vykonat celé
{ Dielo jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim Diela bez vad Objednavatefom. Okrem
! toho je mozné ukongit tito Zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) odstipenim od Zmluvy.

1
412.2. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade:
a) podfia § 19 ZVO,
3 b) ak by vysledky ex-post kontroly verejného obstaravania vykonanej poskytovatefom NFP
neumoznili financovanie vydavkov, ktoré si predmetom tejto Zmluvy, v pinom rozsahu,
¢) podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, a to:
! e ak Zhotovitel neprevezme stavenisko alebo nenastuipi na prace, a to do diia uvedeného
v bode 3.1. Zmluvy;
{ e ak sa Zhotovitel dostane do omeskania a Dielo riadne nezhotovi v termine uvedenom
! v bode 3.2. Zmluvy;
e ak existencia okolnosti vy3%ej moci objektivne znemoZiiuje Zhotovitefovi dalsiu
realizaciu Diela po viac nez 1 (jeden) mesiac nepretrzite;
% e ak Zhotovitel nepredio2i na poziadanie Objednavatefa doklady o poisteni alebo nie je
’ poisteny podfa bodu 7.10. Zmluvy, pri¢om toto porusenie neodstranil ani v primeranej
{ lehote uréenej Objednavatelfom;
’ e ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo riadne a toto porusenie neodstrani bezodkladne po
upozorneni Objednavatefom;
; e ak Zhotovitef vymeni kvalifikovanid osobu bez predchédzajtceho  suhlasu
] Objednavatela.
' d) ak nastani podmienky na odstipenie od Zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodneho
i zakonnika alebo v stlade s inymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,,
e) sud rozhodol o za&ati konkurzného alebo restrukturalizagného konania tykajiceho sa
Zhotovitela ako diZnika,
f) Zhotovitel vstupil do likvidacie,
3 g) je vodi Zhotovitefovi ako povinnému vedené exekuéné konanie,
h) ak nebudu spinené podmienky bodu 13.8 Zmluvy.

12.3. Od tejto Zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato Zmluva alebo
Zakon o verejnom obstaravani. Ak sa rozhodne niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy
odstlpit, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od

1 tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ene druhej Zmluvnej strane a musi v fiom

{ byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia. Odstipenie od Zmluvy je tginné jeho doru¢enim druhej
Zmluvnej strane. Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnost Zmluvnych strén zaplatit

| zmluvné pokuty a nahradit' vzniknutd $kodu a spinit’ povinnost podra nasledovného bodu tohto

¢lanku.
12.4. Ak odstupi niektora zo Zmluvnych stran, potom povinnosti Zmluvnych stran su nasledujuce:
1 a) Zhotovitef vykona supis v&etkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena Cena Diela,
b) Zhotovitel vykona finan&né vy&islenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych platieb
i (ak boli),
c) Zhotovitef odvezie véetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

d) Zmluvné strany uskutognia Giastkové preberacie konanie podra prislugnych ustanoveni
! tejto Zmluvy a Zhotovitel vystavi fakturu podia pism. a) a b) vyssdie,

e) Zmiuvna strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy sposobila, je povinna uhradit druhej
f Zmluvnej strane véetky $kody a naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od Zmluvy.

! f) Zhotovitel je povinny zabezpegit vy¢istenie miesta realizacie Diela.
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13.1.

{

Xlil. Clanok
Zavereéné ustanovenia

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy, alebo v stvislosti s fou, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak, budt dorudované doporuéene postou na adresy Zmluvnych strén uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajicej Zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil
novu adresu sidla, pripadne ini nova adresu uréenl na doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti
takto zaslané sa povazuju za dorugené najneskor uplynutim & (piatich) pracovnych dnf odo diia
odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané doru&enie skér. V pripade
doru&ovania e-mailom sa pisomnosti povazuji za doru¢ene defi nasledujuci po dni ich odoslania
na e-mailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, a to aj v pripade ak sa adresat o ich doruceni
nedozvedel.

. Zmluvné strany vyhlasujl, 2e uzavretie tejto Zmluvy predstavuje prejav ich slobodnej a vaznej

véle, Zmluva nebola uzavreté v tiesni ani za nevyhodnych podmienok pre niektort zo Zmluvnych
stran.

. Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane Objednavatel a dva

Zhotovitel.

. Tato Zmiuvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne

pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®, a to len v sulade s § 18 ZVO. Uvedene sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran a subdodavatefov podra tejto Zmluvy. Zmenu zastupcov Zmluvnych
stran si Zmluvné strany oznamuju pisomne.

V&etky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju ditom
podpisu Zmluvy uginnost, a to bez ohfadu na funk&né postavenie osdb, ktoré predzmluvné

dohody uzavreli.
Tato Zmiuva vznika diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nie je sohfadom na kratku lehotu zhotovovania Diela opravneny uplatiovat
mechanizmus indexacie Ceny Diela.

_ Zmluva nadobuda uginnost diiom nasledujticim po dni, v ktorom budu kumulativne spinené

nasledujlice podmienky:
a) Zmiuva bola zverejnena v centralnom registri zmluv a

b) Zmluva nadobudne G&innost po ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku z
fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
priéom rozhodujuci je datum doruenia spravy z kontroly prijimatefovi. Ak boli v ramci
finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, Zmluva nadobudne Uginnost momentom suhlasu prijimatefa s vy$kou ex
ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho spinenia podmienky
na uplatnenie ex ante finanénej opravy podfa Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni finan¢nych oprav za VO. V pripade nesthlasu prijimatefa s vyskou ex
ante finan¢nej opravy, Zmluva nenadobudne G¢innost’.

O splneni vy&sie uvedenych podmienok sa zavazuje Objednavatef Zhotovitefa bezodkladne
informovat.

. Prava a povinnosti Zmluvnych stréan neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a uginnymi v Slovenskej republike a v stlade s pravidlami IROP 2014-2020. Zmluvné
strany bera na vedomie, Zze na riesenie akychkolvek sporov podra tejto Zmluvy sU prisludné
vyluéne véeobecné stidy Slovenskej republiky podra slovenského hmotného a procesného prava.

2;13.10.Neoddelitel’nou sugastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

i

]

Priloha &. 1: Vykaz Vymer
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatefov — vzor
Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni (predkladé tspedny uchadzac pri podpise zmluvy)

Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto Zmluvy
momentom jej vzniku.
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13.11.

H

1
3
1

!

Ak akékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuinnym alebo
nevykonatefnym, nie je tym dotknutéd platnost, Gginnost alebo vykonatefnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy pokial to nevyluéuje, v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbyto&ného odkladu po
tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, neudinné alebo nevykonatefne,
nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvaésej miere
zodpovedat véli stran v &ase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku plati vo vztahu k
dotknutému ustanoveniu zodpovedajica pravna Uprava vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Objednavatefl Zhotovitef
V Krivani dita : 14.08.2023 V Krivani dita; 14.08.2023
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1

| Imrich Palko KUBKQSTAV s'r.o.

: starosta Obce Krivan Jakub Sih,e’lsky - konatef
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