Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov

C
C. zmluvy Zhotovitela:

1.1 Objednavatel’
Nazov :

Sidlo:

Stat:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

Registracia:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC — kod banky:

Zastupca objednavatel’a vo veciach
a/ zmluvnych:
b/ fakturacnych:

¢/ technickych a reklamacnych:

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgéan:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:

Zapisany:

Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych:
Tel.:

Zastupca zhotovitel'a vo veciach
a/ zmluvnych:

b/ fakturaénych:

¢/ technickych a reklamacnych:

(dalej len ,,zmluva“)

. zmluvy Objednavatela: VHU-38-85/2023

Clanok I
Zmluvné strany

Vojensky historicky tistav (,, VHU%)

Krajna 27, 821 04 Bratislava

Slovenska republika

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel VHU
00802751

2020879575

Zriad’ovacia listina MO SR ¢. 50021 z 31.12.1997
a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98
Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0016 9713

SPSRSKBA

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel VHU
Mgr. Alena Baldzikova, veduca oddelenia FaPZ
Tel: +421903658316; e-mail: alena.balazikova@mod.gov.sk,
Ing. Jozef Kusala, vedici oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
(d’alej len "objednavatel™)

DZIM-STAV, s.1.0.

Hrabov¢ik 39

Jan Mizenkanin

Slovenska sporitelna, a.s.

SKO07 0900 0000 0052 0268 3244

55 375 677

2121983732

SK2121983732

Okresny sud Presov, vlozka ¢islo: 45881/P

Jan Mizenkanin
0908 650 961

Jan Mizenkanin
Jan Mizenkanin
Jan Mizenkanin
Tel: 0908 650 961; e-mail: mizenkanin123@gmail.com

(d’alej len "zhotovitel™)



(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako ,,zmluvna
strana“)

uzatvaraju podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako
zékazka s nizkou hodnotou, tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Obnova
a udrzba narodnej Kkultirnej pamiatky — Pamétnik a cintorin Sovietskej armady
vo Svidniku“ (d’alej len ,,dielo*) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podla zavdzného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitefom Vv procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k zmluve), projektovej
dokumentacie, za podmienok uvedenych v stavebnom ohlaseni (d’alej len ,,stavebné
ohlasenie”), v zmysle Harmonogramu prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla
pokynov objednavatel’a, ako aj za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa
zhotovitel zavizuje riadne avcas odovzdat objedndvatelovi v zodpovedajucej aza
podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel' sa zavdzuje uhradit
zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske aVterminoch Specifikovanych v tejto
Zmluve azaroven sa zavidzuje riadne zhotovené dielo prevziat' a poskytnut’ zhotovitel'ovi
nevyhnutnu sti¢innost’ v sulade so Zmluvou.

3. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Pokial’
zhotovitel’ poveri vykonanim diela (resp. jeho Casti) inu osobu, méa zodpovednost, akoby dielo
vykonal sam.

4, Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ Vv stlade
s predmetom tejto zmluvy a je opravneny uzavriet’ tto zmluvu. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je
spolo¢nostou odborne spodsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné
vSeobecne zavdzné pravne predpisy atechnické normy Slovenskej republiky a/alebo
Europskej tinie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmi, nie vSak vylucne, zékon ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel' arovnako vsetci jeho
subdodavatelia disponuju vSetkymi licenciami, ohlaseniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v stilade s touto zmluvou.

5. Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou
predmetu zmluvy, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych
na dokoncCenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a $pecialistov,
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela).

6. Zhotovitel’ sa zavézuje pouZzit’ na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré majl
platné certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisluSnymi vSeobecne zavdznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy,
zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial’ takato zmena nebude najskor
pisomne schvéalena objednavatel'om zapisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial’ na niektora dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre vol'bu materidlov a vyrobkov ur¢enych k vykonaniu diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou
dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami. Na Ziadost' objednéavatela je zhotovitel
povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky mna vzorkach a predlozit
v dostatoénom  ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu
vybranych Casti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ zodpoveda, Ze pri
realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je



skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spiat’ podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je zname technické rieSenie diela, ze sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednavatel’a, preStudoval vSetky odovzdané podklady zo strany
objednavatel'a a ma tak vSetky potrebné tdaje stvisiace s predmetom plnenia podl'a zmluvy.
Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vSetkych priloh tejto zmluvy, buda odovzdané
zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy, pokial’ nie je v zmluve uvedené inak. VSetky podklady
predlozené objednavatel'om, zostavajii vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel’ je opravneny
podklady pre realizaciu diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie pri realizacii
diela.

Clanok IIL
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Pamétnik a cintorin Sovietskej armady, Okres Svidnik, PreSovsky kraj, K.
0. Svidnik, ¢. parc. p.¢. KN-C 565, 567/1, 568/1, 568/5.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ za riadne a v¢asné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy. Cena diela je
stanovend dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny tispeSnym
uchadza¢om v predloZenej ponuke dna 8.8.2023 a ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto zmluve.
Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého diela a je cenou maximalnou
a zavidznou. Je stanovena na ziklade projektovej dokumenticie. Projektova dokumentécia
obsahuje okrem vykresovej atextovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy
rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto zmluve predlozil zhotovitel’ na zéklade podrobného
oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou a je zavdzny. Cena diela podla tohto ¢lanku
zahiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alsie
suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZzivania,
vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 155 567,82 EUR (slovom: stopét'desiatpét’tisic pat'stoSestdesiatsedem celé
osemdesiatdva EUR)

DPH 20%: 31 113,56 EUR (slovom: tridsatjedentisic stotrinast’ celé patdesiatsest EUR)
Cena vratane DPH: 186 681,38 EUR (slovom: stoosemdesiatSesttisic Sest'stoosemdesiatjeden
celé tridsatosem EUR)

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za dielo v rozsahu skuto¢ne vykonanych
prac na zaklade faktar, tak ako je stanovené v Clanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa
pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve vydavany §tvrtroéne Statistickym tradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom
tato Zmluva nadobudne platnost najmenej o 5 %, ma Zhotovitel' pravo na zvySenie ceny
(tzv. valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
vydavanych Statistickym tradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana
prislusnym fakturacnym indexom Stvrtro¢ne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia



Zhotovitel’ sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi
v lehote zhotovenia do 16. novembra 2023 odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitePom sposobom podla ¢lanku VII. bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapocitava doba, po ktoru nie je mozné
dielo realizovat’ z dévodu, Ze technické terminy a normy v zmysle projektovej dokumentécie
neumoznuju zhotovitel'ovi dielo realizovat’ z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok.
Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskdr v deni, kedy predmetnd okolnost’ nastala. V takomto pripade sa
lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace z dévodov uvedenych v prechadzajice;j
vete prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany objednavatel’a prerusené, ¢im nie je
dotknuta doba zhotovenia podla bodu 1. tohto ¢lanku. Takéto skutonosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy
predmetna okolnost” nastala.

Zhotovitel' je povinny do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoCnosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osdb, doru¢ovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za zhotovitela: Jan Mizenkanin, 0908 650 961, mizenkaninl23@gmail.com
Akakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so Zmluvou (kazda
z nich d’alej ako ,,0znamenie*‘) musia byt

- v pisomnej podobe;

- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej
sa podstatnych zmien zmluvy) (3) posStou prvou triedou s uhradenym postovnym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolocnosti na adresy, ktoré budu oznamené v sulade s tymto
¢lankom zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budl zasielané na adresu uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy alebo inej osobe alebo na inu adresu, ktorti objednavatel/zhotovitel' priebezne
pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Oznamenie nadobuda ucinnost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

v Case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial’ sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo Vv Case jeho dorucenia, ale najneskor v 5 (slovom piaty) kalendarny deni po
jeho odoslani, pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.
Kazd4d zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda
overovat' uctovnu zavierku prislusSnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej
spolocnosti materskej spoloc¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materska spolo¢nost’, alebo
v stlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo iného
organu, ktorému podlicha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie
o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technicke,
obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa
v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedené¢ho, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:
- na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou;

- osobe, ktora pre takl zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;



- osobe, ktora pre tak(i zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, ato vrozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac,
spoluposobenie objednavatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, v stlade s touto zmluvou ajej prilohami v termine uvedenom
v zmluve.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatel'a prevezme) stavenisko
do 15 (slovom pétnastich) kalendarnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit na vlastné ndklady a v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda
za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu
objednédvatel'a umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachédzajucich sa na stavenisku
a ani na oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel' je opravneny
umiestnit’ na stavenisku svoje logo s rozmermi maximalne 2 (slovom dva) m x maximalne 2
(slovom dva) m.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaZze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po cela dobu
jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnu udalost’.
Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela. Zmluva podl'a prvej vety tohto bodu
zmluvy tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy (overena kopia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné
strany dohodli, Ze vSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze objednavatel’ odovzdal zhotovitelovi pri podpise zmluvy
nasledovni dokumentéciu:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné ohlasenie a dokladovu Cast’,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zaatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zavidzkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany rozsah a kvalita
vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok. Zmluvné strany sa
taktiez dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpeci
vytyCenie podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas
celej doby realizacie diela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany
dohodli, ze zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové Casti
diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na
diele prejde na objednavatel’a az diiom prevzatia diela na zéklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vyprataniec a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné
s ohladom na bod 8. tohto ¢lanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeCenia
ich docasnych pripojeni a meraCov (spotreba energii a vody), priCom merace nainStaluje
bezodkladne po prevzati staveniska.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Umiestnenie audrziavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebechom prac v sulade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat udaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim aprevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéciu celého priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Stavbyveduci musi byt
bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarucovat
riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitel'a. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na
stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodnen¢ho pisomného oznamenia objednavatela
ho nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy, ini ti¢astnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho moéze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy aj zastupca stavbyvediceho, objednavatel’, spracovatel
projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatela za ucelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne Vv stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokra¢ovat’ v realizacii diela, avsak
az potom ako vykona zhotovitel' podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktora zasle
bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktort nemohol odstranit, mdze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie
dodato¢nej kontroly. Pre vylucenie pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel' povinny vyhotovit' aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole
a odovzdat’ ich objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 (slovom tri)
pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast pri vykondvani skuSok v stlade
s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zddévodnit, prerokovat
a odsuhlasit’ s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materialov nesmii mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a objednavatel'om nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je vV plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpec€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorSich predpisov a Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
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na stavenisko Vv zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajice sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ berie
na vedomie, ze Cast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa
zabezpeCit' a oznaCit'® stavbu tak, aby nedoSlo kurazu, ato najmi, nie vSak vylucne
zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat
v sulade so vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objednévatela, resp. oprdvnenu osobu objedndvatela na stavenisku najmd o (1) pracovnych
urazoch, (2) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) Skodach na zZivotnom
prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a /
inym osobam vykonavajicim svoju Cinnost’ pre zhotovitela prikaz preruSit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela, zivot alebo zdravie osob
nachadzajtcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vdzne Skody. Uvedenym preruSenim prac
nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo ocakévany termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to
vsetko bez naroku na zvySenu odmenu. Pokial’ ani po druhej vyzve do 15 (slovom pitnastich)
kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu ciastkovych postupovych
terminov podl'a Harmonogramu prac, je objednavatel’ opravneny okrem iné¢ho (napr. odstupenie
a pod.) uré¢it’ subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na finan¢na thradu
od objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(tirazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym S$taitnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit’® neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Zhotovitel na Zziadost’ objednavatel’a poskytne uplni sucinnost’ tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajucim st@ihlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami
spojenymi so staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel’ povinny v zmysle zakona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) Vv zneni neskorSich predpisov
pocas zhotovovania diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikéaciach
a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti
cestnej premavky.

Zhotovitel  zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podla zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutoCtiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit' zelen
a prirodné hodnoty na stavenisku aVjeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poskodit’ alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.
Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, ze zhotovitel’ je povinny dodrziavat
aj vSetky relevantné pravne predpisy vztahujuce sa na prace vykonavané zhotovitel'om vratane
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov prislusnych samospravnych organov.

Objednavatel’ pocas realizacie diela mad pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
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Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel’ napriek tomu trva na dodrzani
tychto pokynov, zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych
pokynov danych mu objednavatel'om.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela
objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych poradd akontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Kontrolné dni budii vykonavané pravidelne
raz za 14 (slovom $trnast’) dni (datumy stanovi objednavatel’ v primeranom ¢asovom predstihu
a oznami ich zhotovitel'ovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel’
minimalne 3 (slovom tri) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny
termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,
tento vyzve objednavatela na ucast’ rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
V jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znésa zhotovitel’.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho uspesné vykonanie
vSetkych potrebnych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.
Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto ¢lanku.
Zhotovitel' 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri) pracovné dni
pred zacatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezucastni odovzdania diela, zhotovitel' je povinny
dohodnut’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa neméze
uskuto¢nit’ bez pritomnosti objednavatel'a. Objednavatel’ dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze
na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne
funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moze byt objedndvatelom odmietnuté
Vv pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu diela ako celku.
Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
0sobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najméi zakladné udaje dokonc¢eného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), lehot na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava
a objednavatel’ dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 (slovom dvoch)
vyhotoveniach podl'a relevantnosti:
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
- stavebny dennik,
- doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu,
Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel’ preveri, ¢i je zdvézok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.
Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
najneskor do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dni odo diia fyzického odovzdania a fyzického
prevzatia diela objednavatel'om.
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Zhotovitel’, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mozu za uc¢elom vykonavania diela
pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznac¢ené obchodnym
meno zhotovitela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, pricom opravnenie zhotovovat prace musi mat subdodavatel' k tej casti
predmetu zakazky, ktorad mé plnit’ a zéroven subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny oznamit oObjednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v deni nasledujucom po dni,
kedy k zmene doslo. Pre vyluéenie pochybnosti, zmena tidajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIIIL.
neznamena zmenu samotného subdodavatela, ale len jeho udajov (napr. sidlo a pod.). Zmena
subdodavatela je upravena v nasledujucom bode 4. tohto ¢lanku.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavanu oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek
d’alsieho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel’ najneskor 1 (slovom jeden) pracovny
den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodéavatel’a nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest najmenej nasledovné udaje: percentualny
podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat
subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodéavatelov, predmety plnenia. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi mat opravnenie zhotovovat prace ktej Casti
predmetu zakazky, ktorG méa plnit a zaroven subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podla
bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objedndvatela vztahujucich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatelovi, si objednavatel modze overit sam vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajlcich sa preukazania splnenia podmienok podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (v zmysle bodu 1. a 2. tohto ¢lanku) u vSetkych subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiacej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
podl’a tohto ¢lanku, ma objednéavatel’ pravo odsttpit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel’ méze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akikol'vek
osobu pracujlicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, ktora podl'a ndzoru objednavatel’a
zneuziva svoju funkciu alebo je nespoOsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu,
a tejto osobe nebude bez sthlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na diele bude zhotovitel'om bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou
na naklady zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatel'a nebudii zmenené terminy dokoncenia diela
ani dohodnuta cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizécie diela
pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitela tiez preukdzanie danej skuto¢nosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy
so subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci
zhotovitel'ovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po lehote
splatnosti viac ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a
uhradend, mohla byt postupend na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo
subdodavatel'a na objednavatela, ktory sa na zaklade daného postipenia stane veritelom
zhotovitela vo vztahu k postapenej pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel' nie je povinny vyplatit zhotovitelovi financnu cCiastku zodpovedajuci sume
v zmysle predmetnej zmluvy o postupeni pohl'adavky (zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej
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pohl'adavky). Objednavatel’ je opravneny v tomto pripade jednostranne zapocitat’ postipenti
pohl'adavku subdodavatel’a vo¢i pohl'adavkam zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo Zmluvy voci
objednévatelovi, vratane zdvizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. TV. tejto zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac,
pricom faktura bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného
objednavatelom (v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku). Zhotovitel' vystavi fakturu najneskor
do 2 (slovom dvoch) kalendarnych dni odo dna splnenia nasledujucich podmienok:

- prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven odsthlaseny
Supis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost’ faktary je 30 (slovom tridsiatich) dni odo
dna dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje za zaplateni dilom odpisania fakturovanej
sumy z uctu objednavatela v prospech t¢tu zhotovitela.

Stpis vykonanych prac predlozeny zhotovitel'om, musi byt ¢leneny podla poloziek, mnozstva
azoznamu prac. V pripade ak objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich
pracovnych dni odo diia jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak, ze Stpis vykonanych
prac potvrdi objednavatel’ svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich
pracovnych dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. V pripade ak
objednavatel preukéazatelne preukdze, ze zobjektivnych pri¢in sa nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci
Stpisu vykonanych prac mu zostavaju zachované. Ak objednavatel’ ma k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, tieto budu zhotovitel'ovi zaslané taktiez do desiatich pracovnych
dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny
nezrovnalosti v Stpise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’ ich do piatich pracovnych dni
objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, ze rozpory v stanoviskach zmluvnych stran
ohl'adom Supisu vykonanych prac budii zmluvnymi stranami rieSené primarne vzajomnou
dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu musi tvorit’ Supis vykonanych fakturovanych prac,
ktory bol odsuhlaseny objednavatel'om v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku. Faktura musi obsahovat’
presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktara vratane preberacieho protokolu
a potvrdeného Supisu vykonanych prac bude dorucena objednavatelovi v 4 (slovom Styroch)
originalnych vyhotoveniach. Pre vyla¢enie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze
za potvrdeny Supis vykonanych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana je potvrdena
pe¢iatkou a podpisom kazdej zacastnenej strany. V pripade, ze dafiovy doklad nebude
obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela za¢ne plynat’ doruc¢enim dokladu objednavatel’'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sulade
S0 zmluvou, projektovou dokumentaciou a stavebnym ohldsenim, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budi zodpovedat’ prislusSnym
pravnym predpisom anormam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita
vykonaného diela musi byt v stilade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, projektovou
dokumentaciou, stavebnym ohlasenim a platnymi pravnymi predpismi.



Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruént dobu na stavebné Casti diela v trvani 5 (slovom
pét) rokov (d’alej len ,,zaru¢na doba‘®). Zaruéna doba na zariadenia (technologie, stroje a pod.)
je vdizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,0sobitnd zaruéna doba®).
Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam
veci, u Ktorych plynie osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a osobitna zaruéna doba plynie odo
dna podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
objednavatel' prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zarucnd doba a osobitna
zaruéna doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad
a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemdze dielo
alebo jeho cCast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel.
V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti diela
za nové, pre nové Casti diela zacina plynit’ nova zaru¢na doba alebo nova osobitna zaru¢na
doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zarucnej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy arelevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady
nemo6zu byt odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primeranti zlavu z ceny
diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad dicla reklamovanych
objednavatel'om do 5 (slovom pét’) dni odo diia obdizania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastipit’
na odstranenie vad na diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér ale do 24 (slovom dvadsat’styri)
hodin od okamihu oznamenia vady.

V pripade, Zze vada nie je opravitelnd, zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunkénu) Cast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsatstyri) hodin od nastipenia
zhotovitel’'a na odstranovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po
pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako 5
(slovom pit)) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na
naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a
spolu s podrobnym vytaétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel” je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.
Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp. nedodrzi
dalSie Ciastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznika objednavatel'ovi
narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy
aj zacaty def omeskania, a to az do dita iplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznik4 objednavatel'ovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnua pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do ditia upIného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
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subdodavatel’a, vznika objednavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé poruSenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tthradou faktiry, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske
0,05% z dlznej ¢iastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto ¢lanku) su splatné na zéklade vyzvy
objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pétnastich) kalendarnych
dni odo dna doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky objednavatel’a na nahradu skody
prevySujuce zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel' nevykona riadne a v¢as dielo v stlade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie vSetkych
nakladov a §kdd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti dielo vykonat'.

Clanok XII.
Odsttpenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moéze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstapit” od Zmluvy Gplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, Ze
d’alsie plnenie Zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov vratane
ich zamestnancov (osobitne zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstapit’ od tejto zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
0 strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a ¢lanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

- zhotovitel' bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
Zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak
ohl'adne povinnosti, ktord sa ma plnit v budiicnosti, mozno od zmluvy odstapit, ked zo
spravania povinnej strany alebo zinych okolnosti nepochybne vyplyva este pred casom
uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost bude porusena podstatnym
spésobom a povinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu
dostatocnu zébezpeku,

- Zhotovitel’ je v omeskani s dokonCenim diela alebo jeho Gasti podla Zmluvy o viac ako 30
(slovom tridsat’) kalendarnych dni,

- zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstrénil.

- V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia,



- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela),

- sa voCi zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie sa splnenie
tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$ej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ked’
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ mo6ze odsthpit’ od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢&. 343/2015 Z.
Z. Ooverejnom obstardvani a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Odsttpenie jednej zmluvnej strany nadobtida ucinnost’ okamihom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ $kodu (vo vyske
presahujicej zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto
zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od zmluvy,
ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
K preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane zaplatit' vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude primarmne odsuhlasené
komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dovodu vys$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vy$S$iu moc, poziada druhtt zmluvnu stranu o tipravu zmluvy vo vzt'ahu
k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora
sa opravnene odvolava na vyssiu moc, ktord preukéazatel'ne spdsobuje nemoznost’ splnenia tejto
zmluvy, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastani diiom dorudenia
oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajace z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela.

Clanok XIV.
Spoloc¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pra&vnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
Vv zneni ich zmien a dopInkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovSetkym
dohodou avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor
rieSeny vSeobecnym slovenskym sidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorych objednédvatel’ obdrzi 3
(slovom tri) vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
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Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informaécii) v zneni
neskor$ich predpisov (je povinne zverejiiovanou zmluvou podl'a ustanovenia § 5a zékona C.
211/2000 Z. z. ) anadobuda uéinnost az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika. Zhotovitel’ podpisom zmluvy sthlasi s vysSie uvedenym zverejnenim zmluvy.
Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podl'a § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov V zneni neskorSich predpisov a to
vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Objednavatel’ si pre vylicenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k zmluve
viazuce sa na cenu diela podl'a zmluvy neakceptovat’.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze pocas platnosti a uCinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maji, a ze
budu plnit’ vSetky povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a ucinnosti,
nie je osobou, ktora spiita ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c) a d) zakona & 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.
Ak ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z Casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ Cast’ tejto
zmluvy, av8ak zakonnost, platnost’ a vykonatelnost’ zvy$nych ustanoveni zmluvy zostane
nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.

Sucast’'ou tejto Zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac - 1 list

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov - 1 list

Priloha €. 4 - Poistna zmluva podl'a ¢lanku 7. bod 3. Zmluvy - listov

V Bratislave, dna V Hrabov¢iku, dna 10.8.2023

Za objednavatela : Za zhotovitela:

Vojensky historicky tstav DZIM-STAV, s.r.0.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Jan Mizenkanin

riaditel’ konatel’



PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v umysle zabezpecit’ subdoddavatel’om

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ NAZOV:  Liiiieiieeiieesieeseesieesneaneesneens
Sidlo: e
ICO:
ZApis VIEQISITI: e

V mene spolonosti kond: L

Predmet zakazky: ,;Obnova a idrzba NKP — cintorin s pamétnikom vo Svidniku*

O Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
O Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaSkrtol z vysSie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdodavky“, objednavatel pozZaduje

uvedenie nasledovnych informdcii:

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné | Udaje o osobe opravnenej konat’ za .
Por. , , . , \ L , % podiel
& meno alebo nazov, sidlo, miesto subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, Predmet subdodavky subdodvok
) podnikania a ICO subdodavatel'a adresa pobytu a datum narodenia
1.
2.
3.

Sthrn % podielu subdodavok




Ako Zhotovitel’ Cestne prehlasujeme, Ze:

navrhovany subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 315/2016 Z. z.), spiia, alebo najneskor v Gase podpisu
Zmluvy o dielo bude spiiiat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zékona &. 315/2016 Z. z.

navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutocnit stavebné prace/poskytnit’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu ktej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit’.

AKo Zhotovitel’ Cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’:

nema sidlo v trefom $tate, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska tinia uzavreti medzinarodni zmluvu zarucujiucu rovnaky a G¢inny pristup k
verejnému obstaravaniu v tomto tret'om State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike;

v nadvéznosti na ¢l. 5 k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych zakaziek nasledujiicim osobam,
subjektom alebo organom alebo pokrac¢ovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1.

akrwn

nie je ruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1. alebo 2.

nema sidlo alebo majetkovu ucast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.

udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky su uplné a spravne.

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca



