

Zmluva o dielo č. 65/2023

(ďalej len „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Adresa: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC: GIBASKBX
Číslo účtu: SK13 0900 0000 0051 8232 6134
IČO: 00304565
DIČ: 2020879223
IČ DPH: SK2020879223
Konajúci: Michal Vlček, starosta, štatutárny orgán objednávateľa

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: P.S.in, a.s.
Sídlo: M.Rázusa 7 010 01 Žilina
Príslušný register: OR Žilina Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK2911000000002928912751
IČO: 47764821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
Konajúci: Randa Miroslav prokurista

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili túto zmluvu o dielo v nasledovnom znení:

1. Predmet Zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo realizované v súlade so ZVO. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si nie je vedomý akejkoľvek skutočnosti, ktorá mohla objektívne zmeniť výsledok verejného obstarávania.

- 1.2 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalej špecifikované Dielo. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečnosť a na vlastné náklady, riadne, včas, s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác a bude zhotovované do vlastníctva objednávateľa.
- 1.3 Miestom realizácie diela je **pozemok parcely registra „C“ parcel. č. 24, 25, 26/3, 26/4** zapísaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, na liste vlastníctva č. 5816, pre k.ú. **Vajnory**, okres Bratislava III., Bratislavský kraj.
- 1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: **Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej.**
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu:
- podľa východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo vyplýva z východiskových podkladov,
 - podľa požiadaviek podľa tejto Zmluvy a pokynov objednávateľa, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné (bod 6.1 tejto Zmluvy),
 - v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy, a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé,
 - v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je uvedený vo východiskových podkladoch a v prílohe zmluvy a podľa podmienok a požiadaviek uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických normách a v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 1.6 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Východiskové podklady zabezpečil objednávateľ. **Zhotoviteľ potvrdzuje, že na základe ním preštudovanej projektovej dokumentácie, výkazu výmer a ostatných súťažných podkladov, je schopný dielo riadne a včas zhotoviť.** Zhotoviteľ musí upozorniť objednávateľa na akékoľvek vady východiskových podkladov postupom podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností východiskových podkladov bude mať prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí, ako je uvedené nižšie v písm. a) až c) v tomto odseku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.7 **Východiskovými podkladmi** je nasledovná dokumentácia (v texte aj „východiskové podklady“):
- realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako „projektová dokumentácia“),
 - výkaz výmer objednávateľa,
 - stavebné povolenie č. č. 13099/2322/2021/SU-HLM zo dňa 13. 08. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2021,
 - oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. 11570/2333/2021/SU-SLV zo dňa 21.07.2021.
- Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na úplné ocenenie realizácie kompletného diela.
- 1.8 **Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.7 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.**
- 1.9 Dielo pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:
- SO-01 – Multifunkčné ihrisko,
 - SO-02 – Bežecká dráha,

SO-03 – Bicykliareň a kolobežkáreň,
SO-04 – Detské ihrisko,
SO-05 – Vonkajšia trieda,
SO-06 – Workout a fitness,
SO-07 – Amfiteáter,
SO-08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon,
SO-09 – Oplotenie.

1.10 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jednu sadu projektovej dokumentácie v papierovej forme v dohodnutom čase po nadobudnutí účinnosti Zmluvy podľa bodu 13.11 tejto Zmluvy.

2. Lehota realizácie diela

2.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 (piatich) pracovných dní od výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu Diela zhotoviteľom sa vyhotoví písomný protokol a vykoná zápis do stavebného denníka.

2.1.1. Realizácia Diela je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa realizácie diela predstavuje realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 04 - SO 09. Druhá etapa realizácie diela predstavuje realizáciu stavebných prác na stavebnom objekte SO 03.

2.2

2.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať prvú etapu realizácie Diela do 10 (desiatich) pracovných dní od prevzatia staveniska od objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak..

2.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať druhú etapu realizácie Diela od 01.03.2024.

2.3

2.3.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť prvú etapu realizácie Diela do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska** (vrátane predloženia konečnej faktúry). Riadne vykonané Dielo v prvej etape realizácie stavebných prác bude odovzdané Objednávateľovi, o čom sa spíše odovzdávajúci a preberací protokol o odovzdaní a prebratí Diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán postupom a v zmysle článku 7 tejto Zmluvy..

2.3.2 **Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť druhú etapu realizácie Diela do 2 (dvoch) mesiacov od začatia stavebných prác na druhej etape Diela** (vrátane predloženia konečnej faktúry). Riadne vykonané Dielo v druhej etape realizácie stavebných prác bude odovzdané Objednávateľovi, o čom sa spíše odovzdávajúci a preberací protokol o odovzdaní a prebratí Diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán postupom a v zmysle článku 7 tejto Zmluvy.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 2.3 tejto Zmluvy:

- a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,
- b) v prípade Zmluvnými stranami vopred písomne odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (práce navyše),
- c) z dôvodu právne záväzného rozhodnutia tretích strán (napr. orgánov štátnej správy, správcov sietí a pod.) alebo

- d) z dôvodu vyššej moci.
- 2.5 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v dôsledku obidvomi stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu Zmluvy, a to najmä (nie však výlučne): mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom na území Slovenskej republiky, mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v zmysle príslušného právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho predpisu, prijaté karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod, ale to len v prípade, ak tieto okolnosti bránia v realizácii diela, a ak nemohli byť zmluvným stranám známe pri uzatvorení tejto Zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť existenciu každej okolnosti vyššej moci do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej výskytu, a pokiaľ takáto okolnosť vyššej moci bráni v realizácii diela, aj návrh ďalšieho postupu, pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je daná prolongácia doby realizácie diela o dĺžku výskytu okolnosti vyššej moci (zhotoviteľ v omeškaní). Ak existencia okolnosti vyššej moci objektívne znemožňuje zhotoviteľovi ďalšiu realizáciu diela po viac než 2 (dva) mesiace nepretržite, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané (vrátane odovzdania) dielo bez vád a nedorobkov zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo zhotoviteľa na cenu za riadne realizovanú časť diela vzniká priebežne na základe objednávateľom schválených faktúr vystavených raz za mesiac.
- 3.2 **Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte (v nacenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:**
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 374 290,23 EUR |
| DPH 20%: | 74 858,05 EUR |
| Cena s DPH: | 449 148,28 EUR |
- 3.3 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so ZVO a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (víťaz verejného obstarávania) na základe výkazu výmer objednávateľa. Výkaz výmer objednávateľa je súčasťou východiskových podkladov.
- 3.4 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku, náklady na dopravu spojené s výkonom stavebných prác, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odborných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, náklady na kompletnú

fotodokumentáciu diela. Cena za dielo zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, dodržiavania pracovnoprávných predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu Zmluvy. V prípade zvýšenia nákladov v dôsledku nepredvídateľných legislatívnych zmien (zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity) v priebehu realizácie diela, môžu zmluvné strany zmeniť príslušné ustanovenia Zmluvy bez potreby nového verejného obstarávania.

- 3.5 V prípade, ak nastane situácia, kedy dôjde k zmene nákladov na realizáciu stavby objednávateľ zakotvuje v tejto zmluve mechanizmus na úpravu ceny (ďalej len „mechanizmus indexácie“). Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] — Spotrebiteľské ceny úhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

$HICP_t$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) — mesačne [sp0017ms] — Spotrebiteľské ceny úhrnom — prepočítaná za kvartál, v období „t“.

$HICP_{t_0}$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) — mesačne [sp0017ms] — Spotrebiteľské ceny úhrnom— za referenčné obdobie (kvartál) v období „to , t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,08: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D: ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) — mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

- D_t : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“.
- D_{t_0} : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) — mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „to“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 0,62: koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- CMI: ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) — štvrťročne [sp2063qs] — Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) — štvrťročne [sp2063qs] — Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.
- CMI_{t_0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) štvrťročne [sp2063qs] — Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t₀“.

3.6 Pravidlá uplatnenia mechanizmu indexácie:

- 3.6.1 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní.
- 3.6.2 Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexáciu je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
- referenčným obdobím (označené ako obdobie „t₀“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
 - rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
- 3.6.3 V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.8.
- 3.6.4 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.8.
- 3.6.5 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
- 3.6.6 V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa bodu 3.6, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej

stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

- 3.6.7 Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] — Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia a to tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu to a t. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] — Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
- 3.6.8 Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
 - Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
 - Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za dielo uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako bude platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
- 3.8 V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí rozdiel medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa. V prípade, ak je potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len „naviac práce“). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť vykonávanie diela počas riešenia potreby naviac prác.
- 3.9 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte resp. zozname ekvivalentných výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný materiál ani materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

- 3.10 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku k Zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác.
- 3.11 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k Zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s dielom vykonávaným podľa tejto Zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s dielom vykonávaným podľa tejto Zmluvy.
- 3.12 O naviac prácach podľa bodu 3.11 tejto Zmluvy:
- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor,
 - b) ihneď, ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
 - c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými osobami za objednávateľa a dodávateľa podľa bodu 11.2 tejto Zmluvy, pričom úhrada môže byť vykonaná až po podpise dodatku k Zmluve na základe samostatnej faktúry.
- 3.13 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná odchyľne od východiskových podkladov podľa bodu 1.7 tejto Zmluvy a dohodnutých zmluvných podmienok, alebo ktoré vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa podľa bodu 3.10 tejto Zmluvy, objednávateľ neuhradí.

4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky, zádržné a garančná zábezpeka

- 4.1 Objednávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom **raz za mesiac. Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ nie je v bode 4.8 tejto Zmluvy určené inak.**
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za mesiac, vždy v rozsahu objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v súlade s naceným výkazom výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené v súpise vykonaných prác musia byť v súlade s cenovou ponukou a musia byť matematicky zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta, a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť matematicky zaokrúhlené na 3 (tri) desatinné miesta.
- 4.3 Súpis musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte .xls alebo .xlsx (alebo v inom obdobnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou prílohy č. 1 tejto Zmluvy. V prípade realizácie prác naviac, musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise naviac prác a budú fakturované samostatne.
- 4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (opatrený pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby zhotoviteľa). Objednávateľ sa k súpisu vyjadří do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho prevzatia alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predloženom súpise

výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok.

- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že **5 % (päť percent) ceny bez DPH z každej vystavenej faktúry bude uhradených po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, pod podmienkou splnenia povinností zhotoviteľom podľa bodu 4.14 tejto Zmluvy.**
- 4.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy,
 - podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 30 fotografií z realizácie každej etapy (roztriedených po stavebných objektoch); fotodokumentácia musí hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),
 - označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód,
 - iné identifikačné údaje.
- 4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade, ak cena za dielo bude hradená z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), je v tejto súvislosti nevyhnutné rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní s úhradou akejkoľvek a každej faktúry, pokiaľ vykonal všetky potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP neuvolíni z dôvodov vzniknutých výlučne na strane zhotoviteľa.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi **garančnú zábezpeku** na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela počas celej záručnej lehoty diela.
- 4.10 **Poskytnutie garančnej zábezpeky vo výške 22 457,41 eur (slovom: dvadsaťdva tisíc štyristopäťdesiat sedem eur 41/100 cent), čo predstavuje 5 % (päť percent) z navrhovanej zmluvnej ceny s DPH, zhotoviteľ preukáže:**
- bankovou zárukou podľa bodov 4.11 až 4.12 tejto Zmluvy, alebo
 - zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa v tvare IBAN SK02 5600 0000 0048 5398 5006, vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s.. Finančné prostriedky budú vedené na účte objednávateľa.
- 4.11 Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá

bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zodpovednosti za vady Diela.

- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet objednávateľa) až do ich uvoľnenia v zmysle tejto Zmluvy patria objednávateľovi, a teda objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 4.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 4.14 V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v rozsahu, obsahu a v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela podľa tejto Zmluvy, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela a zároveň predloží garančnú zábezpeku podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, bude mu zádržné vo výške určenej v bode 4.5 tejto Zmluvy uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.
- 4.15 V prípade, ak zhotoviteľ vady, nedorobky a nedostatky neodstráni v stanovenom rozsahu, obsahu a v lehotách, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vady na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so sumou zádržného zadržanou podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy. V prípade započítania bude zhotoviteľovi uhradené zádržné v sume zníženej o započítanú pohľadávku.
- 4.16 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a zhotoviteľ ich riadne a včas podľa požiadavky objednávateľa neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým objednávateľovi vznikne môže objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % (päť percent) z ceny za dielo znížená o započítanú pohľadávku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) pracovných dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky. V prípade využitia bankovej záruky môže Zhotoviteľ doplniť garančnú zábezpeku nasledovne:
- a) rozšírením bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadením novej bankovej záruky,
- pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

5. Ustanovenia o subdodávateľoch

- 5.1 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný

uviesť v prílohe tejto Zmluvy v súlade s a v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ môže využiť len takého subdodávateľa, ktorý spĺňa zákonné podmienky podľa § 11 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ zároveň v predmetnej prílohe uvedie aj informáciu o ich zápise do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o RPVS“).

5.2 Pravidlá pre doplnenie a zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:

- a) V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa/ov na stavbu predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov s informáciou o ich zápise do Registra v súlade so Zákonom o RPVS. Aktualizovaný zoznam subdodávateľov musí spĺňať podmienky uvedené v bode 5.1 tejto Zmluvy. Nesplnenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý subdodávateľ má splnenú povinnosť zápisu v Registri v súlade so Zákonom o RPVS.
- c) K doplneniu alebo zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom, na základe vopred doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávateľov.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť diela realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do 10 (desiatich) pracovných dní od vyžiadania objednávateľom, preukázať písomným potvrdením od subdodávateľov, že si v dohodnutých termínoch splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. Ak takéto potvrdenie nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne preukázalo, že nemá voči subdodávateľom neuhradené záväzky po lehote splatnosti, môžu mu byť pozastavené všetky ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto záväzkov.

5.4 Objednávateľ si zároveň ponecháva právo uhradiť platby za stavebné práce priamo subdodávateľovi podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre zhotoviteľa, ak o to subdodávateľ požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávateľov a zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávateľom v riadnom termíne a odbornej kvalite. Prílohou žiadosti zo strany subdodávateľa je čestné vyhlásenie o omeškaní zhotoviteľa s platbou a zároveň je jeho prílohou príslušný daňový doklad – faktúra vystavený subdodávateľom a potvrdenie o doručení zhotoviteľovi. Takúto úhradu objednávateľ zhotoviteľovi vopred oznámi. V oznámení uvedie dôvody takejto úhrady subdodávateľovi a položky súpisu vykonaných prác, ktoré subdodávateľ požaduje uhradiť.

5.5 Proti nenáležitej platbe podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa môže zhotoviteľ brániť písomnou námietkou doručenou do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia od objednávateľa, ktorej súčasťou budú dôkazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávateľom, bankový výpis a pod.). Po preskúmaní námietok môže objednávateľ od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah alebo ju vyplatiť podľa žiadosti subdodávateľa. Po márnom uplynutí lehoty na námietky môže objednávateľ subdodávateľa vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola uhradená subdodávateľovi, si zhotoviteľ nemôže nárokovať.

5.6 Pri vykonávaní akejkoľvek a každej časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj:

- a) Právo dať zhotoviteľovi záväzné pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore s právoplatným stavebným povolením vydaným pre realizáciu stavby č. 13099/2322/2021/SU-HLM zo dňa 13. 08. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2021 a oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. 11570/2333/2021/SU-SLV zo dňa 21.07.2021.
- b) Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.
- c) Právo kontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky uvedené vo východiskových podkladoch podľa bodu 1.7 písm. c) tejto Zmluvy.
- d) Právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela v rozpore s touto zmluvou na vlastné náklady, ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom.

6.2 **Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:**

- a) Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia väd diela, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo.
- b) Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri vykonávaní diela zhotoviteľom.

6.3 Zhotoviteľ má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj:

- a) Právo umiestniť v súlade so zákonom a podmienkami stanovenými poskytovateľom NFP (ak bude dielo financované z prostriedkov EÚ) na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, a to aj propagačného charakteru.
- b) Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu výkonom časti diela subdodávateľom za podmienok článku 5 tejto Zmluvy, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako by vykonával dielo sám.

6.4 **Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:**

- a) Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- b) Uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom elektrickej energie a uhrádzať mu spotrebovanú elektrickú energiu počas výstavby, ak ju bude odoberať z bodov napojenia objednávateľa.
- c) Zabezpečiť povolenia, ak bude nutné v súvislosti s vykonávaním diela umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť obstaráť na vlastné náklady a v rámci celkovej ceny diela.
- d) Poveriť výkonom stavbyvedúceho výlučne osobu, ktorá spĺňa nasledovnú podmienku:
 - Je odborne spôsobilou osobou s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.

- e) Uhradíť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela a oprávnenia na ich užívanie.
- f) Písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.
- g) Zodpovedať za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov, predpisov z oblasti BOZP, objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
- h) Mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela.
- i) Označiť stavenisko podľa podmienok poskytovateľa NFP, ak bude dielo spolufinancované z prostriedkov EÚ.
- j) Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb funkčným oplotením do výšky minimálne 1,8 m; oplotenie zabezpečiť na vlastné náklady v rámci celkovej ceny diela.
- k) Poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku súčinnosť k riadnemu plneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, ak bude dielo spolufinancované z prostriedkov EÚ.
- l) Strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania/požadovania uvedenej súčinnosti sú najmä:
 - poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané orgánmi uvedenými v týchto bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 6.6 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 6.7 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú

oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ prípadne ním poverená osoba, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

- 6.8 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 6.9 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 6.10 Pokiaľ stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 6.11 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.12 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, ktoré spĺňajú zákonné podmienky obchodného tajomstva, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.14 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa svojho uváženia alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dokumentácie.
- 6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo včas odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase.
- 7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie väd v priebehu vykonávania diela:
 - a) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia väd diela pred jeho dokončením.
 - b) O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najmä

súpis všetkých zistených väd nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie týchto väd, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

- c) Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady nedokončeného diela.
- d) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené objednávateľom v dohodnutých termínoch.

7.3 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviteľ alebo objednávateľ v súlade s touto Zmluvou.

7.4 Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania odovzdať objednávateľovi v tlačenej forme a na CD:

- a) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilou osobou zhotoviteľa,
- b) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
- c) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
- d) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov,
- e) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, záručné listy, certifikáty a iné,
- f) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
- g) východiskové revízne správy,
- h) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
- i) kópie listov stavebného denníka.

7.5 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 7.4 tejto Zmluvy objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady a nedorobky.

8. Zodpovednosť za vady a záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto Zmluvy, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a všeobecnými technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi touto Zmluvou a Obchodným zákonníkom.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou (najmä, avšak bez obmedzenia, bod 8.1 tejto Zmluvy) a Východiskovými podkladmi. Strany sa dohodli, že **záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) mesiacov**. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba

zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa odovzdania diela.

- 8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý, tak na obvyklý účel, a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté, tak obvyklé vlastnosti.
- 8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených väd v záručnej dobe do 5 (piatich) pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 (dvadsaťjeden) dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie väd a ani nenavrhne iný termín, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje účelné náklady v skutočnej výške objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením väd treťou osobou v prípadoch podľa tohto bodu.
- 8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 8.5 tejto Zmluvy. Lehotu je možné predĺžiť výlučne len, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty.

9. Dôsledky porušenia záväzkov

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a včas podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi sankcie pre objednávateľa nesmú byť vyššie ako je určená výška úrokov z omeškania podľa Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z.
- 9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska.
- 9.4 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR (slovom osemsto eur) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.

- 9.5 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží alebo nedoplní garančnú zábezpeku v súlade s bodmi 4.9 až 4.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR (slovom štyristo eur) za každý začatý deň omeškania.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu o subdodávateľovi v súlade s bodom 5.1, 5.2 alebo 5.3 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR (slovom štyristo eur) za každý začatý deň porušenia.
- 9.7 V prípade, že zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. d) tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR (slovom štyristo eur) za každý začatý deň porušenia, a súčasne uhradiť objednávateľovi náhradu všetkých sankcií vzniknutých objednávateľovi kvôli takémuto porušeniu v zmysle bodov 9.10 a 9.11 tejto Zmluvy.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.
- 9.9 Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane.

10. Odstúpenie od Zmluvy

- 10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
- 10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade:
- a) podľa § 19 ZVO,
 - b) ak by výsledky ex-post kontroly verejného obstarávania vykonanej poskytovateľom NFP neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy v plnom rozsahu,
 - c) v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 10.4 tejto Zmluvy,
 - d) súd rozhodol o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania týkajúceho sa zhotoviteľa ako dlžníka,
 - e) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - f) je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie.
- 10.4 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak:
- a) nebude zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu

a výkazu výmeru resp. zoznamu ekvivalentných výrobkov, ktorý bol nacený v cenovej ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či zariadenia,

- b) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,
- c) bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 (jeden) mesiac oproti vecnému, časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto Zmluvy,
- d) zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. d) tejto Zmluvy, alebo ak fasádu omietku nebude realizovať minimálne 5 osôb, ktoré by spĺňali požiadavky stanovené v bode 6.4 písm. e) tejto Zmluvy,
- e) zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu 6.4 písm. h) tejto Zmluvy vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela,
- f) objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi,
- g) zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi alebo riadne nedoplní garančnú zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy,
- h) zhotoviteľ si nesplnil povinnosti týkajúce sa subdodávateľov vyplývajúce z bodu 5.1, 5.2 alebo 5.3 tejto Zmluvy,
- i) zhotoviteľ si nesplnil povinnosť podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy.

10.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

10.6 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu stavebných prác a stavebných výrobkov skutočne vykonaných a dodaných do účinnosti odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené, ale len vtedy, ak môže objednávateľ doterajší výsledok činnosti zhotoviteľa použiť bez vynaloženia akýchkoľvek ďalších dodatočných nákladov.

10.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo

majetku v nevyhnutnom rozsahu.

10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.

11. Oprávnené osoby a doručovanie

11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne štatutárne orgány.

11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto Zmluvy osoby, ktorými sú:

- za objednávateľa stavebný dozor, ktorého objednávateľ uvedie v protokole k odovzdaniu staveniska,
- za zhotoviteľa stavbyvedúci, uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy o dielo.

Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať.

11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti.

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne oznámenie zápisom do stavebného denníka.

11.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa sídla zhotoviteľa zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.

11.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj:

- a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo prostredníctvom kuriéra, a to oprávnenej osobe, prípadne do podateľne druhej zmluvnej strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručенú odmietnutím jej prevzatia, alebo
- b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade, ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, sa táto považuje za doručенú dňom jej vrátenia.

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov

12.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky

na takto uvedený účet.

- 12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo zmluvných strán dať vykonať materiáľno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.
- 12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do uplynutia záručnej doby na dielo.
- 13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a že na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tejto Zmluvy sú príslušné výlučne všeobecné sudy Slovenskej republiky podľa slovenského hmotného a procesného práva.
- 13.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevyklučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
- 13.7 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávateľ 3 (tri) rovnopisy a zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
 - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov,
 - Príloha č. 3 Zoznam ekvivalentných výrobkov v súlade s cenovou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní,
 - Príloha č. 4 Osoba splnomocnená na vo veciach vykonávania diela.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy predložiť:

- uzatvorenú poistnú zmluvu v zmysle bodu 6.4 písm. h) tejto Zmluvy, a to na poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti počas celej doby realizácie diela,
- súhlas o spracovaní osobných údajov subdodávateľov v zmysle príslušnej legislatívy.

13.10 Najneskôr pred prevzatím staveniska podľa bodu 2.1. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť:

- záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy.

13.11 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť až v čase po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 18.08.2023


V Žiline dňa 18.8.2023


Za objednávateľa:


.....
Michal Vlček
starosta


MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY
Roľnícka ul. č. 109
831 07 Bratislava
-1-

Za zhotoviteľa:


.....
Randa Miroslav
prokurista


P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
47764621
SK 2024091102

Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

JKSO:

Miesto stavby: č.p. 24,25,26/3-4 k.ú. Vajnory

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory


IČO:


DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	374 290,23	0,00	374 290,23	0,00	374 290,23
6		z toho: základné náklady	374 290,23	0,00	374 290,23	0,00	374 290,23
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	374 290,23	0,00	374 290,23	0,00	374 290,23
18		DPH	20%	z čiastky	374 290,23		74 858,05
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					449 148,28

Verejný obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Vajnory

 P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
IČO: 47784821
DIČ: SK 2024001103

Pečiatka a podpis 

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
Objekt : SO-01 - Multifunkčné ihrisko	106 608,35	10 795,74	117 404,09
Objekt : SO-02 - Bežecká dráha	33 089,70	2 552,43	35 642,13
Objekt : SO-03 - Bicykliareň a kolobežkáreň	24 765,52	1 135,38	25 900,90
Objekt : SO-04 - Detské ihrisko	20 168,10	14 466,94	34 635,04
Objekt : SO-05 - Vonkajšia trieda	3 784,43	1 048,81	4 833,24
Objekt : SO-06 - Workout a fitness	16 773,98	7 425,44	24 199,42
Objekt : SO-07 - Amfiteáter	34 608,18	11 445,73	46 053,91
Objekt : SO-08 - Zvislá záhrada a vsakovací záhon	11 545,63	4 709,51	16 255,14
Objekt : SO-09 - Oplotenie	42 807,31	26 559,05	69 366,36
Za rozpočet celkom	294 151,20	80 139,03	374 290,23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
0 - ZAKLADANIE										
1	001	01010-1240	Zariadenie staveniska	1,000	súbor	3 914,94	3 914,94		3 914,94	20
0 - ZAKLADANIE spolu:				3 914,94			3 914,94	0,00	3 914,94	
1 - ZEMNE PRÁCE										
2	001	11001-0	Vytýčenie stavby	1,000	súbor	1 572,49	1 572,49		1 572,49	20
3	221	113107211	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	1 313,000	m2	2,55	3 348,15		3 348,15	20
4	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	46,340	m3	10,00	463,40		463,40	20
5	272	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	46,340	m3	1,36	63,02		63,02	20
6	272	181101102	Úprava pláne v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 310,000	m2	0,70	917,00		917,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 364,06			6 364,06	0,00	6 364,06	
2 - ZÁKLADY										
7	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	15,260	m3	99,99	1 525,85		1 525,85	20
7a	011		Betonárska výstyž B500B do obrubníkov	0,034	t	1 639,49		55,74	55,74	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 581,59			1 525,85	55,74	1 581,59	
5 - KOMUNIKÁCIE										
8	231	589011111	Športový povrch umelá tráva do zemnej pláne	1 310,000	m2	40,09	52 517,90		52 517,90	20
9	231	5891161130	Zrovnanie a úprava podkladnej vrstvy podložia pred montážou umelého trávniká	1 310,000	m2	0,78	1 021,80		1 021,80	20
9b	231		Zhotovenie obrubníkov s bočnou betónovou oporou	138,000	bm	17,42	2 403,96		2 403,96	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				55 943,66			55 943,66	0,00	55 943,66	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
10	221	915711110	Čiarovanie	1,000	súbor	1 690,00	1 690,00		1 690,00	20
11	016	9599471111	Volejbalová sada (stĺpiky, sieťka)	1,000	súbor	675,00	675,00		675,00	20
12	016	9599471112	Tenisová sada (stĺpiky, sieťka, závažie)	1,000	súbor	675,00	675,00		675,00	20
14	MAT	5534371300	Bránky pre futbal hliníkové 4x2x1 m Al, vrátane siete	2,000	ks	1 370,00		2 740,00	2 740,00	20
15	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	81,840	t	2,76	225,88		225,88	20
16	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	81,840	t	3,11	254,52		254,52	20
17	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 227,600	t	0,35	429,66		429,66	20
18	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	81,840	t	4,89	400,20		400,20	20
19	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sute na urč.sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	81,840	t	15,52	1 270,16		1 270,16	20
20	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	40,920	t	8,20	335,54		335,54	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 695,96			5 955,96	2 740,00	8 695,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				76 500,210			73 704,47	2 795,74	76 500,21	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
21	767	7671375120	Mantinelové plastové dosky perodrážkové šedé hr. 37 mm, dl. 2540 mm	40,000	ks	138,00	5 520,00		5 520,00	20
22	767	7671375121	Mantinelové plastové dosky perodrážkové šedé hr. 37 mm, dl. 1440 mm	24,000	ks	138,00	3 312,00		3 312,00	20
23	767	7671375125	Doprava mantinelov	1,000	súbor	350,00	350,00		350,00	20
24	767	7671375126	Montáž mantinelov	1,000	súbor	4 400,00	4 400,00		4 400,00	20
24a			Zhotovenie dodatočných stĺpikov pre osadenie mantinelov	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00		1 500,00	20
25	767	767911121	Ochranné siete PE, oko 50x50 mm, zelena hr. 3 mm, v. 3,00 m od povrchu	128,000	bm	29,10	3 724,80		3 724,80	20
26	767	767911141	Montáž siete	1,000	súbor	1 400,00	1 400,00		1 400,00	20
27	767	767911142	Doprava siete	1,000	súbor	100,00	100,00		100,00	20
28	767	767911810	Demontáž ochrannej siete	85,000	m	6,00	510,00		510,00	20
29	767	767912111	Naplnaci a spojovací materiál ochr. siete	1,000	súbor	900,00	900,00		900,00	20
30	MAT	3091076800	Spojovací mater. na mantinelový systém	1,000	súbor	8 000,00		8 000,00	8 000,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
30a			Vodovodné potrubie HDPE DN 32 vrátane prívodnej a pripájacej revíznej šachty DN600	1,000	súbor	4 537,08	4 537,08		4 537,08	20
30b			Zriadenie prípojného bodu pre elektrinu vrátane výmeny osvetľovacích telies	1,000	súbor	3 200,00	3 200,00		3 200,00	20
30c			Doplnenie stĺpov oplotenia hracej plochy, obnova bráničiek v oplotení a montáž mantinelov	1,000	súbor	3 450,00	3 450,00		3 450,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	40		903,88	32 903,88	8 000,00	40 903,88	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	40		903,88	32 903,88	8 000,00	40 903,88	
			Za rozpočet celkom			117 404,09	106 608,35	10 795,74	117 404,09	

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitnes prvkov, ihriska a atlet. oválu

Objekt : SO-02 - Bežecká dráha

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	221	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	37,000	m2	0,76	28,12		28,12	20
2	221	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	620,000	m2	1,23	762,60		762,60	20
3	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	207,000	m	2,46	509,22		509,22	20
4	272	113204112	Odstránenie drevenej obruby doskočiska	27,320	m	3,62	98,90		98,90	20
5	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	22,790	m3	5,19	118,28		118,28	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	113,950	m3	6,26	713,33		713,33	20
7	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	22,790	m3	0,87	19,83		19,83	20
8	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	22,790	m3	7,77	177,08		177,08	20
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	22,790	m3	8,81	200,78		200,78	20
10	272	171301130	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	96,310	t	15,00	1 444,65		1 444,65	20
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	19,372	m3	4,54	87,95		87,95	20
12	MAT	583376000	Piesok 0/1mm	21,090	t	67,35		1 420,41	1 420,41	20
13	MAT	5833A0105	Štrk 16/22	1,290	t	20,40		26,32	26,32	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 607,47			4 160,74	1 446,73	5 607,47	
2 - ZÁKLADY										
14	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,192	m3	94,99	18,24		18,24	20
14a	011		Betonárska výstuž B500B do obrubníkov	0,082	t	1 639,49		134,44	134,44	20
2 - ZÁKLADY spolu:				152,68			18,24	134,44	152,68	
5 - KOMUNIKÁCIE										
15	231	589011111	Športový povrch umelá tráva do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	480,000	m2	40,09	19 243,20		19 243,20	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				19 243,20			19 243,20	0,00	19 243,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
16	221	915711110	Čiarovanie na dráhe	1,000	súbor	980,00	980,00		980,00	20
17	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	294,741	m	0,54	159,16		159,16	20
18	221	915719111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	294,741	m	1,00	294,74		294,74	20
19	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	294,741	m	0,23	67,79		67,79	20
20	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	186,000	m	5,02	933,72		933,72	20
21	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	186,000	kus	1,88		349,68	349,68	20
22	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojalého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	15,000	m	17,72	265,80		265,80	20
23	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	15,000	kus	9,21		138,15	138,15	20
24	221	917871111	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gummy červ., kladený vodorov. do štrkop. lôžka	29,000	m	6,60	191,40		191,40	20
25	MAT	2865B0660	Gumový obrubník 100x5x20 cm	29,000	kus	16,67		483,43	483,43	20
26	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	9,600	m3	73,75	708,00		708,00	20
27	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	96,310	t	2,76	265,82		265,82	20
28	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	96,310	t	3,11	299,52		299,52	20
29	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 444,650	t	0,35	505,63		505,63	20
30	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	96,310	t	4,89	470,96		470,96	20
31	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	96,310	t	15,52	1 494,73		1 494,73	20
32	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	48,155	t	8,20	394,87		394,87	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
32a	221		Odrážová doska	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00		1 500,00	20
32b	221		Zameranie stavby a réžia	1,000	súbor	494,49	494,49		494,49	20
32c	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávnik	1,000	súbor	640,89	640,89		640,89	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10 638,78			9 667,52	971,26	10 638,78	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	35 642,13			33 089,70	2 552,43	35 642,13	
			Za rozpočet celkom	35 642,13			33 089,70	2 552,43	35 642,13	

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

Objekt : SO-03 - Bicykliareň a kolobežkáreň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	221	113107141	Odstránenie konštrukcie hracieho prvku	2,000	kpl	65,25	130,50		130,50	20
2	221	113107141	Odstránenie konštrukcie oplozenia do v. 1,5m	8,000	m	8,00	64,00		64,00	20
3	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov gumených hr. do 50 mm, do 200 m2	42,000	m2	1,22	51,24		51,24	20
4	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	4,700	m3	7,68	36,10		36,10	20
5	001	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	4,700	m3	1,14	5,36		5,36	20
6	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	4,700	m3	5,06	23,78		23,78	20
7	272	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,700	m3	1,25	5,88		5,88	20
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	23,500	m3	1,88	44,18		44,18	20
9	001	171101102	Vyspravenie pôvodných plôch pod odstránenými prvkami, zrovnanie a spätné osadenie odstránených plôch	1,000	kpl	1 550,00	1 550,00		1 550,00	20
10	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	9,750	m2	2,54	24,77		24,77	20
11	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	13,620	t	2,86	38,95		38,95	20
12	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	13,620	t	3,11	42,36		42,36	20
13	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	68,100	t	0,35	23,84		23,84	20
14	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	13,620	t	4,89	66,60		66,60	20
15	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,620	t	16,22	220,92		220,92	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 328,48			2 328,48	0,00	2 328,48	
2 - ZÁKLADY										
16	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	2,110	m3	100,21	211,44		211,44	20
17	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	12,120	m2	34,18	414,26		414,26	20
18	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	12,120	m2	5,90	71,51		71,51	20
19	011	273361821	Výstuž základových dosiek a pásov BSt 500 (10505)	0,210	t	1 509,66	317,03		317,03	20
20	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	4,990	m3	74,80	373,25		373,25	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 387,49			1 387,49	0,00	1 387,49	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
21	221		Zameranie stavby a réžia	1,000	súbor	494,49		494,49	494,49	20
22	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávniká	1,000	súbor	640,89		640,89	640,89	20
23	211	938532212	Otrískavanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	26,300	m2	25,29	665,13		665,13	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 800,51			665,13	1 135,38	1 800,51	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 516,480			4 381,10	1 135,38	5 516,48	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
24	700	767.151	Oceľový prístrešok v tvare "Y"	2,720	t	4 500,00	12 240,00		12 240,00	20
25	700	767.131	Stojan na bycykel, kotvenie	16,000	ks	481,55	7 704,80		7 704,80	20
26	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	5,00	0,00		0,00	20
27	768	998756001	Zaustenie dažďového zvodu do kanalizačnej šachty vrátane výkopu a osadenia potrubia	1,000	kpl	439,62	439,62		439,62	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				20 384,42			20 384,42	0,00	20 384,42	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				20 384,42			20 384,42	0,00	20 384,42	
Za rozpočet celkom				25 900,90			24 765,52	1 135,38	25 900,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	4,000	m2	7,36	29,44		29,44	20
2	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	39,170	m3	5,92	231,89		231,89	20
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	5,420	m3	7,68	41,63		41,63	20
4	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	44,590	m3	1,14	50,83		50,83	20
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn, tr. 1-4	44,590	m3	6,26	279,13		279,13	20
6	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	222,950	m3	0,87	193,97		193,97	20
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	44,590	m3	8,27	368,76		368,76	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	44,590	m3	8,81	392,84		392,84	20
9	272	171301130	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	89,970	t	15,00	1 349,55		1 349,55	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 938,04			2 938,04	0,00	2 938,04	
2 - ZÁKLADY										
10	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	135,000	m2	0,95	128,25		128,25	20
10a	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	6,600	m3	94,99	626,93		626,93	20
2 - ZÁKLADY spolu:				755,18			755,18	0,00	755,18	
5 - KOMUNIKÁCIE										
11	231	589012111	Športový povrch EPDM Klasik do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	135,000	m2	65,90	8 896,50		8 896,50	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				8 896,50			8 896,50	0,00	8 896,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	221	917871111	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gummy červ., kladený vodorov. do štrkop. lôžka	82,000	m	6,60	541,20		541,20	20
13	MAT	2865B0660	Gumový obrubník 100x5x20 cm	82,000	kus	16,67		1 366,94	1 366,94	20
14	231	936003221	Montáž drevenej prevažovacej hojdačky, na betónové pätky	2,000	súbor	37,49	74,98		74,98	20
15	231	936003311	Montáž drevených lezeckých zostáv menších, na betónové pätky	1,000	súbor	251,37	251,37		251,37	20
16	231	936003321	Montáž drevených lezeckých zostáv väčších, na betónové pätky	1,000	súbor	245,60	245,60		245,60	20
17	231	936003411	Montáž drevených detských domčekov, na betónové pätky	1,000	súbor	204,07	204,07		204,07	20
18	MAT	6110000010	Hracie prvky - detské ihrisko - kývačka jednosmerná, balančný tanier, zostava šmýkačky - preliezky - a lezeckej steny, malá trojšmýkačka, prevažovačka - 2x, skákacia škôlka - 2x	1,000	súbor	13 100,00		13 100,00	13 100,00	20
19	231	936004112	Zhotovenie dreveného rámu 350/50 mm pre detské pieskovisko	21,600	m	40,93	884,09		884,09	20
20	231	936004121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska - vr. ochrannej plachty	29,160	m2	97,74	2 850,10		2 850,10	20
21	211	938532212	Otrieskavanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	16,000	m2	25,29	404,64		404,64	20
22	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	1,200	t	2,76	3,31		3,31	20
23	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	1,200	t	3,11	3,73		3,73	20
24	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	18,000	t	0,35	6,30		6,30	20
25	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,200	t	4,89	5,87		5,87	20
26	013	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st odp.na urč.sklád.-asfalt lepenka "Z"- zvláštny odpad	1,200	t	150,00	180,00		180,00	20
27	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	1,200	t	8,20	9,84		9,84	20
27a	221		Úprava poškodených ochranných a dopadových plôch	1,000	súbor	777,90	777,90		777,90	20
27b	221		Zameranie stavby a rēžia	1,000	súbor	494,49	494,49		494,49	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
27c	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávnik	1,000	súbor	640,89	640,89		640,89	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	22 045,32			7 578,38	14 466,94	22 045,32	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	34 635,04			20 168,10	14 466,94	34 635,04	
			Za rozpočet celkom	34 635,04			20 168,10	14 466,94	34 635,04	

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

Objekt : SO-05 - Vonkajšia trieda

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,400	m3	8,32	19,97		19,97	20
2	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,400	m3	2,75	6,60		6,60	20
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2,400	m3	6,26	15,02		15,02	20
4	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	12,000	m3	0,87	10,44		10,44	20
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,400	m3	7,77	18,65		18,65	20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,400	m3	8,81	21,14		21,14	20
7	272	171301130	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	20,000	t	15,00	300,00		300,00	20
8	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	2,000	kus	21,83	43,66		43,66	20
9	231	184201111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	2,000	kus	10,12	20,24		20,24	20
10	MAT	026612740	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	2,000	kus	83,33		166,66	166,66	20
11	231	184202111	Ukotovenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	2,000	kus	10,34	20,68		20,68	20
12	231	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	37,000	kus	2,77	102,49		102,49	20
13	MAT	026501100	Cyprusovec 30-40 cm	37,000	kus	3,15		116,55	116,55	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				862,10			578,89	283,21	862,10	
2 - ZÁKLADY										
14	011	279113136	Základový múr hr. do 50 cm z tvárníc strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	10,250	m2	57,62	590,61		590,61	20
14a	011		Vyťahujúca vložka z polystyrénu EPS	1,000	súbor	220,85	220,85		220,85	20
15	011	279361821	Výstuž základových múrov BST 500 (10505)	0,204	t	1 509,59	307,96		307,96	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 119,42			1 119,42	0,00	1 119,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
16	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	51,250	t	13,77	705,71		705,71	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				705,71			705,71	0,00	705,71	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 687,230			2 404,02	283,21	2 687,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
762 - Konštrukcie tesárske										
17	762	762921200	Montáž drevoplastu na rošte šírky 40-70 cm	11,000	m2	13,33	146,63		146,63	20
18	MAT	611962290	Drevoplastová doska + rošt	11,000	m2	69,60		765,60	765,60	20
18a	221		Zameranie stavby a režia	1,000	súbor	494,49	494,49		494,49	20
18b	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávniká	1,000	súbor	640,89	640,89		640,89	20
19	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,050	%	48,00	98,40		98,40	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				2 146,01			1 380,41	765,60	2 146,01	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 146,01			1 380,41	765,60	2 146,01	
Za rozpočet celkom				4 833,24			3 784,43	1 048,81	4 833,24	

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

Objekt : SO-06 - Workout a fitness

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slavebného dieťa, remesla, výkaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	113204111	Vyrhanie obrubníkov záhonových	22,200	m	1,46	32,41		32,41		0,00000	20
2	272	121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	39,870	m3	5,92	236,03		236,03		0,00000	20
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	2,960	m3	7,68	22,73		22,73		0,00000	20
4	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,960	m3	1,14	3,37		3,37		0,00000	20
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	42,830	m3	1,88	80,52		80,52		0,00000	20
6	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtel, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,960	m3	4,54	13,44		13,44		0,00000	20
7	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	3,000	kus	21,83	65,49		65,49		0,00000	20
8	231	184201111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	3,000	kus	10,12	30,36		30,36		0,00000	20
9	MAT	026612740	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	3,000	kus	83,33		249,99	249,99	0,04500	0,13500	20
10	231	184202112	Ukoičenie drevn kolmi, priemer kôla do 100 mm, dĺžka 2-3 m	3,000	kus	15,32	45,96		45,96	0,00003	0,00009	20
11	231	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	262,000	kus	2,77	725,74		725,74		0,00000	20
12	MAT	026501100	Cyprusovec 30-40 cm	262,000	kus	3,15		825,30	825,30	0,00300	0,78600	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 331,34			1 256,05	1 075,29	2 331,34		0,92109	
2 - ZÁKLADY												
13	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. líd do 0,8	166,000	m2	0,95	157,70		157,70		0,00000	20
14	011	274313811	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	3,300	m3	94,99	313,47		313,47	2,41931	7,98372	20
15	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	4,600	m2	34,18	157,23		157,23	0,00223	0,01026	20
16	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	4,600	m2	5,90	27,14		27,14		0,00000	20
2 - ZÁKLADY spolu:				655,54			655,54	0,00	655,54		7,99398	
5 - KOMUNIKÁCIE												
17	231	589012111	Športový povrch EPDM Klasik do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	166,000	m2	65,90	10 939,40		10 939,40		0,00000	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				10 939,40			10 939,40	0,00	10 939,40		0,00000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
18	221	917871111	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gummy červ., kladený vodorov. do štrk. lôžka	45,000	m	6,60	297,00		297,00	0,03011	1,35495	20
19	MAT	2865B0660	Gumový obrubník 100x5x20 cm	45,000	kus	16,67		750,15	750,15		0,00000	20
20	231	936002610	Premiestnenie stola na stolný tenis	3,000	ks	25,14	75,42		75,42	0,00550	0,01650	20
21	231	936002611	Montáž fitness zostáv exteriérových kovových, na betónové pätky	1,000	súbor	562,32	562,32		562,32	0,27800	0,27800	20
22	MAT	553000100	Workoutové konštrukcie - dodávka	1,000	kpl	5 600,00		5 600,00	5 600,00	0,00100	0,00100	20
23	272	979082212	Vodorovná doprava sušle po suchu do 50 m	63,000	t	2,76	173,88		173,88		0,00000	20
24	272	979082213	Vodorovná doprava sušle po suchu do 1 km	63,000	t	3,11	195,93		195,93		0,00000	20
25	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sušle	315,000	t	0,35	110,25		110,25		0,00000	20
26	272	979087212	Nakladanie sušle na dopravný prostriedok	63,000	t	4,89	308,07		308,07		0,00000	20
27	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sušle na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	63,000	t	16,22	1 021,86		1 021,86		0,00000	20
27a	221		Zameranie stavby a réžia	1,000	súbor	494,49	494,49		494,49		0,00000	20
27b	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávnik	1,000	súbor	640,89	640,89		640,89		0,00000	20
28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živinový	5,229	t	8,20	42,88		42,88		0,00000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 273,14			3 922,99	6 350,15	10 273,14		1,65045	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				24 199,42			16 773,98	7 425,44	24 199,42		10,56552	
Za rozpočet celkom				24 199,42			16 773,98	7 425,44	24 199,42		10,56552	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	%	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	36,020	m3	7,68	276,63		276,63			20
2	001	122201109	Priplatok za lepvosť horniny tr.3	36,020	m3	1,14	41,06		41,06			20
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	24,350	m3	5,06	123,21		123,21			20
4	272	132201209	Priplatok za lepvosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	24,350	m3	1,25	30,44		30,44			20
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	121,750	m3	1,88	228,89		228,89			20
6	001	171101102	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 96% PS	137,010	m3	6,77	927,56		927,56			20
7	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	221,130	m2	2,54	561,67		561,67			20
7a	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	42,840	t	2,86	122,52		122,52			20
7b	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	42,840	t	3,11	133,23		133,23			20
7c	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	214,200	t	0,35	74,97		74,97			20
7d	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	42,840	t	4,89	209,49		209,49			20
7e	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatný odpad	42,840	t	16,22	694,86		694,86			20
8	001	182201101	Svahovanie násypu	221,130	m2	1,83	404,67		404,67			20
9	231	183204112	Vysadenie trvaliek	512,330	kus	2,54	1 301,32		1 301,32			20
10	MAT	026501101	Trvalky	512,330	kus	3,00		1 536,99	1 536,99			20
11	231	183403252	Obrobenie pôdy vláčaním na svahu 1:5-1:2	110,565	m2	0,96	106,14		106,14			20
12	231	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	110,565	m2	0,59	65,23		65,23			20
13	231	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	110,565	m2	0,19	21,01		21,01			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 859,89			5 322,90	1 536,99	6 859,89			
2 - ZÁKLADY												
14	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	21,640	m3	100,21	2 168,54		2 168,54			20
15	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,850	m2	34,18	268,31		268,31			20
16	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,850	m2	5,90	46,32		46,32			20
17	011	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	1,500	t	1 509,66	2 264,49		2 264,49			20
18	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	33,110	m3	74,80	2 476,63		2 476,63			20
19	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,460	t	1 508,92	694,10		694,10			20
2 - ZÁKLADY spolu:				7 918,39			7 918,39	0,00	7 918,39			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
20	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	32,100	m3	92,10	2 956,41		2 956,41			20
21	011	311322102	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov (SB 2 - stredné nároky na pohľadovosť)	117,800	m2	6,30	742,14		742,14			20
21a	011		Priplatok za impregnáciu hydrofóbnym náterom	118,000	m2	5,98	705,64		705,64			20
22	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	117,800	m2	22,12	2 605,74		2 605,74			20
23	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	117,800	m2	10,55	1 242,79		1 242,79			20
24	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	1,485	t	1 496,09	2 221,69		2 221,69			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 474,41			10 474,41	0,00	10 474,41			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
25	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	3,960	m3	122,07	483,40		483,40			20
26	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,165	t	1 504,97	248,32		248,32			20
27	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	14,650	m2	26,45	387,49		387,49			20
28	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	14,650	m2	4,98	72,96		72,96			20
29	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	6,000	m	9,26	55,56		55,56			20
30	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	21,804	m2	38,89	847,96		847,96			20
31	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	21,804	m2	3,84	83,73		83,73			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 179,42			2 179,42	0,00	2 179,42			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
32	221	939922830	Osadenie betónových palisád-90, 18/18/90 cm, váha 50 kg/kus	242,000	kus	8,08	1 955,36		1 955,36			20
33	MAT	286100300	Plastové sedadlo - exteriér	80,000	kus	30,00		2 400,00	2 400,00			20
34	MAT	592282735	Palisáda 90 Premac 18x18x90cm farba sivá	242,000	kus	17,08		4 133,36	4 133,36			20
35	MAT	59228A0320	Kvetináč Nela nat.BDA 40/40/40 400/400/400mm	16,000	kus	50,00		800,00	800,00			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH	
										Suť v tonách	Jednotková %
35a	MAT		Zhotovenie dlažby zo zatravnovacích tvaroviek hr. 8 cm s presypom štrkom fr. 4-8 mm	32,000	m ²	45,00		1 440,00	1 440,00		20
35a	221		Zameranie stavby a rúžia	1,000	súbor	494,49		494,49	494,49		20
35a	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávnik	1,000	súbor	640,89		640,89	640,89		20
36	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	262,500	t	19,84	5 208,00		5 208,00		20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	17 072,10			7 163,36	9 908,74	17 072,10		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	44 504,210			33 058,48	11 445,73	44 504,21		
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
37	700	767.151	Zabradlie rovné z profilovej ocele (2,50+1,47+2,00)*2	11,940	m	124,75	1 489,52		1 489,52		20
38	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,036	%	5,00	60,18		60,18		20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 549,70			1 549,70	0,00	1 549,70		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 549,70			1 549,70	0,00	1 549,70		
			Za rozpočet celkom	46 053,91			34 608,18	11 445,73	46 053,91		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,400	m3	8,32	61,57		61,57	20
2	272	132201109	Príplatok za lepkavosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,400	m3	2,75	20,35		20,35	20
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	12,930	m3	5,06	65,43		65,43	20
4	272	132201209	Príplatok za lepkavosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	12,930	m3	1,25	16,16		16,16	20
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	20,330	m3	1,88	38,22		38,22	20
6	231	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v rovine	2,000	kus	0,36	0,72		0,72	20
7	231	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	8,500	m2	2,86	24,31		24,31	20
8	MAT	026501101	Trvalky	45,000	kus	3,00		135,00	135,00	20
9	MAT	026522625	Popínavá rastlina	40,000	kus	5,40		216,00	216,00	20
10	231	184201111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	2,000	kus	10,12	20,24		20,24	20
11	MAT	026612740	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	2,000	kus	83,33		166,66	166,66	20
12	231	184202112	Ukotovenie drevin kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	2,000	kus	15,32	30,64		30,64	20
13	231	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	12,600	bm	2,77	34,90		34,90	20
14	MAT	026501100	Cyprusovec 30-40 cm	12,600	kus	3,15		39,69	39,69	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				869,89			312,54	557,35	869,89	
2 - ZÁKLADY										
15	271	212752125	Tratívydy z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	21,000	m	9,67	203,07		203,07	20
16	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	2,220	m3	99,99	221,98		221,98	20
2 - ZÁKLADY spolu:				425,05			425,05	0,00	425,05	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	015	998151111	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	7,411	t	20,02	148,37		148,37	20
17a	015		Zhotovenie vodovodných oprípojného potrubia HDPE DN32 s prípojkou pre fontánku na pitie a pripojením sa na vodomerú šachtu	1,000	súbor	735,34	735,34		735,34	20
17b	025		Zhotovenie líniového odvodňovacieho žlabu s vyplnením drážky v chodníku a zaústením do vsakovacieho záhonu	1,000	súbor	1 904,63	1 904,63		1 904,63	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 788,34			2 788,34	0,00	2 788,34	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 083,280			3 525,93	557,35	4 083,28	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
725 - Zariadenie predmety										
18	721	725939101	Montáž pitných fontániek G 1/2	1,000	súbor	52,25	52,25		52,25	20
19	MAT	5530M2301	Fontánka na pitie	1,000	kus	613,66		613,66	613,66	20
19a	750		Lavička parková š. 1,8m so základom	6,000	súbor	589,75		3 538,50	3 538,50	20
20	721	998725201	Presun hmôt pre zariad., predmety v objektoch výšky do 6 m	9,791	%	26,00	254,57		254,57	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				4 458,98			306,82	4 152,16	4 458,98	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
21	767	767995112	Montáž a dodávka steny pre zvislú záhradu dl. 7,65+5,00m	1,000	súbor	6 500,00	6 500,00		6 500,00	20
21a	221		Zameranie stavby a réžia	1,000	súbor	494,49	494,49		494,49	20
21b	221		Oprava poškodených plôch, výsadba trávnik	1,000	súbor	640,89	640,89		640,89	20
22	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	15,500	%	5,00	77,50		77,50	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				7 712,88			7 712,88	0,00	7 712,88	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				12 171,86			8 019,70	4 152,16	12 171,86	
Za rozpočet celkom				16 255,14			11 545,63	4 709,51	16 255,14	

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Dodávateľ: P.S.in, a.s.

Stavba : ZŠ Kat. Brúderovej - rekonštr. vonk. plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atlet. oválu

Objekt : SO-09 - Oplotenie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	015	338171211	Osadzovanie stĺpikov pre ploty z plet. panelov do výšky 2 m so zaliatím MC	189,000	kus	5,15	973,35	20
2	MAT	3132A0904	Stĺpik AXIS dĺž.1,40 m	189,000	kus	7,90	1 493,10	20
3	015	338273370	Krycie betónové platne soklové PREMAC MACLIT a PREBLOK	385,000	m	13,77	5 301,45	20
3a	015		Zhotovenie oplotenia do v. 2,0 m okolo kanalizačného objektu	11,600	bm	52,13	604,71	20
4	MAT	592422650	Platna bet krycia soklova strieška Premac MacLit 40x26x5,5cm hladký povrch sivá	966,949	kus	8,02	7 754,93	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				16 127,54			16 127,54	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	532,000	m2	5,66	3 011,12	20
6	011	622418415	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, farba FR Prive Color Multitop-BASF	532,000	m2	9,54	5 075,28	20
7	011	622445013	Príprava podkladu, penetračný náter Putzgund stien PROFI	616,000	m2	2,09	1 287,44	20
7a	011		Zrovnanie zvršku pôvodného múrika bet. mazaninou do v. 40 mm	115,000	m2	6,62	761,30	20
8	011	622465121	Omiетка vonk. stien Terranova Terra-Marmolit pieskové zrná strednozrná	266,160	m2	25,14	6 691,26	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				16 826,40			16 826,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	211	938532411	Otrieskavanie degradovaného betónu pieskom	365,000	m2	9,94	3 628,10	20
10	211	938532611	Čistenie povrchu otrieskávaním pod izoláciou	365,000	m2	9,94	3 628,10	20
11	015	959571001	Odpratanie piesku po tryskaní s odvozom do 1000 m	17,500	t	24,23	424,03	20
12	013	971042251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	189,000	kus	15,70	2 967,30	20
13	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,500	t	5,19	90,83	20
14	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	262,500	t	0,42	110,25	20
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,500	t	13,20	231,00	20
16	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	87,500	t	1,48	129,50	20
16a	013		Zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100 vrátane revíznej šachty DN 600 s pripojením sa na existujúcu revíznú kanalizačnú šachtu	1,000	súbor	315,99	315,99	20
17	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,500	t	16,22	283,85	20
18	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	35,000	t	20,02	700,70	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				12 509,65			12 509,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				45 463,590			45 463,59	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
19	767	767914110	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,0 m	385,000	m	7,30	2 810,50	20
20	MAT	3132A0835	Panel AXIS C, výš.1,00 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	189,000	kus	19,58	3 700,62	20
21	767	767914810	Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m	396,000	m	3,40	1 346,40	20
21a	767		Dilatačný rez múrikom	16,000	kus	12,44	199,04	20
22	767	767920210	Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	50,68	50,68	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	MAT	3132A2718	Bránka ESPACE PLUS 1-krídl.,Jokel, šír.1,25 m, výš.1,5 m	1,000	kus	398,50	398,50	20
24	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 4 m2	2,000	kus	75,14	150,28	20
25	MAT	3132A3228	Brána ESPACE PLUS 2-krídl., jokel, šír.2,5 m, výš.1,5 m	2,000	kus	695,40	1 390,80	20
26	767	767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m2	1,000	kus	495,76	495,76	20
27	MAT	3132A3619	Brána ESPACE PLUS posuv.na koľ., jokel, šír.5 m, výš.1,5 m + diaľkové ovládanie	1,000	kus	4 160,00	4 160,00	20
27a	767	767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m2	1,000	kus	495,76	495,76	20
27b	MAT	3132A3619	Brána ESPACE PLUS posuv.na koľ., jokel, šír.5,5 m, výš.1,5 m	1,000	kus	3 630,00	3 630,00	20
27c			Elektroinštalácia pre pohon brány a videovrátnika	1,000	súbor	4 031,10	4 031,10	20
28	767	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	2,000	kus	8,87	17,74	20
29	767	767920820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	1,000	kus	10,52	10,52	20
30	767	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	30,36	30,36	20
31	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk, konštr. v objektoch výšky do 6 m	196,941	%	5,00	984,71	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	23 902,77			23 902,77	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	23 902,77			23 902,77	
			Za rozpočet celkom	69 366,36			69 366,36	

Zoznam subdodávateľov
na diele: „Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej“

Názov zhotoviteľa: P.S.in, a.s.

Sídlo zhotoviteľa: M.Rázusa 7 01001 Žilina

IČO: 47764821

Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa: Randa Miroslav prokurista

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky

V Žiline dňa 18.8.2023



Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zhotoviteľa:

Randa Miroslav prokurista

Zoznam ekvivalentných výrobkov¹
na diele: „Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej“

Názov zhotoviteľa: P.S.in, a.s.

Sídlo zhotoviteľa: M.Rázusa 7 01001 Žilina

IČO: 47764821

Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa: Randa Miroslav prokurista

Číslo a názov objektu/časti rozpočtu	P.č. ²	Pôvodný názov položky/ pôvodná značka	Ekvivalentný materiál (zariadenie, výrobok) – nový názov položky/nová značka

V Žiline dňa 18.8.2023



Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zhotoviteľa:

Randa Miroslav prokurista

**Osoba splnomocnená na zastupovanie vo veciach vykonávania diela
na diele: „Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej“**


Pre účely realizácie stavebných prác na diele „**Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej**“ zhotoviteľ, v súlade s bodom 11.2 tejto Zmluvy, splnomocňuje na zastupovanie vo veciach vykonávania diela nasledujúcu osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 6.4 písm. d) tejto Zmluvy:

Meno a priezvisko, evidenčné číslo osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho je č. Ing. Lipiak Martin inžinierske stavby 11441

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy.

V Žiline dňa 26.5.2023

Za zhotoviteľa:



.....
Randa Miroslav prokurista

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmlouvou.

POIŠŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POIŠTNÍK /POIŠTENÝ: P.S. in, a.s. M. Rázusa 7 010 01 Žilina Slovenská republika IČO: 47 764 821
--	--

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	
Poistená profesia	Stavebná činnosť	
Číslo poistnej zmluvy	1110017264	
Poistná doba	Začiatok poistenia:	19.02.2021
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	19.02.2023 – 18.02.2024	
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
Poistná suma	2 200 000,00 EUR	



Poistovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poistovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 04.05.2023



Ing. Mojmír Vedej
vedúci organizačnej zložky
PREMIUM Poistovnía,
pobočka poisťovne z iného členského štátu



PREMIUM Poistovnía, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Zriaďovateľ:

PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
registrovaná v Registri spoločností Maltskej republiky,
číslo zápisu C 91171

**Čestné vyhlásenie uchádzača
o splnení podmienky v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) ZVO**

Názov uchádzača: P.S.in, a.s.

Sídlo uchádzača: M.Rázusa 7 010 01 Žilina

IČO: 47764821

Štatutárny zástupca/zástupcovia uchádzača: Randa Miroslav prokurista

ako uchádzač vo verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásil verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 00304565 na zákazku s názvom **Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej**,

týmto čestne vyhlasujem, že

mojím konečným užívateľom výhod nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) bod 1. až 13. zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline dňa 3.8.2023



Podpis a pečiatka oprávnenej osoby/štatutára úspešného uchádzača:

Randa Miroslav prokurista

