
 
ZMLUVA O  DIELO č.19 /2023 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov 

 

 Článok 1  

Zmluvné strany 

1.1  Objednávateľ:                                  Obec Nový Tekov 

 Sídlo:             Nový Tekov 226 

 Štatutárny zástupca                Ladislav Nagy – starosta obce 

 IČO:              00 307 319    

 DIČ:              2021218716 

          IBAN:                                              SK 42 0200 0000 0000 2872 2152 

 

1.2.    Zhotoviteľ:     Milan Líška Promont 

Sídlo:     Hr. Kľačany 88, 93529 Hr. Kĺačany 

Štatutárny zástupca:   Milan Líška 

Bankové spojenie:    

IBAN:    

IČO:     34278702    

IČ DPH:     SK1020373420   

Zapísaný v:    Živnostenskom registri č. 402-10472, OÚ Levice 

Tel.:     +421903424981      

e-mail:     promont@zoznam.sk    

 

 Článok 2 

 Predmet zmluvy 

2.1.    Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky 

INŠTALÁCIA FOTOVOLTIKY NA BUDOVÁCH OBECNÉHO ÚRADU V NOVOM TEKOVE 

Časť č.1 – Čistiareň odpadových vôd 

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti 

a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi  

predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

2.2.    Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:  

INŠTALÁCIA FOTOVOLTIKY NA BUDOVÁCH OBECNÉHO ÚRADU V NOVOM TEKOVE   

Časť č.1 – Čistiareň odpadových vôd      

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, projektovej dokumentácii 

vypracovanej firmoou ACEL s.r.o., Okružná 2 Levice, podmienok stanovených v zmluvách o pripojení 

zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

a v súťažných podkladoch, zabezpečí realizáciu diela vrátane uvedenia do prevádzky  podľa „Výkazu 

výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.3 zmluvy) a v kvalite  

projektovej dokumentácie stavby.      

2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy : 

a)  Projekt pre realizáciu stavby vypracovaný organizáciou ACEL, s.r.o. v auguste 2022 

- Inštalácia fotovoltiky v priestoroch ČOV v Novom Tekove (príloha č.1) 

b) Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

- č. 23/18400/0343-ZOPZ (príloha č.2) 

c)  Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 3“); 
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                                                                                   Článok 3  

Čas plnenia 

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 

3.1.1. začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 

3.1.2. ukončenie prác:  do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 

          Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu  

          v dvoch vyhotoveniach a aj jedenkrát v elektronickej podobe. 

3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 

3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené  

          konaním zhotoviteľa. 

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa 

bodu 3.2. 

3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ 

nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je 

zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností 

zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa 

rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

3.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 

alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 

(ďalej len vyššia moc).   

3.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo 

splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany 

a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 

všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  Zmluvná strana, ktorá sa dozvie 

o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má 

každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.      

3.8. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy 

cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska 

vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne 

toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo 

ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, 

výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol 

proti nim podniknúť náležité opatrenia.        

3.9. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré 

vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré 

bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ 

môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.      

3.10. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho 

vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od 

začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 5 %  z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 4. bodu 4.1. tejto zmluvy. 

 

Článok 4  
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Zmluvná cena 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 

uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení: 

4.1.1. cena diela bez DPH  18 518,00  eur 

4.1.2. DPH                  3 703,60 eur 

4.1.3. cena diela spolu s DPH              22 221,60 eur 

4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou 

ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 3. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny 

sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.  

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

môže dôjsť výlučne v prípade: 

4.3.1. zmeny sadzby DPH, 

4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 

4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany 

zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. 

4.4. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie 

diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie 

si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne na základe dohody objednávateľa so 

zhotoviteľom.  

4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný: 

4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v 

stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj 

inými osobami. 

4.5.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou 

predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude 

obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 3. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude 

obsahovať: 

4.5.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 3, štruktúrovanú cenu práce 

naviac a celkovú cenu spolu, 

4.5.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“  prác naviac, 

4.5.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako   tieto 

vyplývajú z prílohy č. 3,  

4.5.2.4 sprievodnú správu, 

4.5.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu, 

4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným 

objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve 

s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi 

neodsúhlasený s odôvodnením do 10 dní od obdŕžania predmetného návrhu dodatku k tejto 

zmluve.  

4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 

plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac, ktoré 

sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných 

dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

4.5.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce 

podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla 

dodatku. 
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                                                                                Článok 5 

        Platobné podmienky 

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a 

odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 

5.1.1. Čiastkové práce  budú  fakturované   po ich ukončení a uvedení do prevádzky  elektrárne  vrátane 

funkčných skúšok a odovzdania plne funkčného systému s nastavením na výrobu v rozsahu 

vlastnej sporeby.  

5.1.2. Z  čiastkovej faktúry zadrží odberateľ 10% za účelom kompletácie dokumentácie 

elektrárne,  dodania všetkých povolení potrebných na prevádzku  podľa platnej legislatívy SR 

a zrušenia obmedzenia výkonu  fotovoltaického meniča  na základe súhlasu ZSD s prevádzkou 

fotovoltickej elektrárne 

5.1.3. Faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu fotovoltickej elektrárne a splnenia 

podmienok bodu 5.1.3 

5.1.4. Splatnosť faktúr je   30 dní.  

5.2       Faktúru vyhotoví  zhotoviteľ  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so  zákonom 

č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych 

výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná 

len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude 

obsahovať minimálne tieto údaje: 

- číslo faktúry resp. daňového dokladu 

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), 

peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve 

- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa 

- miesto a názov diela,  

- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

- zdaniteľné obdobie 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú 

sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta. 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 

5.2.1 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis 

vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú 

predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií.  

5.2.2 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným  projektom a v súlade s oceneným 

výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným 

projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

5.2.3 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota 

splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.2.4 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra 

za dodávku bude uhradená do výšky 50 % fakturovanej ceny diela(zostávajúca cena diela po 

uhradení čiastkových faktúr). Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po 

podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov. 

5.2.5 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.2.6  Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam subdodávateľov v prílohe tejto zmluvy. Ďalej je zhotoviteľ 

povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v priebehu realizácie prác. 

                                                        Článok 6 

                                                           Dodacie podmienky 

6.1 Odovzdanie staveniska: 

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu 
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trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie 

za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní, 

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje  dodržiavať 

všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických 

a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

 

6.2 Realizácia: 

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa  na stavenisku 

ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, realizácia zákazky sa bude diať počas 

prevádzky materskej čistiarne odpadových vôd, zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby svojou činnosťou 

nezapríčinil prerušenie činností na tomto objekte, resp. výslovne požiadal o obmedzenia, ktoré 

mu budú objednávateľom zabezpečené.  

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje 

zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

6.2.3 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 

oprávnením, 

6.2.4 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 

sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 

činnosti a to na vlastné náklady, 

6.2.5 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať 

a bezpečne prevádzkovať, 

6.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú 

zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky 

príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie,  a technické predpisy a 

všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť 

všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

6.2.7 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy 

vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný 

dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy 

a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie 

musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 

podklady súvisiace s  plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S 

informáciami a podkladmi označenými  zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 

objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

6.2.8 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi 

akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za 

nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru 

povinný: 

6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 

6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 

6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 

6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 
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Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v 

súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo 

porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná 

zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady, 

6.2.9 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu 

plnenia podľa tejto zmluvy sa v  zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa 

nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác, 

6.2.10 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 

svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie 

stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, 

alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s 

takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce 

ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového 

sklzu, 

6.2.11 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 

požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a tie 

materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu 

vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín 

primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia vád 

zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi 

touto zmluvou, 

6.2.12 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, 

6.2.13 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok 

a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie 

vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie, 

6.2.14 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto 

zmluvy  zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

6.3 Montážny/stavebný  denník: 

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť montážny/stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, 

aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku 

odoberá stavebný dozor, 

6.3.2 do montážneho/stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 

zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 

prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 

nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník 

na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť montážny/stavebný denník končí dňom odovzdania 

a prevzatia prác, 

6.3.3 záznamy v montážnom/stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci/ montér, prípadne 

jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný 

dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné 

príslušné orgány štátnej správy, 

6.3.4 denné záznamy sa píšu do montážneho/stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, 

jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne 

s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo 

nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 

deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta, 

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto 
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zmluvy zhotoviteľovi v montážnom/stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický 

postup prác, 

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo 

strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje 

vlastné náklady, 

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom, 

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 

nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

6.4 Odovzdanie: 

6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,  

6.4.2 prevzatím predmetu diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa, 

6.4.3 prevzatie predmetu diela  môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia, 

6.4.4 zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa 

tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie, 

6.4.5 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,  

6.4.6 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa   

skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane 

odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD, 

6.4.7.2 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 

návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom 

do slovenského jazyka, 

6.4.7.3 záznamy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

6.4.7.4 záznamy o zmontovaní fotovoltaickej elektrárne overenej montážnikom s príslušným 

osvedčením 

6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,  

6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

6.4.7.7 záznamy o odbornej prehliadke a skúške elekktrického zariadenia - východiskové 

revízne správy elektrických zariadení 

6.4.7.8 Doklady špecifikované v zmluvách so Západoslovenskou distribučnou a.s. preukazujúce 

plnenie podmienok stanovených  v zmluvách, 

6.4.7.9 stavebné denníky. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania. 

6.4.7 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 

porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto 

konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách, 

6.4.8 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z 

dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa 

dojednania mala byť už dokončená, 

6.4.9 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak, 

6.4.10 ak objednávateľ odmietne  plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť 

dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom 

rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici, 

6.4.11 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 

dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa 

predpokladá v projektovej dokumentácii. 

6.5 Osobitné technické podmienky: 

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona 

č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou 
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formou, 

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 

bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami, 

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim 

technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho 

protokolu. 

 

                                                                  Článok 7  

Zodpovednosť za vady a záruky 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 

znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 

účelom. 

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo 

na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.3 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je 

zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

7.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na technologické dodávky(fotovoltaické 

panely, fotovoltaické meniče), resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia 

záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby. 

7.5 V prípade poskutnutia dlhšej záručnej lehoty výrobcom zariadenia (napr. fotovoltaický menič) 

zodpovedá zhotoviteľ za splnenie podmienok výrobcu zariadenia aby bola takáto záruka poskytnutá. 

Zároveň zhotoviteľ zaisťuje vybavovanie reklamácií počas takejto predĺženej záruky. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe bezodplatne zabezpečiť odstránenie porúch diela do 48 hodín od 

uplatnenia reklamácie. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servisnú podporu počas 10 rokov z toho 5 rokov v rámci záruky.  

 

Článok 8 

Zmluvné pokuty 

8.1.  Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s 

vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve 

zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť 

v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 

pokutu nasledovne:  

- v prípade nedodržania termínu dokončenia stavby 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH 

za každý deň omeškania  

- 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade 

brániacej užívaniu celého diela, 

- 0,05 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo 

jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. " 

8.2.  Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku a jej Oprávnené 

nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 

 

8.3.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, najviac však do výšky 

sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.      

8.4.  Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  
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8.5.  Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. 

zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet 

objednávateľa, resp. zhotoviteľa.         

8.6.  Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného 

zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.       

8.7.  Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 

technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody 

spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.   

8.8.  Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny 

dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s 

dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v 

obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou 

pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe 

žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 

 

Článok 9  

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov 

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú: 

9.1.1. súťažné podklady, 

9.1.2. zmluva, 

9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),  

9.1.4. technické špecifikácie prác,  

9.1.5. všeobecné technické podmienky. 

9.2 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, 

ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie 

súd. 

9.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

9.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR. 

 

Článok 10 

 Ostatné práva a povinnosti 

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne  materiály 

týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo 

postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 

informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj  prostredníctvom subdodávateľov. Za 

zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 

práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred 

plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú 

identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce. 

 

Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1  Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

11.2.  Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 
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11.3  Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

11.4  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že 

zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a 

ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

11.5  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie 

nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. 

11.6  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 

zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade 

neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

11.7  Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 

                                                            

Článok 12  

Záverečné ustanovenia 

12.1  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

12.2  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

12.3  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

12.4  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno 

zhotoviteľ. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.. 

 

 

Nový Tekov, dňa   21.8.2023                                                                   

 

 

.....................................................     .................................................. 

Milan Líška - Promont       Ladislav Nagy 

          Starosta obce Nový Tekov

                                                                                               


