ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ako ,,Zmluva‘)

Cislo zmluvy Objednévatela: Al/49240/32/19
Cislo zmluvy Zhotovitela: ZML-GE-19-0024

11 Objednéavatel’

Obchodné meno :
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie

IBAN:

BIC: ,

Kontaktna adresa a
organizacné zlozka podniku,
ktorej sa pravny ukon tyka:

Konaj(ci prostrednictvom:

(dalej len ,,Objednéavatel™)
12 Zhotovitel”

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Registracia:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

.  ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Radni¢né ndmestie 8

969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Statny podnik

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel P§, vloZka Cislo 713/S

36 022 047

SK2020066213

2020066213

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny
podnik, Odstepny zavod Kosice, Dumbierska 14, 041 59 KoSice
Ing. Roman Ivanco, PhD., riaditel’ odstepného zavodu

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu KoSice I,

oddiel Po, vloZka Cislo 266/V

VHS-Geotech, s.r.o.

Priemyselnd 6, 821 09 Bratislava - mestka Cast’ Ruzinov
spolocnost’ s ruenim obmedzenym

Ing. Ivan Kimli¢ka, konatel

Ing. Tomas Vilina, konatel

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sro, vlozka C.: 137943/B

51 453 746

SK2120735265

2120735265

(dalej len ,,Zhotovitel* a spolu s Objednavatel'om ako ,.Zmluvné strany*)
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2.2

1. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa na zéklade tejto Zmluvy zavazuje pre Objednéavatela vykonat® dielo - ,,VS
VICia Dolina - dopliujuca injektdZ, pravostranné zaviazaniespocivajuce v rozsahu
préac a Specifikécii uvedenej v Cenovej ponuke Zhotovitel'a zo dia 16.09.2019, ktora tvori
neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy ako jej priloha €. 1 (dalej len ,,Cenova ponuka'j, ako
g v rozsahu a za podmienok definovanych v sitaZznych podkladoch k predmetnej
zékazke a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len , Dielo ).
Zaradenie v klasifikacii CPV: 45247210-5 Stavebné prace na priehradach
45111230-9 Préce pri stabilizacii podloZia

Zé&vézok Zhotovitel'a vykonat' Dielo spociva v sanacii injekénej clony VS VICia Dolina v
podlozi blokov 10 az 15 ato formou doplfiujicej injektaZze pravostranného zaviazania,
ktord bude realizovana injekénymi vrtmi z reviznej chodby a priestoru pravobrezného
zaviazania, resp. navodnej paty hradze v pocte:

43 vrtov injekénej clony (z toho 5 zvislych a 38 sikmych) v dizke od 7 m do 24 m,

15 vrtov fortifikacnych v dizke od 3 m do 6 m,

4 kontrolné vrty po ukonceni riadnej injektaze,

4 néhradne vrty v pripade zistenia nefunkcnosti vrtu po ukonceni sanacie preverené

vykonanim jednorazovej vodnej tlakovej skusky v koncovom dseku vrtu.

Stavebnymi pracami budd dotknuté nasledujlce stavebné objekty a prevadzkové subory

vodnej stavby VS ViIcia Dolina:

Zariadenie pre meranie a pozorovanie TBD (technickobezpe€nostny dohl'ad)

revizna chodba (bloky 9 - 11)- elektroinStalécia, osvetlenie

koruna hradze v rozsahu blokov 12-15 vratane pravostranného zaviazania

2.3 Zavézok Zhotovitel'a vykonat' Dielo zahffia:

Prace a dodavky HSV

a) Zakladanie )
Zapustenie zarubnice z rdr do studriového vrtu z plastickych hmét, hlbky do 50 m DN do
200mm
HDPE rura PE100 rdra 63x3,8/]00m PN10 (SDR17)-pre tlakovy rozvod pitnej vody
PIPELIFE
Vytvoreniefdtra obalenim zarubnice sietovinou alebo tkaninou
netkana PP separacno-filtracna geotextilia 800g/m2, Protex 800
Dierovanie zarubnic vitanim, plocha otvorov od 15 do 20 %
Obsyp a tesnenie vodarenskej studne, obsyp so zhutnenim zo Strkopiesku triedeného O-
63 mm
Odpazenie vrtov pre injektaZz vpodzemi, priemeru nad 56 do 93 mm
Vrty pre injektéz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hibke 0-25 m, v hornine 11
Rarka hladka kruhova bezSvova D 60,3 mm, hrubka steny 4,0mm ozn.ll 353.0.
Vrtypre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hibke 0-25 m, v hornine V
Priplatok za vrty pre injektovanie Sikmé povrchové D do 93 mm, pri Uklone do 48st.,
hibky 0-25m, v hornine V
Priplatok za vrty pre injektovanie $ikmé povrchové D do 93 mm, dklon 48-90 st., v hibke
0-25m, v hornine V
Priplatok za presnost vrtu, inklinometria
Injektovanie nizkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanymi zmesami zostupné tlakom
do 0, 6 MPa (m) Vv
Cement troskoportlandsky CEM 11B-S 32,5 volne loZeny
Bentonit surovy mostecky
Ocel'ové injekéné rarky dlzky jednotlivo do 1, 5 m, vnatorného priem, rarok nad 8 do
38,10 mm (1,5")

WP



Injektovanie s jednoduchym obturatorom, alebo bez obturatora zostupné tlakom nad
0,60 do 2,0 MPa (hod)
Sledprac, dokumentéacia praci,fotodokumentacia
Vodna skuska vrtov nizkotlaké
Vodna skuska vrtov vysokotlaka
Zélievka z betonu prostého, vodostavebného V4 T50 C 20/25
b) Ostatné konstrukcie a prace - budranie
Snimac tlaku na principu vibracnej struny D+M
Kéablova trasa vr. inStalacie plastova
InStalacia, stavebna priprava
Ustredria, multiplexery, HW
Program pre multiplexer SW
Pomocné konstrukcie pre uloZenie vrtacieho zaradenia
c) Presun hmét HSV
Presun hmét pre ucelenu dodavku pilét alebo podzemnych stien injektovania, Kkotiev,
mikropil6t
Vedl'ajSie rozpoctové naklady
a) Geodetické prace
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou - zameranie
Geodetické prace - vykondvané po vystavbe zameranie skutocného vyhotovenia stavby
b) Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska - prevadzkove kancelérie

2.4 Objednavatel' sa zavédzuje riadne avcas vykonané Dielo prevziat a zaplatit' za jeho

2.5

31

3.2

3.3

vykonanie Cenu Diela v zmysle ¢lanku IV. tejto Zmluvy.
Povereni zastupcovia za:
a) Objednavatela -
len ako ,,Povereny zastupca Objednéavatela “)
b) Zhotovitel'a -
dalej len ako ,,Poverenyzastupca Zhotovitel'a®)

I1l.  TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miestom vykonania Diela je VS VI¢ia Dolina - priestor pravostranného ukoncenia telesa
hradze vodnej stavby VICia dolina, na korune hradze (bloky 12 - 15) a vo vnuatornych
priestoroch hradze (bloky 10 - 11), pricom Dielo bude realizované na parcelach:

a) registra C-KN €. 5224, okres RozZnava, obec DobSina, katastralne Uzemie DobSina
zapisana v katastri nehnutelnosti evidovanom Okresnym (radom RoZfava,
katastralnym odborom na liste vlastnictva €. 1917,

b) registra C-KN €. 5227/1, okres Roznava, obec DobSina, katastralne Gzemie DobSina
zapisand v katastri nehnutelnosti evidovanom  Okresnym Uradom RoZhava,
katastralnym odborom na liste vlastnictva ¢. 135,

c) registra C-KN €. 7523/4, okres Roznava, obec Dobsind, katastralne Uzemie Dobsina
zapisand v katastri nehnutelnosti evidovanom Okresnym Uradom RoZnava,
katastralnym odborom na liste vlastnictva ¢. 2051,

(dalej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat v lehote Styri (4) mesiace odo dfia odovzdania

Staveniska Objednavatel'om podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a

prevzati Staveniska podpisaného poverenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran

uvedenych v ¢lanku II. bod 2.5 Zmluvy. Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit

Zhotovitel'ovi, najneskor tri (3) pracovné dni vopred termin odovzdania aprevzatia
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3.4
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3.6

41

4.2

4.3

4.4

Staveniska. Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomne /e-mailom najneskér v lehote dvoch (2)
pracovnych dni od dorucenia ozndmenia potvrdi navrhnuty termin odovzdania a prevzatia
Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny neskorSi defl v rozmedzi najneskor tri (3)
pracovné dni od terminu navrhnutého Objednévatelom, ktory vSak musi Objednavatel
odsuhlasit. V pripade ak sa Zhotovitel' v uvedenej lehote nevyjadri ma sa za to, Ze
s terminom navrhnutym Objednavatel'om suhlasi.

Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
defi a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial
sa Zhotovitel” z(Castni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat Protokol o odovzdani a
prevzati Staveniska sdm, priCom v tomto protokole vyzna€i skutoCnost, Ze Zhotovitel sa
na odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dbévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dbévod sa povaZuje ddévod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitel'a brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel’ Protokol o odovzdani a
prevzati Staveniska podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitel'ovi.

Driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska sa povaZuje Stavenisko za
odovzdané a prevzaté. Tymto dfiom prechddza z Objednavatela na Zhotovitela
nebezpeCenstvo Skody na Diele, ato aZ do momentu Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela Objednavatel'om, t. j. do momentu podpisania akceptaceného protokolu
Objednavatel'om, resp. do momentu, kedy nastanu U¢inky akceptécie Diela.

IV. CENA AFAKTURACIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v stlade s ustanoveniami zéakona €. 18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov na zéklade Cenovej ponuky Zhotovitel'a
predloZenej Objednavatelovi v radmci zadavania podlimitnej zakazky bez vyuZitia
elektronickeho trhoviska podla § 113 a nasl. zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani*), vo vyske:

zmluvné cena bez DPH 198 175,38 EUR
sadzba DPH - 20% 39 635,08 EUR
zmluvné cena vratane DPH 237 810,46 EUR

(slovom: dvestotridsat'sedemtisic osemstodesat’ EUR a StyridsatSest’ eurocentov)
(dalej len ,,Cena Diela*)

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je nemennd aje mozné ju navySovat' a dodatkami
upravovat’ pocas trvania Zmluvy iba v pripadoch zékonnej zmeny DPH a v sUlade a za
podmienok definovanych v zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zéakonov, ako & ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov SR.

V Cene Diela su obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat’ vplyv na vysku
celkovej Ceny Diela, najma strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko
azo Staveniska, néklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska,
néaklady na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidicia odpadov, ktoré su
vysledkom ¢innosti Zhotovitel'a, néklady na zabezpecenle elektrickej energie, pitnej,
UZitkovej a primesovej vody atd’.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v€as vykonané, dodané
a prevzaté Dielo Cenu Diela, ato na zaklade preukadzatel'ne dorucenej faktiry
Zhotovitela. Za defi Uhrady bude povaZzovany def odpisu finan¢nych prostriedkov
z bankového Uc¢tu Objednavatela.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dfa jej dorucenia Objednévatelovi.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafového dokladu a musi povinne obsahovat’
odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy Objednavatela, obchodné meno
Objednéavatel'a a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktdry, defijej vystavenia,
oznaCenie banky a Cislo G¢tu / IBAN, fakturovani sumu, nazov Diela, peCiatku a podpis
opravnenej osoby, potvrdenie Povereného zastupcu Objednavatela. Prilohou k faktire
musi byt akceptacny protokol, potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych
strén.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' Objednavatel'ovi faktliru aZ po prevzati riadne a v€as
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'om podla tejto Zmluvy, t.j. az po
podpisani akceptatného protokolu, resp. az po tom, ako nastali U€inky akceptécie Diela,
v zmysle €lanku VII. tejto Zmluvy.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne cenové a iné Udaje alebo faktira nebude obsahovat’
vietky (daje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla § 74
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp.
nebude obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, i netpliné
Udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vratit' na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa
prerusi splatnost’ faktdry a nova splatnost’ zacina plynat’ od dorucenia novej faktdry.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi nebude poskytnuty preddavok
od Objednéavatela.

V. ZAKLADNE PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy
aje plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze Dielo
vykona uplne, spravne, svyuzitim vsetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo riadne av€as vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami dohodnutymi v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke Zhotovitel'a, v sttaznych
podkladoch a v stlade s pokynmi Objednavatela.
Objednavatel' sa zavazuje, Ze riadne avCas vykonané Dielo prevezme, o ¢om bude
vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany poverenymi z&stupcami
oboch Zmluvnych strén.
Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost' a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik odo dfia prevzatia Staveniska o précach,
ktoré vykonava. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd Zmluvnu stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny zamestnanec
Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy obozndmit’ sa so
vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, so
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’ vplyv na predmet plnenia
podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékol'vek nedostatky, je povinny ich
bezodkladne ozndmit" Objednévatelovi. Nedostatocna informovanost alebo mylné
chapanie technickeho zadania neopravnuju Zhotovitela péZadovat' dodatocnd Uhradu
nédkladov od Objednévatela alebo zmenu tejto Zmluvy. *
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora bréni alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela
znemoznuje.
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5.8 Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpeCi Objednavatel’.

5.9 Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti stvisiace splnenim podla tejto Zmluvy na
svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo a zaistit’ vo vztahu k vliastnym zamestnancom
g ktretim osobdm bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZiarmi na
Stavenisku, dodrZiavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kod a pod. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat
v stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma:

na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi,
(zékon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006)
a VyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti
v zneni neskorsich predpisov),

predpismi upravujucimi bezpecnost’ na cestnych usekoch,

hygienickymi predpismi,

predpismi o bezpec€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

5.10 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel’ povinny doty¢ného zamestnanca
okamZzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela s povinni podrobit’ sa na
Ziadost’ Objednéavatela dychovej skuske na pritomnost” alkoholickych napojov, alebo inej
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto
skuske, méa sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického napoja alebo inej navykovej latky.

511 Zhotovitel' sa zavézuje v zmysle 8 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit’ nim urcend
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie avykonom funkcie
koordinatora bezpe€nosti za (Celom plnenia Uloh vyplyvajacich z Nariadenia ¢.
396/2006.

5.12 Koordinécia projektovej dokumentécie zahffia najméa nasledovné ¢innosti:

a)
b)

c)

uplatnovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia €. 396/2006,

vypracovanie planu bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia
pre jednotlivé prace sosobitnym nebezpeCenstvom uvedené v prilohe ¢ 2
Nariadenia ¢. 396/2006,

vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informécie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adnovat’ pri vSetkych dalSich
précach.

5.13 Koordinacia bezpecnosti zahfiia nasledovné ¢innosti:

a)

b)

uplatfiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri

- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zéklade ktorych sa planuju
préace, ktoré sa budl vykonavat' si€asne alebo budi na seba nadvézovat,

- urCovani Casu trvaniajednotlivych prac alebo ich etap,

plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatfiovali zodpovedajucim spbsobom vSeobecné zésady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,



5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

- dodrZiavali plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla 8 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,
C) Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla 8 5 ods. 2 pism.b)

Nariadenia €. 396/2006 apodkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia

¢. 396/2006, ktoré budu zohladfovat postup prac so zretefom na zmeny
v priebehu prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatel'mi na Stavenisku, najmé ak pracuji na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost’ na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku U(razov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

Zhotovitel’ je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich
z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na Useku BOZP a PO sa
povaZuji za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom azaklada pravo
Objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednavatel’ nateny vynaloZit' z dévodu
nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov
Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady zabezpecit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel” zabezpeci likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. oodpadoch (dalej len ,,Zdkon o odpadoch®) a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.
Odovzdanie odpadu vykonad Zhotovitel' v mene Objednavatela a origindly dokladov
o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo diia jeho likvidacie
Objednavatel’ovi.

Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavézuje sa uhradit
Objednavatel'ovi finanénu nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeznd kontrolu kvality prac a materialov
a kontrolu Diela. Zhotovitel je povinny umoZnit’ Objednavatelovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materialu a za tymto Gcelom mu poskytnat’ potrebnu sucinnost.
Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednévatelovi riadne vykonané Dielo, najneskor
v lehote uvedenej v €lanku I11. bod 3.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je v omeSkani so splnenim svojho z&vézku riadne a v€as vykonat’ Dielo,
ak mu v riadnom splneni zavdzku brania objektivne nepredvidatelné alebo
neodstrénitelne prekazky, ktorych prekonanie nie je v moZnostiach Zhotovitela
a o ktorych Objednévatela pisomne informoval v zmysle tjodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy.
O dobu trvania tychto prekazok sa plynutie dodacej lehoty podla ¢lanku Ill. bod 3.2 tejto
Zmluvy predlzZuje.

Zhotovitel je povinny najneskdr pri uzatvoreni tejto Zmluvy predloZit’ Objednéavatelovi
original alebo Gradne overend kopiu poistnej zmluvy, pripadne origindl alebo Uradne
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

overené potvrdenie od prislusnej poistovne otom, Ze Zhotovitel' m& uzavreté Stavebno-
montézZne poistenie Diela, vratane Staveniska (CAR/EAR), v rdmci ktorého budd kryté
Skody na Diele a Stavenisku ako a Skody vzniknuté tretim osobdm v suvislosti so
zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrzZiavat' poistenie
podla predchéadzajucej vety poCas celej doby zhotovovania Diela az do momentu
akceptacie Diela, pricom poistna suma musi zniet’ minimalne na Cenu Diela bez DPH.

V1. SUBDODAVATELIA

Zhotovitel' pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozil Objednédvatelovi Zoznam
Subdodavatel'ov v zmysle a rozsahu podla 8 41 ods. 3 v spojeni s 8 41 ods. 6 Zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ nie je opravneny plnit’ zavazky podla tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov
odlisnych od Subdodavatel'ov uvedenych v Zozname Subdodavatelov, pokial’ neddjde k
ich zmene postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujiceho Subdodavatela alebo doplnenia dalSieho
Subdodavatela je Zhotovitel’ povinny najneskér pat’ (5) pracovnych dni pred navrhovanou
zmenou  Subdodévatela  (podpisanim  zmluvy so  Subdodéavatelom)  doruCit’
Objednavatel'ovi oznamenie o0 zmene v Zozname Subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat'’

6.3.1 identifikatné Udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat Dielo alebo jeho
Cast’ alebo iné plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo
resp. miesto podnikania, ICO Subdodavatela, meno, priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia os6b opravnenych konat  za Subdodavatela,

6.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel’ v imysle zabezpecit' prostrednictvom
nového Subdodavatela,

6.3.3 informéciu, ¢i Zhotovitel’ v stvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatel'ovi
jednorazovo finan¢né prostriedky prevysujice sumu 100.000,00 EUR alebo v Ghrne
prevySujace sumu 250.000,00 EUR v kalendarnom roku, ak ide o opakujice sa
plnenie,

6.3.4 ak sa novym Subdodavatelom nahradza uz schvéleny Subdodavatel’, identifikacné
Udaje nahradzaného Subdodavatela.

Prilohou ozndmenia podla predchadzajdceho bodu Zmluvy bude:

6.4.1 potvrdenie o platnom zépise Subdodavatela v registri partnerov verejného sektora
podla § 11 Zékona o verejnom obstaravani (ak u Subdodavatela vznikla povinnost
byt’ registrovany podla zékona Cislo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora) a i

6.4.2 doklady, na zéklade ktorych nahradzujici Subdodavatel preukaze, Ze splia
podmienky UcCasti uvedené vo verejnom obstaravani, ktorych splnenie Zhotovitel v
procese verejného obstardvania preukéazal kapacitami nahradeného Subdodavatela
(uvedene sa uplatni len v pripade zmeny v osobe Subdodavatela, ktorého kapacitami
Zhotovitel' preukazal splnenie niektorej z podmienok Gcasti vo verejnom
obstaravani). PoZiadavka na predloZenie dokladov podla tohto bodu Zmluvy plati g
v pripade, ak sa Subdodavatelom nahradza stavbyveduci, ktory bol zamestnancom
Zhotovitel’a.

Objednéavatel’ je opravneny pisomne (napriklad poStou, e-mailom) namietat’ vo€i zmene
Subdodavatela len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 6.3 alebo 6.4
Zmluvy, ato najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dfa dorucenia ozndmenia
Zhotovitel'om.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

71

7.2

7.3

74

75

Ak sa Objednavatel’ v lehote podla bodu 6.5 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze
snavrhovanou zmenou Zoznamu Subdodavatelov suhlasi a Zhotovitel mozZe
Subdodavatela pouZit'.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit, aby jeho Subdodavatelia mohli Dielo vykonat
prostrednictvom svojich dalSich subdodavatel'ov len za splnenia podmienky ich platného
zapisu Vv registri partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani
(ak utychto subdodavatelov vznikla povinnost’ byt registrovani podla zdkona cislo
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora), priCom v pripade nedodrzania
tychto podmienok Zhotovitel voCi Objednavatelovi zodpoveda za Skodu sp6sobenu ich
porusenim.

Na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel’ povinny najneskoér do troch
(3) pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti odovzdat” Objednavatelovi kopiu kazdej
uzatvorenej subdodavatel'skej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je
vtakomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi Udaje o vySke odmeny
za vykonanie diela, ktord je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Subdodavatel'ovi. Objednavatel
sa zavazuje nespristupnit’ subdodévatel'ské zmluvy poskytnuté Zhotovitelom tretim
osobam (s vynimkou Poskytovatel'a) a zavdzuje sa dodrZat’ obchodné tajomstvo v nich
uvedené. Za tymto UCelom je Zhotovitel” povinny pisomne upozornit’ Objednévatel'a na
ustanovenia, ktoré su obchodnym tajomstvom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie vyberu Subdodavatelov Objednavatel'om
alebo vykonanie Diela alebo jeho Casti Subdodavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje
Zhotovitel'a zavazkov a povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je
zodpovedny za plnenie Subdodavatelov, ako by plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zhotovitel' je povinny
postupovat’ podla tohto Clanku Zmluvy & v pripade, ak v priebehu verejného
obstaravania nepredloZil Objednavatelovi Ziadny Zoznam Subdodavatel'ov resp. tvrdil, Ze
Dielo vykona osobne anasledne vznikla potreba vykonat' Dielo alebo jeho Cast’
Subdodévatel'om.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit'  Objednavatelovi kazdi  zmenu
Udajov Subdodavatel'a uvedenych v bode 6.3.1 Zmluvy, ato v lehote do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia, kedy k zmene doslo.

VIl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok Zhotovitela vykonat' Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. diiom podpisania akceptacného
protokolu, resp. diiom akceptacie Diela. Tymto dfiom prechadza na Objednavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi, najneskér pat’ (5) pracovnych
dni vopred pripravenost’ na odovzdanie Diela.

O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel' vyhotovi  pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol”), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, ako aj dalSie skutocnosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodli.
Objednévatel’ vtermine do piatich (5) pracovnych dni odo diia podpisu Preberacieho
protokolu, pocas ktorych bude testovat' Dielo, vyskiSa, resp. prezrie odovzdané Dielo,
pripadne zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudul zistené
Ziadne zjavné vady a nedorobky Diela, fonnou podpisu akceptatného protokolu, ktory
bude tvorit’ prilohu k faktare v zmysle ¢lanku IV. Zmluvy. f

Ak v lehote uvedenej v bode 7.4 tohto Clanku Zmluvy Objednavatel zisti, Zze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznami Objednavatel tieto skuto€nosti pisomnou
formou Zhotovitel'ovi, pricom vtomto oznameni bud(d popisané zjavné vady
a nedorobky. Povereni zastupcovia Zmluvnych stran podla ¢lanku II. bod 2.5 tejto
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

7.12

81

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvy nasledne spolo€ne stanovia primerand lehotu na ich odstranenie a sp6sob ich

odstranenia. Za zjavnu vadu alebo nedorobok sa vtomto pripade povaZuje nesulad

zhotoveného a odovzdaného Diela stouto Zmluvou, ktoré méze Objednavatel” v Case

akceptécie zistit'.

Objednavatel’ potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu

0 odovzdani aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).

Objednavatel' potvrdi dostato¢nost’ odstranenia zjavnych vad a nedorobkov do piatich (5)

pracovnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela

pisomnou formou podpisom akceptacného protokolu.

V pripade, Ze v lehote podla bodu 7.4 tohto ¢lanku Objednavatel’ nepotvrdi akceptaciu

Diela podpisom akceptacného protokolu a z&roven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu

7.5 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel'ovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,

bude sa Dielo povazovat za akceptované a bez podpisu akceptacného protokolu

Objednavatel'om. Za den akceptacie Diela sa povaZzuje nasledujici defi po marnom

uplynuti lehoty urcenej v bode 7.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade, Ze v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dha podpisu posledného

Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel’ nepotvrdi dostato¢nost’

odstranenia zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroven neoznami v zmysle tohto

Clanku Zmluvy Zhotovitelovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo

nedorobky, bude sa Dielo povaZovat' za akceptované a bez podpisu akceptacného

protokolu Objednavatelom. Za den akceptéacie Diela sa povaZzuje nasledujuci defi po

méarnom uplynuti tejto lehoty.

Dielo mé vady, ak:

* nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,

* vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

* s vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

» méa pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny zabezpecit aurobit nédpravu v pripade vad a nedorobkov

vytknutych Objednéavatel'om pocas vykonavania Diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysny

material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat

a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat' do piatich (5) dni odo dia

protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

VIIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, a Ze poCas zé&rucnej doby

bude mat’ pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zéarucna doba Diela je pat’ (5) rokov. Zarucna doba zaCina plynut odo diia akceptécie

Diela, t. j. odo dfa podpisania akceptacného protokolu, resp. odo dia, ked nastanu

ucinky akceptacie Diela.

PoCas zarucnej doby ma Objednavatel’ pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost

bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskutocni bezodkladne po

ich zisteni, ato pisomnym ozndmenim, v ktorom vdadu dostatocne a zrozumitelne

Specifikuje. Plynutie zaruCnej doby sa predlZuje odobu uplatnenia vad aZz do ich

odstranenia.

Zhotovitel’ je povinny zacat' s odstrafiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné naklady,

bezodkladne najneskér do piatich (5) pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit’ ju
10



8.6

8.7

8.8

8.9

91

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

najneskor do patnastich (15) dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Termin odstranenia vad sa musi dohodnut’ pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 85 tohto ¢lanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néklady
Zhotovitel’a.

O odstréneni vady Diela bude vyhotovend zapisnica, podpisand poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran uvedenymi v ¢lanku Il. bod 2.5 tejto Zmluvy.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a zaCat' s odstrafiovanim vad Diela v lehote podla bodu
8.5 tohto Clanku Zmluvy a/alebo poruSenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit uplatnené
vady v lehote do patnast (15) dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel nevykond Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky v stlade s § 560 az § 565 Obchodného zékonnika.

IX. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Dielo v dohodnutom Case alebo
riadne, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z Ceny Diela bez DPH za kazdy Co ilen zaCaty den poruSovania tejto zmluvnej
povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty uplatnit’,

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela zaCat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’
vadu v lehote podla ¢lanku VIII. bod 85 tejto Zmluvy je Zhotovitel” povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z Ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody,
ktorda mu vznikne poruSenim zabezpe€ovanej povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

Zmluvna pokuta je splatna najneskor piaty (5.) pracovny den odo dia dorucenia sankcnej
faktury Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi v
dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie v3ak vylucne za
Skodu, ktoréd vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo v sulade stouto Zmluvou riadne, v€as a sodbornou starostlivostou.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent Skodu vratane Skody spdsobenej
osobami, ktoré sa budu podielat’ na plneni tejto Zmluvy.

Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujucej zmluvnu pokutu), ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti povinnej
strany zabezpeCenej zmluvnou pokutou.

X. UKONCENIE ZMLUVY

10.1 Tdato Zmluvu mozno ukondit”:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;
b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu, priom

vypovedna lehota je pétnast’ (15) kalendarnych dni a zaCina plynuat’ nasledujici den po
doruceni vypovede Zhotovitel'ovi;

c) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo'Zmluvnych stran, podla tejto

Zmluvy alebo podla ustanoveni Obchodného zakonnika, dérucenym druhej Zmluvnej
strane.

10.2 Zmluvné strany m6zu od Zmluvy odstUpit’ v pripade ak:

u
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104

111

121

12.2

12.3

12.4

125

a) vzhl'adom na hospodarsku situéciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, Ze si
Zhotovitel’ spIni alebo bude plnit’ svoje zavéazky a povinnosti vyplyvajlice pre neho
z tejto Zmluvy,

b) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,

c) bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,

d) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

e) Zmluvna strana ako pravnicka osoba opravnena podnikat'je v likvidacii,

f) Zhotovitel postupi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednavatela na iny
subjekt,

g) podstatne sa poruSili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povaZuje predovSetkym
neplnenie podla Zmluvy riadne a v€as, kaZzdé porusenie zmluvnej povimiosti, ktoré je
sankcionované zmluvnou pokutou sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy,

h) dolo k poruSeniu zakonnej povinnosti Zhotovitefom, vyplyvajlcej pre Zhotovitela
z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,

i) Objednévatel je v omeSkani s Ghradou taktdry, v zmysle ¢lanku 1V. bod 4.5 Zmluvy.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej
strane.
V pripade, Ze k odstipeniu od Zmluvy dobjde po zacati plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom t.j. vykonani ¢innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po
prevzati Staveniska, ma Zhotovitel vo€i Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti Ceny
Diela zodpovedajucej vzajomne odsuhlasenému rozsahu préac, ktoré Zhotovitel’ riadne
podla tejto Zmluvy vykonal do dfiajej zaniku.

XI. OSOBITNE USTANOVENIE

J

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato Zmluva vratane priloh je povinne
zverejiiovanou zmluvou podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o slobode informacii) a
pre nadobudnutie jej G€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakomiika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ObCiansky zakonnik*) nevyhnutné
jej zverejnenie v Centralnom registri zmlav. Ak maju povinnost’ zverejfiovat’ Zmluvu

obe Zmluvné strany, rozhodujuce je jej prve zverejnenie.
XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je UspeSnym uchadzatom v zmysle § 113 anasl. zdkona o verejnom
obstardvani na predmet obstardvania ,,VS ViCia Dolina - dopliujuca injektaz,
pravostranné zaviazanie

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a
acinnost’ drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov v Centralnom
registri zmlav.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tato Zmluva zanika. t

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla, z&kona ¢ 211/2000 Z. z
o0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvu mozno menit” alebo zrusit’ iba na zéklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych strén, pri dodrZani ustanoveni prislusnych pravnych



predpisov.

12.6 Prévne vztahy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, ktoré nie su upravené v tejto
Zmluve, sa budd riadit’ prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v zneni
neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

12.7 Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo s€asti neplatné a/alebo
neucinné a/alebo neuplatnitel'né, takato neplatnost, nedcinnost’ a/alebo nevykonatelnost
nema za nasledok neplatnost’ alebo neG€innost’ dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe Zmluvné strany
zavéazuju bez zbytocného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho Cast) novym tak,
aby bol zachovany (cel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v Case
uzatvorenia Zmluvy.

12.8 V sUlade s ustanovenim § 401 Obchodného zékonnika predlZuje Zhotovitel' premlCaciu
lehotu na vSetky zavazky Zhotovitel'a vo€i Objednavatelovi na desat’ (10) rokov odo
dnia, kedy zacala premlCacia doba plynut’ po prvykrét.

12.9 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v def
jej osobného odovzdania, v def jej dorucenia prostrednictvom postového podniku alebo
iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku atato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka
sa povazuje za dorucenu na treti defi od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

12.10Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su v plnom rozsahu sposobilé k uvedenym pravnym
Ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzend. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
ich vbla vyjadrend v Zmluve je vazna, slobodnd aurCita, Ze prejavy vole oboch
Zmluvnych stran si dostato¢ne zrozumitelné. Na znak suhlasu Zmluvnych stran s celym
obsahom Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisuju.

12.11 Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ po jej
podpisani obdrZi tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

12.12Neoddelitel'n( stcast’ tejto Zmluvy tvoria tieto dokumenty - prilohy tejto Zmluvy:

12.12.1 Priloha €. 1- Cenova ponuka Zhotovitel'a zo diia 16.09.2019;
12.12.2 Priloha €. 2 - Zoznam Subdodavatel'ov podla 8§ 41 ods. 3 Z&kona o verejnom

obstaravani.
Za Objednavatela: ) Za Zhotovitela:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY VHS-Geotech, s.r.o.

PODNIK, §tatny podnik
Odstepny zavod Kosice

V KoSiciach, dna: V Bratislavy, dna:
Ing. Roman Ivanco, PhD. VHS-Geotech, s.r.o.
riaditel” odStepného zévodu Ing. Ivan Kimlicka
konatel

.VHS-Geotech, s.r.o.
Ing. Tomas Vilina
konatel’
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 3A11181
Stavba: VS Vicia dolina - doplfiujica injektdz, pravostranné zaviazanie, realizdnd dokumentacia
JKSO: KS:
Miesto: Déatum: 16.9.2019
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 51453746
VHS-Geotech, s.r.o., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov IC DPH: SK2120735265
Projektant: ICO:
Aquatis a.s. IC DPH:
Spracovatel- ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 198 175,38
Sadzba dane Z&aklad dane Vyska dane
DPH zéakladna 20,00% 7 074,54 141491
znizena 20,00% 191 100,84 38 220,17
Cena s DPH EUR 237 810,46
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
S
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£KAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

mod: 3A11181
Stavba: VS VI¢ia dolina - dopliiujica injektdz, pravostranné zaviazanie, realiza€na dokumentéacia
Miesto: Datum: 16.09.2019
Objednavatel: Projektant: Aquatis a.s.
Zhotovitel: VHS-Geotech, s.r.o., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - mes Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 198 175,38 237 810,46
VS VIcia dolina - dopliujuca injektdz, pravostranné
pnuj ! P 198 175,38 237 810,46

zaviazanie, realizacna dokumentéacia
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

VS ViIcia dolina - doplnujuca injektaz, pravostranné zaviazanie,

realiza¢na dokumentéacia

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

VHS-Geotech, s.r.o., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - mestska €ast Ruzinov

Projektant:
Aquatis a.s.

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

dph zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zéklad dane
7 074,54
191 100,84
v EUR
Spracovatel

Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Sadzba dane

20,00%
20,00%

16.09.2019

51453746
SK2120735265

198 175,38

VysSka dane
141491
38 220,17

237 810,46

Peciatka

Peciatka

VS VI¢ia dolina



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

VS VIcia dolina - doplnujlca injektdz, pravostranné zaviazanie,

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel: VHS-Geotech, s.r.o., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - mestska ¢as Spracovatel:

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
2 - Zakladanie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

VRN - VedlajSie rozpoctové naklady
VRNO3 - Geodetické prace

VRNO6 - Zariadenie staveniska

Strana 2z 4

16.09.2019

Aquatis a.s.

Cena celkom [EUR]

198 175,38

164 059,89
125 454,74
33 650,98

4 954,16

34 115,49

14 862,98
19 252,51

VS VI¢ia dolina



iOZPOCET

Stavba:

VS VI€ia dolina - doplfiujlca injektaz, pravostranné zaviazanie,

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Néklady z rozpoctu

10

1

12

13

da HSV

d 2
K 242791111

pp

M 2860017850

PP

242941111

M 6936657040

K 249901212

K 247571113

pp

K 262041221

PP
K 262303272

pp

M 1412087100

K 262503272

K 262508212

K 262508222

W
K ,2 001

K 281604221

VHS-Geotech, s.r.o., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - mestska Cas Spracovatel:

Popis

Prace a dodavky HSV

Zakladanie

Zapustenie zarubnice z rur do studfiového vrtu z
plastickych hmoét, hibky do 50 m DN do 200mm
Zapustenie zarubnice z rdr do studiiového vrtu z plastickych hmat, hi. do
50 m DN do 200mm

HDPE rara PE100 rura 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-
pre tlakovy rozvod pitnej vodv PIPELIFE

RURY,HADICE A KOMPLETACNE PRVKY POTRUBNE Plastovy
potrubny systém PIPELIFE HDPE PE100 rary SDR17 - tlakovy rozvod
pitnej vody HDPE rdra PE100 voda 63x3,8/100m PN10 (SDR17)
Poznamka k polozke:

0.00035

60*1,05 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Vytvorenie filtra obalenim zarubnice sietovinou alebo
tkaninou

Vytvorenie filtra obalenim zarubnice sietovinou alebo tkaninou

0,2*60

netkand PP separacno-filtraén& geotextllia 800g/m2,
Protex 800

12*1,1 'Prepocitané koeficientom mnoZstva

Dierovanie zarubnic vitanim, plocha otvorov od 15 do
20 %'

Obsyp a tesnenie vodarenskej studne, obsyp so
zhutnenim zo Strkopiesku triedeného 0-63 mm

Obsyp a tesnenie vodarenskej studne, obsyp so zhutnenim zo
Strkopiesku triedeného 0-63 mm

Odpazenie vrtov pre injektdZ v podzemi, priemeru nad
56 do 93 mm

Odpazenie vrtov pre injektaz v podzemi, priemeru nad 56 do 93 mm
Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm,
v hibke 0-25 m, v hornine I )

Vrty pre injektdz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hibke 0-25 m,
v hornine Il

290 "prevrtavky"

Ruarka hladka kruhova bezsvova D 60,3 mm, hrubka
steny 4,0mm ozn. 11 353.0. .

RURKY OCELOVE BEZSVOVE VONKAJSI PRIEMER DO 133 MM
Rurka hladka kruhovéa ocelova bezsvova Ozn. STN 11 353.0. vonkajsi
priemer D 60,3 mm, hribka steny 4,0mm

12 "docasné chranicka"

Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm,
v hibke 0-25 m, v hornine V

Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hibke 0-25 m,
v hornine V

Poznamka k polozke:

jadrové vrty

Priplatok za vrty pre injektovanie Sikmé povrchové D do
93 mm, pri Uklone do 48st., hibky 0-25m, v hornine V
Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, Priplatok k cene
za vrty pre injektdz, Sikmé povrchové D do 93 mm, pri Gklone od 0° do
48°. v hibke 0-25 m. v hornine V

563+130+3+78

Priplatok za vrty pre injektovanie Sikmé povrchové D do
93 mm, Gklon 48-90 st., v hibke 0-25m, v hornine V
Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, Priplatok k cene
za vrty pre injektadZ, Sikmé povrchové D do 93 mm, pri Uklone nad 48° do
90°, v hibke 0-25 m. v hornine V

15

Priplatok za presnost vrtu, inklinometria
Injektovanie nizkotlakové alebo vysokotlakové
aktivovanymi zmesami zostupné tlakom do 0, 6 MPa

(m)

Injektovanie nizkotlakové aktivovanymi zmesami (EUR/m) zostupné
tlakom do 0,6 MPa

733
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MJ

m2

m2

m2

m3

MnoZstvo

60,000

63,000

63,000

12,000

12,000

13,200

13.200

1,200

1,200

12,000

290,000

290,000

12,000

12,000

944,000

774,000

774,000

15,000

v

15,000
300,000

733,000

733,000

Datum:

Projektant:

J.cena [EUR]

8,260

6,290

10,730

37,530

82,570

66,060

33,030

47,830

13,210

52,480

12,800

13,210

6,610

5,410

16.09.2019

Aquatis a.s.

Cena celkom [EUR]

198 75 370

164 059,886

125 454,743

495,600

396,270

128,760

495,396

99,084

79,272

396,360

13 870,700

158,520

49 541,120

9 907,200

198,150

1 983,000

3 965,530

VS VI¢ia dolina
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16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Typ

M

PP

M

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kéd

5852215000

5812811000

281811111

282601122

28960 - R1
R 2 002

R 2 001

R 278311083

9R 001

9R 002

9R 003

9R 004

9R 005

9R 006

99
998004011

VRN

VRNO3
000300031b

000300031

VRNO6
000600011

Popis

Cement troskoportlandsky CEMIIB-S 32,5 volne

lozeny

SPOJIVA MALTOVINOVE A ZMESI MALTOVE Cement

troskoportlandsky a vysokopecny (CSN P ENV 197-1) CEM Il B-S 32,5

volne loZzeny

Bentonit surovy mostecky

SUROVINY SILIKATOVE. MAGNEZIT A TUHA Zemina ilovita - bentonit

Surovy mostecky

Ocelové injek&né rarky dizky jednotlivo do 1,5 m,
vnatorného priem, rarok nad 8 do 38,10 mm (1,5")
Ocelové injekéné rurky pre injektovanie nizkotlakové alebo
vysokotlakové, osadené do vopred pripraveného injekéného vrtu s

ponechanim rarok vo vrte, z rarok dizky jednotlivo do 1,5 m, vnitorného

priemeru rdrok nad 8 mm do 38,10 mm (1.5")

Injektovanie s jednoduchym obturatorom, alebo bez

obturatora zostupné tlakom nad 0,60 do 2,0 MPa (hod)
Injektovanie vysokotlakové alebo vodné skusky vrtov s jednoduchym

obturatorom, alebo bez obturatora zostupné tlakom nad 0,60 do 2,0

MPa
80

Sled prac, dokumentéacia praci, fotodokumentéacia

Vodnéa skusSka vrtov nizkotlaka
45+55 "do 0,6 MPa"

Vodna skuska vrtov vysokotlaka
80 "do 2 MPa"

Zalievka z beténu prostého, vodostavebného V4 T50 C

20/25

Ostatné konStrukcie a prace-buranie

Snimac tlaku na principu vibra¢nej struny D+M

Snimag tlaku na principu vibraénej struny D+M
Kablova trasa vr. inStalacle plastova
Kéblova trasa vr. inStalacie plastova
InStalacia, stavebna priprava
InStal4cia, stavebna priprava

Ustrediia, multiplexery, HW

Ustrediia, multiplexery, HW

Program pre multiplexer SW

Program pre multiplexer SW

Pomocné konStrukcie pre uloZenie vrtacieho zaradenia

Pomocné konstrukcie pre uloZenie vrtacieho zaradenia

Presun hmoét HSV

Presun hmot pre ucelent dodavku pilét alebo

podzemnych stien injektovania, kotiev, mikropilot
Presun hmot pre ucelend dodavku pilét alebo podzemnych stien

injektovania, kotiev, mikropil6t
VedlajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou -

zameranie

Geodetické prace vykonavané po vystavbe zameranie skuto¢ného

vyhotovenia stavby

Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

skuto&ného vyhotovenia stavby

Geodetické prace vykonavané po vystavbe zameranie skuto¢ného

vyhotovenia stavby

Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska - prevadzkové kancelarie

Zariadenie staveniska prevadzkové kancelarie
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MJ

hod

kpl
hod

hod

m3

kus

kplt

kplt

kplt

kplt

kplt

eur

eur

MnozZstvo

19,000

30,000

615,500

80,000

80,000
1,000

100,000
100,000
80,000

80,000

5,850

22,000

260,000

1,000

1,000

1,000

1,000

71,623

1,000

1,000

1,000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

260,750 |-

224,600

7,410

247,720

2 913,140
13,870

34,680

101,630

436,880
2,520

6 242,450
4 062,550
3 170,770

9 908,650

69,170

9 908,650

4 954,330

19 252,510

4 954,250

6 738,000

4 560,855

19 817,600

2 913,140
1 387,000

2 774,400

594,536

33 650,980
9 611,360

655,200
6 242,450
4 062,550
3 170,770

9 908,650

4 954,163

4 954,163

34 115,490

14 862,980

9 908,650

4 954,330

19 252,510
19 252,510

VS Vl¢ia dolina



Priloha ¢. 2- Zoznam Subdodavatel'ov podla § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani

Nazov subdodavatela  ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
v EUR vratane DPH
VAHOSTAV - SK, as.
Priemyselné 6 31356648 Cast stavebnych prac 475,62
821 09 Bratislava

Nézov subdodavatel'a  Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

VAHOSTAYV - SK, as. Ing. lvan Kimlicka, t
Priemyselna 6 _ »

821 09 Bratislava Ing. Richard Pucek,

Podpis : Ing. Ivan Kimlicka, konatel

Ing. Tomas Vilina, konatel

Datum: 19.11.2019



