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Mandátna zmluva na stavebný dozor 

 

Uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

zmluvnými stranami:  

 

Mandant:  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody   

Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, 

zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GR ZVJS-8-1/16-

2011 zo dňa 13.12.2011 v znení dodatkov 

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody 

Adresa sídla: Kpt. Nálepku 1, 081 13, Prešov 

Korešpondenčná adresa: Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13, Prešov 

IČO: 00738409 

DIČ: 2020546770 

Štatutárny zástupca plk. Mgr. Norbert Kundrák - riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039 

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných: pplk. Ing. Martin Soták 

- rokovať vo veciach technických: kpt. Ing. Pavel Ildža  

- vykonávať autorský dozor: Ing. Rudolf Novotný 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Mandatár:            imvia – ENGINEERING s.r.o. 

Zapísaný: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22181/P 

Adresa sídla:            Budovateľská 50,080 01 Prešov 

Korešpondenčná adresa:          Budovateľská 50,080 01 Prešov 

Zastúpený:            Ing. Imrich MIŠKUF, konateľ spoločnosti 

IČO:             45248681 

DIČ:             2022908129 

IČ pre DPH :            SK2022908129 

Bankové spojenie:           UniCredit Bank 

IBAN:             SK10 1111 0000 0010 7473 5004, SWIFT: UNCRSKBX 

Osoby oprávnené:     

- rokovať vo veciach zmluvných:   Ing. Imrich MIŠKUF 

- rokovať vo veciach technických:  Ing. Imrich MIŠKUF 

- tím stavebného dozoru imvia – ENGINEERING s.r.o. – 

     Ing. Peter Lehotský Mikuš 

     Ing. Marián Harčarik 
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     Ing. Adrian Vavrek   

            

- kontakt::            tel: 0917 597 337 

- email:                        info@imvia.sk 

 (ďalej spoločne ako „zmluvné strany ) 

 

 Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na stavebný 

dozor v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS 

Prešov“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu 

„Kvalita životného prostredia“, prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 

verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa  

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kódu výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2017-19.  

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy  

 
1.1. Predmetom zmluvy je záväzok: 

a) Mandatára za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre mandanta vykonať 

a zariadiť na stavbu:  „Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a 

ÚVTOS Prešov“  počas doby výstavby stavebný dozor mandanta (ďalej len „stavebný 

dozor“) budova A. 

b) Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatárovi zaplatiť zmluvnú cenu 

a poskytnúť zmluvné spolupôsobenie v zmysle článku 5 zmluvy. 

c) Mandatár je povinný realizovať činnosti podľa tejto zmluvy osobne, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s pokynmi a záujmami mandanta, ktoré pozná alebo 

vzhľadom na svoju odbornú spôsobilosť musí poznať, ako aj v súlade s dohodou 

oprávnených osôb zmluvných strán rokovať vo veciach zmluvných a technických a v 

súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne príslušných orgánov.  

 

1.2  Identifikácia projektu: 

       Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a 

ÚVTOS Prešov 

       Kód projektu v  ITMS 2014+: NFP310040L994 

       Miesto realizácie projektu :  Kpt. Nálepku 1, 081 13, Prešov 

       Operačný program :   Kvalita životného prostredia 

       Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja 

       Prioritná os :   4 

       Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR 

v zastúpení : Slovenská inovačná a energetická                  

agentúra  

       Prijímateľ :                                Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu 

odňatia slobody Prešov   

mailto:info@imvia.sk
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vydani-usmernenia-c-2-k-19-vyzve-na-predkladanie-zonfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2017-19/
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vydani-usmernenia-c-2-k-19-vyzve-na-predkladanie-zonfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2017-19/
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Čl. II 

Rozsah činnosti výkonu stavebného dozoru 

 

2.1 Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že bude vykonávať pre mandanta  stavebný 

dozor stavby podľa preambuly zmluvy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa platnej technickej dokumentácie 

v stupni realizačný projekt, vypracovaný firmou DRUPROJEKT, ktorá je odsúhlasená 

mandantom, príslušným stavebným úradom a Slovenskou inovačnou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnej 

osi      4. investičnej priority 4.3, špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov, kódu výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a Zmluvou o dielo 

uzavretou so zhotoviteľom stavby.  

Stavebný dozor bude vykonávaný najmä v rozsahu:  

a) zabezpečenie všetkých podkladov, podľa ktorých sa  bude vykonávať 

realizácia predmetnej stavby (respektíve pripravovala), najmä projektovej 

dokumentácie schválenej stavebným úradom,  stavebného povolenia, všetkých 

technologických predpisov a noriem, ktoré sa týkajú predmetnej realizácie stavebného 

diela, 

b) zúčastňuje sa prevzatia projektovej dokumentácie od zhotoviteľa a kontroluje 

jej vecnú správnosť a úplnosť, 

c) zúčastní sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a dohliadne, aby bol 

založený stavebný denník a v ňom zaznamenané prevzatie staveniska zhotoviteľom, 

d) kontroluje a u zhotoviteľa stavby zabezpečuje dodržiavanie podmienok 

stavebného povolenia (územného rozhodnutia) a opatrenia štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby. Ak ide o také opatrenia, ktoré nemôže sám 

zabezpečiť, oboznámi s tým mandanta a rieši ich s jeho spoluprácou, 

e) sleduje, kontroluje a zabezpečuje dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa 

stavba realizuje, 

f) bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré 

sa týkajú priebehu realizácie stavebného diela, 

g) je účastný na vypracovaní časového plánu výstavby, sleduje dodržiavanie 

termínov začatia a ukončenia stavebných prác podľa zmlúv a časového plánu 

výstavby, potvrdzuje ich do stavebného denníka a oznamuje ich mandantovi  

stavebníkovi, 

h) zúčastňuje sa, kontroluje alebo v prípade poverenia mandantom preberá v 

súlade so zmluvami pracovisko od zhotoviteľa a odovzdáva pracovisko so stavebnou 

pripravenosťou ďalším zhotoviteľom stavby pre ich nadväzujúce činnosti, 

i) spolupracuje s projektantom, vykonávajúcim autorský dozor – dozor 

projektanta a upozorňuje ho na zistené nedostatky v dokumentácii, 

j) je oprávnený upozorniť mandanta na prikázanie zhotoviteľovi okamžite 

prerušiť jeho práce, ak zodpovedný orgán zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je 

ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životné prostredie, život alebo zdravie 

pracujúcich na stavbe i jej okolí, alebo ak hrozia iné vážne škody. Súčasne vykoná a 
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zabezpečí také opatrenia, ktorými sa zabránia alebo čiastočne obmedzia negatívne 

vplyvy stavby na životné prostredie, zdravie ľudí, deštrukcie i hospodárske škody. 

Vydané upozornenia i opatrenia zapíše do stavebného denníka, 

k) prijíma spolu s pracovníkmi zhotoviteľa opatrenia na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd, ak je stavba ohrozená nepredvídateľnými vplyvmi. Zisťuje s 

pracovníkmi zhotoviteľov príčiny a rozsah vzniknutých škôd, 

l) sleduje postup prác podľa zmluvy a priebežne kontroluje akosť i rozsah 

dodávok a prác na stavbe, ich súlad so schválenou projektovou dokumentáciou, 

uzavretými zmluvami, technickými normami, certifikátmi výrobkov a konštrukčno–

technologických systémov i technologickými predpismi, 

m) sleduje a potvrdzuje obsah stavebného denníka, kontroluje jeho riadne vedenie 

a úplnosť záznamov, upozorňuje zhotoviteľov stavby do stavebného denníka na 

nedostatky, ktoré počas kontroly zistil, pripája stanovisko (ktoré konzultoval 

s mandantom). Prvú kópiu stavebného denníka ukladá pre potreby mandanta, 

n) zvoláva kontrolné dni a vyhotovuje zápisy, 

o) spolupracuje so  zhotoviteľom na zabezpečení fotodokumentácie 

z jednotlivých fáz výstavby, 

p) kontroluje, či zhotoviteľ stavby v požadovanom rozsahu vykonáva skúšky 

materiálov a konštrukcií, eviduje a archivuje predpísané doklady a osvedčenia o akosti 

aj vlastnostiach výrobkov a vykonaných prácach. Zúčastňuje sa pri odbere vzoriek 

materiálu na skúšky a pri skúškach a revíziách vykonaných na stavbe. Kontroluje 

správnosť uskladnenia materiálov na stavbe a kvalitu všetkých komponentov 

zabudovaných do stavebného diela, 

q) preveruje všetky konštrukcie, materiály a rozpracovanosť stavebného diela, 

ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

Zápisom do stavebného denníka potvrdzuje správnosť  ich vyhotovenia, 

r) kontroluje dodržiavanie technologického postupu a kvality prác, ktoré 

vyplývajú zo schválenej projektovej dokumentácie, zmlúv, technologických 

predpisov, technických noriem, certifikátov a všeobecne súčasne platných 

technologických pravidiel a postupov uvedených v odbornej literatúre. Túto kontrolu 

vykonáva priebežne napr. kontrolou pomocných konštrukcií (debnenia), podkladov, 

povrchovej úpravy, kvalitou betónových zmesí, mált, kotvení otvorových výplní atď., 

celého kompletného procesu realizácie stavebného diela, 

s) kontroluje, či zhotoviteľ zabezpečuje doklady o uskladnení a likvidácií 

stavebných odpadov a prebytočných zemín zo stavebného diela, 

t) kontroluje zhotoviteľa pri zaznamenávaní zmien skutočného vyhotovenia 

stavby oproti odsúhlasenému projektu do SD alebo do jednej kópie projektovej 

dokumentácie, ako podkladu pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavby a pre kolaudačné konanie, 

u) odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby, 

nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny 

predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi),  
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v) vykonáva vecnú kontrolu súpisu vykonaných prác a dodávok na výstavbu 

stavby pri odovzdávaní celého diela alebo jednotlivých častí od zhotoviteľov 

mandantovi. Vecnú kontrolu vykoná spolu s kontrolou podkladov pre fakturovanie a 

potvrdzuje správnosť ich vyhotovenia ich opečiatkovaním a podpisom. Stavebný 

dozor sleduje súlad týchto podkladov s rozpočtami schválenými Slovenskou 

inovačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program 

kvalita životného prostredia a spolupracuje so spracovateľom žiadostí o platby, 

w) vykonáva kontrolu  odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri realizácii 

stavby, 

x) vykonáva kontrolu a prípravu predkladaných dokladov k odovzdaniu 

a prevzatiu stavby alebo jej časti a dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, 

y) zabezpečenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberacieho konania,  

z) vykonáva kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom stavby, 

aa) bezodkladne predkladá všetky informácie o závažných skutočnostiach 

mandantovi. 

 

Čl. III 

Čas plnenia  

 

3.1. Mandatár sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas celej realizácie stavby v trvaní 

maximálne 90 dní od odovzdania staveniska. 

3.2. Predmet plnenia zmluvy uvedený v bode 2.1. zmluvy je považovaný za splnený 

protokolárnym odovzdaním stavby mandantovi bez vád a nedorobkov. 

3.3. V prípade, že príde k zásadnej zmene termínov zhotovenia stavby medzi mandantom 

a zhotoviteľom stavby, mandatár sa zaväzuje, že bude pokračovať v činnosti podľa tejto 

zmluvy až do ukončenia činností definovaných v bode 2.1. zmluvy bez nároku na 

zvýšenie dojednanej ceny maximálne však po dobu 1 mesiaca. 

3.4. Mandatár vykonáva stavebný dozor podľa potrieb v čase realizácie stavby s osobnou 

účasťou na stavbe, zúčastní sa na kontrolných dňoch stavby. 

 

Čl. IV 

Spolupôsobenie mandanta 

 

4.1. Mandant sa zaväzuje poskytnúť spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov nevyhnutne 

potrebných pre realizáciu stavby a jej častí. 

 

4.2.   Mandant sa zaväzuje:  

- predložiť stavebnému dozoru projekt schválený stavebným úradom (realizačnú 

projektovú dokumentáciu spracovanú projektantom stavby, ako aj projekt organizácie 

výstavy),  

- poskytnúť všetky zmluvy uzavreté s hlavným zhotoviteľom stavby a jeho 

prípadnými subdodávateľmi,    

- predložiť doklady o stavebnom povolení, prípadne iné vyjadrenia správnych 

orgánov, 
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- zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so Slovenskou 

inovačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program 

kvalita životného prostredia. 

  

Čl. V 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

 

5.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej Republiky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

5.2. Mandant uhradí mandatárovi zmluvnú cenu za činnosť podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy vo 

výške: 

 

Cena bez DPH:     8 000,00 EUR 

DPH 20%       1 600,00 EUR 

Celková cena :    9 600,00 EUR 

 

Slovom:  deväťtisícšesťsto EUR. 

 

5.3. Zmluvná cena podľa bodu 5.2. je považovaná za cenu konečnú, určená na základe 

cenovej ponuky mandatára predloženej v procese verejného obstarávania. Návrh na 

plnenie kritérií z ponuky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvná cena zahŕňa 

všetky vedľajšie náklady, ktoré mandatár vynaloží pri plnení svojho záväzku. 

  

5.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár je oprávnený cenu za poskytovanie služieb 

účtovať mandantovi až po riadnom poskytnutí služieb, na základe faktúry mandatára 

vystavenej a doručenej mandantovi. Mandatár vystavuje faktúry za riadne poskytnuté 

služby v čase vystavovania faktúr zhotoviteľom diela za jednotlivé etapy diela. 

Poskytovateľ podľa tejto zmluvy vystavuje faktúru v rovnakej percentuálnej výške 

z ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, v akej bude vystavovať faktúry zhotoviteľ 

v jednotlivých etapách diela podľa zmluvy o dielo z celkovej ceny diela. 

 

 

5.5. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia mandantovi.  

Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového     

dokladu.  

 

5.6. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

mandant vráti faktúru mandatárovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením 

faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 

odo dňa doručenia opravenej faktúry mandantovi. 

         Prílohou faktúry bude mandatárom vyhotovený mesačný výkaz o vykonaných 

činnostiach, v ktorom overí vykonané činnosti zástupca mandanta oprávnený rokovať 

vo veciach technických. 
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Čl. VI  

Zodpovednosť za vady 

 
6.1.  Mandatár nezodpovedá za vady spôsobené použitím nevhodných podkladov dodaných 

od mandanta, ktorý trval na ich použití. 

6.2.  Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonávaný v rozsahu tejto 

zmluvy a za podmienok v nej dojednaných. 

6.3. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom 

kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná odbornou starostlivosťou 

riadne, alebo včas. 

6.4. V prípade, že mandatár nebude vykonávať svoju činnosť včas a riadne, zaplatí 

mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie 

povinností mandatára. O takomto porušení povinnosti mandatára bude spísaný záznam, 

ktorý bude odsúhlasený a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

6.5   Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť mandatára uhradiť mandantovi škodu 

v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 

vyplývajú.  

 

 

Čl. VII 

Zmena zmluvného záväzku 

 

7.1. Zmena rozsahu zmluvného záväzku sa vykonáva výhradne na základe súhlasu mandanta 

a mandatára písomnou formou. 

7.2. Vypovedanie zmluvy je možné zo strany mandanta alebo mandatára výhradne písomnou 

formou minimálne jeden mesiac vopred. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej 

strane a platnosť zmluvy skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 30 kalendárnych 

dní a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená. 

 

Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

8.2. Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou 

postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  

8.3. Mandatár týmto dáva súhlas k tomu, aby jeho údaje boli spracované v informačnom 

systéme v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

8.4. Mandatár je povinný poskytnúť mandantovi údaje, ktoré budú obsahovať meno, 

priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu ako aj súpis 

elektronických a komunikačných pomôcok s určením druhu, typu a výrobnej značky, s 

ktorými bude vstupovať do objektu. Mandant si vyhradzuje právo neumožniť vstup 

mandatára, ktorý nebol poučený poverenými príslušníkmi mandanta, resp. pri porušení 

ustanovení predmetného poučenia. 

8.5. Mandatár v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a požiarnu ochranu. 
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8.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre mandanta a dve pre mandatára. 

8.7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby riadneho splnenia predmetu zmluvy a 

nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

8.8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

8.9. Mandatár je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania  

poskytovania predmetu zmluvy na mieste kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

ES, ktorými sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

 

 

 

V Prešove, dňa      16.12.2019       

 

 

za mandanta :                                              za mandatára : 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                     .......................................................... 

            

                           riaditeľ                                                                konateľ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


