ZMLUVA O DIELO C. ...........
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Obec Selice

sidlo : Sovietskej armady 1131, 925 72 Selice
ICo : 00306151

DIC : 2021024038

bankové spojenie :

Cislo Gctu ;

zastlpeny : lgor Manddk, starosta

Cislo telefénu :031 7792209

e-mail : obecselice@salamon.sk

(dalej len , Objednavatel”)

a
2. ZHOTOVITEL : AP MEDIA, s.r.o.

sidlo : Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
ICO : 35691883

DIC : 2020348462

bankové spojenie : Slovenska Sporitelfa

¢islo uctu : SK9309000000005172101476
zastupeny : Ing. Peter Juhas

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych :Ing. Peter Juhas

b) technickych : Juraj Micak

¢) vykonu funkcie stavbyvedtceho : Ing. Rastislav Marko

Cislo telefénu 144212602 021 11

e-mail : peter.juhas@apmedia.sk

zapisany : Mestsky sud Bratislava Ill, Odd: Sro, vloZzka ¢. 11135/B

(dalej len ,,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,ZlepSenie kvality
poskytovanych sluzieb a hygienickych $tandardov kultirneho domu Selice — stavebna &ast”, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“) postupom zaddvania zakazky s nizkou
hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka tspesného uchddzada v sulade
s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zdklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky
Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu
o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavdazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavdzkom Objedndvatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je zlepSenie kvality poskytovanych sluzieb a hygienickych Standardov kultirneho domu
Selice. Jednd sa o zlepSenie akustickych podmienok kultirneho domu, renovéciu podlahy hladiska a javiska
kulturneho domu.

V nadvdznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze Dielo

uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stilade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi dohodnutld cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 11
Cas plnenia

Objedndvatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu Zhotovitelovi za
ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie
objektu ajeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom
o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30.11.2023 odo dria nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny den po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemoOzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucCujice vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti obcanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odbévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predizenia lehét podla odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto skuto&nosti
Objedndvatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &éldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z ddvodu neposkytnutia riadnej a véasnej
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sti¢innosti Objednévatela, ktora je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutt Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehdt podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutocnostiach
Objednévatela. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omegkanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Clanok
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovend v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhldgky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 61.467,89 EUR (slovom: $estdesiatjedentisicStyristoSestdesiatsedem EUR a osemdesiatdevat
centov)

DPH 20% 12293,58 EUR (slovom: dvanasttisicdvestodevitdesiattri EUR a patdesiatosem centov)

cena spolu s DPH 73.761,47 EUR (slovom: sedemdesiattritisicsedemsto$estdesiatjeden EUR a Styridsatsedem
centov)

je dohodnutd ako kone&na, maximélna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podfa odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj daf z pridanej hodnoty v stlade s prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objednévatel sa zavézuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyludenie pochybnosti plati, ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Gctovat daf z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto €lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu kone&nu a zarovef nie je opravneny doméhat sa Upravy ceny podia
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, e cena za Dielo dohodnutd podfa ods. 1 tohto Clanku ako

maximdlna a kone¢na zahifia vietky naklady Zhotovitela stvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,

vyrobnu a dielenski dokumentdciu, vyjadrenia, skusky a dalSie stvisiace préce, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve

explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skdsok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebytocného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vietky mzdové avedlajsie mzdové ndaklady Zhotovitela ajeho subdodavatefov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatefom,
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i) ndklady na zabezpedenie dokladovej dasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
pdvodnej projektovej dokumentécie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avybudranych hmét budud odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoistiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skisok

tesnosti

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranitia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
n) naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
0) naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) ndaklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedeni v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentdcii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstardvani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podlia odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoénosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele

ovplyvneny nestladom projektovej dokumentdcie/vykazu vymer/dokumentdcie obsahujicej informdcie o Diele

s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objednévatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, ze Objedndvatel sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovoldvat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,
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c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvy$enia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je suéastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zéroveni aj vykaz vymer, s ktorymi sa
Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zéklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informécie v projektovej dokumentdcii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objedndvatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objedndvatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylti¢enie pochybnosti plati, ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu
Zmluvy v silade so zédkonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednévatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktiry vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednéavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznikd az po pisomnom odovzdani a prevzati
diela.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je sdpis skutoéne vykonanych prac a doddvok.

Faktira musi obsahovat informéacie podia § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) deri vystavenia faktlry a den splatnosti faktury,

h) oznadenie pefiazného Ustavu a ¢&islo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zékladnd &iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkovd fakturovana suma v eurdch,
j) meno osoby, ktora faktdru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Pisomna faktura sa doruduje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti fakttry je 30 dni odo dria jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za&ne plynut dfiom doruéenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budud vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsihlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objedndvatel si zaroveh vyhradzuje pravo oduétovat, pripadne zapocitat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych

povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukéazanu a vy¢islent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.
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10.

11.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela oprdvneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, ze ma uhradené vietky splatné zavizky vodi svojim subdoddavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprévneny. V pripade, Ze sa preukaZe, Ze Zhotovitel nema uhradené vietky splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom, néleZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodévatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob thrad a ich vysku podla predchadzajicej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdoddvatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, e Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

€lanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat véetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajlcich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel po¢as zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstrdnit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uéelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje o
&asovom postupe prdc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o poéte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje déleZité na postudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutognenych prac, informacie o doddvke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelhe zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanui okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednévatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v sulade so
$pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Eurdépskej unii (i
doporuéenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zékonom & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

v zneni neskorsich predpisov,
d) zékonom &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
f) nariadenim vlady SR & 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na

stavenisko v zneni neskorsich predpisov,
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g)

h)

vyhlagkou ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlagkou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkiach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)

b)

s)

t)

dodrzat vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych orgdnov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vseobecné technické poZziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajtice sa Diela,

akceptovat zdvidznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi,

zépisom v stavebnom denniku informovat Objednévatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy  vykonanych prac, alebo Casti Diela;  Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie predpokladand hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zl¢astiiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela,

umoznit orgdnom S$SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentdciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpelit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spliiat prislu$né hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spliali poZiadavky bezpeénej prevéadzky, ako aj zabezpecit a udriiavat bezpe¢ny
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpedit bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zdéne
staveniska a vykonat také bezpecCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia a skusky
stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
$kolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku Skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela poéas vykondvania Diela,

zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objedndvatela av pripade spdsobenia Skody nahradit
vzniknuté $kody, najmi uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je moZné, vecou najblizdieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd $kodu, pricom nema narok na thradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci
v Case pred jej poskodenim,

zodpovedat za  po$kodenie alebo  zniéenie Diela alebo jednotlivych  Casti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Driom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela &istotu komunikdcie a prilahlych pléch a komunikacii,
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10.

u) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

v) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak d6jde k zaniku jeho zévdzku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

V  suvislosti s realizdciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spGsobené pri vykonavani Diela a dalsich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo trete;j
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje ku diiu odovzdania budtceho staveniska predlozit
Objedndvatelovi platnu a Ucinnu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sticast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZz po jeho
protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentécie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizdcie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skiskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikdcii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych $pecifikdcii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych S$pecifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zépisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouZzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) képii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podfa § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.

z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouZzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt tiradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vainy listok musi obsahovat: néazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnozstvo (v $truktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,

Strana 8z 15



11.

12.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,
m)  fotodokumentdciu z priebehu vystavby na USB nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavidzuje zabezpedit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zékona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zadkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednévatela predlozit vsetky zmluvy so subdoddvatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objedndvatela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podfa tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentéciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zéstupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vietkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v niom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zdpisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny  kontrolovat priebeh  stavebnych  priac, doddvatelsky  systém
i dodrziavanie vseobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porudenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdoddvatefov alebo umoznenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdoddavatela uvedeného v prilohe ¢. 2

Zmluvy na zéklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gidaje o hom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdoddvatela obsahuje najmé:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) dévod zmeny p6vodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zédkona o verejnom obstaravani. Zmenu uUdajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a wvéas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zdklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi uspeSné vykonanie takychto skiSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby
bola dodrzand lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objedndvatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdoddvatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu stc¢astou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 10 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 10 tejto Zmluvy ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materidlov spolu so
zéberom pldch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zaaty deri porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spie so Zhotovitelom zépis o
zistenych vaddch, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstranen{
tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zdstupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v

zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
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Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpedenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaji na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek a vietkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, ndarokmi, dafiami, zdvdzkami, spormi, vydavkami a ndkladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i nadkladov na
opakované verejné obstardvanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. Xl ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objedndvatel utrpi a ktord akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na zadklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavézku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

€lanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajtici doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objedndavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v stlade
so Zmluvou a pocas zarucnej doby budud mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 10 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani
pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.
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Zérukou Zhotovitel preberd zévazok, Ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty
Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Podas zaru¢nej doby méa Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednévatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnl reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objedndvatelovi pisomne oznami
odhadovany €as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel mé narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na ndhradu $kody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla &lanku 1l ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lil ods. 1 tejto Zmluvy,
za kaidy aj zacaty denl omeskania. Vy$ka zmluvnej pokuty podla predchadzajlicej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajiceho
viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak do$lo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vy$$ej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu voéi Zhotovitelovi za dobu trvania vy$ej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objedndvatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednévatela pred uplynutim lehoty podla ¢ldnku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenej
v ¢lanku 111 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrariovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zadaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvélenej lehote, Objedndvatel méa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢ldnku IIl ods.
1 tejto Zmluvy.

PoruSenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 10 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednévatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢ldnku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla éldnku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 500 (pdtsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj ndhradu $kody, ktord
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.
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V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé poruSenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho poru$enia povinnosti. Nevyluéuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti stiéasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditu, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajtcich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odsttpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavézku vyplyvajiceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov za podstatné porudenie zmluvy, méZe
opravnend strana od Zmluvy odstlpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je u¢inné driom dorucenia oznamenia o odsttpeni od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢.513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak viak strana, ktora
je vomeskani, vyhldsi, Ze svoj zavazok nesplni, m6ze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatoéné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym
spbsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mo6ze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednéavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo tcelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavdzku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, nérokov na nahradu $kody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné sankcie a nérokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odsttipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostéva vlastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel koneénou faktirou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.
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Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi podrobni spravu o Diele a vetku dokumentéciu vratane
zéruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu siéinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odsttipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informdcii a ml¢anlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovdvat
micanlivost o vSetkych informdcidch ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit déverné informdcie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informécie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najméi informadcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZzovat za verejne dostupné.

DGAvernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat mléanlivost sa nepovaZzuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zévidznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvni stranu o poruseni povinnosti miéanlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavdzok mlcanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavézuju uskutolnit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych udajov spliialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (dajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spractivani osobnych uUdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zru$uje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xt
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Této Zmluva nadobuda Géinnost po
kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:
a) nadobudnuti uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, z ktorého ma byt predmet
zakazky financovany ( Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena s Poskytovatelom NFP),
b) zverejnenie tejto Zmluvy v Centralnom registri zmliv.
Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych strén.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZdie neupravené, sa riadia prislugnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a dal$ich vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otdzky
nemoino riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.
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Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neticinné alebo ak svoju Uéinnost stratia, nebude tym dotknutd pravna
ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné stdy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorudovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v  zdhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde. Za doruéenie pisomnej postovej
zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zésielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote, alebo vratenie
poStovej zasielky s vyznaenim posty ,adresat nezndmy”. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia
doruceného osobne, sa tieto povazuju za doruéené dfiom osobného doruéenia, ato aj v pripade ak adresat
odmietne ozndmenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, néazvu, sidla, pravnej formy, $tatutdrnych orgdnov alebo i spdsobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlice alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zliceni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia konkurzu alebo re$trukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelhe ozndmit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej Gcinnosti, inak zodpoveda za vietky $kody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednévatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vdina,
tdto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok

V Selicicach, diia Jo. & 202> V Bratislave, dita 30.8.2023

Za Objednavatela Za Zhotovitel

_¥

men \

~BEC SELICE /

Y=o 92§ 72 o A AP r
029 T ‘ « 35.I.0.
Mg.yﬂgk@f: /'fef‘uéii‘%?m Bratislava
: ,DICT 20203484672
; : a b aammgnlswwé?sﬁ%z1 1

Uget SK: 5172101476/0900 ®
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: kp_2103_06-01

Stavba: Modernizacia technického vybavenia KD
JKSO:

Miesto: Kultarny dom Selice, Ceskoslovenskej armady 913
Objednavatel:

Obec Selice, Sovietskej armady 1131, 925 72 Selice

Zhotovitel:
AP MEDIA, s.r.o., Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

Spracovatel:
Kovacs

Poznamka:

Tento vykaz vymer je neoddelitelnou sti¢asnou projektovej dokumentacie !
Dodavatel, prip. subdodavatel predloZenim ponukovej ceny zarovei potvrdzuje Ze prislugné vykazy vymer st v stlade s textovou a
vykresovou ¢astou projektovej dokumentacie, ktora je kompletna, jednoznaéna a postacujtica pre realizaciu stavby a pri jej dodrzani prebera

garanciu za Gspe$nu realizaciu.

KS:
Datum:

1CO:
1 DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1Co:
1€ DPH:

24.8.2023

35691883
SK2020348462

Pripadna poZiadavka dokumentaciu doplnit, pripadne upravit sa mdZe realizovat' len po pisomnom odsuhlaseni s investorom, projektantom

a technickym dozorom stavby.

Dodavatel moze s odévodnenim urobit' vo vykaze vymer nim navrhovant zmenu prislu$nej polozky (material, kon$trukéné rieenie), ak sa
flou nezniZi kvalita a takato zmena poloZky bude pre objednavatela cenovo vyhodnejsia.
V pripade takejto korektury (korigovanej, nadbyto¢nej alebo doplnenej polozky) budu tieto vykazané na osobitnom liste s komentarom.

Néklady z rozpoétov
Ostatné naklady zo sthrnného listu

Cena bez DPH

Sadzba dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 61 467,89
%Cena s DPH v EUR
Projéktant' ] -
Datum a podpis: ~ Pediatka

bbjednévatel’

B0 82023

Datum a podpis:

OBEC SELICE

PSC 925 72
okres Sala @

tka

Zaklad dane

Srprat':ovatel’

Datum a podpis:

~ Zhotovitel

61 467,89
0,00

61 467,89

AP MEDIA, s.r.o

_ Petiatka _

Vy$ka dane
0,00
12 293,58

73 761,47

Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava

1CO: 35691883, DIC: 2020348462
& DPH: SK2020348462, tel.: +421 2602 021 7
Utet SK: 5172101476/0900

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: kp_2103_06-01
Stavba: Modernizacia technického vybavenia KD
Miesto: Kultarny dom Selice, Ceskoslovenskej armady 913 Datum: 24.08.2023
Objednavatel: Obec Selice, Sovietskej armady 1131, 925 72 Selice Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC
Zhotovitel AP MEDIA, s.r.o., Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava  Spracovatel: Kovécs

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 61 467,89 73 761,47
SO 01 Hradisko a javisko 61 467,89 73 761,47
01-01 Stavebna cast’ 9 068,39 10 882,07

01-02 Akustika 52 399,50 62 879,40
01-02-01 Akustika 52 399,50 62 879,40
01-02-02 Zvuk 0,00 0,00
01-02-03 Pédiova technika 0,00 0,00

2) Ostatné naklady zo stihrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vyplri viastné 0,00 0,00
Vyplh viastné 0,00 0,00
Vyplii vlastné 0,00 0,00
Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 61 467,89 73 761,47

/1C,“841 01 Bratislava
3, DIC: 2020348462

y 2020348462, tel : +421 2602 021 1+
Cet SK: 9172101476/0900 ¢

ICO: 3569188
IC DPH:
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