ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni
neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona ¢.343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1.1

1.2

2.,

2.2

271

3.1.

3.2.

3.3

3.4,

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

BIC:

(dalej len ,objednéavatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Nova Dedina

Nova Dedina 125, 935 25 Nova Dedina
Mgr. Pavol Novak — starosta obce

00 307 301

2021022905

TOSTAYV, s.r.o.

Bernolakova 12, 934 01 Levice
Ing. Peter Tosal, konatel

36 547 441

2020157601

SK2020157601

PRIMA banka Slovensko

SK75 5600 0000 0071 3715 0001

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

ZACHYTAVANIE PRIVALOVYCH VOD
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspesnym uchadzacom a na zaklade tejto
skutoCnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobod nej voli v sulade
§ platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len .Zmluva").
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: ) ) )

ZACHYTAVANIE PRIVALOVYCH VOD
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncenie prac najneskér do 2 mesiacov od nadobudnutia téinnosti tejto zmluvy
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade nepredvidatelnych okolnosti a zmien v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobené konanim zhotovitela.
Predizené lehoty pinenia sa uréia maximélne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omes$kani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.



3.5.

4.1.

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

V pripade ak je zhotovitel vomeskani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatne porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit’

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela bud vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z z o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani’). Povazuje sa za cenu maximalnu platnu potas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH € 840,- eur
4.1.2. DPH 20% 1368,- eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 8 208,- eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su&astou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spoloéne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo ztZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebne.
4.3.4. zmeny, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni
naleZitej starostlivosti predvidat, av§ak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac’), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednévatel, mozu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sUpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sUlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu,

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia
od predlozenia slpisu prac zhotovitelom. Ak ma stipis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlagkoch vratane vsetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimaine tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pehazny Ustav, Cislo Uctu v sulade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve



6.1

5.2.1

522

2.2.3

524
52.5

526

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenené &islo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

def odoslania a def splatnosti faktury

fakturovanu celkovu Uttovanu ¢iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovt fakturovant
sumu po objektoch — vsetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v podte minimaine 30 digitalnych
fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy
a bude obsahovat' nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt sugastou faktury budt mat'
vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury
bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje
so zapocitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne vsulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vylugne skuto&ne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmiuvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &. 51 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut odo dia doruéenia opravenei faktury objednavatelovi.
V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budy uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladnujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, prediozi zhotovitel ku dnu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodato€né naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit' fakturu subdodavatelom atieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkove] ceny
diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dih$i nez dohodnuty éas uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrZiavat' vSetky prislusné vSeobecne z&vazné pravne predpisy (najma zakon ¢&. 50/1976
Zb. 0 lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a



6.2

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z.
o0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatneng,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6:2:1

B 22

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou g&innostou nesmie narusit bezpeCnost osob nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych 0séb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty&ovanie a iné meratské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako suc¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a
negistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastne naklady,

pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvyény material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozne dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, mbZe zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmiuvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie
pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnt zodpovednost a viastné nebezpetenstvo podfa zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat vsetky prislu§né véeobecne zavazné pravne predpisy, technické specifikacie, a
technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazate/ne poucit vsetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym acelom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie
podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto
zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s pinenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podia tejto zmiuvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.110bjednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénemu

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo ine prava.



6.3

6.4

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocné znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.12materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.13zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realiz4ciu pinenia podia tejto zmluvy,

8.2.14zhotovitel je povinny zabezpedit udast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamszité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15ziadna Cast pinenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa vsak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel,

6.2.16stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, ato v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Dalsiu képiu
stavebneho denniku odobera stavebny dozor,

Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,
prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela,
prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast' pripravena na odovzdanie,
zhotovitel' je povinny vykonat' komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,
zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osved¢enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,
6.4.7.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.4 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.5 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.6 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho
konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich



6.5

7.1

1.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

9.1

porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, uplné a rychle uskutognenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu &ast pinenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast pinenia podla tejto zmiuvy, ktora
podfa dojednania mala byt uz dokongena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podia tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnute
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych ¢asti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsUlhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podia tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, 2e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a e nema vady,
ktore by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v
zmluve predpokladanym uéelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatotné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady pinenia podia
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad a2 do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost' pinenia pod'a tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného z&konnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne véak 15 eur/dert)
Z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, i av akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, riesenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
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9.1.4. technickeé $pecifikacie prac,

9.1.5. véeobecné technické podmienky.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v&eobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metéd, méze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo $tatom uznavanym skugobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prisluény sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi&anlivost o vsetkych
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informécil, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.
Zhotovitel sa zavézuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a Gginné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske] republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat' kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny orgén, organ auditu), poskytnut
vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpeéit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu po&as piatich rokov
po skonceni realizacie schvaleného projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 5 dni od uzavretia zmluvy, resp. 5 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
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objednavatelovi presnu  identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych  bude
uskutoCnovat' stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukongéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamene pisomne.
Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo Ciastkoveého terminu
dohodnutého v zmluve a ak méarne uplynie dodatocne stanovena lehota na plnenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dnj PO vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavate! neplini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodatocne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyUctuju podfa zmiuvnych cien
Vv preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zaveretné ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niego iné, vzéjomné vztahy zmiuvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ogislované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit' pisomne v lehote do
5 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Ucinnost' drom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obéianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Nova Dedina, diia 12.9.2023 V Leviciach dfia 12.9.2023

Mgr. Pavol Novak Ing. Peter Tosal
starosta obce konatel TOSTAV. s.r.o.

Statutarny zastupca



VYKAZ VYMER

Obec Nova Dedina
Nazov: ZACHYTAVANIE PRIVALOVYCH VOD

Jednotkova Eona spelu'y
P.C. |Nazov polozky Pocet MJ MmJ cena v Eur bez Eur bez DPH
DPH
1 |Vykopy strojné 25 m3 30 750,00
2 |Osadenie vsakovacej nadrze 1 ks 140 140,00
3 |Vsakovacia nadrz 2 m3 KUKA - dodavka 1 ks 600 600,00
4 |Dodavka a montaz Drenblokov DB 60 14 ks 220 3080,00
5 |Obsyp Drenblokov kamenivom 8 m3 60 480,00
6 |Zberna Sachta dodavka a montaz 1 ks 700 700,00
7 |Prepojenie Sachty so vsakovacou nadrzou 1 sub 250 250,00
8 |Odvoz prebytoénej zeminy 20 m3 42 840,00
Cena celkom v € bez DPH 6840,00
DPH 1368,00
Cena celkom v € s DPH 8208,00
o

Ing.Peter Tosal konate! /;///'

podpis a odtlacok peciatky
uchadzaca meno, priezvisko
Statutarneho organu uchadzaca
opravneného konat
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