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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl’a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

INENE Clanok 1
ZVERE?'ZE%EE%‘?U% Zmluvne’? strany

pna:
1. Objednavatel’:

Nézov: Obec Voderady
Sidlo: Obecny urad Voderady, Pavlicka ulica ¢. 262/1
1CO: 00313181
DIC: 2021175750
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia
Cislo utu: SK5709000000000634187305
zastupeny: Ing. Anita Gajarska, starostka obce
Telefon: +421 910 360 333, 033/59 10 044
E-mail: voderady(@voderady.sk

Kontaktni osoba vo
veciach technickych: Ladislav Kondakor, + 421 948 770 210

(dalej len ,, objedndvatel )

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 49, 010 01 Zilina
ICO: 50 442 201
DIC: 2120333248
IC DPH: SK2120333248
Zastapeny: Be. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo tiétu: 3713096958/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Bc. Gregor Hudec
-realizaénych veciach:  Ing. Zuzana Kohtitova
Telefon: 041/723 22 11
Email: soar(@soar.sk
Zapisany v: OR Okresného stidu Zilina, oddiel Sa, vlozka &. 10898/L

(dalej len ,, zhotovitel' )

Clinok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie a plnenie tejto zmluvy su:

1. Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie poniik uverejneni vo vestniku
verejného obstaravania €. 123/2023 - 23.06.2023, pod znatkou 21147 - WYP, na predmet zdkazky
Rekonstrukcia a pristavba Domu Kultiry Voderady II. etapa.

2. Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentécia s vykazom vymer, podl'a ktorych
sa budu stavebné prace vykonavat'.

3. Predmet zmluvy podla €l. 3 planuje Objednavatel’ financovat’ z vlastnych zdrojov, aviak ma
zaujem vyuZzit' aj zdroje z aktudlne dostupnych projektov, o ktoré sa este len bude uchadzat’.

Z uvedeného dévodu sa predmetna zmluva bude riadit’ pravidlami financovania z inyc 0jov,
ak pred uzavretim tejto zmluvy o dielo Objednéavatel’ poda Ziadost” o poskytnutie (takéto



ustanovenia si vyznaéené sivym podfarbenim). Ak sa nepodari ziskat iné zdroje
k spolufinancovaniu predmetu zmluvy a Objednavatel’ nepoda ziadost’ o poskytnutie NFP pred
uzavretim tejto zmluvy o dielo, pravidla financovania z inych zdrojov budi pre plnenie zmluvy
irelevantné, a teda neplatné — Objednavatel’ si vyhradzuje pravo tieto ustanovenia zo zmluvy
o dielo odstranit’ formou dodatku alebo plnit’ predmet zmluvy o dielo v sitlade s ostatnymi
ustanoveniami zmluvy o dielo, pri¢om ustanovenia k financovaniu z inych zdrojov budi neplatné
a nebude sa nari prihliadat’.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ pre objedndvatela kompletné zabezpefenie prac na stavbe
Rekonstrukcia a pristavba Domu Kultury Voderady II. etapa, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto
zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizcie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatodnych innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény a bol v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatoéné &innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplna
vecnu a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk¢nost’, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutonené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizécie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajindch. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost’ je viak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukézat’ pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali aaj ich uradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ poZzaduje preukazat’ pdvod materidlov a vyrobkov pouZzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit’ alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodatoné doplnenie, resp. vyli¢enie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajice sa rozsahu diela musia byt zarovefi vopred schvalené
poskytovatel'om nenévratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP vyZaduje,
prip. Objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat® objednanie inych stvisiacich a predchadzajucich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moZe objednavat’ tieto prace u treticho
subjektu.

V konani o zmene stavby pred jej dokondenim je zhotovitel, v pripade zmien na strane
zhotovitela, povinny zabezpegit’ potrebné dokumenty k predmetu zmluvy a pripadnym zmenam
stavby pred jej dokon&enim v sulade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeju
vietky zmeny, ktoré sl potrebné pre to, aby boli splnené vsetky poziadavky vyplyvajice z tejto
zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je ureny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
- Zacatie: diiom prevzatia staveniska
- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 9 mesiacov odo dita odovzdania a
prevzatia staveniska.
- Miesto plnenia: k. 0. Voderady, pozemok p.¢.240/7, 240/3, 242/1 /




Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme préac st zavizné. Zmeny v dohodnutych
terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych
spraviych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a, prip. v dosledku vyssej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ objednavatePovi vyslednu situaciu
ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnti ipravu zmluvnych
vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod
vyrazom ,,vy$Sia moc" sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat’ za neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiiujice vykon
stavebnomontaznych préc, alebo iné katastrofy, $trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré sit mimo
vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situdcia vy$Sej moci, zhotovitel na tiu upozorni
objednévatela bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu
pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to di podl'a povahy predpokladat’. Zhotovitel
pokraCuje v plneni svojich zadvazkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vyssej
moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatel'ov
zhotovitel'ovi, vadny material, zdsahy uradov alebo neziskanie tiradnych povoleni, pokial’ k nim
nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch s mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatela nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastant také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri naleZitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’, ako napr. vypadky alebo nedostatok
materidlov na trhu.

Zhotovitel m4 pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcif
zo strany objednavatela, ak déjde k zdrZaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekdZok na strane objednavatela. Tieto zmeny
musia byt’ vopred schvéalené poskytovatel'om NFP, prip. Objednavatel'om.

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predlzenia
dohodnutych terminov. Objednévatel bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om
NFP.

Objednévatel' ukonéené prace prevezme v lehotdch podla tohto €lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuti cenu.

Za dokontené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni v$etkych vid a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorej pontiknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej Zdkon o cenich) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy a je doloZena kompletnym rozpoétom nakladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Spodsob vytvorenia ceny je v stllade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 749 139,23 €
Slovom: sedemstostyridsat'devit'tisicstotridsat'devit’ EUR a 23 centov
DPH: 149 827,85 €

Cena s DPH/celkom: 898 967,08 €
Slovom: osemstodevit'desiatosemtisicdevit’stosest’desiatsedem EUR a 8 cento
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Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;
dokumenticii dodanej objednavatelom a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavaterla.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nema nérok na upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k
predlzeniu lehoty vystavby do$lo z ddvodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou, vykazom
vymer acelymi sitaznymi podkladmi podla &l. 2 tejto zmluvy, ako aj poziadavkami
objednavatela.

Dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela s moZzné najma v pripade, kedy sa pri rekonStrukcii
odkrytim niektorych asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba
realizicie iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstarivatel nemohol predvidat’ auzavretie takého
dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani.

V stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit' dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navy3enia alebo zniZenia cien materialov i prac na
trhu nesmu ist’ nad rdmec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloZziek, u ktorych
doslo k narastu cien, a ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie uéelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jednid o polozky HSV, omietky, potery, vnutorné inStalacie.
Zhotovitel tieto polozky podrobne definuje a preukédze nérast/pokles ich cien priamo v suvislosti
s okolnost'ami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na téely vypoétu hodnoty zmeny
podla § 18 ods. 3 a5 zdkona o verejnom obstaravani sa za referenénii hodnotu povazuje
aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne
podFPa indexaénej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt’ doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako
tri mesiace alebo v pripade, a) ak medzi nadobudnutim platnosti a i¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace alebo b) medzi nadobudnutim Gcinnosti tejto zmluvy
a odovzdanim a prevzatim staveniska uplynie doba viac ako tri mesiace; dohodli sa zmluvné
strany na aplikovani tejto indexaénej doloZky. Nérok na uplatnenie indexa¢nej dolozky

vznik4 najskor po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy a zaroveii po skonceni kalendéarneho
kvartalu (t.z. prvy kvartal konéi 31.3. prislu§ného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie diia 30.07. a termin na plnenie predmetu zmluvy je 9 mesiacov.
Preto prvy kral bude mal’ narok zinluvod straua g Gpravu ceny az po skouCend 4. kvartalu toku
2023, t.z. po 30.12., a to len o zvySenie, ktoré nastane v 4. kvartali.

V pripade, ak za predchddzajiici kalendarny $tvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac aIndexom stavebnych materidlov
(ndkupné ceny), ktoré raz Stvrtrocne zverejfiuje Statisticky vrad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_
sk) o viac ako 5 %, ma ktordkol'vek zo zmluvnych stran pravo poZiadat’ druhti zmluvnu stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/zniZenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podl'a tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov (ndkupné ceny) ponizenym o 5 %
(d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny*).

Priklady:
Ak nérast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upraven o 13%
Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na

Zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat’ maximalne 1x za prisluélnj
kalendarny Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oéislovaného pisomného dodatku K t= o
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13.

zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni
prisludného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materidlov (ndkupné ceny)
za predchadzajuci kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri ureni percentualnej hodnoty navySenia zmluvnej
ceny prisluSnym dodatkom sa vychadza vidy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad, ak sa polozka rozpoétu zmenila dodatkom &. 1, tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychddzat’ z jej aktualnej ceny podl'a dodatku &. 1 a nie z pdvodnej ceny podl'a zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznik4 dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a
pism. D tohto Clanku. V takom pripade modZe byt predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v sulade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny
zmluvnej ceny, ktord mala byt’ realizovani dodatkom, na ktord dotknutd zmluvna strana
neuplatnila riadne a v€as narok podl'a predchadzajucej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj
pri polozkach, kde v predchadzajiicom kvartali narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni véas pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol narast
0 20%. V d’alSom kvartali bude nérast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na
zvySenie o 10%, pretoZe na zvySenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajiicom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’aldom kvartali bude nérast
0 8% tak plati, Ze v tomto pripade méa zmluvna strana nérok len na zvy3enie o 3% (a nie na 7%),
pretoZe na zvysenie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy ddjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac a Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), podl'a ods. 1 tohto €lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto &lanku nahradené, bude na Glely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s u¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym
OLBAL0I VETEJTIE] SPravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podl’a tohto ustanovenia
moZe byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva eSte nenadobudla uéinnost’.

Zmeny zmluvy ohladom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit’, ak bezprostredne stvisia
s okolnost'ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v sulade s
§ 18 ods. I pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ preukaze objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa prediZi primerane na ziklade vzajomnej dohody iba
o nevyhnutni dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa &iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstardvani.

Zmeny zmluvy (Upravy technického rie$enia, nahradenie technického rieSenia, ziZenie,
rozSirenie prac) v predmete plnenia je moZzné uskutoénit’, ak bezprostredne stivisia s objektivnymi
okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s §
18 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa &iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zikona o verejnom
obstaravani. Postup upravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu

vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi Géastnikmi;

13.2. V pripade stthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ stipis naviac prac/menej

prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat™:
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a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny stipisu naviac prac k rozpoétu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

€) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’alsie naleZitosti (zapisy, na¢rtky,...) objastiujice predmet sipisu naviac prac/menej prac
k rozpoétu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budd pouZivat’ vzdy aktualne ceny podla prislu$ného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel’ bude predkladat’ stipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatel'ovi
na odsuhlasenie, pri¢om objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsihlasené
s odévodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto &innosti neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude
zmluva na realizéciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznaenie
materialu, identifikiciu dod4vatela materialu, ktory ma byt’ predmetom rokovania o zmene
a zdévodnenie potreby zmeny technického rie$enia, ktorym musi Zhotovitel’ jednozna¢ne
preukazat, e  povodné  rieSenie  alebo  materidl  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako s napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvédzujicich
prac, sktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

. Zmeny zmluvy je mozné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budd splnené podmienky na

uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutoénenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto

ustanovenia zmluvy asuladu s § 18 zakona o verejnom obstardvani objednavatel’ dokladne

posudi: e analyzu pri¢in vzniknutej situicie e pri¢inné stvislosti so vzniknutou situdciou e

nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti, €i zhotovitel

vynaloZil nalezitu starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posudenie nevyhnutnosti na odstranenie
nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela abude sa dokladne

posudzovat’.

Clénok 6
Platobné podmienky

Visetky platby sa budu uskutoéiiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov =
objektov diela podla prilohy & 1 zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom
objednavatel’a, Ze boli zrealizované bez Vad a nedorobkov. Zhotovitel’ viak berie na vedomie, Ze
kazda vystavena faktira musi byt” odstihlasena najskér poskytovatelom NFP, ktory nasledne na
jej podklade povoli Gerpanie NFP objednavatelovi. Z uvedeného dévodu je splatnost’ faktiry
nastavena na 60 dni odo diia doru¢enia faktiry Objednavatelovi. V pripade financovanig
predmetu tejto zmluvy z vlastnych zdrojov bude splatnost” faktiry 30 dni odo diia dorucenia
faktary Objednavatel'ovi. Za den dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktira prey#ata
Objednavatel'om.
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V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v koneénej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel’ fakturuje len doposial’ nefakturované skutoéne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat’ vietky nélezitosti datiového dokladu v stilade s § 71 zakona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
c) Cislo zmluvy
d) <&islo faktiry
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f)  datum vyhotovenia faktiury
g) dei odoslania a splatnosti faktiry
h) oznacenie finan&ného tistavu a &islo G&tu, na ktory sa m4 platit’ (musi byt’ v sulade s touto
zmluvou)
i)  oznacenie diela
j)  supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatel’a
k) podkladom pre fakturciu je sipis vykonanych sluZieb, prac a dod4vok odsthlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi1 fakturovant sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktlra — musi zaroveil obsahovat’ nasledovné idaje: ndzov projektu, ndzov OP:, ITMS
koéd:, prip. certifikity o zhode alebo atesty o pouZitych materialoch a pod.
Fakturovand suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ aftiplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktiira vratane stpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatel'ovi dorugena v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktiira musi mat’ v3etky
naleZitosti, musi byt’ zostavené prehladne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloZiek v siilade
s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace
vyuttovat’ overiteInym sposobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sttlade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac budc
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredloZi aspoii jeden doklad uvedeny
v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objedndvatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitelovi jeho fakturuw/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktary/faktur
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za¢ina plynut’ aZ diiom predlozenia dokladu
uvedeného v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ néaleZitosti uvedené v predchidzajicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynut’ ditom doruéenia opravenej faktiiry objednavatelovi.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za defi thrady sa povaZuje defi odpisania prisluinej sumy z i¢tu objednavatel'a v prospech tétu
zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.
Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na-profesiondlnej
urovni a musia vyhovovat’ § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materialy



a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené
objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumenticie a musia spinat’
poziadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskdr pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyvedici)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonévanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a ndvody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich pouZitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkolvek prav tretich os6b t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel bude udrziavat vetky nastroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpeti koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeeny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finanénej uhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na udely predchddzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonavania &innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moZnosti
vzniku poziaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alie sposoby spractivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvéracie, briisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na
miestach s moZnostfou vzniku poZziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a stre$nych krytin obkladov stien astropov pomocou ohifia, elektrotepelnych spotrebiov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebitov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohilom na miestach s moznost'ou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonéavania inych &innosti so zvySenym nebezpeCenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii Vv znenf
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru,
&i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zaCatim informovat’
technicky dozor a zabezpegit' vetky tlohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni citovanych
pravnych noriem,

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi $pecifické podmienky zdkona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zékon &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prisluiné vykonéavacie prepisy,
Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, VyhlaSku Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpe¢. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami, zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zékon o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci®), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona
&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zakona €. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizaci
diela, ako aj v silade s pokynmi objednédvatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel' je ng Ny
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preukazatelne pouéit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujicich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najma predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’
pri praci a ochranu zdravia vetkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim
pohybujul v mieste plnenia. Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a Ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ Gdaje o vSetkych znamych subdodéavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodéavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobéach
opravnenych konat’ za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskdr pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zakazky, tito
skuto€nost’ preukéze ¢estnym vyhldsenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroveti povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom predloZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodéavatelia musia zarovei spiiiat’ podmienky zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt” zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

Zhotovitel’ m6ze navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodéavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objedndvatelovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato tprava mé byt’ odovzdana véas
tak, aby nezdrzovala vykonévanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudu u&inné bez
predchadzajiiceho pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsthlasenie subdodavatelov
objednavatelom Ziadnym sposobom nezbavuje zhotovitela zavizkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodntit’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat’ zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve,
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhPadom na
zniZenie rozsahu diela je odovodnen4 aj zmena terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odstihlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode
su zhowovitel'om stanovit' aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdama diela.

Zhotovitel’ nevykonava Ziadne zmeny pric a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené
sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt’ zapisané do stavebného dennika a az po ich
odsuhlaseni objedndvatel'om a poskytovatel'om NFP moze zmeny zhotovitel realizovat’. Préce,
ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumenticie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudii uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objedndvatel’a na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré budi v d’alom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
musi byt” doru¢end objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutoénit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zApis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatodného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak
sa pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie niklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, priGom
zhotovitel’ je povinny zabezpegit' Gi¢ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skuto&nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonévanie kontrol tak,
aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zikazky.

Zhotovitel’ zaruduje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zagat’ a dokor/n?t’.
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Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné iradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre
realizéciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost’ a bezpeénost’ vietkych prac astavebnych metéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytylenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a arovniam
s ohl'adom na vy3Sie uvedené za spravnost’ polohy, urovni, rozmerov a vytyéeni vietkych
Casti diela

b) za zabezpelenie vsetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovaych sil
potrebnych k vytyéeniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje néklady zabezpedi uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnt
polohu v3etkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi origindl tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch
alebo vyty&eni akejkol'vek dasti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tito chybu okamzZite
opravi.

Zhotovitel po cely &as realizcie diela a odstratiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko adielo (pokial' nie je dokonlené aodovzdané do uZivania
objednévatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne in$truované a plnili vietky pokyny
tykajiice sa bezpe¢nosti prace podla platného prava

b) zodpoveda polas vystavby, t. j. od zadatia do uplného dokonCenia za majetkovil
apoZiamu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a doddvok a zabezpedi na vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpe€nostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znalenie, doCasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich osdb nasledkom zne&istenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in,
vznikajlcich v désledku jeho ¢innosti

€) vykona také opatrenia, aby znelistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekrodit’ hlu¢nost’ a pradnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a d’alsich médii na stavenisko
a pracovisko po cely &as realizovania diela vratane meraov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budd v stilade s prislu§nymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné az do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel po&as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpetenstvo priebezne odpratdvat’ a odvazat zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho &innost'ou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zikona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednéavatel'ovi
pri preberacom konani.

Zhotovitel’ hradi vetky naklady a poplatky za dofasné vyuZivanie komunikécii v sivislosti so
stavbou.

Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gdely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom
je nepostacujica.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, dodasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a apj/f*b
¢ast’ bez sthlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinn aJ({to




suhlas vydat' vidy v pripade, pokial postup prac nepredpokladé vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

32. VSetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne

predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.

33. Zhotovitel sa zavézuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat’ bezpednostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
Zivotného prostredia

¢) zabezpeCi si vlastny dozor nad bezpe&nostou price vratane sustavnej kontroly
bezpetnosti prace pri vSetkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozomi objednavatela na vietky mozné rizik4, ktoré by mohli viest’ pri jeho &innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo
tretich os6b alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

€) bude reSpektovat’ zakaz fajéenia, zakaz prinasat’ a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednévatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatel'a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditel'ne oznadenom nazvom firmy

g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych pric bez vedomia a suhlasu
objednavatela.

34. Zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za vietky néroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych

35.

36.

préav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v stivislosti s nim
a za vSetky vzniknuté skody, néklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
stvislosti s nimi, ktoré vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny:

a) prirealizicii diela pouzivat’ tie odborné a technické kapacity oséb — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukézal splnenie podmienky ti¢asti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct’ Zhotovitel vyuzit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budu spliiat’ podmienky ugasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe &. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informécie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela po&as platnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v stt'aznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v rAmci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeéi realiziciu Diela
oceneného Zhotovitelom podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymer na ziklade predloZenej projektovej
dokumenticie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektove;j
dokumentécie predloZenej objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az podas realizacie stavby, je zhotovitel povinny
ich vykonavat’ na svoje naklady.

Clénok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Ing. Zuzana Kohitova s evidenénym ¢&islom Opravnenia SKSI
¢. 11544*10.

b) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizicie stavby sleduje, &i sa prace
vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.



c) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatel’a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediiceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuj. Na vyZziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerudit’ préce,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodérske skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarske;j ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel’ odovzda objednévatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly...)
v stlade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni asnimi sdvisiacimi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
zktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit'. Pouziju sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvilené zéastupcom objedndvatela. T.j. Specifikovat vietky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané
materidly a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukonlenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

€) ,,Plan ochrany pred poZiarmi* (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpedit' zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady v3etky skiidky, kontroly a merania v siilade s prisluSnymi
STN, Specifikaciami alebo skiSobnym planom podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona &. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

c) odovzda polas realizicie diela objednadvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pogas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(NFP), opravnenymi osobami poskytovatel'a NFP a poskytnut’ im vetku potrebnil su€innost’.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych

kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovene)

opravnenymi osobami na vykon kontroly a zdroveri zaslat’ objedndvatelovi informéciu

o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.




Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi prevzatim
predmetu plnenia vratane odstrinenia kolaudaénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisujti vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovnd doba, poasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a poéet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon$trukcii a montdZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osved&eni a certifikatov o materidloch
a vyrobkoch, mnoZstvo, skutoénad kvalitu
- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykondvanych prac a doddvok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zéznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym do$lo pri
vykonavani prac
- zAznamy o pouéeni zamestnancov
- zéznamy o vSetkych vykonanych zmenich pri realizicii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne stthlas
- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitené priepisy. Perforované listy st &islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jedn4 sa najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skusok
kazdého druhu, atd’.
Denné€ zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten deii,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moéZe robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy $tatneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné orgdny Stitnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitel'a a objednavatela, koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom z4znamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny deii a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obasny technicky dozor objednavatel’a je zhotovitel’ povinny najmenej raz do tyzdia
zaslat’ objednavatelovi doporudene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor

neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel' prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zdznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavpy s uréenim

lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om



11.

12.

- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizicie a
zmenu materialov, pokial’ je k nim predchddzajuci kladny sthlas projektanta
- zhznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela najneskdr do 3 mesiacov od
nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od
objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatela na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko v€itane
hranic vonkajsich ploch a zhotovitel objednavatel'ovi zavdzny harmonogram prac.

Zhotovitel' zabezpegi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednéavatel’a
zapisnicu.

Clénok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokonené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa mé vypisat preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiiskami, alebo vykonanim
inych skisok, musi oznamit’ defi ich zadatia. Ku ditu odovzdania zhotovitel" pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skudkach, atesty,
certifikdty, ndvody na obsluhu, zaru¢né listy atd’. a 2x kompletnii sadu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budfi uvedené v3etky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

€) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat', spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zéapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do pévodného
stavu (terénne Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlh3i ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' poyinny
zaplatit” objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omcéﬁlia az
do diia skutoéného vypratania staveniska. "




i) Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uZivania schopné a bez vad.

j) Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clénok 13
Podmienky odstiupenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené zmluvne;j strane pisomne a je u¢inné diiom doruCenia
ozndmenia o odstipeni zmluvne;j strane.

Objednavatel’ méze az do dokonéenia prac odstipit’ od zmluvy v niZSie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlésenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel me$ka s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeSkanie sa
nepovazuju déovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su zo
strany zhotovitea dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stlade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutdrny orgén, alebo ¢len Statutarneho orgénu
zhotovitel'a pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoziuje vecni
a Casovu realizaciu diela.

h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ méze odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajice, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku ditu odstipenia od
zmluvy so splatnost'ou podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podl'a
zmluvnych cien vrozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych &asti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednévatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overitelné vyti¢tovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,

certifikaty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady a §kody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
Ze v lehote prevzatia a polas zaru€nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhldskam a zdkonom vztahujucim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouziji na splnenie svojich zaviazkov.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zaéina plynut’ diiom protokoldmeho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo dinom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad anedorobkov uvedenych

v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri“pyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
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11.
12.

uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne vak
doby 24 mesiacov plynticej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov
a technologickych zariadeni budd sicastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’, riadne uZivat’ cell stavbu alebo jej East’ zodpovedajicu dielu podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré mézu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikmii podas obdobia od zalatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe, ktoré vznikli v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel” je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdod4dvatel'om pogas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom
plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné nédklady odstrani. Pri realizicii diela prostrednictvom subdodavatela zodpoveda
Zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sdm.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, ze pouzité materidly si nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaju
poZziadavkam objednavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo méa v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté vtejto zmluve, bolo zhotovené vsulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoZiiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany tcel.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objedndvatel'om, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial zhotovitel’ nepreukéze, Ze k vade
doslo zavinenim objednévatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatelom, ak si sposobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial' zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozomnil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
vdosledku pouzZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatela neupozornil, ibaZze by tuto
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroveit
opravneny uréit’ primeranti lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel’ povinny dodrZat’; pri zdvaznych vadach Diela je zhotovitel
povinny zalat’ sich odstrafiovanim okamzite po dorueni Ziadosti objednadvatela, ato aj
v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel’a v lehote ni ~ usCene;,




ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela poéas zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatelom v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ alebo
funkénost’ Diela/jeho &asti, a objednavatel'ovi vznikne z dévodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika, ak
objednavatel’ vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na tihradu $kody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla ¢ldnku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskdér viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novi alebo dodanim
chybajucej Casti Diela v stilade s pokynmi objednéavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor do 4 dni odo dila dorudenia reklamacie zaat s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moznom &ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty moéZe objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu ¢iastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od doru¢enia faktury.

Na pisomnii Ziadost’” objednévatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spomych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia siidu o reklamécii zhotovitel’.

Ak pocas kolauda¢ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objedndvatel’ nemébze dielo uzivat' alebo ho mdze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zadaty deii ome$kania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za
kazdu odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolanid pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitela.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuta, najneskor do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kazdy aj zaCaty deri
omeskania. Nesplnenie zavédzku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlh$iu ako 20 dni po
uréenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé poru$enie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ pokutu vo vyske 600,- € bez DPH, pri opatovnom
porudeni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.

V pripade poruSenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvni pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy deri omeskania s predlozenim poZadovaného stihlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhs$iu ako 10 dni po uréenom
termine je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozengj faktiry ma
zhotovitel pravo na uplatnenie tiroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
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vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika
z prislusnej ¢asti diela alebo z dlznej Siastky bez DPH, za kazdy aj zacaty deil omeSkania.
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrZania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane
zhotovitel'a, s vynimkou nedodrzania terminu ukong@enia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobenti objednavatelovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZzen4 objednavatelovi v désledku nedodrzania
terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukonéenia stavebnych prac v
ramei projektu. Uhrada alebo zapoget zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokongéit’ ani jeho d’al$ich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavaji na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia dorugenia dokladu, ktorym bude

stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizujii, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné uéely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami, subdoddvatelmi a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stdlymi
ucastnikmi budd povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitel’a.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbormou starostlivostiou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatel’a,
zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi riesené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhod cestou prislusného sudu.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zadvizné
skusobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhe;j strany dat’ vykonat’
materidlovo-technické preskiimanie $tatnym, alebo $titom uznanym miestom pre skusky
materialu. Vysledky tychto skiSok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktorda nebude
v tomto uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikiciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdéckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednévatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatolne kvalifikovany, zanedbiva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy. Namietky proti nasadeniu personalu musia byt preukdzané
napr. zapisom v stavebnom denniku a pod.

10.Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypo&tov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol

objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sthlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na in€ ako dohodnuté tcely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane

(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- dilom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dfiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
- diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatelovi ako nedoru€ena alebo ako ne\yd?muté

v uloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
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- najneskdr 20 kalendamych dni po tom, o bola pisomnost’ preukazatene odoslana
adresatovi na adresu uvedent v ¢lanku 1.
12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodni inak.
13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavdzuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neii¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

Zhotovitel je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavazkov (d’alej len ,,garancia®)

vo vyske 20 000 €.

Zhotovitel méze zlozit' garanciu podl'a bodu 1:

a) naucet objednavatel'a: Bankové spojenie: Slovenska Sporitelfia, a.s., IBAN: SK57 0900 0000
0006 3418 7305; alebo

b) predlozit’ bankovi zaruku; alebo

c) predlozit’ zaruku poistenia

Doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi Zhotovitel’ Obj ednavatel’ov1 VO forme originalu

alebo overenej kopie, a to do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska. o

V pripade zloZenia garancie na udet objednavatela, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az

po ukonéeni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrZi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez

vad a nedorobkov.

Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt’ platnd po celit dobu realizicie diela az do

odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda do &asu, kedy objednavatel’ obdrzi képiu Protokolu

o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle garancie

na vykonanie prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia doru¢enia podpisaného textu
objednavatel'ovi.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uéinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni
procesu verejného obstaravania poskytovatefom NFP dorugenim oficidlnej spravy z kontroly, ak
objednavatel’ podal Ziadost’ o poskytnutie NFP pred uzavretim zmluvy o dielo; b) zverejnenim
zmluvy, a teda dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona &. 40/1964 Z.z. Ob&ianskeho zakonnika. V pripade financovania predmetu tejto zmluvy
z vlastnych zdrojov odkladacia podmienka G¢innosti pod pism. a) je neplatna.

Menit' alebo doplitat’ text tejto zmluvy je mozné len v stilade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani
Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al$imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel’.



7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze shlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym tiéinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a véaine na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne
podpisuji.

8. Dielo bude spolufinancované na zéklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, uzavretej medzi objednavatel'om a prislu$nym poskytovatelom NFP.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatkovat’ ustanovenia tejto zmluvy v pripade, ak podla
zdroja financovania bude potrebné upravit’ jej ustanovenia na mieru konkrétnemu operaénému

programu.

Objednavatel: Zhotovitel”
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V Ziline, diia: ........

SOoRR ©
Pri Rajéi ; waKlA
ICO: 50 243
p."
Be. Gregor Hudec\: ‘

predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.

Prilohy:

. 1 = Oceneny vykaz vymer

. 2 — Zoznam subdodévatel'ov
.3 — Zoznam inych os6b

. 4 — Harmonogram prac
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