

ZMLUVA O DIELO č. **12092023**
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Moravany nad Váhom,
Sídlo: KOSTOLECKÁ 175/4, 92221 MORAVANY nad VÁHOM
V zastúpení: starosta obce Ing. Peter HULMAN
IČO: 00312789
DIČ: 2020530919
Číslo účtu: 5029180896/0900
IBAN: SK0709000000005029180896

1.2. ZHOTOVITEĽ:

OCTAGO a.s.
Sídlo: Moyzesova 8 , 92101 Piešťany 1940/8
V zastúpení: Marko RYBÁRIK - Predseda predstavenstva
IČO: 51423839
DIČ: 2120692739
IČO DPH: SK2120692739
Zapísaný: OROS Trnava, oddiel: Sro, vložka 10825T

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

ČLÁNOK 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok.

ČLÁNOK 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je: zhotovenie diela - stavby „Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom“ (ďalej aj ako „dielo“) zhotoviteľom pre objednávateľa. Zhotoviteľ dielo zhotoví v rozsahu a za splnenia technických požiadaviek podľa výzvy na predkladanie ponúk a výkazu výmer.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami určenými vo verejnom obstarávaní objednávateľa na výber zhotoviteľa diela, s ponukou zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu.
- 3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

ČLÁNOK 4 ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA A SPLNENIA

- 4.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 4. bod 4.1 budú vykonané na základe tejto podpísanej zmluvy o dielo a výzvy na predkladanie ponúk.
- 4.2. Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 4.1.1. zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu (ďalej aj ako „protokol“), bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 4.1.2. protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

ČLÁNOK 5 ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy: najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Nedodržanie tohto termínu sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

ČLÁNOK 6 CENA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- 6.2. Cenu je možné zmeniť len v prípade zmeny rozsahu prác nariadenej objednávateľom alebo v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
- 6.3. Cena diela podľa tejto zmluvy je:

Cena bez DPH	135 523,26€
DPH [20%]	27 104,65€
Cena vrátane DPH	162 627,91€
Slovom: jednošesťdesiatdvatisícšestodvadsaťsedem Eur a 91 Centov	

- 6.4. Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov diela, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 6.5. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadu vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, všetky ekonomické náklady, a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, náklady a pod.
- 6.6. Cena uvedená v bode 6.3 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 6.7. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom prevzatia diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 7 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za zhotovenie diela na základe vystavenej faktúry. Pripúšťa sa aj úhrada na základe čiastkových /zálohových/ faktúr po schválení objednávateľa.
- 7.2. Po dokončení a odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi bude zhotoviteľom do 5 dní vystavený súpis vykonaných prác a dodávok podľa skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác, v ktorom bude uvedená aj sumarizácia celkových nákladov, t. j. súčet ceny za skutočne zrealizovaný rozsah stavebných prác a nákladov vyplývajúcich z dohodnutých platobných podmienok. Objednávateľ je povinný takýto súpis prác a dodávok potvrdiť do 3 pracovných dní po ich predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom súhlasí.
- 7.3. Po odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy zhotoviteľ najneskôr do 15 dní vystaví faktúru, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa bodu 7.2.
- 7.4. Faktúra musí mať predpísané náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predkladaná v jednom vyhotovení pre objednávateľa.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 7.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 7.1 predlžuje o túto dobu.
- 7.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

ČLÁNOK 8 ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1. Dielo špecifikované v článku 3 ods. 3.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude podkladom pre rozsah plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

- 8.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v článku 3 ods. 3.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 8.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.
- 8.4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 8.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 8.5. Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovaného v článku 3 ods. 3.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 7 pracovných dní po jej obdržaní. V prípade, že závalu nebude možné v tejto lehote technicky odstrániť, bude písomne dohodnutý termín jej reálneho odstránenia.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 8.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 8.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

ČLÁNOK 9 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 9.2. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj iné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy podľa bodu 6.3
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 9.4. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

- 9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z .z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností a nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 9.7. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať technické podklady — najmä EN a STN.

ČLÁNOK 10 ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v článku 6 ods. 6.3.
- 10.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže zhotoviteľ za každý deň omeškania uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01 % denne z nezaplatenej časti ceny diela.
- 10.3. Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v článku 8, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,-EUR za každú vadu a každý deň omeškania s odstránením väd.

ČLÁNOK 11 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2. Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy v termíne špecifikovanom v článku 5 ods. 5.1 po dobu viac ako 15 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 11.3. Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v článku 3 ods. 3.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 11.4. Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 11.5. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 11.6. Objávateľ nie je oprávnený práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa na tretiu osobu. Na postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo zhotoviteľa na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa.
- 11.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo

úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

- 11.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), avšak len za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky zo strany poskytovateľa, a to dorúčením správy z kontroly VO objednávateľovi ako prijímateľovi. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 12.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.
- 12.3. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.
- 12.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 12.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Moravoch nad Váhom

V Moravoch nad Váhom

Dňa 12.09.2023

Dňa 12.09.2023

ZHOTOVITEĽ

OBJEDNÁVATEĽ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

JKSO:
Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:
Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:
Obec Moravany nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
OCTAGO, a.s.

IČO: 51423839
IČ DPH: SK2120692739

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **135 523,26**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	135 523,26	27 104,65

Cena s DPH **162 627,91**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzsova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Miesto: Areál futbalového ihriska

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

135 523,26

162 627,91

SO 01 Detské ihrisko

92 222,29

110 666,75

SO 02 Workout ihrisko

19 212,58

23 055,10

SO 03 Spevnené plochy a mobiliár

13 614,46

16 337,35

SO 04 Altánok

4 402,23

5 282,68

SO 05 Ochranná sieť

6 071,70

7 286,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 01 Detské ihrisko

JKSO:

Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 222,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	92 222,29	20,00%	18 444,46

Cena s DPH

v EUR

110 666,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzčsova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 01 Detské ihrisko

Miesto: Areál futbalového ihriska

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

92 222,29

HSV - Práce a dodávky HSV

92 222,29

1 - Zemné práce

519,26

2 - Zakladanie

1 825,88

5 - Komunikácie

35 223,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54 049,48

99 - Presun hmôt HSV

604,66

ROZPOČET

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 01 Detské ihrisko

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							92 222,29
D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 222,29
D	1	Zemné práce					519,26
1	K	111101101.S	Odstránenie tráviny a trstia s prip. premiestnením	m2	368,750	0,20	73,75
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice	m3	92,188	3,00	276,56
VV					368,75*0,25		92,188
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	10,900	14,00	152,60
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	10,900	1,50	16,35
D	2	Zakladanie					1 825,88
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	368,750	0,90	331,88
6	K	271533001.S	Násyp pod základovú konštrukcie so zhutnením	m3	2,700	55,00	148,50
7	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	11,700	115,00	1 345,50
D	5	Komunikácie					35 223,01
8	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-4mm, po zhutnení hr. 30 mm	m2	368,750	2,00	737,50
9	K	564211113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-32mm, po zhutnení hr. 70 mm	m2	368,750	7,00	2 581,25
10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 32-63mm, po zhutnení hr. 150 mm	m2	368,750	9,00	3 318,75
11	K	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	368,750	29,90	11 025,63
12	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM	m2	368,750	47,62	17 559,88
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					54 049,48
13	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	83,000	7,00	581,00
14	M	892770001800.S	Obrubník, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	83,830	3,00	251,49
VV					83*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		83,830
15	K	936104101.S1	TUNEL MALÝ - montáž	ks	1,000	247,45	247,45
16	K	936104101.S2	TUNEL MALÝ - dodávka	ks	1,000	1 252,80	1 252,80
46	K	936104101.S23	ŠACHOVÝ STÔL - montáž	ks	1,000	125,94	125,94
47	K	936104101.S24	ŠACHOVÝ STÔL - dodávka	ks	1,000	528,70	528,70
48	K	936104101.S25	DVOJHOJDAČKA - HNIEZDO - montáž	ks	1,000	558,76	558,76
49	K	936104101.S26	DVOJHOJDAČKA - HNIEZDO - dodávka	ks	1,000	3 446,40	3 446,40
50	K	936104101.S27	HRACIA ZOSTAVA, A7522 - ANNA - montáž	ks	1,000	532,49	532,49
51	K	936104101.S28	HRACIA ZOSTAVA, A7522 - ANNA - dodávka	ks	1,000	3 238,40	3 238,40
52	K	936104101.S29	HRACIA ZOSTAVA, A7704 - ROHAN - montáž	ks	1,000	1 754,25	1 754,25
53	K	936104101.S30	HRACIA ZOSTAVA, A7704 - ROHAN - dodávka	ks	1,000	19 404,62	19 404,62
17	K	936104101.S3	ŠMYKLAVKA - KROKODÍL - montáž	ks	1,000	223,84	223,84
18	K	936104101.S4	ŠMYKLAVKA - KROKODÍL - dodávka	ks	1,000	4 033,60	4 033,60
19	K	936104101.S5	Infotabuľa - montáž	ks	2,000	44,00	88,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	936104101.S6	Infotabuľa - dodávka	ks	2,000	84,04	168,08
30	K	936104101.S7	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PES - montáž	ks	1,000	84,81	84,81
31	K	936104101.S8	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PES - dodávka	ks	1,000	396,80	396,80
32	K	936104101.S9	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KONIK - montáž	ks	1,000	84,81	84,81
33	K	936104101.S10	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KONIK - dodávka	ks	1,000	358,40	358,40
34	K	936104101.S11	SURF - montáž	ks	1,000	108,43	108,43
35	K	936104101.S12	SURF - dodávka	ks	1,000	918,40	918,40
36	K	936104101.S13	LEZECKÁ STENA - montáž	ks	1,000	278,05	278,05
37	K	936104101.S14	LEZECKÁ STENA - dodávka	ks	1,000	1 256,00	1 256,00
38	K	936104101.S15	PREVAŽOVADLO - montáž	ks	2,000	108,43	216,86
39	K	936104101.S16	PREVAŽOVADLO - dodávka	ks	2,000	652,80	1 305,60
40	K	936104101.S17	LANOVÁ PIRAMÍDA - montáž	ks	1,000	524,62	524,62
41	K	936104101.S18	LANOVÁ PIRAMÍDA - dodávka	ks	1,000	1 848,00	1 848,00
42	K	936104101.S19	HRACIA ZOSTAVA, A7517 - TABY 2 - montáž	ks	1,000	216,85	216,85
43	K	936104101.S20	HRACIA ZOSTAVA, A7517 - TABY 2 - dodávka	ks	1,000	2 089,60	2 089,60
44	K	936104101.S21	INTERATÍVNY PANEL - montáž	ks	1,000	108,43	108,43
45	K	936104101.S22	INTERATÍVNY PANEL - dodávka	ks	1,000	460,80	460,80
24	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad, kotvenie do betónu	ks	6,000	35,70	214,20
25	M	553560002100.S	DREVENÁ LAVIČKA	ks	6,000	393,00	2 358,00
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	165,000	10,00	1 650,00
27	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	825,000	0,80	660,00
		vv	165*5 Prepočítané koeficientom množstva		825,000		
28	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	165,000	15,00	2 475,00
	D	99	Presun hmôt HSV				604,66
29	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek	t	241,864	2,50	604,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 02 Workout ihrisko

JKSO:

Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 212,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 212,58	20,00%	3 842,52

Cena s DPH

v EUR

23 055,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 02 Workout ihrisko

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 212,58

HSV - Práce a dodávky HSV

19 212,58

1 - Zemné práce

137,66

2 - Zakladanie

556,68

5 - Komunikácie

7 607,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 756,31

99 - Presun hmôt HSV

154,71

ROZPOČET

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 02 Workout ihrisko

Miesto: Areál futbalového ihriska

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 212,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 212,58
D	1		Zemné práce				137,66
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením	m2	79,640	0,20	15,93
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice	m3	19,910	3,00	59,73
VV			79,64*0,25		19,910		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	4,000	14,00	56,00
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,000	1,50	6,00
D	2		Zakladanie				556,68
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	79,640	0,90	71,68
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením	m3	1,500	55,00	82,50
7	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,500	115,00	402,50
D	5		Komunikácie				7 607,22
8	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-4mm, po zhutnení hr. 30 mm	m2	79,640	2,00	159,28
9	K	564211113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-32mm, po zhutnení hr. 70 mm	m2	79,640	7,00	557,48
10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 32-63mm, po zhutnení hr. 150 mm	m2	79,640	9,00	716,76
11	K	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	79,640	29,90	2 381,24
12	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM	m2	79,640	47,62	3 792,46
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 756,31
13	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,000	7,00	336,00
14	M	592170001800.S	Obrubník, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	48,480	3,00	145,44
VV			48*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		48,480		
19	K	936104101.S5	Infotabuľa - montáž	ks	1,000	76,50	76,50
20	K	936104101.S6	Infotabuľa - dodávka	ks	1,000	479,13	479,13
40	K	936104101.S17	TLAKY NA LAVIČKE, KF801 - montáž	ks	1,000	184,09	184,09
41	K	936104101.S18	TLAKY NA LAVIČKE, KF801 - dodávka	ks	1,000	2 697,90	2 697,90
42	K	936104101.S19	WORKOUTOVÉ IHRISKO, GO 1 var. 1 - montáž	ks	1,000	733,55	733,55
43	K	936104101.S20	WORKOUTOVÉ IHRISKO, GO 1 var. 1 - dodávka	ks	1,000	4 558,50	4 558,50
24	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad, kotvenie do betónu	ks	1,000	35,70	35,70
25	M	553560002700.S	DREVENÁ LAVIČKA	ks	1,000	393,00	393,00
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	38,500	10,00	385,00
27	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,500	0,80	154,00
VV			38,5*5 *Prepočítané koeficientom množstva		192,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	38,500	15,00	577,50
	D	99	Presun hmôt HSV				154,71
29	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek	t	61,884	2,50	154,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 03 Spevnené plochy a mobiliár

JKSO:

Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 614,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 614,46	20,00%	2 722,89

Cena s DPH

v EUR

16 337,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzešova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 03 Spevnené plochy a mobiliár

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 614,46

HSV - Práce a dodávky HSV

13 614,46

1 - Zemné práce

2 815,23

2 - Zakladanie

255,59

5 - Komunikácie

4 868,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 472,08

99 - Presun hmôt HSV

203,41

ROZPOČET

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 03 Spevnené plochy a mobiliár

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 614,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 614,46
D	1		Zemné práce				2 815,23
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením	m2	37,170	0,20	7,43
34	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, - štrková plocha	m2	36,980	8,00	295,84
35	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - pod betónovými panelmi	m2	62,060	10,00	620,60
33	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - betónové panely	m2	62,060	30,00	1 861,80
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice	m3	9,293	3,00	27,88
	VV		37,17*0,25		9,293		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	0,120	14,00	1,68
D	2		Zakladanie				255,59
4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	136,210	0,90	122,59
5	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením	m3	2,000	55,00	110,00
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,200	115,00	23,00
D	5		Komunikácie				4 868,15
24	K	564201111.S.1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, fr. 4-8, po zhutnení hr. 40 mm	m2	136,210	2,50	340,53
23	K	564851111.S2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, UM ŠD; 0/31.5 Gc	m2	136,210	11,00	1 498,31
21	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	136,210	10,00	1 362,10
22	M	592460004100.6	Zámková dlažba hr. 60	m2	138,934	12,00	1 667,21
	VV		136,21*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		138,934		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 472,08
25	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	66,500	7,00	465,50
26	M	592170001800.S	Obrubník, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	67,165	3,00	201,50
	VV		66,5*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		67,165		
16	K	936104101.S5	Infotabula - montáž	ks	2,000	128,04	256,08
31	K	936104101.S7	Miesto prvej pomoci, Exteriérová Skrinka ARKY Core Plus s pin kódom	ks	1,000	780,00	780,00
29	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	35,70	35,70
30	M	553560003900.S	Kôš odpadkový, štvorcový pôdorys	ks	1,000	543,00	543,00
27	K	936174312.S	Osadenie stojana kotevnými skrutkami	ks	2,000	35,70	71,40
28	M	553560009100.S	Stojan na bicykel , oceľový	ks	2,000	337,50	675,00
32	K	952901411.S	Výčistenie jestvujúcich plôch	m2	100,000	1,50	150,00
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	79,100	10,00	791,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	395,500	0,80	316,40
	VV		79,1*5 'Prepočítané koeficientom množstva		395,500		
19	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	79,100	15,00	1 186,50
	D	99	Presun hmôt HSV				203,41
20	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek	t	81,362	2,50	203,41
	VV		116,232*0,7 'Prepočítané koeficientom množstva		81,362		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 04 Altánok

JKSO:

Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 402,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 402,23	20,00%	880,45

Cena s DPH

v EUR

5 282,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzešova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 04 Altánok

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 402,23

HSV - Práce a dodávky HSV

4 402,23

1 - Zemné práce

29,55

2 - Zakladanie

208,10

5 - Komunikácie

321,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 819,36

99 - Presun hmôt HSV

23,56

ROZPOČET

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 04 Altánok

Miesto: Areál futbalového ihriska

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 402,23
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 402,23
D	1	Zemné práce					29,55
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s prip. premiestnením	m2	9,000	0,20	1,80
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice	m3	2,250	3,00	6,75
VV					9*0,25	2,250	
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	1,500	14,00	21,00
D	2	Zakladanie					208,10
4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	9,000	0,90	8,10
5	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením	m3	0,500	55,00	27,50
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,500	115,00	172,50
D	5	Komunikácie					321,66
24	K	564201111.S.1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, fr. 4-8, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9,000	2,50	22,50
23	K	564851111.S2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, UM ŠD; 0/31,5 Gc	m2	9,000	11,00	99,00
21	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	9,000	10,00	90,00
22	M	592460004100.6	Zámková dlažba hr. 60	m2	9,180	12,00	110,16
VV					9*1,02	Prepočítané koeficientom množstva	9,180
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 819,36
25	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oprdou	m	12,000	7,00	84,00
26	M	592170001800.S	Obrubník, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	3,00	36,36
VV					12*1,01	Prepočítané koeficientom množstva	12,120
38	K	936941315.S alt	Montáž altánku Portorico 3x3m	ks	1,000	570,00	570,00
39	M	553560016800.S alt	Altánok Portorico 3x3m	ks	1,000	2 926,00	2 926,00
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	7,000	10,00	70,00
18	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,000	0,80	28,00
VV					7*5	Prepočítané koeficientom množstva	35,000
19	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	7,000	15,00	105,00
D	99	Presun hmôt HSV					23,56
20	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek	t	9,422	2,50	23,56
VV					13,46*0,7	Prepočítané koeficientom množstva	9,422

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 05 Ochranná sieť

JKSO:

Miesto: Areál futbalového ihriska

KS:

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 071,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 071,70	20,00%	1 214,34

Cena s DPH

v EUR

7 286,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzsova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
www.octago.sk | info@octago.sk



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 05 Ochranná sieť

Miesto:

Areál futbalového ihriska

Dátum:

6. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 071,70

HSV - Práce a dodávky HSV

6 071,70

1 - Zemné práce

134,40

2 - Zakladanie

1 060,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 839,00

99 - Presun hmôt HSV

38,30

ROZPOČET

Stavba:

Spádové športoviská obce Moravany nad Váhom

Objekt:

SO 05 Ochranná sieť

Miesto: Areál futbalového ihriska

Dátum: 6. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant: 0

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 071,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 071,70
D	1		Zemné práce				134,40
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	9,600	14,00	134,40
D	2		Zakladanie				1 060,00
5	K	271533001.S	Nasyp pod základové konštrukcie so zhutnením	m3	1,500	55,00	82,50
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,500	115,00	977,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 839,00
40	K	936104101.S1	Stĺpik pozinkovaný Ø 76 mm dĺžka 6000 mm (5m) - montáž	ks	13,000	20,00	260,00
41	K	936104101.S2	Stĺpik pozinkovaný Ø 76 mm dĺžka 6000 mm (5m) - dodávka	ks	13,000	90,00	1 170,00
42	K	936104101.S3	Stĺpik pozinkovaný Ø 60 stužujúci šikmý - montáž	ks	4,000	20,00	80,00
43	K	936104101.S4	Stĺpik pozinkovaný Ø 60 stužujúci šikmý - dodávka	ks	4,000	45,00	180,00
44	K	936104101.S5	Sieť 50x5m oko 100x100 mm - montáž	obj	1,000	400,00	400,00
45	K	936104101.S6	Sieť 50x5m oko 100x100 mm - dodávka	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
47	K	936104101.S8	PVC krytka na stĺpik - dodávka	ks	13,000	5,00	65,00
49	K	936104101.S10	Spojovacie prvky - dodávka	ks	8,000	20,00	160,00
51	K	936104101.S12	Spojovací materiál - dodávka	obj	1,000	200,00	200,00
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	16,000	10,00	160,00
18	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,000	0,80	64,00
VV			16*5 'Prepočítané koeficientom množstva		80,000		
19	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	16,000	15,00	240,00
D	99		Presun hmôt HSV				38,30
20	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek	t	15,318	2,50	38,30
VV			21,883*0,7 'Prepočítané koeficientom množstva		15,318		