Zmluva o dielo ¢. 15/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obch. zak. v platnom zneni

Objednavatel”:

so sidlom:
zastipeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu — IBAN :

(d’alej len ,,Zmluva®™)

Cl. I — Zmluvné strany
Obec Sokolovce
Piestanska 234/84, 922 31 Sokolovce
Ing. Maridn Doczy, starosta obce
00312 991
2020530996
Prima banka Slovensko, a.s.

SK08 5600 0000 0052 0424 1001

(d’alej v texte ako ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”:

so sidlom:
zapi;any \&
zastupeny:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu - IBAN:

Ing. Maridn Ondrisik - SADOPROJEKT
Krajinska cesta 2955/34, 921 01 PieSt'any
zrst.sk ObU Piestany, reg. &. 204-8407
Ing. Marian Ondrisik

35241675

2023675148

Slovenska sporitel'nia, a.s.

SK14 0900 0000 0002 8002 2940

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

(d'alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany*)

CI II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat riadne a v¢as pre objednavatel’a, s odbornou starostlivostou,
na svoje naklady a nebezpetenstvo, dielo s ndzvom: ..Rekonstrukcia NKP Park Sokolovce
vysadba drevin®“ v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentacie ,Rekonstrukcia NKP Park Sokolovce vysadba drevin
jednostupfiovy projekt®, ktorej suéast'ou je osadzovaci a vytydovaci plan vysadieb aj vykaz



vymer (d’alej len ,,PD*), ktor odovzdava objednavatel' zhotovitelovi ako stdast tejto Zmluvy
v prilohe ¢&. 2.

1.2. rozpottu zhotovitel'a predloZzeného do verejného obstardvania objednavatel'a na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy (d'alej len ,.dodavatel'sky
rozpocet™),

1.3. podmienok verejného obstaravania — prieskumu trhu a sitaznych podkladov, na zéklade
ktorych bolo realizované verejné obstaravanie objednévatel'a na realizaciu diela,

1.4. &lanku 111 tejto Zmluvy — terminov plnenia,
(dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy®).

2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky prace na diele vykona plne v stlade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana
autorizovanym krajinnym architektom na zaklade poziadaviek objednavatela. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy as realizaénou projektovou dokumenticiou schvalenou na urovni
jednostuptiového projektu .Rekonstrukcia NKP Park Sokolovce vysadba drevin®“, ktord je
prilohou tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.
Vietky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom &innosti zhotovitel'a. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat' dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

5. Objednavatel' dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v silade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutu cenu. Zmluvné
strany rozumej, Ze objedndvatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme dielo, ktoré by
vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

6. Zhotovitel' sa zaviizuje na vlastné naklady zabezpetit' koordinatora stavby pre bezpecnost’ a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

7. Projekt bude financovany z programu POD financovaného zo zdrojov Envirofondu a z
vlastnych zdrojov objednavatela.

CL. 11 — Termin plnenia
1. Termin plnenia je zmluvnymi stranami dohodnuty nasledovne:
1.1. Termin odovzdania / prevzatia miesta realizécie: v lehote do 3 dni od u¢innosti zmluvy
1.2. Termin zaéatia prac: do 3 dni od odovzdania/prevzatia miesta realizacie

1.3. Termin ukon&enia prac: do 60 dni odovzdania/prevzatia miesta realizécie



1.4. Termin odovzdania diela: do 3 dni od ukon¢enia dodavok tovarov a sluzieb.

2. Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dfa zacatia prac, do ukonéenia prac, podla ods.
1. bod 1.2. a 1.3., vykonéavané v terminoch podl'a technickej postupnosti a harmonogramu prac,
ktory predlozi zhotovitel' objednavatelovi v defi odovzdania / prevzatia miesta realizacie.

ClL. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

1. Miestom vykonania predmetu Zmluvy - zhotovenia diela (miestom realizacie) je NKP Park
Sokolovee v k..obce Sokolovee, parcelné &islo 4/1 vrozsahu podla osadzovacieho
a vyty¢ovacieho planu vysadieb, ktory je sucastou PD Rekonstrukcia NKP Park Sokolovce
vysadba drevin jednostupiiovy projekt. Projektova dokumentécia je prilohou Zmluvy.

2. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s vykonania
predmetu zmluvy — zhotovenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Cl. V — Cena diela

1. Za vykonanie predmetu Zmluvy - zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. zaplati
objednéavatel’ zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu celkom za dielo vo vyske 11 232,07 EUR
(slovom jedenast’ tisic dvestotridsatdva EUR, sedem centov). Zhotovitel nie je platcom DPH.

1.1. V stlade so Zakonom o cendch &. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychddza z cenovej ponuky zhotovitel'a
a priloZzeného dodavatel'ského rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori
prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy a ktora je kompletna a konec¢na. Za spravnost kalkulacie rozpoctu
zodpoveda zhotovitel'.

1.3. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni, tj. jednostranné dodato¢né zvy$enie ceny zhotovite[om nie je
mozné a cena je pevna. Takto uréena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vietky naklady
spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny,
ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sit'aznej ponuky
do verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel’.

2.V cene su zahrmuté vietky néaklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat objedndvatelovi Ziadne iné rozpoctové polozky ani
finanéné &iastky. ako st dojednané v tejto Zmluve.

3. Nérok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a
nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené autorskym dozorom a prevzatim diela
objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’ po jeho zhotoveni v celku a odovzdani
zhotovitefom. Pre vylugenie akychkol'vek pochybnosti objednavatel sa stiva vlastnikom
akéhokol'vek materialu a technolégie jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoénost’,
& je alebo nie je moZné tieto materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.



Cl. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

1. Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednani cenu,
sposobom a v lehotach niZsie uvedenych.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' zaplati dojednant cenu za dielo na zéklade
vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odsthlasenych a podpisanych
objednavatel'om (d'alej len ,,vykaz prac*) a to na zaklade danového dokladu — faktury, ktoru
vystavi zhotovitel’ v stilade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac
bude prilohou faktury a v ¢asti jednotlivych cien poloZiek bude zaokriihleny na dve desatinné
miesta na 1 eurocent.

3. Osoba splnomocnend objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac a vrati ho
zhotovitel'ovi parafovany do 3 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym, podpisanym
vykazom prac zo strany objednavatel'a, vystavi zhotovitel' fakttru.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za dielo je zhotovitel' opravneny vystavit' najskor v
defi protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a po odsuhlaseni a podpisani vyssie
uvedeného vykazu prac. Faktura je sicasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatinovat’ voci
objednéavatel'ovi Ziadne d’alsie finan¢né poziadavky. Fakturu je zhotovitel povinny doru¢it’
objednédvatel'ovi okrem tlaenej formy v poéte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail
objednavatel'a spolu so v3etkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s
fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V zmysle uvedencho je
zhotovitel' povinny k faktire prilozit’ v8etky prislichajice podklady v zmysle tejto Zmluvy a
to najmi doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu, doklady o likvidécii odpadu a pod.)

5. Zmluvné strany dohodli splatnost’ faktury 14 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi,
pri¢om zhotovitel' vyslovne prehlasuje, Ze dojednanie lehoty na splnenie pefiazného zavizku
objednavatela nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z
tejto Zmluvy.

7. V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom pre chybné vytctovanie rozsahu
dodavok, ich ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych adajov podl'a zakona, resp. v
pripade absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani;
nové lehota splatnosti zaéne plynit’ ditom dorucenia opravenej faktary.

8. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej strane
tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

Cl. VII — Zmluvné podmienky pre miesto realizicie

1. Miesto realizacie je stanovené projektovou dokumenticiou Rekonstrukcia NKP Park
Sokolovce vysadba drevin, Jednostupiiovy projekt ako miesto vykonania predmetu zmluvy
v ¢lanku IV. Miesto realizacie odovzda objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v
sulade s ¢l III tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati miesta



realizdcie pricom zhotovitel je povinny miesto realizacie od objednavatel'a prevziat' v urceny
defi. Stcastou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia skutkového stavu.

2. Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati miesta realizdcie s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, chranenou verejnou zelefiou a inymi
cudzimi objektmi, pricom podklady odovzda objednavatel koordinatorovi realizacie projektu a
zaroveii sa zavéizuje dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

3. Zhotovitel' je povinny na mieste realizicie zachovavat’ Cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade so zékonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ ddjde ¢innostou zhotovitel'a k zne¢isteniu
prilahlych komunikacii a ploch, a to i mimo arealovych &i inych ploch, je zhotovitel' povinny
tieto na svoje naklady neodkladne vy¢istit, ako aj tieto kropit’, aby sa zamedzilo prasnosti;
pri¢om uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na celé miesto realizacie. Ak
porudi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v
stavebnom denniku neporiadok v lehote urdenej objednavatelom neodstrani resp. nezamedzi
pranosti, je objedndvatel opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj
zabezpetit kropenie na zamedzenie pra$nosti na naklady zhotovitela.

4. Zhotovitel sa zaviizuje nenarusit trvaly a bezpe&ny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
miesta realizacie a to potas celej doby realizicie projektu.

5. Objednavatel’ bude mat’ na mieste realizécie autorsky dozor, o berie zhotovitel’ na vedomie.
Kedykol'vek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho najmé sledovat’, ¢i prace su
vykondvané podl'a zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.
Autorsky dozor bude znadat na vlastné ndklady objednavatel’ aje nim autor projektovej
dokumentacie.

6. Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich doddvok
tovarov a sluzieb, ktoré bude vykonavat autorsky dozor a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na stavenisku svojho koordinatora
realizdcie projektu, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi najneskor v defl prevzatia
miesta realizacie.

7. Zhotovitel' zabezpedi pri realizacii dodavok a sluzieb za kazdych okolnosti disciplinu a
poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi svojich pripadnych subdodavatel'ov.

8. Zhotovitel' vyli¢i z miesta realizacie vietky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odovodnené namietky tykajice sa nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti, poru$ovania
bezpetnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a dalsich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov z miesta realizdcie sa vykona tak, aby tym
objednéavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

9. Pri realizacii dodavok tovarov a sluzieb je zhotovitel' povinny dodrziavat' vSetky platné
pravne predpisy tykajlice sa najmé bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a ochrany pred
poziarmi a nakladani s odpadmi. Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpe¢nostnych a poziarnych predpisoch a za ich 8kolenie a vybavenie.



9. Zhotovitel' je povinny miesto realizacie ku diiu odovzdania diela vyé¢istit' a odovzdat’ v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany odovzdavaci protokol. Sucast'ou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu miesta realizacie.

10. Zhotovitel' sa zavidzuje samostatne zabezpedit' pripojenie na odber elektrickej energie a
vody, pritom predmetné néklady za tieto odbery, st v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

11. Pred zahéjenim pric zhotovitel' zabezpe¢i fotodokumentaciu skutkového stavu miesta
realizacie na vlastné ndklady. Tato dokumentécia bude st¢astou dokumentacie k prevzatiu diela
objednéavatel'om.

12. Zhotovitel sa zavéizuje pocas vecernej a notnej doby vylugit' prevadzku tazkych stavebnych
strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.

13. Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na mieste realizicie, poskytnat’ mu potrebni si&innost a byt pritomny pri
vykondvani kontroly.

Cl. VIII - Stavebny dennik

1. Zhotovitel' (koordinator projektu /stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo diia %
prevzatia miesta realizacie o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik s minimalne dvomi
kopiami, z ktorych je jedna pre objednavatela.

2. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objedndvatel’a, ako celku.

3. K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u koordinatora projektu na mieste
realizécie projektu. Objedndvatel méa pravo denne na jednu képiu zapisov zo stavebného
dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp. koordinator projektu /stavbyvedici/ zhotovitela,
stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. TaktieZ prerufenie prac s oddvodnenim, zaznamy o
okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny a
odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD. zipisy o dohodach zhotovitela s
objedndvatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych osob na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

1. Po skon€eni prac objednavatel' zabezpe¢i spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela; zhotovitel je povinny kazd zmenu oproti
objednavatel'om predloZenej PD zakreslit' do jedného vyhotovenia pracovného pare PD a toto
odovzdat’ objedndvatel'ovi ako podklad pre odovzdanie a prevzatie diela.



2. Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom .kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postatuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeéi aktualizécia tej Casti jestvujicej projektove;
dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' diela najneskér 3 pracovné dni pred ukontenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, Ze préce na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnena riadnym a v&asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela,

b) povinnost’ prevziat je splnend vyhlasenim objednavatel'a v protokole o odovzdani a prevzati,
7e dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela spi¥u zmluvné strany ..Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory bude
obsahovat’ najmi zhodnotenie akosti vykonanych préc, stanovisko zhotovitel'a a obj ednavatela,
ako i vyhlasenie objednévatel'a, Ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $kody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zhotovitel' dodd objednavatel'ovi najneskér 3 dni pred odovzdanim diela vSetku naleZiti
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela, vietku potrebnu dokumentaciu ku
kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najma nie v8ak
vyluéne v rozsahu: - zapisnice, protokoly, certifikdty, osvedenia o vykonanych skuskach
pouzitych materidlov a vyrobkov; - vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov; - 1x kopiu
stavebného dennika; - certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii povinnej certifikacii; - zaruéné
listy; - manualy na servis a obsluhu; - doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky,
evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu); - osvedéenie o akosti a kompletnosti, -
revizne spravy; - fotodokumentdcia; bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné
povazovat' dielo za dokoncené a prevziat' ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, az
do doby ich predloZenia, si povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' nepredlozi vietky uvedené podklady s ndsledkom predizenia planovaného terminu
zatatia uZivania diela v lehote do 7 dni od ukondenia diela, vznikne objednavatel'ovi narok
/pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 500.- € za kazdy aj zaaty den omeskania;
ustanovenia o nahrade $kody tymto nie st dotknute.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat autorsky dozor objednavatel'a na kontrolu préc, ktoré v d'alSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v
pripade porudenia tohto dojednania mé objednavatel’ pravo vykonat™ pripadnu previerku na
naklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim
vyhotovit' fotodokumentaciu a tito priloZit' k jednotlivym faktiram a sipisom préc.

7. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
.previerky”) za i¢elom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akékol'vek jeho &ast’ neprejde previerkami, potom bude



zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v dsledku ktorych
dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ moZe odmietnut prevziat' dielo. Ak sa previerkami
nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom k
odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel’ nie je v omeskani s odovzdanim diela.

8. Zhotovitel sa zaviizuje spracovat’ podrobny a presny névod s uréenim terminov, spdsobu
udrzby a servisu (d'alej v texte ako ..,navod*) diela a tento dat’ na odsthlasenie objednavatel'ovi,
a to najneskor pri odovzdani a prevzati diela.
Navod na adrZbu bude obsahovat’ najma:
- celkovy vykaz ploch a kusov jednotlivych ¢asti diela,
- harmonogram, opis a spdsob drZby po dobu zaruky,
- harmonogram revizii a kontrol vyplyvajucich so zaruky, navodov na adrzbu, STN
- kontakty na subdodavatel'ov
- v Casti zelefi a v Casti prvkov funkéne vyuzivajucich vodu a vodozadriné opatrenia
dodavatel zabezpe¢i odborne spdsobilou osobou, navod na adrzbu s odporucanim na
opatrenia pri vykondvani (drZby a upozorni na vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka.
Vypracovanie a doplitanie navodu na udrzbu plne pokryva cena diela vratane rozborov a inych
foriem prieskumov, ktoré bude vyZadovat stav a prevadzka diela.

CL. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel ma nasledovné prava a povinnosti:

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpeCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel' diela moZe poverit’ vykonanim diela inG osobu (subdodavatel'a), pritom v
zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov (dalej v texte ako ,.zakon o VO*) je zhotovitel opravneny vykonat’ prace
na diele prostrednictvom subdodavatel’a, ktory spiia podmienky tykajice sa osobného
postavenia a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona o VO (dalej len ,,podmienky*). Zhotovitel' v stlade s ust. § 41 ods. 3 zékona o VO
uvadza, v pripade vyuzitia subdodavatelov na vykonanie diela (Gdaje sa neuvadzaju o
dodavatel'ovi tovaru):

» identifika¢né udaje o vsetkych subdodévatel'och

* idaje o osobach opravnenych konat za subdodavatel'a
V sulade s ust. §41 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel zaviizuje oznamit' bezodkladne
akikol'vek zmenu udajov o subdodavatefoch (v pripade, ak ich vyuzije) podla
predchadzajuceho odseku, ako aj tdaj, ¢i novi subdodavatelia spifiaji podmienky uréené v
tomto bode Zmluvy, a to najneskdr v deft zmeny subdodavatel'a pisomne. V pripade, ak
subdodévatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor do 3 pracovnych dni
dorucit’ objednavatelovi pisomne navrh nového subdodavatela. Pri vykondvani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykonaval sém. Objednévatel ma pravo
vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodévatel'om a v pripade, 7e s niektorym(-i) navrhovanym(-
1) subdodavatel'om (-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma



povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel' je povinny
viest’ zoznam subdodavatel'ov s presnym ur¢enim vykonavanych prac.

1.3. Zhotovitel, najneskér v deni zafatia prac /vykondvania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu — koordinatora projektu, ktory bude trvalo riadit’ prace na mieste
realizacie a komunikovat’ so zastupcom zhotovitel'a.

1.4. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpedit' pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov z ochrany pred poziarmi a
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, platnych v Slovenskej republike, o ¢om predloz
objednavatel'ovi doklad, a to najneskdr v den zacatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpednost pri praci a bezpeénost technickych
zariadenti pri realizacii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

1.5. Zhotovitel moéZe realiziciu predmetu zmluvy zabezpeCovat' len prostrednictvom
zamestnancov, resp. tretich osob, ktori maji poZadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase.

1.6. Zhotovitel' predlozi autorskému dozoru objedndvatel'a zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizacii tohto diela a zavizuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budi re$pektovat’ pokyny zastupcu objednavatela. V pripade nere$pektovania
zastupcu objednavatel'a ma dozor objednavatel'a pravo zakazat’ vstup prislusnym pracovnikom
zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zdkaz reSpektovat’.

1.7. Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel' na svoje ndklady a nebezpedenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na miesto realizéicie a pod.

1.8. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Gdrzbe spiiiali okrem platnych
STN a EN a inych nadvidznych predpisov aj vysoké estetické naroky urfené projektom
stavby/diela. Zhotovitel' sa zavidzuje pocas realizacie diela zabezpeCovat' kontrolné skusky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych &asti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy.
alebo stavebné Casti pochadzaji od vyrobeu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajticej statnej skusobne, objednavatel’ moze po dohode so zhotovitelom od
skusok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel' predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Dodavky a sluzby, ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, m6Zu byt povazované za vadné.

1.9. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a a je povinny v plnom rozsahu zarovef spolupracovat’ a skoordinovat realizaciu
predmetu tejto zmluvy s autorskym dozorom,

1.10. Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekaZzky znemoZziuji vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokol'vek
odkladu na to upozornit’ objednavatel'a a navrhnit’ mu primerant zmenu diela.

1.11. Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a iplny a neruieny pristup na stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.



1.12. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
sposobenu tretim osobdm v stvislosti s jeho &innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel' zavizuje udrziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti a G&innosti tejto Zmluvy.

1.13. Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela a je povinny na
vlastné ndklady odstranit” odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢innosti; doklad o nalozeni s
odpadom je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa
zaviizuje vSetku nim spdsobeni sutinu, odpadovy a obalovy material siam priebezne
odstrafiovat, minimalne raz za tyZdeti. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskér v termine odovzdania diela.

1.14 Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpegit vietky povinnosti pdvodcu odpadu,
najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné
zabezpetenie zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov v zmysle zakona o odpadoch v
pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalgie nakladanie s pripadnym nebezpednym odpadom
zabezpeci d’alej na vlastné naklady objednévatel’.

1.15. StraZenie miesta realizacie vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu realizacie
projektu zabezpetuje zhotovitel’.

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zélezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zidastnit' 1 x tyZdenne, a v pripade potreby i v
kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatel'a.

1.17 Zhotovitel sa zavizuje pri vietkych pracach, ktorymi bude dotknut4 zelefi dodr¥iavat STN
83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najméi
v rozsahu: koruny drevin chranit’ pred poskodenim vyvizovanim a odbornym orezom konérov
- kmene drevin chrénit’ debnenim - korefiovti stistavu chranit’ podkopavanim a ruénym hibenim
vykopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od pity kmefa, pritom sa nesmu prerusit’ korene
hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom, pri¢om sa rezné
miesta o3etria) - neskladovat’ v okoli koreftového priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pri¢om po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat’ bez
prietahov opatrenia zamedzujtice usychaniu koretiov — zakrytie, zaliatie.

1.18 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykondvat pravidelné &istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel
zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev k
prilahlej stavbe, ako aj zabezpetit' opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,
spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych préc na stavenisku,
a to pocas celej realizacie diela vzdy bezodkladne po zneéisteni, do terminu odovzdania diela.

1.19 V pripade, Ze termin realizécie vysadby vychddza na leto, zhotovitel vysadieb sa musi
postarat’ o okamzité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u dodévatel'a, v pripade, Ze
tieto dreviny nie sii zakipené priamo v kontajneroch;

1.20 Zhotovitel' sa zaviizuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedo$lo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni v8etkych stavebnych préac. V pripade, Ze
Casovo a terminovo nie je mozZné toto zabezpetit, je povinny novovysadené dreviny chranit’ v
zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udr¥iavanie a ochrana stromovej
vegetacie.



1.21 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpelit', aby zelen bola odstrafiovana primeranym spdsobom a
primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

1.22 Zhotovitel je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatel’a, poskytnut’ sué¢innost’ pri
vykonavani finan¢nej kontroly vnitorného auditu a vladneho auditu orgdnov verejnej spravy. z
dovodu, Ze dielo bude ¢iastoéne financované z dotaénych zdrojov.V pripade, ak zhotovitel
porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel' nedodrzi podmienky tplného pristupu k
svojmu uctovnictvu alebo sa preukéze, Ze pri ziskani zakazky v ramci verejného obstardvania
objednavatela na dielo sa zhotovitel’ dopustil konania, ktoré je oznacené ako koliizne spravanie,
alebo inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzata v ramci verejného
obstardvania objednavatel'a na dielo, a to najmi v pripade ak bude objednavatel’ povinny vratit’
poskytnuty projektovy grant; zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi nahradu zmluvnej pokuty
udelenej objednavatel'ovi v plnej vyske.

1.23 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, najmé zakona o finanénej
kontrole a audite, suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vietku potrebni stii¢innost’. Opravnené osoby kontroly a auditu
s najmi: a. Poskytovatel a nim poverené osoby, b. Utvar vnutorného auditu POD aleb
Envirofondu, ¢. Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby, d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu.

1.24 Zhotovitel' sa zavizuje vykopovii zeminu pocas vystavby monitorovat’ na pritomnost’
nebezpecénych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat’,

1.25 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit maximalnym
pripustnym zat'azenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia tohto ustanovenia je povinny
uhradit’ vzniknutd $kodu v plnom rozsahu.

1.26 Ak bude potrebné, zhotovitel’ bude informovat’ vlastnikov susednych budov, pozemkov a
vlastnikov vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach
vyplyvajiucich z postupu prac. V pripade, Ze¢ bude potrebné zabezpecit akykol'vek
stihlas/akceptaciu/povolenie od akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za icelom realizacie
diela, je povinnost'ou zhotovitel'a ho zabezpetit na vlastné naklady.

1.27 Zhotovitel’ je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené $tatnymi organmi v désledku
vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho ddsledku.

2. Objednavatel’ ma nasledovné préava a povinnosti:

2.1. Objednavatel je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednavatel' zisti, Ze zhotovitel' pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky, nedorobky
apod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni,
ma objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.



2.2. Objednavatel’ je oprdvneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Dozor objednéavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su opravnené dat
pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej
stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vaZzne §kody a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1. Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za G¢elom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri€inil.

3. V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedi ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu $kody a si¢asne uhradenie nakladov na asandciu
$kod voci zhotovitelovi.

Cl. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel' bude pri realizcii diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou ¢o najsetrnejSie.
Pripadné 3kody vzniknuté z tohto dévodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady
bezodkladne, najneskor viak v lehote 10 dni od ich zapri€inenia.

2. Zhotovitel' ru¢i za to, e dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym
ucelom.

3. Zéaruéna doba na dielo je 24 mesiacov a za¢ina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

4, Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarunej doby odstrani zhotovitel na Ziadost
objednévatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo
eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na préace, alebo
material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zékonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku
nedostatotne vykonaného dozoru). Vsetky zdkonné naroky objednavatela z vad diela,
zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

5. Na Ziadost' objednavatel'a je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.



6. Oznamenie vad (reklamécia) diela musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t.j. vady, ktoré objednévatel’ nemohol zistit" pri prevzati diela a vyskytnii sa v zéru¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitel'a pisomne.

7. Zhotovitel’ sa zaviizuje odstrafiovat’ vetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa modzu v oddvodnenych
pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.

8. Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednavatel'om.
Pravo urcenia, ¢&i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel.

9. Ndklady na odstranenie vad znasa zhotoviter’.

C1. XIV — Dorugovanie

1. Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ dorudeny podla tejto Zmluvy, ak
tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny osobne, alebo
doporu¢enou postou, doporucenou postou s dorucenkou, na adresu. uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy alebo na inu adresu, oznameni pisomne druhej zmluvnej strane v stlade s tymto
¢lankom.

2. Akekol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze
nieco iné: - pri osobnom doru¢eni v okamihu doru&enia, - pri odoslani doporucenou postou s
doru¢enkou v def, ktory je uvedeny na doruenke ako defi dorugenia, pripadne v def, ked' sa
zésielka vrati ako nedorudend - v pripade odoslania listovej zasielky doporuéene bez dorugenky
sa bude zasielka povaZovat’ za doru¢ent na treti deft po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukondenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

1. Tato Zmluva méze byt predcasne ukonéena z nasledujticich dovodov:
- odstupenim od Zmluvy,
- pisomnou dohodou zmluvnych stran.

2. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak uruje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom porueni Zmluvy a to pisomnym ozniamenim druhej strane o
odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviiujtcej prislusnu
stranu na odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na ndhradu S$kody, narokov na zmluvné
alebo zdkonné sankcie a nérokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana. Utinky odstupenia
od Zmluvy nastant ku ditu doru¢enia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje:
a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako7 dni;
b) Nezatatie realizicie projektu v dohodnutom termine:



¢) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 7 dni;

d) Ak zhotovitel’ bude vykonavat prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak zhotovitel' bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasved¢ovat’ tomu,
7e zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moZnost’ vykonat dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 7 dni neprevezme ponuknuté a riadne

dokon¢ené dielo zhotovitelom, alebo ani neprejavi ochotu objednavatela dielo
prevziat’

h) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vi¢sieho po¢tu nedostatkov diela
resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote
napriek upozorneniu;

i) Ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
objednavatel'om / autorskym dozorom,

j) zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sposobent voéi tretim
osobam a neudrZuje poistné Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné:

k) Ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu

alebo strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi
na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

1) Ak zhotovitel’ bez stthlasu objednévatel’a postupi prava a zavizky z tejto Zmluvy na

tretiu osobu;

m) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sihlasu objednavatela;

n) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie

informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

3. Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel’ povinny vyhotovit' ,.finan¢né vysporiadanie®
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju strany
narok. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuji podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

4. V pripade odstipenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v ddsledku
podstatného porudenia tejto Zmluvy zhotovitelom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z ceny diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

5. V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto lehoty
sa nesmie zdrziavat' na mieste realizacie projektu.

Cl. XVI - Sankcie

1. V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a s
dodrziavanim harmonogramu prac, vznikne objednavatel'ovi pravo (nie povinnost’) pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH
za kazdy den omeskania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel



prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omeskania, ma objednéavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den
omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel'ovi pravo na nahradu $kody
vzniknutej z titulu omeskania.

2. Ak objednavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok z
omeskania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ az
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

2. Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit’ vylu¢ne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

3. V3etky pravne vztahy, ktoré si zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti
zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v platnom zneni a daldimi slovenskymi vSeobecne ziviznymi pravnymi
predpismi.

4. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamysl'alo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotoviter’.

6. Vietky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh s pre
zmluvné strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavizné.

7. Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej
vole, tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

V Sokolovciach, dia 11.09.2023

Zhotovitel’: “ ( )

Objednavatel:

Ing. Marian Doczy,
starosta obce

.

Ing. Marian Ondri$ik, v. r.

Prilohy: €. 1. Dodavatel'sky rozpocet projektu
¢. 2. Rekonstrukcia NKP Park Sokolovee vysadba drevin, Jednostupnovy projekt
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