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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastlpeny: Marek Hattas, primator mesta

osoby opravnené rokovat:

vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Jazvinsky - do¢asne povereny funkciou veduci odboru investiénej
vystavby a rozvoja

vo veciach pravnych: Magr. Juraj Biro — referent pravnik

vo veciach finanénych: Ing. Ivan Dani$ - ved(ici OER

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139 — uréené pre refundaciu

SK8509000000005072530441 — urCené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednéavatel”)

a
Dodavatel’

Obchodné meno: DOM-LUK s. r. 0.

So sidlom: Za humnami 35, 949 01 Nitra

Zastlpeny: Lukas Spal

1ICO: 51 830 264

IC DPH: SK2120813475

DIC: 2120813475

Bankové spojenie: Fio Banka a.s.

IBAN: SK64 8330 0000 0024 0152 0188

Zapisany: Obchodny register okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vl.¢.: 46237/N

(dalej ako ,dodévatel")

Dodévatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana® a spoloéne aj ako ,zmiuvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1
2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 91 zo diia 10. 05.
2023 pod zn. WYP-17156, s oznagenim ,REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA,
NITRA®

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podlfa tejto zmluvy je platna a Géinna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktora bola uzavretéd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR, a objednavatefom,
s oznatenim [ROP-Z-302041K335-431-16, zo dia 02.03.2018 a sinternym ¢&islom objednavatela
»768/2018/Prim.”,

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmiuve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom investicii, regiondineho rozvoja a
informatizacie SR (dalej len ,Poskytovatel) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu,
vyzva €. IROP-PO4-SC431-2017-16 - ZlepSenie environmentdlnych aspektov v mestadch a mestskych
oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov zniZovania zneCistenia ovzdusia a hluku.

. Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (d'alej len ,Stavenisko®).
Dodavatel
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3.2
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

() vyhlasuje, Ze je spolognostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvuy,

(i) vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europske;j
Unie,

(iiy je povinny dodrZiavat vSetky prislu$né platné véeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmé, nie viak
vylugne, zakon & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii take odborné, technické ainé kapacity, ktoreé mu
umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmiuvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukdzu v3etkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a
ivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v stllade s touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka
alebo fyzické osoba, s ktorou dodavaterl v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel
zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodéavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto &asti prac alebo dodavok, za o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda dodavatef
tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA,
NITRA“ (dalej len ,Dielo*) v $pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatefa zo
dia 22. 05. 2023, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 neoddeliteln sigast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v
rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych
poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit a
objednavatelovi odovzdat plné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytn(t dodavatefovi nevyhnutni siginnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodéavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavaterl je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre Ugely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

0} Projektova dokumentacia

(ii) Vykaz vymer

(i)  Stavebné povolenie

(iv)  Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutogneniu Diela

(v) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienck plnenia Diela.

Dodavatel sa zavdzuje, Zze Dielo bude zhotovené v silade so zmluvou, projektovou dokumentaciou
(stavebno-technickou dokumentaciou) k Dielu, vykazom vymer (dalej len ,Projektova dokumentacia® a
.Vykaz vymer*) astavebnym povolenim, dalej vsulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori neoddelitefni sucast tejto zmluvy ako Priloha &.
2 a Vykaz vymer tvori neoddelitelni sugast tejto zmluvy ako Priloha &. 3 a stavebné povolenie tvori
neoddelitefn’ sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 4.

Realizacia Diela (resp. dotknutej &asti Diela) bola prislu$nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Siovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s

Projektovou dokumentaciou, s podrobnym Vykazom vymer a stavebnym povolenim alebo ohlasenim
stavebnych uprav.

Dodavatel st¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

0] po posutdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer, stavebného povolenia a poziadaviek objednavatefa stavebno-
technicky realizovatelné ako celok,



3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

(i) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si v3etky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu a ma tak v8etky potrebné Udaje suvisiace s realizdciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodéavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral

do tvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,

transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie

odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné

naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré majd platné
certifikaty kvality a spliaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické
riedenia, ktoré by boli odii§né od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatefom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materiglov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentéaciou a prislu$nymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok
podra tejto zmluvy dodavatelom; v stlade s nim dodavatef riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vyltéenie pochybnosti sa mé za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatefom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pritom tito skuto&nost zmiuvné strany potvrdia zépisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmiuvnych stran, a konéi sa ditom odovzdania a prevzatia
ukon&eného Diela. Pre vylugenie pochybnosti sa mé za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podra tejto zmluvy, ktoré s pre pinenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo st pre ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia alalebo rozhodnutia zo strany objednavatefa ustanovené/dojednané touto
zmluvou, si sGdastou Gasového harmonogramu av maximalnej dizke plynutia Easu zapotitané do
Casového harmonogramu predloZzeného dodéavatefom aotieto sa Casovy harmonogram nembze
prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa:

() oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych €innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za &asovi jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovu jednotku
tyzdefi s uvedenim technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predloZit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatefa vidy v posledny kontrolny deft stavby v mesiaci pre
nasledujlici mesiac,

(i) podrobného finan&ného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpottu kazdej
ginnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZzdne uskutoénenia prac.

Dodavatefl je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi
zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zapis. Dodavatel je
povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné za&at vykonavat prace &o i len na asti Diela.

Dodavatel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu
iny termin zad&atia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor vdef zacatia
stavebnych prac povinny zabezpeéit, aby na Stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky

Uradu pre normalizaciu, metrologiu a sku$obnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.



46 Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodévatel. Dodavatef nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

4.7 Dodavatel najneskér ku ditu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a ski$obny plan
stavby v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Clanok 5

Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zékona &. 18/1 996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 74 531,27 EUR
DPH 14 906,25 EUR
Cena celkom vratane DPH 89 437,562 EUR

slovom; osemdesiatdevittisicstyristotridsatsedem eur a patdesiatdva centov vratane DPH

52 Cena Diela zahffia vetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stivislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavate!l
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najmé na:

® véetky materialové, dopravné a vedrajsie materialové naklady, prisludenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré sa potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpegnost majetku
a nakladov na do&asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dogasného
spojenia vylugne pre G&ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Ggely zhotovovania Diela, naklady na zabezpe&enie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podfa prislu§nych predpisov (BOZP),

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a (idrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v stlade so
zmluvou a2 do dokoné&enia Diela a jej naslednd likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednévatefa, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zadatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduticeho ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi;

(iv)  v8etky mzdové a vedlaj§ie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodévatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadgasy, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje vylu€ne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na v3etky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpe&enie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skagok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouZzitie
vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZzadujq;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre G&ely vytyGovania realizacie Diela a porealiza&né geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) nékiady na vykonanie vSetkych potrebnych skiok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xiy  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xii) naklady na vykonov( bankovi zaruku pocas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujucu kvalitu
Diela potas plynutia zaruénej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpodtové néaklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
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(xvi) naklady na projekt dogasného dopravného znadenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho

asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni

Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyGenie v3etkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktudlneho

zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatefovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska,;

(xix) naklady za dodasné zabery a rozkopévky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie);
(xx)  naklady na pravidelné &istenie komunikécii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na kolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizaénych

prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;
(xxiv) néklady spojené so zabezpegenim &innosti koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR €.

396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni na zaklade poverenia objednavatefa v stlade s €l. 17 bodom iii;

(xxv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt dodavatefovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze dodavatefom predioZena cenova kalkulacia — cena Diela je
upina, maximaina a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych &innosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
DodavateT v tejto stivislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podra rozpo&tu, ktory je Uplny a zavézny. V pripade sporu sa ma zato, Ze dodavatel
ziskal v8etky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich zohfadnil. Dodavatel sa nemoze dovolavat
zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Gplnej zodpovednosti za riadne a v&asné dokoné&enie Diela za
nim ponuknutG cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podra Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méZe byt zvy$ena vyluéne po
predchadzaijticej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postipit akukolvek pohfadavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez

dohodli, ze dodavater nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohfadévku voi pohfadavke
objednavatela.

Zmiuvné strany sa dohodli, ze objednavaterl uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukon&eni jedného (1) kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatefom
prevzatych prac, pritom podkladom pre kazd( vystavenu faktdru budu stpisy vykonanych prac za prislusny
jeden (1) kalendarny mesiac, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, kioré budd odsthiasené oboma

zmluvnymi stranami priebezne podas doby realizacie Diela, a to vzdy za kaZdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat

objednavatelovi najneskér do 5.-teho diia nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavaterl sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorugenia sUpisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému
stpisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predlozenému Stipisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, 2e sa z objektivnych prigin nemohol k Stpisu vykonanych prac

vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

) vietky S(pisy vykonanych prac predioZzené dodavatefom, musia byt &lenené podfa poloZiek, mnoZstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predioZenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vy$ke nad

ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vy$ke sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom netimyselného konania/omylu v konani dodavatefa, nie je faktira sposobild na jej dhradu
{vyligenie omeskania s Ghradou ceny Diela na strane objednavatefa) a v pripade opakovaneho
takéhoto konania na strane dodavatefa sa uvedené povaZzuje za podstatné poruenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),
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(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

a musi byt vystavena tak, aby bolo mozZné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo fakttire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 1, bodu 1.2 tejto zmiuvy, ktoré
objednavatel oznami dodavatefovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo
diia jej dorugenia objednavatelovi.

(vii) Dodavater je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. v8etky fakturované

tovary a materialy s zbavené prav tretich stran).

Dodavatel prediozi faktiru do patnastich (15) kalendarych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sugastou faktiry bude aj zaveretne zuétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktary je aj spinenie vietkych povinnosti dodévatefa vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokiadovej Casti Diela.

Pre ugely tohto &lanku zmiuvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prisludnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U&tu objednavatela v prospech dodavatefa.

DodéavateTl je povinny s predloZzenim faktury predioZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavizky vodi svojim subdodavatefom a pripadne poZadovat od dodavaterla tieZ preukazanie danej
skuto&nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vetky svoje splatné zavazky vodi svojim
subdodavatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti alalebo
uvedenu skuto&nost nepreukaze, je objednévatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej
dodavatelom, a to a2 do doby thrady splatnych zavézkov vodi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmiuvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v silade s tymto bodom zmiuvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omes$kania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dafiovej povinnosti z dodévatefa (poskytovatefa zdanitefného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatef je povinny vystavit faktdru podfa tejto zmluvy na
sumu bez DPH s doloZkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednévatefa v zmysle § 69
ods. 12 pism. j) zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Z dévodu znizenia administrativnej narognosti sa zmluvné strany dohodii na elektronickej fakturacii, tj. na
vydani a prijati faktar v elektronickom formate (pricom e-faktura musi byt exportovana do formatu .pdf v
Gétovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatefa pre udely fakturacie: podatelna@msunitra.sk _.alebo
tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatefovi pisomne oznameny pocas platnosti
tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmiuvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily
elektronicke] fakturacie podfa tohto &lanku, je povinny zaslat faktaru vystavenu na objednavatefa na
kore$pondené&nt adresu: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatefovi ,Bankovi
zaruku za riadne vykonanie Diela* na zabezpe&enie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
dodéavatel nebude plnit svoje povinnosti podra tejto zmluvy a objednavatefovi vo&i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej len ,vykonové bankové zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatefom vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad*, bude vystavena bankou podfa zékona &. 483/2001 Z.z. o bankéach
v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po dorueni pisomnej Zziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akdkolvek sumu a% do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej
vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia
Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouZit bankovi
zaruku alebo jej Gast v pripade, ak dodavatel porugi/nespini niektori svoju zmluvnl povinnost, nespini
povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi svojim subdodavatefom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplinenie/porugenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v éase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukazatefnosti avopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej &asti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit bankovd zaruku do pinej vysky, tj. 10 % z ceny Diela
bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho
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ukong&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predloZeni &estného prehlasenia dodavatefla, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vietkym
jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie viak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120)
dni po odovzdani a prevzati ukongeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku dilu uzatvorenia
(podpisu) zmiuvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy U&et objednavatela, & uctu:
SK1309000000005177116749, zabezpeku vo vy§ke 10% z ceny Diela, ato pre pripad, Ze dodavatel
nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok alalebo
pohladavka (dalej len ,vykonové zébezpeka*). Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku
alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektord svoju zmiuvnl povinnost, nesplni povinnost
uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zévazkov voli svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porugenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie wyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokongenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho pinenia zo strany dodavatefa, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatefom, bude dodéavatef
bez zbytodného odkiadu povinny doplnit ju do pinej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od doru&enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa
vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavézkov objednavatela vodi
dodavatefovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predloZeni gestného prehlasenia dodavatela, ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v pinom rozsahu, nie vak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdanl a prevzati ukongeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénd listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zéruky, obsahom ktore] bude zavézok
vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatefa do vysky akejkofvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela vo&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v stvislosti s fiou a to vo vy3ke 5% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moéze byt podmienené len dorugenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vyske pefiaznej
sumy uréenej objednavatefom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za
podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zéruka®). O uplatneni si naroku
na plnenie z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavatel dodavatela bezodkiadne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vy$ke 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celi zaruénu dobu podra Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolateina.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan&nej bankovej zaruky objednavatefom
doplnit garanént bankovl zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garangnej bankovej zaruky podla
predchadzaijlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

priom dodéavatel alebo banka doruéi objednavatefovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankovéa

zéaruka roz8irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garan&nej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela vodi objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na cel dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Dodavatefl je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predlozeni garanén( bankovu zaruku novou
garanénou bankovou zarukou ato vo vyske 4% zceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takato predioZenu
garanént bankovl zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaru&nej doby nahradit garan&nu bankovi zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vy$ke 3% z ceny Diela bez DPH pri splneni v8etkych néleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozent garanént bankovi
zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanént bankovu zaruku podra bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni v3etkych nalezZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto prediozent garanéni bankovu
zaruku prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garan&nt bankovu zaruku podra bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vy$ke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle

bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto prediozenu garan&nu bankovu
zaruku prijat.
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Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podra bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie
z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie
z garanénej bankovej zaruky, dal$ie zniZenie garantnej bankovej zaruky u2 nie je mozné a vyska garanéne;j
bankovej zaruky ostane a2 do doby ukon&enia zéruénej doby vo vyske, ktora bola v Sase uplatnenia pinenia
z garanénej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garan&nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, &. uctu:
SK1309000000005177116749, zabezpeku vo vyske 5% zceny Diela, zktorej bude objednavatel
opravneny uspokoijit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti
dodévatefa za vady Diela podra tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou (dalej len .garanéna zabezpeka®).
Objednavatef je opravneny zadrzat garanénii zabezpeku pocas plynutia zaruénej doby v zmysie Cianku 12,
bodu 12.3 zmiuvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej Easti objednavatelom, bude dodavatef
bez zbyto&ného odkladu povinny doplinit ju do plnej vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do
15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola
pouzita na krytie pefia2nych zavéazkov dodavatefa vodi objednavatefovi, objednavatef vrati dodavateflovi do
15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia zarugnej doby, spdsobeného nepinenim
zavazkov dodavatefa vodi objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garanénil zabezpeku do 15 dni odo dita uplynutia predizenej zarugnej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucnej doby vrati dodavatelovi z povodne
zloZzenej garanénej zabezpeky sumu rovnajicu sa 1/5 zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kaZzdého dalsieho roku trvania zarudnej doby vrati dodavatelovi sumu vo vyske
1/5 z povodnej zloZzenej garanénej zabezpeky.

Objednavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Glanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarudnej doby neddjde k Eerpaniu zloZenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zéruénej doby uplatnil pravo na Gerpanie
garanénej zabezpeky, dalsie zniZenie garanéne] zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garanénej
z&bezpeky ostane a2 do doby ukon&enia zarugnej doby vo vyske, ktord bola v Case uplatnenia si plnenia
z garanénej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Glanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylugenie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym

dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich veobecne zavazné pravne
predpisy, ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného stihiasu objednavaterfa, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatefa. Stidastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto&nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia tspor inych préc a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jednd o naviac prace. Sthlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podfa tohto &lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednéavkou objednavatefa alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy3%ie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich
Zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodéavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatefovi vSetky potreby
zmien v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.
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Faktura za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s
poslednou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavend faktiru dodavatefovi uhradit v stlade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmiuve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych vZmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmiuva o NFP*) a Veobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o poéet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitnélodborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpeéit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknd pogas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednéavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZzdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

Dodavatel sa zavizuje &innosti stavbyvediceho zabezpetit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy v
sulade so zmluvou. Stavbyvedlci musi byt bezdhonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaruéovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatefa. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po&as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Dodavatel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia objednavatela nahradit ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel za (gelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvediceho predioZi poverenej osobe objednavatefa (manazér prevadzky,
stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 6 tejto zmluvy) najneskér ku diiu prevzatia Staveniska:

identifikatné Gdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho

zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvedlceho— osvedéenia s odbornym zameranim

pozemné stavby alebo ekvivalent podfa zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujiice odbornu prax osoby stavbyvediiceho v rozsahu uvedenom v relevantnej &asti

vyzvy na predkladanie ponik prislu§ného verejného obstaravania identifikovaného v Clanku 1 bod 1.1
zmiuvy;

(iv) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

celll dobu realizacie Diela.
V pripade, ak objednavatel organizuje koordina&né porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
z(&astnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dal§ich splnomocnenych zéstupcov dodavatefa.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit
dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu nového stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe nahradit pdvodného stavbyveduceho na Stavenisku, najneskor véak v defi jeho nastupu
na Stavenisko, a zaroveh predlozit poverenej osobe objednavatefa (manazér prevadzky, stavebny dozor)
neoverené fotokdpie dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje zodpovedného manazéra

prevadzky a osoby vykonavajlicej stavebny dozor objednévatefa do Prilohy &. 6, ktora tvori neoddelitelnt
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujlce skuto&nosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie
vylugne uvedené denné skutognosti: datum a as zadatia stavebnych prac, poet zamestnancov dodavatefa
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat' podas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, prisom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatefa pre kazde
prislu§né plnenie sa okrem uvedenych skutotnosti zapiSe aj obchodné meno aiCO kazdej osoby
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subdodavatela realizujliceho prislugné prace na Stavenisku v prisiusnej pracovnej zmene, pricom pre
vylugenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému
dozoru objednavatefla k dennym zéznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny ded rano, pricom Vv pripade zaznamenania udalosti
vyzadujcej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia
vykonania zéznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zédznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom sthlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednévatela. Zapisy do stavebného dennika budi opravnene
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyvediici dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob podla bodu 21.3 zmluvy;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodéavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednévatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanli nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorugena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tdto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza potas jeho realizacie a
zabezpedit hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni&eniu, po$kodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a prediozit
v dostato&nom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsthlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do $iestich (8) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatefom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel sthlasi a schvaluje. Dodavatef nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatefa alebo opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak dodéavatel pouZije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajiiceho predioZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poZiadat dodavatefa, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolfvek osobu
pracujiicu pre dodavatefa alebo jeho subdodavatela, ktora podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatefa zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez siihlasu objednavatefa umozZneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednévatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéneho odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady dodavatefa.

Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podra tohto bodu nebudd zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuté cena Diela.

Objednavatel moéZe preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vod&i dodavatefovi nadobudne tginnost po dorugeni dodavatefovi. Akékofvek rozhodnutie, pokyn,
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kontrola, skugka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky Gginok, ako by ho uskutognil objednavatef sam.

Dodavatel v pInom rozsahu zodpoveda za dodrzZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju &innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatefov Dodavatefa na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruguju. Zarovefi zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
gkolenia alebo mali prislusné platné atesty a osveddenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisluné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovef
okamzite upovedomi objednévatela, resp. opravnenu osobu objednavatefa, na Stavenisku najméa o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavizuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podlfa zékona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani®). Za Ugelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyZiadat si od dodavatefa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitef dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, & zhotovitel neporuduje zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodéavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebni stéinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Dodévatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena objednavatefovi porugenim pravnych povinnosti podla zékona o nelegélnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy&8ie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajucim svoju &innost pre dodavatefa prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i)  ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozZeni

odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavater je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni upozomit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do &asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentéacia a/alebo iny podkiad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
pridom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moze

obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.
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Ak hrozi, e dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodéavatel zodpoveda za 8kody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 aZ 386 Obchodného
zékonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatefa za ginnosti pri
realizacii Diela podTfa tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatefov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zépisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dita. Objednavatel
si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny &as pozastavit hiu€né prace realizované dodavatefom.

Dodavatel vykonava priebeznt kompletizaciu a kontrolu dokiadov v stvislosti s dodavkami materiaiu,
konstrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpeéit
doklady o v8etkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost &asti technickych
zariadeni, najma z hfadiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
objednavatefovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednéavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych {idajov a/alebo dokladov: (i) identifikadnych
Gdajov subdodavatefov v rozsahu obchodné meno — sidio — 10O — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodévatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. &, e-mail), (i) identifikicie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatef, (iii) doklady
preukazujlice opravnenie subdodavatefa vykonavat dané pinenie, (iv) dokladov preukazujlcich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatefa, ak také s, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, ze navrhnuty subdodavater je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatef je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informécie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatefa na zaklade dodavatefom predlioZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde potas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plinenia prostrednictvom nového subdodavatefa, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatefa do desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutognosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatefa.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatefovi. Opravnena osoba objednavatefa
rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zakiade predioZenia
informacii o predmete zmiuvy o subdodavke, informécii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podra vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu prediozenych informacii podfa
tohto bodu zmluvy so skuto&nostou. Objednavatel oznami dodavatefovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorugenia Ziadosti o udelenie tohto
sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatefov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych
v tejto zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatefov dodavatefa v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prisludného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny &iselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatefa, datum ukon&enia pinenia schvaleného subdodévatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvélila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril
vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy (najméa (kony tykajuce sa overovania a schvafovania
navrhnutych subdodavatelov dodévatela) v jeho mene: Ing. FrantiSek Halas.
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9.6

9.7

9.8

9.9

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e zoznam znamych subdodévatefov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatefov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatefla, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Géasti podfa § 34 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodévatel berie na vedomie, ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisludnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
zo zmluvy podla bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil spiatnd faktaru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajlice sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nemé objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednéavatel opravneny:

9.6.1 dlznd sumu namiesto dodavatefa subdodavatefovi uhradif, ak otom upovedomi dodavatefa
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodévatel do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
upovedomenia objednavatelom podra predchadzajlicej vety neuvedie odévodnené namietky proti
dhrade svojho zavazku vodi subdodavatefovi alebo niektorej jeho &asti, plati, Ze proti Uhrade
nenamieta. Namietky podra predchadzajicej vety mdze dodavatel odévodnit len tym, ze jeho
pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze dévodom
omegkania dodavatela s jeho pinenim je omes$kanie objednavatefa so spinenim skor splatnych
pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tieZ uviest rozsah, v akom proti Uhrade namieta, ak
sa tieto dévody vztahuju len na &ast jeho pefiazného zévézku voli subdodavatelovi. Podanie
uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v thrade diZznej sumy subdodavatelovi
Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi dlznd sumu,
vyplyvajucu z giastkovej faktury vystavenej dodévatefom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel
ponizi nasledujucu faktaru, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatefom
V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z koneénej faktury vystavenej dodavatefom v stlade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysie Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie ¢iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vydke sumy zodpovedajlicej diZnej sume podrfa tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel vomeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavent &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok subdodavatela vodi dodavatelovi v jeho
dotknutej &asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3  vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatefov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavizkov vodi subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavézkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatefmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predioZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatef je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonévania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku,

- zabezpesit, aby zmluvy na vetkych stupfioch subdodavatefskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit si riadne avéas svoje finanéné zavazky vodi
opravnene;j strane,

- umoénit’. realizaciu vSetkych opravneni objednavatefa uvedenych vbode 9.6. tejto zmluvy bez
porudenia

- pravnej povinnosti subdodavatefov voéi dodavateflovi,

- informovat subdodavatefov o opravneni objednévatefa uhradit dizni sumu za spinenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukongeného Diela predlozit
objednavatelovi &estné prehlasenie ze vsetky jeho splatné pefiazné zavazky vo&i vSetkym jeho
subdodavatelom sl uhradené v pinom rozsahu,

Dodavater je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmiuvy vodi objednavatefovi, vratane
zavizkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpegit na svoje naklady dopravu véetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
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9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukongeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatefa k
vydisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdbvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vygistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatefl je povinny v
zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
potas zhotovovania Diela dodrZiavat &istotu na stavbou znetistovanych komunikacidch a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpegit bez poru$enia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podfa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat' Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v istote.

Odpady, zvy$ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrZiavat prisiudné véeobecné nariadenia mesta
Nitra. Dodavatel je povinny odovzdévat odpady na zne$kodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
maju na to véetky platné opravnenia a licencie. Dodavatel je povinny potas uskuto&iiovania stavby Diela
re$pektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné
hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vieobecné zavazné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel
nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavaterl je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatera, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktGry vystavenej objednéavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytogného
odkladu objednavateflovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania Diela podra vyhlagky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tlagivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu
a nakladani s nim* v zmysle Prilohy &. 2 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
&. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zaviazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, az pokym nebude riadne
dokong&ené, odstranené véetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zéklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vdetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujd na vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikdty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, e pri realizacii Diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat podmienky a poziadavky
uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne Uplnu sGéinnost organom Ministerstva investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a ostatnym organom podfa Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku podra &l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetienie véetkych
otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Dodavatel predlozi najneskor ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmiuvy/poistnych zmitv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za kodu a poistenie zodpovednosti za 3kodu sposobent vadnym

vyrobkom, za §kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v dosledku Einnosti poisteného
alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a podkodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné

stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek gkody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale

ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;
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9.21

9.22

9.23

101

10.2

10.3

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Graze alebo chorobe z povolania

@
(ii)

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatefa.

Dodéavatel je povinny preukéazat objednavatefovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné
poistenia na véetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy$8ie uvedenych poistnych zmluvach & vo v8eobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z
poistenia, ktoré by marili igel poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze poistné zmluvy nebudl poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sugasne predioZit dokument
preukazuijtci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatefa.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatefov, pritom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmiuvy na
toto Dielo a na $kody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. V8etky néklady vzniknuté v sdvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmldv uhradi dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek kody, ktoré nie st kryté poistenim, bud( uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na viastné naklady vietky skasky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukongenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vetky postupy pri realizacii Diela, najmé & sa realizacia Diela
vykonava podla Projektove] dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavizuje zabezpeéit, aby v stlade s podmienkami Ggasti vo verejnom obstaravani podfa
Glanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predloZil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok Géasti v sitazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budd
zaruGovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podia vy$sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit objednavatefovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym  pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa taketo porusenie povinnosti
dodavatefa bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodéavatefom objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokongeného Diela spolu s geodetickym porealizaénym
zameranim Diela (aj v elektronickej podobe na pamétovom médiu) a geodetického vytyenia Diela
v tlagenej aj v elektronickej podobe na pamatovom médiu, a to najneskér do 10.12.2023.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatefovi (d'alej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urdi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorugenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v&asnému uréeniu terminu odovzdania
Diela dodavatefom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela,
dodavatef je povinny dohodnit sa s objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a pine funk&nému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objednévatefom odmietnute
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatefovi predpisant dokladovu Cast
vztahujlicu sa k Dielu potrebn(i najmé, nie vSak vyludne pre Ugely kolauda&ného konania (dalej len
,,[?;)lgadové &ast*) na kontrolu. Dokladové &ast bude obsahovat v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tladenej forme v8etkych dielgich profesii, ako aj v digitainej

forme vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

iii) certifikaty s platnostou pre Slovenski republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
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10.4

10.5

W)

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka in§pekcia) na vietky technologické celky podra platnej legislativy, protokpl o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(vi) zaru&né listy v kopii;
(vii) navody na Udrzbu a poutitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku,
(viiy  doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredioZi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotiivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania. Dodavatel je povinny poskytniit suginnost pri kolaudacii Diela.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spidu zmluvne strany Zapis, v kto’ror_n
uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Dodavatel sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamltj
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote poneché dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

10.7

10.8

10.9

121

12.2

(@ zakladné Udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujdcich sa k Dielu (Dokladova &ast),

(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) kongtatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zaina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskor viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela. .

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade preru$enia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mo2né realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nembdZe sthrne presiahnut tri 3)
kalendarne mesiace. O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;

dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknute.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znasa dodavatef.

¢lanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za (piné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
podas vykonavania prac, ak budl schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
e nim vykonané prace a dodané materialy budd zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi
technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami

$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodéavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktore
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatefl v pripade, ak boli tieto spdsobené porugenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo zmluvy.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zarugnd dobu na stavebné gasti Diela v trvani §estdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru&nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru&na doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatef prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zarugna doba neplynie po dobu, po ktort objednévatel nemoze Dielo alebo jeho
gast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych &asti Diela za nove, pre nove gasti Diela za¢ina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéné doba.

Dodavatef je povinny pogas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v silade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavaterl je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor véak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodévatefl je povinny nastapit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto&ného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkiadu, najneskor véak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskoden (nefunkdnl) &ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia dodavatefa na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatefa s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavaterl opravneny odstranit vadu trefou osobou na nakiady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatefa spolu s podrobnym
vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatef je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Odstranenie vady Objednavatel skontroluje a nasledne pisomne potvrdi jej odstranenie. Vada je
povaZovana za odstranent aZ po pisomnom potvrdeni jej odstranenia Objednavatefom, nim poverenou
osobou.

Clanok 13
Zachovanie ddvernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez predchadzajuceho
sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Udtovni zavierku prisiusnej zmluvnej
strany, materskej spoloénosti, dcérskej spolognosti materskej spoloénosti alebo spolognosti, ktora ovlada
materskd spolo&nost, alebo v stlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti v8etky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zéleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa

nepovauje spristupnenie takto oznadenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu
stranu.

13.2 _ Okrem vy38ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

@
(i)

na udely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je i€astnikom, a ktoré sa vedie v shvislosti
so zmiuvou;

osobe, ktora pre taku zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre takil zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkofvek zo zmiuvnych stran;
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porugenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na

ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podra bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.
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14.1

15.1

Clanok 14
Podstatné porusenie zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, 2e za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstdpit od tejto zmluvy, je moZné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(ii)
(iif)
(iv)

v

(vi)

(vi)

(viii)

(ix)
x)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmiuvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického riegenia a postupu uskuto&nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo
podfa terminov uvedenych v CGasovom harmonograme; alebo

dodavatef neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Glanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
z&kaz nekalej sutaze, kona proti pravidiam hospodarskej sutaZe, alebo ak jeho &innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavaterl aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatefa) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy uréi objednavatefl vypo&tom podla rozsahu vadného pinenia;
alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmiuvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porugi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 (alternativne v bode 6.1.1 a
/alebo bode 6.2 (alternativne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo

dodavatef nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porugenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nespinenim/poruenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovena v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastoéné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovenui v Clanku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 tejto
zmluvy (opakovanym nesplinenim/porudenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

d:)dévatel' nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo

vo&i dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie konkurzného konania,
navrh na zagatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
restrukturalizaéné konanie, alebo vog&i dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku€né konanie
alebo ak dodavater vsttpil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pogas realizacie Diela alebo

dodavater nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodii na nasledovnych sankciach:
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0] v pripade omeskania dodavatefa s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Glanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voti dodavatefovi narok na zmiuvna pokutu
vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (tisic eur) za kazdy, €oi len zadaty def porugenia/nesplinenia povinnosti
(i) v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé diastkové pinenia v zmysle Clanku
10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednéavatelovi vznika voti dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000- EUR bez DPH (tisic eur) za kazdy defi ome$kania
dodavatela poénic 6smym (8.) dfiom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Gasovom harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatiiuje osobitna sankcia podfa pism. (vii) tohto bodu zmluvy

(i) v pripade nespinenia/porusenia povinnosti dodavatela za&astnit sa prostrednictvom stavbyveddceho
a pripadne dal$ich na uvedeny Ukon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.10
alalebo 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vy$sie neupravenej podfa osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylucne
s odkazom na Glanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, go ilen zadaty defi nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(v) v pripade nesplinenia/poru$enia povinnosti dodavatefa podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniké
objednavatefovi narok vodi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto
eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane

(vij  zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voé&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela bez DPH
za kazdy aj za&aty defi omeskania, najmenej véak vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur)

(vii) v pripade, ak dodavatel nespini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vy$ke 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za ka2dé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o i len zacaty defi
nesplinenia/porusenia povinnosti

(vii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatefovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazdy aj zagaty defi omegkania, a to az do
dia Gpiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(ix) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady alalebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom poéas plynutia zaruénej doby, vznika objednévatefovi narok voéi dodavatefovi na
zmluvna pokutu vo vy$ke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za ka2dy aj zaCaty defi omeskania, a
to a2 do diia Gpiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

(x) v pripade akéhokolvek porugenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom dodavatefa a/alebo subdodavatefa,
vznika objednavatefovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zadaty defi nesplnenia/porudenia
povinnosti.

(x) Ak dodavatel nedoru&i objednavatefovi spravnu alplnd faktdru vratane vsetkych jej priloh
v dohodnutej lehote podfa Clanku 5, bodu 5.6 a objednévatefl bude z uvedeného dbévodu niteny podat
dodato&né dafiové priznanie DPH, dodavatef je povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vy$ke pokuty uloZenej dafiovym Uradom. Zmluvna pokuta podfa predchadzajucej vety bude splatna do
10 dni od dorugenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie, pricom prilohou takejto vyzvy
bude fotoképia rozhodnutia dafiového tradu o uloZeni pokuty. Vzhfadom na zodpovednostné dosledky

oneskoreného dorudenia faktury dodavatel doruéi objednavatefovi faktiru spésobom preukazujdcim
datum jej doruéenia.

15.2 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, 2e objednavatelfovi vznikd narok na uplatnenie akejkofvek

zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatefa na poru$enie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatefa dopusti identického porugenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom porugeni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmiuvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmiuvy avypo&tu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dita doruéenia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmiuvy,
resp. vykonovu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénd bankovu zaruku v zmysle
Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.
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156.3

15.4

15.5

16.6

16.1

171

@

(i)

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu $kody prevy3ujlcej zmiuvnia pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle zmluvy sa dodévatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatefla so zaplatenim splatného pefiazného zavézku vodi dodavatefovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatefla troky z omesgkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady & 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatefa na ghradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypottu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dita dorugenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastanu okolnosti stvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skuto&nostou spodivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré
majui svoj pévod v Zivelnych pohroméch a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv
pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhiaseni nidzovéno
stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoZznia
alebo obmedzia dodavatefa v pineni svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len
v rozsahu maximalne moznom s ciefom vyligenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia
diela a/alebo, ze vzniknu objednavatefovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny
o nej bezodkladne informovat objednavatefa, najneskor do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy
nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvnu pokutu, ak st dané okolnosti vylu€ujice
zodpovednost v zmysle zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov alebo
ddvody vy$8ej moci, ktoré maju svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr.
zemetrasenie, povodefi, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie
COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. Strajk, obgianske
nepokoje, vojna), ak zarove pinil zmluvu v rozsahu maximaine moznom vzhfadom k danym okolnostiam v
zaujme vyligenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela alalebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné $kody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprévnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
tdaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznémi dodavatelovi informaciu 0 zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny
kontakinej osoby)
dorudi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene

objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska:

@ oznami objednavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v

(i

(i

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatefa najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

) doruéi objednavatefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatefa s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

i) oznami objednavatefovi osobu, ktora bude na naklady dodévatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpegnosti podla nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktor4 dodavatel
preukaze predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s tradne overenou fotoképiou
relevantného dokladu preukazujiceho jeho odborni spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude
k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, ato po celi dobu realizacie Diela, pri€om
dodavatel mdze preukazat spinenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatefovi informéciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutognenim zmeny tejto osaby).
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¢lanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktory
bude tvorit nedelitelnt suast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodfiovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky s platné a Gginné ditom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich d&innost
neviaze na inG skutonost, ktora by mala nastat neskar.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmiuve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknt z tejto zmiuvy, vratane sporov o jej platnost, uginnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zrudenia - dovodov a formy, budu riegené predovietkym dohodou zmluvnych stran. \Y
pripade nedosiahnutia dohody, budi tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnd inak
prisludnym sadom v sidle objednavatera.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zakiade rozhodnutia prislugného stdu neboli G&inng, nema to vplyv na
platnost a G&innost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatefom objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodnd dokumentacia poskytnutd objednévatefom
dodavatelovi bud( tvorit nedeliteina stdast tejto zmluvy.

¢lanok 20
Platnost’ a uginnost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Tato zmluva
podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informé&cii) v zneni neskorsich predpisov a pre
nadobudnutie jej U&innosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika v zneni
neskorsgich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmiuvy podra
zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k informéaciam v zneni neskorsich predpisov, priGom Zmluva
nadobtda uginnost diiom nasledujicim po zverejneni jej podpisaného znenia opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran v Centralnom registri zmlav.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urditd — do prevzatia Diela a uplynutia zaruénej doby.

20.3 Zmluva sa konéi:

0] riadnym spinenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podra tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéach;
(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné poru$enie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie

oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruenia zmiuvnych podmienok mbZe
objednavatel od zmluvy odstipit bez uréenia dodatognej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstpit od zmiuvy len v pripade, ak je uréena
dodatogna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nespini;

(iii) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3 zmiuvy.
20.4 Ukongenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (i) a (jii) tohto Clanku nastane diom dorugenia odstipenia od

zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstiipenie - ukon&enie zmiuvy
je G&inné na treti (3.) defi po odoslani oznamenia o odstapeni od zmluvy.
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20.5 Dbsledky odstupenia od zmluvy:
0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat

(ii
i

vetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatef je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis véetkych vykonanych prac oceneny sposobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanné vydislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje

,Giastkov( koneénu fakturu®

(v) dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich

(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania®

(vi)  dodavatef je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Glanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovd Cast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkov kone&nu faktaru®

(viy  zmluvna strana, ktora zapriginila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmiuvnej strane

0]

vietky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstipenia od zmluvy.

dstipenie od zmiuvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porugenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmiuvnych pokdt, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava, rie§enia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podrfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu
maju trvat aj po ukondenti tejto zmluvy.

20.6
®

(i)

20.7
@
(i)

Zmluva sa ukonéi aj:
na zaklade pisomnej dohody zmiuvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmiuvnych stran sa
vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukongeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti slvisiace s ukon&enim zmluvy

a vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukongenia zmluvy

ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych strén nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,
inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislugného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:
dovody ukonéenia zmluvy
termin ukonéenia zmiuvy

(i) platnost a G&innost dokumentu zakiadajiceho ukongenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finangnych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmiuvnymi stranami a su

211

21.2

213

214

21.5

opravnené ku diiu ukon&enia zmiuvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podra platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u&tovné doklady a inG slvisiacu dokumentaciu, dokiady a dokumenty
stvisiace s pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatef je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykondvanym Dielom kedykolvek pogas
platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vetku potrebni siginnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly, auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v sdlade
so vdecbecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami viady SR.
Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vlada SR, - Podpredseda
vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centrainy koordinaény organ, - Certifikagny organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpegujtici ochranu finannych zaujmov EU, -
Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok G&asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu &ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné

iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislu$nej judikatury Stdneho
dvora EU.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vyluéuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.
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216

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

2112

2113

21.14

V pripade, ak sa podra tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorugit a/alebo predioZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduije sa jej predioZenie v listinnej podobe origindlu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokt v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodévatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruenie zmiuvy v
réznej hodnote - vygke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom.
Dodéavatef nie je opravneny poZadovat od objednavatefa Ghradu nakladov stvisiacich s pripravou Ucasti vo
verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, ze vietky zmeny, nedostatky alalebo odchylky vzadani a podkiadoch objednavatela
poskytnutych dodavatefovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednéavatefovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje prévo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montaZne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky po¢as platnosti tejto zmluvy.

Dorugovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podra tejto zmluvy alebo v slvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporugenou postovou zéasielkou
na adresu uvedend v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za defi doruéenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi dorucenia e-
mailu sa povazuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o dorugeni, potvrdzujdce, Ze
sprava bola dorugena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za defi dorugenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v GloZnej lehote na poste, za def doru&enia sa povazuje posledny defi GloZnej doby na poste. \Y
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s ozna&enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi dorugenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato&ne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmiuva vyjadruje ich
slobodnt a va2nu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienck a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuj svojimi viastnoru€nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v $iestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatefa a Styri (4) pre
objednavatefa.

Prilohami tejto zmiuvy su:.

Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha &. 3 — Vykaz vymer

Priloha &. 4 — Stavebné povolenie

Priloha &. 5 — Zoznam subdodavatelov
Priloha &. 6 — Kontakiné osoby objednavatefa

vNitredia 43, 09, 203 V Nitre diia 28.08.2023

Za objednavatela: /““\g// // Za dodavatefa: ’i\‘ ﬂ

/0
Marek Hattas Lukas Spal
primator mesta konat
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Priloha ¢. 5
Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON:
E-MAIL:

V silade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani) objednavatel
stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel™) pri pineni zmluvy o dielo.

Dodéavatel je povinny najneskér v &ase podpisu zmluvy uviest Udaje o v8etkych vtom d&ase znamych
subdodavatefoch v rozsahu podfla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predkiada za kazdého subdodavatela
tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatefa osobitne podfa podmienok
uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatefa v pripade, ak
navrhovany subdodavater nesplifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o éom bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po€as trvania Zmluvy zisti potrebu pinenia ¢asti
predmetu Zmluvy subdodavatefom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz
schvaleného subdodavatefa novym subdodavatefom, ato najneskdér 7 pracovnych dni pred planovanym
nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatelov navrhovanych poc€as celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodéavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zékona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomntl odplatni zmluvu alebo objednavku na pinenie uréitej Casti
Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povaZuji najmé hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost,
Ze ich kapacity sa vyuZzivajl / budl vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je
za takéto subjekty mozné povazovat spolo€nosti realizujlce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré
budl zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajace zameranie a iné
inZinierske €innosti na stavba alebo osoby vykonavajlice straZnu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava
a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavdzuje vyuzivat’ subdodavatefov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatef je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

s Uvedenu skutognost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského
/ obdobného registra a v pripade viazanej ginnosti aj prisluSnym povolenim na vykon viazanej
éinnosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktudlny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podra osobitného predpisu.

o  Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov
verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi &lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za
plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a pinenia subdodavatela.

«  Tuto skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych prehlaseni
¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy.

4. V pripade subdodéavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na spinenie podmienok
Gcasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze
splnenie danej podmienky Ggasti, ktoru preukézal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom
v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom.

1 Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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Subdodavatel §. 1

Obchodné meno: PVD Stav s.r.o.

Sidlo: Za humnami 35, 949 01 Nitra

ICO: 50400860

Registracia: OR OS Nitra, 41188/N

Osoba opravnena konat za subdodavatela: Lukas Spal

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodévatela: Luka$ Spal, konater
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela: lukas.spal07@gmail.com

Tel. €. kontaktnej osoby subdodévatefa: 0904526700

Predmet plnenia vykonavany subdodavatefom: vystavba workoutového ihriska, vysadba, vyribanie drevin
Hodnota pinenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR): 40.000 EUR
Zapis v registri partnerov verejného sektora: 4no &. viozky 34808

Navrhovany subdodavatel je:
0 novy subdodavatel s planovanym za&atim poskytovania sluzieb ku diiu : na zagiatku vystavby
0 _nahradza schvaleného subdodavatela....................... Kudhu ...

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

0 platny vypis z obchodného registra preukazujtici opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné dokumenty
preukazujice vykon viazane] éinnosti

0 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatefl
partnerom verejného sektora podfa osobitného zakona

identifikacia pinenia, ktoré bude realizovat subdodéavater:

Vystavba workoutového ihriska, vyribanie drevin a vysadba krikov.

Hodnota pinenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

40.000 EUR bez DPH / 48.000 EUR s DPH

Datum a miesto predlozenia 28.08.2023 I
navrhu: S -

Za Dodavatela:
(peciatka a podpis opravneného Nitra .
zastupcu predkladajticeho navrh) 120813475

Schvalenie navrhovaného subéodévét«éi’a Objednavatelom

Zodpovedna osoba schvalujica subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je moZné konstatovat ANO /NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajiiceho plnenia.

2. Na zéklade predloZeného vypisu z registra partnerov verejného ANO / NIE
sektora je moZné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatef, ktorym sa nahradza osoba, ktorej ANGC /NIE/
kapacity boli vyuZité k preukazaniu spinenia niektorej NEAPLIKUJE SA.
z podmienok Ugasti, spliia stanovent podmienku G&asti.

4. Navrhovany subdodavatef bude vykonavat &innost, na ktor ANO /NIE
Dodavatel mbdze vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatef nie je v konflikte zaujmov s &lenmi ANO / NIE
vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie
zmiuvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:
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Na zaklade prediozenych dokumentov a zistenych skutonosti zodpovedna osoba
0  Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
O Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované dra
/ na mieste:

Zodpovedna osoba:
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha & 5 - REKAPITULACIA STAVBY

Kod: sur2202a .
Stavba: Regenerécia vnutrobloku Popradska- Kmet'ova, CU 2022/l
JKSO: - KS:
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.£.462/3 Datum: 24. 11. 2022
Objednavatef: 1CO:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra IC DPH:
Zhotovitef: 1CO: 51830264
DOM-LUK s.1.0. iC DPH: SK2120813475
Projektant: ICO:
Ing.arch.lvan Surani 1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Janedka 1C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 74 531,27
Sadzba dane Zaklad dane Vy§ka dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 74 531,27 14 906,25
Cena s DPH v EUR 89 437,52
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
N
Objednavatef Zhotovitef i
DOM-L. ﬁif\
Zg her
l 1%
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: sur2202a
Stavba: Regeneracia vnatrobloku Popradska- Kmetova, cu 202211
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmet'ova, parc.&.462/3 Datum: 24.11. 2022
Objednavatef: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra Projektant: Ing.arch.ivan Surani
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracovatel: Ing.Janecka
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] I
|
Néaklady z rozpoétov 74 531,27 89 437,52
001 SO 01 Prestavba porastov drevin 52 170,53 62 604,64
002 SO 02 Prvky urbarneho designu 22 360,74 26 832,89
001 SO 02-1 Work outdoorové ihrisko 21 378,52 25 654,22
003 S$0-03 Dotvorenie pamitného kameiia 982,22 1178,66
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Regeneracia vnutrobloku Popradska- Kmetova, CU 2022/li
Objekt:

001 - SO 01 Prestavba porastov drevin

JKSO: KS:
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.&.462/3 Datum: 24.11. 2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra {& DPH:
Zhotovitel" ICO: 51830264
DOM-LUK s.r.0. IC DPH: SK2120813475
Projektant; 1CO:
Ing.arch.lvan Surani IC DPH:
Spracovatel ICO:
ing.Halajova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 52 170,53
Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 52 170,53 20,00% 10 434,11
Cena s DPH v EUR 62 604,64
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel )
!
| Wi
. o
—ud 13475
L4
Datum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Regeneracia vnutrobloku Popradska- Kmetova, cU 2022111

Objekt:
001 - SO 01 Prestavba porastov drevin
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.¢.462/3 Datum: 24.11. 2022
Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra Projektant: Ing.arch.lvan Surani
Zhotovitel" DOM-LUK s.r.0. Spracovatel:  ing.Halajova
Ké6d dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 52 170,53
HSV - Prace a dodavky HSV 52 170,53
1 - Zemné prace 51 407,88
99 - Presun hmét HSV 762,66
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ROZPOCET

Stavba: )
Regeneracia vnutrobloku Popradska- Kmetova, CU 2022/
Objekt:
001 - SO 01 Prestavba porastov drevin
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.£.462/3 Datum: 24. 11. 2022
Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra Projektant: Ing.arch.lvan Suréani
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracovatel:  Ing.Halajova
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
l
Naklady z rozpoétu 52 170,534
p HSV Prace a dodavky HSV 52 170,534
D 1 Zemné prace 51 407,875
Odstranenie drevin priem. do 100 mm bez odstranenia
8 960,300
1) K22 piia v rovine alebo na svahu do 1:5 (vy$ka do 2,0m) m2 110,000 73
Vyribanie stromu v stazenych podm. vo svahu do 1:5, 1512 460.480
2 | K |112103121 priemer kmefia nad 100 do 200 mm ks 4,000 115, ’
Vyrtibanie stromu v stazenych podm. vo svahu do 1:5, 5 4 1654 400
3 | K 112103122 priemer kme#ia nad 200 do 300 mm ks 10,000 15544 '
Odstranenie piia v staz. podmienkach v rovine alebo 136.64
4 | K 112203211 na svahu do 1:5 priemeru nad 100 do 200 mm ks 4,000 3416 640
Odstranenie piia v staz. podmienkach v rovine alebo
5| K |112203212 na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm ks 10,000 67.22 672,200
6 | K [184800000 Osetrenie stromu rezom mensieho rozsahu ks 10,000 50,00 500,000
7 | K |[184800001 Osetrenie stromu rezom v&é&Sieho rozsahu ks 29,000 80,00 2 320,000
Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem
8 | K |183101121 nad 0,40 do 1,00 m3 ks 48,000 48,29 2 317,920
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
9 | K {184102117 15, priemer balu nad 800 do1000 mm ks 48,000 84,12 4 037,760
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere
10| K [184202111 kolov do 100 mm pri dlzke kolov do 2 m ks 48,000 9,84 472,320
Ty&e ihlictianové tr. 1, hrabka 6-7 cm, dizky 6 m a viac
11| M 0521721000 bez kéry (rozdelit na 3-metrové éasti-koly) ks 72,000 432 311,040
12| M 16751926001 Motuaz konopny ks 10,000 4,45 44,500
13| M 0265110000 Vzrastly strom s balom ks 48,000 8,53 409,440
ZaloZenie zdhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine
14 K 1183205111 alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 az 2 m2 638,000 0,69 440,220
Plo&na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
15| K 1182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 638,000 1,25 797,500
HIbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem
16| K 183101114 nad 0,05 do 0,125 m3 -kriky ks 2 384,000 3,73 8 892,320
171 K 183403153 (il;robeme pédy hrabanim v rovine alebo na svahu do m2 638,000 0,21 133,980
18| K 1183403161 Sgrﬁgeme pody valcovanim v rovine alebo na svahu m2 638,000 0,03 19,140
19| K 184004729 Vysadba sadenic krikov s balom ks 2 384,000 3,10 7 390,400
20| M 0265170000 Kriky s balom ks 2 384,000 6,07 14 470,880
Mul&ovanie rastlin pri hrdbke mul¢a nad 50 do 100 mm
21| K 184921093 v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 638,000 2,27 1 448,260
22 | M 10554151000 Mui¢ovacia kéra (51,0m3) / 51 000,000 0,07 3 570,000
23 K |185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,950 17,45 16,578
24| K 185851111 nD"ovoz vody pre zélievku rastiin na vzdialenost do 6000 m3 0,950 33,26 31,597
D 99 Presun hmét HSV 762,659
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do
25| K 998231311 5000 m vodorovne bez zvisiého presunu t 16,540 46,11 762,659
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Regeneracia vnutrobloku Popradské- Kmetova, CU 2022/

Objekt:
002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast;
001 - SO 02-1 Work outdoorové ihrisko

JKSO: A KS:
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.&.462/3 Datum: 24.11. 2022
Objednavatel: 1CO:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra (€ DPH:
Zhotovitel ICO: 51830264
DOM-LUK s.r.0. iC DPH: SK2120813475
Projektant: ICO:
Ing.arch.lvan Surani 1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Jane&ka |C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 378,52
Z&klad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 2137852 20,00% 427570
Cena s DPH \' EUR 25 654,22
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pegiatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
2120813475
‘ \/
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: i Pediatka

e A
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Regeneracia vnitrobloku Popradska- Kmetova, cU 2022/
Obijekt:

002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast"

001 - SO 02-1 Work outdoorové ihrisko

Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmet'ova, parc.€.462/3

Objednavatel Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0.

Kod dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

24.11. 2022

ing.arch.lvan Surani
Ing.Janecka

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 21 378,562
HSV - Prace a dodavky HSV 21 378,52

1 - Zemné prace 201,46

2 - Zakladanie 647,56

3 - Zvislé a kompletné konsdtrukcie 20 250,00

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 153,38

99 - Presun hmdt HSV 126,12
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ROZPOCET

Stavba:
Regener4cia vnutrobloku Popradské- Kmetova, cU 202211l
Objekt:
002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast:
001 - SO 02-1 Work outdoorové ihrisko
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.£.462/3 24.11. 2022
Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra Projektant: Ing.arch.lvan Surani
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracovatel:  Ing.Janecka
r |
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l
|
Naklady z rozpodtu 21 378,523
p HSV Prace a dodavky HSV 21 378,523
D 1 Zemné prace 201,460
1| K 1122201101 Odkopavka a prekopéavka nezapaZena v hornine 3, do m3 4,200 8,13 34146
100 m3
2 | k 1162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste m3 4200 517 21714
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m ! ! !
3 | K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 6,720 19,50 131,040
ostatné
4 | K 1181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 28,000 0,52 14,560
D 2 Zakladanie 647,562
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu 4
5 | K |289971211 sklon do 1 : 5 . $irky od 0 do 3 m m2 28,000 0,83 23,240
6 | M IC169 Textflia bréniaca prerastaniu koreriov m2 28,560 21,86 624,322 |
D 3 Zvislé a kompletné kondtrukcie 20 250,000
D+M exteriérového fithess zariadenia , podrobna
7 | K {3491210 specifikacia podfa PD, vykres A-3 sbr 1,000 19 500,00 19 500,000
8 | K |3491211 Doprava zariadenia sbr 1,000 750,00 750,000
D B Upravy povrchov, podlahy, osadenie 153,384
9 | K 1631571010 Nasyp z lfamemva tazeného vodorovny alebo v spade, m3 2.800 54,78 153,384
s utladenim urovnanim povrchu
‘ D 99 Presun hmét HSV 126,117
L‘O K 1998151111 Presun hmot pre 0bj.8152, 8153,8159,zvisla nosna t 5190 24,30 126 1 17%{

konstr.z tehal,tvarnic, blokov vy$ky do 10 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ’
Regeneracia vnltrobloku Popradska- Kmetova, CU 2022/11
Obijekt:
002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast:
003 - SO-03 Dotvorenie pamatného kameiia
JKSO: KS:
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.&.462/3 Datum: 24. 11. 2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 51830264
DOM-LUK s.r.0. 1€ DPH: SK2120813475
Projektant: ICO:
ing.arch.lvan Surani 1C DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Janetka 1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 982,22
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zéakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 982,22 20,00% 196,44
Cena s DPH \' EUR 1178,66
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
i
DOM-LE!
Za hum~
5 BT
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: \ Pediatka
{



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Regeneracia vnutrobloku Popradskéa- Kmetova, cU 20221

Objekt:
002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast
003 - SO-03 Dotvorenie pamitného kamefia
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.§.462/3 Datum: 24.11. 2022
Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra Projektant: Ing.arch.lvan Surani
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracovatel:  Ing.Janecka
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 982,22
HSV - Prace a dodavky HSV 982,22
1 - Zemné prace 139,69
2 - Zakladanie 72,62
5 - Komunikacie 258,43
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 52,79
9 - Ostatné konétrukcie a prace-blranie 370,69

99 - Presun hmét HSV 87,99




ROZPOCET

Stavba: )

Regeneréacia vnitrobloku Popradska- Kmetova, CU 202211
Obijekt:

002 - SO 02 Prvky urbarneho designu
Cast:

003 - SO-03 Dotvorenie paméatného kamefia
Miesto: Nitra, ul. Popradska-Kmetova, parc.£.462/3
Objednévatel Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0.
\PC Typ Kod Popis MJ
Naklady z rozpoétu

p HSV Prace a dodavky HSV

1

Zemné prace

Datum: 24.11.2022
Projektant: Ing.arch.lvan Surani
Spracovatel: ing.Janecka

VU UURE————

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

982,219

982,219
139,689

K \122201101

\Odkopévka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do

100 m3

|

K \132211101

\Hlbenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -

ruénym naradim

|

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

(ol o] o |~ ~]

\D
|
l K 162501102
|
|

K \171209002 \Poplatok 7a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) \
ostatné
K ‘181101102 \Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘
D 2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu \
6 \ K \289971211 Lklon do1:5,8irkyod0do3m
7| M 5IC1 69 1Textllia bréniaca prerastaniu korefiov 1
p 5 Komunikéacie

258,434

—

8 ‘ K \564731111
1

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.

16-32 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 100 mm

T

9 l K \5648311

Kryt zo $otoliny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 100 mm

D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 52,793
10 \ K \63 15710 T\lésyp z c'iekorac‘,ného' Strku vodorovny alebo v spade, \ m3 0,314 168,130 52,793
s utlagenim urovnanim povrchu
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 370,689
Osadenie obrubnika z kovovej pasoviny do 162ka z \
P1 \ K \9178121 ‘kameniva tazeného bez bo&nej opory m 7,800
L 2| M |5530000004 P?sovma z brusenej nehrdzavejticej ocele hr. 2m{n, m y 7.800 15,030 117,234
‘vys‘ky 100mm, so zaoblenou hornou hranou, oblukova 1
Osadzovanie palisad hranatych beténovych do beténu B
13 \i K ‘917831511 1diiky 40 cm - do radu m 3,800 14,880 56,544
14| M |5922901840 | Beténova palisada mini 11,8/11,5/35 om, sivé ks | 33,301 | 2,510 83,811
D 99 Presun hmot HSV 87,990

e

LE\ K \998151111

1Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,2zvisla nosna
konétr.z tehal tvarnic,blokov vysky do 10 m

|+

87 ,993!




