ZMLUVA O DIELO €. ZoD-TST-10-2023-1

uzavretd podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a ndsl. zdakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného
zdkonnika v platnom zneni

Zmluvné strany:

Objednavatel” T-servis Tepli¢ka, s.r.o.

Sidlo: Teplicka 83, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny: Peter Lacny, konatel’

Osoby opravnené k jednaniam

- vo veciach autorského dozoru: Peter La¢ny

- vo veciach realizaénych: Vladimir Gbar

(vratane odsuhlasovania supisov prac)

ICO: 52185770

DIC: 2120923354

IC DPH: SK2120923354

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN : SK79 0900 0000 0051 5383 9926
Tel.: 0903 632 470

E-mail; info@tservis.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’: ASFALT Spis s.r.o.

Sidlo: Maurerova 937/34, 053 42 Krompachy
Zastipeny: Tomas Janos, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené jednat :

- vo veciach realizaénych: Tomas Janos

ICO: 51293293

DIC: 2120664546

IC-DPH: SK2120664546

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK30 0900 0000 0051 4339 9437
Tel.: 0917 756 486

E-mail: asfalt.spis@gmail.com

(d’alej aj ako ,,Zhotovitel*)
Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO®),
na zaklade vysledku verejného obstaravania s ndzvom ,, RekonStrukeia chodnika v obci Tepli¢ka -
asfalt“, ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil ako zakazku s nizkou hodnotou podl'a
§117 ZVO.

1.2 Pri prevzati a odovzdani Staveniska Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi doklady a to: projektovii
dokumentaciu, vratane vsetkych vydanych stavebnych povoleni a vyjadreni prislusnych organov a
organizacii, ktoré ma objednavatel’ v Case podpisu tejto zmluvy k dispozicii.

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,,RekonStrukecia chodnika v obci
Teplicka - asfalt“ v zmysle projektovej dokumentacie odovzdanej Objednavatelom a ozndmenia
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k ohlaseniu stavebnych uprav ,,Rekonstrukecia chodnika v obci Tepli¢ka* ¢. 106/2023-Mz vydaného
stavebnym Gradom obce Tepli¢ka diia 30.03.2023.

2.2 Objednavatel’ zadava a zhotovitel’ prebera zavizok na zhotovenie diela ,,RekonS§trukcia chodnika
v obci Tepli¢ka - asfalt* v zmysle bodu 2.1 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skagok,
revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov, STN noriem, ktory je
predmetom tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo vysokom
Standarde stavebno-montdznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych STN a EN
noriem a technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
vSeobecne zavaznych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov.

2.4 Zhotovitel’ sa touto zmluvou zavizuje zhotovit’ dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, podla technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v ase
realizacie diela, vyzvat' objednavatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa zavizuje za riadne
dokoncené a splnené funkéné dielo v silade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit’ dohodnuti cenu.

Clanok 3

Cas a miesto plnenia
3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie: diiom protokolarneho prevzatia staveniska
Dokoncenie: najneskor do 31.10.2023
Miesto plnenia: na pozemku parc. ¢. EKN — 91728/1, 91728/2, 91728/3, 91728/4, 91728/5, 91728/6 v
k.u. Teplicka.
Uvedeny termin realizacie diela plati bez zmeny iba za predpokladu, Ze realizacii Diela a/alebo jeho
Casti nebudii branit’ objektivne nepriaznivé klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za
existencie ktorych nie je mozné realizovat’ Dielo za dodrZania platnych technologickych predpisov.
O dobu trvania takychto nevhodnych klimatickych podmienok ma Zhotovitel' pravo na prediZenie
dojednaného terminu na dokoncenie diela podla tejto Zmluvy.
Existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok musia zhodne potvrdit’ obe zmluvné strany v
stavebnom denniku, pricom sa budu riadit’ vysledkami meteorologickych merani a predpovedi,
uvedenych na portéli Slovenského hydrometeorologického Gistavu a to na www.shmu.sk .

3.2 Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dila pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie staveniska",
ktora bude Zhotovitel'ovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné
strany Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je moZzné zadat’ vykonavat’
prace €o i len na Casti Diela.

3.3 Zhotovitel je povinny zaat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich
(7) kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zadatia prac.

3.4. Zmena terminu zhotovenia diela oproti bodu 3.1mdZe nastat’:

v pripade doplilujicich stavebnych prac, ktoré st nevyhnutné k funkénosti diela a neboli zahmuté v
tejto zmluve,

v pripade nepredvidatel'nych okolnosti, ktoré nemohol predvidat’ ani Objednavatel’ ani Zhotovitel’.

3.5 Kazdé preruSenie prac je Zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi spolu
s0 spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pri€in. Po odstraneni prekazok preru$enia prac je zhotovitel’ povinny pokradovat’ v zadatom diele bez
akejkol'vek d’alSej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany Objednavatel’a.

3.6 Prerusenie prac zo strany Zhotovitel'a bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
3.7 Za nesplnenie povinnosti vykonat’ Dielo v dohodnutej lehote na jeho zhotovenie sa nepovazuje

prekazka, ktora objektivne zhotovitel'ovi brani v realizacii diela a na ktorti zhotovitel’ nema dosah —
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napt. situacie vzniknuté z vyssej moci, alebo prikaz $tatu (kompetentného organu Slovenskej republiky),
ktory nie je mozné nere$pektovat’ bez ohl'adu na to, &i ide o sankcionovany/nesankcionovany tkon
smerujlici k preruseniu &innosti zhotovitel'a so zhotovenim Diela podla tejto zmluvy, prikaz dany
ob&anom EU nevychéadzat z obydlia a pod. v stvislosti s aktualne prebiehajiicou pandémiou COVID-
19 alebo iného podobného dovodu. O dobu takejto prekazky sa predlzuje doba zhotovenia Diela
uvedend v bode 3.1 tohto ¢lanku.

Clanok 4
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &lanku 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z.z. o cenich, v plathom
zneni, spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentécii v ramci dokumentov verejnej stit'aze a cenovej ponuky zhotovitela zo diia 29.09.2023 vo
forme polozkovitého zavizného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximalna a zmenit jej vySku mozno len pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve o dielo

4.2 Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 7 810,62 EUR
DPH %: 1562,12 EUR
Celkova cena za predmet diela vratane DPH: 937274 EUR
Slovom : Devittisictristosedemdesiatdva eur sedemdesiatstyri eurocentov

4.3 Akéakol'vek zmena ceny diela oproti bodu 4.2. tejto zmluvy je podmienena vzajomnou dohodou
zmluvnych stran a to v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budi ¢islované,
datované a podpisané $tatutArnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela moze nastat’:
v pripade dopliiujucich stavebnych prac, ktoré st nevyhnutné a neboli zahmuté v tejto zmluve, teda

neboli sii¢astou cenovej ponuky a oceneného vykazu/vymeru Zhotovitel’a,

" v pripade nepredvidatelnych nékladov, ktoré vzniknu pri realizacii stavby, ktoré nemohol predvidat’
ani Objednavatel’ a/alebo Zhotovitel. Takéto nepredvidatelné naklady musia byt obojstranne
odsuhlasené Objednavatelom aj Zhotovitel'om.

4.4 Zhotovitel’ zmeny ceny diela oceni v zmysle jednotkovych cien polozkového rozpoCtu, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve o dielo. Nové prace, ktoré polozkovy rozpocet neobsahuje, budu ocenené
polozkami platného cennika (Cenkros) alebo ak taka polozka nie je uvedena v Cenkrose, tak doloZenim
kalkulacie, ktorych jednotkovd cena a mnoZstvo a opodstatnenost budi vopred odsuhlasené
Zhotovitelom a Objednavatel'om.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatel'om, buda
z ceny diela odpoditané a to v cene, v akej si zahrnuté do rozpodtu.

Clénok 5
Platobné podmienky
5.1 Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok.

5.2 Zhotovitel musi vSetky prace vyuctovat’ overiteI'nym a preukazatelnym spésobom. Vo fakture, ktora
bude vystavovana vzdy mesagne po ukonéeni prac v predchddzajiicom mesiaci, bude Objednavatelom
odsuhlasena cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac,
ktory tvori neoddelitelna prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa
musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznagdenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podl’a tejto
zmluvy.

5.3 Stdastou faktary je zastupcom objednavatela potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme

polozkového rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle

prilohy &. 1 tejto zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia

stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac

(napr. vaZne listky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktory sa fakturuje. Objednavatelom
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poverena zodpovedna osoba (uvedena v zahlavi tejto Zmluvy) vykona zistenie a odsuhlasenie
predloZeného Supisu prac vzdy najneskor do 5-ich pracovnych dni odo diia predlozenia Supisu
vykonanych prac Zhotovitelom Objednavatel'ovi, inak sa ma za to, Ze s predlozenym siipisom sthlasi.
Potvrdené stipisy vykonanych prac a zist'ovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran budu slazit’ ako podklad k vystaveniu a Ghrade faktir.

5.4 Platby budi vykondvané bezhotovostnym prevodom na et Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na G¢et Zhotovitel’a.

5.5 Faktlira bude Objednavatel’'ovi doruéena v troch rovnopisoch.

5.6 Zhotovitel vystavi faktiiry s nalezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktiira bude obsahovat’ tieto udaje:

oznad&enie Zhotovitel'a a Objednévatel’a, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktury, &islo zapisu
v obchodnom registri

¢islo zmluvy Zhotovitel'a a Objednavatel'a

datum vystavenia faktlry, dojednanil lehotu splatnosti a datum dodania

oznacenie pefiazného Gstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

celkovi fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych &iastok (vratane DPH)

oznacenie diela

peciatka a podpis opravnenej osoby.

5.7 Lehota splatnosti faktir bola zmluvnymi stranami dohodnuté na 60 dni od datumu doruéenia faktary
do sidla Objednavatel'a uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na
deni pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat’ najbliz§i
nasledujici pracovny defi. V pripade, ak faktira nespliia naleZitosti dafiového dokladu, je Objednavatel
najneskdr do 5-ich pracovnych dni od dorudenia takej faktiry opravneny vratit’ faktaru a Zhotovitel je
povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na ich
odstranenie. V takom pripade Objednavatel’ nie je v omeskani so zaplatenim faktury a lehota splatnosti
chybnej faktiry zaéne plynat’ az doruenim tejto opravenej faktary do sidla Objednavatela.

Clanok 6
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy ie zhotoveny podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, podl'a platnych technickych noriem a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze v dobe prevzatia diela objednavatelom a podas
dojednanej zarucnej doby bude mat’ dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k jeho
riadnemu uZivaniu. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadina plynit’ diiom pisomného prevzatia diela na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Na
zabudované vyrobky a technoldgie dodavané Zhotovitefom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia
ponuikaji kratSie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24
mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zdru€nej doby méa Zhotovitel
povinnost’ vady diela bezodplatne odstranit’. Dielo ma vady ak nezodpoved4 podmienkam uvedenym v
tomto bode zmluvy.

6.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy m4 v &ase jeho prevzatia Objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze potas zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady. Reklaméciu vad vzniknutych,
zistenych a reklamovanych v zaruénej dobe uplatni objednévatel’ u zhotovitel’a pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamécie, pricom v reklamacii vadu popiSe a uvedie
pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovite' je povinny zadat’ s odstrafiovanim vady diela
bezodkladne, najneskor viak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia reklamacie Objednavatelom ak sa
jedna o vadu na technologii alebo veci braniacej prevadzke diela a do $tyroch pracovnych dni vady
ostatné, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel’ je povinny vadu diela bezplatne
odstranit” v ¢o najkratSom technicky moZnom termine. Objednavatel’ nasledne po odstraneni vady
pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstranenia vad sa
dohodne vzdy pisomnou formou.



6.3 Ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstranenim vady diela v lehotach podla predchadzajiceho bodu, alebo
bezdbvodne prerusi odstratiovanie tejto vady je Objednavatel’ opravneny po predchadzajicej pisomnej
vyzve s uréenim dodatodnej primeranej lehoty zabezpedit' si odstranenie tejto vady sidm, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na néaklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté nadklady je Zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo diia dorucenia faktury za vykonané prace do sidla
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednévatel’a na nahradu $kody alebo na dohodnuti zmluvna
pokutu vo¢i Zhotovitelovi.

6.4 Zaruéna doba bude predizena o &as, v ktorom dielo alebo jeho &ast’ nebolo schopné prevadzky.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela
7.1 Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpedenstvo. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

7.2 Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko spOsobilé pre zacatie realizacie
stavebnych prac na diele a v silade s podmienkami projektovej dokumentacie.

7.3 Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel'. Poplatky
a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uzivania verejnych a inych ploch uhrddza zhotovitel,
naklady s tym spojené st sucast'ou ceny diela. Ustanovenia €l. 4 tejto zmluvy tym nie st dotknute.

7.4 Zhotovitel’ je povinny zaistovat’ realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a) st pre danu ¢innost’ kvalifikovani a ktori maji vSetky potrebné uradné povolenia a platné osvedéenia
a preukazy, kvalifika¢né doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je zhotovitel’ povinny na
vyzvu objednavatel’a spdsobilost’ pracovnikov k vykonu prace dolozit,

b) st preukézatel'ne zdravotne spdsobili, absolvovali predpisanti zdravotnd prehliadku,

¢) sa zadastnili §koleni a nasledného overenia vedomosti zo sucasne platnych predpisov BOZP, OPP a
OZP v rozsahu potrebnom pre dohodnuti &innost’ a spliiajii i vietky d’alsie predpoklady a poziadavky
pre vykon prislusného druhu prace,

d) st vybaveni riadnym pracovnym odevom, vietkymi predpisanymi prostriedkami osobnej ochrany a
ochrannymi pracovnymi pomdckami a ktori tieto nalezite pouZzivaju v predpisanom rozsahu a ucelu s
platnym certifikatom,

e) st jeho pracovnikmi a budi poc€as pohybu v aredli stavby viditelne oznaceni (odev, népis) vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, a toto oznacenie bude slizit’ zarovei ako povolenie k vstupu na stavbu.
Iné osoby modZu na stavenisko (pracovisko) vstupit’ len s vedomim zastupcu objednavatel'a na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, a to na zaklade zapisu v stavebnom denniku a v sprievode
Objednavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.

7.5 Zhotovitel je d’alej pri vykonavani diela povinny:

a) dodrZovat’ na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia,
ako i predpisy zabezpecujlice ochranu zivotného prostredia vratane schvaleného planu BOZP,

b) riadit’ sa najmd zakonom &. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni,
zakonom ¢&. 311/2001 Z.z., Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady SR ¢.
387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci v platnom
zneni, Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami, Nariadenim vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z., o min.
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenim vlady SR ¢. 392/2006 Z. z., o
minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov, Nariadenim vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP),Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaskou MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhlagkou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky
na zaistenie bezpe€nosti prace a technickych zariadeni (TZ) v platnom zneni a zdkonom NR SR ¢.
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314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi platnom zneni, vyhlaSkou MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v platnom zneni a vyhlaSkou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom zneni,

c) vybavit’ svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi pomdckami pred zacatim diela,

d) neprekrocit’ hlu€nost’, prasnost’ a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podl'a platnych STN,
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpe(it’ si vlastny dozor a sustavnu kontrolu nad bezpe€nost'ou préace pri ¢innosti na pracoviskach
objednavatel'a v zmysle zakonnika prace a suvisiacich predpisov,

f) zoznamit’ sa s rizikami na pracoviskach objedndvatel’a, upozornit’ na ne preukdzatelne svojich
pracovnikov a ur€it’ a zabezpedit’ spdsob ochrany a prevencie proti irazom a inému poskodeniu zdravia,
g) zhotovitel’ musi dbat’ na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, Ze bude
spracovavat’ vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie objednavatelovi pred
zacatim prac na diele,

h) preverit’ pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, ¢i je toto pracovisko iplne bezpe&né
z hladiska poZiadaviek na bezpecnost’ prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejaké nedostatky,
nepovolit’ nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial’ nedostatky nebudi odstranené a pracovisko
nebude tplne bezpeéné. Zhotovitel’ nesmie vykonavat’ zakazané rizikové prace,

i) bezodkladne informovat’ objednavatela o vietkych zistenych nedostatkoch zabezpedenia pracoviska
z hl'adiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia a vykonat’ o tom zépis do stavebného denniku,

Jj) bezodkladne informovat’ objednavatela o vietkych d’alsich zistenych nedostatkoch, ktoré by mohli
pri Cinnosti zhotovitel'a na pracoviskach objednavatel'a viest’ k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo tretich osob ¢&i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpe¢ného stavu
technickych zariadeni a objektov,

k) informovat’ objednédvatel'a o pouziti nebezpeénych latok alebo chemickych pripravkov na stavbe. V
pripade nakladania s nebezpe¢nymi latkami alebo chemickymi pripravkami postupovat’ v stilade s
prisluSnymi predpismi,

I) dodrZzovat’ zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonavani prac
neposkodzovat’ dreviny a iné porasty v obvode stavby,

m) zabezpecit’ na stavenisku (pracovisku) po celi pracovnu dobu pritomnost’ osoby stavbyveduceho
povereného riadenim ¢innosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od opravneného pracovnika
objednévatela. Viest evidenciu 0s6b na stavenisku od nastupu do opustenia staveniska (pracoviska),
n) upozornit' objedndvatela bezodkladne na vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpecnost’ a zdravie os6b alebo narusit’ Zivotné prostredie a to bez
ohl'adu na pévod tychto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) uzivat’ len pre uCely plnenia predmetu diela a to po dobu realizacie diela a
po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska (pracoviska).

7.6 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci Zhotovitel'a, resp. subdodavatel'a porusuji pracovnu disciplinu, zisady bezpeénosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitel’a a uréi primerani
lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial’ Zhotovitel’ v uréenej lehote nevykona napravu,
mdze Objednavatel’ po predchadzajicom pisomnom upozorneni s poskytnutim primeranej lehoty na
odstranenie odstlpit’ od zmluvy bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej $kody
alebo inych s tym stvisiacich vzniknutych nakladov.

7.7 Zhotovitel’ je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrZiavat’ pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znedistovaniu a poSkodzovaniu Zivotného
prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej &innosti poru$i povinnosti na ochranu Zivotného
prostredia, je zodpovedny za vzniknutd $kodu a je povinny ju nahradit’. V pripade, ak za poruSenie
povinnosti v oblasti Zivotného prostredia bude Zhotovitelovi prislunym organom uloZena sankcia za
poskodzovanie Zivotného prostredia, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ ju.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Ginnosti ako aj nim zavinené znedistenie verejnej
komunikécie. Potvrdenie o zneskodneni odpadov bude vystavené na Objednéavatela, ktory priklada toto
potvrdenie k navrhu na vydanie kolaudaného rozhodnutia. V pripade, ze Zhotovitel' tito svoju
povinnost’ porusi, zabezpedi jej splnenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a a to po predchadzajtcej
pisomnej vyzve s uréenim dodatoCnej primeranej lehoty na odstranenie. V pripade ak v désledku
poruSenia povinnosti na strane Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, uloZia prisluiné organy §tatnej spravy
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pokuty za nedodrzanie pravnych predpisov v likvidovani odpadov, oblasti ochrany zivotného prostredia,
uhradi tieto pokuty Zhotovitel’.

7.9 V silade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni, Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4a za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stuvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého
prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii bezodkladne informovat’ Objednavatel'a a vzniknutu
havariu odstranit’ na svoje naklady.

7.10. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdzneho materialu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materialov a vyrobkov,
potrebnych na realizaciu diela podl’a tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym
spojené su sudast’'ou ceny diela.

7.11 Zhotovitel nie je opravneny poverit’ plnenim diela v celom rozsahu tretiu osobu.

7.12 Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky, v
zmysle zdkona NR SR &. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a v zdkone NR SR &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni.

7.13 Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat' v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
Objednévatela k ucasti na vSetkych skuskach a komplexnom vyskusani diela, ak také skusky vyzaduju
pravne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednavatel’ nedostavi, je Zhotovitel’ opravneny vykonat
pripravu na komplexné vyskisanie diela bez jeho Géasti. Zhotovitel’ uhradza naklady pripadného
nedspesného komplexného vyskusania diela a naklady d’alSej pripravy na jeho komplexné vyskuSanie,
ak komplexné vyskusanie nebolo tspesné z dévodov na strane Zhotovitel’a.

7.14 Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest odo difia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebnomontazny dennik (d’alej len ,,dennik®); Do dennika sa zapisuja vSetky skuto¢nosti rozhodné
pre plnenie zmluvy, najméd tdaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a od harmonogramu prac, tidaje d6lezité na postdenie
hospodarnosti prac. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’
viest’ stavebny dennik sa kon¢i splnenim diela v zmysle ¢lanku 7.20.
~ Denné zdznamy ¢&itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zastupca zésadne v ten
den, ked’ sa prace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne
moze tak urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze robit’ potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednavatel’a, pracovnik
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy $tatneho stavebného dohl’adu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatel'a
" Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zdznamom je povinny pripojit’ k zdznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7.15 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy bude
dielo pripravené na prevzatie. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na preberacom konani ucast’ tych
svojich subdodavatelov, ktorych ucast’ je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.

7.16 Objednavatel’ prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumentaciou, touto
zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

7.17 Ak prace nedosiahnu z ddvodu na strane Zhotovitel’a kvalitativne parametre podl’a noriem platnych
pre Slovensku republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uzivaniu Diela,
tak objednavatel’ dielo neprevezme. Ak vzniknii okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo prevezme aj s
vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
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odstranenia. Povinnost’ zaplatit’ za dielo vznikd az po splneni podmienok v zmysle bodu 7.21 tejto
zmluvy.

7.18 Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
budll uvedené okrem iného zavizky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v stlade s touto
zmluvou.

Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych strdn je povaZzovany
za dohodu o vsetkych udajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych s vynimkou tych bodov, u
ktorych zmluvna strana vyslovne vyhlasi, Zze s nimi nesuhlasi ako aj s vynimkou bodov, ktoré si
podstatnymi nélezitostami zmluvy a teda musia byt’ odsthlasené zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Ked’ objednavatel’ v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuji plati, Ze tym pozaduje ich
bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nie€o iné.

7.19 K preberaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi 1 paré nasledovnych dokladov:

vietky stavebné denniky, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podrla
§ 43 £, § 47 Stavebného zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢&. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢&. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v plathom
zneni.

faktiru, v ktorej bude zictovany cely predmet plnenia.
7.20 Dielo sa povazuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:

po odstraneni vSetkych vad diela, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela zistenych a zapisanych pri
preberacom konani

riadnym ukonéenim diela

7.21 Zhotovitel’ uvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela.

Clinok 8
Subdodavatelia
8.1 Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatelovi) Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny vo&i Objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel’ nenesie Zziadnu zodpovednost’ vogi
Subdodévatel'om Zhotovitel’a.

8.2 Zhotovitel’ nesmie zdkazku ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

8.3 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy
(Priloha ¢. 2).

8.4 Zhotovitel' je povinny uvadzat' aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, tidaje o osobéach
opravnenych konat’ za subdodévatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
tdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii predmetu plnenia podla
tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy.

8.5. Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel’och
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

8.6 V pripade zdmeru zhotovitel’a realizovat’ ¢ast’ predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy prostrednictvom
subdodévatel’a, nastiipenie nového subdodavatel’a alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v
prilohe €. 2 je zhotovitel' povinny minimalne pit’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’
objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Suéast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu
plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel. Dalej je povinny spolu s pisomnou
Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit objednavatelovi vSetky Gdaje podla tohto ¢lanku a
doklady preukazujiice splnenie podmienok udasti tykajice sa osobného postavenia nového
subdodavatel’a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluZby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi
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vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia p6vodného subdodavatela a/alebo nastupenia
nového subdoddvatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie pOovodného subdodéavatela a/alebo
nastlipenie nového subdodavatel’a neschvalit’. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

8.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastapenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pdvodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

8.8 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat® vietky svoje zavizky voéi subdodévatelom. Zhotovitel’ sa
zavizuje kedykol'vek na poziadanie objednavatela preukazat’ plnenie svojich finanénych zavézkov voci
subdodavatel'om.

8.9 'V pripade, ak subdodavatel spina definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, musi
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a
tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajtcich sa subdodavatel'ov a ich zmeny podl'a tohto €lanku,
povazuje sa toto porusenie za podstatné poruSenie zmluvy.

Clanok 9
Zmluvné pokuty
9.1 Ak sa Zhotovitel’, z dovodu na strane Zhotovitel'a, dostane do ome$kania s dokonéenim diela, ktoré
je predmetom tejto zmluvy podla €l. 3 bode 3.1, zavédzuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela podla ¢lanku 4 bodu 4.2 za kazdy zacaty deni omeSkania az do dia riadneho
dokoncenia a splnenia diela v zmysle ¢l. 7 bod 7.20 tejto zmluvy. Zaroven je zhotovitel povinny
bezodkladne oznamit’ tuto skuto€nost’ Objednavatel'ovi.

9.2 Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré Objednavatel’ dielo v silade s &lankom 7 tejto zmluvy prevezme aj
s vadami, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela, Zhotovitel’ sa zavidzuje zaplatit’ mu zmluvni pokutu
nasledovne:

0,025 % z celkovej ceny diela podla ¢lanku 4 bodu 4.2 za kazdy defi aZ do dia odstranenia vady, pri
vade braniacej uzivaniu celého diela,

9.3 Ak zhotovitel’ neodovzda objednavatel'ovi projektova dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela
a ostatnu sprievodntl dokumentaciu (so zmenami podl'a skuto¢ného stavu diela) najneskér do 10 dni
po odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, zavidzuje sa zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 1 000 EUR za kazdy deri omeskania s odovzdanim tejto dokumentacie.

9.4 Ak Zhotovitel’ neuvolni stavenisko po vyzve Objednavatel'a do 3 pracovnych dni od odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela, zavizuje sa zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,025 % z celkovej ceny
diela podl’a bodu 4.2 za kazdy deii omeskania s uvol'nenim staveniska.

9.5 Pri nedodrzani predpisov BOZP, OPP a OZP je objednavatel’ opravneny tétovat’ zhotovitelovi
zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé porusenie predpisov uvedenych v €l. 7 bod 7.4 a bod 7.5
tejto zmluvy aj opakovane.

9.6 Zmluvné pokuty musia byt’ vyictované pisomne a dorucené na adresu sidla druhej zmluvnej strany,
inak st neplatné.

9.7 Zmluvné pokuta je splatnd do 30dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela a bude splnena
pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet Objednavatela.

9.8 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.9 Ak Zhotovitel nezaplati véas zmluvnt pokutu mé Objedndvatel’ narok na Grok z omeskania vo vyske

0,025 % z oneskorenej platby za kazdy defi omeskania. Uroky z omeskania sii splatné do 15 dni odo diia
dorudenia faktury s ich vyGétovanim.
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9.10 Ak Objednavatel’ neuhradi faktaru vystaveni zhotovitel'om podla ¢l. 5, ma Zhotovitel’ narok na
urok z omesgkania vo vyske 0,025 % z nezaplatenej Giastky za kazdy derl omeskania.

9.11 Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednédvatel'a na nahradu Skody
spbsobenej omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podl'a projektovej dokumentacie a pravo na nahradu $kody spbsobenej na
majetku Objednavatel’a, ktoré sposobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.12 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani zasady zmluvnej volnosti, st
v stilade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vy§ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam
nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutéch.

Clanok 10
Nebezpecenstvo skody na diele
10.1 Zhotovitel’ znasa akékol'vek nebezpeéenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nesplni a nedokonéi podla ¢lanku 7 bodu 7.16. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatel'om prechddza
na neho nebezpelenstvo $kody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednéavatel’ v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy dielo odmietne prevziat'. V takom pripade prechddza nebezpefenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednavatel’ povinny podla dojednani tejto Zmluvy dielo prevziat’.

10.2 Zhotovitel’ je povinny pocas doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne splnené vSetky
podmienky stanovené v ¢lanku 7 v bode 7.21 poistit’ na vlastné naklady nebezpefenstvo Skody na diele
a to poistnou zmluvou pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim osobdm &innostou/pri
vykone podnikatel'skej ¢innosti Zhotovitela.

10.3 Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na nich na Zhotovitel'a az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatel'om.

10.4 Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitel'om na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

Clanok 11
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatel’a, zapismi
a dohodami opravnenych o0s6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dotknutych organov §tatnej spravy a obce. Ak tieto nemenia Statutarne potvrdené dojednania dohodnuté
v tejto Zmluve

11.2 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach a kontrolnych drioch, ktoré bude Objednavatel’ organizovat’ podl'a potreby, pricom zapisy o
tom sa uvedu pisomnou formou v stavebnom denniku. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stanii pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac.

11.3 Zhotovitel €estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu, v akom si to vyzaduje
tato zmluva.

11.4 Podstatnym poruSenim zmluvy je:
prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 3.1 o viac ako 10 dni z iného dévodu ako
to umoziyje tato Zmluva alebo pravne predpisy, zavdzné technologické normy a pod. :
ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' preukazatelne nedodrziava technické normy a vieobecne
zavidzné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrziavanie pisomne upozorneny
Objednavatel'om s uréenim primeranej dodato¢nej lehoty na ich odstranenie.
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V pripade podstatného porugenia zmluvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od
zmluvy. Odstlipenie od zmluvy oznami Objednavatel’ Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu, najneskor
do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom porugeni dozvedel. Uéinky odstiipenia od zmluvy nastavaji v
okamihu doruéenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej strane.

11.5 Ak dbdjde k zéaniku zavizku z ddvodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednévatel je povinny
uhradit’ mu dojednantt cenu za &ast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby odstupenia od zmluvy podla
predchadzajiceho bodu, a to na zaklade predlozeného stpisu preukdzatelne vykonanych prac.

V pripade sidom pravoplatne vyhlaseného konkurzného konania proti Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel’
povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit' Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Zaroven
je povinny pisomne upovedomit’ Objednavatel’a o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, ktoré
maja vplyv na realizaciu diela podla tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatel'ovi za vzniknutu Skodu.

11.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak Objednéavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym
Zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie diela a to formou a podla pravidiel odstiipenia platnych v
Obchodnom zakonniku.

Clanok 12

VysSia moc
12.1 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vylu€ujiicimi jej zodpovednost’
(d’alej len vyssia moc).

12.2 Pre G&ely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na v6li povinne;j
strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynalozeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat'.

12.3 Konkrétne sa za vys$§iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuji — vojna, nepriatel’ské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie moci, ob¢ianska
vojna, radiacia, kontaminécia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi,
vytrznosti, obéianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaji len zamestnancov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov, uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny zhotovitel’ nemohol
proti nim podniknut’ nalezité opatrenia.

12.4 Za vys8iu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmi hospodarskych
pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinnd prekonat’ alebo
odstranit, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, zmena meny Statu,
kde sa zhotovuje stavba,.

12.5 Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ku dilu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze by na neho bol na prisluSnom sude podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zistena nepravdivost’ tohto vyhlasenia,
Objednavatel’ mdze od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade je Objednavatel’ opravneny pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 4.
bodu 4.2. tejto zmluvy.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia
13.1 Zmluva je platna ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢inna nasledujtci deti po
dni jej zverejnenia.

13.2 Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda

datované, éislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva suastou zmluvy.
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13.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akychkol'vek rozporov vyplyvajicich z plnenia zmluvy
vo veci zmeny alebo zruSenia zavézku vyplyvajiceho z nej, ktorakol'vek zo strdn ma pravo poZiadat’ o
rozhodnutie prislu$ny sid prislusny podl'a Civilného sporového poriadku.

13.4 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zédkona ¢&
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze sa niektory vy$sie
uvedeny veobecne zavdzny pravny predpis stane neplatnym alebo nei¢innym, zmluvné strany a tymto
dohodli, ze na Gpravu vzajomnych vzt'ahov pouziji taky vSeobecne zavizny pravny predpis, ktory mu
je obsahovo najblizsi a vystihuje podstatu veci spojenu s potrebou novej pravnej upravy.

13.5 Nedelitenou stcastou tejto zmluvy si dokumenty odovzdané Objednavatel'om zhotovitel'ovi na
predmetnu zakazku a prilohy:

- priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer prac

- priloha €. 2 Zoznam subdodavatel'ov

13.6 Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o deri pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli,
ze ide o deri kalendarny.

13.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktort prevzal od objednavatel’a, jej textovej
a vykresovej Casti nema pripomienky, vSetkym predloZenym podmienkam porozumel, PD je mu jasna
a zrozumitelnd, a Ze dielo podl'a nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a prevadzky schopné,
splitalo poziadavky objednavatela a podmienky technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych v &ase realizicie diela v SR a EU. Zhotovitel’ vyhlasuje, e pochopil poziadavku
objednavatel’a na realizaciu diela, vSetky nejasnosti projektovej dokumentacie s nim prekonzultoval
pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej siitaze a Ze je schopny komplexne zhotovit’ dielo v
pozadovanej kvalite, v stanovenom termine podla ¢l. 3 bodu 3.1za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a za pevne dohodnutti cenu podl'a bodu 4.2 tejto zmluvy.

13.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'na, nebola uzavreta
v tiesni, Ze si ju pred podpisom pre¢itali a porozumeli jej obsahu, na dokaz ¢oho zmluvu vlastnoruéne
podpisali.

13.9 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel’.

V Tepli¢ke dita ............... —2-10‘2[]23 ..............
Za Objednavatel'a:_ Teplicka, s.r.o. Za Zhotovitel’a:
- “Rln
e Ubb 4940
\_}V N AN V(S AN /| 3siprppig@gman.com
I
Peter Lacny, Tomés Jano$

konatel’ T-servis Teplicka, s.r.o. konatel’ ASFALT Spis s.r.o.

\
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 230304
Stavba: REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA
JKSO: KS:
Miesto: k.a. Teplicka, parc. ¢. 1728/1 Datum: 26. 9. 2023
Objednéavatel: ICO: 52185770
T-servis Teplicka, s.r.o. IC DPH: SK2120923354
Zhotovitel: ICO: 51293293
ASFALT Spis s.r.o. IC DPH: SK2120664546
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 7 810,62
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 7 810,62 156212
Cena s DPH \' EUR 9 372,74
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitef
A [
R v
41 viS. SK
_ A = =2-10- 201
P e \ ) 346
Datum a podpis: < 2 -10- w3 Pediatka Datum a padpis: <RSI Pediatka

Strana1z2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 230304
Stavba: REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA
Miesto: k.a. Tepli¢ka, parc. &. 1728/1
Objednavatel: T-servis Teplicka, s.r.o.
Zhotovitel: ASFALT Spis§ s.r.o.
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

01 Rekonstrukcia chodnika - Usek ,,A
02 Rekonstrukcia chodnika - Gsek ,,B

Strana2z2

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

7 810,62

4 195,30
361532

Cena s DPH [EUR]

9372,74

5034,36
4 338,38
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA
Objekt:

01 - Rekonstrukcia chodnika - Usek ,,A
JKSO: 822
Miesto: k.u. Tepli¢ka, parc. €. 1728/1
Objednavatel:

T-servis Teplicka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepl

Zhotovitel:
ASFALT Spis s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 4 195,30
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’

—onckKa

o \ - _2/:[1- JUTR]

Datum a podpis: Peciatka

Strana 1z 2

KS:

Datum: 26.9. 2023

IC0:
IC DPH:

ICO: 51293293
IC DPH: SK2120664546

ICO:
IC DPH:;
I¢o:
€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
\" EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel’

1
\CO: bies

4 195,30
Vyska dane
0,00
839,06

5 034,36

Peciatka

Détum a podpis: |’ v =1 “10- WDpegiatka



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA

01 - Rekonstrukcia chodnika - usek , A

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

21 K
22 K

23 K

24 K

Kdéd

HSV

5
§72754112.R1

572754112.R2

573211108.S

573211112.8

k.u. Tepiicka, parc. €. 1728/1

T-servis Tepli¢ka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepl
ASFALT Spis s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Komunikacie
Asfaltobeton ACo 11 hr. 50 mm
Asfaltobeton ACp 22 hr. 70 mm

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2

Strana2z2

MJ

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

MnozZstvo J.cena [EUR]

97,500
97,500

107,000

107,000

17,49
22,40

0,99

1,87

26.9. 2023

Cena celkom [EUR]

4 195,30

4 195,30

4 195,30
1705,28
2 184,00

105,93

200,09



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA
Objeki:

02 - Rekonstrukcia chodnika - usek ,,B
JKSO: 822
Miesto: k.u. Teplicka, parc. €. 1728/1
Objednavate!"

T-servis Tepli¢ka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepl

Zhotovitel"
ASFALT Spis s.r.o.
Projektant:

Spracovatei:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
Znizena 3615,32
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel’

wnoervis. sk

Datum a podpis: - 2 ‘10' 2023 Peciatka

Strana1z2

KS:
Datum: 26. 9. 2023
ICo:
iC DPH:
ICO: 51293293
IC DPH: SK2120664546
ICO:
IC DPH:
ICo:
1C DPH:
3 615,32
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 723,06
v EUR 4 338,38
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
Jo9 n-
Datum a podpis: 1\ i 2 1[] 2023 Peciatka

\J



ROzZPOCET

Stavba:
REKONSTRUKCIA CHODNIKA V OBCI TEPLICKA
Objekt:
02 - Rekonstrukcia chodnika - tusek ,,B
Miesto: k.u. Teplicka, parc. €. 1728/1
Objednavatel: T-servis Teplicka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepl
Zhotovitel" ASFALT Spi§ s.r.o.
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoétu

D HSV Prace a dodavky HSV

D 5 Komunikacie
21 K 572754112.R1 Asfaltobetéon ACo 11 hr. 50 mm
22 K 572754112.R2  Asfaltobeton ACp 22 hr. 70 mm

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

23 K 5732111085 asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

S L asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2

Strana2z2

MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

84,000
84,000

92,500

92,500

Datum:
Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

17,49
22,40

0,99

1,87

26.9. 2023

Cena celkom [EUR]

3 615,32
3615,32

3615,32
1469,16

1881,60

91,58

172,98



Priloha &. 2 k Zmluve o dielo : Zoznam subdodavatelPov

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH

Obchodné meno alebo
nazov (meno
a priezvisko) a adresa

ICO alebo
datum narodenia
subdodévatel’a

Osoba opravnena konat’ za
subdodavatel’a
(v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

podiel na plneni v %
alebo finanénom
vyjadreni (len
v pripade ak je

pobytu alebo sidlo narodenia) relevantné v zmysle
subdodavatela spinenia povinnosti
podla § 11 ZVO)
.
V Teplicke, diia -2 -10- 203
U~

.....................

peéiatfl{a,\meno a podpis zhotovitel'a?

TPB’V‘% TANDS

r
J

! Pokial’ uchadza¢ k podpisu zmluvy nema subdodavatelov, tabulka bude prazdna, resp. preCiarknuta.
2 Vyhlasenie podpise Statutdmy organ alebo nim splnomocneny zastupca.







