NARODNA Narodna dialniéna spolodnost, a.s.
’, b4 A Diubravska cesta 14

D‘ALngNA - 841 04 Bratislava

SPO LOCNOST Slovenska republika

ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informaéného systému dialnice

D1 Lietavska Luéka - Visiiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,Zlta kniha“)



ZNMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane

informac¢ného systému dial'nice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala

(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“)

Zmluvou o Dielo sa rozumeju v tomto bode uvedené dokumenty, ktorych poradie zavéznosti
je (v zostupnom poradi) nasledovné:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)-

(g}
(h)
(i)
()
(k)
(h

(m)

Zmluvné dojednania (Zvazok 2 Cast 1 sttaznych podkladov)

Ponukovy list (Zvazok 1 Priloha B1 sataznych podkladov)

Priloha k ponuke (Zvéazok 2 Cast' 3 stt'aznych podkladov)

Osobitné zmluvné podmienky (Zvézok 2 Cast 2.2 sitaznych podkladov)
VSeobecné zmluvné podmienky (Zvdzok 2 cast 2.1 sifaznych podkladov)
(neprikladaji sa k pisomnému vyhotoveniu Zmiuvy)

PozZiadavky Objednavatela (Zvdzok 3 sutaznych podkliadov) (na priloZzenom
CD/DVD nosici)

Harmonogram prac

Dokumentacia poskytnuté Objednavatelom (Zvézok 5 sutaznych podkladov)
Predbezné technické riesenie (Zvézok 1 Priloha B2C sttaznych podkladov)!
Cenova Cast' (Zvazok 4 sit'aznych podkladov)?

Ponuka Zhotovitela (neprikiada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmiuvy)

Vzorové tladiva (Zvazok 2 Cast 43 aZ 8 sutaznych podkladov)

dalsie dokumenty tvoriace Zmluvu*

Vyssie uvedené dokumenty tvoriace Zmiuvu o Dielo musia byt chapané ako vzajomne
sa vysvetlujice a doplfajice.

1 Predbezné technické rieSenie (Zvézok 1 Priloha B2C) — v podobe v akej bol predlozeny Zhotovitefom v ponuke

2 Cenova &ast (2vézok 4) — k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy sa priklada &ast 1 a2 v pisomnom vyhotoveni a aj na
prifoZzenom CD/DVD vo forme v akej bola predloZena Uspednym uchadzafom vo svojej ponuke

3 \/zorové Hativa zabezpeky na vykonanie prac, zdbezpeky na zaruéné opravy, zdbezpeky na zadrzang platby budd nahradené

po predloZeni originalov zabezpeky ha vykonanie prac, zabezpeky na zaruéné opravy, zabezpeky na zadrZané platby.
4 1, Vpripade, ak Zhotoviteforn je viac pravnych subjektov, ktori za (Eelom pinenia predmetu Zmluvy o Dielo wytvorili
zoskupenie bez pravnej subjektivity, napr. zdruzenie podra § 829 Obgianskeho zakonnika, necddeliteinou sG&astou Zmluvy
o Dielo bude aj zmluva o zdruZeni.
2. Plna mog v zmysle bodu 9 Zmluvnych dojednani
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotovitef ako uspesny uchadzaé prediozil v rémci poskytnutia stéinnosti pred podpisom Zmluvy
(neprikladajll sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)




ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informaéného systému dialnice

D1 Lietavska Luc¢ka - Visiiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha®)

(a)

Zmluvné dojednania
(Zvézok 2 Cast 1 sutaznych podkladov)




T

S

ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE DOJEDNANIA

evidenéné Cislo Objednavatela: evidencné E&islo Zhotovitela:

IM/2023/0389 ZMLP-2023-1-000059

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik') a na zaklade vysledku nadlimitnej
zakazky na predmet verejného obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visiiové vratane informaéného systému diafnice
D1 Lietavska Lic¢ka - Visnové - Dubna Skala

v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - »2Ita kniha®

(dalej tiez len ,Zmluva o Dielo” alebo ,ZoD" alebo ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatef:

Obchodné meno: Narodna dialni¢na spolocnost), a. s.

Sidlo: Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: akciova spolognost’ zapisand v Obchodnom registri Mestského stdu
] Bratislava [ll, oddiel: Sa, vloZka ¢&islo: 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo zastapené:

Ing. Viadimir Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generalny riaditef
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Cislo atu: ] , .
ICO! 35 919 001

IC DPH: SK 202 193 7775

Tel.:

(dalej len ,Objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: PPA CONTROLL, a.s.

Sidlo: Vajnorské 137, 830 00 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: spoloénost s rué¢enim obmedzenym zapisand Obchodny register
. Mestského sudu Bratislava lll. oddiel Sa, vl. €. 159/B

Statutarny organ: predstavenstvo zastlipené:

Ing. Bystrik Berthoty, predseda predstavenstva a generainy riadite!
Ing. Marian Kolencik, ¢len predstavenstva

Bankové spojenie: R

Cislo uétu:

SWIFT:




ICO: 170 55 164
IC DPH: SK2020459078
Tel.:

(dalej len ,Zhotovitel”)
(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalgj len ,zmluvné Strany")

sa dohodli nasledovne:

1.  Zmluvou o Dielo sa rozumeju vtomto bode uvedené dokumenty, ktorych poradie
zavaznosti je (v zostupnom. poradi) nasledovné:

(a) Zmluvné dojednania (Zvézok 2 Cast 1 sGtaznych podkladov)

(b) Ponukovy list (Zvazok 1 Priloha B1 sutaznych podkladov)

(c) Priloha k ponuke (Zvéazok 2 Cast 3 sutaznych podkladov)

(d) Osobitné zmluvné podmienky (Zvazok 2 Cast 2.2 sGtaZnych podkladov)

(e) VsSeobecné zmluvné podmienky (Zvdzok 2 cast 2.1 sifaznych podkladov)
(neprikladaja sa k pisomnému vyhotoveniu Zmiuvy)

(f) PoZiadavky Objednavatela (Zvazok 3 sutaznych podkladov) (na prifoZenom
CD/DVD nosici)

(g) Harmonogram prac

{h) Dokumentacia poskytnuta Objednavatefom (Zvdzok 5 sutaznych podkladov)

(i) Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1 Priloha B2C sutaznych podkladov)'

(i) Cenova cast (Zvézok 4 sutaznych podkladov)?

(k) Ponuka Zhotovitela (nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmiuvy)

()  Vzorové tlagiva (Zvizok 2 Cast 4° az 8 sttaznych podkladov)

(m) dalsie dokumenty tvoriace Zmluvu?

Vyssie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byt chapané ako vzajomne
sa vysvetlujlce a doplnhajtce.

2.V Zmluve o Dielo maju slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisideny v dalej
uvadzanych Zmluvnych podmienkach.

3.  Dodatky a prilohy budd mat rovnaké poradie dblezitosti ako dokumenty, ktoré upravuijl.
Ak. sa vuvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost,
Stavebnotechnicky dozor vyda akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

4. Sataznymi'podkladmi sa rozumeju Zvézky ¢. 1 aZ 5 poskytnuté uchadzagovi v rdmci
procesu verejneho obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.

5. Neoddelitelnou stdastou Zmluvy o Dielo si aj vysvetlenia sutaznych podkladov.
V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo doplnaji dokumenty
tvoriace Zmluvu o Dielo, vtakom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi
Zmluvu o Dielo prednost a plati dané vysvetlenie sitaznych podkiadov.

6.  Zhotovitel sa tymto zavdzuje Objednavatelovi, Ze vyprojektuje, vyhotovi a dokonéi Dielo
» Technologické vybavenie tunela Visfové vratane informaéného systému diafnice
D1 Lietavska Lucka - ViSfiové - Dubna Skala“ a odstrani akékolvek jeho vady v stlade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

! Predbezné technické riesenie (Zvézok 1 Priloha B2C) — v podobe v akej bol predlozeny Zhotovitefom v ponuke

2 Cenova &ast (Zvizok 4) k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy sa priklada ¢ast 1 a 2 v pisomnom vyhotoveni a aj na priloZenom

CD/DVD vo forme v akej bola predloZena tspesnym uchadzacom vo svojej ponuke

? Vzorové tlagiva zabezpeky na vykonanie prac, zabezpeky na zaruéné opravy, zabezpeky na zadrfané platby budir nahradené

po predloZeni origindlov zdbezpeky na vykonanie prac, zabezpeky na zaruéné opravy, zabezpeky na zadrzané platby.

41, V pripade, ak Zhotovitelom je viac pravnych subjektov, ktori za Géelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie
bez pravnej subjekfivity, napr. zdruZenie podra § 829 Obé&ianskeho zakonnika, neoddeliteinou sucastou Zmluvy o Dielo bude
aj zmluva o zdruZeni,

2, Pina moc v zmysle bodu 9 Zmluvnych dojednani
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotovitel ake UspesSny uchadzaé prediozil v rdmci poskytnutia sucinnosti pred podpisom Zmiuvy
{neprikladaja sa k pisemnému vyhotoveniu Zmluvy)
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10.

11.

12.

13.

Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitelovi za vyprojektovanie, vyhotovenie
a dokonéenie Diela Zmluvnu cenu v lehotach a spésobom, predpisanym v Zmluve. DPH
bude fakturovana v stlade s platnymi predpismi Slovenskej republiky uginnymi v Case
fakturacie, priom pripadna zmena DPH sa nepovazuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela
a Objednavatel sa zavézuje takto uplatneni DPH Zhotovitelovi zaplatit.

Akceptovana zmluvna hodnota Diela bez DPH 54 430 488,03 EUR
DPH 20% 10 886 097,61 EUR
Akceptovana zmluvna hodnota Diela vratane DPH 65 316 585,64 EUR

(slovom &estdesiatpdt milidnov ftristoSestnasttisic patstoosemdesiatpat EUR
Sestdesiatstyri centov vratane DPH)

V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za tucelom plnenia
predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, sa pod pojmom
Zhotovitel rozumeji véetci Géastnici Zmluvy na strane Zhotovitefa. Neoddelitefnou
st¢astou Zmluvy o Dielo je vtakomto pripade Uradne overena fotokopia zmluvy
o vytvoreni predmetného zoskupenia medzi jednotlivymi Géastnikmi Zmiuvy na sfrane
Zhotovitela, pri¢om uvedena zmluva musi byt uzatvorena v sllade s podmienkami
uvedenymi vo Zvazku 1 sitaznych podkladov. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy
o vytvoreni zoskupenia bez pravnej subjektivity sa Zhotovitel' zavédzuje doporucene
dorugit do sidla Objednéavatefa fotokdpiu dodatku k tejto zmluve, a to vlehote 14
kalendarnych dnf odo diia jeho podpisania Géastnikmi zoskupenia. Tym nie je dotknuta
povinnost Zhotovitela postupovat podla podélanku 1.14 Osobitnych zmluvnych
podmienok Zvdzku 2 sataZnych podkladov. V pripade, ak v mene Zhotovitefa kona
splnomocneny zastupca, necddelitelnou stéastou tejto Zmluvy o Dielo je plna moc
udelend Zhotovitelom v sulade s podmienkami uvedenymi vo Zvézku 1 sutaznych
padkladov.

Zhotovitel sa zaviazuje vyhotovit a dokonéit' Dielo prostrednictvom tych osdb, ktorymi
podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov preukazoval splnenie podmienok Ucasti v
nadlimitnej zakazke na predmet zakazky ,Technologické vybavenie tunela Visfiové
vritane informaéného systému dial'nice D1 Lietavska Lucka - Visrfiové - Dubna
Skala" (,Kiucovi odbornici na stavbe"). Ak nebude mozné Dielo vyhotovit' a dokonéit
prostrednictvom tychto oséb, je Zhotovitel povinny Dielo vyhotovit a dokonéit’
prostrednictvom oséb spifiajtcich totozné podmienky tykajice sa vzdelania a odbornej
praxe za podmienky dodrzania ustanoveni zakona &.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné Strany ber na vedomie, 2e Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1 Priloha
B2C sitaznych podkladov) predloZzené Zhotovitelom v Ponuke (dalej len ,Predbezné
technické rieSenie*), predstavuje suéast Zmluvy aje pre zmluvné Strany zavézné.
Zmeny a Gpravy Predbezného technického rieSenia si mozné len na zaklade pokynu
Stavebnotechnického dozoru as pisomnym sthlasom Objednavatela, v sulade
s &lankom 13 (Zmeny a dpravy) Zmluvnych podmienok. Ak predbezné technicke
rieSenie a jeho nasledné projektové rieSenie Zhotovitela nebude v stlade s projektovou
dokumentaciou stavebnej &asti predloZzenou vo Zvazku 5, ktora bude Specifikovat’ stav
stavebnej ¢asti aktudlny v éase podania ponuky, bude Zhotovitel znasat v3etky rizika
vratane véetkych nakladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne podra tejto Zmluvy o Dielo narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vodi Zhotovitelovi, zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatefa na nahradu &kody v pinej vySke. Spinenie akejkolvek povinnosti
zabezpecenej intititom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvne;
pokuty. Pre vyli&enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, Ze pri uplatneni naroku
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo sa nepouzije
ustanovenie podélanku 2.5 Zmluvnych podmienok.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi Objednavatel
a dva Zhotovitel.




14.

15.

16.

17.

Zmluva nadobida platnost dhom jej podpisania oboma zmluvnymi Stranami. Zmluva
nadobudne uc¢innost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav.

Neoddelitelnou sucastou tychto Zmluvnych dojednani st tieto prilohy:

» Priloha €. 1 — Zoznam subdodavatelov podiel subdodavok (Priloha B2B Zvazku 1
sutaznych podkiadov)

e Priloha & 2 - Zoznam klGéovych odbornikov na stavbe, a to: Hlavny inZinier pre
technolégiu aISD - Predstavitel Zhotovitela, Zodpovedny projektant pre
technologickl ¢ast, Zodpovedny odbornik pre vetranie tunela (Prilocha B8 Zvazku 1
sutaznych podkladov)

¢ Priloha €. 3 - Harmonogram prac — tak ako bol predlozeny v ponuke Zhotovitela
cast' 3.1: Vecny harmonogram
¢ast' 3.2: Milniky
gast 3.3: Fakturaény harmonogram

e Priloha €. 4 — Oceneny Formular platieb (Zvazok 4 Cast' 2 sutaznych podkladov)

Zmluvu je mozné menit na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budd cislované
a podpisané oboma zmluvnymi Stranami ako aj postupom podla Podélanku 13 Zmeny
a upravy a Podclanku 3.5 Rozhodnutia VSeobecnych Zmluvnych podmienok v zneni
Osobitnych zmluvnych podmienok ako formy zmeny zmluvy, s vynimkou uvedenou
v bode 17 tychto Zmluvnych dojednani. Dodatok k Zmluve o Dielo musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych Stran (s vynimkou zmeny podla Podélanku 13
Zmeny a Upravy a Podélanku 3.5 Rozhodnutia), pricom podpisy musia byt na tej istej
listine, v opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k Zmiluve o Dielo
nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov
povinny postupovaf v sdlade s § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dodatky okrem
iného budil obsahovat' vSetky Upravy, kioré vznikli za prislusné obdobie v ddsledku
plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentaciou sUvisiacou s odsihlasenim
tychto uprav. Tieto Gpravy sa mézu tykat zmeny mnozstiev, ktoré nastali v désledku
merania a ocenovania Diela pre Gcely platby podla €l. 12 Zmluvnych podmienok, Zmien
a tprav podla él. 13 Zmluvnych podmienok vratane zmien Prilohy €. 3 tychto Zmluvnych
dojednani, Narokov Objednavatela podfa podél. 2.5 "Zmluvnych podmienok,
Narokov Zhotovitela podla podé&l. 20.1 Zmluvnych podmienok ainych dblezitych
okclnosti, ktoré vznikli v désledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prilohy k dodatkom
a k pokynom na Zmenu - ocenené Vykazy vymery /rozpodéty/ - je potrebné predkladat v
papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi v zmysle datového predpisu
Objednavatela uvedeného na stranke = - . Dodatky sa budi uzatvarat’
podla potreby najneskdr k 30.6. a k 31.12. prisludného kalendarneho roku a podklady
k nim pripravi ta zmluvna Strana, ktord potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby
datumy uvedene v predchadzajlicej vete boli dodrzane. Vydanie Priebeznych
platobnych potvrdeni za skutoCne vykonané prace vratane Zmien a narckov nie je
podmienené uzatvorenim dodatku k danym Zmenam a narokom a bude prebiehat
v prislusnom &ase v stlade so Zmluvou o Dielo na zaklade skutocne vykonanych
a odsuhlasenych prac a na zaklade vydanych pokynov na Zmenu, schvalenia Zmeny
alebo naroku.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Prilohy ¢. 1 tychto Zmluvnych
dojednani (uvedenych v bode 156 Zmluvnych dojednani) nie je potrebné uzatvorit
dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prilohy &.1 sa realizuje posfupom v zmysle pdélanku
4.4b Zmluvnych podmienok. Zmena Prilohy €. 3 sa realizuje postupom v zmysle podgl.
13.3 Zmluvnych podmienok, &im nie je dotknuta povinnost zmluvnych Stran uzavriet
pisomny dodatok podfa bodu 16 tychto Zmluvnych dojednani.



18.

18.

20.

21.

22.

Zhotovite!' nie je opravneny zriadit zaloZné pravo na akékolvek pefazné pohfadavky
Zhotovitela vo&i Objednavatelovi, ktoré mu vzniknu na zaklade tejto Zmluvy o Dielo bez
predchadzajliceho pisomného slhlasu Objednévatela. Zhotovitel' nie je opravneny
postipit akékolvek pohladavky vyplyvajlice z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontrolu/auditu stvisiaceho s uskutoiiovanymi
pracami kedykolvek pogas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (NFP) (ak je), ato opravnenymi osobami (Poskytovatel NFP,
Utvar naslednej kontroly, NKU SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ, Organ auditu ajeho spolupracujice organy, ako aj nimi poverené osoby
a prizvané osoby v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU, splnomocneni
zastupcovia EK a Eurdpskeho dvora auditorov) a poskytndt' im vsetku potrebnt
sudinnost. Zhotovitel sa zavézuje strpiet aj vykon kontrolufauditu slvisiaceho
s uskutoéfiovanymi pracami, a to opravnenymi osobami (najma NKU SR, Urad vladneho
auditu, ako aj nimi poverenymi osobami v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR)
a poskytnat' im vietku potrebnui sicinnost bez ohladu na to, Cije platna a Ucinna Zmluva
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat
zmluvni pokutu, penale, jednordzové odskodnenie & akukolvek int pefiazna sankciu,
naroky Objednavatela (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na zaklade tejto Zmluvy
o Dielo vodi ktorejkolvek pefiaznej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi (ato
splatnej, ako aj nesplatnej). V pripade jednostranného zapogitania splatnej a nesplatnej
pohladévky, pripadne splatnej a nesplatnej pohladavky, tieto zanikn okamihom, kedy
Objednavatelov prejav vole smerujuci k zapogitaniu bude doruceny Zhotovitelovi.
Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravené vtejto Zmluve o Dielo sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike. Zmluvné Sfrany sa
dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych strén tykajlcich sa tejto Zmiuvy o Dielo
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran
je zahraniény subjekt, je dané pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvné Strany vyhlasujd, Ze si Zmiuvu o Dielo riadne preditali, jej obsahu porozumeli
atato plne zodpoveda ich skutodnej voli, ktorG prejavili slobodne, vazine, uréite
a zrozumitelne, bez omylu, bez &asového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvaraju za
jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, na znak goho ju podpisali.

V/ Bratislave, dha: V Bratislave, dna:

02 DKT 203

Zhotovitel: 29 -08- 2023 Objednavater:

-

ﬂlng. Bys;}iZ@erthoty Ing. Vladimir Jacko,/PhD., MBA

predseda ppédstavenstva predseda predstavenstva
a generginy riaditel a generalny riaditel

ég. Marian Kolencik Mghdarojlav Ivanco

Clen predstavenstva podpregiseda predstavenstva




ZNMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela ViSnové vratane
informaéného systému diafnice

D1 Lietavska Lucka - Visiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha*)

Priloha ¢&. 1

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
(priloha B2B Zvazku 1 sutaznych podkladov)




PRILOHA B2B ZOZNAN SUBDODAVATEL'OV A PODIEL SUBDODAVOK

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 1 aods. 3 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon®), verejny
obstaravatel poZaduje od uchadzacov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1.

Al

Zoznam vdetkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, IE0. Zoznam subdodavatelov bude vyhotoveny v &leneni:

A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podé&lanku 1.1.2.8.1 Osobitnych zmluvnych podmienok,

B/ Podzhotovitelia v zmysle pod&lanku 1.1.2.8 Osobitnych zmluvnych podmienok (s vynimkou
" Priamych Podzhotoviteiov),

C/ Dodavatelia Zhotovitela v zmysle podélanku 1.1.2.11 Osobitnych zmluvnych podmienok.

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela podra § 41 ods. 3 zakona v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto Udaje budu doplnené dspednym uchadzacom
v ramci poskytnutia riadnej sGginnosti v stlade s bodom 32.9 asti A1 Pokyny pre uchadzadov
sitaznych podiladov. V silade s § 41 ods. 6 zakona verejny obstaravatef nevyzaduje od
uchadza&ov lidaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatefov — dodavatefov tovaru
uvedenych v tabul'ke pod pism. C/ tejto prilohy.

Uvedenie predmetu subdodavky.
Percentualny podie! zékazky zabezpetovany subdodavatelom.

Priami Udaje o osobe opravnenej
Podzhotovitelia konat' za subdodavatefa
p- €. | (obchodné (meno, priezvisko, adresa Predmet % podiel
. €. | (obchodn meno, priezvisko, adre 5 avo k!
meno/nazov, pobytu, datum narodenia — subdodavky subdodavok
sidlofmiesto doplnené uspesnym
podnikania, ICO) uchadzadom)

PPA INZINIERING, 5.1.0. Projektove prace

Vajnorska 137

- | 83104 Bratisiava Pec::‘::]‘;kiz aicr:z:;az
I¢0: 31 376 045 . 6

zariadenia tunela

2.

3.
Suhrn % podielu
subdodavok
LR 4 I

1 percentualny podiel ich prac z Akceptovane] zmluvnej hodnoty bez DPH




Iﬁg. Bystrik Berggty
predseda predstavenstva
a generalny riaditel’

B/
Udaje o osobe
Podzhotovitelia (s opravnenej konat’' za
vynimkou Priamych subdodavatela .
p.&. | Podzhotovitefov) Predmet % podiel
{meno, priezvisko, adresa | subdodavky subdodavok®
{obchodné meno/nazov, pobytu, datum narodenia —
sidio/miesto podnikania, doplnené dspesnym
1C0)Y uchadzagom)
RIKO
industrijski, gradbeni Prace pri realizacii
1 inZeniring in leasing, d.o.o. technologického
) Bizjanova ulica 2 vybavenia tunela
1000 Ljubljana, Slovinsko
ICO: S 48222917
2.
3.
Suhrn % podielu
subdodavok
Ci
Dodavatelia Udaje o osobe opravnenej
Zhotovitefa konat' za subdodavatela
. Predmet % podiel
P. €. | (obchodne {meno, priezvisko, adresa subdodévky s:jgdodévoks
meno/ndzov, pobytu, datum narodenia —
sidlo/miesto dopinené Uspesnym
podnikania, ICO) uchadzagom)
1.
2.
3.
Sdhrn % podielu
subdodavok
V Bratislave, dfia:
13 -08- 2023

Ing./Marian Kolenéik
&len predstavenstva




ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informacéného systému dial’nice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,ZIta kniha“)

Priloha ¢&. 2

Zoznam kltuéovych odbornikov na stavbe
(priloha B8 Zvézku 1 sutaznych podkladov)
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela ViSnové vratane
informacéného systému dialnice

D1 Lietavska Lucka - Visiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC -, ZIta kniha“)

Priloha €. 3
Harmonogram prac

¢ast 3.1 Vecny harmonogram

cast 3.2 Milniky

¢ast 3.3 Fakturadny harmonogram

(Cast 3.3 Fakturacény harmonogram aj na priloZzenom CD/DVD

nosici)




NARO D NA Narodna dianiéna spoloénost, a.s.
B - A Dubravskd cesta 14

DlALN I(ENA - 841 04 Bratislava ;

SPO LOCN OST Slovenska republika

ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela ViSfiové vratane
informacného systému dial'nice
D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“)




Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informaéného systému dialnice Priloha B2A Harmonograrr‘
D1 Lietavska LGéka - Vidfiové - Dubna Skala

I.denﬁﬁi‘hmk!ﬁ:a Nazev likalu Trvanie Zatiatok ‘Dakonéenie
rozdelenia 1,2023 Polrok 2, 2023
\prace Elmtalm o1 1A,
o o Technologické vybavenie tunela Vidfiové vrdtane informaZného systému diafnice S50 dni P016.10.23 35:17.4.25 1"
T " OtinnostZoD 11 dedt P016.10.23 Po16.10.23
2 2 Zmiuvné terminy - Lehota vystavby " Tsspdnl Po16.10,23 $t17.4.25
3 ol " Prevzatie staveniska et " Po16.10.23. Po16.10.23
7 22 T Zablatok vystavby (ditum zatatla prac) 1defi " P01610.23 Po16.10.23
5 23 Uvedenie diela do previdzky s verenosfou T 1ded * Bt17.425  Er17.4.25
"6 24 " wp ie PD a cdovadani " 60 dni . P016.10.23 $t1412.23
7 241 Aktualizdeia protokolu o vonkaf$ich vpiyvod‘r podla 5TN33-2000-5-51 30 dnl v P016.10.23 Ut14,11.23
6 242 Projekt protipoHiame] bepednost! tunela T "s0 dnl ' Po16.10.23 §t14.12.23 1
9 2421 Tvotba PD } Sodd T Po1610.23 Swi31223
0 2427 PredioZenie zhotovitelovi stavebnej asti 1deh 0 F14223 $1141223
n bas Bezpednostnd dokumentdcia T ) T odni  Pot6a07a 131223 Il
12 [2.431 Tuorba PD i Bodn  Pol6.10.23 Str131223
1 basa” Podanie na schvilenie BTT - ded “$r14.1223  E1432.23
14 28 PredloZenie konceptu DRS pre ce!d dieto T “Ticodnl | Po16.1023  Ur23.1.24 Y.
% 2517 TuorbabRs o TT 0T T Tsoan P016.10.23, Po 43233
16 [2.5.2 . 1. pracovné rekovanie oo T ) T‘.l dei - ot 5.12-.531 " Ut5.12.23
17 253 Tvorba DRS -_zapr.;covanie pripemienck z 1. rokovania T Taoenl * $1r6.12.23° Po25.12.23
8 254 2. pracovné rakovanie - ) - :rl dei ’ Ut 25.12.2:: Ut 26.12.23|
19 [2.55 Tvorba DRS - zapracc;vanie pripomienok z 2. rokovania T 27 dni Str27.12.23. P0221,24
W (256 Odovzdanie DRS h o T T 11 deft T Tvrzalza’ utzsioa
21 g Schudlenie DRS ) T 'dal” T swzaa24 wenzza2d
2 263 Schvdlene DRS T - i ) 2dni | Sw24024  Ur132.24
PO Projekt komplexnych skifok T odnl © PoiBl124 S07.1224
24 271 Tvorba PD komplexnyeh skadek 720 dni " Po181123  537.12.24
B 272 Odevzdanie PD komplexnych skifok T T Mided ¥ so71224 So71224
% 28 Prediolenle kempletne] Dokumentacle skutoiného vyhotovenia T T aidal $t23.1.25  Ura3.as
7 hsa Tvorba DSRS i Tapdni T %1125 Po33Z3
B 282 Odovztanie DSRS B T T 1deh Ut4325  Utalzs .
7% lzg Realizdcia jednatilvch SO T Tarsdm T swie224  $022.2.25
301251 ' V420-01 Dsvetlenle tunela vritane portélovych fisekow - " "340 dni “Str14.224  S018.125
3 252 v420-02 Vzduchotechnika i ” 375 dni $tr14,2.24  5022.2.25)
2 293 V420-03 Meranle fyziklinych vellEin ) ) - ""340 dni Str14.2.24'  S018.1.25)
3254 \420-04 Riadiacd systém dopravy T 395 dni $tr14.2.24 S0 22225
3 295 V420-05 Riadiaci systém technolégie vidtane EZS T 7 TPsdni 7 str142.24  So222.28
3 1206 V420-06 Elektrickd pofiarna signalizécia . " 30dni Str14.224  So18.1.25
% 297 \'420-07 Systém tiesfiového volanla- 505~ 340dni  Sw14334  So18.2.25
7 58 ) V420-08 Uzatvoreny televizny okruh vritane videndetekeie T 7 7 7 Taysdn 7 str1az24 5022235
%® 299 V420-09 Ridiové spojenie ) ; "~ 3a0dni Str14.224'  So18.1.25)
39 2.9.10 V420-10 Evakuaény rozhlas T 7 3a0dnt Str14.224.  So18.1.25
0 911 V420-11 DispeFersky telefén ) o 60 dnl Po5824 31024
41 2912 V420-12 Slinopridové rozvody 340 dni Str14.2.24,  So 18125
Ta2 2943 V420-13 Systém uzemnenia a pospajania 1340 dni S1r14.2.24 S0 18125
B 2914 V420-14 Dapravné znatene, trvalé a premenné 1375 gni Sria.224  S0222.25
“4 2315 V420-15 Vetranie tunetovyeh prechodovyich chodieb 340 dni Str14.2.24 S0 18.1.25
45 12916 V641-11 Infarmagny systém dialnice — technologicks tast 375 dni Str14224  $022225
46 2.9.17 655-11 Infarmadny systém diafnice — technologickd East 375 dni Stri14.2.24  S0222.28
& 210 Skidiy b 103 dnl $04.1.25  Str16.4.25)
“E 01 FunkEné skiidky 60 dni $04.125  Ut4.3.25
T 102 Komplexné skusky 14 dnl 55325  Ur18.3.25
50 ‘12.10.3 Preberacie kenanie 30 dni Ut183.25  Str16.4.25
51 3 Uvedenle diela do skifobnej prevadrzky bez verejnosti 10 dni P07.4.25 Str 16.4.25;
Utoha IR 5hm projekty 1 Maruilna (oha
Sibor: HMG_Technologia_Tunel_Visnove-ZoD FIN | Rozdelir tanssasasenninas  Neaktima Woha Iba trvanie
Détum: Pi 22.9.23 Medmik * Neaktivry medmik Manusiny sGhm
Sihm "1 Neakihny schm 1 - ! Manudlny sihm




prac - Vecny harmonogram AP PPQCOI'!TROLLT
Poirok 1, 2024 Polrok 2, 2024 Polrok 1, 2025 Polrak 2, 2025 Palrak 1, 2026 Palrok 2, 2026
(o] N D ] F M A M J P A S o N D J F M A M J 1 A s (o] N o] 1 F M A M J ] A S
0, 4 174
_; Uinnost ZoD
\
%
' Prevzatie staveniska
'y |Zatiatok vystavby (datum zacatia prac)
|, Uvedenie diela do prevadzky s verejnostou
) pr— 14.12 il
e Aktualizécia protokolu o venkajsich vplyvoch podfa STN33-2000-5-51
) p—— 14.12
T Tvorba PD |
S e s e bnej Zasti ;
| pr— 14,12 ‘
T Tvorba PD |
‘ ["Podanie na schvilenie BTT
[ 23.1
S Tvorba DRS
if|'1.pnmné rokovanie |
#am Tvorba DRS - zap ie pripomienok z 1. rok
[*2. pracovné rokovanie |
i Tvorba DRS - zap e pripomienok z 2. rokovani
[Odovzdanie DRS |
241 p— 132 |
E{M._ -
‘ | 1811 p—y 7.12
. . b Tvorba PD mhm#a.mm
| | r oummmhmprnwm
231 p— 43 |
‘pmmmmm Tvorba DSRS
4 Odovzdanie DSRS
142 f— : ; - 222
V420-01 ie tunela vritane portilovjch Gsekov
VJ:I:;TMKHMnh
v420-03 u.jh fyzikalnych veligin
. V420-04 Riadiaci systém dopravy
; I V420-05 Riadiaci systém technolégie vritane EZS
V‘Mﬂ‘ Lo pofiama signalizici
§ V420-07 Systém tieshového volania - SOS
: | V420-08/U y televizny okruh vratane videodetekci
f V420-09 Radiavé spojenie
u V420-10 Ev, rozhlas
Vo V420-11 Dispecers! n
. . s V420-12 Silnopridové rozvody
V420-13 Sysﬁrn uzemnenia a pospijania
V420-14 Dog é znatenie, trvalé a pr é
: V420-15 Vetranie tunelovjch prechodovyich
- V641-11 Informany systém dialnice - technologicks cast
655-11 Informacny systém diafnice - technologicks éast
41| pr———— | 164
Funkéné skasky
ﬁ_m-{pnunnh‘niky
' fmmm Preberacie konanie
T hm Uvedenie diela do skifobnej prevédzky bez o
ok C Termin + Predchodca cesty - Gloha medznika @ Manualny priebeh ——
néit’ ) Naslednik cesty - Gloha medznika @ Predchodca cesty - sihrnna dloha | T Kriricky [ it s
lohy Naslednik cesty - sihmna Uloha | e 1 Predchodca cesty - normalna loha
vedznik > Naslednik cesty — normaina dloha S Priebeh e e




PRILOHA B2A HARMONOGRAM PRAC

Harmonogram prac tvoria tieto ¢asti:

Cast’ 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf - graficka &ast, ktora musi byt vypracovana vo formate
“mpp s jasne vyznaenou kritickou cestou, t. j. &asovou postupnosfou zhotovenia jednotlivych
stavebnych objektov (SO), vyhotovenia poZadovane] projektovej dokumentacie (ak ma byt
zabezpecenad), vratane doby trvania ich kemplexného vyskusania, sku$obnej prevadzky prevadzkovych
slborov a ich technologickych Sasti (ak tak4 je) a pod.

Vecny harmonogram stavebnej éasti je sutastou sutaznych podkladov verejného obstaravatela
(Zvézok 5) a slizZi na vypracovanie ponuky uchadzata. Vecny harmonogram stavebnej Zasti je aktualny
harmonogram Zhotovitela stavebnej ¢asti v tase vyhlasenia verejného obstaravania pre technologické
vybavenie tunela Vigiové a ISD, z ktorého je zrejma rozostavanost a ukon&enie realizacie jednotlivych
stavebnych objektov, na ktoré budl nadvazovat stavebné objekty technologickej &asti. Uchadzad
prispdsobf harmonogram technologickej éasti harmonogramu stavebnej &asti.

PredloZzeny Harmonogram prac je UspesSny uchadza&/Zhotovitel' povinny aktualizovat' v ramci
stéinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo.

V ramci aktualizacie je Zhotoviter:

a) povinny predloZit' pévodny Vecny harmonogram upraveny vyluéne spdsobom uvedenym
v nasledujlcej vete: Upravou pévodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun &asovych
Udajov na Casovej osi povodného Vecného harmonogramu vzhladom na Datum zadatia prac
oznameny Objednavatefom pisomne spolu s ozndmenim datumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy
o Dielo v zmysle bodu 16. &asti 1 Zmluvy o Dielo - Zmluvnych dojednani Zvézku 2 sutaZnych
podkladov (t.j. len prispbsobenie v &ase)

alebo

b) povinny predlozit’ novy Vecny harmonogram, v ktorom upravi &asovu postupnost vystavby
jednotlivych stavebnych objektov uvedenych v pévodnom Vecnom harmonograme vzhfadom na
svoje technologické zariadenia, stroje a materidly atd., pricom je povinny dodrzat
Objednavatefom stanoven( Lehotu vystavby alehoty ukonéenia Milnikov uvedenych v
tabufke v ramci tejto prilohy B2A. Tento Vecny harmonogram musi zohfadnit Datum zagatia prac
oznameny Objednavatelom pisomne spolu s oznamenim datumu nadobudnutia G&innosti Zmiluvy
o Dielo v zmysle bodu 16. Casti 1 Zmluvy o dielo - Zmluvnych dojednani Zvazku 2 sataznych
podkladov.

Datum Zagiatku vystavby uvedeny vo Vecnom harmonograme je totoZny s Datumom zadatia prac.

Cast’ 2: MiPniky - verejnym obstaravatelom uréené stavebné objekty alebo &asti cbjektov a lehoty ich
ukon&enia, ktoré sa Zhotovitef ako Uspesny uchadzad zavazuje ukonéit' v uréenych lehotach uvedenych
v tabulke Milniky.

Tabulka Milniky je sU&astou sutaZnych podkladov verejného obstaravatefa (vid tabufka nizie).
Uspesny uchadza¢ sa zavdzuje predlozit' identick( tabufku Mifniky, ktora je stéastou tejto
prilohy v ramci poskytnutia riadnej si¢innosti pred podpisom Zmluvy o Dielo.

Cast 3: Fakturaény harmonogram - harmonogram, ktory mus{ byt vyhotoveny podla Vecného
harmonogramu a Mifnikov a musi byt vyhotoveny v &iselnom vyjadreni a &leneni po jednotlivych
stavebnych objektoch a mesiacoch Lehoty vystavby v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi v zmysle
datoveho predpisu verejného obstaravatela uvedeného na stranke "~

, ako aj v grafickom vyjadreni {tzv. S- krivka alebo Kurmulativna faktura&na
krivka).

Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka) musi vychadzat z ¢asového sledu zhotovenia jednotlivych
&asti stavby (tak ako budu planované vo Vecnhom harmonograme) a k nim prislichajlcim nakladom na
kaZzdy stavebny objekt a prevadzkovy subor, kvdli umozneniu efektivnej kontroly pinenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov stivisiacich s pred[zenim Lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky
musi byt uvedend Lehota vystavby Diela (v mesiacoch) ana vertikalnej osi musi byt uvedené
zodpovedajlice kumulativne fakturaéné plnenie za prisludny mesiac v EUR.




Vpripade, Ze je GspeSnym uchadzatom skupina dodavatefov (zoskupenie bez pravnej
subjektivity), ispe$ny uchadzac je povinny predloZit’ aj harmonogram fakturacie v éleneni po
jednotlivych Elenoch uvedeného zoskupenia.

Vecny harmonogram, Mifniky a Fakturaény harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je pre
pinenie Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo zav&zny a tvoria neoddelitelnt stéast Zmluvnych dojednani
Zmluvy o Dielo. Pre vylitenie pochybnost! plat, Ze harmonogram fakturéacie jednotlivych &lenov
zoskupenia bez pravnej subjektivity (Siselné vyjadrenie fakturaéného pinenia aj S - krivky zobrazujlice
plnenia jednotlivych &lenov zoskupenia) netvoria su&ast Fakturagného harmonogramu a maju

informativny charakter.

Fakturany harmonogram ako aj pripadny harmonogram fakturacie jednotlivych &lenov zoskupenia bez
pravnej subjektivity sa zavazuje vypracovat UspesSny uchadza¢ a predlozif ho v ramci poskytnutia
riadnej stéinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo.

Lehota
ukonéenia/splnenia Podklad pre
Milniky (Potet dni od Popis Mifnika vyhodnotenie
zatiatku LV ukonéenia MiFnika
podélanok 8.1. FIDIC)
Mirnik &. 1

Vypracovat' a dodat’ zhotovitelovi

stavebnej Easti stavby:

- Projekt protipoZiarnej bezpe&nosti
tunela ~ vypracovat’ &asti tohto projektu
v rozsahu a vzt'ahu k technologickej
&asti stavby a predlozit’ hofich spolu s
prislu3nymi podkladmi zhotovitefovi
stavebnej Easti stavby na tidely
kompletizacie Projektu protipoZiarnej
bezpeénosti tunela a Jeho podanie na
schvalenie HaZzZ,
Vypracovat' a dodat’ verejnému
obstaravatelovi:

-~ Bezpeénostna dokumentacia -
vypracovat' a podat’ na schvalenie BTT,
= Vypracovat' aktualizovany protokol o
uréenl vonkajsich vplyvov podfa STN 33
2000-5-51 pre vietky priestory tykajlce
sa technologického
vybavenia tunela a iSD

60 dni

Zhotovitel oznami
samostatnym listom
stavebnotechnickému
dozorovi a predlozi doklad
preukazujici dorucenie
podkladov zhotovitelovi
stavebnej Casti stavby,
resp. verejnému
obstaravatefovi. Nasledne
stavebnotechnicky dozor
potvrdi samostatnym
listom v zmysle §.1.3
FIDIC

Milnik & 2

PredloZit' koncept DRS pre celé dielo

100 dni

Koncept bez
zjavnych vad
a nedostatkov.
Koncept bude
prerokovany na
min. dvoch (2)
pracovnych
rokovaniach
{vyrobnych
vyboroch) za Géasti
sDh
a Objednavatela.
V predloZenom
koncepte budu
zapracované
pripemienky, ktore
vzidu z tychto prac.

Stavebnotechnicky dozor
potvrdi samostatnym
listom v zmysle &1.1.3

FIDIC

vlastnosti diela a
ich vyhodnotenie,

rokovani
Projekt
komplexnych
skisok musf -
. \ Stavebnotechnicky dozaor
Mifnik &.3 ) 12((:I)i ;g' c? ;ziggggr?gm ob"?:tf:i%\;at’ potvrdi samoTtaE?ym
PredloZit’ projekt komplexnych skisok prevédzky bez verejnosii preukazovania listomv lerglyé e ¢l1.3
jednotlivych




Stavebnotechnicky dozar

Mifnik &. 4 30 dni pred uvedenim DSRS bez : .
. ) . diela do skaSobnej zjavnych vad a I‘:;t:r:‘d :rszanT c;?;aé?y{rg
PredloZit’ kompletni Dokumenticiu prevadzky bez verejnosti nedostatkov ID}{ -
skuto&ného vyhotovenia FIDIC
V Bratislave, dila: 25. 09. 2023
Ing. /léarién kolenéik

/’I;igfii,?s;{éiﬁfe}thoty

predseda predstavenstva
a generalny riaditel’

¢len predstavenstva




Technologické vybavenie tunela Vifiové vritane informaéného systému dialnice

o

D1 Lietavskd Licka - Vi$iiové - Dubné Skala

Stavba; Technologickd vybavenie tunela Vilfové

PRILOHA B2A HARMONOGRAM PRAC -

I e ;o3 1 la s tave bo¥ch objekt:

og

Poradové Zisio | I ) AREEERY - SENNFEENY : W { M 2 IS 5 T | M G T | N 7 S | S N | R E—— o D
2023 2024
Kolenddrmy mesiac 10 [ 11 T a2 1 | 2 | 3 | C | 5 [ 6 | 7 | ] [ B I
1 45.00.00 Vieobecnd poloZky 257904 117 420 330 064, 116 064 €62 368 116 064 112320 116 064 112320 261 264 116 064 H2320
2 v420-01 Osvetlenie tunela vrdtane portdlovych tsekov 293871 408 154 612230 734677 483784 667888
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4 w4003 Meranie fyzikdlnych velitin 60 4RL 100 802 120962
5 vA2D-04 Riadiaci systém dopravy 61142 75428 76428
6 Va2005  Riadiacl systém technolégie vestane E2S 95 998 137 141 174543
7 VA20-06 Elektrickd poliarna signalizicia 83437 23487 33437
8 v4z007 Systém tiesfiového volania —SOS 34016 42520 47245 56653 85041
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17 ve4l.1l Informatny systém diaTnice — technologickd Zast 51358 G1630 88043 01717
13 655:11 Informatny systém diafnice - technologickd gast 105 502 144411 153 853 226532 264754
19 Servis a tidriba pre Implementovani technolégiu
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*RAC - Cast 3: Fakturaény harmonogram A\ ppaconTrow:

Servis a Gdriba pre implementovani technolbgiv
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela ViSfiové vratane
informaéného systému dial'nice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - ,,ZIta kniha“)

Priloha ¢. 4

Oceneny Formular platieb
(Zvézok 4 Cast 2 sutaznych podkladov)
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visniové vratane
informacného systému dial'nice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“)

(b)

Ponukovy list
(Zvazok 1 Priloha B1 sttaznych podkladov)




PRILOHA B1 PONUKOVY LIST
Nazov predmetu zakazky: Technologické vybavenie tunela Visiiové vratane informacného
systému diafnice D1 Lietavska Liiéka — Visiiové — Dubna Skala (v zmysle zmluvnych
podmienok FIDIC — ,,zIta kniha")

Verejny obstaravatel:

Nazov: Narodné dialni¢na spolodnost, a.s.

Sidlo: Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Pravna forma: akciova spolodnost zapisana v Obchodnom registri Mestského sOdu Bratislava lll,
. oddiel: Sa, vloZka islo: 3518/B

ICO: 35919001

Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, musia sa dodrziavat’ pokyny vzt'ahujice sa na
hlavného &lena ostatnych &lenov prislusnej skupiny dodavatelov.

1 {DENTIFIKACIA UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca,

pravna forma a sidlo alebo miesto podnikania Ico Msp
uchadzaca /&lenov skupiny dodavatel'ov/, ktory je ano/nie
uchadzacom

Nazov zdruzZenia
alebo skupiny
dodavatelov

PPA CONTROLL, a.s., Vajnorskd 137, 830 00 | 17055164 nie
Bratislava, pravna forma: akciova spoloénost zapisana
Obchodny register Mestského stdu Bratislava Ill. oddiel
Sa, vl. €. 159/B

Hlavny ¢len*

*  pridajte/odstrafite pripadné riadky pre &lenov skupiny dedavatefov, ktora je uchadzagom. Upozoriujeme, Ze subdodavatel
sa nepova®uje za ¢lena skupiny dodévatefov, ktory je uchadzadom. Ak tito ponuku predkladd len samostatny

uchadzag, svoju identifikdciu uvedie v riadku Hlavny &len” a ostatné riadky odstrani.

* MSP je skratka mikro, malych a strednych podnikov. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestndvaji menej ako 10 0s0b
a ktorych roény obrat a/alebo celkova roénd sivaha neprekraguje 2 MIO EUR, Malé podniky: zamestnavaji menej ako 50
osdb a ktorych rogny obrat afalebo celkova rona stivaha neprekracuje 10 MIO EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie
s0 mikropodnikmi ani matymi podnikmi a ktoré zamestnavaji mene]j ako 250 ostb a ktorych roZny obrat neprekracuje 50
MIO EUR afalebo celkova roénd stvaha neprekracuje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TUTO PONUKU

Obchodné meno PPA CONTROLL, a.s.
alebo nazov
uchadzaca (Elena
skupiny
dodavatelov, ktora je
uchéadzaéom)

Meno a priezvisko
kontaktnej osoby! za
uchadzaca

1 Uchadzat uvedie kontakina osobu, jej e-mail {pripadne e-maily) pre {(to ponuku, s ktorou bude verejny
obstaravatel/komisia komunikovat v procese vyhodnocovania pontk.



Adresa uchadzaca Vajnorska 137, 830 00 Bratislava

Telefon

E-mail

3 VYHLASENIE UCHADZACA
Vazeny panfvazena pani,

my, nizsie podpisani opravneni zastupcovia vy$sie uvedeneho uchadzaca (¢lenov skupiny dodavatelov,
ktora e uchadza¢om), tymto vyhlasujeme, Ze sme preskiimali a prijimame bez vyhrad alebo ocbmedzeni
sutazné podklady pre toto verejnd reverznl sOtaZz vcelom rozsahu avstlade so
vietkymi podmienkami pontikame cenu za uskuto@nenie stavebnych prac pre projekt s nazvom
Technologické vybavenie tunela ViSfiové vratane informaéného systému diafnice D1 Lietavska
Lucka — Visiiové — Dubna Skala) uvedent v Prilohe A2.1 Navrh na plnenie kritérii - KRITERIUM K1
Zvéazku 1 sutaznych podkladov.

Tuto ponuku predkladame samostatne ako PPA CONTROLL, a.s.. Potvrdzujeme, Ze nie sme zapojeni
do pripravy Ziadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej sutaZi (& uz ako &len skupiny dodavatelov
alebo ako samostatny uchadzag).

Sme si plne vedomi toho, Ze ak ponuku predkladame ako skupina dodavatelov, jej zloZzenie sa nemdze
v priebehu verejného obstaravania menit. Sme si taktiez vedomi skutoCnosti, Ze Clenovia skupiny
dodavatelov, ktora je uchadzatom, =zodpovedaji spologne a nerozdielne voéi verejnému
obstaravatelovi, pokial ide o G¢ast vo vyssie uvedenom postupe verejného obstaravania a o plnenie
akejkolvek zmluvy, ktora bude ako jeho vysledok s nami uzatvorena.

Potvrdzujeme, Ze nie sme v Ziadnom takom postaveni, které by nas vyluéovalo z (i€asti na postupoch
verejného obstardvania podia zakona &. 343/2015Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani"), a Ze nie
sme v konflikte zaujmov alebo v Ziadnom inom vztahu s inymi uchadzaémi alebo fyzickymi osobami
alebo pravnickymi osobami ziéastnenymi na priprave alebo vykonavani diela.

Potvrdzujeme, Ze mame k dispozicii technicke prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na
plnenie Zmiuvy o Dielo.

V pripade akejkolvek zmeny vy3iie uvedenych okolnosti budeme o tejto skutonosti bezodkladne
informovat verejného obstaravatela v kiorejkelvek faze verejného obstaravania alebo plnenia Zmluvy o
Dielo. Zavazne vyhlasujeme, Ze vietky informacie obsiahnuté v tejto ponuke s pravdivé a plne si
uvedomujeme a suhlasime, Ze akakolvek nepresna alebo nelplna informacia, kiora je v tejto ponuke
poskytnuta, méZe viest' k nadmu vyligeniu z tejto verejnej reverznej sit'aZze a k neuzavretiu Zmluvy o
Dielo, ktora je jej vysledkom.

V pripade, ak komisia na vyhodnotenie ponilk vyberie nasu ponuku, zavazujeme sa, 2e na zaklade
Ziadosti verejného obstaravatefa poskytneme pisomné vyhlasenie, Ze sa naSe postavenie
vzhfadom na dévedy vyliicenia uvedené v zakone o verejnom obstaravani nezmenilo v obdobi,
ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov ainych pisomnosti preukazujicich spinenie
podmienok Ucasti vo verejnej sitazi, ktoré sme predioZili spolu s formularom na predloZenie nasej
ponuky. Uvedomujeme si, Ze ak do dfia podpisu Zmiuvy o Dielo neposkytneme toto vyhlasenie, alebo
ak sa preukaze, Ze (daje uvedené v ponuke su nepravdivé, informéacia o vysledku vyhodnotenia ponuk,
v ktorom nam oznami verejny obstaravatel ako UspeSnému uchadzacCovi prijatie nasej ponuky, méze
byt vyhlasena za neplatni a byt zrudena.

Zaroven Cestne vyhlasujeme, Ze so vSetkymi dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo uvedenymi
v bode 1 Zmluvnych dojednani Zmluvy o Dielo {Zvdzok 2 €asti 1 sat'aznych podkladov) sme sa
oboznamili, sihlasime s ich znenim v plnom rozsahu a berieme na vedomie, Ze bud( tvorit’
sucast’ Zmluvy o Dielo tak, ako je uvedené v bode 1 Zmluvnych dojednani Zmluvy o Dielo
(Zvazok 2 casti 1 sut'aznych podkladov).




4 SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV

SUhlas so spractvanim osobnych Udajov podla zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych-Udajov"):

Dole podpisana/padpisany udelujem tymto siihlas so spracavanim osobnych Gdajov pre Uéely procesu
verejného obstaravania (realizovaného podla zakona o verejnom obstaravani a podfa zakona o ochrane
osobnych Udajov) Narodnej diafniénej spoloCnosti, a.s. ako verejnému obstaravatefovi v ramci
predmetu zakazky.

Suhlas so spracivanim osobnych udajov plati do jeho odvolania. Tento stihlas je moZné kedykolvek
pisomne odvolat.

Zarover beriem na vedomie, Ze prava dotknutej osoby st upravené v Druhej hlave zakona o ochrane
osobnych (dajov.

V Bratislave, diia: 23 -08- 2023

............ é{ weenesrassassavvassnnncsnfecnrtsatasinonnons PETTY T seittearrerrreddssasnsntann
Ing. Bystrik Bevgmty Ifig. Marian Kolen¢ik
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva

a generélny riaditel




ZNMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela ViSnové vratane
informacného systému dialnice

D1 Lietavska Lucka - Visiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,, ZIta kniha“)

(c)

Priloha k ponuke
(Zvazok 2 Cast' 3 sutaznych podkladov)

Priloha k ponuke vratane vysvetleni sttaznych podkladov v
zmysle bodu 5 Zmluvnych dojednani - k pisomnému
vyhotoveniu Zmluvy sa prikladaju aj vysvetlenia sutaznych
podkladov (na priloZzenych CD/DVD nosi¢och)




CAST 3
ZMLUVA O DIELO
PRILOHA K PONUKE




PRILOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO ,
NA USKUTOGNENIE STAVEBNYCH PRAC

Nazov diela: Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informaéného systému
diafnice D1 Lietavska Licka — ViSfiové - Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienok

Fidic — ,Zita kniha)

{Poznamka: Od uchadzacov sa poZaduje, aby vypinili prazdne kolénky v tejto Prilohe k ponuke na Zmluvu

o Dielo.)
Polozka Pod&lanky Udaj
Zmluvnych
podmienok
Nazov a adresa Objednavatela 1.1.2.2.&1.3 Narodna dialniéna spolocnost, a.s.
' Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Nazov a adresa Zhotovitela 1.1.2.3.&1.3 PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorska 137, 830 00 Bratislava

Meno a adresa 1.1.2.4&1.3 i

Stavebnotechnického dozoru Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Lehota vystavby 1.1.3.3 trvanie: 550 DNI , resp. v zmysle
navrhnutého kritéria kalendarnych dni—
od Datumu zacatia prac: 16. 10. 2023
(pod&lanok 8.1)

Lehota na oznamenie vad 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendarnych dni — od
datumu vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo (podélanok 10.1) aZ po vydanie
Protokolu o vyhotoveni Diela (podélanak
11.9)

Zarucna doba 1.1.3.10 96 mesiacov v zmysle navrhnutého kritéria
PredlZzenej zaruénej doby
od datumu dokonéenia Diela potvrdeného
podla podclanku 10.1 (Preberanie Diela a
Sekcii).

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudd sa pouzivat pre oficialnu
komunikaciu

PouzZité pravne predpisy 1.4 Pravne predpisy Slovenskej republiky

Rozhodujlci jazyk 1.4 Slovensky s vynimkou VSeobecnych
zmluvnych podmienok, pri ktorych je
rozhodujuci jazyk anglicky

Jazyk pre komunikaciu 1.4 Slovensky

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 4.2 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

prac (na splnenie zmluvnych DPH

zavazkov)

Ciastka Bankovej platobnej 4.4a 20% z ceny plnenia Podzhotovitela,

zaruky (na splnenie finanénych
zavazkov Zhotovitel'a vodi
Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela)

Dodavatela Zhotovitela




Lehota na oznamenie chyby,
omylu alebo inej vady v
Dokumentacii Objednavatefa

5.1

45 dni od Datumu zadatia prac

Odskodnenie za oneskorenie
(Nesplnenie podé&lanku 4.1.1
Povinnosti Zhotovitela pri plneni
kritérii a podélanku 8.2 Lehoty
vystavby)

8.7 & 14.15 (b)

40 000,- EUR za kazdy den oneskorenia

'‘Odskodnenie za oneskorenie
(Nesplnenie Fakturaéného

8.7 & 14.15 (b)

Suma odskodnenia je uvedena
v podélanku 8.7 Odskodnenie za

harmonogramuy) oneskorenie Osobitnych zmluvnych
podmienok

Maximalna Ciastka od$kodnenia 8.7

za oneskorenie —nesplnenie 15% z koneénej Zmluvnej ceny hez DPH

Lehoty vystavby

Odskodnenie 8.7 Milnik ¢.1 — odskodnenie 1 500 000,-EUR

za oneskorenie —nesplnenie Milnik €.2 — od8kodnenie 1 000 000,-EUR

lehoty ukon&enia Milnika Milnik ¢.3 — odSkodnenie 1 000 000,-EUR
Milnik .4 — odskodnenie 1 500 000,-EUR

Percento pre Upravu cien 13.5(b) Neuplatiiuje sa

provizérnych poloziek

Celkova zalohova platba, pocet a 14.2 Neuplatfiuje sa

casovanie splatok

Upravy v désledku zmien 13.8 Uplathuje sa

Nakladov

Percento zadrzanych platieb 14.3 (c) 5%

Limit zadrzanych platieb 14.3(c) Neuplatiuje sa

Ciastka za Technologické 14.5 (b) Neuplatfiuje sa

zariadenia a Materialy

dopravovane na Stavenisko

Ciastka za Technologické 14.5(c) Neuplatfiuje sa

zariadenia a Materialy dodané na

Stavenisko

Mena/meny platieb 14.15 EUR

Lehoty na predloZenie poistenia; 18.1 a) 7dni

a) dbkazy o poisteni b) 14 dni

b) prislusné poistné zmluvy

Maximalna diastka 18.2 (d) Neuplatiuje sa

odpogditatelnych poloZiek na

poistenie rizik Objednavatela

NajniZsia Ciastka poistenia tretej 18.3 3 000 000.- EUR bez DPH na jednu

strany poistnul udalost

Termin dokedy musi byt 20.2 do 60 dni od datumu, kedy jedna zo

vymenovana komisia na rieSenie
sporov (KRS)

zmluvnych Stran upozorni druhu na jej
umysel obratit sa so sporom na KRS




strany nedohodnu) vykona:

Termin dokedy musi byt 20.2 3 &lenovia

vymenovana komisia na riesenie

sporov (KRS)

Menovanie ¢lena KRS (ak sa 20.3 predseda Slovenskej komory stavebnych

inZinierov (SKSI) alebo predseda
Slovenskej advokatskej komory (SAK)
v zavislosti od predmetu sporu’

V Bratislave, dha; 25. 09. 2023

...............................

Bérthoty

predseda predstavenstva
a generalny riaditel

&len predstavenstva

! v pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnu, ktord mencvacia entita bude menovat tretieho &lena, o menovacej entite

rozhodne Objednévatef.




Tabulka udajov o upravach ceny v désledku zmien nakladov podfa podé&lanku 13.8 slazi

PRILOHA K PONUKE

ako vzor pre vyhfadanie zdrojov pre vypodet indexov

TABULKA UDAJOV O UPRAVACH (pod&lanok 13.8)

Koeficie
nt;
rozsah
indexu

Ukazov
atel

Krajina
pévodu;
mena
indexu

Zdroj indexu; nidzov/definicia

Hodnota v uvedenom
termine *

Hodnota

Détum

0,10

Pevny koeficient, ktory
reprezentuje #ast’ ndkladov, ktoré
nepodlichaji Gprave.

0,20

HICP

Slovenska
republika;
€

Zdroj indexu: Statisticky Grad
Slovenskej republiky

Nézov tabulky: Harmonizované
indexy spotrebitel’skych cien
(priemer roka 2015 = 100)

Weblink:

http://slovak.statistics.sk
Sledovany index: Spotrebitel'ské

ceny tthnom

(122,06+123,82+1
25,21)/3=123,670

April aZ
Jin 2022

0,08

Slovenska
republika;
€

Zdroj indexu: Statisticky itrad
Slovenskej republiky

Nézov tabulky: Priememné ceny
pohonnych latok v SR

Weblink:
http://slovak.statistics.sk
Sledovany index: Index
spotrebitel'skych cien pohonnych
latok v SR (Nafta v %)

(1,713+1,785+1,868
)3 =1,789

April a2
Jin 2022

0,62

CMI

Slovenska
republika;
€

Zdroj indexu: Statisticky arad
Slovenskej republiky

Néazov tabulky: Indexy cien
stavebnych pric a materidlov
(2015=100)

Weblink:

http://slovak.statistics.sk
Sledovany index: Indexy

stavebnych materidlov (vyrobné

ceny)

152,8

2.Q.2022

V Bratislave, dia: 25. 09. 2023

Pozn. * Tieto hodnoty a ddtumy potvrdzuji definfcin kaZdého indexu, ale nedefinujii indexy k referenénému obdobiu
"to”, kvartél do ktorého spadd kalendarny defi, v ktory ulynula lehota na prekladanie poniik do sit'afe na zhotovenie

stavby.

 Ing. Bystri

i

predseda pr

erthoty
dstavenstva

a generalny riaditel

. Marian Kolencik
clen predstavenstva
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VYSVETLEMIE INFORMACH €. 1

Nazov zékazky:
Technologické vybavenie tunela Vigfiové vratane informatného systému dialnice D1 Lietavska Lucka
- ViZfiové — Dubni Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — 21t kniha")

Oznamenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie
diia 29.07.2022 pod ezn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢, 170/2022 dna
01.08.2022 pod ozn. 35191 - MSP.

Verejny obstaravate! Vam podla § 48 zdkona €. 343/201S Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zaujemcov
nasledovné informacie:

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zéujemcov.}

f.

1/ Otazka zdujerncu:
Prosime o doplnenie aktualnych stavebnych vykresov rezov tunela a prie€nych prepojeni aj so
zakétovanim. Ak by bolo moZné vo forméte .dwg, kvdli vypoltu osvetlenia, rozloZeniu technolégie
v ramci prieénych prepojeni.
Odpoved verejného obstaravatela: '
Verejny obstaravatel uvadza, Ze zverejnené stavebnymi vykresy sU aktudlne a nedisponuje inymi,
resp. aktualnejéimi stavebnymi vykresmi.

2/ Otazka zaujemcu:
Prosime o zaslanie projektu protipoZiarnej ochrany.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze najaktudinejiia dostupnd verzia projektu protipoZiarnej ochrany
tvori sicast Projektovej dokumentacie vo Zvizku 5 sdtainych podkiadov

3/ Otazka zédujemcu:
Integracia bude len v rdmei portalovej budovy, alebo bude poadovand Integracia technologie aj do
nadradeného pracovisk? Ak dno o aké stredisko a kde sa bude jednaf. Ktoré technolégie bude
potrebné takto integrovat?

Odpoved verejného obstaravatela:
Vereny obstardvatel nepoZaduje integraciu do nadradenych pracovisk aviak v silade so Zvazkom 3
Technické Specifikicie, €ast 4, kapitola 2.5 sa poladuje zriadenie klienta na Integrované operaéné
pracovisko PovaZska Bystrica, ktory bude info‘rrrjovat' o situécii v tuneli Vidfové.

O




.

4/ Otézka zdujemcu:

Myslime si sprévne, Fe obstaravatel NDS vyhldsil sitaZ K terminu 29.07.2022 v podmienkach FIDIC

L3t kniha" a dria 10.06.2022 nadobudol Gcinnost Technicky predpis —TP 099 ProtipoZiarna
bezpeénost cestnych tunelova zéviaznost technickych predpisov rezortu je podla S 2 ods. 4) zékona
£. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch {cestny zdkon) — teda zdvdznost TP 099 zo dfia
10.06.2022 je dand platnym zneni zikona. PoZadujeme vyjadrenie obstardvatefa NDS vyjadrenie a

zaroved potvrdenie alebo vyvritenie spravnosti nasej Ovahy.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvédza, e Vami uvddzani problematiku vo vieobecnosti upravuje podZianok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v znenf Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré su stiéastou zverejnenej dokumentécie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sitainych
podkladov.

5/ Otazka zaujemcu:

Myslime si spravne, e pri aplikdcil TP 099 ProtipoZiarna bezpe&nost cestnych tunelov Géinnych 2o
diha 10.06.2022 (Gfinnost technického predpisu nadobudla dginnost pred vyhlasenim sitaie
~Technologické vybavenie tunela ViSitiové vratane informacného systému dialnice DI Lietavska
LGZka Visfiové — Dubnd Skala (v zmysle zmluvnych padmienck FIDIC — it budi aplikované
vietky technické poZiadavky podfa uvedeného T P 099 zo diia 10.06.20227

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze Vami uvddzani problematiku vo vieobecnosti upravuje podElanok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienak v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré s sufasfou zverejnenej dokumentdcie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sutainych
podkiadov.

6/ Otazka zdujemcu:

Myslime si sprdvne, ze ndstupné plochy podfa €. 10.2 TP 099 &l. 10.2.4 musia byt vybavené
otvéracimi zvodidlami pedia ¢l. 17.7.3 v zmysle TP 0997

Odpoved verejného ochstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze Vami uvddzanl problematiku vo vieobecnosti upravuje podclanok
5.4 VSeobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré st sUlastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvazku 2 Obchodné podmienky sitainych
podkladov.

7/ Otazka ziujemcu:

Myslime si spravne, Ze podfa &. 17.7 Dopravné znacky a dopravné zariadenia a podla €l. 17.7.3 majt
byt inStalované pre prejazdy strednym deliacim pasom a pre vjazd a vyjazd z/na néstupné plochy
otvaracie zvodidld s elektrickym pohonom ovladanymi miestne a dialkovo operatorom tunela
vritane trvalej doddvky elektrickej energie (TDEE) podla kapitoly 18 v zmysle TP-0997

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze Vami uvadzand problematiku vo viecbecnosti upravuje pod&lénok
5.4 Viecbecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré sa sifastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvdzku 2 Obchodné podmienky sufainych
podkladov,
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8/ Otirka zdujemcu:

Myslime si spravne, e integrdcia otvdracich zvodidiel v zmysle €. 10.2.4 a €.17.7.3vzmysle TP 099
musi byf vytvorend integracia v ramci SO 420-05 Riadiaci systém technoldgie vratane EZS v zmysle
SP Zvizok 3, East 4 Technické poZiadavky Objedndvatela?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e Vami uvadzani problematiku vo vieobecnostl upravuje podélanok
5.4 Vieohecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré st sufastou zverejnenej dokumenticie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sutainych
podkladov. :

9/ Otazka zaujemcu:

10/

11/

Myslime si spravne, Ze integracia otvaracich zvodidiel v zmysle &l.10.2.4 a &l. 17.7.3 v zmysle TP 099
musf byt vytvorena integracia v rdmei SO 420-12 Silnoprddové rozvody v zmysle 5P Zvizok 3, Cast 4
Technické poZiadavky Objednavatela?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze Vami uvadzani problematiku vo viecbecnosti upravuje pod€lanok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré sa sucastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvizku 2 Obchodné padmienky sutanych
podkladov.

Otazka zdujemcu:

Myslime si spravne, Ze inftalovanie otvéracich zvodidie! podia gl. 17.7 Dopravné znatky a dopravné
zariadenia a podfa ¢l. 17.7.3 majud byt in3talované pre préjazdy strednym deliacim pasom a pre vjazd
a wyjazd z/na nastupné plochy otvdracie zvodidld s elektrickym pohonom ovlddanymi miestne a
dialkovo operatorom tunela vratane trvalej dodavky elektrickej energie (TDEE) podfa kapitoly 18 v
zmysle TP 099 bude sG&astou posudzovania a vyhotovenia Cestného bezpeénosthého auditu podia
zakona & 249/2011 Z.z. o riadeni bezpe&nosti pozemnych komunikcii a o zmene a dop!neni
niektorych zékonov a podrfa vyhlasky £ 251/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrabnosti riadenia
bezpetnosti pozemnych komunikécii a bude podstatnou a neoddelitelnou sifastou navrhu na
zacatie konania o povoleni pred€asnéhe uZivania pozemne] komunikacie a kolaudaéného konania,
kde musi stavebnik (dodévatel) prediozit spravu o cestnom bezpetnostnom audite?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze Vami uvadzanu problematiku vo vieobecnosti upravuje podélanak
5.4 VEeobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré st sifastou zverejnenej dokumenticie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sutainych
podkladov.

Otazka zaujemcu:

Myslime si spravne, Ze podfa SP ,Technologické vybavenie tunela Vi3iiavé vratane informaéného
systému diafnice DI Lietavskd Litka — Vidfiové — Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienok
FIDIC , 2Itd kniha"}" Zviizok 3, €ast 4 Prilohy €. 1 konkrétne podia prilohy Te$p 04 Tunely {(Minimaélne
technické Epecifikdcie Tunely) Gcinné od 1 1/2021 podla kapitoly 3 portdly acl. 3.6 je poziadavka na
zabezpetenie prejazdu cez stredny deliaci pas zloZiek 1Z5 im musi byt umoineny takyto prejazd
ohstaravatel NDS poZaduje osadenie otvdracich zvodidiel v pred portdlovych Eastiach tunela
Vifiové podla T P 099 dinnych od 10.06.2022 podla &.17.7.3 tychto TP 099?
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13/

14/

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstarivatel uvédza, fe Vami uvadzan( problematiku vo vieobecnosti upravuje pod&lanok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré s( sifastou zverejnenej dokumenticie vo Zvazku 2 Obchodné podmienky sdtaZnych
podkladov.

Otazka zdujemcu:

Poiadujeme obstardvatela NDS, aby potvrdil alebo vyvratil, fe akceptuje pofiadavky Eurépskych
smernic, platnych pravnych predpisov SR, slovenskych technickych noriem a technickych predpisov
rezortu a obstaravate! potvrdil alebo vyvrétil, e SP ,Technologické vybavenie tunela Visiiové
vratane informaéného systérmu dialnice DI Lietavska Lucka — Visfiové — Dubna Skala (v zmysle
zmiuvnych podmienok FIDIC — ,iitd kniha")" a samotné dielo musi byt vyhotovené podla
Eurépskych smernic, platnych pravoych predpisov SR, slovenskych technickych noriem a
technickych predpisov rezortu platnych Ku diu vyhldsenia sttfaie t. j. 29.07.2022?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze Vami uvadzand problematiku vo vieobecnosti upravuje podclanok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré sU stcastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sutainych
podkiadov.

Otazka zaujemcu:

ZV 2, Zmluva o dielo, &ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

V ramd €. 5.6 (Dokumentdcia skutotného vyhotovenia) sa pojedndva, Ze Zhotovitel doda
Stavehnotechnickému dozarovi wkresy skuto€ného vyhotovenia Diela, zndzorfiujuce celé Dielo tak,
ako bolo realizované a predloZi ich Stavebnotechnickému dozorovi na preskimanie podla
podZlanku 5.2 (Dokumentacia Zhotovitelfa). Zhotovitel obdrZi od Stavebnotechnického dozoru
stihlas vo vztahu k ich formatu, referenfnému systému a ostatnym relevantnym ddajom.

Otazka: MdZe verejny obstardvatel definovat formdty, referenény systém a vietky ostatné
relevantné Udaje vopred? Znalost uvedenych informécii je pre zhotovitela nevyhnutnd v
dostatoénom predstihu pred samotnou realizaciou uvedeného stupia PD.

Odpoved verejného obstarivatela:

Vereny obstaravatel uvadza, Ze podia Zvazku 3, Zast 1 - Geodetickd dokumentdcia md byt tito
vyhotovena v stlade s Vyhlaskou 300/2009 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonava zékon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znenf neskorsich predpisov priom Standardne je pouZivany referenény sdradnicovy
systéem S-JTSK realizdcia JTSK, ostatné poZiadavky na dokumentédciu ako napr. formaty, pofty
tlanych pare, spdsob odovzdania elektronickej verzie atd. st definované najmd vo Zvézku 3, castl
odsek 2. Technickd dokumenticia diela.

Otazka zaujemcu:

2V 2, Zmluva o dielo, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

V rémci €l. 5.7 {Prirulky pre prevadzku a (dribu) sa uvddza, fe ,Pred zadatim Preberacich sk(i$ok
Zhotovitel doda Stavebnotechnickému dozorovi predbeiné prirugky pre prevadzku a (dribu,
vypracované dostatofne podrobne tak, aby Objednavatel mohol prevadzkovat, udriiavat,
rozmontavat, znovu zmontovat, nastavit a opravit Technologické zariadenie.”

Otazka: Berie verejny obstardvatel uvedenym ustanovenim na vedomie, 7e v pripade zdsahu
neopravnenou osobou do prvkov technologického vybavenia pogas plynutia ziru¢nej doby na diele
je tymto priamo ovplyvnena zaruka predmetného prvku/wrobku?
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16/

17/

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvidza, Ze zdsahom neoprdvnenej osoby zasiahne do prvkov/vyrobkov
technologického vybavenia, strica ziruku predmetného prvku/vyrobku.

Otazka zaujemcu:

ZV 2, Zmluva o dielo, East 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

LV rdmci €. 7.2 (Vzorky) sa pojedndva, Ze ,Zhotovitel v plnom rozsahu v stlade s poziadavkami
Zmluvy je povinny zabezpetit a poskytnat vzorky Materidlov a Vybavenia najmenej 3 tyidne pred
planovanou objednavkou alebo ndkupom tychto Materidlov alebo Vybavenia”.

Otizka: Mbje verejny obstardvatel vysvetlit odévodnenost poiiadavky? Zariadenia budi
zdokumentované v ramci realizatnej projektovej dokumentdcie zhotovitels, ktord podlieha
schvalovaniu stavebného dozoru a objednavatefa. Akym spdsobom bude rieSend situdcia, ak aj
napriek schvilene] projektovej dokumentéacii nebude objednavatel sthlasit so vzorkou
konkrétneho zariadenia? Bude v stvislosti s odmietnutim zariadenia znd3at akékolfvek ndklady
spojené s jeho zmenou, likvidaciou atd,, objedndvatel? Pre spresnenie predstavy verejného
obstaravatela, v mnohych pripadoch sa jednd o rozmerné a ndkladné zariadenia (napr.
transformdtor, rozvadza VN, ventildtor atd.).

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny abstardvatel pozaduje vzorky Materiélov a Vybavenia za ti€elom preverenia ich viastnosti
pred ich zabudovanim/dodanim.

Otazka zaujemcu:

2V 2, Zmluva o dielo, €ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

V ramci &. 7.4 (Skasky) sa pojednava, Fe ,Zhotovitel je povinny predloiit do 28 dni od Datumu
zatatia prac ,Kontrolny a skiSobny pldn” na odsGhlasenie Stavebnotechnickému dozoru 2
Objedndvatelovi. V tomto pldne budi uvedené vietky pldnovane skusky a pofetnost skasok, ktoré
sa predpokladaji na stavbe vykonavat pre kaidy stavebny a technologicky proces, ktorym
Zhotovitel deklaruje spasob zabezpeCenia kvality Diela, a tieZ rozsah a postup vykonadvania skisok”.
Ziroveli sa v ‘8. B.1 (Zafatie prac) uvadza, ¥e ,Datum zadatia prac je datum oznameny
Objednavatelom pisomne Zhotovitelovi po nadobudnuti G&innosti Zmluvy.”

Otéazka: Uvedena poiiadavku nie je moiné splnit. Kontrolny a skuigobny plan je moZné stavebnému
dozorovi a objednavatelovi predlofit a2 po odsuhlaseni prisluinej projektovej dokumentécie. Mdze
verejny obstardvate! na zaklade uvedenému upravit lehotu na predloZenie kontroiného a
skaSobrého planu do 28 dni od datumu schvdtenia projektove] dokumentacie (stupefi DRS)?

Odpoved vel:ejného ohstaravatela:

Verejny cbstardvatel upravuje sitainé podklady nasledovne:

fast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, PodElanok 7.4 Skisky, sa prva veta druhého odseku meni
nasledovne:

Zhotovitel je povinny predioit do 28 dni odo dria schvdlenia Dokumentdcie Zhotovitela
Stavebnatechnickym dozorom, ktord sa tyka jej projektovania a realizdcie, ,Kontrolny a skusobny
pldn® na odsthlasenie Stavebnotechnickému dozory a Objedndvatelovi.” (Priloha €. 2 tohto
Vysvetlenia).

‘Otazka zaujemcu;

2V 2, Zmluva o dielo, Zast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

LV ramci &1, 8.2 (Lehota vystavby) sa uvadza, e , Zhotovitel je povinny dokontit celé Dielo a kaidu
Sekeiu (ak sU) v Lehote vystavby Diela alebo Sekcie (podla okolnosti) vratane:

{a) dosiahnutia vyhovujliceho vysledku Preberacich ski3ok atd.”
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19/

20/

Otazka: Mbie verejny obstardvatel presne zadefinovat, ¢o je obsahom a zdroven aky je rozsah
Preberacich skisok? Zahffiaji tieto zdrovefi aj komplexné skdsky a skdSobnd prevddzku bez
verejnosti?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze vo Zvazku 3 fast.1, kapitola 2.4.2. PoZiadavky na skusky, je uvedené
nasledovné: ,Preberacimi skiskami sa overuje kvalita hotovych kendtrukdii alebo ucelenych Casti
vykonanych prac (stavebnych alebo technologickych celkov). Preberacie skaSky (pokial su
predpisané} s0 uvedené v PD a budd odsiihlasené Stavebnotechnickym dozorom a
Objednavatelom. Preberacie skSky pre stavebné objekty popisané vo Zvézku 3, cast 4, ktoré budd
rieSené podfa zmluvnych podmienok Zltej knihy FIDIC spravidla trvajd min. S0 dni a samotné skasky
predchadzajii preberaciemu konaniu. Za tieto skasky sa povaiuju vietky skuisky, ktoré preukazuji
funkénost a viastnosti zariadeni jednotlivo, alebo komplexne (sumarne) ako Diela, alebo jehe casti.,
ateda vietky skusky tak ako st popisané vysiie ako ajvo Zvizku 3, East 4 odsek 2 je potrebné doloZit
k preberaciemu kananiu, kedZe preberacim konanim sa tunel odovzddva do uZivenia a teda tieto
tkony sa zapofitavajli do lehoty vystavby.

Otazka zaujemcu:

ZV 2, Zmluva o dielo, &ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky:

LV ramci €1, 11.14 (Zaruény servis) sa uvddza, e ,,Zhotovitel je povinny vykaonavat pocas plynutia
Zéruéne] doby Zaruény servis na Diele.”

Otézka: Nakolko vykon technického servisu nie je moiné vykondvat bez poskytnutej siéinnosti zo
strany objedndvatela (napr. vo forme poskytnutia zakrytu, dopravného obmedzenia a pod.), moZe
verejny obstardvate!’ v rdmci zmlavy inkerporovat povinnost poskytnutia sucinnosti pri vykone
technického servisu a oprav?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze v tejto Casti platia sutainé podklady.

Otdzka zaujemcu:

ZV 3, fast 1 - 1.1, ZARIADENIE STAVENISKA:

V rdmci 2Zv. 3, €ast 1 sa uvadza, ie ,Zhotovitel zabezpeli moZnost napojenia zariadenia staveniska
na kemunika&ny systém a na inZinierske siete. Pripojenie inZinierskych sieti je mo#né z najbliZSich
jestvujlicich vedeni. Zasobovanie elektrickou energiou je moiné vybudovanim vlastného vedenia
zhotovite! s trafostanicou.”

Otazka: MbZe verejny obstardvatel zadefinovat potencidlne pripojovacie body?

Odpoved' verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, e zariadenie staveniska technologickej éasti ako aj pripojovacie body
infinierskych sieti st v kompetencii zhotovitela technologicke] Casti.

Otdzka zaujemcu:

2V 4, East 1, 6.6. PREZENTACNY OBJEKT:

V rdmei Zv. 3, Cast 1 sa uvddza, ie pri informaénej a prezentacnej &innosti priamo na stavbe je
potrebné zo strany Zhotovitela stavby zabezpecit prezentaény objekt pre ohldsené skupiny v
rozsahu do 45 ndvstevnikov. Prezentaény objekt bude sldZit na poskytovanie zakladnych informdcii
o stavbe, na organizovanie kontrolnych dni stavby, stretnuti a exkurzii. Prezentaény objekt zriaduje
a materidlne vybavuje Zhotovitel ako sicast zariadenia staveniska.

Otazka: Chape uchédzad spravne, ie nakolko sa v texte pojedndva o zhotovitefovi stavby, uvedend
poiziadavka nie je predmetom zhotovitela technologickej €asti diela?
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24/

25/

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ie Zhotovitel stavby je vzmysle vykladu pojmov zhotovite!
technologickej £asti stavby a je teda povinny zabezpeCit aj prezentalny objekt pre ohlasené skupiny
v rozsahu do 45 navitevnikov,

Otazka 2aujemcu:

Informaény systém dialnice — stavebna &ast — objekt 655-00 Informadny systém dialnice stavebnd
¢ast - realizuje stavba? Portély vratane pilotov a zakladov, pokladka HDPE chrénifiek pre optiku,
zéklady rozvadzagov? Kde je hranica medzi technoldgiou a stavbou?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uchadzalom potas sGtainého dialdgu pre stavebnd cast uréil nasledovny

rozsah stavebného objektu SO 655-00, ktory bo! aj siéastou otdzok po ZID, to znamend, je stifastou

Zmluvy o dielo, ktord im mala byt poskytnuta:

Stavebna &ast bude obsahovat: )

- zaklady, stofiare a portdly zariadeni Informaéného systému dialnice {dalej len ,15D7)

- trasa pre uldienie kdblov ISD popod dialnicu (chréanicky a ich poklddka, vratane obetdénovania)
pre odstranenie pochybnosti uloZenie ISD kéblov v tuneli bude v kablovom Zlfabe v mieste
chodnika, v zmysle odpovedi VO na otazky zo dia 25.11.2020

- trasa pre uloZenie kdblov ISD v mostoch (chranicky a ich inStalacia, vratane achytov)

Qtazka zaujemcu;
Dvere SOS su v cene $OS kabiny aleba ich realizuje stavba?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, fe dvere SOS nie su siicastou doddvky technologickej £asti.

Otazka zaujemcu:
£7S — elektronicka zabezpetovacia signalizécia — necenit aj v portdlovych budovéch ZP, VP?

Odpoved vergjného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvédza, Ze sufastou dodavky technologickej casti stavby je @ EZS
v portalovych budovach ZP a VP.

Otdzka zdujemeu:
Trvalé dopravné znalenie je v cene Informaéného systému dialnice?

Odpoved verejného abstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, e trvalé dopravné znaenie nie je stitastou technologickej Casti
stavby.

Otazka zaujemcu:
Chyba projektova dokumentdcia 655-11, V641-11 -je len stupefi DSP. Pozadujeme dodat.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe dané objekty su sudastou technologickej €asti stavby kde tento
zhotovitel zodpoveda za vypracovanie daldich stupfiov projektove] dokumentacie.
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29/

30/

Otazka zaujemcu:
Dopravné stavy premenlivych dopravnych znaciek st platné?

Odpoved vereiného obstardvatela:

Verejny obstardvatel poskytol uchddzalom vo Zvdzku S5 sdfainych podkladov koncept
dokumentacie C.2.2 Prevadzkové stavy vkoncepte, zddvodu, Ze nedisponuje schvalenym
Zistopisom zo strany Prezidia policajného zboru SR.

Otdzka zaujemcu:

V 2mysle kritérii pre odbornika na vetranie tunela prosime o odpoved na otdzku: ,Mbie
pozadovanu funkciu zodpovedného odbornika za vetranie tunela zastavat u viacerych uchadzadov
ta istd osoba?”

Ddpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze funkciu zodpovedného odbornika za vetranie tunela moZe zastavat
u viacerych uchadzalov ta istd osoba,

Otazka zaujemcu:

V sifaznych podkladoch je poZadované riedif poiiarnu bezpeénost stavby podta TP 099/2020, ktoré
je v siifasnosti uz neplatné a je nahradené novym TP099/2022.

Otazka: Maju byt v technickom rieSeni technologického vybavenia stavby a cenovej ponuke
uchadzafa zohladnené pofiadavky a ma byt navrhnuté podfa TP099 (ProtipoZiarna bezpefnost
tunelov / G&innost 10.06.2022)7

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze Vami uvadzanu problematiku vo vieobecnost] upravuje podéldnok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osaobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
ktoré st sGfastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvézku 2 Obchodné podmienky sdtaZnych
podkladov.

Otazka zdujemcu:

Koordinacia so stavhou / stavebnd pripravenost

Dadavka - zdvojené podlahy v technologickych miestnostiach v PTO na ZP a VP a v technologickych
miestnostiach v prieénych prepojeniach PP.

Otazka: Ma byt sGtastou dodavky zhotovitela technoldgie doddvka a montaZ zdvojenych podléh v
technologickyeh miestnostiach v PTO na ZP a VP a v technologickych miestnostiach v prieénych
prepojeniach PP?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze zdvojené podlahy su sacastou doddvky technologickej ¢asti staviy.

Otazka zaujemcu:

Koordindcia so stavbou / stavebnd pripravenost

Otazka: Ma zhotovitel stavebnej €asti v rozsahu dodavku a montéZ potrebnej oddelovace] police
alebo kablov rodtu a pokladku ,prefabrikovaného Zlabu pre VN vedenie” v priestoroch kablového
kanala pod chodnikmi, alebo tato Zast ma byt siéastou dodavky zhotovitela technolégie?

Odpoved verajného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze roity a oddelovacie police s sifastou dedavity technologickej ¢asti
stavby.
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Otézka zaujemcu:

Koordindcia so stavbou / stavebnd pripravenost

Kablové rebriky do kablovych $dcht a kandlov pred portalmi-a PTO objektami ZP/VP. Otazka: Ma
zhotovitel stavebnej £asti v rozsahu doddvku a montaZ potrebnych kdblovych rebrikov, alebo tato
gast ma byt sucastou dodévky zhotovitela technoldgie?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze rebriky na vstup do 3achiet sui sucastou dodavky stavebnej Casti
stavby, a kablové rebriky a/alebo roty st stiéastou dodévky technologicke] Casti stavby.

Otazka zaujemcu:

V420-12 / Silnopradové rozvody

VA401-17.02 - Vozovka tunela - Chodniky v tuneli

Otazka: Bude stavebnd realizicia kablovych trés a poéty chraniiek v chodnikoch, cestnych telesédch
a podlahe prietnych prepojeni vyhotovena tak ako riedi dokumentécia stavebného objektu V401-
17.02 - Vozovka tunela - Chodniky v tuneli?

To znamena ulo¥enie kablov do kablového kandla bez nesnych kablovych tras {napr. kablové rosty,
ilaby)?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, e sutastou dodavky technologickej €asti stavby st aj nosné kablové
trasy, ako aj napr. roity a oddelovacie police.

Otézka zaujemcu:

Predbeiné technické riedenie (Pojiarno-technické zariadenia, CRS, Zasobovanie el. energiou)
Otizka: Mdie verejny obstaravatel vysvetlit aki je opodstatnenost poZiadavky na predbeine
technické rietenia, ked tieto zdrovef nie st kritérium pre hodnotenie pontk? Akym spdsobom sa
zachova obstaravatel v pripade, ak najprijatelnejsie predbeiné technické rieSenie nebude zéroveri
ponukou s najvy3sim dosiahnutym poftom bodov?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze predloZenie predbeiné technického riedenia sliZi na ucely
vyhodnotenia spinenia poZiadaviek na predmet zdkazky.

Otazka zaujemcu:

Koordinacia so stavbou / stavebnd pripravenost

Vetracia $achta z PP-OV-T-TS 07, Priestory dvojitych stropov v tunelovych rirach /Technologické
vybavenie.

Otazka: M4 byt silastou dodévky zhotovitela technolégie aj dodavka a montadZ osvetlenia,
popripade nejakej zakladnej elektroinitaldcie v priestoroch vetracej Sachty z PP-OV-T- TS 07 a v
priestoroch dvojitych stropov v tunelovych rirach?

Ak dno, prosime o upresnenie poZiadaviek zadavatela.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e montaz osvetlenia, popripade nejakej zakladnej elektroinitalacie v
priestoroch vetracej §achty 2 PP-OV-T- TS 07 a v priestoroch dvejitych stropov v tunelovych rdrach
je sugastou doddvky technologicke] Casti stavby.
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Otazka zaujemcu:

420-13 Systém uzemnenia

V stfainych podkladoch, Zv. 3, Zast 4, TPO bod 2,14 Systém uzemnenia je uvedené:

Olohou Zhotovitefa technologickej &asti je pripojenie zariadeni, ktoré je v sitlade s platnou
legislativou potrebné uzemnit na uzZ vybudovany systém uzemnenia v rdmci stavebnej &asti.
Otdzka: St body rozhrania medzi ¢innostami zhotovitela stavebnej Casti a zhotovitela
technologickej €asti svorkovnice HUS (hlavnad uzemfiovacia svorkovnica) v priestoroch tunela a
budov PTO? Svorkovnice HUS zrealizuje eSte dodavatel stavebnej Casti? V rémci realizdcie objektu
Vv420-13 Fiadame presne definovat bod rozhrania medzi €innostami zhotovitefa stavebnej €asti a
zhotovitela technologickej Castl. )

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstarvatel uvadza, e bodom razhrania bude HUS, ktora je siastou dodévky stavebnej
£asti stavby.

Otazka zaujemcu:

420-13 Systém uzemnenia

V zmysle dokumentu v Zv. 3, éast 4, TPO, bod 1. V3eobecné informacie a bod 2.14, 420-13 Systém
uzemnenia by mal zhotovite!l stavebnej €asti zrealizovaf prace a predpisané merania podla zdvéznej
dokumentacie V420-13 Tunel Vi§fiové systém uzemnenia z roku 2022, Etapa | aZ ill.

Otazka: Dodd zhotovitel stavebnej ¢asti kompletnd dokumentaciu potrebnu k uZivaniu objektu
V420-13 Systém uzemnenia vratane zdverelnej spravy DEMS - Dokumentacia elektrickych a
geofyzikilnych meranl — zdveretna sprédva o merani vplyvu bludnych pradov [ v Zv. 3 Cast 4 TPO,
bod 2, je uvedeng, Ze DEMS by mal dodat zhotovitel technolégie)?

Odpoved verejného obstardvatela:

Zhotovitel’ uvadza, ¥e fast dokumentacie za stavebnu ¢ast stavby dod2 jej zhotovitel, pricom
komplexnl dokumentéciu spracuje dodavatel technologickej asti stavby.

Otazka zaujemeu:

V420-14 Dopravné znacenie, trvalé a premenné

TP 117 - Spoloéné zdsady pouiivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni

VsitaZnych podkladoch, Zv. 3, East 4, TPO v kapitole 2 PoZiadavky na stavebné objekty, sa pre ndvrh
technického rieSenia poZaduje reipektovatl aj predpis ,TP 117 Spolotné zasady pouiivania
dopravnych znafiek a dopravnych zariadeni®, K dnesnému diu predmetny predpis TP 117 nie je v
platnosti a prebieha jeho pripomienkovanie.

Otdzka: Poladuje verejny obstaravatel dodrZat uveden( poZiadavku aj napriek skutofnosti, fe
technicky predpis nie je platny?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze Vami uvadzanu problematiku vo vieobecnosti upravuje podélanok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podrmienaok Zmluvy o dielo,
ktoré su stifastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvdzku 2 Obchodné podmienky sitainych
podkiadov.
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Zvazok 3, fast 4

Technické Posiadavky Objednavatela, 2.POZIADAVKY NA STAVEBNE OBJEKTY

V satainych podkladoch, 2v. 3, €ast 4 Technické PoZiadavky Objedndvatela, POZIADAVKY NA
STAVEBNE OBJEKTY je uvedené: .

Projekt protipoZiarnej bezpetnosti tunelov bude spracovany podla TP 099/2020 ProtipoZiarna
bezpetnost cestnych tunelov, Zhotovitelom stavebnej Lasti,

Zhotovitel technologickej Zasti {uchadzaZ) musi byt sG&inny pri spracovani projektu protipoZiarnej
bezpeénosti v Eastiach tykajlcich sa technologického vybavenia.

Bezpefnostna dokumentdcia bude vypracovana Zhotovitefom technologickej £asti (uchadzacom) v
plnom rozsahu podfa Nariadenia vlady €.344/2006 Z. z. v sGlade s TP 080/2014, priom je] sdfastou
bude analyza rizik bezpeénosti tunelov.

Analyza rizik bezpeCnosti tunelov bude spracovand Zhotovitefom technologickej Casti
(uchddzatom)} v sulade so znenim TP 041/2011 Analyza riztk pre slovenské cestné tunely s
prihliadnutim na povolenu prepravu nebezpecnych nakladov (ADR)

Otéazka: V cenovej ¢asti pre technologickl ¢ast stavby v Zv. 4, €ast Projektovd dokumentdcia je
uvedend len poloika pre Projekt Rie3enia protipoZiarnej bezpeénosti Tunela Vishové.

Doplin! zadavatel stavby do Zv. 4, &ast Projektovad dokumentdcia aj polozky pre poZadované Zasti
Bezpetnostna dokumentacia a Analyza rizik bezpe€nosti tunelov?

Odpoved verejného obstaravatela: )
Verejny obstaravatel doplfia do Zvazku 4 Cenova &asf, East 2 ~ Formuldr platieb, zaloZka Projektova
dokumentacia, poloiky Bezpednostna dokumentdcia a Analyza rizik bezpednosti tunelov. Zmeny st
vo Formuléri platieb vyznadené fervenou farbou. (Priloha €. 1 tohto Vysvetlenia)

Otazka zdujemcu:

Zviazok 1.

Kritérium K3 - Lehota vystavby

Otazka: Mbie verejny obstaravate! detailnejSie upresnit pojem - ,Lehota vystavby”, uvedeny v
zadavacich podkladoch Zv. 1, €ast 4. Kritérium K3 - Lehota vystavby?

Ma byt v Lehote vystavby zahrnuty aj &as potrebny na vykonanie Komplexnych skidsok technoldgie
tunela, Funk&né skasky technoldgie tunela a Skisobnu prevadzku tunela bez verejnosti?

Odpoved vergjného ahstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze vo Zvizku 3 £ast.1, kapitola 2.4.2. PoZiadavky na skisky, je uvedené
nasledovné: ,Preberacimi skiskami sa overuje kvalita hotovjich konstrukii alebo ucelenych Zasti
vykonanych prac (stavebnych alebo technologickych celkov). Preberacie skusky {pokial su
predpisané) si uvedené v PD a budd odsuhlasené Stavebnotechnickym dozorom a
Objednavatelom. Preberacie skusky pre stavebné objekty popisané vo Zvazku 3, &ast 4, ktoré budu
rie$ené podla zmluvnych podmienck Zltej knihy FIDIC spravidla trvaju min. 90 dni a samotné skisky
predchadzaju preberaciemu konaniu. Za tieto skasky sa povaiuja vietky skusky, ktoré preukazuji
funkénost a vlastnosti zariadeni jednotlivo, alebo komplexne (sumdrne) ako Diela, alebo jeho Casti.,,.
a teda vietky skidky tak ako st popisané vySsie ako ajvo Zvizku 3, tast 4 odsek 2 je potrebné doloiit
k preberaciemu konaniu, kedie preberacim konanim sa tunel odovzdéva do uZivania a teda tieto
dkony sa zapoéitavaj do lehoty vystavby.
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Otazka zdujemcu:

420-12 Silnopridové rozvody

V stifainych podkladoch, Zv. 3, East 4 TPO, bod 2.13, 420-12 Silnoprudové rozvody je uvedené:
Vietky kablové trasy musia redpektovat poZiadavky dané platnou legislativou SR.

Vietky kablové chranicky musia byt uréené vyrobcom pre zatahovanie kiblov (musia mat hladké
vniitorné steny) a pre instalovanie obeténovanim {pevnost a odolnost voéi agresivnym vplyvom),
pripadne do prostredia uréeného vyrobcom.

Pri in3talovani chrénidiek pod chodnikmi je potrebné dodrZaf ndvod a postupy dané vyrobcom
{pouiitie fixatnej sady pred obeténovanim na vyrobcom uréenych vzdialenostiach).

Vietky kdblové trasy musia byf priame bez zbytoénych ohybov, v pripade ohybu je nutné dodriat
dovoleny polomer ohybu pre chranitku a initalovany kahel.

V rdmci stavebnej &asti boli zabudované chranicky, ktorych priechodnost je zdokumentovana v
protokoloch uvedenych v prilohe 3. Je potrebné doprojektovat kdblové trasy ku koncovym
zariadeniam s vyuZitim zabudovanych chraniciek.

Otazka: Predpokladdme spravne, Ze kdblové chrdnitky pod chodnikmi, v sekunddrnom osteni
tunela bude realizovat dodavatel stavebnej Casti? Ak dno, Ziadame o Gpravu zadania tak, aby
pofiadavky na realizéciu kablovych chraniciek v osteni a v chodnikoch boli vyfiaté zo zadania pre
technologicki €ast stavby.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe dané ta tyka len pripadného doplnenia nad rozsah doddvky
stavebnej &asti, ak vznikne takd poZiadavka pri navrhu technického riedenia zhotovitefom
technologickej Easti stavby, teda zhotovitelom technologicke] €asti stavby vynitené poziadavky na
zmeny technického riedenia stavebne] fasti znasa uchadzaé technologie.

Otazka zaujemcu:

Koordinacia so stavbou / stavebnd pripravenost

Na oddelovanie jednotlivych poiiarnych dsekov v tuneli, bude potrebné pouiivat oddelovacie
priechodky do kablovych chranifiek, na oddelenie poziarnych usekov v priestoroch kdblovych
kanalov - PTO objekty, tunelové riry LTR, PTR — priene prepojenia PP.

Otazka: Ma byt sucastou dodéavky zhotovitela technologickej Casti dodavka a montaZ oddefovacich
priechadiek kablovych chranifiek na oddelenie pofiarnych Usekov v priestoroch kéblovych kanatov
- PTO objekty, tunelové rary LTR, PTR -— priecne prepojenia PP?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze dodavka a monta: oddelovacich priechodiek kidblovych chraniciek
na oddelenie poiiarnych isekov v priestoroch kablovych kanédlov - PTO objekty, tunelové riry LTR,
PTR — prieéne prepojenia PP je sufastou dodavky technologickej ¢asti stavhy.

Otazka zaujemcu;

V sitainych podkladoch st zadefinované Podmienky G&asti vo verejnom obstardvani tykajdce sa
technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podia § 34 a 35 ZVO. Jednym z kritérii sU aj
Udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii 0s6b uréenych na plnenie Zmluvy
alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. PoZadovany je kilifovy odbornik -
Zodpovedny odbornik pre vetranie tunela, ktaorym uchddzac preukazuje splnenie podmienok (€asti.
Otazka uchddzafa: Méze poZadovant funkciu zodpovedného odbornika za vetranie tunela zastavat
u viacerych uchadzacov ta ista osoba?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze funkciu zodpovedného odbornika za vetranie tunela méze zastdvat
u viacerych uchddzatov ta istd osoba.

Otazka zavjemcu:

V sutaznych podkiadoch si zadefinované Podmienky UZasti vo verejnom obstardvani tykajice 'sa
technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podfa § 34 a 35 ZVO. Hospodarsky subjekt moie
predbeine nahradit doklady na preukdzanie splnenia podmienok ucasti Jednotnym eurdpskym
dokumentom (JED) podla § 39 ZVO.

Zvizok 3, &ast 1, Vieobecné informacie a pofiadavky uvddza o.i. Pre potreby odborného
realizovania diela Objednavatel poZaduje aby v time zhotovitela boli aj neklGcovi odbornici.
Otizka uchadzata & 1: Mbdie objednavatel uviest, ¢i uvedend poiiadavka na nekficovych
odbornikov je v zmysle § 34 a 35 ZV0?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze poiiadavka na nekliéovych odbornikov uvedenych vo Zvézku 3,
Zast 1, Vieobecné informacie a poZiadavky nie je podmienkou G&asti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zikona €. 343/2015 o verejnom obstaravani.

Otéazka uchddzada ¢. 2: Ak je odpoved na otdzku €. 1: Ano, mdze hospoddrsky subjekt predbeine
nahradit doklady na preukazanie spinenia podmienok G¢asti Jednotnym eurépskym. dokumentom
(JED) podfa § 39 ZvO?

Odpoved verejného obstaravatefa:

Verejny obstardvatel uvadza, ie moinost predbeine preukazat splnenie podmienok t0&asti
Jednotnym eurépskym dokumentom (JED) podla § 39 zdkona sa vztahuje len pre klatowvych
odbornikov podia §34 ods. 1 pism. g) zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani uvedenych
v Prilohe B7 Podmienky ucasti asti A.1 Pokyny pre uchddzatov, Zvdzku 1 Pokyny pre uchadzacov.

Otdzka uchddzala & 3: Mble poiadovant funkciu neklGEového odbornika zastdvat u viacerych
uchddzadov ta ista osoba?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze funkciu neklicového odbornika mbZe zastdvat u viacerych
uchddzacov ta istd osoba.

Otazka zdujemecu: )

V stitainych podkladoch Zv3 €ast 4 TPO, Kapitola 2 — PoZiadavky na stavebné objekty sa okrem
iného uvadza: ,Vietky E&M zariadenia, ktoré budd priamo ovplyvnené agresivnym prostredim,
musia byt vyrobené z nehrdzavejlicej ocele pripadne opatrené krytom s vysokou odolnostou (STN
17 348 W Nr. 1.4571 AlSI 316Ti) alebo krytom s porovnateinou odolnostou voci kordzii a vplyvom
agresivneho prostredia.”

Otazka uchadzaca:

Je mozné v priestorach tunelovych rir pouZit alternativne materidl STN 17 349 W Nr. 1.44 04 AlS|
316L, ktord ma obdobné viastnosti z pohladu odolnosti voti kordzii, ako Fiadana nehrdzavejlca ocel
AlS| 316Ti?

Odpoved verejriého obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze je moiné v priestoroch tunelovych rir poiit alternativay material
STN 17 2349 W Nr. 1.44 04 AlS! 316L.
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Otdzka zaujemcu:

V sitaZnych .podkladoch ZV3 East 4 TPO, Kapitola 2.5 — 420-04 Riadiaci systém dopravy sa okrem
iného uvadza: ,Je potrebné vypracovat aj zmenu dopravného urenia pre okolité stavby —
Ovéiarsko/Zilina, PovaZsky Chimec a zabezpeéit preprogramovanie a nastavenie tychto znaciek v
prislusnych CRS.”

Otdzka uchadzaca €. 1:

Zabezpedi a poskytne objedndvatel aktudlne verzie programov a pristup do aplikaéného
programového vybavenia CRS. okolitych stavieb — Ovwéiarsko/Zilina, Povaisky Chimec pre
zhotovitela, tak aby mohol zrealizovaf preprogramovanie a nastavenie tychto znaciek v prislusnych
CRS na zaklade pripadnej zmeny dopravného urlenia?

Qdpoved verejného obstaravatela:
Vereny obstardvatel uvadza, 7e preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb -
Ovtiarsko/Zilina, Povazsky Chimec nie je aktudlne predmetom dodévky technologickej ¢asti stavby.

Otdzka uchddzada €. 2:

Niektoré okolité stavby budl v €ase realizdcie tunela Visfiové edte v zéruénej dobe. Bude moiné
vykonat zmeny v existujlicich riadiacich systémoch a PDZ inou organizdciou, ako je organizécia
driiaca zaruky za dielo?

Odpoved verejného ohstaravatela:
Vereny obstardvatel uvddza, Ze vykonanie zmien v existujdcich systémoch a PDZ nie je aktudine
predmetom dodéavky technologickej asti stavby.

Otazka zaujemcu:

V stfainych podkladoch Zv3 Zast 4 TPO, Kapitola 2.5 — 420-04 Riadiaci systém dopravy sa okrem
iného uvadza: ,Objednavatel zaroven poZaduje, aby Zhotovitel naprojektoval centrélny riadiaci
systém ako celok (SO 402-04 a SO 402-05) tak, aby zabezpedoval moZnost vykondvania servisu v
jednej tunefovej rire a sufasne sa prevadzkovala druha tunelova rdra v plnom profile v jednom
smere. Je zrejmé, Ze niektoré innosti sa musia vykonat pri odstaveni oboch t(r, aviak je potrebné
¢as na vykonanie takychto &innosti minimalizovat.”

Otdzka uchadzaca &, 1.

Je poZiadavka pouiit samostatné redundantné PLC pre riadenie technologie fave]j tunelovej riry a
samostatné redundantné PLC pre riadenie technoldgie pravej tunelovej riry?

Odpoved' verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze poiaduje pouZif samostatné redundantné PLC pre riadenie
technoldgie favej tunelovej rary a samostatné redundantné PLC pre riadenie technolégie pravej
tunelovej rary.

Otdzka uchddzada €. 2:
Je poZiadavka pouzit samostatné redundantné PLC pre riadenie dopravy lave] tunelovej riry a
samaostatné redundantné PLC pre riadenie dopravy pravej tunelovej rary?

Odpoved verejného obstaravatefa:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze poZaduje pouiit samostatné redundantné PLC pre riadenie dopravy

fave] tunielovej rary a samostatné redundantné PLC pre riadenie dopravy pravej tunelovej riry.

Otdzka uchadzada €. 3:
Ktord €ast CRS (LTR alebo PTR) bude riadit technologické zariadenia PP umiestnené medzl rdrami?
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ddpoved’ verejného obstaravatela:
Jerejny obstardvate! uvadza, Ze spdsob riadenia (LTR/PTR) technologickych zariadeni PP
umiestnenych medzi rirami je predmetom navrhu riesenia projektanta.

Otdzka zdujemcu:

V sGtainych podkladoch Zv3 Cast 4 TPO, Kapitola 2.5 — 420-04 Riadiaci systém dopravy sa okrem
iného uvadza: ,Riadenie tunela a jeho prilahlych Gsekov bude dofasne {do vybudovania iného
rieenia) z pinohodnotného velina (vrétane zobrazovacej steny) umiestneného v portalovej budove
na zdpadnom portali tunela Vidfove.”

Otézka uchadzada €. 1:

PTO na 2épadnom portdli méd obsahovat Operatorské pracovisko tunela v zmysle TP093, kap.3.4.1
QOperatorské pracovisko (riadiace centrum) tunela pre riadenie technolégie a dopravy v tunelia na
prifahlych Gsekoch cesty?

Odpoved verejného obstarvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze Vami uvadzand problematiku vo vieobecnosti upravuje podéldnok
5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
Kktoré st suasfou zverejnenej dokumenticie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky stifaZnych
podkiadov. Verejny obstardvatel zérovef uvadza, e PTO na zapadnom portdli mé obsahovat
Operatorské pracovisko tunela v zmysle TP093, kap. 3.4.1 Operatorské pracovisko (riadiace
centrum) tunela pre riadenie technoldgie a dopravy v tuneli a na pritahiych Gsekoch cesty.

‘Otazka uchddzata €. 2:

PTO na wychodnom portdli tunela bude teda vybavené Operatorskym pracoviskom docasného
riadenia v zmysle TP093, kap. 3.4.2?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze Vami uvadzani problematiku vo viecbecnosti upravuje podclanok
5.4 VEeobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo,
Ktoré si sucastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvizku 2 Obchedné podmienky sitainych
podkladov. Verejny obstardvatel zérovel uvadza, Ze PTO na zapadnom portdli ma absahovat
Operatorské pracovisko tunela v zmysle TPQ93, kap. 3.4.2 Operatorské pracovisko {riadiace
centrum) tunela pre riadenie technoldgie a dopravy v tuneli a na prifahlych tisekoch cesty.

Otdzka uchadzada €. 3:

Obe pracoviska obsahuji aj pracovisko nidzového riadenia tunela vo forme dotykovych panelov.
le pofiadavka pre vybudovanie pracaovisk niidzového riadenia aj v technickych priestoroch PP, resp.
v10P SSUD Povaiskd Bystrica?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze vybudovanie pracovisk nlidzavého riadenia aj v technickych
priestoroch PP resp. v 10P 5sUD nie je predmetom dodavky technologickej £astistavby.

Otdzka zdujemcu: . _
vV sutainych podkladoch ZvV3 tast 4 TPO, Kapitola 2.9 — 420-08 Uzatvoreny televizny okruh vratane
video detekcie sa okrem iného uvddza: ,Pre kamery v padruinych rozvodniach, ktore st vybavené
systémom EPS, objednavatel nepoiaduje kamery prepojené s modulom AID so schopnostou
detegovat pofiar podfa poZiadavky TKP 40. V pripade potreby zhotovitel zabezpeti administrativu
vodi MDV SR v stvislosti s tymto riedenim.”

Otdzka uchadzaca €. 1:
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Vietky priestory PTO a rozvodne budd straZené z hladiska vzniku poZiaru systémom EPS. Chadpeme
siitainé podklady spravne, Ze objedndvatel netrvd na poiiadavke TKP 40, Ze vietky kamery v
podruinych rozvodniach musia byf schopné detegovat pofiar?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze netrva na poiZiadavke TKP 40, ktoré uvadza Ze vietky kamery
v podruinych rozvodniach musia byt schopné detegovat poZiar, pricom v takomto pripade, ak bude
potrebné, je Uspesny uchaddzal povinny si zabezpedit schvalenie odlisného technického riedenia zo
strany Ministerstva dopravy a vystavby SR.

Otdzka uchddzada €. 2:
o je myslené pod pojmoem ,zhotovitel zabezpedi administrativu vo&i MDV SR“?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, fe administrativou voci MDV SR ma na mysli pripadné schvalenie
odlisného technického rieSenia zo strany Ministerstva dopravy a vystavby SR pri nerealizovani
poziadavky TKP 40, ktoré uvddza ie vietky kamery v podruZnych rozvodniach musia byt schopné
detegovat poZiar.

49/ Otazka zaujemcu:

V stitaznych podkiadoch Zv3 Zast 4 TPO, Kapitola 2,36 — 420-15 Vetranie tunelovych prechodovych
chodieb sa okrem iného uvddza: ,Pre projektoveé rieSenie vetrania tunelovych prechodovych
chodieb (prieénych prepojeni) je potrebné dodriat najma ustanovenia TP 048 Vetranie cestnych
tunelov v aktualnom zneni v ¢ase podania ponuky a dokumentacia V401-00(X0} — koncepcia
vetrania tunela Visfiové v podrobnostiach DSP.”

Otazka uchdadzada:

Projekt koncepcie vetrania tunela Vistiové v podrobnosti DSP nezohladfuje pofiadavku na moZnost
prevadzkovania tunela v servisnom reZime s jednou TR v prevadzke. — pofiadavka uvedend vo 2V3
¢ast 4 TPO, v kapitole 2.5 a va Zv3 East 4, Pril. £.2 Spresiiujlce poZiadavky pre CRS. Bude poskytnuty
projekt koncepcie vetrania prehodnoteny a zmeneny z pohladu vyssie uvedenych poZiadaviek?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze projekt koncepcie vetrania tunela Vishové v podrobnosti DSP je
aktudlny a zévézny pre zhotovenie technologickej Casti stavby.

50/ Otdzka zdujemcu:

Zvazok 3, cast 4, Technické PoZiadavky Objednavatela uvadza v kapitole 2.12 420-11 Dispefersky
telefon poZiadavku na priame spojenie: 10 PB a operdtorské pracovisko - ZP tunela Visfiové a
Operatorské pracovisko - ZP tunela Visfiové a IZS, HaZZ, PZ. Pritom je potrebné dodriat najmé
ustanovenia TP 093 Centrdlny riadiaci systém a vizualizdcia-tunely v aktudlnom zneni v ¢ase podania
ponuky.

Otazka uchadzaca <. 1: Predmetom tejto verejnej stitaie nie je realizécia komunikaéného prepojenia
na iZ5, HaZz, PZ, IO PB a ani telefonna pripojka do objektov stavby tunela Vishové. Zabezpedi
objednavatel, aby uvedené prepojenie, resp. telefénna pripoika, boli k dispozicii v éase realizovania
S0 420-11?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, e predmetom dodavky technologickej asti stavby nie je realizicia
komunikacného prepojenia na 1ZS, HaZZ, PZ, IO PB a ani telefénna pripojka do objektov stavby
tunela Visfové.
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51/

52/

Otazka zaujemcu:

Zvizok 3, éast 4, Technické PoZiadavky Objednavatela uvddza v kapitole 2.17 V641-11 Informacny
systém dialnice - technologickd ¢ast a kapitole 2.18 655-11 Informacny systém diafnice -
technologicka &ast poziadavky na technologické vybavenie ISD a poZiadavky na kabeldz.

Otazka uchddzaéa £. 1: KedZe sti€astou uvedenych SO je len technologickd ast I1SD a nie stavebna
gast ISD, tak predpokladdme, Ze zéklady, portély a stfpy pre premenné dopravné znatenie (PDZ} a
cestnti svetelnu signalizaciu (CSS) budi vybudované v ramci inej zmluvy, mimo tejto verejnej sttaie,
v stlade s PD uvedene] vo Zvizku 5 SP - C 2.2 Dopravné znaenie celej stavby. Je na3 predpoklad
spravny?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uchidzatom poéas sutazného dialdgu pre stavebnu cast uril nasledovny
rozsah stavebného objektu SO 655-00, ktory bol aj sii¢astou otazok po ZID, to znamend, je sicastou
Zmluvy o dielo, ktord im mala byt poskytnuta:

Stavebnd East bude obsahovat:

- zaklady, stodiare a portaly zariadeni 1SD

- trasa pre uloZenie kdblov 15D .popod dialnicu (chrani¢ky a ich pokladka, vratane obeténovania)
pre odstranenie pochybnosti uloZenie 1SD kablov v tuneli bude v kdblovom Zlabe v mieste
chodnika, v zmysle odpovedi VO na otdzky zo dta 25.11.2020

- trasa pre uloZenie kablov ISD v mostoch {chrénicky a ich in$taldcia, vratane dchytov)

Otazka uchddzata & 2: MdZe obstaravatel definovat, ktoré dalsie polozky stavebnej Easti 15D budu
zrealizované v ramci inej zmluvy a nie st predmetom tejto verejnej sitaze?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uchddzaéom poas sutainého dialogu pre stavebnd ¢ast urdil nasledovny
rozsah stavebného objektu SO 655-00, ktory bol aj sucastou otazok po ZID, to znamena, je stilastou
Zmluvy o dielo, ktord im mala byt poskytnuta:

‘Stavebnd cast bude obsahovat:

- zaiklady, stodiare a portdly zariadeni ISD

- trasa pre uloZenie kablov ISD popod diafnicu {chranitky a ich pokladka, vritane obeténovania)
pre odstranenie pochybnosti uloZenie 1SD kéblov v tuneli bude v kéblovom Ziabe v mieste
chodnika, v zmysle odpovedi VO na otazky zo dha 25.11.2020

- trasa pre uloZenie kdblov ISD v mostoch (chranicky a ich in3taldcia, vratane uchytav)

Otazka uchidzata & 3: M3 uchadzaé vychadzat pri oceneni PDZ a CSS na ISD a v tuneli z

dokumentécie uvedene]j vo Zvizku 5 SP - C 2.2 Dopravné znacenie celej stavby?

Odpoved verejného aobstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze pri oceneni PDZ a CSS na ISD a v tuneli md uchadzac vychadzat z
dokumenticie uvedenej vo Zvizku S SP - C 2.2 Dopravné znalenie celej stavby.

Otdzka zaujemcu:

Zvizok 3, East 4, Technické PoZiadavky Objedndvatela uvddza v kapitole 2.5 420-04 Riadiaci systém
dopravy: UchadzaZ si musi pre potreby aktualizicie dopravného uréenia zabezpetit viastny
dopravno-inZiniersky prieskum.

Otdzka uchadzaa € 1: Chapeme spravne, Ze Obstardvatel neposkytne Urfenie dopravného
znadenia a od uchadzafov poiaduje zavaznd cenu, pritom ma uchidzat uréit cenu za dopravné
znadenie, ktorého &pecifikicia vyplynie z dopravno-inZinierskeho prieskumu a nasledne schvélenia
Uréenia dopravného znaéenia, ktoré musi zrealizovat Uspesny uchiadzaé aZ po podpise zmluvy?

Strana 17 z 18




Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvidza, Ze pri oceneni 420-04 Riadiaci systém dopravy ma uchadzac vychddzat
z dokumentdcie uvedenej vo Zvizku S 5P - C 2.2 Dopravné znafenie celej stavby.

18
Verejny obstardvatel poskytuje Prilohy uvedené v prilohe k Vysvetleniu informdcii ¢. 1 a poZaduje
predloZif ponuku v zmysle uvedenych Gprav, ktoré st vyznadené Cervenou farbou,

1.

Verejny obstaravatel ziroveh zverejfiuje Prilohy uvedené v prilohe k Vysvetleniu informdcii . 1 na
adrese: '’ ’ +a v profile verejného chstaravatela
na adrese:

V.

Uprava lehét uvedenych v Oznameni:

Informujeme Vas o zmene terminov lehidt na predkladanie a otvaranie ponuik vo verejnom cbstaravani

na predmet zdkazky nasledovne:

A. V Ozndmeni v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponik verejny ohstardvatel urfuje novy termin
nasledovne:
Datum a €as: 16.11.2022 o 10:00 hod.

B. V Oznameni v bode IV.2.7) Podmienky na otvdranie ponuk verejny obstardvatel uréuje novy
termin nasledovne:
Datum a €as: 16.11.2022 0 11:00 hod.

Uvedena (iprava bude zdrovert realizovand aj farmou uverejnenia Korigenda k Oznameniu, ktoré bolo
uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej Gnie dia 29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 170/2022 dna 01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP.

S pozdravom

Prilohy:
Priloha €. 1 ZV 4 Cenova £ast 2 - Formular platieb_doplnenie_
Priloha €. 2 2V 2 Obchodné podmienky_otdzka 16_podéldnok 7.
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SPOLOéNOST Stovenskd republika : *01282
76 945 2022

Rozdelovnik

V43 list Cislo/zo diha Nase Cislo Vybavuje patum

7304/10301/2022 24 OKT 2022

VYSVETLENIE INFORMAQII €. 2

N&zov zékazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informaéného systému diafhice D1 Lietavskd Lucka —Visfiové
— Dubné Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — 2Ité kniha“)

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej unie dna
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania & 170/2022 dfia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 - MSP.

Verejny obstarévatel Vam podla § 48 zékona & 343/2015 Z. z..o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otézok zujemcov nasledovné informécie:
(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov. )

I

53/ Otazka zdujemcu:
Vo zvizku 2, Obchodné podmienky, East 2.2 osobitné zmluvné podmienky, podélanok 6.9, stanovuje VO vysku
zmluvnej pokuty za nedodrianie postupu zmeny Kklagového odbornika v stilade so zmluvou vo vyske 50 000,-
€ resp. 100 000,-€ v pripade opitovného nedodrzania uvedeného postupu. Domnievame sa, fe vyska
uvedenej zmluvnej pokuty je neprimerane vysoka. Ziadame VO o prehodnotenie vysky zmluvnej pokuty.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel ma za to, je vy$ka zmluvnej pokuty je s prihliadnutim na hodnotu a vyznam
zabezpecovane] povinnosti primerand. Platia sutainé podklady.

54/ Otdazka zdujemcu:
VO nedostupnost zdrojov financovania na strane Objednévatela definuje Gpravou poddlanku 19.1 OZP ako
vy§siu moc. V podClanku 19.2 VZP je viak uvedené, 7e bez ohfadu na akékolvek iné ustanovenie tohto ¢lanku
sa vy&gia moc nepoutzije na zavazky ktorejkolvek strany zaplatit druhej strane podfa zmliuvy.
Jiadame VO o zostladenie predmetnych podélankov OZP a VZP tak, aby neboli vo vzéjomnom rozpore.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny cbstaravatel upravuje sttainé podklady nasledovne:

Cast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, sa dopifiajii o pod&ianok 19.2 Oznamenie o vy$$ej moci s nasledovnym
znenim:

V druhom odseku za slovo ,,nevztahuje” dopliite nasledujdci text:

(s vynimkou okolnosti uvedenej v pod&lanku 19.1 {vi) ).”

55/ Otazka zaujemcu:
VO upravuje podElanok 10.1 VZP tak, Je prevzatie diela a vydanie Preberacieho protokolu je iba
pravo/moznost Stavebnotechnického dozoru, nie povinnost, tak ako je to formulované vo VZP:
povodny text: S vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 (Neuspe$né Preberacie skisky) musi byt Dielo prebraté
Objednavatelom...”
,Stavebnotechnicky dozor musi do 28 dni po obdriani Ziadosti Zhotovitela:
a)..”




,_...a):,_:_..'f s e el e o i s s e s . e Mt e e e s S "

56/

57/

58/

Novy text: ,S vynimkou uvedenou v podélédnku 9.4 (Nelspeiné Preberacie skusky) bude Dielo_p,re_braté
Objednavatefom..” '
»Stavebnotechnicky dozor po obdrzani ziadosti mdie:

Ziadame VO o Gpravu uvedeného pod€lénku tak, aby pri splneni zmluvnych podmienok prevzatie diela a
vydanie Preberacieho protokolu bolo povinnostou stavebnotechnického dozoru, nie iba moznosfou.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze v tejto asti platia sitané podklady.

Otdzka z8ujemcu:

VO zéroveri v podélanku 10.1 OZP vypustil odsek pri netinnosti Stavebnotechnického dozoru:

Pévodny text: ,Ak Stavebnotechnicky dozor bud nevyd4 preberaci protokol, alebo neodmietne Ziadost
Zhotovitela v lehote 28 dni, a Dielo alebo Sekcia {podla okolnosti) st vo svojej podstate v stilade so Zmiuvou,
ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany v posledny defi tejto lehoty.”

Ziadame VO o Upravu OZP tak, aby boli jasne definované podmienky aj v pripade nefinnosti
Stavebnotechnického dozoru.

Odpoved verejného obstardvatefa:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze v tejto €asti platia sitaZné podklady.

Otdzka zaujemcu:

VO v podélanku 11.13 uvddza: ,Do Z&rugnej doby sa nepodita ¢as od oznamenia naroku a# do odstrinenia
prisludnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednévatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy Objedndvatel
takyto ndrok uplatnil, ako aj pisomné potvrdenie o odstréneni vady Diela alebo jeho £asti, Ak dbjde k vwmene
¢asti Diela, pre tuto ¢ast zaéne plyndt nova Zaruéna doba.”

Zakladna 2arucnd doba pre Dielo je 60 mesiacov. Jednym z kritérii na vyhodnotenie ponuk je i predftena
zdrulna doba a zérutny servis, kedy si uchadzac vyberie, & zaru¢nu dobu pred(Zi na 66, 72, 78, 84, 90 alebo
96 mesiacov. Domnievame sa, Ze diika zarulnej doby je dostatoéne dlhd, v prospech Objednévatela. Ziadame
VO, aby upravil predmetny pod¢ldnok tak, aby v pripade ak déjde k vymene &asti Diela, nova 28ru¢né doba
bola predfend o konkrétny &as, a to &as od 0zndmenia néroku a3 do odstranenia prisludnej vady. V pripade
vystavenia zabezpeky na zarucné opravy banka tiez pozaduje konkrétny détum vypriania zaruky. Tak, ako VO
naformuloval znenie predmetného podélinku, bez konkrétnej lehoty, mdze sa jednaf o neprimerané
predlZovanie zarutnej doby nad zakonn dpravu.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze v tejto asti platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:

VO v podclanku 11.1 OZP uvadza: ,V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo Objedndvatel neurdi ind
primerany lehotu, lehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomného ozndmenia Objedndvatelom (alebo v
Jjeho mene) okrem havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodfn od oznémenia
vady Objedndvatelom.”

Vzhfadom na rozsah a na to, Ze sa jedna o $pecificki dodavku Diela, v niektorych pripadoch zabezpedovant
trefou osobou, Ziadame VO o prediZenie lehoty na odstranenie pripadnej vady na 14 dni.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze podéiénok 11.1 Osobitnych zmluvnych podmienok ckrem iného opravriuje
Zhotovitela pofiadat Objednavatela, alebo Stavebnotechnicky dozor o primerané prediZenie lehoty na
cdstranenie vady a to v pripade, ak Zhotovitel vzhfadom na povahu prisluSnej vady povaZuje stanovend
lehotu na odstranenie vady za neprimerand. Platia stfazné podkiady.
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59/ Otéazka zaujemcu: ,

60/

61/

62/

VO v podélanku 8.7 uvadza odskodnenie za oneskorenie — nesplnenie lehoty ukongenia Milnika nasledovné
od¥kodnenia: Milnik &1 — odékodnenie 1 500 000,-EUR, Mifnik €. 2 — odékodnenie 1 000 000,-EUR, Mifnik €.3
— od%kodnenie 1000 000,-EUR, Milnik & 4 — 1500 000,-EUR. Domnievame sa, fe vydka odskodneni
jednotlivych mifnikov je neprimerane vysoka, 2vIa%¢, ak VO urdil lehotu vystavby max. 730 dni a zérovefi ju
uréil ak jedno z kritérii. Tym nuti budlceho zhotovitela k tomu, aby uvedent lehotu edte skratil. Zaroveri sa
domnievame, ¥e pripadné oneskorenie niektorého z mifnikov nemusi mat dopad na celkové prediZenie lehoty
vystavby. Preto navrhujeme, aby VO prehodnotil vysku od3kodnenia za nedodrianie terminov jednotlivych
mifnikov a uréil vyiku odikodnenia napr. tak, ako je uvedené pri nedodrfani lehoty vystavby — finaniny
obnos/kazdy defi omeskania, celkovd vyska odékodneni by viak nemala presiahnut 1% z celkovej ceny diela.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel mé za to, Ze vySka odSkodnenia je s prihliadnutim na hodnotu a vyznam zabezpeCovanej
povinnosti primerané.

Otézka zaujemcu:

VO v podélanku 15.5 OZP uvadza, Ze méa ,,..ndrok vypovedat Zmluvu kedykofvek, ked'sa mu to hodi..”, aj bez
uvedenia ddvodu, tym Ze dorudi Zhotovitefovi pisomni vypoved. Vypovednd lehota je 28 dni odo dna
doruéenia vypovede Zhotovitefovi. Po uplynuti vypovedne] lehoty je Objednévatel povinny vratit
Zhotovitefovi Zdbezpeku na vykonanie prac.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny postupovat podfa podélanku 16.3 {Ukon&enie prac
g odstrdnenie Zariadenia Zhotovitela) abude mu zaplatené vsulade s podélankom 19.6 (Debrovolné
odstipenie od Zmiuvy, platba a uvolnenie).”

S uvedenou Upravou nesthlasime a Ziadame VO o Upravu predmetného podélanku v silade s pod¢lankom
15.5 VZP, kde je uvedené, Ze Objedndvatel nesmie vypovedat zmiuvu podfa tohto podElanku kvdli tomu, aby
Dielo vykonal sdm, alebo nechal vykonat Dielo inym Zhotovitelom.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze v tejto fasti platia sitaZné podkiady.

Otéazka zdujemcu:

S ohfadom na poddlanok 4.25 — , Zhotaovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prdc, ktoré
by mohli ohrozit jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacné
kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznémit sa s umiestnenim vietkych sieti, ktoré
mé3u byt jeho innostou dotknuté. Pred zalatim préc je Zhotovitel povinny pisomne poliadat viastnikov,
sprévcov alebo prevddzkovatelov tychto sietf o ich lokalizdciu/vytyenie a v pripade podzemnych veden/ je
povinny vyhotovit rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je taktieZ povinny overit si u sprdvcov
existenciu pripadnych inZinierskych sieti poloZenych v obdobf po dokonceni projektovej dokumentdcie.” - si
Vs dovolujeme potziadat o poskytnutie zoznamu vlastnikov, spravcov alebo prevédzkovatelov sieti, ktoré
mdiu byf zhotovenim Diela dotknuté, ako su kanalizcia, vodovod, telekomunikatné kable, elektrické
vedenia, plynovodné potrubia a podobné.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze nedisponuje zoznamom vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov sieti,
ktoré md3u byt zhotovenim Diela dotknuté, pritom ich zistenie je na tarchu uchadzata, resp. dodavatela.

Otéazka zaujemcu:

MoZe verejny obstardvatel vysvetlit z akého dbévodu poZaduje poskytnutie vzorky Materidlov a Vybavenia
najmenej 3 tyZdne pred pldnovanou objednavkou alebo ndkupom tychto Materialov alebo vybavenia, ked'
zadal ich pofadované technické viastnosti? Prikladmo uvadzame, ak pri zhotovovani diela bude poufity
Dieselagregat, akid kankrétnu vzorku v tomto pripade budeme musiet poskytnut verejnému obstaravatefovi?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, e vzorky Materidlov a Vybavenia pofaduje na Ulely preverenia ich vlastnosti
pred ich zabudovanim/dodanim.
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Otéazka zdujemcu: , ’
Mébie verejny obstardvatel vysvetlit preéo poZaduje cenu subdodévky v Eleneni na jednotkové ceny, o jev
rozpore s cenovou ponukou ktord bude predkladat uchadzag?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze v tejto &asti platia stitainé podklady Zvazok 4 Cenova éast — Cast 1 Preambula.
Verejny Obstardvatel je opravneny v pripade naviac, menej anovej price vykondvanej poddodévkou
poZadovat od Zhotovitela podrobné cenové kalkulacie jednotkovych cien aj s podkladmi pre ich vypocet.

Otazka zaujemcu:

Méze verejny obstardvatef vysvetlit ddvod poufitie ukazovatel CMI —ukazovatel Indexy cien stavebnych préac
a materidlov v ktorom mé podiel materidlov pouZitelnych na realizicii Diela zanedbatelny podiel a nepoutil
ukazovatel prislichajlci na materidly vyuZivané pri realizacii Diela ako med), ocel, hlinik a Zelezo?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze ukazovatel Indexu cien stavebnych prac a materidlov CMI je stanoveny
v Metodickom pokyne €. 19/2022 vypracovanym Ministerstvom dopravy a vystavby SR, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a ddrzby, vystavby, modernizacie
a rekonStrukcie infinierskych stavieb abudov aVerejny Obstardvatel je povinny ho v plnom rozsahu
akceptovat a aplikovat do SttaZnych podkladov.

Otézka zdujemcu:

Mbie verejny obstardvatel vysvetlit, z akého dovodu vy¥aduje duplicitné- zabezpedénie na vykonanie prac
{na splnenie zmluvnych zévazkov), ato jednak formou Zabezpeky na vykonanie prac vo vyske 10% z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH a rovnako aj formou Zadr#anych platieb vo vyike 5%?

Odpoved' verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze samotné Vieobecné zmluvné podmienky, ktoré sg stgastou Zmluvy o dielo
poznaju a upravujd indtitdt ,,Zadriného”, ako aj indtitut ,,Zdbezpeky na vykonanie prac?, ktorych obsah
verejny obstardvatel iba modifikuje prostrednictvom Osobitnych zmluvnych podmienok. Tieto institdty nie
st identické a podmienky ich vzniku, aplikdcie, ¢ 2aniku sa odligné

Otdzka zdujemcu:
MbZe verejny obstaravatel upresnit, & poZaduje vysokokolské vzdelanie pre funkciu Hlavny inZinier pre
technoldgiu a ISD ?

Odpoved verejného obstaravatefa:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze pre poziciu kit€ového odbornika Hlavny inZinier pre technolégiu a ISD —
Predstavitel Zhotovitefa, nepoZaduje vysokoskolské vzdelanie, aviak mus/ preukizatefne spliat podmienky
Ucasti uvedené vbode 3.1 Prilohy B7 Podmienky Ggasti, Zvizku 1 Pokyny pre uchadzatov sutainych
podkiadov.

Otézka zdujemcu:

SO 420-02 Vzduchotechnika

V stitaznych podkladoch, Zv. 3 &ast 4 TPO, bod 2.3, 420-02 Vzduchotechnika je uvedené:

Pre projektové riedenie vetrania tunelovych rir je potrebné dodriaf najma ustanovenia TP 049 Vetranie
cestnych tunelov v aktudlnom zneni v €ase podania ponuky a dokumentaciu V401-00(X0) — koncepcia
vetrania tunela Vi$fiové v podrobnostiach DSP.

V dokumente V401-00(X0) — koncepcia vetrania tunela Vifiové v podrobnostiach DSP je uvedeny bod 10.4
Vetranie odvodriovacej $tdlne.

Otazka: M4 uchddzaé v rdmci svojej ponuky, v &asti 420-02 Vzduchotechnika ocenit aj technoldgiu vetrania
odvodiovacej $télne vrdtane napajania elektrickou energiou, pospojovania, vybavenia zariadeniami merania
fyzikdlnych veli¢in, integrovania do centralneho riadiaceho systému {CRS)?
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Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, 3¢ uchadza¢ ma ocenit vzduchotechniku pre odvodiiovaciu §tdlfiu vzmysle
sutaznych podkladov, najmé poskytnute]j a zavaznej PD V401-00(X0) — koncepcia vetrania tunela Vidiové v
podrobnostiach DSP.

Otéazka zdujemcu:

Cast 420-01 Osvetlenie tunela vratane portalovych usekov

Otizka: Ma uchadzal v rdmci svojej ponuky, v asti 420-01 Osvetlenie tunela ocenit aj osvetlenie
odvodiovacej §tdlne vratane portalovych usekov?

Odpoved verejného obstardvatefa:

Verejny obstaravatel uvadza, e osvetlenie {t6lne je stcastou stavebnej Casti stavby, pricom osvetlenie
portalovych dsekov je predmetom dodavky technologickej Casti stavby a je potrebné ho vyhotovit v stlade
50 ZV3, Last 4, Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie tunela vratane portalovych Usekov.

Otézka zaujemcu:

Harmonogram prac

V sGtainych podkladov, Zv. 1, bod 19.1.6 by mal byt sGéastou predloZenej ponuky aj Harmonogram prac
vypracovany v stlade s prilchou B2A zvizku Zv. 1. Harmonogram prac by mal pozostévat z 3 Casti: Vecny
harmonogram, Milniky, Fakturagny harmonogram. V prilohe B2A je uvedené, Ze podkladom k vypracovaniu
Harmonogramu technologie je Vecny harmonogram stavebnej tasti, ktory je uvedeny v sufainych
podkladoch. Mame za to, Ze poskytnuty Vecny harmonogram stavebnej &asti neobsahuje relevantné
informécie, aby mohol uchédzac spracovat Harmonogram prdc pre technologickd &ast. Neobsahuje Ziadne
konkrétne informéacie o ukonfeni stavebnej pripravenosti pre zahdjenie prac {parcidlnych ¢asti prac) pre
technolégiu.

Fiadame obstaravatela o poskytnutie podrobnejsieho Vecného harmonogramu stavehnej Casti, ktory bude
obsahovat vietky potrebné informacie k vyhotoveniu Harmonogramu prac uchadzata vratane ¢asovych
informécii o planovanom priebeznom postupe stavebnych prac na jednotlivych Castiach.

(Termin ukoncenia jednotlivych kéblovodov, termin stavebného ukonéenia technologickych miestnostiv PTO
objektoch a jednotlivych PP, termin stavebného ukonéenia SOS vyklenkov, termin stavebného ukoncenia
sekundarneho ostenia, termin ukongenia vozovky spolu technologickou prestavkou atd')

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstarévatel uvédza, Ze v stikasnosti nedisponuje podrobnejsim harmonogramom préac, pricom
uchadza¢i maji postupovat pri tvorbe Harmonogramu pre technologickli ¢ast v sulade so Zvazkom 5
sGtaznych podkladov ~ HMG - LL-VI-DS - 31.01.2022 - Revizia 1B.pdf

Otazka zaujemcu:

SO 420-01 Osvetlenie tunela vratane portalovych tsekov

V sttainych podkladoch, Zv. 5, Poziadavky na stavebnu ¢ast technoldgia je uvedené v bode 3.5.5: Samotné
osvetlenie bude prevedeni LED vedené Zlabom v dvoch radoch.

Otazka: Mysli sa tym, Ze verejny obstarivatel’ pofaduje, aby hlavné osvetlenie tunela {t.j. adaptatné,
z5kladné - prejazdové, pofiarne, néhradné atd’.) bolo realizované LED typmi svietidiel?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Je v tejto veci je potrebné postupovat najma v silade so Zvazkom 3, Cast 4,
Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie tunela vratane portalovych usekov. Pre Uplnost verejny obstaravatel
uvédza, $e DSP pre tento stavebny objekt nie je zavdzna.

Otazka zdujemcu:

SO 420-09 Radiové spojenie

V ramci SP sa uvadza, Zhotovitel si vo faze ndvrhu zabezpeti odsthlasenie poradovanych frekvencii s
prevadzkovatefmi jednotlivych sluZieb pre hlasové a datové sluzby.

Pre telekomunikaénych operatorach bude zabezpelené &irenie signalu na vietkych frekvenciach dostupnych
telekomunikagnych operdtorov v danej oblasti. Pre technoldgiu telekomunikatnych operatorov bude
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zabezpecena stavebnd priprava pre umiestnenie zariadeni telekomunikacnych operdtorov. Dodavku
zariadeni si zabezpeéi operator.

Otdzka: Chépe uchddzal sprivne, e zabezpeéenie &irenie signdlu mobilnych operstorov v tuneli ma byt
predmetom-dodavky-zhotovitela-technologickej-¢asti? “Ak-4no;~akii -siet-poZaduje-verejny- obstardvatel
vybudovat? (4G, 5G a pod.)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze v tejto veci je potrebné postupovat podfa ZV3, ¢ast 4, Kapitola 2.10 420-09
Radiové spojenie, tj. bude zabezpefené sirenie signdlu na vietkych frekvencidch dostupnych
telekomunika¢nych operatorov v danej oblasti.

Otéazka ziujemcu:

ZV 1 Pokyny pre uchddzacov, bod 20, Verejny obstaravate! vysaduje, aby uchédzat zabezpetil viazanost svojej
ponuky zdbezpekou. Zabezpeka je poskytnutie bankovej zaruky, poistenia zaruky alebo zloZenie finanénych
prostriedkov na Gcet verejného obstardvatela v banke alebo pobocke zahranitnej banky. 20.2 Zabezpeka je
stanovena vo vySke 500 000,00 EUR {slovom: pétstotisic eur).

Otazka:

Bude Verejny obstaravatel' akceptovat ak uch4dza& - skupina dodévatelov (hospodarsky subjekt A a
hospoddrsky subjekt B) predloia zloZend zibezpeku ponuky nasledovne:

Subjekt A predloZi zdbezpeku napr. z banky Vieobecna Gverovi banka, a.s. v hodnote 250 000 EUR,
Subjekt B predloii zihezpeku napr. z banky Tatrabanka a.s. v hodnote 250 000 EUR?

Dovolujeme si verejného obstardvatela potiadat potvrdenie, Ze bude akceptovat bankovii zaruku za
ponuku v pripade zloZene]j bankovej zéruky skupiny dodavatelov z dvoch rozdielnych bank napr. VSeobecnd
uverovd banka, a.s. a Tatrabanka a.s.

Odpoved verejného obstarivatela:
Verejny obstaravatel potvrdzuje, fe bude akceptovat bankovd zaruku za ponuku v pripade zloZenej bankovej
zaruky skupiny dodévatefov z dvoch rozdielnych bank.

Otdzka ziujemcu:

PBvodné koncepcia napéjania tunela uvasovala so zdloZnym napdjanim z dvoch nezavislych VN liniek 22 kV a
kratkodobou jednotkou UPS, zabezpetujucou nepretriite napajanie poas prepinania napijania medzi
oboma pripojkami VN. { vid TP029 &. 7.3.3.4 a TP11/2011 &. 18.3 )V roku 2022 vydané TP099/2022 viak ako
zaloZny zdroj povaZujd len striedavy zdrojovy agregét pohddany piestovym spafovacim motorom. Je mo3né
napdjanie tunela rieit podla pévodnej koncepcie dvomi VN pripojkami a UPS ?

Odpoved verejného obstarivatela;

Verejny obstaravatel uvadza, e tito problematiku vo vieobecnosti upravuje podélanok 5.4 Vieobecnych
zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienck Zmluvy o dielo, ktoré su stcasfou
zverejnenej dokumentdcie vo Zviizku 2 Obchodné podmie nky sGtaZnych podkladov. Verejny ohstardvatef pre
Uplnost uvddza, fe nové TP099 z 2022 nevyluéuje aplikiciu uvedent v TPO29 &. 7.3.3.4.

Otazka zaujemeu:
Bolo v rdmci SO420-01 vykonané meranie priblizovacieho pasma L20? Ak ano, prosime o zaslanie vysledku
takéhoto merania.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze meranie priblizovacieho pasma L20 v rdmci S0420-01 vykonané nebolo.

Otazka zdujemcu:
Aky farebny odtiefi RAL je uvaZovany na steny tunela (nemal by byt Zity v pripade pouzitia LED svietidlami)?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvaiuje s farebnym odtiefiom stien tunela nasledovne:
¢ Zjednocujlci néter po celom obvode RAL 7038
®  Zasvetlujtci do vyéky 4,8 m RAL1O14
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V'ramci u? zrealizovanych tunelov v rdmei SR bolo realizované meranie hodnét priemerného initela jasu pre
vozovky? Ak 4no prosime o zaslanie tychto hodnot

0Odpoved verejného obstarévatela:
Verejny obstaravatel uvadza, je priemerny sudinitel jasu, nebol vyhodnocovany na pravidelnej béze a teda
nedisponuje Gidajom, ktory by bo! itatisticky verifikovany a bolo by ho mo3né poskytnit. Verejny obsta ravatel
uvadza, e v tomto je potrebné postupovat v stlade so Zvizkom 3, tast 4, Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie
tunela vratane portalovych tsekov.

Otazka zaujemcu:
V ktorom objekte sa nachadza zakrytovanie nik v osteni tunela

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze vyhotovenie nik je predmetom dodavky stavebnej Easti stavby a nachadza
sa v stavebnom objekte sekundarneho ostenia tunela.

Otézka zaujemcu:
Prosime o uréenie poziarnych zén v LTR a PTR. Je to potrebné pre vyspecifikovanie linearneho teplotného
hlasica.

Odpoved verejného obstaréavatela:
Verejny obstaravatel uvadza, $e EPS, vratane linedrneho teplotného hlasita je potrebné navrhnit v stlade so
sufaznymi podkladmi, najma poziadavkami Zvazku 3, Zast 4, najmi kapitola 2.7 - 420-06 Elektricka poziarna
signalizacia, zavdznou PD V401-00{X0) — koncepcia vetrania tunela Viéfiové v podrobnostiach DSP a
ostatnymi zavdznymi predpismi.

Verejny obstaravatel poskytuje Prilohu uvedenu v prilohe k Vysvetleniu informacii &. 2 a pozaduje predloZit ponuku
v zmysle uvedenych Uprav, ktoré sti vyznatené Eervenou farbou.

Verejny obstaravatel zaroveri zverejiiuje Prilohu uvedent v prilohe k Vysvetleniu informdcii ¢. 2 na adrese:
httns://iosephine.proebiz.comlsk[tender[29022[summar1 a v profile verejného obstaravatela na adrese

htt

g:[[www.uvo.gov.sk[ghladavanie-zakaziek[d etail[dokumenty{445301.

S pozdravom

Prilohy:
Priloha &. 1 ZV 2 Obchodné podmienky_otazka 54 podclanok 19.2
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Nazov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vritane informaéného systému diafnice D1 Lietavskd LGEka — Vishoveé
— Dubné Skata {v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - ,ZIta kniha“)

Oznamenie o vyhiaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej unie dfa
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania C. 170/2022 dita 01.08.2022 pod
ozn. 35191 - MSP.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otazok zaujemcov nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov. }

79/ Otdzka zdujemcu:
V zmysle pod&lanku 8.3 (Harmonogram prac) zvazku 2 obchodné podmienky, casti 2 Zmluva o dielo, ¢asti 2.2
osobitné zmluvné podmienky (dalej ako ,,0ZP") sa odstrafiuje povodny text vo Vieobecnych zmluvnych
podmienkach a nahradza sa nasledovnym textom:
,,Harmonogram proc je Zhotovitel” povinny aktualizovat' do 10 pracovnych dni odo diia oznémenia Datumu
zaclatia prdc v zmysle podéidnku 8.1
V ramci aktualizdcie je Zhotovitel":
a) povinny predioZit’ pévodny Vecny harmonogram, ktory predioZil do Ponuky a je upraveny vylucne spOsobom
uvedenym v nasledujicej vete: upravou povodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun asovych
udajov na éasovej osi pévodného Vecného harmonogramu vzhfadom na Détum zalatia prac ozndmeny
objedndvatefom (t. j. len prispbsobenie v ¢ase)
alebo
b povinny predloZit novy Vecny harmonogram, v ktorom upravi casovi postupnost vystavby jednotlivych
stavebnych objektov uvedenych v pévodnom Vecnom harmonograme vzhladom na svoje technologické
zariadenia, stroje a materidly atd., pricom je povinny dodriat stanovenu Lehotu wystavby a lehoty ukonéenia
Milnikov uvedenych v tabulke v ramci Prilohy B2A Zviizku 1 sitainych podkladov. Tento Vecny harmonogram
musi zohfadnit Détum zalatia préc oznémeny Objednavatelom.
Harmonogram préc tvoria tieto Easti:
Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka cast vypracovand vo formdte *.mpp s jasne
vyznalenou kritickou cestou, ktord budu vytvarat prislusné casti Diela, t. j. casovou postupnostou zhotovenia
jednotlivych stavebnych objektov (SO), vyhotovenia poZadovanej projektovej dokumentdcie {ok ma byt
zabezpedend), vrétane doby trvania ich komplexného vyskusania, skusobnej prevddzky prevddzkovych
suborov a ich technologickych Easti {ak takd je} a pod {Priloha ¢. 3.1 Zmluvnych dojednani).
Cast 2: Mitniky - Objedndvateflom uréené stavebné objekty alebo Easti objektov a lehoty ich ukoncenia, ktoré
sa Zhotovitel zavézuje ukonéit v uréenych lehotdch (Priloha &. 3.2 Zmluvnych dojednani).
Cast 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podla Vecného harmonogramu v giselnom vyjadreni a ¢leneni
po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch Lehoty vystavby ako af v grafickom vyjadreni (tzv. S- krivka
alebo Kumulativna fakturaénd krivka) (Priloha &. 3.3 Zmiuvnych dojednoni).




Kumulativna fakturacnd krivka (S-krivka) musl vychadzat z Casoveho sledu zhotovenia jednotlivich Casti . .
stavby (tak ako budu plénované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislichajicim nékladom na kazdy
stavebny objekt a prevddzkovy sibor, kvéli umoZneniu efektivnej kontroly pinenia postupu préc a moinych
rizikovych faktorov stvisiacich s predizenim Lehoty vystavby. Na horizontdlnej osi S-krivky musi byt uvedend
Lehota vystavby Diela {v mesiacoch} a na vertikdlnej osi musi byt uvedené zodpovedajice kumulativne
fakturacné pinenie za prisiu$ny mesiac v €,

Vecny harmonogram, Milniky a Fakturalny harmonogram spolu tvoria Harmonogram prdc, ktory je pre
plnenie Zhotovitela podla Zmiuvy zdvizny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prdc dodréiat, pricom skutoéné kumulativne fokturaéné plnenie
Zhotovitela v prisluSnom mesiaci Lehoty vystavby oproti planovanému kumulativnemu Jakturaénému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturaénom harmonograme nesmie byt nifie o viac ako 10%. Ak skutoéné
kumulativne fokturalné plnenie Zhotovitela oproti planovanému kumulativnemu fakturaénému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturacnom harmonograme kiesne o viac ako 30%, povaiuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel je oprdvneny od Zmluvy odstipit.

Na udely tohto podélénku sa skutoénym kumulativnym fakturaénym pinenim Zhotovitefa rozumie celkovd
suma vyfakturovand Zhotovitelom v obdobi od Détumu zacatia préc do posiedného diia mesiaca, ktorého sa
platba tyka.

Zhotovitel bezodkladne vydd ozndmenie Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobnych konkrétnych
budiicich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit prdcu, zvySit Zmiuvnt cenu alebo zdriat
whotovenie Diela. Stavebnotechnicky dozor méle poZadovat, aby Zhotovite! predloZil odhad
predpokladaného dopadu budiicej udalosti olebo okolnosti afalebo ndvrh podla podéiénku 13.3 {Postup pri
zmendch).

Zhotovitel je povinny vypracovat a pocas Lehotu vystavby naineskér do 25. dta predchddzajiiceho mesiaca
predkladat_Stavebnotechnickému dozory tzv. Mesaénd harmonogram préc (plan préce na nasledujuci

mesiac). Mesacny harmonogram préc musi vychddzaf z Harmonogramu préc a musi byt vypracovany v
podrobnostiach/Eleneni na jednotlivé poloiky. V pripade, ak Zhotavite! nepredioii Mesacny harmonogram
prdc vo vyssie uvedenej lehote o/alebo Mesaény harmonogram préc nebude vypracovany podio pofiadaviek
uvedenych v druhej vete tohto odseku, vznika Objednivatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1.000,- EUR (slovom: tisic EUR) za kaldy defi ome3kania a¥ do spinenia tejto povinnosti. V pripade, ok
predioleny Mesacny harmonogram prdc nebude vypracovany podfa uvedenych polZiadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrdti Zhotovitelovi Mesaény harmonogram pric za déelom jeho prepracovanio v
lehote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podia tohto odseku. Zmluvnd pokutu je moéné ulofit opakovane. Zaplatenie zmiuvnej pokuty
nemd vplyv no spinenie povinnosti Zhotovitela v stlade s tymto podclénkom. Zmiuvné pokuta sa bude
uhrddzat na zdklade penalizainej faktiry vyhotovenej Objednévatelom o doporucene doruenej do sidla
Zhotovitelo. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo diia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti uvedenych v tomto odseku sa povasuje za podstatné porugenie Zmluvy a Objednévatel . )
Jje opravneny od Zmiuvy odstupit. ¥ ]
Podla ust. § 345 ods.2 zdkona £.513/1991 7b. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov: ,Na ulely
tohto zdkona je porusenie zmluvy podstatné, ak strana porusujiica zmluvu vedela v éase uzavretio zmiuvy
alebo v tomto Case bolo rozumné predvidat s pribliadnutim na uel zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo

z okolnosti, za ktorych bolo zmluva uzavretd, e druhd strana nebude mat zdujem na pineni povinnosti pri E

b S S R i G

takom poruseni zimluvy. Pri pochybnostioch sa predpokladd, 5e porulenie zmluvy nie je podstatné. ”
Zaujemca ma zato, e nesplnenie povinnosti aktualizovat do 10 pracovnych dni odo difa ozndmenia Datumu
zaatia prdc Harmonogram préc a wvypracoval a poéas Lehoty vystavby najneskdér do 25. dfia
predchadzajiceho mesiaca predkladat Stavebnotechnickému dozoru tzv. Mesacny harmonogram préc svojou
povahou nenaplfiaji zékonnd definiciu podstatného porudenia zmluvy a toto zmluvné dojednanie nie jev
sulade so zakladnymi principmi verejného obstardvania vyjadrenymi v § 10 ods. 2 2ZVO, predovietkym
principom proporcionality.

Porusenie povinnosti Zhotovitefa dodriat Harmonogram prac je v citovanom pod¢lanku 8.3 OZP duplicitne .
definované 2a podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednévatefa od Zmluvy odstupit. V zmysle uvedeného
povaiuje Zdujemca posledny odsek pod&dnku 8.3 OZP vo vafahu k povinnosti dodr¥iavat Harmonogram pric
za nadbytofny a vo vztahu k povinnosti aktualizovat Harmonogram prac a predkladat Mesagny harmonogram
prac za neopodstatneny.
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Otdzka:

Upravi Verejny obstardvatel znenie podclanku 8.3 OzZP tak, Ie zmeni znenie posledného odseku
nasledovne: ,Porusenie povinnosti uvedenych v tomto odseku sa povaiuje za nepodstatné porusenie, ak
nie v tomto odseku uvedené inak."?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze vietky ustanovenia o odstdpeni od zmluvy nachadzajice sa v zakone C.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v neni neskorsich predpisov st dispozitivne, pritom zmluvné strany sa
s poukazom na ustanovenie § 344 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich predpisov
mé3u dohodnut na podmienkach adévodoch odstipenia v zmluve. Verejny obstaravatel ma za to, ie
dojednanie upravené v podélanku 8.3 nie je v rozpore s platnou legislativou, pricom okrem iného 2ddraziiuje
a poukazuje na dolefitost vykonavania viasnej kontroly dodriiavania postupnosti realizécie prac na Diele.
Platia sutainé podklady.

Otazka zdujemcu:

Zmiuva o dielo, tast 2.2 Osobitné zmiuvné podmienky

" ramci Osobitnych zmiuvnych podmienok, ¢l. 1.1.4.1 ,Akceptovana zmluvna hodnota”. Povodny text
definicie nahradte nasledovne:

,Akceptovand zmluvna hodnota” znamena ,Navrhovani zmluvnd cenu” uvedent v ponuke uchddzada tak,
ako je akceptovand v Zmluvnych dojednaniach za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokoncenie Diela a
odstranenie akychkolvek vad.” T. j. sa v ramdi smiefiovaného nepojednava o vykone technického servisu
potas plynutia zéru¢nej doby.

Otazka: Nakofko sa napriek vyséie uvedenému v ramci Zv. 4 (Cenové ast) nachddza poloika pre ocenenie
technického servisu, mé uchadzac ocenit tito len ako opciu?”

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze v sdlade s podétankom 11.14 Osobitnych zmiuvnych podmienok, Zvazok 2
okrem iného plati, ze: ,,Zhotovitel je povinny vykonavat pocas plynutia Zarunej doby Zarudny servis na Diele,
a to podla Prevadzkovych poriadkov, priruciek a manudlov pre prevadzku a Gdribu.”

podia bodu 2.5.4. Zviizku 3, East 1 okrem iného plati, Ze: , Vietky naklady Zhotovitefa potrebné na vykonanie
2aruéného servisu budi zahnuté v Navrhovanej zmiuvnej cene.”

V zmysle Zvizku 2 je vykon Zaruéného servisu povinnostou Zhotovitela, pricom vietky naklady potrebné na
vykonanie Zaruéného servisu majd byt zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene.

Otazka zaujemcu:

Zmluva o dielo, ¢ast 2.2 Osobitné zmiuvné podmienky "V ramci Osobitnych zmluvnych podmienok, ¢1. 1.1.6.11
Vioste novd definiciu: ,Vada diela je vietko to, im sa ligi skutoéné zhotovenie Diela od vysledku uréeného
Zmiuvou.” .

Otazka: Domnieva sa uchddzal sprévne, ie v pripade nedodriania akejkolvek pofiadavky uvedenej v
predpisanych pozadovanych parametroch uvedenych vo Zv. 3 sutaznych podkladov (nakofko bude tato
prilohou zmluvy s vitaznym uchadzacom) je verejny obstaravatel opravneny dielo od zhotovitela
neprevziat?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze tito problematika je primarne rieSend v podélanku 10.1 Osobitnych
zmiuvnych podmienok, Zvazok 2 sufainych podkladov.
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Otdzka z8ujemcu: o
Zmluva o dielo, Zast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky
V ramci &. 13.3 {Postup pri Zmendach) sa uvddza, Ze ,Stovebnotechnicky dozor pred schvdlenim ponuky
Zhotovitefo alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny obdriat pisomny sublas Objedndvatela. Pokial
schvdlenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo pisomne odsuhlasené Objednévatefom, Zhotovitel Zmenu

nemdie vykonat. ”

Otédzka:

Akym spbsobom je zhotovitel schopny zistif, & stavebny dozor konal v silade so tmiefiovanym
ustanovenim? Zhotovitel nie je schopny ovplyvnif konanie stavebného dozoru a zirovesi je povinny
pripadny pokyn ku zmene vykonat. Mame za to, e riziko konania v rozpore s tymto ustanovenim mé znaat
v plnej miere objedndvatel, nakofko v zmysle zdsad FIDIC je stranou, ktors riziko doka¥e regulovat
(Obdobne ako v pripade zodpovednosti za $kodu vo vzfahu principal-pomocnik/zamestnanec).

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatefl uvidza, ¥e navrh — pokynu na Zmenu vratane protokolu o prerokovani navrhu — pokynu
na Zmenu obsahujiceho okrem iného sthlas objednavatela s prediofenym navrhom pokynu na Zmenu je
pred samotnym vydanim pokynu na Zmenu 2verejneny na centralnom registri zmldv, Zhotovitel sa taktie?
okrem iného mbie ohladom uvedenej problematiky dopytovat priamo Stavebnotechnického dozora. Verejny
obstaravatel teda uvadza, ¥e platia sifainé podkiady.

Otdzka zadujemeu:

"Zvdzok 3, Last 1 Vieobecné informdcie a poliadavky”

"V ramci &l. 2.3.3 (NekftZovi odbornici) sa uvddza, e , Uchddzac tymto berie na vedomie, ¥e na stavebnej ¢asti
tunela (vrdtane prieskumnej/odvodiiovacej $téini) méze byt v ase realizécie technologickej &asti tunela v
2mysle Zdkona 51 / 1988 Zb. stdle vykondvand ¢innost banskym spdsobom (CvBS), t. j. je povinnostou
Zhotovitefa technologickej Casti disponovat prislusnymi oprdvneniami a osvedéeniami (prdvnickd a fyzicka
osoba) v zmysle uvedeného Zdkona, oby mohol Zhotovitel vykondvat realizéciu technologickej Casti
samostatne, napr. Ze mu bude odovzdané pracovisko zhotovitefom stavebne;j asti, atd.”

Otézka: Berie verejny obstardvatel na vedomie usmernenie vydané Hlavnym banskym dradom €. 986-
1349/2020 zo diia 27.08.2020, ktoré pojednava o rozsahu Einnosti vykondvanych banskym spdsobom? Ak
ano, vykon akych Einnosti v zmysle harmonogramu zhotovitefa stavebnej Zasti predpoklada v fase
realizécie technologickej €asti?”

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel ma z3 to, Ze tato problematika je dostatoéne vysvetlend vo Zviizku €. 3 &ast 1, &, 2.3.3,
t. j. méie ist o skutoCnost, Ze niektoré stavebné objekty nebudui technicky ukonZené tak, aby sa na nich u?
nevztahovala CVBS v zmyste uvedeného usmernenia HBU.

Verejny obstardvatel uvadza, Ze uchadzadi maju postupovat pri tvorbe Harmonogramu pre technologickd ¢ast
v stlade so Zvazkom ¢. 5 stfainych podkladov — HMG - LL-VI-DS - 31.01.2022 - Revizia 18.pdf.

Otazka zdujemcu:

‘Zvazok 3, éast 1, 2.5. DOKUMENTACIA K PREBERANIU DIELA

2.5.1. Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia stavby {DSV)

a zdroven

Pokyny pre ZAUJEMCOV/uchadzacov

"V rémci 2v. 3, Cast 1 sa uvddza, 3e ,Zhotovitel pripravi a odovzdd Stavebnému dozoru na schvilenie
Dokumentdciu skutoiného vyhotovenia na vietky casti stavby (Casti Diela) v tlacenej af digitdlnej forme (v
editovatelnej forme) a v sulade s poFiadavkami uvedenymi v TKP 0 DSV sa predloéi ihned po ukonéeni Diela.
DSV dokonceného Dielo bude odovzdand na odsithlasenie Stavebnému dozoru najneskdr 14 dni pred podonim
Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu v zmysle podcélanku 10.1 Zmiuvnych podmienok.’,

Zarovefi v rdmci Pokynov pre zujemcov so v rémci stanovenych milnikov uvddza, Ze ,,Mifnik ¢. 4 Prediosit
kompletni Dokumentdciu skutoéného vyhotovenia 30 dni pred uvedenim diela do skuSobnej prevddzky bez
verejnosti,
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Otazka: Ktory udaj je zavizny? Chipe uchddzal spravne, Ze sa sktfobna previdzka vykondva a¥ po prevzati
diela objednévatefom? Je zirovei moiné v pripade nevydania stanoviska objedndvatela, pripadne
zastupcov objednavatela v prisluSnych lehotach povaiovat predmetnu projektovi dokumentaciu za
schvateni?”

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze zévazny je daj 30 dni pred uvedenim diela do ski3obnej prevadzky.

Otazka zdujemcu:

*Zvizok 3, ¢ast 1

2.3.4. Stavebny dennik

a zaroven

Zvizok 3, Cast 1

2.5.3. Dokumentacia k preberaniu Diela”

" ramci 2v. 3, ¢ast 1 sa uvadza, ze ,Vietky strany Stavebného dennika musia byt vyhotovené v jednom
originali a minimalne v dvoch képidch. Original a prva kopia musia byt po ich predchadzajicom podpisani
postapené Stavebnotechnickému dozoru na konci kazdého tyZdia. Stavebny dennik musi byt podpisany tak
Zhotovitefom, ako aj Stavebnotechnickym dozorom, minimalne na konci kaidého tyidnia.”

Zirovel sa v Zv. 3, cast 1 (dokumenticia k preberaniu diefa) uvadza, Ze ,Zhotovitel predloii
stavebnotechnickému dazoru nasledovnt dokumentdaciu: Stavebne denniky - a zaznamy priebehu vystavby
&yri kusy {pritom 1x original).

Otazka: Mbie verejny obstardvatel jasne zadefinovat kedy poZaduje predloiit stavebné denniky? Zaroven
je stavebny dennik a zdznam o priebehu vystavby totoiny dokument?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatef uvadza, Ze v tomto plati Zvdzok 3, Cast 1, bod 2.3.4. sutainych podkladov. Ak uchadzal
ma na mysli predloZenie stavebnych dennikov v ramci preberacieho konania, plati, Ze stavebné denniky st
sttastou Dokumentacie k preberaniu diela. Pre vylugenie pochybnosti verejny obstaravatel uvadza, Ze
stavebny dennik a zdznam o priebehu vystavby st] totoiné dokumenty.

Otézka zdujemcu:
Zviazok 3, ¢ast 1
3.6.2. Program kontroly a ochrany jivotného prostredia
V ramci 2v. 3, €ast 1 sa uvadza, e pred zahdjenim stavebnej innosti Zhotovitel predioii na posudenie 3
schvalenie Stavebnotechnickému dozoru nasledujice dokumenty, ktoré budu tvorit minimalnu stcast
Harmonogramu prac a Programu kontroly a ochrany iivotného prostredia:
- manipulacia, preprava a skladovanie nebezpeénych latok a odpadov; .
- zabezpedenie a nakladanie s odpadom;
- pozorovanie tvorby prachu a snetistenia ovzduia v sivislosti s vyuZivanim jestvujucich ciest a
mostov vozidlami Zhotovitela;
- Zkody vzniknuté na verejnom majetku vratane cestnych kamunikacii a inZinierskych sieti;
- zabezpelenie tykajuce sa pripadného pouiitia vybusnin.
Otazka: Mbie verejny obstardvate! zadefinovat, akym spdsobom maju byt uvedené dokumenty do
harmonogramu zakomponované?”

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze ide oHarmonogram prac aProgram kontroly aochrany Zp, ktoréfy
Zhotovitel predlo?i Stavebnotechnickému dozorovi na schvélenie pred zadatim realizicie, ktoré sa tykaju
uvedenych innosti.
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87/ Otézka zdujemcu:
"pokyny pre ZAUJEMCOV/uchidzatov
a zéroveri
Zvazok 3, éast 4
Technické PoZiadavky Objednavatela 2. POZIADAVKY NA STAVEBNE OBJEKTY”
"V ramci Pokynov pre zaujemcov v rdmci stanovenych milnikov sa uvadza, e ,Mifnik &, 1 Vypracovaf a podat
na pristusné Grady:
- Projekt protipoZiarnej bezpetnosti tunela - vypracovat a padaf na schvilenie Hazz, u
- Bezpelnostnd dokumentdcia - vypracovat a podat na schvilenie BTT,
- Vypracovat aktualizovany protokol o uréeni vonkajdich vplyvov podfa STN 33 2000-5-51 pre vietky
priestory tykajtice sa technologického vybavenia tunela a ISD.”
Zaroven sa v ramci Zv. 3, Cast 4 uvadza, ¥e ,Projekt protipoZiarnej bezpetnosti tunelov bude spracovany podla
TP 099/2020 ProtipoZiarna bezpefnost cestnych tunelov, Zhotovitefom stavebnej casti. Zhotovitel
technologickej Casti (uchddzat) musi byt si&inny pri spracovani projektu protipoiiarnej bezpeénosti v Eastiach
tykajlcich sa technologického vybavenia,”
Otézka: Nakofko je za pripadne nespinenia Mitnika &. 1 stanovené sankcionovanie zhotovitela vo vyske 1 :
mil. €, mbie verejny obstardvatel upresnit, kto je spracovatefom prislu¥nej dokumenticie a v pripade, 7e
je jej spracovatefom rzhotovite! stavebnej fasti zdroved upravit penalizafny mifnik a rozsah pinenia ‘
zhotovitela technologickej Easti? doplinit ako Ziadame upravif penalizaény”

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze podanie kompletného Projektu protipoZiarnej bezpeénosti tunelov
pristuSnému/ym orgdnufom za Ucelom jeho schvélenia zabezpetuje zhotovitel stavebnej &asti stavby.
Zhotovitel' technologickej Casti stavby zodpovedd za vypracovanie &asti tohto projektu a predloZenie
prislusnych podkladov zhotovitelovi stavebnej €asti stavby len v rozsahu a vzfahu k technologickej fasti stavby
azarovefi je povinny poskytnit vietku stéinnost tak, aby zhotovitel stavebnej &asti stavby mohol podat
kompletny Projektu protipofiarnej bezpeénosti tunelov prisluinému/ym organu/om na schvélenie.

Verejny obstarévatel v zmysle uvedeného upravuje sutazné podklady nasledovne;

Zvazok 1 Pokyny pre uchddzacov, PRILOHA B2A HARMONOGRAM PRAC — Mifnik &. 1 sa upravuje nasledovne:

Lehota
ukondeniafspinenia Podkiad pre
Milniky (Poiet dniod zatiatku | Popis Mifnika | wyhodnotenie ukonéenia
LV podélanok 8.1. Milnika
FIDIC)
MiTnik & 1
Vypracovat a dodaf zhotovitelovi ‘ i
stavebne) Easti stavby: »
~ Projekt protipotiarnej bezpetnosti Zhotovitef oznami
tunela - vypracovaf ﬁsti tplm pmjaktu v samostatnym listom
stavebnotechnickému
dozorovi a predioZi
doklad preukazujuci
doruéenle podkladov h
60 dni Mstavby. :
:
mwam §
Nasledne
stavebnotechnicky
~ Bezpeénostnd dokumentécia - dozor potvrdi
vypracovat a podaf na schvilenie BTT, samostatnym listom v
~ Vypracovat aktualizovany protokol o zmysle ¢.1.3 FIDIC
uréeni vonkajsich vplyvov podfa STN 33
2000-5-51 pre vietky priestory tykajiice sa
technologického 3
vybavenia tunela a ISD g
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Otézka zaujemcu:

“Zvizok 3, Cast 4

Technické Poziadavky Objednavatela, 2. POZIADAVKY NA STAVEBNE OBJEKTY

V ramci Zv. 3, €ast 4 sa pojednava o skugkach pine rozdireného systému pri plnej rychlosti a kapacite
prevadzky.

Otazka: Chape uchidzat spravne, Ze sa jednd o skiSobnu prevadzku s verejnostou?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze ide o skiobnl prevadzku s verejnostou.

Otézka zaujemcu:

Zvazok 3, Cast 4, Technické Pofiadavky Objednavatela

2.5 420-04 Riadiaci systém dopravy

"/ ramci Zv. 3, €ast 4 sa uvadza, e je potrebné zabezpetit ovladanie znaciek, nesuvisiacich s tunelom Visiové,
pri zmene DPS na okolitych stavbach - najma tunely Ovgiarsko a Zilina {t.j. znacky na privadzaci a na dialnici v
okolf kriZovatky Lietavska Li¢ka). Je potrebné vypracovat aj zmenu dopravného urcenia pre okolité stavby -
Ovtiarsko/Zilina, Povaisky Chimec a zabezpetit preprogramovanie a nastavenie tychto znatiek v pristudnych
CRS.

Otéazka: Mbie verejny obstardvate! potvrdit, Ze nakolko nema zhotovitel technologickej ¢asti tunela Visriové
{vratane ISD) k predmetnym okolitym stavbdm Ziaden pravny vztah (t.z. nema faktickd ani pravnu moc nad
zmiefovanymi stavbami), zmenu dopravného urlenia pre okolité stavby a zabezpetenie avlddania znaliek
nestvisiacich s tunelom Visfiové zabezpedi objednavatel?”

Odpoved verejného obstardvatela:
Vereny obstaravatel uvadza, Ze preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb — Ovtiarsko/Zilina,
Povaisky Chimec nie je aktudlne predmetom dodavky technologickej Casti stavby.

Qtézka zdujemcu:

Zvizok 3, Zast 4, Technické PoZiadavky Objednavatela

1. VSEOBECNE INFORMACIE "V ramci Zv. 3, East 4 sa uvadza, Ze Dokumentacia predioZend Objednavatefom
je ZAVAZNA pre tieto stavebné objekty (realizované zhotovitefom stavebnej Casti: V641-00 Informalny
systém dialnice stavebna ¢ast

655-00 Informatny systém diafnice stavebna ast

V401 -00(XO) - koncepcia vetrania tunela Visfiové v pod robnostiach DSP.

V401-15 {15.0 Pogiarny vodovod, 15.1 Elektrotechnicka tast)

V420-13 Systém uzemnenia (Dostavba uzemnenia v tuneli {¢ast 1), Portalové €asti uzemnenia (Cast 2),
Vybudované ¢asti uzemnenia {€ast 3)).

Otazka: Vychadzajiic z dokumentu ,Pofiadavky objedndvatela na stavebni pripravenost pre technologické
vybavenia tunela”, ktory je satastou zadévacej dokumentdcie o kde sa uvddza: ,Detailné spracovanie a
presny vypofet vetrania tunela budt rieené v ramci projektovej dokumentdcie (PD) doddvatela
technologického vybavenia tunela,” chipe uchadzat spravne, e uchddzal moie menit podet a technické
parametre ventildtorov pri zachovani navrhnutej koncepcie vetrania tunela?

Zaroved, mbie verejny obstardvatel uviest aky je aktualny stav inStalacie chranitek pre privodné kdble
ventilitorov a ako st tieto rozmiestené? Bude moiné tieto chranicky v ramci stavebnej Casti eSte
prispdsobit navrhu vetrania zhotovitela technologickej Casti?

Zirovei, akym sposobom pristupovat k chranickam, ktoré podfa protokolu nie sd priechodzie a st
nevyhnutné pre realiziciu diela? {(napr. poliarne osvetlenie)?”

Odpoved verejného obstaravatela:

Vereny obstaravatel uvadza, ze V401 -OO(XO) - koncepcia vetrania tunela Vidiiové v podrobnostiach DSP je
zavizng. Uchadzacom bola poskytnutd dokumentéacia tzv. Protokolu priechodnosti chréniciek s ich
umiestnenim. Chranicky, ktoré neboli doposial zreatizované, budu zrealizované zhotovitefom stavebnej ¢asti
stavby v zmysle PD sekunddrneho ostenia a vyéiie uvedenej koncepcie vetrania. Z uvedeného teda vyplyva,
se nebude moiné menit/prisposobovat chranitky. Pre vylicenie pochybnosti verejny obstardvatel uvadza, ie
priechodnost vietkych chraniiek v sekundarnom osteni zabezpetuje zhotovite! stavebnej ¢asti stavby.
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91/

92/

93/

94/

95/

Otdzka zdujemcu:

Objekt V420-13 Systém uzemnenia

Otdzka: KedZe je dokumentécia stupfia DRS pre tato fast uf spracovand a prilofend k zaddvacim
dokumentom a zdrovefi zhotovitel stavebnej &asti tento objekt realizuje v rémci jeho dodavok, prosime
verejného obstaravatela o upresnenie, kde je rozhranie zhotovitela technologickej €asti a ktoré konkrétne
zariadenia a dokumentdcie sa siéasfou tohto vyberového konania?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze bodom rozhrania bude HUS, ktora je si¢astou dodavky stavebnej ¢asti.

Otarzka zdujemcu:

Poliadavky objednavatela na stavebny pripravenost pre technologické vybavenia tunela

“V rdmci poiiadaviek objednavatela na stavebn pripravenost sa v bode 3.5.5 Vedenie kiblovej trasy pod
stropom pre osvetlenie tunela uvadza, e ,Samotné osvetlenie bude v prevedeni LED vedené #Habom v dvoch
radoch.™

Otdzka: Je moiné uvaiovat s ndvrhom jedného radu svietidiel, ak toto technické rieSenie potvrdi
svetelnotechnicky nédvrh?”

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze vtomto platia stfainé podklady Zvazok 3 ¢ast 4, bod 2.2. 50420 - 01
Osvetlenie tunela vratane portdlov.

Otdzka zdujemcu:

Poziadavky objedndvatefa na stavebni pripravenost pre technologické vybavenia tunela nie su uvedene
rozmery stavebnotechnickych miestnosti.

Otéazka: MoZe verejny obstaravatel uviest rozmery jednotlivych technickych miestnosti?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze v sicasnosti nie je spracovand PD technickych/technologickych miestnosti v
PP, t. |. zhotovitel stavebnej Casti stavby ofakdva od uchddzata technologickej €asti stavby uréenie
poZadovanych rozmerov, ktoré nadefinuje v rdmci Ponuky uchddzada v prilohe B.2.C Predbeiné technické
riedenie, v Casti 3 Zasobovanie el. energiou. Nasledne bud tieto poZiadavky naprojektované a zrealizované
Zhotovitefom stavebnej ¢asti.

Otdzka zdujemcu:

Riedenie protipoiiarnej bezpeénosti

Otdzka: Odvodiiovacia 3téliia je oddelend od priefnych prepojeni poklopmi plniacimi funkciu
protipodiarnych uzéverov. Predpokladdme, Ze tieto zariadenia nie s silastou dodavky technologickej
tasti. Budd tieto uzdvery - poklopy vybavené nejakym automatickym oviddanim vyfadujicim napr.
napéjanie zo zariadenla doddvaného uchidzaom, konkrétne napr. 2 rozvédzatov nizkeho napitia v
prepojkach, ¢i budd poklopy manipulované iba ruéne?

Odpoved verejného obstardvatela: »
Verejny obstardvatel uvddza, e vietky uzavery/poklopy budi mechanicky/ruéne otvaratelnd, resp.
manipulovatelné,

Otazka zaujemcu:

Otazka: Ako pozicia 1 je uvedené: Zariadenie staveniska - zriadenie (dopinenie jestvujiceho + dodasné
oplotenie). MéZe verejny obstardvatel uviest rozsah jestvujiceho zariadenia staveniska, ktory bude moci
uchddzal vyutivat a aké previdzkové niklady bude uch&dzag povinny za tuto East hradit?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze v sGitasnosti nevie poskytnif, resp. garantovat poskytnutie akéhokolvek
vybavenia zariadenia staveniska, okrem plich v ramcl trvalych a dotasnych zaberov staveniska. Vzhfadom k
vyvijajucej sa situicii tento stav bude moiné riesif po vzajomnej dohode v zmluve o spolupraci na spoloénom
pracovisku, pricom od tejto dohody sa budd odvijaf aj previdzkové naklady ZS.
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96/ Otazka zaujemcu:

97/

Zvizok 4, tast 2 Formular platieb, Vieobecné poloiky - celkom

Otézka: Ako pozicia 3 je uvedené: Zariadenie staveniska - odstranenie. Znamena to, e bude uchadzad
povinny odstrénit i tu ¢ast jestvujlceho zariadenia staveniska, ktord pripadne doplnil no nevybudoval ju?
Ako potom ma uchddzat s demontovanym 2ariadenim naloiif, ked nie je jeho majetkom a ani k nemu nema
iny pravny vztah?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze uchddzat si oceni za odstranenie zariadenia staveniska iba tu Cast, ktord si
vybudoval pre viastnd ginnost. Ostatné objekty zariadenia staveniska odstrani zhotovite! stavebnej casti
stavby, vratane Gpravy ploch do pévodného stavu.

Otazka zaujemcu:

Podfa zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 1 Pokyny pre
uchadzatov.docx” {sibor Zvazok 1 Pokyny pre uchédzatov), CAST A1 POKYNY PRE UCHADZACOV, Cast il
Priprava ponuky, ¢lanok 19.1.5, je stutastou ponuky, ktort predkiada uchadzac aj Doklad o zloZeni zabezpeky
v zmysle bodu 20 vy3sie uvedenych Sutainych podkladov.

Bod 20 vyssie uvedenych Sttaznych podkladov bliziie neuruje pri jednotlivych spdsoboch zlozenia zabezpeky
postup v pripade, ak je uchadzatom skupina dodavatelov.

Sutainé podklady, dokument ,ZV 1 Pokyny pre uchadzatov.docx” (stibor Zvazok 1 Pokyny pre uchadzacov),
&ast A1 POKYNY PRE UCHADZACOV, Cast I. Vieobecné informécie, bod 10.1 je uchadzatom ,hospodérsky
subjekt, ktory predlozil ponuku”. Podfa druhej vety uvedeného ustanovenia bodu 10.1 sa odporuca, aby si
denovia skupiny dodéavatelov za ucelom ulahcenia komunikacie s verejnym obstardvatefom spinomocnili
jedného z nich, ktory méd pravau subjektivitu a spdsobilost na prdvne Gkony v plnom rozsabu, na
uskutotfiovanie vietkych pravaych dkonov tykajicich sa ponuky, ktort tato skupina dodavatelov predlo#i do
nadlimitnej zakazky, a Gfasti tejto skupiny dodavatelov v nadlimitnej zakazke.

Otazka 1:

Akceptuie Vereiny obstardvatel, aby zabezpeku v zmysle bodu 20 vy$die uvedenych SutaZnych podkiadov
Zo3ili viaceri &lenovia_skupiny dodévatefov predlofenim viacerych samostatnych Dokladov o zloZeni
23bezpeky v stihrnnej vyske podla bodu 20.2 vysie uvedenych sutainych podkladov?

pokial Verejny obstaravatel akceptuje zloZenie s5bezpeky viacerymi tlenmi skupiny dodévatefov redloZenim
viacerych samostatnych Dokladov o zloZeni zébezpeky, mdiu si jednotlivi elenovia skupiny doddvatelov sami
urdit vwiku Easti zlodenej zdbezpeky tak, aby bola zdbezpeka zlo¥ena v sthrnnej vyike podfa bodu 20.2 vysiie
uvedenych podkladov?

Vereiny obstardvatel neakceptuje zloZenie zabezpeky viacerymi ¢lenmi skupiny dodavatefov predlozenim
viacervch samostatnych_Dokladov o 2loZeni 1abezpek, mole zabezpeku zloZit ktorvkolvek clen skupiny
dodavatelov? Moze byt &len skupiny doddvatelov, ktory Zlo3i zabezpeku odlisny od spinomocnenca na ulel
komunikdacie s Verejnym obstardvatefom?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatefl uvddza, Ze je prirodzene potrebné sledovat ucel zloZenia zabezpeky, a teda zabezpecit
viazanost ponuky uchadzata alebo skupiny dodavatelov. Z toho plynie, e je moiné, aby z4bezpeku v sthrne
zloFilo viacej hospodarskych subjektov, ktori tvoria skupinu doddvatefov, a to tak, aby bola ziofena vo vyike
stanovenej verejnym obstaravatelom, pricom to, aké Ciastky zabezpeky zlo¥ia jednotlivi Elenovia skupiny
dodavatelov je na ich slobodnej dohode, do ktorej verejny obstaravatel nevstupuje. Vidy viak plati, Ze v
sihrne musi byt ponuka uchadzala {aj skupiny dodavatelov) viazana takou zabezpekou ako urdil verejny
obstaravatel.

S pozdravom

Prilohy:
Priloha €. 1 - ZV 1 Pokyny pre uchadzatov_otazka 87_mifnik 1
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VYSVETLENIE INVFORMI'\CIi ¢.4

Nazov zdkazky: .
Technologické vybavenie tunela Visiiové vratane informa&ného systému dialnice D1 Lietavské Licka - Visiiové
— Dubné Skala (v zmyste zmluvnych podmienok FIDIC — ,Zlta kniha“)

Oznamenie o wyhlaseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej unie dna
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania . 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP.

Verejny obstaravatel Vém podfa § 48 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zéujemcov nasledovné informacie:
(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo ne upravoval otdzky zdujemcov.)

L
98/

99/

Otazka zadujemcu:
V420-01 Osvetlenie
V zadani chybi jakd ma byt hodnota udriovaciho ginitele. S jakou udrfovaci hodnotou mé uchazed potitat?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze je potrebné dodriat TP115, kde sa poZadované (idaje nachadzajd.

Otazka zaujemcu:

V420-01 Osvetlenie

V soucasné dobé je platné TP115 pro tunelové osvétleni a ziroverl se pfipravuje aktualizace siovenské normy.
Podle které TP se bude realizovat?

Odpoved verejného obstardvatela:

. Verejny obstardvatel uvadza, ze Vami uvadzant problematiku vo vieobecnosti upravuje podélénok 5.4

”

véeobecnych zmiuvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo, ktoré st
stitastou zverejnenej dokumentacie vo Zvazku 2 Obchodné podmienky sitaznych podkladov.

100/ Otézka zadujemcu:

V420-01 Osveilenie
Svitidla pro obousmérny provoz nejsou uvaZovana a nebyla ani v pivodnim konceptu. Musi uchazet potitat i
s osvétlenim pro obousmérny provoz?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstarvatel uvadza, Ze tunel bude jednosmerny. Uchédzat ma dodriat pogiadavky uvedené vo
7vazku 3 Zast 4 420-01 Osvetlenie tunela vratane portalovych Gsekov.



101/ Otazka zaujemcu:
V420-01 Osvetlenie
V zadéni chybi poZadavek na pozarni odolnost nosnych kabelovych konstrukci. Jakd je poZadovana teplotni
-{poZarni).odolnost nosnych kabelovyich konstrukci.~842°C napf.RH90.neho.dle_normativni pozarni kfivky P90.

Odpoved verejného obstaravatefa:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze je potrebné uvaiovaf s poZiarnymi odoinostami v zmysle TP099, bod 8.3,
tabulka 2 PoZiarne odolnosti poZiarnych konstrukcii v tunelovej rire.

102/ Otdzka zaujemcu:
V420-01 Osvetlenie
V phvodnim konceptu bylo uvaZovéno s akomoda&nim osvétienim u vyjezdu z tunelu. Je potieba dodriet tuto
koncepci akomodadni osvétleni na vyjezdu z tunelu?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze uchddzat mé dodriat pofiadavky uvedené v sitaZnych podkladoch, najma
vo Zvazku 3 €ast 4 420-01 Osvetlenie tunela vritane portalovych Gsekov. Akomodaéné osvetlenie je zndme
pod prevadzkovym pojmom ,vyjazdové” osvetlenie. Pre Uplnost verejny obstardvatel uvadza, Ye je nutné
uvazovat s vyjazdovym osvetlenim.

103/ Otézka zaujemcu:
V420-02 Vzduchotechnika
V konceptu ndvrhu podéiného vétrani tunelu je uvedeno, %e kvilli pfesné regulaci museji byt viechny
proudové ventildtory osazeny frekvenénimi méni¢i. Je tento pozadavek 2avazny?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze uchadza¢ ma dodriat poZiadavky uvedené v sitaznych podkladoch, najma v
V401-00(X0) - koncepcia vetrania tunela Vifiové v podrobnostiach DSP, vratane osadenia frekvenénych
meniCov a nie je potrebné realizovat stavbu tak, Ze kaZdy pridovy ventildtor bude mat frekvenény menic,
postacujice je osadenie frekvenénych menicov pre prvé dvojice ventilatorov na vstupe do tunelovej riry,
aby dokézali dosiahnut poZadované prudenie vzduchu. Uvedena Gvaha by mala byt podporens aj prepottom
v projekte vetrania dodana zhotovitefom.

104/ Otézka zaujemcu:
V420-03 Meranie fyzikdlnych veliin.
V TP k VZT nepfimo pfedepisuji detekce koufe Sigrist. M4 byt souéasti PS detekce koufe Sigrist?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze nem4 vedomost o tom, %e by bol v TP049 uvedeny konkrétny vyrobca
dymovych hlasiCov. Pre dplnost verejny obstaravatel uvddza v si&asnosti st na prevadzkovanych tuneloch
inStalované dymové hlési¢e od viacerych vyrobcov.

105/ Otézka ziujemcu:
V420-03 Meranie fyzikalnych veli¢in.
Meéfeni fyzikainich veli¢in neni feSeno v PTO, na portélech, na vodovodu, ATS, atd. M4 byt sou&asti dodavek
tohoto PS?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, ie platia sitainé podklady, najm3 Zvizok 3 &ast 4 V420-03 Meranie fyzikalnych
velicin.

106/ Otézka zaujemcu:
V420-08 Uzatvoreny televizny okruh vritane videodetekcie.
V plivodnim konceptu nenf uréen zpisob provedeni mé&feni ADR. M4 byt méFeni ADR a mé byt instalovano i
na boéni strané tunelu?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze platia sitainé podklady, najma Zvézok 3 tast 4 V420-08 Uzatvoreny televizny
okruh vrétane videodetekcie.

107/ Otazka zaujemcu:
V420-08 Uzatvoreny televizny okruh vratane videodetekcie.
V konceptu zadani neni uréen rozsah doddvek kamer do rozvoden silnoproudu a slaboproudu. Maji byt
kamery ve viech rozvodnéach?

Odpoved verejného obstardvatefa:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze platia sufainé podklady, najmé Zvézok 3 ¢ast 4 V420-08 Uzatvoreny televizny
okruh vratane videodetekcie. Uchadzaé mé realizovat na zaklade platnych noriem, TP a TPK. Sttastou
poZiadaviek verejného obstaravatefa, je naprojektovat uzatvoreny televizny okruh v sulade s TKP40
LKAMEROVY DOHIAD, VIDEODETEKCIA VRATANE ADR - TUNELY", ktoré popisuje umiestnenie kamier v
technologickych rozvodniach.

108/ Otézka z4ujemcu:
V420-08 Uzavoreny televizny okruh vratane videodetekcie.
Instalace termalnich kamer na viezdu a vyjezdu z tunelu. M4 dodavatel pogitat s touto dodavkou téchto typl
kamer i kdy? to nemé v zadani?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze platia sutainé podklady, najma Zvézok 3 ast 4 V420-08 Uzatvoreny televizny
okruh vratane videodetekcie. Uchidza& ma realizovat na zaklade platnych noriem, TP a TPK. Stcastou
potiadaviek verejného obstaravatefa, je naprojektovat uzatvoreny televizny okruh v stlade s TKP40
,KAMEROVY DOHLAD, VIDEODETEKCIA VRATANE ADR - TUNELY“,

109/ Otézka zaujemcu:
V420-08 Uzatvoreny televizny okruh vrétane videodetekcie.
V soutasné dobé je platné TKP 40 pro Uzavoreny televizny okruh, ktery definuje umisténi rozvadéce CCTV do
ka?dé tunelové propojky. Je nutné tuto koncepci dodrZet?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e platia stitazné podkiady, najma Zvazok 3 tast 4 V420-08 Uzatvoreny televizny
okruh vratane videodetekcie. Verejny obstardvatel pre Uplnost uvédza, fe rozmiestnenie typu a velkosti
rozvadzatov CCTV v PP zavisi od ndvrhu uchadzaéa. Je potrebné dodrZiavat usmernenia TPK40.

110/ Otézka zdujemcu:
V420-09 Rédiové volani
Potet slufeb (simplex a duplex) které je poZadovéno §i¥it v prostoru tunelu. Poziarny zachranny zbor - kolik
simplex a duplex bude poZadovano?

Odpoved' verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze platia sifazné podklady, najmad Zvazok 3 &ast 4 VA20-09 Radiové spojenie.

111/ Otézka zaujemcu:
V420-09 Radiové volani
Potet sluzeb (simplex a duplex) které je pofadovano sifit v prostoru tunelu. Lekérska sluzba prvej pomoci -
kolik simplex a duplex bude pozadovéno?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, e platia stazné podkiady, najma Zvizok 3 &ast 4 V420-09 Radiové spojenie.
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112/ Otazka zdujemcu:
V420-09 Radiové volani
Polet sluZeb (simplex a duplex) které je pozadovéno §iFit v prostoru tunelu. Radiova siet NDS - vozidl4 a
‘mechanizmy.tdrZby diafnice - kolik simplex a duplex bude poZadovino?.

Odpoved verejného obstarivatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze platia sutaZné podklady, najmi Zvizok 3 ast 4 V420-09 Radiové spojenie.

113/ Otdzka zdujemcu:
V420-09 Radiové volani
Pocet sluZeb {simplex a duplex} které je poZadovano Sifit v prostoru tunelu. Policia SR - kolik simplex a duplex
bude poZadovana?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze platia sitaZzné podklady, najmi Zvazok 3 ¢ast 4 V420-09 Radiové spojenie.

114/ Otazka zaujemcu:
Podla zverejnenych Sdtfainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (siibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
bod 9, ak je Zhotovitefom viac pravnych subjektov, ktori za G¢elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili
zoskupenie bez pravnej subjektivity, rozumeijd sa pod pojmom Zhotovite! vetci G¢astnici Zmluvy na strane
Zhotovitela.
Podla zverejnenych SufaZnych podkladov pre Verejné obstaravanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (stibor Zvézok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podéldnok 4.2 je Zhotovitel povinny ziskat Zabezpeku na
vykonanie préac a predloZit ju Objednavatelovi.
Podla zverejnenych Stfainych podkladov pre Verejné obstaravanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” {stibor Zvazok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1 1.13 je Zhotovitel povinny k vydaniu Protokolu o
vyhotoveni Diela predioZit Zabezpeku na ziruéné opravy.
Podfa zverejnenych Sdtainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” {sibor Zvdzok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podildnok 14.9 Zhotovite! méje po¥iadal po vydanf
Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zadrzného predloZenim Zabezpeky na zadrzané platby,
ktort predioZi po odstihlasenl Objednévatefom.
Otézka 2:
PoZaduje Verejny obstaravatel, aby Zabezpeku na vykonanie pric alalebo Zabezpeku na zaruéné opravy
a/alebo Zabezpeku na zadriané platby zabezpedili vietci élenovia skupiny dodéavatefov?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze platia sitainé podklady.

Akceptuje Verejny obstaravatel, aby boli zbezpeky (Zabezpeka na vykonanie prac, Zabezpeka na zaruéné
opravy, Zabezpeka na zadrzané platby) zabezpecené jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatefov samostatne
(roznymi bankami alalebo samostatnymi listinami) v stihrnnej vyske pozadovanej Verejnym obstaravatefom
v Sutainych podkladoch?

Odpoved verejného obstarivateta:

Verejny obstardvate! uvadza, Ze neakceptuje aby boli zabezpeky (Zibezpeka na vykonanie pric, Zabezpeka
na zdru€né opravy, Zdbezpeka na zadrZané platby) zabezpeéené jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatefov
samostatne (réznymi bankami a/alebo samostatnymi listinami) v stihrnnej vyéke poZadovanej Verejnym
obstarévatelom v SdtaZnych podkladoch.
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129/ Otazka zdujemcu: -

420-09 Rédiové spojenie
Otdzka: Pofaduje verejny obstardvatel pokrytie GSM signélom okrem tunelovych rdr aj v priecnych
prepofeniach a rozvodniach?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, poZaduje pokrytie GSM signalom aj v prie€nych prepojeniach a rozvodniach.

130/ Otazka zdujemcu:

420-10 Evakuacny rozhlas
Otdzka: PoZaduje verejny obstardvatel v rémci realizdcie predmetného siboru aj moZnost samostatného
hlésenia do kaidého nudzového zdlivu a kaidého prieéneho prepojenia?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel nepofaduje moZnost samostatného hlasenia do ka3dého nidzového zélivu a kaZdého
prietneho prepojenia.

Verejny obstaravatel pozaduje nasledovné zény tunelového rozhlasu:
- Vychodny portal

- Zapadny portal

- Prava tunelova rira

- lavatunelové rara

- Priene prepojenia

- Nudzové zalivy v pravej tunelovej rire

- Nadzové zalivy v favej tunelovej rire

131/ Otazka zdujemcu:

401-17.02 Chodniky v tuneli

V zmysle sitainych podkladov, vykresovej gasti V 401-17.02 (chodniky v tuneli), vykresy 014 aZ 019 sa
navrhuje instalacia chranigiek z tunelovej riry do prie¢nych prepojent (4ks do PP-CH, 2x8 do PP-OV-T, 2x20
do PP-OV-T-TS).

Otézka: Ziadame verejného obstardvatefa o dopliiujice vykresy dispozicii PP so zakreslenim vyUstenia
chrénitiek v PP. Zdroves Fiadame o informdciu, & si uvedené polty chrénitiek pre zhotovitela
technologickej éasti zavizné.

Odpoved' verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvéadza, Ze pozadovanymi dopliiujlcimi vykresmi nedisponuje priom potty chraniciek
pre zhotovitefa technologickej Casti stavby su zavazné.

132/ Otazka zaujemcu:

420-12 Silnopridové rozvody

Podla Zv. 3 Last 4 TPO, bod 2.13 je potrebné dodrfat ustanovenia TP 029 aj TP 099 v aktudlnom znen( v Case
podania ponuky.

V dokumentacii PD DSP_p6évodné, Tunel Vidnove, Technologicka ¢ast, 420-12 SR je navrhnuté zalohovanie
hlavného napéjania tunela elektrickou energiou prepinanim dvoch nezavislych VN liniek. Dokumentacia DSP
je nezdvazna.

V TP 029/2008 je uvedené:

7.3.3.4 Pougitie dvoch pripojok k sieti VN/VVN namiesto motorového generatora

V systémoch SCN pripojenych k sieti VN alebo VVN je moZné motorovy generator nahradit druhou (zéloZnou)
pripojkou k sieti VN/VVN, za predpokiadu, ¥e z4lo¥na pripojka je nezévisld od hlavnej pripojky.

V TP 099/2022 je uvedené:

18.1.4 Za zaloiny zdroj sa povaiuje len striedavy zd rojovy agregat pre vyrobu elektrickej energie s klasifikaciou
1 podla ¢asu prechodu, t. j. bez prerusenia, v sulade s STN ISO 8528-12.

Otdzka: Pozaduje verejny obstardvatel” aby spdsob zdlohovania hlavného napdjania tunela bol rieseny len
prepinanim VN liniek {automaticky zdskok + pouzitie UPS za ddelom nepreruseného napdjania) ako je
spominané v PD DSP_pbvodné, Zast 420-12 SR, alebo poZaduje verejny obstardvatel, aby systém
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zélohovania napdjania tunela prepinanim VN liniek (automaticky zdskok) bol dopineny o dalie zdlo¥né
zdroje - striedavé zdrojové agregdty pre vyrobu elektrickej energie?

Odpoved.verejného.obstarivatela: .- R _ i o
Verejny obstardvatel' uvadza, Ze Vami uvadzant problematiku vo vSeobecnosti upravuje poddldnok 5.4
V3eobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmiuvnych podmienck Zmluvy o dielo, ktoré st
si¢astou zverejnene] dokumenticie vo 2Zvizku 2 Obchodné podmienky sttainych podkladov. Verejny
obstaravatel pre Uplnost uvddza, Ze nové TP099 z 2022 nevyluéuje aplikiciu uvedenti v TP029 &. 7.3.3.4.

133/ Otazka zdujemcu:
420-12 Silnopradové rozvody
Otdzka: PoZaduje verejny obstardvatel’ dobu zdlohovania UPS (bezvypadkové napdjanie) len na dobu
prepnutia VN liniek, alebo md UPS zdlohovat vybrané zariadenia v pripade vypadku oboch VN liniek pocas
uréitého asu? Ak dno, aky cas zélohy je poZadovany?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel poZaduje postupovat podfa aktudlneho TP099 z 2022, bod 18.1.5.

134/ Otazka zaujemcu:
401-16 Odvodriovacia Sachta
Podra stitaznych podkladov SO 401.16 bude odvodfiovacia $tdlifia sluZif aj ako pristupova cesta pre Gdribu
tunela do vybranych PP.
Otdzka: Akym technologickym vybavenim poZaduje verejny obstardvatel vybavenie odvodiiovacej 5téine?
{kamerovy systém, rédiové spojenie pre idrzbu tunela, GSM signdl atd’)

Odpoved' verejného obstaréivatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze odvodriovacia §tdlfia bude sldfit vo vynimoénych pripadoch ako pristup pre
zabezpecenie vybranych servisnych €innosti. Z tohto dévodu verejny obstardvatel pofaduje odvodfiovaciu
5télfiu vybavit iba systémom vetrania v zmysle PD V401-O0(XO) — koncepcia vetrania tunela Viéfiové v
podrobnostiach DSP. Osvetlenie zabezpetuje v tejto &asti zhotovitel stavebnej ¢asti stavby.

135/ Otazka zdujemecu:
401-17.02 Chodniky v tuneli
Otdzka: Bude pocas realizdcie technologickej Ensti a inStaldcie kabeldZe voiny priestor pod chodnikmi trvalo
pristupny? V pripade, ak ho zhotovitel stavebnej &asti v silade s ich technologickymi postupmi prekryje
prefabrikovanymi zdkrytovymi doskami, bude opiitovne kdblovy priestor zhotovitefom stavebnej &asti
spristupneny pre potreby zhotovitela technologickej Easti?

d

Odpoved' verejného obstarévatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze vradmci sGinnosti/spolupréci so zhotovitefom stavebnej &asti stavby je
Zhotovitef technologickej Casti povinny dohodnit taky technologicky a &asovy postup prekryvania priestoru
pod chodnikmi, aby nemal staZené podmienky pri pokladani kablov.

137/ Otazka z3ujemcu:
Zmluva o dielo, ¢ast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky
Otdzka: Chépe uchddzal sprdvne, Ze md cenovd ponuka zahfiiat i néklady plynice z vykonu komplexnych
skuasok tunela? {najmé spotreba elektrickej energie a pod.)

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze uchddzal si mad do celkove] ceny zapotitat vietky naklady spojené
s ¢innostami uvedenymi v otazke uchadzada.
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1.

Uprava leh6t uvedenych v Ozndment:

Informujeme Vas o zmene terminov lehét na predkladanie a otvaranie ponuk vo verejnom obstardvani na predmet

zékazky nasledovne: '

A. V Ozndmeni v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponutk verejny obstardvatel uréuje novy termin
nasledovne:
Datum a €as: 30.11.2022 o 10:00

B. V Ozndmeni v bode IV.2.7) Podmienky na otvéranie pontk verejny obstaravatel uruje novy termin
nasledovne:
Datum a €as: 30.11.2022 o 11:00

. S pozdravom
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OZNAMENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIADOSTE O NAPRAVU

Dha 08.11.2022 bo! Narodnej diafni¢nej spolocnosti, a.s., Duabravska cesta 14, 841 04 Bratislava — mestska
Cast Karlova Ves, 1€0: 35919001 (dalej len verejny obstaravatel”) prostrednictvom systému
elektronického verejného obstaravania JOSEPHINE doruéeny list, ktory bol oznageny ako , Ziadost o ndpravu
podia § 164 ods. 1 pism. b) zékona C. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov (dalej len ,,zékon o verejnom obstardvani)”, (dalej len ,Ziadost o ndpravu®).

Ziadost o napravu sa tyka predmetu zékazky ,Technologické vybavenie tunela Vidflové vratane
informatného systému dialnice D1 Lietavskd Lacka - Vighiové - Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienok
FIDIC - ,,3Ita kniha")". Predmetné verejné obstaravanie bolo vyhlasené uverejnenim oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania v Uradnom vestniku Europskej tnie dia 29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a
vo Vestniku verejného obstaravania ¢, 170/2022 dia 01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP.

Fiadost o napravu bola podana podfa § 164 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ako ,ZV0") proti podmienkam uvedenym v inych
dokumentoch potrebnych na vypracovanie Ziadosti o Géast, ponuky alebo navrhu poskytnutych verejnym
obstaravatefom.

Po dokladnom obozndmeni sa s obsahom Ziadosti o napravu Vam podfa § 165 ods. 3 pism. a) ZVO
posielame pisomné oznamenie o vysledku vybavenia Ziadosti o napravu:

Verejny obstaravatel Ziadosti o napravu tiadatela podla § 165 ods. 3 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani vyhovuje.

Odovodnenie:

Fiadate! vo svojej Ziadosti o ndpravu Ziada, cit.:
,Obstardvatel zverejnil diia 29.07.2022 Sutazné podklady pre Verejné obstardvanie.

Podla SutaZnych podkiadov,, 2V 2 Obchodné podmienky.docx” (stbor Zvézok2 Obchodné podmienky), Cast
2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, ¢ast 2.1 VEEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podcidnok 7.2
je zhotovitel , povinny odovzdat nasledujiice vzorky materidlov a prisluiné informdcie Stavebnému dozoru
na preskimanie v_sdlade s postupmi_pre Dokumentdciu_Zhotovitela opisanymi v podcldnku 5.2
(Dokumentdcia Zhotovitela):

(a) Standardné vzorky Materidlov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, to vietko na ndklady

Zhotovitela, a
(b) dalsie vzorky podia pokynov Stavebného dozoru ako Zmena.

Na kaZdej vzorke bude vyznaceny pévod a zamyslané pouZitie na Diele.
Podla Sutaznych podkladov ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx” (subor Zvizok 2 Obchodné podmienky),
Cast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, Cast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod¢ianok



7.2 (ktoré predstavuje doplnenie pbvodného znenia pod&ldnku 7.2) je zhotovitel v plnom rozsahu v silade
s poZiadavkami Zmluvy (...) povinny zabezpedit a poskytndt vzorky Materidlov a Viybavenia najmenej 3
tyzdne pred pldnovanou objedndvkou alebo ndkupom tychto Materidlov alebo Vybavenia. Zhotovitel nie
je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie su v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve. V pripade, e
Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkém Zmluvy, Stavebnotechnicky dozor md pravo
odmietnut akukolvek takuto-vzorku. V-tom-pripade je Zhotovitel povinny do dvoch tyzdriov prediozit
Stavebnotechnickému dozoru novi vzorku. Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia
vzoriek Stavebnotechnickym dozorom zndsa Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vlybavenia a Materidlov do Diela je Zhotovitel povinny predloZit Stavebnotechnickému
dozoru prislusné dokumenty, vydané oprdvnenymi institiciami alebo oprdvnenymi osobami o potvrdeni
suladu tohto Vybavenia a Materidlov s ostatnymi poZiadavkami podla Zmluvy.

Dalsie podrobnosti si uvedené v PoZiadavkdch Objedndvatela a v Dokumentdcii poskytnutej
Objedndvatelom.”

Podla SdtaZnych podkladov ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx” (sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky),
Cast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, Cast 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podcidnok
1.1.5.2 znamend Vybavenie , Zariadenie Zhotovitela Materidly, Technologické zariadenie a Docasné Dielo
alebo oukolvek z toho, tak ako je to vhodné."

Zariadenim Zhotovitela sa podla Stitaznych podkladov ,,ZV 2 Obchodné podmienky.docx” (subor Zvizok 2
Obchodné podmienky), ¢ast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, &ast 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE
PODMIENKY, podCidnok 1.1.5.1 rozumeju vSetky pristroje, stroje, vozidld a dalsie veci potrebné pre
vyhotovenie a dokonCenie Diela a odstrénenie vietkych vad. Aviak Zariadenie Zhotovitela nezahrfiuje
Docasné Dielo, Zariadenie Objedndvatela (ak je), Technologické zariadenie, Materidly a akékolvek dalSie
veci, ktoré maju tvorit alebo tvoria Sast Trvalého Diela."

Nakolko sa Ziadatel domnieva, e podmienky uvedené v SutaZnych podkladoch ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (subor Zvizok 2 Obchodné podmienky), cast 2 ZMLUVA O DIELO -ZMLUVNE
PODMIENKY, ast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod clénok 7.2 nie je moZné spinit a st v rozpore
so zdkonom o verejnom obstardvani, Ziadatel tymto poddva Fiadost o ndpravu proti podmienkam
uvedenym v SutaZnych podkladoch v lehote uvedenej v § 164 ods. 5 pism. c) zdkona o verejnom
obstardvani.

I. Neurcitost a nesplnitefnost stanovenych padmienok

Obstardvatel nedefinuje v Sutaznych podkladoch pojem ,vzorka”. Povinnost Zhotovitela odovzdat, resp.
zabezpecit a poskytnit vzorku je neurcitd, vzhladom na to, e Zhotovitel nevie zo Sutainych podkladov
posudit, akym spésobom, akou formou a/alebo v akom mnoZstve md odovzdat/poskytnit vzorku.

Z podmienok podla Sutainych podkladov uvedenych v podclénku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH
PODMIENOK v nadvdznosti na ustanovenie podciénku 1.1.5.1, pod¢idnku 1.1.5.2 a podéiénku 1.1.5.7
VSEOBECNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK vyplyva, % Zhotovitel md okrem vzoriek Materidlov predkladat
aj vzorky Viybavenia, Co zahifia aj Zariadenie Zhotovitela a Do&asné Dielo. Rozumieme, Ze Obstardvatel
nemyslel, aby Zhotovitel naozaj predloZil vzorky vietkého Vybavenia, avsak v takom pripade je ustanovenie
pod¢lénku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK nejasné a neurcité.

Vzhladom na to, Ze Vybavenim sa rozumie aj Zariadenie Zhotovitela, teda samotné pristraje, stroje, vozidld
a daliie veci, ktorymi Zhotovitel zhotovuje Dielo, tito podmienku zhotovitel redine nie je schopny spinit.
Zhotovitel redine neméZe zabezpecit a odovzdat vzorky Doc¢asného Diela a/alebo Zariadenia Zhotovitela,
ktorym je naprikiad af kaZdy pocitac, na ktorom bude Zhotovitel pripravovat projekt, dokumentdciu alebo
pocitacovy program, kaZdé meracie zariadenie a podobne.




Obstardvatel v Sutaznych podkladoch neuvddza, ako bude nakladat so vzorkami po ich odovzdani najmé
v pripade ak vzorku neodmietne. Obstardvatel sa v Sutaznych podkladoch nevyspporiadal s tym, (i je
mo#né Materidl a Vybavenie (relevantné poloZky Vybavenia) v pripade ak tieto nie st odmietnuté pouZit
na plnenie zmluvy, teda na vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstrdnenie vad. Obstardvatel sa dalej
nevysporiadal s prechodom  vlastnickeho prava a prechodom nebezpeCenstva Skody na
odovzdanych/poskytnutych vzorkach.

Povinnost Zhotovitela podfa ustanovenia podcianku 7.2 OSOBITN YCH ZMLUVNYCH PODMIENOK, v zmysle
ktorého je Zhotovitel povinny pred zabudovanim Vybavenia a Materidlov do Diela predloZit
Stavebnotechnickému dozoru prisluiné dokumenty, vydané opravnenymi institdciami alebo oprévnenymi
osobami o potvrdeni suladu tohto Vybavenia a Materidlov s ostatnymi poZiadavkami podla Zmluvy je
nesplnitelnd a neurcitd, a to vzhladom na to, Ze:

(i) Obstardvatel nespecifikuje, s ktorymi ,posiadavkami podla Zmluvy" md byt Vybavenie a/alebo
Materid! v sulade; v zmysle SttaZnych podkladov ma byt Dielo vyhotovené v sulade s Pravnymi
predpismi, technickymi normami a technickymi predpismi, sucasne st viak pre Zhotovitela zGvizné
iné poZiadavky Obstardvatela obsiahnuté napr. v dokumente ,Pril. ¢ 2.2 Tabulky technickych
Specifikdcii CRS.xIsx" (stbor Zvézok 3 Technické $pecifikdcie, podsibor ZV3 Cast 4, podsubor Pril. £.2
Sprestiujice poziadavky pre CRS), ktoré vo velkej casti nekoresponduju s prislusnymi technickymi
predpismi a technickymi normami, o

(ii) Podla vedomosti Jiadatela neexistuje oprdvnend institucia alebo oprdvnend osoba, ktord vydad
,potvrdenie o sulade" jednotlivych poloZiek Vybavenia a Materidlov ,s ostatnymi poZiadavkami
Zmluvy"; predpokladdme, Ze pre niektoré polozky (relevantného) Vybavenia a Materidlov sa vyddva
vyhldsenie_o_zhode, aviak toto vyhldsenie preukazuje stlad niektorych uréenych vyrobkov s
prislusnymi technickymi normami/predpismi a nie s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve.

Podla Sutaznych podkladov ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx” (subor Zvézok 2 Obchodné podmienky),
Cast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMILUVNE PODMIENKY, &ast 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podcldnok
7.2 md byt na kaZdej vzorke vyznaceny pévod. Tdto povinnost je neurcitd, vzhladom narto, Ze Obstargvatel
nestanovil, akym spésobom (akymi dokumentami) Zhotovitel preukazuje pbvod vzorky.

Podmienku odovzdania/poskytnutia vzorky minimdine 3 tyZdne pred pldnovanou objedndvkou alebo
ndkupom tychto Materidlov alebo Vybavenia nie je mozné splnit. Na to aby Zhotovitel odovzdal/poskytol
vzorku musi predmetnu Materidl/Vybavenie objednat resp. Nakupit.

Doba na dodanie novej vzorky (2 tyidne) v pripade odmietnutia vzorky zo strany Obstardvatela je
nesplnitelnd vzhladom na lehoty dodania niektorych vzoriek, najmd v pripade Technologického
zariadenia, ktoré su v trvani aj viac ako 5 mesiacov.

11. Rozpor so zésadami verejného obstardvania

Po presktimani podmienok podla podclanku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK sa Ziadatel
domnieva, Ze tieto podmienky su v rozpore so zékladnymi principmi verejného obstardvania podla § 10
ods. 2 a 3 zdkona o verejnom obstardvani.

Podla § 10 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani musi verejny obstardvatel dodrZat princip rovnakého
zaobchddzania, princip nediskriminacie hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti, princip
proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti.

Podla § 10 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani sa priprava a zaddvanie zakaziek nesmu realizovat so
zamerom narusenia hospoddrskej sutaZe bezdévodnym zwyhodnenim alebo znevyhodnenim urcitych
hospoddrskych subjektov.

Podmienka stanovend Obstardvatelom v podclanku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK je v
rozpore s principom transparentnosti. podla uvedeného ustanovenia Zhotovitel nie je oprdavneny

3



predkladat vzorky, ktoré nie st v sdlade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve, pricom Stavebnotechnicky
dozor ma prévo odmietnut akukolvek vzorku, ktord nevyhovuje poZiadavkém Zmluvy. Ustanovenim
pod¢ldnku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK Obstardvatel poruduje princip transparentnosti,
vzhladom na to, Ze Obstardvatel nespecifikuje, s ktorymi , poZiadavkami podla Zmluvy" ma byt Vybavenie
a/alebo Materidl v sulade. Podla SutaZnych podkladov ma byt Dielo vyhotovené v sdlade s Pravnymi
predpismi. technickymi normami a technickymi predpismi, sucasne su vsak pre Zhotovitela zdvizné iné
poZiadavky Obstardvatela obsiahnuté v SutaZnych podkladoch, napr. v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky
technickych Specifikdcii CRS.xIsx" (subor Zvizok 3 Technické Specifikdcie, podsubor ZV3 East 4, podstibor
Pril. ¢.2 Spresnujuce poZiadavky pre CRS), ktoré vo velke| Casti nie st zhodné s prislusnymi technickymi
predpismi a technickymi normami. Obstardvatel tak nestanovuje jasné a uréité podmienky:

(i} na predkladanie vzoriek zo strany Zhotovitela, a
(i) vyhodnotenia vzorky a prdva odmietnut vzorku zo strany Obstardvatela.

Zaroven so SutaZnych podkladov nie je zrejmé akym spdsobom plénuje Obstardvatel overit sulad vzoriek
s poZiadavkami podfa Zmluvy. Takéto konanie Obstardvatela je zmétocné a nepredvidatelné, a teda v
rozpore s principom transparentnosti. V zmysle ustélenej rozhodovacej praxe Uradu pre verejné
obstardvanie, musia byt poZiodavky na predmet zdkazky stanovené jednoznacne, dplne a nestranne na
zdklade technickych poZiadaviek. Mdme za to, Ze SutaZné podklady su v rozpore tymto pravidlom podla §
42 ods. 1 zékona o verejnom obstardvani.

Podmienka stanovend Obstardvatelom v podélanku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK je v
rozpore s principom proporcionality, vzhladom na to, Ze ukladd Zhotovitelovi podmienky, ktoré nie su
nevyhnutné pre dosiahnutie ucelu zmluvy. Obstardvatel poZaduje predloZit ,vzorky” Materidlov a
Vybavenia. Vybavenim sa rozumie aj Technologické zariadenie. V pripade predmetného Verejného
obstardvania sa Technologickym zariadenim rozumie okrem iného kompletné hardwarové vybavenie
centrdlneho riadiaceho systému, teda okrem iného servery, racky a iné zariadenia vypoctovej techniky.
Tieto poloZky su nielen cenovo znacne nékladné ale najmd su detailne popisané v prislusnej dokumentdcii
od vyrobcu/doddvatela. Podla informdcii Ziadatela sa na fiadnom predchddzajiicom projekte vystavby
dialnicného tunela nepoZadovalo predloZenie vzoriek Casti Diela, ktoré sa tykali technologického
vybavenia.

Mdme za to, Ze Obstardvatel'v urcitych pripadoch jednoznaénejsie a transparentnejsie zhodnoti vhodnost
prislusnych casti Diela (napr. Technologického zariadenia ale aj niektorych poloZiek Materidlov) z
pisomnych $pecifikdcii poskytnutych vyrobcom/doddvatelom (namiesto napr. ich vizudinym zhodnotenim
na zdklade vzorky). Naviac, pokial sa Obstardvatel nevysporiadal s tym, ako bude nakladat so vzorkami,
momentom prechodu vlastnickeho prdva k vzorke a prechodom nebezpecenstva skody na vzorke, Ziadatel
sa domnieva, Ze najmd v pripade Technologického zariadenia je vhodnejsie Obstardvatelovi predioFit
pisomné Specifikdcie (predlohy) namiesto samotnych zariadeni a materidlov.

Podmienka stanovend Obstardvatefom v pod&ldnku 7.2 OSOBITNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK je v
rozpore s principom hospoddrnosti a efektivnosti. Obstarévatel'sa nevysporiadal s tym, ako bude naloZené
so vzorkami, najmd ¢i ich je moZné pouZit na vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstrdnenie vdd Diela v
pripade, ak nebudu odmietnuté zo strany Obstardvatela, alebo & si Obstardvatel tieto vzorky ponechd.
Zhotovitel preto musf v cene uvedenej v Ponuke zohladnit aj néklady na nékup (relevantného) Vybavenia
{Technologického zariadenia — vrdtane serverov a ostatnej vypoctovej techniky, poditacovych
programov) a Materidlov vo vicSom mnoZstve, ako je nevyhnutné na zhotovenie Diela a odstrdnenie vdd.
Vysdie uvedend nejednoznacnost a neuréitost bude viest k rozdielnemu spbsobu vypracovania Ponuk
(niektori zdujemcovia zahrni néklady na zabezpelenie vzoriek a niektori nie) a ndsledne k nemoZnosti
vyhodnotit Ponuky na zéklade jednoznacnych kritérir.

Povinnost Zhotovitela odovzdat/poskytntit vzorky Vybavenia a Materidlov, vo forme a v rozsahu, ktoré nie
su nevyhnutné za ucelom posidenia ich vhodnosti na dany ucel sledovany zmluvou priamo a neprimerane
ovplyviiuje celkovi cenu za predmet zdkazky. Naviac ustanovenie podéldanku 7.2 OSOBITNYCH
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IMLUVNYCH PODMIENOK stanovuje povinnosti Zhotovitela, ktoré nie su jasne a urcito definované.
Stanovenie povinnosti Zhotovitela odovzdat/poskytnat vzorky bez jasného a urcitého stanovenia
suvisiacich podmienok (nakladanie so vzorkami, viastnicke prdvo ku vzorkdm, nebezpecenstvo Skody na
vzorkdch, preukazovanie suladu s ostatnymi poZiadavkami podla Zmluvy a podobne) predstavuju
neprimerané prekdZky pre ucast zdujemcov, im sa stasi alebo obmedzi moZnost niektorych zdujerncov
zG&astnit sa obstardvania a tym sa v rozpore s § 10 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani v konecnom
désledku obmedzi hospoddrska sutaZ.

Navrh Jiadatela na vybavenie Ziadosti o ndpravu:

_Ziadatel tymto navrhuje, aby Obstardvatel jeho Ziadosti o ndpravu vyhovel a :

1. zmenil Stfa’né podklady tak, Fe nepoZaduje predloZenie vzorky Vybavenia a
definuje Materidl, z ktorého poZaduje vzorky, a

Alternativa k bodu 1 pokial Obstardvatel _nevyhovuje ndvrhu Ziadatela na vybavenie Ziadosti o
ndpravu podla bodu 1 vy$sie: Ziadatel navrhuje, aby Obstardvatel zmenil Sutainé
podklady tak, e v pripadoch, v ktorych nie_je dobre mozZné predioZit vzorku,
Obstardvatel akceptuje _predloZenie _akéhokolvek prostriedku _na _urcenie
viastnosti tovaru, najmé ndkresy, kataldg a pod. (predioha), a

2. zmenil Sutainé podklady tak, Ze zadefinuje pojem ,vzorka” najmd ¢o do formy
a mnoZstva, a
3. zmenil Sutainé podklady tak, Ze doplni prdvo Zhotovitela pouZit vzorku na

vyhotovenie a_dokonlenie Diela a odstranenie vdd a_ doplnil povinnost
Obstardvatela vrdtit vzorku Zhotovitelovi do 3 dni od schvdlenia vzorky
Obstardvatelom, najneskér viak do 25 dni od odovzdania/poskytnutia vzorky
Zhotovitelom Obstardvatelovi a

4, zmenil Stitazné podklady tak, Ze doplni prechod nebezpelenstva skody na vzorke,
tak, Ze Obstardvatel je zodpovedny za Skody, ktord vznikla na vzorke odo diia
odovzdania/poskytnutia vzorky do diia vrdtenia vzorky Zhotovitelovi, a

5. zmenil Sutané podkladv tak, Ze dopini jasnym a urlitym spésobom spdsob
preukazovania pdvodu vzorky, a
6. zmenil Sutainé podkladv tak, Ze zmeni znenie podclanku 7.2 OSOBITNYCH

ZMLUVNYCH PODMIENQK. tak e Zhotovitel nie je oprdvneny predkladat vzorky,
ktoré nie su v sulade s prislu$nymi Prévnymi predpismi, technickymi predpismi
a/alebo technickymi normami. V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nie
i v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi, technickymi predpismi a/alebo
technickymi normami, Stavebnotechnicky dozor md pravo odmietnut akukolvek
takuto vzorku, a

7. smenil Sutainé podklady tak, Fe zmeni znenie pod&idnku 7.2 OSOBITNYCH
ZMLUVNYCH PODMIENOK, tak e nebude poZadovat od Zhotovitela, aby
predloZil _,prislusné dokumenty, vydand _oprdvnenymi__instituciami alebo
oprévnenymi_osobami o_potvrdeni_suladu tohto Vybavenia a_Materidlov_s
ostatnymi_pofiadavkami podfa Zmluvy” podla_pod¢ldnku 7.2 0OSOBITNYCH
ZMLUVYNYCH PODMIENOK _ (uvedené v dokumente 72V 2 Obchodné
podmienky.docx”, subor Zvézok 2 Obchodné podmienky, Cast 2ZMLUVA O DIELO
—ZMLUVNE PODMIENKY, ast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY).”

Spdsob vybavenia fiadosti o ndpravu:

Verejny obstaravatel vyhovuje Ziadosti o napravu a uvadza sposob na vykonanie napravy nasledovne:
Verejny obstaravatel meni sutazné podklady a to takym spésobom, ze vypusta text uvedeny v pod¢lanku
7.2 Osobitnych zmluvnych podmienok, Cast 2.2 Zvazku 2 Obchodné podmienky sutaznych podkladov
(Priloha &. 1 tohto ozndmenia).




Verejny obstarévatel zérovefl uvadza, Ze definiciu Materialy, z ktorého su pozadované vzorky, obsahuje
primdrne pod¢lanok 1.1.5.3 a pod¢ldnok 7.2 Vieobecnych zmluvnych podmienok, ¢ast 2.1 Zvazku 2
Obchodné podmienky sataznych podkladov.

Verejny obstardvatel’ doruéi pisomné oznamenie ovysledku vybavenia iadosti o nipravu Ziadatefovi
a véetkym zndmym zdujemcom:

S pozdravom

Priloha:
1/03 2V 2 Osobitné zmluvné podmienky_Poclanok 7.2 vypusteny
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OZNAMENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIADOSTI O NAPRAVU

Dha 08.11.2022 bol Narodnej dialni¢nej spolotnosti, a.s., Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava — mestska
¢ast Karlova Ves, 1CO: 35919001 (dalej len ,verejny obstaravatel”) prostrednictvom systému
elektronického verejného obstardvania JOSEPHINE doruceny list, ktory bol oznateny ako ,Ziadost o ndpravu
podla § 164 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani)”, (dalej len ,iiadost o napravu”).

Ziadost onapravu sa tyka predmetu zakazky ,Technologické vybavenie tunela Vidfiové vritane
informaéného systému diafnice D1 Lietavskd LaZka - Vidiiové - Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienok
FIDIC -, 3It4 kniha")". Predmetné verejné obstaravanie bolo vyhlasené uverejnenim oznamenia o vyhlaseni
verejného obstardvania v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie dia 29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 170/2022 dna 01.08.2022 pod ozn. 35191 — M5P.

Ziadost o napravu bola podana podia § 164 ods. 1 pism. b) zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov (dalej len ako ,ZVO“) proti podmienkam uvedenym v inych
dokumentoch potrebnych na vypracovanie Ziadosti o Gtast, ponuky alebo navrhu poskytnutych verejnym
obstaravatefom.

Po dékladnom oboznameni sa s obsahom Vasej ziadosti o napravu Vam podla § 165 ods. 3 pism. a) ZVO
posielame pisomné oznamenie o vysledku vybavenia Ziadosti o napravu:

Verejny obstaravatel Ziadosti o napravu Ziadatela podfa § 165 ods. 3 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani €iastotnevyhovuje.

Odoévodnenie:

Ziadatel vo svojej Ziadosti o ndpravu Ziada, cit.:

, Obstardvatel zverejnil dria 29.07.2022 Sutazné podklady pre Verejné obstardvanie. V zmysle SutaZnych
podkladov vrdtane neskorSich zmien a vysvetleni informdcii ma dielo povinne spliiat poZiadavky
Obstarévatela oznacené v dokumente , Pril. ¢ 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xlsx” (subor Zvizok
3 Technické $pecifikdcie, podsibor ZV3 ast 4, podsubor Pril. ¢.2 Spresiiujuce poZiadavky pre CRS) ako ,P"

L povinné, poZadované minimdlne alebo lepsie, podmienka ucasti”.

Podla dokumentu ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx” (subor Zvdzok 2 Obchodné podmienky), Cast 1
JMLUVA O DIELO - ZMLUVNE DOJEDNANIA, bod 1 su tieto poZiadavky stcastou PoZiadaviek
Objedndvatela (Zvizok 3 sutaznych podkladov) a teda sucastou zmluvy o dielo, ktord Obstardvatel
uzatvori s tspesnym uchddzacom na zdklade Verejného obstaravania ("Zmluva o Dielo”).



Nakolko sa Ziadatel domnieva, e podmienky uvedené v dokumente ,Pril. ¢. 2.2 Tabulky technickych
Specifikdcii CRS.xlsx” st stanovené v rozpore so zdkonom o verejnom obstardvani a su v rozpore s
technickymi predpismi a technickymi normami, Ziadatel tymto poddva Ziadost o ndpravu proti
podmienkam uvedenym v SutaZnych podkladoch v lehote uvedenej v § 164 ods. 5 pism. c) zdkona o
verejnom obstaravani.

»1. Rozpor s prislusnymi technickymi predpismi a technickymi normami

Po preskimani poZiadaviek Verejného obstardvatela uvedenych v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky
technickych Specifikdcii CRS.xlsx” (subor Zvizok 3 Technické Specifikdcie, podsubor ZV3 Cast 4, podsibor
Pril. ¢.2 Spresfiujice poZiadavky pre CRS) sa Ziadatel domnieva, e tieto poZiadavky st v rozpore
s technickymi predpismi a technickymi normami, pricom Obstardvatel rozpory a odliinosti svojich
poZiadaviek od technickych predpisov a technickych noriem neoddvodnil.

V zmysle SutaZnych podkladov st pre uchddzala zévizné poZiadavky oznacené v dokumente ,Pril. & 2.2
Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx" (subor Zvizok 3 Technické $pecifikdcie, podstbor ZV3 &ast 4,
podsubor Pril. £.2 Spresfiujice poZiadavky pre CRS) ako ,P” ,povinné, poZadované minimdline alebo lepsie,
podmienka ucasti”. Z mnoistva poZiadaviek uvedenych v tomto dokumente, ktoré si v rozpore s
technickymi predpismi a/alebo technickymi normami uvddzame pre ilustrdciu nasledovné:

a) pre parameter/funkciu ,nomindlne napdjacie napitie” je Verejnym obstardvatelom pozadovand
hodnota 220 V DC (230V AC); tato hodnota je v rozpore s technickymi predpismi TP029 a TP093, ktoré
predpisuja napdjacie napdtie 24V DC, 230V AC a 400V AC a v zmysle tychto predpisov nie je mo#né
pouZit napdjacie napdtie s hodnotou 220V DC,

b)  pre parameter/funkciu ,min dovoleny rozsah napdjacieho napdtia” je Verejnym obstardvatefom
poZadovand hodnota 88-300V DC (85-264V AC); tdto hodnota je v rozpore s technickym predpisom
TPO29 a technickou normou STN, ktoré pre napdjacie napdtie 230V AC predpisuji ovela menSie
tolerancie,

¢) pre parameter/funkciu ,dovoleny rozsah teploty okolia, trvald prevddzka” je Verejnym
obstardvatelom poZadovand hodnota 5-55 °C; tdto hodnota je v rozpore s technickym predpisom
TP029, ktory detailne Specifikuje poZiadavky na minimdlny tepelny rozsah, kde v pripade zariadeni v
klimatizovanych rozvodniach postacuje rozsah 0-40 °C. Okrem toho vyber tepelného rozsahu
jednoznacne vyplyva z prislusnej technickej normy STN a z protokolu o prostredi,

d)  pre parameter/funkciu , stupeni krytia" su Verejnym obstardvatelom poZadované konkrétne hodnoty
IPXX; tato hodnota je bez bliZSej definicie relevantnej hodnoty a teda je pre uchddzaca nejasnd a
nesplnitelnd,

e) pre parameter/funkciu ,,montdZ” je Verejnym obstardvatefom poZadovand hodnota 19”7 rack;
prevedenie 19" rack nie je v danom pripade poZadované prislusnymi prévnymi predpismi, technickymi
predpismi a technickymi normami — rozumieme, Ze md opodstatnenie len v rackovych rozvddzacoch.
Vinych ako rackovych rozvddzacoch sa Standardne pouZiva montd# na DIN listu,

f) pre parameter/funkciu ,signalizaény kontakt poruchy(OK, potucha)” je Verejnym obstardvatefom
poZadovand hodnota ,2"; tdto hodnota je v rozpore s technickym predpisom TP029 a TP093, ktoré
vyZadujd len 1 signalizacny kontakt, pricom diagnostika LAN prvkov sa robi priméme cez SNMP a nie
cez signalizalné kontakty,

g) priviacerjch komponentoch je ako povinny uvedeny parameter ,komunikacny protokol I1EC60870-5-
1047, jednd sa o stary telemetricky protokol pouZivany v rozsiahlych sietach s problematickou
rychlostou a kvalitou komunikacnych sieti. Jeho pouZitie pre centrélny riadiaci systém a informacny
systém dialnice nevhodné a preto je zdviznost tejto poZiadavky neodévodnend a diskriminaénd,

h)  priviacerych komponentoch je ako povinny uvedeny parameter ,,komunikaény protokol IEC61850" ;
Jjednd sa o protokol pre ochrannd a riadiacu techniku v elektrickych rozvddzacoch pre techniku
vysokého a velmi vysokého napdtia. Jeho pouZitie pre centrdiny riadiaci systém a informaény systém
dialnic je limitované na pripadnt komunikdciu s ochranami vysokého napdtia (“VN”). Ked%e mo3nosti
ako pripojit VN ochrany do centrdineho riadiaceho systému je v zmysle TPO93 niekolko, tak povinnd
podpora tohto 1 konkrétneho protokolu je neoddvodnend a diskriminacnd,



i)
b

k)

p)

pre viacero typov komponentov su uvedené minimdlne pocty a rychlosti optickych a metalickych
rozhrani; tam uvedené pocty st neodévodnene vysoké a nad ramec poZiadaviek TP029 a TP093,
pre komponenty typu PLC a RIO st ako povinné uvedené minimdine pocty DI/DO; tam uvedené pocty
st neodévodnene vysoké (nekoresponduju s realitou centrdlneho riadiaceho systému a informacného
systému diafnic),
pre komponenty typu PLC a RIO je pri DI/DO uvedeny ako povinny parameter izolaéna pevnost 2,5
kV AC ef.” Tdto hodnota je v prostredi malého napdtia ("MN”) a nizkeho napdtia ("NN”) rozvodov
(Standard pre centrdiny riadiaci systém a informacny systém dialnic) neodévodnene vysokd,
pre komponenty typu PLC a RIO je pri DO uvedeny ako povinny parameter , Trvald spinacia schopnost
0,3 A". Zaviznost tejto poziadavky je na ucel sledovany Zmluvou o Dielo neodévodnend. Projektant
totif musi vidy zostladit viastnosti 1/0 modulu s viastnostami pripojenych zariadeni a ak je tam
nesulad, tak pouZije oddelovaci clen,
pri takmer vsetkych typoch zariadenf je v zdvidznych poZiadavkdch uvedend skupina parametrov v
sekcii s ndzvom , Nativne integrované funkcie kybernetickej bezpeCnosti”. Zavédznost poZiadavky je na
ucel sledovany Zmluvou o Dielo neoddvodnend a v kontexte Stutaznych podkladov nevhodnd (najma
pri zariadeni typuF W2 nevidime dévod, aby vietky tam uvedené parametre boli povinné lebo bud'nie
st v pripade centrdlneho riadiaceho systému a informacného systému;
pri takmer vsetkych typoch zariadeni je v zdviznych poZiadavkdch uvedend skupina parametrov v
sekcii s nézvom , Nativne integrované funkcie kybernetickej bezpeCnosti”. Zavidznost poZiadavky je na
ucel sledovany Zmluvou o Dielo neoddvodnend a v kontexte StitaZznych podkladov nevhodnd (najmd
pri zariadeni typu FW2 nevidime dévod, aby vietky tam uvedené parametre boli povinné lebo bud' nie
st v pripade centrdlneho riadiaceho systému a informacného systému dialnic relevantné a/alebo sa
realizuji/daji realizovat na inej hierarchickej trovni. Kybernetickd bezpecnost je nutné navrhnut ako
integrovant pre vietky technolégie v tuneli. Predpisovanie ndhodne vybratych parametrov
obmedzuje zhotovitela v ndvrhu optimdlneho/certifikovaného rieSenia)

poZiadavky Obstardvatela obsahuju 2 typy zariadeni (2 sady parametrov), ktorych zdvéznost je v

pripade centrdlnych riadiacich systémov tunelov a informacnych systémov dialnic neopodstatnend.

Jednd sa o zariadenia pomenované ,23 GW-IED” a ,2.4 VN-IED”. Tieto zariadenia su uréené pre

rozvodné siete VN a VVN. V pripade koncovych VN pripojok je ich zdvdznost neod6vodnend a

nehospodarna,

v pripade SCADA aplikdcie su niektoré funkcie uvedené ako zdviizné/povinné af ked' ich vyulitie je

podla TP093 zakdzané a/alebo irelevantné, a to najmd:

. poZiadavky na ,Povelové sekvencie” st v rozpore s poZiadavkou TPO93 vzhladom na to, Ze riadiace
algoritmy mézu byt pri centrd Inom riadiacom systéme realizované len na trovni PLC,

- poZiadavky na,,Riadiaca logika PLC podfa IEC61 131 " su v rozpore s poZiadavkou TP093 vzhladom
na to, e riadiace algoritmy mézu byt pri centralnom riadiacom systéme realizované len na urovni
PLC,

- poZiadavky na 3D vizualizdcia” - TP0O93 jasne definuje ako majt byt znézornené grafické symboly.
3D grafika vyZadovana nie je.

- PoZiadavky na ,Automatické vyfarbovanie” z popisu nie su jednoznacné a uréité a teda zhotovitel
nevie posudit, ktord poZiadavka je zdvézng,

- parametre, ktoré sa tykaju grafiky, si v pripade zariadeni v zdlozke ,,3.1 SCADA server”
irelevantné,

parametre pre nudzovy panel si uvedené v dvoch réznych zalozkdch ,2.1 PLC" aj ,,3.3 NP", tj. pre

rovnakd oblast st zavézné rézne poziadavky a teda poZiadavky st nejasné, nezrozumitelné a neurcité.

Okrem toho obsahuju aj zdvazné parametre, ktoré nie su odévodnené na tcely sledované Zmluvou o

Dielo, najma:

- parameter ,Tlacidla - 7", ktory je v rozpore s TP093, podla ktorej md byt VTP realizovany ako isto
dotykovy,

- Pparameter ,Signalizacny kontakt poruchy” - diagnostika stavu Touch Pannel sa standardne robi
na aplikacnej trovni (nie cez HW kontakt).



PoZiadavky Verejného obstardvatela, tak ako su detailne Specifikované v dokumente ,,Pril. ¢. 2.2 Tabulky
technickych 3pecifikdcif CRS.xIsx" sa zdrover priecia s hlavnym principom Zmluvnych dojednani FIDIC - Zitd
kniha, podla ktorej je zhotovitel zodpovedny za vypracovanie dokumentdcie a ziskanie rozhodnuti a
povoleni, ktoré nezabezpecil podla Zmluvy Objedndvatel. Tento princip je vyjadreny aj v podélanku 5.1
Vseobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok, podlo ktorého Zhotovitel
vypracuje o bude zodpovedny za projekt Diela. Vzhladom na vyssie poukdzany rozpor poZiadaviek
uvedenych v dokumente ,Pril. ¢. 2.2 Tabulky technickych $pecifikGcii CRS.xlsx" s technickymi predpismi
a/alebo technickymi normami, zhotovitel neméze byt zodpovedny za projekt Diela a jeho realizéciu.

Mdme za to, Ze naprojektovanim a zhotovenim diela na zdklade Zmluvy o Dielo v zmysle poZiadaviek

Obstardvatela uvedenych v dokumente ,Pril. ¢. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xIsx”:

(i)  Zhotovitel postupuje v rozpore s prisluSnymi technickymi normami (STN, EN a pod.), &m je ohrozend
bezpectnost prevadzky elektrickych zariadeni o dochddza k porusovaniu prislusnych Prdvnych
predpisov,

(ii) Zhotovitel postupuje v rozpore so Zmluvou o Dielo, a to najmd v rozpore s pod¢lankom 1.13
Viseobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok, tym, Ze nepostupuje
v sulade s prisluSnymi Prdvnymi predpismi, najmd v oblasti bezpelnosti prevddzky elektrickych
zariadeni a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

{iii) Zhotovitel postupuje v rozpore so Zmluvou o Dielo, a to najmé v rozpore s pod¢idnkom 5.3 a 5.4
VSeobecnych zmiuvnych podmienok v zneni Osobitnych zmiuvnych podmienok, v zmysle ktorych md
byt Projekt, Dokumentdcia Zhotovitela, realizacia a vyhotovenie Diela v sdlade s Prévnymi predpismi,
technickymi normami a technickymi predpismi (vzdjomny rozpor v dokumentoch poskytnutych za
ucelom pripravy ponuky) a

(iv) Dielo bude mat vady vzmysle podclanku 1.1.3.10 Osobitnych zmluvnych podmienok, vzhladom na to,
Ze vadou sa rozumie, ak nie je predmet diela zhotoveny v silade so vieobecne zdviznymi Pravnymi
predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami dcinnymi na uzemi Slovenskej republiky,
¢im v konecnom ddsledku dochddza k mareniu samotného ucelu tohto verejného obstardvania.

Zdroveri so Sutainych podkladov nie je zrejmé akym spdsobom pldanuje Obstardvatel overit spinenie
stanovenych poZiadaviek, ktoré su v rozpore s technickymi predpismi a technickymi normami. Takéto
konanie verejného obstardvatel, ktorym stanovuje poZiadavky v rozpore s technickymi predpismi a
technickymi normami, je zmdtocné a nepredvidatelné, a teda v rozpore s principom transparentnosti.

V zmysle ustélenej rozhodovacej praxe Uradu pre verejné obstardvanie, musia byt poZiadavky na predmet
zdkazky stanovené jednoznacne, dplne a nestranne na zdklade technickych poZiadaviek. Mdme za to, e
spracovanie poziadaviek, ktoré su vo vzdjomnom rozpore so stanovenymi zmluvnymi povinnostami ,je v
rozpore tymto pravidlom podla § 42 ods. | zékona o verejnom obstardvani.

1. Rozpor so zasadami verejného obstardvania

Po preskimani poZiadaviek Verejného obstardvatela uvedenych v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky
technickych Specifikdcii CRS.xIsx” (stbor Zvdzok 3 Technické Specifikdcie, podsiaborZV3 ast 4, podsibor
Pril. ¢.2 Spresiiujice poZiadavky pre CRS) sa Ziadatel domnieva, Ze tieto poZiadavky st v rozpore so
zakladnymi principmi verejného obstardvania podla S 10 ods. 2 a 3 zdkona o verejnom obstardvani.

Podla § 10 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani musi verejny obstardvatel dodriat princip rovnakého
zaobchdadzania, princip nediskrimindcie hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti, princip
proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti.

Podla § 10 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani sa priprava a zaddvanie zdkaziek nesmt realizovat so
zdmerom naruSenia hospoddrskej sutaZe bezdbévodnym zvyhodnenim alebo znevyhodnenim urcitych
hospoddrskych subjektov.



Dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xIsx" obsahuje technické poZiadavky na dielo,
ktoré nie su nevyhnutné na dosiahnutie tcelu Zmluvy o Dielo a pre naprojektovanie a zhotovenie diela v
sulade s prévnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami. Uvedené zdvdzné technické
poziadavky v zdsade neodévodnene obmedzuji zhotovitela pri vybere jednotlivych vhodnych prvkov
rietenia a pri projektovani. Tieto poZiadavky nad rémec nevyhnutny podla prisiuSnych technickych
predpisov a technickych noriem zuZuju mosnost zhotovitela pouzit iné vyrobky vhodné na dosiahnutie
ucelu Zmluvy o Dielo, vzhladom na to, Ze uvedenym zGvdznym technickym poZiadavkdm zodpovedajt len
konkrétne vyrobky a/alebo vyrobky konkrétnych vyrobcov a dodadvatelov. Verejny obstardvatel tak
nepriamo vylu¢uje moZnost poulZitia inych vhodnych vyrobkov, ktoré su v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi, technickymi predpismi a technickymi normami a sd vhodné na dany tcel definovany Zmluvou
o Dielo, &m dochddza k porusovaniu principu rovnakého zaobchddzania a nediskrimindcie.

podla § 42 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardévani, technické poZiadavky musia byt urcené tak, aby
bol zabezpeceny rovnaky pristup pre vSetkych uchddzacov alebo zéujemcov a zabezpecend hospoddrska
sutas. Stanovenim technickych poZiadaviek, ktoré v stihrnne odkazuju na technické vlastnosti konkrétneho
vyrobcu alebo dielcich prvkov centrdlneho riadiaceho systému vyrobenych konkrétnymi vyrobcami,
bezddvodne a neprimerane diskriminuje niektorych uchddzacov obmedzenim vyberu konkrétnych
vyrobcov (alebo doddvatelov), s ktorymi je moZné zabezpecit sulad so zavaznymi poZiadavkami
Obstardvatela uvedenymi v dokumente , Pril. ¢. 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xIsx”.

Uréenim zdvéznych poZiadaviek nad ramec nevyhnutny za tcelom naprojektovania a zhotovenia diela v
sulade so Zmluvou o Dielo (teda diela, ktoré splfia ucel Zmluvy o Dielo a je v sulade s pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami) Obstardvatel porusuje princip proporcionality a princip
hospoddrnosti a efektivnosti, ked' opis predmetu zdkazky v Sutainych Podkladoch neopisal dostatocne
vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v Sutaznych Podkladoch st kombindciou velmi detailnych, tzko
zadefinovanych a 3pecifickych poZiadaviek nepriamo odkazujicich na konkrétnych vyrobcov (pretoZe
stihrne splnenie stanovenych poZiadaviek je mozné len za pouZitia konkrétnych tovarov / prvkov.
Alternativy tychto prvkov nesplnia suhrnné poZiadavky, ktO1u su stanovené nad rdmec technickych
predpisov a/alebo technickych noriem). Zarover Obstardvatel' v SutaZnych podkladoch nikde nepripustil
dodanie ekvivalentnych tovarov / prvkov centrdineho riadiaceho systému , ktoré sice nesplnia vsetky
stanovené technické poZiadavky, ale spinia sledovany dcel.

Podla § 42 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani: ,Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznalenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo
vyroby, ak by tym dochddzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zéujemcov alebo tovarov, ak si
to nevyZaduje predmet zdkazky. Takyto odkaz mozno pouZit len vtedy, ak nemoZno opisat predmet
z6kazky podla odseku 2 dostatoCne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami
alebo ekvivalentny”.” Poukazujuc na rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstardvanie &. 503-
9000/2014-KR/5 zo dria 03.03.2014 (body 39 a 40) je “vo verejnych obstardvaniach, v ktorych je
uchddzacom umoZnené predkladat ekvivalentné tovary, existuju de facto tri typy tovarov:

a) tovary, ktoré spliiaju vietky stanovené poZiadavky na predmet zdkazky,

b) tovary, ktoré nepatria do skupiny aj, avsak su k nim ekvivalentné, tzn. spliiaju uZitkové, previdzkové a
funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpelenie ticelu, na ktoré SI'l poZadované tovary
urcené,

c) tovary, ktoré nepatria ani do skupiny a) ani do skupiny b).

Pritom plati, Ze tak tovary, ktoré spliiaju vsetky poZiadavky na predmet z6kazky, ako aj tovary
ekvivalentné, by mali byt z hladiska ich akceptovatelnosti vo verejnom obstardvani rovnocenné, a teda
akceptovatelné. Naopak, neakceptovatelnymi tovarmi su len tovary podla bodu 39 c) tohto rozhodnutia,
teda tie, ktoré jednak nespliaju véetky poZiadavky na predmet z6kazky a zaroven ich nemozno vyh odnotit
ani ako ekvivalentné k takymto tovarom.”

pouZit rie3enia pouZité na funkénych objektoch, ktoré uZ si v prevadzke, pripadne riesenia, ktoré su ako
celok certifikované TUV pre kybemeticku bezpecnost v tuneloch.

Obmedzenie moZnosti pousitia inych vyrobkov vhodnych na dosiahnutie ucelu Zmluvy o Dielo ovplyvriuje
celkovii cenu za predmet zdkazky. Verejny obstardvatel tym mose sposobit ziZenie okruhu zdujemcov a
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zniZenie poctu predloZenych pondk, ¢o je v rozpore s principom hospoddmosti a efektivnosti. Tieto
podmienky zdrover predstavuju neprimerané prekdzky pre ucast zaujemcov, &im sa stasi alebo obmedzi
moZnost niektorych zdujemcov zucastnit sa obstardvania a tym sa v rozpore s 10 ods. 3 zékona o verejnom
obstardvani v konecnom désledku obmedzi hospoddrska sutas.

Névrh Ziadatela na vybavenie Jiadosti o napravu:

JLiadatel tymto navrhuje. aby Obstardvatel jeho Ziadosti o ndpravu vyhovel a :

I. zmenil Sutazné podklady tak. 7e vypusti zo Sutaznych podkladov dokument ,Pril. ¢.
2.2 _Tabulky _technickych 3pecifikdcii CRS.xIsx" (stbor Zvidzok 3 Technické
specifikdcie. podsuborZV3 éast' 4. podsibor Pril. &.2 Spresfiujuce poZiadavky pre

CRS), a

Alternativa k bodu 1 __pokial Obstardvatel nevyhovie ndvrhu Ziadatela na vybavenie Ziadosti o ndpravu
podla vyssie. bodu 1 Ziadatel navrhuje. aby Obstardvatel stanovil poZiadavky na
ekvivalentné pinenia. ktoré budd z hiadiska technickych predpisov a technickych
noriem. uZitkovych. prevddzkovych a funkénych poZiadaviek akceptovatelné. a

2. upravil Sutazné podklady tak. aby v pripade nejasnosti rozpornych udajov alebo
poZiadaviek v jednotlivych éastiach a dokumentoch SdtaZnych podkladov - Zviizok
3 Technické Specifikdcie boli zdvéizné technické predpisy a technické normy a v
pripade rozporu medzi technickymi predpismi a technickymi normami sii zGvézné

technické normy. “

Spdsob vybavenia Ziadosti o ndpravu:

Verejny obstardvatel Ciastotne vyhovuje Ziadosti o napravu a uvadza lehotu a sposob na vykonanie
napravy nasledovne:

K bodu a)

Poziadavka na priame integrované napajacie napatie 220DC (230VAC) vychadza z potreby minimalizicie
pouZitych prvkov, dalSich kabelazi a moznych poruchovych miest. (napr. bez externych napajacich zdrojov,
externych prevodnikov a pod.)

Parameter ,nomindine napajacie napitie“ 220DC {230VAC) v Pril. & 2.2. Tabuikich Technickych
Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na Opcionalny resp. odportcany.

Kbodu b)

Tolerancia napajacieho napitia v sieti je +/- 10% z menovitého napatia Un (definované v norme STN EN
50160).

Parameter v Pril. €. 2.2, Tabulkach Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstardvatel meni z Povinny na
Opcionalny resp. odportifany. Poufité prvky musia byt schopné pracovat v tolerancii vysiej ako je
tolerancia mozna v sieti.

K bodu c)

~Dovoleny rozsah teploty, trvald prevadzka” pre ,Zariadenia a systémy dialkového ovlddania” definuje
norma STN EN 60870-5-2.

Parameter v Pril. ¢. 2.2. Tabulkach Technickych Specifikcif (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na
Opcionalny resp. odporiacany.

K bodu d)

»Stupeft krytia“ pre ,Zariadenia a systémy dialkového ovlddania” definuje norma STN EN 60870-5-2.
Uchadzac uvedie skutotna hodnotu navrhovaného prvku. Ktora musi byt v silade s normou. Parameter v
Pril. €. 2.2. Tabulkach Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na Opcionalny
resp. odporudéany.



K bodu e)

Poziadavka na ,montai”
konkrétneho typu prvku.

parameter v Pril. & 2.2. Tabulkach Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny z
Povinny na Opciondlny resp. odporicany.

uvedena v TTS umoifiuje monta? formou 19“rack alebo aj na DIN listy, podla

K bodu f)

Pojiadavka na 2x ,signalizacny kontakt poruchy (OK, porucha)” vychadza z praxe pouZivanej viacerymi
vyrobcami modernych prvkov urCenych pre nasadenie v technoldgiach so zvy3enymi poziadavkami na
bezpetnost.

Parameter v Pril. &. 2.2. Tabulkdch Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny z
Povinny na Opcionalny resp. odporucany.

K bodu o)

Systém SCADA ako ,horna uroven” systému CRS zastreSuje vietky technologické subsystémy do jedného

celku a preto:

- posiadavka na funkciu ,povelové sekvencie” na trovni SCADA zvySuje predovietkym bezpecnost
ovladania ako aj komfort obsluhy. Okrem toho PLC realizuje algoritmy na nizgej trovni predovietkym
v rozsahu technologickych subsystémov,

- Riadiaca logika podla IEC61131 je moZna aj na drovni PLC a rovnako aj na Grovni SCADA, zéleZi na
konkrétnom technickom riedeni, ktoré zvoli realizator aplikaénych programov,

- ,3D vizualizacia” je $tandardnou funkciou vietkych modernych SCADA SW. Parameter v Pril. €. 2.2.
Tabulkach Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na Opcionalny resp.
odpordcany,

-, Automatické vyfarbovanie” je $tandardnou funkciou vietkych modernych SCADA SW. Uvedena
funkcia je nevyhnutna pri rychlej a uzivatelsky pohodinej identifikacii pricin portch, resp. rozsahu
portich. Parametre tykajuce sa grafiky v zalozke3.1 SCADA server” v Pril. & 2.2. Tabulkadch
Technickych Specifikacii (TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na Opcionainy resp. odporucany.

K bodu p)

Pojadované parametre a funkcie na tzv. ,Nudzovy panel” (ktory je umiestneny na Integrovanom
Operatorskom Pracovisku - IOP) st uvedené v zalozke 3.3 NP.

Parametre a funkcie uvedené v zalozke 2.1 PLC sa tykaju ,lokalnej zobrazovacej jednotky HMI“ ako sticast
k PLC a umiestnenej pri PLC.

Parametre ,tlacidla“ a ,signalizaény kontakt poruchy“ v Pril. ¢&. 2.2. Tabulkach Technickych Specifikacii
(TTS) verejny obstaravatel meni z Povinny na Opcionalny resp. odporicany.

Verejny obstaravatel doruci pisomné oznamenie o vysledku vybavenia Ziadosti o napravu ziadatelovi
a véetkym znamym zaujemcom.

S pozdravom

Prilohy:
1/ Pril. €. 2.2. Tabulky Technickych Specifikacii (TTS) k 2v.3 €ast 4 sataznych podkladov
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OFNAMENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIABDSTIO NAPRAVU

Dia 10.11.2022 bol Narodnej dialni¢nej spolognosti, a.s., Dibravskd cesta 14, 841 04 Bratislava — mestska Cast
Karlova Ves, ICO: 35919001 (dalej len ,verejny obstaravatel) prostrednictvom systému elektronického
verejného obstaravania JOSEPHINE doruceny list, ktory bol oznaceny ako Ziadost o ndpravu®, (dalejlen ,7iadost
o napravu”).

Ziadost o napravu sa tyka predmetu zakazky ,Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informacného
systému dialnice D1 Lietavskd Lacka - Vighiové - Dubnéa Skala (v zmysle zmiuvnych podmienok FIDIC - ,,Zita
kniha")". Predmetné verejné obstardvanie bolo vyhldsené uverejnenim oznamenia o vyhldseni verejného
obstaravania v Oradnom vestniku Eurdpskej anie dia 29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 170/2022 dria 01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP.

Ziadost o napravu bola podana podfa § 164 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvania o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ako ,ZVO") proti podmienkam uvedenym v inych dokumentoch
potrebnych na vypracovanie Ziadosti G&ast, ponuky alebo névrhu poskytnutych verejnym obstaravatefom.

Po dokladnom oboznameni sa s obsahom Ziadosti o napravu Vam podfa § 165 ods. 3 pism. a) ZVO posielame
pisomné ozndmenie o vysledku vybavenia iadosti o napravu:

Verejny obstaravatel Ziadosti o napravu tiadatela podfa § 165 ods. 3 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani
vyhovuje.

Odévodnenie:

Ziadatel vo svoje] Ziadosti o napravu Ziada, cit.:

LV sutaznych podkladoch, zv. 2, cast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podcidnok 7.2 Vzorky, verejny
obstardvatel uvddza, Ze nasledujuce znenie podclanku doplriuje Véeobecné zmluvné podmienky nasledovne:
Zhotovitel' v plnom rozsahu v sulade s poziadavkami Zmluvy je povinny zabezpedit a poskytnut vzorky
Materidlov a Vybavenia ndjmenej 3 tyZdne pred planovanou objedndvkou alebo ndkupom tychto Materiglov
alebo Vybavenia. Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie st v stlade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkam Zmluvy,
Stavebnotechnicky dozor md pravo odmietnut akukolvek taktto vzorku. V tom pripade je Zhotovitel povinny do
dvoch tyZdfiov predlozit Stavebnotechnickému dozoru novd vzorku. Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné
zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickym dozorom znaia Zhotovitel. Pred zabudovanim Vybavenia a
Materidlov do Diela je Zhotovitel povinny predloZit Stavebnotechnickému dozoru prislusné dokumenty, vydané
opravnenymi institiciami alebo opravnenymi osobami o potvrdenf stladu tohto Vybavenia a Materidlov s
ostatnymi poZiadavkami podia Zmluvy. Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkdch Objedndvatela a v
Dokumentécii poskytnutej Objedndvatefom.”

V zmysle Zékona ¢. 343/2015 2. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov podla § 42 ods. 1 Sutazné podklady su pisomné, grafické alebo iné podklady obsahujuce
podrobné vymedzenie predmetu zékazky. V sutaZnych podkladoch verejny obstardvatel a obstaravatel uvedu
vietky okolnosti, ktoré budd déleZité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zdkazky mbze
odkazovat aj na osobitny pastup alebo metédu vyroby alebo poskytovania poZadovanych tovarov, stavebnych




prdc alebo sluZieb, ako aj na osobitny postup inej fazy ich Zivotného cyklu, a to aj vtedy, ak tieto faktory netvoria
sticast ich hmotnej podstaty, musia viak suvisiet s predmetom zdkazky a byt primerané jej hodnote a ciefom.
Predmet zdkazky musi verejny obstardvatel a obstardvatel’ opisat jednoznaéne, upine a nestranne na zéklade
technickych poZiadaviek podra prilohy ¢. 3. Technické poZiadavky

SttaZné podklady musia zahriiovat vietky konkrétne poziadavky verejného obstardvatela tykajice sa predmetu
zakazky, spésobu tvorby ceny, obchodnych a ostatnych podmienok. Kvalita a Uplnost spracovania sutaZnych
podkladov je priamo tmernd Uspesnosti a efektivnosti celého procesu verejného obstardgvania a odborne
pripravené sutazné podklady su zdkladnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchddzacéov
a ndsledne uzatvorenie vyhodnej zmluvy. Klicova cast sutaznych podkladov tvori opis predmetu zdkazky a
spbsob urfenia ceny a musia byt uréené tak, aby bol zabezpeceny rovnaky pristup pre vietkych uchédzacov a
zdroveni bola zabezpelend Cestnd hospoddrska sutas.

V' zmysle Zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov podfa § 10 ods. 2 Verejny obstardvatel a obstardvatel musia dodriat princip rovnakého
zaobchddzania, princip  nediskrimindcie hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti, princip
proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti.

Urcenie vyssie uvedenej povinnosti pre uchddzaca, je neadekvétne, neopodstatnené a na uchddzaca prenesend

neprimerand zdatai. Neexistuje objektivny dévod na poZadovanie vzoriek Materidlov a Vybavenia najmenej 3 3
tyZdne pred planovanou objedndvkou alebo nékupom tychto Materidlov alebo Vybavenia, najmd ked'uchddzal

dplne sdhlasi s technickym riesenim zadefinovanym v sttaZnych podkladoch verejného obstardvatela,

zodpovedd za pouZité materidly a vybavenie, ktoré spliiaju vsetky zdkonom a verejnym obstarévatefom

poZadované normy a najmé s prihliadnutim na skutoénost, Ze mnohé vybavenia si jedinecné, vyhotovené fen

na konkrétny projekt so svojou presnou specifikdciou, s dthou dodacou lehotou, ako aj velkymi rozmermi, z

ktorych nie je moZné vyhotovit a poskytnit vzorku.

Névrh Ziadatela na vybavenie Ziadosti o napravu:
»Tymto Ziadame verejného obstardvatela o népravu — odstrdnenim podélanku 7.2 zv. 2, &ast 2.2 OSOBITNE
ZMLUVNE PODMIENKY.”

Spbésob vybavenia #iadosti o ndpravu:

Verejny obstardvatel vyhovuje Ziadosti o ndpravu a uvadza spdsob na vykonanie napravy nasledovne:

Verejny obstaravatel meni sitainé podklady a to takym spésobom, Ze vypusta text uvedeny v podélanku 7.2
Osobitnych zmluvnych podmienok, ¢ast 2.2 Zvizku 2 Obchodné podmienky sutaZnych podkladov (Priloha &. 1
tohto oznamenia).

Verejny obstardvatel doruéi pisomné oznamenie o vysledku vybavenia Ziadosti o ndpravu iadatelovi a vSetkym
znamym zdujemcom.

3

S pozdravom

Priloha:
1/ 03 2V 2 Osobitné zmiuvné podmienky_Poclanok 7.2 vypusteny
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OZNANVIENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIADOST! O NAPRAVU

Dfa 10.11.2022 bol Narodnej dialniénej spolognosti, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava — mestska
Zast Karlova Ves, 1C0: 35919001 {dalej len ,verejny obstardvatel”) prostrednictvom systému
elektronického verejného obstardvania JOSEPHINE deruteny list, ktory bol oznaleny ako LZiadost o
ndpravu®, (dalej len ,Ziadost o napravu”).

Fiadost ondpravu sa tyka predmetu zakazky ,Technologické vybavenie tunela Visfiové vrdtane
informag&ného systému diafnice D1 Lietavskd Lacka - Vidfiové - Dubnd Skala (v zmysle zmluvnych podmienok
FIDIC -, 3It4 kniha")". Predmetné verejné cbstaravanie bolo vyhlasené uverejnenim oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie diia 29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a
vo Vestniku verejného obstaravania & 170/2022 dfia 01.08.2022 pod ozn. 35191 —MSP.

Ziadost o napravu bola podand podfa § 164 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z..0 verejnom obstardvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov {dalej len ako ,ZVO"} proti podmienkam uvedenym v inych
dokumentoch potrebnych na vypracovanie Ziadosti o Gast, ponuky alebo navrhu poskytnutych verejnym
obstardvatelom.

Po dokladnom obozndmeni sa s obsahom fiadosti o ndpravu Vém podla § 165 ods. 3 pism. a) Zv0
posielame pisomné ozndmenie o vysledku vybavenia Ziadosti o ndpravu:

Verejny obstardvatel Ziadosti o ndpravu Ziadatela podia § 165 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom
obstardvani vyhovuje.

Odovodnenie:

Fiadatel vo svoje] Ziadosti o ndpravu Zlada, cit.:

"V satainych podkladoch, zv. 2, Cast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podildnok 14.9 Platba
Zédriného, verejny obstardvatel uvddza, Ze nasledujice znenie pod¢idnku meni Vieobecné zmiuvné
podmienky nasledovne:

.Po wydani Preberacieho protokolu pre Dielo a ked dielo spinilo vietky 3pecifikované skusky fvratane
Skissok po prebrati, ak nejaké su), Stavebny dozor potvrdi k vyplateniu Zhotovitelovi

prvii polovicu zddriného. ,Zhotovitel méZe poZiadat’ po vydanl Preberacieho protokolu na Dielo o
vyplatenie zostatku Zadriného predloZenim Zdbezpeky na zadriané platby, ktord predloZi po odsthlaseni
Objedndvatelom.

Objedndvatel je oprévneny kedykolvek polas trvania Lehoty wstavby pofiadat Zhotovitela o vymenu
Zédrindho alebo jeho Casti zo Zibezpeku na zadrigné platby. Zhotovitel je povinny tejto Ziadosti
Objedndvatela _vyhoviet a prediofit Zabezpeku na zadriané platby najneskér do 60 dni odo dria dorucenia
poiadavky Objedndvatela na vymenu zédriného za Zdbezpelku na zadriané platby.




Poskytnutie Zabezpeky na zadrZané platby sa musi riadit ustanovenigmi § 313 a ndsl. Obchodného
zakonnika. Zdbezpeka na zadriané plotby musf byt poskytnutd bankou so sidfom v Slovenskej republike
alebo pobotkou zahranitnef banky v Slovenskef republike. V Zébezpeke na zadriané platby musi banka
pisomne vyhldsit, Ze neodvolatefne a bez akychkolvek ndmietok na prvii vyzvu uspokoji Objedndvatela

- vhradenim-pefiaZnej~sumy-alebo=pefiainych-sim-=v-akejkolvek-vyike~ktorych-celkovi-vyika-neprekroli——- -

pefiaZny sumu, ktord Objedndvatel” pofaduje ako Zobezpeku na zadriané platby v pripade, ak Zhotovitel
nespini svoj zdvizok odstranit vadu, za ktort je podla Zmiuvy zodpovedny...”

V zmysle Zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov podla § 42 ods. 1 StitaZné podkiady su pisomné, grafické alebo iné podkiady
obsahujice podrobné vymedzenie predmetu zdkazky. V sitainych podkladoch verejny obstardvatel o
obstardvatel uvedt vietky okolnosti, ktoré budi délefité na pinenie zmluvy a na vypracovaenie ponuky.
Opis predmetu zdkazky méfe odkazovat af na osobitny postup alebo metédu vroby alebo poskytovania
poZadovanych tovarov, stavebnych prdc alebo slugieb, ako of no osobitny postup inej fazy ich Zivotného
cykly, o to aj viedy, ak tieto faktory netvoria stcast ich hmotnej podstatly, musia viak suvisiet s predmetom
zékazky a byt primerané jej hodnote a ciefom. Predmet zékazky musi verefny obstarévotel a obstardvatel
opisaf jednoznacne, tipine a nestranne na zdaklode technickych poZiadaviek.

Sitainé podklady musia zahriiovat vietky konkrétne pozZiadavky verejného obstardvatefa tykajice so
predmetu zdkazky, spdsobu tvorby ceny, obchodnych a ostatnych podmienok. Kvalita o dplnost
spracovania sutaznych podkladov je priamo mernd dspenosti a efektivnosti-celého procesu verejného
obstardvania a odborne pripravené sataziné podklady st zékladnouw padmienkou na vypracovanie kvalitnej
ponuky zo strany uchddzalov a ndsledne uzatvorenie vwhaodnej zmluvy. Kitifovd cast stitaznych podkladov
tvori opis predmetu zdkazky a spdsob urcenia ceny a musia byt urCené tak, aby bol zabezpeleny rovnaky
pristup pre vSetkych uchdadzadov a zdroven bola zabezpedend Cestnd hospodadrska sutaZ.

V zmysle Zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v
zneni neskorsSich predpisov podia § 10 ods. 2 Verejny ohstardvatef a obstardvatel musia dodrzat princip
rovnakého zaobchddzania, princip nediskrimindcie hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti,
princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti.

Uréenie vyssie uvedenef povinnostl zhotovitefa vwhoviet Ziadosti Objedndvatelo a prediofit Zibezpeku na
zadriané platby najneskér do 60 dnf odo diia doruéenia poZiadavky Objedndvatela na vymenu zdadriného
za Zabezpeku na zadriané platby diskriminuje niektorych zhotovitefov, nakofko tdto povinnost predloZit
Zdbezpeku na 5% z ceny diela je neadekvatna, neopodstatnend a na uchddzaca prenesend neprimerand
zdtaZ. Neexistuje objektivny dévod na povinnost zhotovitela vyhoviet Ziadosti Objedndvatela a predioZit
Zabezpeku na zadriané platby.

Névrh Ziadatela na vybavenie Ziadosti 0 ndpravu:

L Tvmto Ziadame verejného obstardvatela o ndpravu —podcidnku 13.8 zv. 2, ast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE
PODMIENKY, o to odstranenie povinnosti zhotovitela vyhoviet Ziadosti Objedndvatela a predioZit
Zabezpeku na zadrZoné platby najneskér do 60 dni odo diia dorucenia poZiadavky Objedndvatela na vimenu
z2ddriného za Zdbezpeku na :zadriané platby a nahradenim prava zhotovitefa vyhoviet Ziodosti
Objedndvatela a predlofit Zabezpeku na zadriané platby najneskdr do 60 dni odo dita dorudenia poZiadavky
Objedndvatela na vymenu zddriného za Zdbezpeku na zadrZané platby.

Spbsob vybavenia Ziadosti o ndpravu;

Verejny obstardvatel vyhovuje Ziadosti o ndpravu a uvadza spdsob na vykonanie napravy nasledovne:
Verejny obstardvatef meni sdfainé podklady ato takym spdsobom, Ze wypudfa druhy
odsek podéldnku 14.9 Osobitnych zmluvnych podmienok, ¢ast 2.2 Zvizku 2 Obchodné podmienky
sitaZnych podkladov (Priloha €. 1 tohto ozndmental.

M



Verejny obstaravatel doruéi pisomné oznamenie o vysledku vybavenia Ziadosti o ndpravu Ziadatelovi
a vietkym zndmym zdujemcom.

S pozdravom

1/ 03 ZV 2 Oscbitné zmluvné podmienky_Poclanok14.9 tprava
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VYSVETLENIE INFORMACH — AKTUALIZACIA SGTAINYCH PODKLADOV,
OZNAMENIE O UPRAVE LEHOT UVEDENYCH VOZNAMENI O VYHLASEN{
VEREJNEHO OBSTARAVANIA

.- Nazov zakazky: :
" . Technologické vybavenie tunela Visiiové vritane informacného systému dlalnzce D1 Lleta\rska Licka
— Viéfiové — Dubnd Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,Z1ta kniha“)

‘Ozndmenie o vyhlasen( verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie
diia 29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a vo Vestniku \{erejneho obstaravania & ¢ 170/2022 dfia
01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP (dalej len ,,Oznamenie”).

Verejny obstarévatel Vam podl‘a § 48 zékona €. 343/2015 Z z. o verejnom obstardvani a o zmene
‘a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskor3ich predpisov poskytuje nasledovné informacie:

L.

Aktualizécia stitaZnych podkiadow:

Informujeme Vs o Gprave a doplnenf stitaZnych podkladov, a to:

1/ Zv.3_tast 4 TPO_zapracované zmeny, &ast 4, Zvazok 3 Technické Specifikdcie,

2/ Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikicii CRS — Ziadost o népravu & 2_rev,2022,12.02, Pril. & 2
Spresfiujtce poZiadavky pre CRS, Zvizok 3 Technické 3pecifikacie,

3/ sibor Dokumentacia_doplnenie k 15.11.2022, Zviizok 5 Projektovd dokumentécia.

Verejny obstardvatel poskytuje Prilohy k tomuto Vysvetleniu informatii a poZaduje predloZit ponuku v
zmysie tychto uvedenych dprav.

Verejny obstardvatel zdrovef zverejiiuje prilohy k Vysvetleniu informacil na adrese:

a v profile verejného obstaravatela na
adrese B '
In. _ '
Uprava lehdt uvedenych v Ozndmeni:

Informujemne Vés o zmene terminov lehdt na predkladanie a otvédranie ponuk vo verejnom obstardvani
na predmet zakazky ,Technologické vybavenie tunela ViSfiové vratane informaéného systému
dialnice D1 Lietavska Li¢ka — ViZiiové — Dubna Skala (v zmysle zmiuvnych podmienok FIDIC - ,ZIta
kniha“)* nasledovne: ' : '

A. V Oznameni v bodelV.2.2) Lehota na predkladanie poniik alebo Ziadosti o Gast verejny
obstaravatel uriuje novy termin nasiedovne:
Datum a as: 22.12.2022 0 10:00



B. V Oznameniv bode IV.2.7) Podmienky na otviranie ponik verejny obstardvatel urluje novy termin
nasledovne:
Datum a €as: 22.12.2022 0 11:00

Uvedend tprava bude zdrovefi realizovana aj formou uverejnenia Korigenda k Qzndmeniu, ktoré bolo
zverejnené v Uradnom vestniku EU pod oznafenim 2022/$ 145-411140 dfia 29.07.2022 a vo Vestniku
verejného obstardvania €. 170/2022 zo dfia 01.08.2022 pod oznadenim 35191-MSP.

S pozdravom

Prilohy:

1/ 2V 3_Cast 4 TPO. zapracovane zmeny

2/ 2V 3 Pril. . 2.2 Tabufky technickych Specifikacii CRS — Ziadost o ndpravu &. 2 _fev. 2022.12. 02
3/ 2V 5 Dakumentdcia_doplnenie
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VYSVETLENIE INEORMACH C. 5

Nazov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vritane informagného systému dialnice D1 Lietavskd Lika — Visfiové
- Dubnd Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC -, ZIta khiha)

Ozndmenie o vyhldsen| verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej Unie dfia
29.07.2022 pod ozn. 2022/ 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania &. 170/2022 dfia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP.

Verejny obstaravatel Vém podfa § 48 zakona £. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v znéni neskoraich predpisov poskytuje na zdklade otdzok zdujemcov nasledovné informdcie:
{Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

115/ Otdzka zdujemcu:
Otdzka € .1 {znatka NPO1):
V Easti Technické po¥iadavky Zvizok 3, Zast 4 strana 3 je uvedené:
Dokumentdcia predloZend Objedndvatelom je ZAVAZNA pre tieto stavebné objekty [realizované
zhotovitefom stavebnej ¢asti (SKANSKA)):
v641-00 InformaZny systém dialnice stavebnd ¢ast
655-00 Informaény systém dialnice stavebnd &ast.

NPG1a: Je prilofena projektova dokumentécia objektu V641-00 na stavebné povolenie, stupe aktualizacia
DSP z 02.2007 k 07.2008 zévaInd?

NPO1b: Je prilofend projektova dokumentdcia objektu 655-00, stuperi PD na stavebné povolenie D.1 67.2005
zdvazna?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, 2e uvedené objekty s zdiefanymi objektami, ¢o znamend, Ze €ast objektu je
realizovand v ramci dodéuky‘ stavebnej Casti a tast objektu bude realizovand v rdmci dodavky technologicke]
gasti. V ramei projektovej dokumentdcie s zévizné Casti, ktoré definuji polohy portélov ndvesnych rezov
a polohy chraniiek pre priedne prepojenia kiblovych tras ISD. Presné vymedienie dodavky stavebnej dasti
vyplyva z aktudlneho znenia Zv3 a ZV5. Ostatné Easti stavebnych objektov, tak aby sldZill ich Gelu, navrhuje
a doddva zhotovitel technologickej Casti stavby.

116/ Otdzka zdujemeu:
Otdzka &2 (znatka NP0O2):
V pripade, ¥z je odpoved na predchadzajice odpovede {NPOla resp. NPO1b) negativna, vie verejny
obstardvatel definovat presné umiestenie zaviznej dokumentécie? (prosime uviest presné umiestnenie).

Odpoved verajného obstardvatela:
Verejny obstarévatel uvédza, Ze je uvedend vo Zvizku €. 5 stfainych podkiadov.




117/ Otédzka zdujemcu:
Otdzka ¢.3 {znacka NPC3):
"V objektoch zdviznej dokumenticie V641-00 a 655-00 je zadefinované ukohtenie silovych a datovych
rozvodov pre Jednotlivé technologické prvky, vrat. ich presnej km polohy (napr. v ¢asti montaina schéma
kablov).

Je uvedené umiestnenie technoldgie v zavizne] dokumentacii objektu V641-00 a 655-00 investorom
poiadovane?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e uvedené objekty st zdiefanymi objektami, €0 znamena, Ze Cast abjektu je
realizovand v raimci doddvky stavebnej asti a &ast objektu bude realizovana v ramci doddvky technologickej
gasti. V rdmci projektovej dokumentdcie st zavazné Casti, ktoré definuju polohy portélov ndvesnych rezov
a polohy chrénitiek pre priedne prepojenia kablovych trds 1SD. Presné vymedzenie dodavky stavebnej Casti
vyplyva z aktudlneho znenia 2V3 a ZV5.-Ostatné Zasti stavebnych objektov, tak aby sluZili ich déelu, navrhuje
a dedéva zhotovitel technologickej casti stavby.

118/ Otédzka zdujemcu:
Otdzka .4 (znacka NPO4):
Po predtudovani siifainych podkladov a definovan( zavdznosti resp. nezdvéznosti jednotlivych Zasti zaddvace]
dokumentécle Je moZné navrhnit umiestnenie technolagickych prvkov infermaéného systému dialnice VE41-
11 a 655-11 v inych |okalitach, ako je definované v zavdzne] dokumentdcii V641-00 a 655-007

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvdza, e je mo2né navrhndt technologické Easti v inych lokalitach, ako je definované
v 24viznej dokumentécii V641-00 a 655-00, s vynimkou polohy portdlov névesnych rezov a polohy chranigiek
pre prie¢ne prepojenta kiblovych tras ISD, ktoré sd zaviizné.

119/ Otizka zdujemcu:
Otdzka £.5 {znacka NPOS):
Za predpokladu potreby doddvky novych technologickych zariadenf mimo definovanych km polSh
ipecifikovanych v objektoch V641-00 a 655-00 (napriklad objekt kamerového dohfadu) je v pripade navrhu
dodania 1 ks kamery mimo zdviiznych km poldh a predpripravenych stoZiarov kamerového dohfadu aky
postup v nadviznosti na stavebné objekty, ktoré nie si predmetom siilaZe?

Odpoved verejného cbstaravatela:

Verejny obstardvatel uvidza, ¥e uvedené €asti stavebného objektu st predmetom dodévky stavebnej Zasti
diela, pricom potoha stfpov nie je zavdzna ked3e ich zhotovitel stavebnej Easti vybuduje na miestach v sdlade
so Epecifikdciou dodédvatela technologickej Casti v potrebnom potte.

120/ Otdzka zdujemcu:
Otézka ¢.6 (znaka NPOG):
Za predpokladu potreby dodavky technologickych zariadeni v definovanych km polohéch $pecifikovanych v
zivizne] montdine] schéme kdblov v objektoch V641-00 a 655-00 (naprikiad objekt kamerového dohladu je
v pripade ndvrhu dodania 1 ks kamery v zdviznej km polohe a na predpripravenych stoiaroch kamerového
dohfadu verejnym cbstardvatefom pofadovany prenos kablom 2xTCEKFY 3x2x0,8?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, 7e predmetom doddvky stavebnej Casti nie je technologické vybavenia a kdblové
rozvody, tie st predmetom dodavky technologickej Easti diela a pre uchddzala nie sUi zévézné,
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121/ Otdzka zdujemcu:

Otéazka &.7 (znacka NPO7):

NPQ7a: Ak verejriy obstarévatel v nadviznosti na otdzku ,znatka NPOS” nepoiaduje prenos po zavaznom
metalickom médiu 2xTCEKFY 3x2x0,8, aky je navrhovany postup?

NPO7b: V nadviznosti na otdzku ,znacka NP072", kto bude dodavaf potrebné kable a kiblové trasy (objektu
V641-00 a 655-00) pre zabezpedenie prenosu v pripade potreby prenosu médiu?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, te predmetom doddvky stavebnej £asti nie je technologické vybavenia a kablové
rozvody, nakolko tie sti predmetom dodévky technologickej Easti stavby a pre uchidzata nie sl zdvizné.

122/ Otazka zdujemcu:

123/

Otazka &.8 {znagka NPO8): :
Za predpokladu potreby doddvky technologickych zariaden( definovanych v zévizne} montainej schéme
kablov v objektoch V641-00 a 655-00, Je napojenie na metalicky kibel DCKQYPY12DMO,9 pofadované?

Odpoved verejného obstardvatela;
Verejny abstardvatel uvédza, fe predmetom dodavky stavebne] tasti nie je technologické vybavenia a kablové
rozvody, tie st predmetom dodavky technologickej Zasti diela a pre uchddzala nie sd zdvézns.

Otdzka zdujemcu:

Otdzka £.09 {znatka NPOS):

V pripade, Ze verejny obstardvatel v odpovedi na otdzku ,2natka NPO8 o' nepoiaduje napojenie na
definované vedenia, vie verejny obstardvatel $pecifikovat poZadované polohy a rozhrania pre jednotlivé prvky
stavby?

Odpoved verejného cbstaravatefa;

Verejny obstardvatel uvddza, Ze rozhranie medzi dodavkou stavebnej a technologickej ¢asti, ako aj polohy
prvkov, ktoré si predmetom doddvky stavebnej Zasti a st pre budlceho zhotovitefa technologickej Casti
zdvizné st poplsané v aktudlnom ZV3 a ZV5. Ostatné Zasti sd predmetom navrhu a doddvky uchddzata.

124/ Otazka zdujemcu:

Otazka &.10 (znatka NPIO):

v pripade, Ze verejny obstardvatefov odpovedina otdzku ,znatka NPOS” nepotaduje napojente na definované
vedenia, jesi verejny. obstaravatel vedomy, e v objektoch V641-00 a 655-00 vznikne potreba prac naviac,
pri¢om uvedeng price naviac nie su predmetom sGtainych podkladov a poZiadaviek?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze rozhranie medzi doddvkou stavebnej a technologicke] &asti, ako aj polohy
prvkov, ktoré si predmetom doddvky stavebnej tasti a st pre budiceho zhotovitefa technologicke] Zasti
2&vizné su popisané v aktualizovanom 2vizku & 3 a&.5.. Ostatné &asti si predmetom navrhu a dodavky
uchddzaca.

125/ Otazka zdujemcu:

Otdzka £. 11 (znafka NP11):

V pripade, Ze verejny obstaravatel v odpovedina otazku ,znatka NPO8" nepoZaduje hapojenie na potadované
vedenia, jesi verejny obstaravatel vedomy, e deklarované zavdzné Easti objektu V641-00 a 655-00 s tymto
nrehlésené za nezavizné?

Odpoved verejného obstardvatefa:
Verejny obstarévatel uvadza, Ze uvedené objekty st zdiefanymi objektami, &0 znamend, e Cast objektu je
realizovani v ramci dodavky stavebne] fasti a Zast objektu bude realizovand v rdmci doddvky technologickej
Zasti. Priom zivéizné a nezdvézné Zastl uvedenych objektov s definované nasledovne:
e V641-00 Informadny systém dialnice - stavebnd Cast
Predmetom doddvky stavebnej Casti nie je technologické vybavenia a kéblové rozvody, tie sa
predmetom dodévky technologicke] asti diela a pre uchidzada nie sii zavizné, Predmetom doddvky
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stavebne| Easti diela st zdklady pre rozvadzade a stipy pre umiestnenie kamier kamerového dohladu,
vritane samotnych stlpov, pricom poloha nie je zavizna kedZe ich zhotovitel stavebnej &asti vybuduje
na rhiestach v sulade so 3pecifikdciou doddvatela technolopickej €asti. Zavazné su viak vietky ostatné
¢asti, ktoré vyplyvaju zo stavehného rieSenia a sit doddvkou zhatovitela stavebnej Casti, ako napr. polohy
portilov ndvesnych rezov a polohy chranicky pre prieéne prepojenia kdblovych tras 1SD, a iné.
s B655-00 Informaény systém dialnice - stavebna East

Predmetom doddvky stavebnej Casti nie je technologické vybavenia akdblové rozvody, tie su
predmetom doddvky technologickej Casti diela a pre uchddzaga nie sii zévdzné. Predmetom dodavky
stavebnej Zasti diela si zéklady pre rozvadzate a stlpy pre umiestnenie kimier kamerového dohfadu,
vratane samotnych stlpov, pri¢om poloha nie je zdviizna kedZe ich zhotovite! stavebnej €asti vybuduje
na miestach v silade so 3pecifikiciou doddvatela technologickej €asti. Zavizné st viak vietky ostatné
Easti, ktoré vyplyvaji zo stavebného riedenia a sd doddvkou zhotovitela stavebnej Casti, ako napr. polohy
portalov navesnych rezov a polohy chraniky pre prieéne prepojenia kdblovych tras 1SD, a iné.

126/ Otazka zdujemcu:
Otdzka £.12 {znacka NP12):
V pripade, ie verejny obstardvatel v odpovedi na otazku ,znatka NPO8" poZaduje napojenie na definované
vedenia, je si verejny obstardvatel vedomy, Ze prenos nebude v sllade s platnymi technologickymi
poziadavkami?

Odpovad verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvidza, fe nepoZaduje uvedené napojenie.

127/ Otazka zaujemecu:
Otdzka &.13 (znacka NP13}):
Vzhlfadom na to, fe platné TP ani sifaZné podklady jasne nedefinuji poZiadavku. véZenia vozidiel, poZaduje
verejny obstardvatel véZenie vozidiel ako sicast objektu séitada dopravy?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, fe nepofaduje realizovat systém véZenia vozidiel vrémci objektu séitaca
dopravy.

128/ Otdzka zdujemcu:
Podla zverejnenych Sufainych podkiadov pre Verejné obstardvenie, dokument ,ZV 1 Pokyny pre
uchadzacov.docx” (sibor Zviizok 1 Pokyny pre uchddzaZov), CAST Al POKYNY. PRE UCHADZACOV, Cast Il
Priprava ponuky, Elinok 20.3.1, je definovany pojem ,banka” ako banka alebo pobocka 2ahranicnej banky
bez blifiej Specifikicie miesta sidla banky.

V bode 20.4.2.1.1 vyiSie uvedenych Stitainych podkladov Verejny obstardvatel v pripade zlo¥enia Zabezpeky
na zabezpetenie viazanosti ponuky uchddzaéa formou predloZenia bankovej zdruky poZaduje, aby bola této
bankova zaruka (je} origindl) vystavend bankou.

Verejny obstardvatel v uvedenych Sutfainych podkladoch (bod 20.4.2.3) definuje svoje poZiadavky na obsah
bankovej zaruky na zabezpedenie viazanosti ponuky poZiadavkou, aby banka vyhlasila, Ze ,uspokoji verejného
obstardvatela (veritela) za uchddzaéa do vyiky finanénych prastriedkov, ktoré veritel poZaduje ako zabezpeku
viazanosti ponuky uchddzaca". Verejny obstardvatel viak neuvddza, Ze sa bankova zdruka musi riadit
_ustanoveniamt § 313 a nasl. zakona & 513/1591 Zb. Obchodny zikonnik.

Podla zverejnenych Sidfainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,2V 2 Obchodné
podmienky.docx” (stbor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
EasT 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélénok 4.2 sa Zhotovitel zavizuje predleZif Zabezpeku na
vykonanie préc, ktord sa mus{ riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonntka a musi byt
poskytnutid bankou so sidlom v Slovenske] republike alebo pobotkou zahranicnej banky v Slovenskej
republike.
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Podlfa zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,2V 2 Obchodné
podmienky.docx” (stibor Zviizok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, poddldnok 1 1 .13 je Zhotovitel povinny predloZit Zibezpeku na
ziruiné opravy, ktord sa musf riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika a musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahraniénej banky v Slovenske]
republike.

Podla 2verejnenych Sifainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (subor Zvazok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
EAsT 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 14,9 sa poskytnutie Zibezpeky na 23driné platby musi
riadit § 313 a nasl. Obchodného zikonnika a musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobodkou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

Otazka 3:

Rozumieme sprivne, ¥e Vereiny obstardvatel v pripade zloJenia Zébezpeky na zabezpefenie viazanosti
ponuky  (bod 20 Sufainvch podkladov - Zviizok 1 Pokyny pre uchddzafov, CasT Al POKYNY PRE
UCHADZAZOV, Cast Ul Priprava ponuky) v sdlade principom rovnakého zachchidzania_a princibom
nediskrimindcie nepoZaduje, aby bola tito bankovd zaruka vystavend bankou so sfdlom v Slovenskej republike
alebo pobotkou zahraniZnej banky v Slovenske] republike, vzhfadom na to Fe by tito poliadavka
nevyhodiavala urdity okruh pripadnych zaujemcov, ktorf nie sd klientom banky so_sidlom v Slovenske]
republike alebo poboiky zahranicnej banky v Slovenskef republike.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uréil, Ze bankovd zdruka md byt vystavend bankou aleba pobogkou zahraniénej
banky. Verejny obstardvatel v stitainjch podkladoch nikde neurdil, 3e bankova zdruka musi byt vystavena
vjlu€ne bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahraniénej banky so sidlom v Slovenske]
republike. Uchddzaé mofe preukdzat zlofenie zdbezpeky aj prostrednictvom bankove] zéruky vystavenej
bankou so sidlom v inom Elenskom $tite Eurdpskej tnie alebo bankou so sidlom v tretej krajine.

Dovolujeme si Verejného obstardvatela po¥iadat o vysvetlenie jeho pofiadavky ohlfadne Zabezpeky na
vykonanie prac, Zabezpeky na ziruéné opravy a Zabezpeky na zadriné platby, v zmysle ktorej sa tieto
23bezpeky musia riadif ustanoveniami Obchedného zékonnika. Méme za to, e tito potiadavka znevyhodriuje
uréity okruh pripadnych zéufemecoy, &m by v rozpore s § 10 ods. 2 zdkona & 343/2015 7.2. 0 verejnom
obstardvani v platnom znenl mohot byt porugeny princip rovnakého zaohchadzania a princip nediskrimindcie,
PoFiadavka Vereiného obstardvatela, aby sa dotknuté bankové zaruky riadili Slavenskym pravom rovnakeo nie
je_nevyhnutné na dosiahnutie Géelu sledovaného poufitim pristu¥nych ustanoveni Obchodnéha zikonnika,
vzhfadom na to, e Vereiny obstardvatel mb¥e do Stifainych podmienok priamo zadefinovat nim poZadované
podmienky bankovej zaruky, &im by umoinil vystavenie bankowych zaruk ai zahraniénymi bankami.

Odpoved verejného obstardvatela:

predlojenie Zabezpeky na vykonanie préc, Zdbezpeky na zdrufné opravy a Z4bezpeky na zddriné platby
riadiacimi sa ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona & 513/1981 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoriich
predpisov a poskytnutymi bankou so sidlom v Slovenske] republike alebo pobotkou zahraniénej banky v
slovenskej republike, resp. uvedend poZiadavka zakotvena v Zviizku 2 podla verejného obstaravatela nie je v
rozpore s ustanovenim § 10 ods. 2 zékona €. 34372015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskoriich
predpisov a neznevyhodriuje a nediskriminuje okruh pripadnych zaujemcov v rdmci preblehajlicej verejnej
stifaze, nakolko vietky menované Zabezpeky je povinny predloZit vylune dspedny uchadzad v postaveni
Zhotovitefa a to at po nadobudnuti Ginnosti Zmluvy v ramci fealizacie predmetnej Zmluvy. Predmetné
Zabezpeky v zdsade slufia na zabezpefenie plnenia povinnosti Zhotovitefa vyplyvajicich zo Zmluvy
uzatvirane] podia zdkona & 513/1991 Zh. Obchodny zékonnik v zneni neskoréich predpisov.

Dovoluleme si Verejného obstardvatela poZiadat_o_vysvetlenie jeho poZiadavky chladne Zdbezpeky na
vvkonanie pric, Zibezpeky na 2aruéné opravy-a Zabezpeky na 24driné plathy, v zmysle ktorej tieto zabezpek
musia byt vystavené bankou so sfdlom v Slovenskej republike alebo pobofkou zahra niénej banky v Slovenske]

republike? Mame za to, e tato po¥iadavka znevvhodiuje uréity okruh pripadnych zdujemcov, &im by v
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rozpore s § 10 ods. 2 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni mohol byt porufeny
prineip rovnakého zaobchddzania a princip nediskrimindcie.

Odpoved verejného ohstaravatela:

Predloienie Zibezpeky na vykonanie pric, Zabezpeky na zdruéné opravy a Zabezpeky na zadriné platby
riadiacimi sa ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a poskytnutymi bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahranitne]j banky v
Slovenskej republike, resp. uvedend poZiadavka zakotvend v ZV 2 podla verejného obstardvatefa nie je v
rozpore s ustanovenim § 10 ods. 2 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan! v zneni neskoriich
predpisov a neznevyhodiiuje a nediskriminuje okruh pripadnych zdujemcov v rdmci prebiehajdce] verejne
stifaZe, nakolko vietky menované Zdbezpeky Je povinny prediozit wilugne Gspedny uchddzal v postaveni
Zhotovitela a ta a3 po nadobudnutf Géinnosti Zmluvy v rimei realizécie predmetnej Zmluvy. Predmetné
Zibezpeky v zdsade slifia na zabezpefenie plnenia povinnostl Zhotovitefa vyplyvajicich z0 Zmiuvy
uzatvdranej podia zdkona &. §13/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenl neskorSich predpisov.

136/ Otdzka zdujemcu:

v420-01 Osvetlenie tunela vritane portélovych usekov

vo vykresoch vzorovych prieénych rezov objektu ,,v401-17.02 Chodniky v tuneli® je nakreslené um:estnen:e
indukéného kabla vodiaceho osvetlenta {gombikov) do poklopov (felezobetdnovd prefabrikovand zékrytovd
doska).

Otdzka & 1: Pripravi zhotavitel zakrytovej 2.b. dosky draZku pre umiestnenie indukéného kibla a dalSieho
prisluSenstva pre vodlace osvetlenie (napr. vioienim polystyrénu) alebo ma uchddzaé potitat's rezanim drazky
do zakrytovej £.b. dosky (drazka cca 30 000 m)? i

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstarévatel uvddza, Ze tvar zékrytovej Z.b. dosky obsahuje drdzku pre umiestnenie indukéného
kabla v zmysle uvedene] projektovej dokumentdcie ,V401-17.02 Chodniky v tuneli”.

Otazka &. 2: Ako je stavebne rieSené umiestnenie indukéného kébla v miestach zakrytu kablovych 3achiet,
ktoré budd musiet byt odoberatelné?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvidza, Ze v miestach 2dkrytu kdblovych Sachiet je rieSenle ako pri Standardne]
25krytovej doske z dovodu, e samotny ,poklop” bude odsadeny od Strbinového #abu, resp. obrubnika, t. |.
dréZka ostane zachovana.

S pozdravem
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NARO DVNA’ i Nérodnd diainiénd spolodnast, a.s. 90935 /2 022
DIALNICNA Diibravskd costa 14

S

VYSVETLENIE INFORMACI C. 6

Nazov zékazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vritane informagného systému dialnice D1 Lietavskd Luka — Visfiové
— Dubna Skala [v zmysie zmluvnych podmienck FIDIC -, Zita kniha”)

Qznamenie o vyhldseni verejného obstardvania bole uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej unie diia
29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a.vo Vestniku verejného obstarévania £ 170/2022 diia'01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP.

Verejny obstardvatel Vam podrfa § 48 z2dkona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenf neskoriich predpisov poskytuje na zdklade otézok zaujemcov nasledovné informacie:
(Pozn.: verejny obstardvatel obsahove ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

138/ Otdzka zdujemcu:
¥ tendri nie st nikde spominané dvojité podiahy, ktoré byvajti predmetom stavebnej casti.
St dvojité podlahy dodévkou stavebnej &asti?

Odpoved verajného obstaravatela: .
Verejny obstardvatel uvidza, $e zdvojené podiahy v technologickych miestnostiach v PTO na ZP a VP a v
technologickych miestnostiach v prieénych prepojeniach PP sd stidasfou dodévky technologickej Casti stavby.

139/ Otizka zdujemcu:
Dokumentacie ako sU analyza, rizik bezpeénosti, analyza rizik prepravy nebezpeénych l4tok, protipoZiarna
dokumenticia, dokumenticia dopravného uréenia definuju technické riefenie a rozsah technologickej Casti.
Na zaklade tendrovych podmienok je spracovanie tejto dokumentacie predmetom -dodévky zhotovitela.
Ak v buddenost spracovand a schvélend bezpenostnd dokumentacia bude pozadovaf zvydené néroky na
rozsah technologicke]j casti ako bol uvazovany, bude sa jednaf o nepredvidané naviac prace?

Odpoved vereJného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe Vami uvidzani problematiku vo vieobecnosti upravuje podtlanok 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo, ktoré sd
stifasfou zverejnene] dokumentécie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky stifaznych podkladov pritom otazka
prac naviac sa spravuje sitaznymi podkladmi.

140/ Otazka zaujemcu:
Napajanie tunela je navrhnuté dvomi VN pripojkami a vzajomnym prepojenim 22kV rozvodom v tuneli.

potiarnobezpeénostné zariadenia, medzi ktoré paria a] pridové ventilitory v tunelovych rirach, musia byt
napajané bez preruienia napajania. )

Prehlasuje obstaravatel, Ze uvedené dve pripojky spfiiaju predpoklad 1. stupfia dodédvky elektrickej energie a
nie je nutné rieif iné napéjanie ventilatorov podas vypadku verejnej siete?




Odpoved' verejného obstaravatela;

Verejny obstardvatel uvidza, Ze vietky informdcie ohladne pripojok VN pre tunel sd riefené v projektovej
dokumentacii zhotovitela stavebnej Easti , ktoré st uvedené vo zvizku &5. O VN pripojkdch pre tunel
pojednava projektovd dokumentécia objektov V611-00 - Pripojka VN pre tunel Vigfiové ZP a V612-00 -
Pripojka VN pre tunel Vigfiové VP.

141/ Otézka zdujemcu:

zv.3, Cast 4, bod 2.2

Pre korektny a jednoznacny navrh osvetlenia Je potrebné poznaf hodnoty L20 existujicich na portiloch,
odraznosti vozovky a stien tunela, farebny niter, koeficient (driby a je potrebné stanovit brzdnt dréhu.
Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie pozadovanych udajov. Tieto velifiny zdsadnym spdsobom maju
vplyv na podet svietidiel v tuneli.

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze pri navrhu osvetlenia je potrebné postupovat v sitlade s0 2v3, Zast 4, najma
Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie tunela vritane portdlovych tisekov. Dalej verejny obstaravatel uvddza, e
uvaiuje s farebnym odtiefiom stien tunela nasledovne:

= Zjednocujaci nater po celom obvode RAL 7038

= Zasvetlujuci do vyiky 4,8 m RAL1014

142/ Otézka zdujemcu

zv.3, ast 4, bod 2.5

Aktualizdcia dopravnych a prevadzkovych stavov na sivisiacich stavbach.

Poskytne investor sofwarovd dokumentaciu a komunikaéné rozhrania medzi jednotlivymi funknymi celkami
a pristup zhotovitefa do CRS stavby HP-LL a operitorského pracoviska v Povaiskej Bystrici? Ak nie,kto bude
zmluvaym partnerom predchadzajicich dodavatelom tak, aby nemohla byt ich wyhradnd pozicia zneuZivana
po technickej a obchodnej stranke? ‘
Odpoved'verejného obstaravatela:

Vereny obstardvatel uvédza, Ze preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb — Ovéiarsko/Zilina,
Povaisky Chimec nie je aktudlne predmetom dodavky technologickej &asti stavby.

143/ Otédzka zidujemecu:

zv.3, East 4, bod 2.5

Dopravno-inZiniersky prieskum a schvlenie dopravného uréenia je podra skdisenosti £asovo zdfhavy proces.
Akceptuje a schvdli obstardvatel realizdciu prac podfa nivrhu zhotovitela bez jeho schvdlenia pristuinymi
organmi?

Odpoved verejného obstardvatela;
Verejny obstardvatel uvadza, e realizdciu tychto prac bez schvélenia prisiusnymi organmi neschvili,

144/ Otazka zdujemcu:

zv.3, Cast 4, pril. €. 2, bod 1.5

1.5 PoZiadavky formulované v tejto kapitole spffiaji zdsady nediskriminagného a transparentného konania
tym, Ze jednotlivé uvedené parametre a funkcie previdzkove] spofahlivosti a kybernetickej bezpeénosti v
stZasnosti splfiaji komponenty / prvky viacerych vyrobeov. Podra naSich informicii, nespffia fiaden vyrobea
zadefinované parametre.

Vie obstardvatel uviest min. 2 vyrobcov, ktorf by splfiali poZiadavky podra prilohy £ 2.27

Odpoved verejného obstardvatela: .
Verejny obstardvatel uvddza, Ze existuje niekolko v{robcov splhajicich dané poiiadavky, pricom uvedené
parametre si poZadované z dbvodu naSej zdkonnej povinnosti riedit kybernetickl bezpeénost, resp.
Standardizacle technickych riedenl. Zdrover verejny obstardvatel uvadza, e doslo'k tiprave prilohy €. 2.2 2v3,
tast 4.
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145/ Otédzka zdujemcu:

zv.3, €ast 4, bod 2.13

V tuneli su initalované chriniéky DN50/40 a v stifasnosti sa inStalujd chréniéky DN90/75 bez koordindcie s
technologickou gastou. .

a) ak nebude moZné vyuiit inStalované chraniéky v tunelovej tire na kablovy rozvod k inStalovanym
technologickym zariadeniam, akym spdsobom sa zrealizuji rozvody - rezanim drdzky v sekundarnom osteni,
na povrchu so zakrytovym plechom alebo v rdrkach?

bkto rezanie drizky bude realizovat a na koho tarchu?

Odpoved verejného obstardvatela:

a} Verejny obstardvatel uvddza, Ze tam kde nebude moiné poufit zabudované chranicky bude potrebné
realizovat kablové trasy bud' po povrchu, prostrednictvom kéblového nosného systému, alebo inym
spdsobom v sulade s platnymi predpismi.

b) Verejny obstardvatel uvddza, Ie vietky price nad ramec doddvky stavebnej asti; ak vznikne takd
pofiadavka pri ndvrhu technického riegenia zhotavitefom technologickej asti stavby, teda zhotovitefom
technologickej Casti stavby vyniitené poZiadavky na zmeny technického riefenia stavebnej Casti znasa
uchadza technoldgie.

146/ Otazka zéujemcu:

v.3, fast 4, bod 2.2
Vyjazdové osvetlenie
Vyjazdové osvetienie je pozostatok starych predpisov, trva obstardvatel na jeho pouZiti?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvidza, Ze minimdlne poZiadavky na ktoré sa advolava Zv3, tast 4, Kapitola 2.2 50 420-
01 Osvetlenie tunela vratane portalovych -Usekov su doplnené 3pecifikiciou v samotnej kapitole 2.2,
Vyjjazdové osvetlenie nie je pozostatok starych predpisov, uvaZuje s nim aj navrh novej STN, bol pougity aj v
pévodnom riefen{ a be¥ne sa poutiva ja zahraniél, pri¢om v TP115 nie je uvedend tato povinnost len preto,
aby na jednoduchych Usekoch bolo moiné navrhovat maximélne energeticky efektivne riefenfa. Usek s
tunelom Vi§fiové nepovatujeme viak za Jednoduchy Uisek, preta sa v Kapitole 2.2, nachédza aj poZiadavka na
vyjazdové osvetlenie.

147/ Otazka zdujemcu:

zv.3, cast 4, bod 2.13

Kablové $achty je nevyhnutné zabezpefit vofi vnikajlcej a presakujlcej vode ..... zabezpefif okamiity odvod
vody - , poiadujeme poufif certifikované prestupy s pozadovanou vodotesnostou, protipoiiarnou
odolnostou, odolnostou vodi hlodavcom,....

Odvodnenie kablovych $achiet a utesnenie zabezpeduje stavba? Pouiitie tychto extrémnedrahych upchavok
je po¥adované na kaidej kdblovej Sachte a na kaidom prestupe?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, e odvodnenie kéblovych Sachiet a utesnenie zabezpeluje zhotovitel stavebnej
gasti stavby, pri¢om zhotovitel technologickej Casti stavby je povinny poskytnit potrebnd stcinnost {najm3
na moZnost realizacie kdblovych prestupov).

148/ Otdzka zéujemeu:

av.3, Cast 4, bod 2.14
Systém uzemnenia vratane ochrany proti bludnym pridom je vybodovany v stavebnom objekte V420-13.

Technologické zariadenia sa len pripéjaj_ti na vybudované uzemnenie. ] '
Prefo je predmetom dodavky technologickej Casti DEMS - Dokumentdcia elektrickych a.geofyzikalnych merani

- zavereénd spréva o merani vplyvu bludnych prddov?
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Odpaved' verejného obstaridvatela:

Verejny obstardvatel uvidza, ze komplexné meranie DEMS je moZné vykonat len so zohfadnenim prispevkov
priidov technoldgie po jej inStalécif,

149/ Otézka zdujemcu:

zv.2 tast 1, bod 11

Ak predbeiné technické riefenie ajeho ndsledné projektové riefenie Zhotovitelas nebude vsilade s
projektovou dokumentdciou stavebnej Casti predlofenou vo Zvizku 5, ktord bude $pecifikovat stav stavebnej
tasti aktudlny v Case pedania pontuky, bude Zhotovitel znd3at vietky riziké vratane vietkych nakladov
vyplyvajicich z pripadnej zmeny

Znamend 1o, Ze 3j ked zhotovitel technologickej Zasti nemdie v fase predkladania ponuky poznat
neskoordinovanost stavebneja technologickej Zasti, bude zndgat vietky budice néklady (prav stavebnej Zasti
na spravne zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstardvatela:

Ciefom predmetného dojednania je, aby predbeiné technické rieienie a jeho nasledné projektové riedenie
Zhotovitefa bolo stladné s projektovou dokumentéciou stavebne] Easti predlofenou vo ZVS, ktord bude
Specifikovat stav stavebnej Zasti aktudlny v Ease podania ponuky.

150/ Otédzka zdujemcu:

2v.2 fast 2.2, podélanok 3.6

Vpripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani nebudd ziéastfiovat Predstavitel Zhotovitela spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani tyka podla poZiadaviek Stavebnotechnického dozoru,
vritane Hlavneho inZiniera projektu, aj napriek tomu, Ze boli Stavebnotechnickym dozorem vyzvani, aby sa
zdéastnili, vznikd Objednivatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyEke 300,- EUR (slovom: tristo
EUR) za kaZdé porusenie tejto povinnosti, t.j. za ned&ast kaZdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom
rokovani,

V pripade potreby mdZe menovanych pracovnikov vr. hlavného infiniera projektu zastupovat iny pracovnik?

Qdpoved’ verejného obstardvatela:

I

Verejny obstaravatel na zdklade otdzky uchddzada upravuje druhd vetu prvého odseku podélanku 3.6
osobitnych zmluvnych podmienok, Zv2 Zast 2.2 sitainych podkladov z pévodného znenta:

»Kontrolnych dni a koordinalnych pordd stavby (dalej len ,Pravidelné pracovné rokovania®) st povinni
zlastfiovat sa: Predstavitel Zhotovitela, Stavebnotechnicky dozor a Objedndvatel spolu s ostatnymi
pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka, a to vritane Hlavného inZiniera projektu pre
operativne zabezpedenie riedenia projektovych prac.”

na nove znenie:

~Kontrolnych dnl a koordinalnych pordd stavby {dalej len ,Pravidelné pracovné rokaovania”) st povinnf
z6iCastioval sa: Predstavitel Zhotovitela, Stavebnotechnicky dozor a Objedndvatel spolu s ostatnymi
pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka.”

a zaroved verejny obstardvatel upravuje prvd vetu Stvrtého odseku podéldnku 3.6 osobitnych zmbuvnych
podmienok, Zv2 &ast 2.2 sitainych podkladov z pévodného znenia;

»V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovanl nebudi zi€astiiovat Predstavitel Zhotovitefa spolu s
ostatnymil pracovnfkmi, ktorych sa agenda rokovani tyka podfa pofiadaviek Stavebnotechnickéha dozory,
vratane Hlavného inZiniera projektu, aj napriek tomu, Ze boli Stavebnotechnickjm dozorom vyzvani, aby sa
zdtastnili, vznikd Objedndvatefovi ndrok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyike 300, EUR (slovom: tristo

EUR) za.kazdé poruSenie tejto povinnosti, t.i. za neti¢ast kaZdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom
rokovani.”
na nové znenle;

,V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani nebudi zGéastiiovat Predstavitel Zhotovitela spolu s
ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani tyka podla poziadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj
napriek tomu, Ze boli Stavebnotechnickym dozorom vyzvani, aby sa ziastnill, venlkd Objednévatelovi ndrok
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 300, EUR (slovom: tristo EUR) za kaZdé porudenie tejto. poviﬁnosﬂ,
t.j. za nel¢ast kaZdef Jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovani.”

I

Zastupovanie Predstavitela Zhotovitefa je primdrne upravené v podclénku 4.3 Osobitnych zmluvnych
podmienok, ZV2 &ast 2.2 sdtaZnych podkladov, pritom Pravidelnych pracovnych rokovani sa maji zi¢astnit
aj ostatn( pracovnici, ktorych sa agenda pracovnych rokovan( tyka a ktorym v (icasti nebrénia objektivne
dovody.

151/ Otdzka zdujemcu;

Projektovd dokumenticia - fakturacia
S ohfadom na dihi dobu vystavby a znaény rozsah prac, bude umoinend mesatné fakturdcia projektovych
pric a za akych podmienok?

Odpoved verejného abstardvatela:
Verejny obstarévatef uvddza, Ze v tomto platia sitaZné podklady, konkrétne Zv4 &ast 1 Preambula.

152/ Otazka zdujemeu:

Podla zverejnenych Sttainych podkladov pre Vergjné obstardvanie ma Dielo povinne spliat pofiadavky
Verejného obstardvatela oznaené v dokumente ,Pril. £, 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx” (sdbor
2Zviizok 3 Technické Epecifikacie, podsibor Zv3 Cast 4, podsibor Pril. £.2 Spresiiujice posladavky pre CRS) ako
LP" .povinné, pofadované minimélne alebo lep3ie, podmienka UZasti. '

Vychidzajic zo zverejnenych Sdtainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda po¥adovanému Géelu a ktoré je v stlade so vieobecne
zdviznymi Privnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami GEinnymi na dzemi
Slovenskej republiky. Zhotovite! je povinny zohfadnit PoZiadavky Cbjednavatela, zadpovednost 2a navrhnutie
rieSenia {projekt) je viak u Zhotovitela.

Mame za to, e vyisie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Epecifikaci{ CRS.xIsx” obsahuje
Postadavky Objedndvatela na Dielo, ktoré nie.st nevyhnutné na dosiahnutie O&etu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v sulade s Pravnymi predplsmi a technlckymi predpismi a technickymi normami Ginnymi
na tzem{ Slovenskej republiky.

po¥iadavky Objedndvatela, ktoré sU pre Zhotovitefa povinné, tak ako sd tieto definované v dokumente ,Pril.
& 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcil CRS.xisx” uréujd Zhotovitefovi parametre navrhu riesenia Diela nad
rémec nevyhnutnosti na dosiahnutie Ggelu Zmluvy a suladu Diela s Pravaymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami G&innymi na izemi Slovenske] republiky a zuiujit vyber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel moho! pouiif na zhatovenle Diela v silade so Zmiuvou,

Mame za to, Je uréenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za Glelom naprojektovania a
shotovenia Diela v stlade so zmluvou (teda Diela, ktoré spliia ttel Zmluvy a je v siitade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami Gcinnymi na uzem{ Slovenskej republiky) méZe Verejny
abstaravatel poruSovat princip proporcicnality a princip hospodarnostia efektivnosti podfa$ 10 ods. 2 zdkona
& 343/2015 2.z, a verejnom obstardvan{ v platnom zneni, ked opis predmetu zékazky v sutainych podkladoch
neopisal dostatone vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v sttaznych podkladoch si kombindciou velmi
detailnych, izko zadefinovanych a Specifickych poZiadaviek.

Otazka 4:

Trvd Verejny obstardvatel na_tom, fe sa Zhotovitel nemébie odehylit_od povinnych, resp. minimalnych
podadaviek Vereiného obstardvatela v zmysle dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Ipecifikacii

CRS.xlex” ako povinné, resp. minimdlne?
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Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvidza, e doSlo k aktualizacii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS 2v3
cast 4,

153/ Otdzka zaujemeu;

Podla zverejnenych Sttainych podkladov pre Verejné obstardvanie md Dielo povinne spliat po3ladavky
Verejného obstaravatefa oznaéené v dokumente ,Pril. € 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx” {sibor
2Zvdzok 3 Technické Specifikdcie, podsibor Zv3 &ast 4, podsibor Pril, €.2 Spresfiujtce poZiadavky pre CRS) ako
#+P" wpovinné, pofadované minimadlne alebo lepsie, podmienka U&asti.

Vychddzajic zo zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstaravanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktaré zodpovedd poZadovanému iéelu a ktoré je v stlade so vieobecne
zavdznyml Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na dGzemi
Slovenskej republiky, Zhotovitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objedndvatefa, zodpovednost za navrhnutie
rie3enia {projekt) je viak u Zhotovitela.

Méme za to, 7e vysiie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych $pecifikicii CRS.xlsx” obsahuje
PoZiadavky Objedndvatela na Dielo, ktoré nie si nevyhnutné na dosiahnutie Géelu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v siilade s Pravaymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi
na Gzemi Slovenskej republiky.

Poziadavky Objednavatefla, ktoré su pre Zhotovitela povinné, tak ako st tieto definované v dokumente ,,Pril.
€. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xlsx” uréuju Zhotovitelovi parametre navrhu riedenia Diela nad
rimec nevyhnutnosti na doslahnutie ifelu Zmluvy a siladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami Géinnymi na tizemi Slovenskej republiky a zuZuji vyber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouif na zhotovenie Diela v silade so Zmluvou.

Mame za to, Ze uréenim povinnych parametrov nad rémec nevyhnutny za Gcelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so zmluvou {teda Diela, ktoré spliia GZel Zmiuvy a je v sitlade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na Gzeml Slovenskej republiky} mdte Verejny
chstaravatel peruovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnostipodrla $ 10 ods. 2 zdkona
£.34312015 2.z. 0 verejnom obstardvani v platnom znenl, ked opis predmetu zskazky v sitaznych podkladoch
neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeha pofiadavky v sitaZnych podkladoch st kombinéciou velmi
detailnych, tizko zadefinovanych a Specifickych pofiadaviek.

Otazka S:
Pokial Vereiny obstardvatel na tom, fe sa Zhotovitel neméze odchylit od povinnych, resp. minimalnych

poiiadaviek Verejného obstardvatefa v zmysle dokumente .Pril. & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcil

CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimélne, fiadame ¢ vysvetlenie preo ie pre parameter/funkciu ,nomindlne

napajacie napdtie” povinnd pofadovand hodnota 220 VDC (230 VAC), vzhladom na to, fe tato hodnota.nem3s

oporu v Prévnych predpisoch, pofadovana hodnota pedla nadho nézoru je v rezpore s technickymi predpismi

TP029 a TPO93, ktoré predpisuji napitie 24VDC, 230VAC a 400VAC, Naviac rozumiemae, fe napaiacie napitie
220 vDC sa poudiva v energetike a nie je nevvhnutny pri zhotovovan! Diela?

Odpoved verejného obstarivatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze dosle k aktualizacii Prilohy £, 2.2 Tabuiky technickych pecifikécii CRS ZV3
fast 4.
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154/ Otézka rdujemcu;

Podla zverejnenych Sdfainych podkladov pre Verejné obstardvanie mé Dielo povinne splfial poZiadavky
Verejného obstardvatela oznalené v dokumente ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych Epecifikécii CRS.xlsx” (sibor
Zvizok 3 Technické Specifikdcie, podsubor Zv3 East 4, podstibor Pril. €.2 Spresfiujtice poZiadavky pre CRS) ako
~P” wpovinné, pozadované minimdlne alebo lepsie, podmienka tasti.

Vychiddzajuc zo zverejnenych Sutainych podkiadov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpovedd poZadovanému Udelu a ktoré je v siilade so vieobecne
zdvdznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Gfinnymi na Gzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnif PoZiadavky Objednédvatels, zodpovednost za navrhnutie
riedenfa (projekt) je vak u Zhotovitefa.

Mame za to, Ie vyiiie uvedeny dokument ,Pril. €& 2.2 Tabulky technickych Specifikacli CRS.xisx” obsahuje
Potiadavky Objedndvatela na Dielo, ktoré nie sit nevyhnutné na dosiahnutie Géelu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v stifade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi
na uzemi Slovenskej republiky.

Poliadavky Objedndvatela, ktoré su pre Zhotovitefa povinné, tak ako su tieto definované v dokumente ,,Pril.
£. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xIsx” uréuji Zhotovitelfovi parametre ndvrhu rieSenia Diela nad
rimec nevyhnutnosti na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a siladu Diela s Priviymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami Géinnymi na Uzemi Stovenskej republiky a zuZuji viber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouiif na zhotovenie Diela v silade so Zmiuvou.

Mdme za to, fe uréenim povinnych parametrov nad ramec nevyhnutny za Gcelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stlade so zmluvou (teda Diela, ktoré spffia Géel Zmluvy a je v stilade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami ifinnymi na Gzemi Slovenskej republiky) méie Verejny
obstardvate! poruovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podia s 10 ods. 2 zdkona
¢.343/2015 Z.z, 0 verejnom obstardvan( v platnom znenf, ked opis predmetu zdkazky v sitaingch podkladoch
neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeho poiadavky v sitaZnych podkladoch sd kombindciou velmi
detailnych, tzko zadefinovanych a pecifickych poiladaviek,

Otdzka 4:

Trvd Vereiny obstaravatel na tom, fe sa Zhotovitef neméie odchylit od povinnye ._minimalnych
pojiadaviek Vereiného obstardvatela v_zmysle dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikaci
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimélne?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, e dodlo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS ZV3
fast 4.

155/ Otdzka zdujemcus:

Podla zveréjnenych Sdfatnych podkladov pre Verejné obstaravanie ma Dielo povinne spihat poZiadavky
Verejného obstaravatela oznacené v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcif CRS.xisx” {(stibor
Zvizok 3 Technicke $pecifikicie, podsiibor ZV3 fast 4, podsibor Pril. £.2 Spresiiujice poZladavky pre CRS) ako
LP” ,povinné, pofadované minimdlne alebo lepsle, podmienka udasti.

vychidzajic 20 zverejnenych Sifainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitef povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveds poZadovanému Gigelu a ktoré je v stlade so vieobecne
zaviznymi Prévnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami uéinnymi na Gzemf
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohtadnif PoZiadavky Objedndvatefa, zodpovednostza navrhnutie
riefenia {projekt) je viak u Zhotovitefa.

Méame za to, Ie vyiSie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikdcii CRS.xisx” obsahuje
Potiadavky Objednévatela na Dielo, ktoré nie st nevyhnutné na dosiahnutie GZelu Zmluvy a naprojektovaniu
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a zhotoveniu Diela v siilade s Prdvnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami u€innymi
na tzemi Slovenskej republiky.

Poiladavky Objedndvatefa, ktoré sii pre Zhotovitela povinné, tak ako st tieto definované v dokumente , Pril.
€. 2.2 Tabutky technickych Specifikdcii CRS.xIsx” urfujd Zhotovitelovi parametre navrhu riefenia Diela nad
rdmec nevyhnutnosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a sdladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami Ginnymi na Gzem{ Siovenske] republiky a zuzujl vyber virobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouZit na zhotovenie Diela v stlade so Zmluvou.

Mime za to, ie urlenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za Gfelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v silade so zmluvou (teda Diela, ktoré spiia G¢el Zmluvy a je v sdlade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami GZinnymi na Gzemi Slovenske] republiky) maie Verejny
obstardvate! porugovaf princip proporcionality a princip hospodarnost] a efektivnosti podfa $ 10 ods. 2 z4kona
€.3431201 5 Z.z. o verejnom obstardvan( v platnom zneni, ked opis predmetu zékazky v stitainyich podkladoch
neopisal dostatoéne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v siifaZnych podkladoch st kombinaciou velmi
detailnych, dzko zadefinovanych a 3pecifickych poZiadaviek.

Otdazka 5:

Pokial Verejny obstardvatel na tom, 7e sa Zhotovitel neméZe odchylif od povinnych, resp. minimalnych
pofiadaviek Verejného obstardvatela v zmysle dokumente  Pril. & 2.2 Tabutky technickvch Ipecifikicil
CRS.xlsx" ako povinné, resp. minimdlne, ¥iadame o vysvetlenie predo je pre parameter/funkciu_,nomindlne
napdjacie napitie” povinna pofardovana hodnota 220 VDC (230 VAC), vzhfadom na to, fe tito hodnota nemd
oporu v Pravnych predpisoch, nofadovand hodnota podfa nagho nézoru je v rozpore s technickymi predpismi
TP029 a TPO93, ktoréd predpisujt napitie 24VDC, 230VAC a 400VAC, Naviac rozumieme, Fe napdjacie napitie
220 VDC sa poudiva v energetike a nie je nevyhnutny _pri zhotovovani Diela?

Odpoved verejného obstaravatela;
Verejny obstardvatel uvddza, Ze doslo k aktualizécii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS Zv3
¢ast 4.

156/ Otdzka zdujemecu:

Podla zverejnenych Sdfainych podkladov pre Verejné obstarivanie, dokument ,ZV 1 Pokyny pre
uchddzatov.doox” (sibor Zviizak 1 Pokyny pre uchiddzaov), CAST Al POKYNY PRE UCHADZALOV, Cast IIl.
Priprava ponuky, &inok 20.3.1, je definovany pojem ,banka” ako banka alebo pobolka zahranicnej banky
bez blifiej $pecifikacie miesta sidla banky.

Vbode 20.4.2.1.1 vy$sie uvedenych SdtaZnych podkladov Verejny obstaravatel v pripade zlofenia Zdbezpeky
na zabezpecenie viazanosti ponuky uchddzaca formou predlofenia bankovej ziruky poZaduje, aby bola tito
bankova zéruka (jej original) vystavend bankou.

Verejny obstaravatel v uvedenych Stfainych podkiadoch {bod 20.4.2.3) definuje svoje poZiadavky na obsah
bankovej zdruky na zabezpecenie viazanosti ponuky pofiadavkou, aby banka vyhldsila, Ze ,uspokoji verejného
obstardvatela (veritela) za uchédza&a do wyiky finanénych prostriedkov, ktoré verite! pofaduje ako zdbezpeku
viazanosti ponuky uchadzata", Verejny obstardvatel viak neuvddza, Ze sa bankovd zdruka musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona & 51 311991 Zb. Obchodny zdkonnik.

Podfa zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” {sdbor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podttanok 4.2 sa Zhotovitel zavizuje predlofit Zibezpeku na
vykonanie prac, ktord sa musi riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnfka @ mus! byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskef republike alebo pobolkou zahraninej banky v Slovenske]
republike.

Podlfa zverejnénych Sttainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” {stbor Zvdzok 2 Obchodné podmienky), EAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODMIENKY,
CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1 1.13 je Zhotovitel povinn§ prediofit Zabezpeku na
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ziruéné opravy, ktors sa musi riadif ustanoveniami S 313 a nasl. Obchodného zdkonnika a musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahranitnej banky v Slovenskej
republike.

Podla zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.doex” (sGbor Zvizok 2 Obchadné podmienky), CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE PODNIENKY,
EAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanck 14.9 sa poskytnutie Zabezpeky na zadriné platby musi
riadit S 313 a nasl. Obchodného 2dkonnika a musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenske] republike
alebo poboZkou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

Otdzka 3:

Rozumieme spravne, fe Vereiny obstardvatef v pripade zlofenia Zabezpeky na zabezpedenie viazanosti
ponuky [bod 20 Sitainvch podkladov - Zvirok 1 Pokyny pre uchadzacov, ¢ast Al_POKYNY PRE
UcHADZACOV, &ast I, Priprava ponuky) v_stlade principom rovnakého zaobchddzania_a principom
nediskrimindcie nepofaduje, aby hola tite bankovi zéruka vystavend bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobotkou zahraniénei banky v Slovenskei republike, vihladom na to e by této pofiadavka
nevyhodiiovala urity okruh pripadnych zdujerncov, ktori nie_sii_klientom banky so sidlom v _Slovenskej
republike alebo pobo&ky zahraniéne] banky v Slovenskei republike.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel urgil, Ze bankovd zdruka ma byt vyitavend bankou alebo poboikou zahranitnej banky.
Verejny obstardvatel v stifaZnych podkladoch nikde neurdil, ze bankova zaruka musi byt vystavend vylu€ne
bankau so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahraniZne] banky so sfdlom v Slavenskej republike.
Uchidzat mdze preukazat zlozenie zdbezpeky aj prostrednictvom bankovej zaruky vystavenej bankou so
sidlom v inom &lenskom £tate Eurdpske] Gnie alebo bankou so sidlom v tretej krajine.

Dovolujerme si Vereiného obstardvatefa pofiadaf o vysvetlenie ieho_poZiadavky_ohladne Zibezpeky na
wykonanie prac, Zabezpeky na zirufné opravy a Zibezpeky na zddriné platby, v zmysle ktorej sa tieto
zabezpeky musia riadit ustanoveniami Obchodného 2ékonnika. Miame 2a 10, Je tito pofiadavka znevvhodiuije
urgity okruh pripadnych zéuiemcov, &m by v rozpore s S 10 ods. 2 zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni mohol byt poruieny princip rovnakého zaobchddzania a princip nediskriminacie.
Poziadavka Vereiného obstaravatela, aby sa dotknuté bankové ziruky riadili Slovenskym privom rovnako nie
ie nevyhnutni na dosiahnutie Uéelu stedovaného pouFitim prisludnych_ustanoven! Obchodného zékonnika,
0. 3 Verejny obstardvatel moZe do Stfainvch podmienok priamo zadefinovat nim poZadované
podmienky bankove] zéruky, &im by umginil vystavenie bankovych zdruk aj zahraniénymi bankami.

Odpoved verejného obstardvatela:

Predloienie Zibezpeky na vykonanie pric, Zabezpeky na zaruéné opravy a Zibezpeky na zddriné platby
riadiacimi €a ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskordich
predpisov a poskytnutymi bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahraniénej banky v
Slovenskej republike, resp. uvedend poZiadavka zakotvend v Zviizku 2 podrfa verejného obstarévatela nie jev
rozpore s ustanovenim § 10 ods. 2 zdkona L. 343/2015 Z. 1. o verejnom obstarévan( v zneni neskordich
predpisov 3 neznevyhodfuje a nediskriminuje okruh pripadnych zdujemcov v ramci prebiehajlicej verejnej
sifaZe, nakolko vietky menované Zibezpeky Je povinny predloZit vilutne lspesny uchidzal v postaveni
zhotovitela a to a2 po nadobudnut! Géinnostl Zmluvy v rdmei realizdcie predmetne} Zmluvy. Predmetné
7abezpeky v zdsade sidiia na zabezpefenie plnenia povinnosti Zhotovitefa vyplyvailcich zo Zmluvy
uzatvéranej podfa zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Dovoluieme si Vereingho_obstarévatefa pofiadaf o vysvetlenie jeho posiadavky ohladne Zdbezpeky na
vykonanie pric, Zdbezpeky na zaruéne opravy a 7ibezpeky na 2adriné platby, v zmysle ktore] tieto zahezpeky
musia byt vystavend bankou so sidlori v Slovenskej republike alebo poboikou zahraniéne]j banky v Slovenskejf
republike? Méme za to, 3e tito poiadavka znewdhodiuije uriity okruh pripadnych zdujemcov, &im by v
rozpore s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z.z. o vereinom obstardvani v platnom_znenl moho! byt porudeny

princib rovnakého zacbchddzania a princlp nediskrimindcie.
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Odpoved verejného obstardvatefa:

PredloZenie Zibezpeky na vykonanie prac, Zdbezpeky na ziruéné opravy a Zibezpeky na zddriné platby
riadiacimi sa ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakannik v zneni neskerfich
predpisov a poskytnutymi bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo poboikou zahraniénej banky v
Slovenskej republike, resp. uvedend poZiadavka zakotvend v Zvizku 2 padfa verejného obstardvatela nie je v
rozpore s ustanovenim § 10 ods. 2 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom .obstardvani v zneni neskoriich
predpisov a neznevyhodriuje a nediskriminuje okruh pripadnych zdujemcov v rdmci prebiehajiicej verejnej
stitaZe, nakolko vietky menované Zdbezpeky je povinny predlofif vyluZne tspeSny uchadzaé v postaveni
Zhotovitefa a to aZ po nadobudnuti dicinnosti Zmluvy v rdmc] reafizicie predmetnej Zmluvy. Predmetné
Zabezpeky v zdsade sliZia na zabezpecenie plnenia povinnosti Zhotovitefa vyplyvajicich zo Zmluvy
uzatvdranej podfa zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor3ich predpisov.

157/ Otdzka ziujemcu:

Podfa zverejnenych Sitainych podkladov pre Verejné obstardvanie ma Dielo povinne spliiat pofiadavky
Verejného obstarivatela oznacené v dokumente ,,Pril. £. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcif CRS.xIsx” (sdbor
Zvizok 3 Technické Specifikicie, podsubor Zv3 East 4, podstibor Pril. £.2 Spresfujice pofiadavky pre CRS} ako
.P" ,povinné, poZadované minimédlne alebo lepiie, podmienka G&asti.

Vychddzajlc zo zverejnenych Sttfainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovaf a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poZadovanému Gelu a ktoré je v stlade so vieobecne
zavdznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymii na Gzemi
Slovenskej republiky. Zhotavitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objedndvatela, zodpovednost za navrhnutie
riedenia (projekt) je viak u Zhotovitela.

Mame za to, e vyiiie uvedeny dokument ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xIsx” obsahuje
PoFladavky Objedndvatela na Dielo, ktoré nie s nevyhnutné pa dosiahnutie (¢elu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v stlade s Pravnymi predplsmi a technickymi predpismi a technickymi normami d&innymi
na Uzemi Slovenskej republiky.

Poliadavky Objedndvatela, Ktoré sd pre Zhotovitela povinng, tak ako si tieto definované v,dokumente _,Pril.
£. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcil CRS.xIsx” urluji Zhctovitelovi parametre navrhu rlefenia Diela nad
rdmec nevyhnutnosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a siladu Diela s Prédvnymi predpismi a technickymi
predpismi.a techitckymi normami Géinnymi na tzemf Slovenske] republiky a zuFujd vyber vrobkov, ktoré by
inak Zhatovitel moho! pouzit na zhotovenie Diela v sdlade so Zmluvou.

Mame za to, Ze urenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnuiny za udelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v silade so zmluvou (teda Diela, ktoré splfia el Zmluvy a je v silade s Pravnymi pred pismi
d technickymi predpismi a technickymi normami Gcinnymi na dzeml Slovenskej republiky} mdZe Verejny
obstardvatel poruovat princip proporcionality a princip hospodérnosti a efektivhosti podfa s 10 ods. 2 zdkona
€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ked opis predmetu zakazky v-sutaZnych podkladoch
neopisal dostatotne vieobecne a nestranne a jeho poziadavky v sGtainych podkladoch si kombindciou velmi
detailnych, tzko zadefinovanych a $pecifickych poZiadaviek.

Otazka 6:

Pokial Vereiny obstardvatel na_tom, fe sa_Zhotovitel nemdZe odchylit od povinnych, resp. minimalnych
poZiadaviek Vereiného obstardvatefa v _zmysle dokumente .Pril. & 2.2 Tabulky technickvch 3pecifikicii
CRS.xlsx" ako povinné, resp. minimalne, fladame o vysvetlenie praéo je pre parameter/funkeiu , min doveleny
rozsah napdjacieho napitia” povinnd pofadovand hodnota 88-300VDC [85-264V AC), vzhladom na te, fe tito
hodnota nemd oporu v Pravnych predpisoch, poZadovand hodnota podlfa ndsho nazoru {e v. rozpore s

technickym_predpisom TP029 a technickou normou STN, ktoré pre 230VAC predpisuji ovela meniie

tolerancie?
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Odpoved verajného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze doilo k aktualizacii Prilohy & 2.2 Tabulky technickych Specifikacil CRS V3
fast 4.

158/ Otdzka zdujemecu;

Podfa zvergjnenych Sttainych podkladov pre Verejné obstaravanie méd Dielo povinne: spliaf pofiadavky
verejného obstardvatela oznadené v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikédcif CRS.xlsx” {subor
Zvazok 3 Technické Specifikicie, podsdbor Zv3 ast.4, podsibor Pril. €.2 Spresiuilice poiadavky pre CRS) ako
P .povinné, poiadované minimdlne alebo lepsie, podmienka G&asti.

vychidzajdc 2o zverejnenych Sifainych podkladov pre Verejné cbstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovaf a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveds poZzadovanému (&elu a ktoré je v stilade so vieobecne
zévdznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami G&innymi na Gzemi
Slovenskej republiky, Zhotovitel je povinny zohladnif PoZiadavky Objedndvatela, zodpovednost za navrhnutie
rieSenia {projekt} je.viak u Zhotovitela.

Méme za to, Je vyisie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx” obsahuje
Pojtadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie st nevyhnutné na dosiahnutie Gcelu Zmluvy a naprajektovaniu
a zhotoveniu Diela v stilade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami dcinnymi
na tizemi Slovenske] republiky.

Po¥iadavky Objedndvatela, ktoré su pre Zhotovitefa povinné, tak ako st tieto definované v dokumente ,,Pril.
£ 2.2 Tabulky technickych $pecifikicii CRS.xlsx” uruji Zhotovitefovi parametre navrhu rieSenia Diela nad
rémec nevyhnutnosti na dosiahnutie Gelu Zmluvy a stladu Diela s Prévnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami G&innymi na tizem( Slovenskej republiky a zufujd vyber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol poufit na zhotovenie Diela v silade so Zmluvou.

Mame za to, ¥e uréenim povinnych parametrov nad rdmec nevybnutny za (felom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stlade so zmluvou {teda Diela, ktoré spffia Géel Zmluvy a je v stlade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technlckymi normami Géinnymi na Gizem( Slovenskej republiky) méZe Verejny
obstardvatel poruovat princip proporcionality a princip hospodarnost! a efektivnosti podfa S 10 ods. 2 zékona
£.34312015 Z.z. 0 verejnom obstardvani v platnom zneni, ked opis predmetu zakazky v stitainych podkladoch

neoplsal dostatoZne vieobecne a nestranne.a jeho poZiadavky v stifainych podkladoch st kombindciou velmi
detailnych, izko zadefinovanych a $pecifickych poZiadaviek.

Otézka 7:

Pokial Vereiny obstardvatel na tom, ¥e sa_Zhotovitel nemdfe adchylit od povinnych, resp. minirndloych
nodiadaviek Vereiného obstardvatefa v zmysle_dakumente .Pril. & 2.2 Tabutky technickéch Specifikdeii

CRS.xlsx” ako povinné, resp, minimélne, fiadame o vysvetlénle predo je pre parameter/funkciu  dovoleny
rozsah teploty okolia, trvald previdzka" povinnd pofadovand hodnota 5-55°C, vzhladom na to, fe tito
hodnota nemé oporu v Pravnych predpisoch, pofadovand hodnota podfa nadho ndzoru je v rozpore s
technickym predpisom TPO29, ktory tito tému popisuje velmi exakine a presne Fe tepelny rozsah vyplyva z
prisluine] technicke] normy STN a protokolu o prostredi?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvidza, Ze dolo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabufky technickych $pecifikacil CRS ZV3
casf 4. .
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159/ Otdzka zdujemci:
Podra 2verefnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstaravanie mé Dielo povinne splfiat poziadavky
Verejného obstardvatela oznaéené v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3peciikdcii CRS.xIsx” {subor
Zvdzok 3 Technické 3pecifikdcle, podstibor ZV3 East 4, podsdbor Pril. €.2 Spresfiujlice po¥iadavky pre CRS) ako
#P" upovinné, poZadované minimdlne alebo lepdie, podmienka GEasti,

Vychddzajic zo 2verejnenych Sifainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveds poZadovanému G&elu a ktoré je v stlade so vieobecne
zdvdznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Gginnymi na Gzemi
Slovenske] republiky. Zhotovitel je povinny zohfadnit PoZiadavky Objednavatela, zodpovednost za navrhnutie
rieSenia {projekt) je viak u Zhotovitefa.

Méme za to, Ze vyiSie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xlsx” obsahuje
PoZiadavky Objedndvatela na Dielo, ktoré nie st nevyhnutné na dosiahnutie Gelu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v silade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami G&innymi
na Gzemi Slovenskej republiky.

PoZiadavky Objednavatela, ktoré su.pre Zhotovitela povinné, tak ako si tieto definované v dokumente ,,Pril.
&. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikdcil CRS.xIsx” uréujli Zhotovitelovi parametre navrhu riefenia Diela nad
ramec nevyhnutnosti na dosiahnutié Géelu Zmluvy a.stladu Diela s Prévnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami G&innyrni na dzemi Slovenskej republiky a zu?ujd vyber vyrobkav, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouZif na zhotovenie Diela v sdlade so Zmluvou.

Mdame za to, Ze urfenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za Géelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so zmluvou (teda Diela, ktoré spliia Géel Zmluvy a je v stilade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami dGéinnymi na tzemi Slovenskej republiky) moze Verejny
obstaravatef poruSovat princip proparcionality a princip hospodarnosti a efektivnosti podfa S 10 ods. 2 zdkona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ked opis predmetu zakazky v stitaznych podkladoch
neopisal dostatofne vieabecne a nestranne a jeho pofiadavky v sufainych podkladoch sikombinaciou velmi
detailnych, dzko zadefinovanych a Specifickych poiladaviek.

Otdzka 8:

Pokial Vereiny obstardvatel na tom, ¥e sa Zhotovitel nemdie odchylif od povinnych, resp. minimélnych
poZiadaviek Vereiného obstardvatela v zmysle dokumente ,Pril. & 2.2 Tabufky technickych 3pecifikicli

CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimalne, #iadame o vysvetlenie predo je pre parameter/funkeiu dovoleny
rozsah relatfvnei vihkosti okolia, trvala prevadzka” povinnd po¥adovana hodnota 10-90%, vzhladom na to, e

tdto hodnota nemd oporu v Prdvnych predpisoch, pofadovand hodnota podfa ndShio ndzoru wyplfva z
prislusnej technickej normy STN a protokolu o prostredi?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze doslo k aktualizécii Pritohy € 2.2 Tabufky technickych 3pecifikdcii CRS Zv3
Cast 4.

160/ Gtdzka zdujemcu:
Podla zverejnenych Sitaznych podkladov pre Verejné obstaravanie md Dielo povinne spifiat poZiadavky
Verejného obstardvatela oznadené v dokumente ,Pril, &, 2.2 Tabulky technickych Epecifikacil CRS.xisx” (suibor
Zvdzok 3 Technické 3pecifikicie, podsabor V3 Zast 4, podslibor Pril. €.2 Spresfiujtce poZiadavky pre CRS) ako
«P" wpovinné, poZadované minlmalne alebo lepiie, podmienka tcasti.

Vychddzajic zo zverejnenych Stfafnych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny

naprojektovaf a zrealizovaf Dielo, ktoré zodpoveds poadovanému Lifelu a ktoré je v stilade so vieobecne
zdviznymi Prévnymi predpismi a technickymi predpismi a technickyml normami Gfinnymi na dzemi
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Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objednavatela, zodpovednost 2a navrhnutie
riesenia (projekt) je vak u Zhotovitefa.

Méme za to, Ie vyitie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcil CRS.xIsx” obsahuje
PoZiadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie si nevyhnutné na dosiahnutie ti¢elu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v stilade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami déinnymi
na Gzemi Slovenskej republiky.

Posiadavky Objedndvatela, ktoré si pre Zhotovitefa povinné, tak ako sii tieto definované v dokumente ,Pril.
& 2.2 Tabulky technickych Specifikicii CRS.xlsx” uréuji Zhotovitefovi parametre navrhu rie3enia Diela nad
rimec nevyhnutnosti na dosiahnutie Gelu Zmluvy a sdladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami Gginnymi na dzemi Slovenskej republiky a zuZuju vyber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mokol poutit na zhotovenie Diela v silade so Zmluvou.

Mame za to, fe urfenim povinnych parametrov nad rémec nevyhnutny za Ggelom naprojektovania a
zhotoventa Diela v stlade so zmluvou (teda Diela, ktoré spliia GiZel Zmluvy a je v sdlade 5 Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami GZinnymi na dzemi Slovenske] republiky) mbfe Verejny
obstaravatefl porusovat princip proporcionality a princip hospodarnosti a efektivnosti podla $ 10 ods. 2 zékona
£.343/2015 2.2. overejnom obstardvaniv platnom znenl, ked opis predmetu zékazky v sitaznych podkladoch
neopfsal dostatolne vieobecne a nestranne a jeho poziadavky v stifanych podkladoch 50 kombinaciou velmi
detaiinych, Gzko zadefinovanych a Specifickych poiiadaviek.

Otéazka 9:

Pokial Vereiny obstardvatel na tom, Je sa Zhotovitel nemd3e odchvlif od_povinnych, resp. minimalnych
posiadaviek Verejndho obstardvatela v zmysle dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Epecifikacil
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimalne, Ziadame o vysvetlenie preto je pre parameterifunkciu ,stuperi krytia”
s povinne predpfsané hodnoty Ipxx, yzhfadom na to, Ze tieto hodnoty podra naho ndzoru vyplyvail_z
prislugne] technicke] normy STN a protokolu o prostredi?

Odpoved’ verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, e do3lo k aktualizicii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych Specifikacif CRS ZV3
tast 4.

161/ Otazka zdujemcu:

Podla zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanie md Dielo povinne spliiat pofiadavky
Verejného obstarévatela oznatené v dokumente ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych pecifikécii CRS.xIsx” (stibor
2vizok 3 Technické Epecifikicie, podstbor Zv3 &ast 4, podsibor Pril. £.2 Spresfiujdce poZiadavky pre CRS) ako
P spovinngé, poZadované minimélne alebo lepsie, podmienka Gcasti.

Vychddzajdc zo 2verejnenych Stfainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveds potadovanému GZelu a ktoré je v sulade so vieobecne
zavaznymi Pravoymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na uzemi
slovenske] republiky. Zhotovitef je povinny zohladnit Poiadavky Objednévatela, 2adpovednost za navrhnutie
rieSenia {projekt) je viak u Zhotovitela.

Mime za to, ¥e vyidie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xlIsx” obsahuje
Potiadavky Objednévatela na Dielo, ktoré nie st nevyhnutné na dosiahnutie idelu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v stilade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami uéinnymi
na tizemi Slovenske] republiky.

potiadavky Objedndvatels, ktoré st pre Zhotovitela povinné, tak ako st tieto definované v dokumente ,,Pril,

£. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcil CRS.xlsx” urcuji Zhotovitelovi parametre néavrhu riefenia Diela nad
ramec nevyhnutnosti na dostahnutie Ulelu Zmluvy a stladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
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predpismi a technickymi narmami Géinngmi na (izemi Stovenske] republiky a zuuju vyber vijrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol poutif na zhotovenie Diela v siitade so Zmluvou.

Mame za to, Ze urlenim povinnych parametrov nad rémec nevyhnutny za ucelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so zmluvou {teda Diela, ktoré splfia iéel Zmluvy a Je v stilade s Prévnymi pred pismi
a technickymi predpismi a technickymi normami d€innymi na dzemi Slovenskej republiky) mdZe Verejny
obstaravatef porusovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podra § 10 ods. 2 zakona
€.3431201 5 Z.z. o verejnom obstardvaniv platnem znenl, ked opis predmetu zakazky v sdtainych podkladoch
neopisal dostatoéne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v stitaznych podkladoch sd kombinaciou vefmi
detailnych, tzko zadefinovanych a Specifickych poZiadaviek.

Otédzka 10:

Pokial Verejny obstardvatel na tom, fe sa Zhotovitel nemdfe odchylit’ od_povinnych, resp. minimdalnych
poliadaviek Vereiného obstardvatela v zmyste dokumente ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych Epecifikicii
CRS.xlsx” ako povinné, resp. miniméine, ¥iadame o vysvetlenie prefo e pre parameter/funkciu .monta3”
povinnd poZadovana hodnota 19"rack, vzhfadom na to, $e prevedenie 1 9"rack md opodstatnenie len v
rackowych rozvidzaoch?

Odpoved verajného ohstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, fe dodlo k aktualizicii Prilohy & 2.2 Tabulky technickych Spacifikdcii CRS Zv3
tast 4.

162/ Otdzka zdujemcu:

Podla zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie mé Dielo povinne spiftat poZiadavky
Verejného obstardvatela oznatené v dokumente ,Pril. £. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xlsx” (stbar
Zvizok 3 Technické §pecifikicie, podstubor ZV3 Castd, podsubor Pril. £.2 Spresfiujice poZiadavky pre CRS) ako
2" povinné, poZadované minimalne alebo lepdie, podmienka G€asti.

Vychadzajlc zo zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie Je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Diels, ktoré zodpovedd poZadovanému Gfelu a ktoré je v sdlade so vieobecne
zaviznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Ginnymi na Utzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objednévatela, zodpovednost za navrhnutie
rieSenia {projekt) je viak u Zhotovitela.

Mame za to, Ie vyESie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xIsx” obsahuje
Poiiadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie su nevyhnutné na dosiahnutie Gfelu Zmluvy a naprojektovaniu
a zhotoveniu Diela v stilade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi
na Gzem{ Slovenskej republiky.

Poiiadavky Objedndvatela, ktoré su pre Zhotovitela povinné, tak ako si tieto definované v dokumente ,Pril.
& 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS.xIsx” uréuft Zhotovitefovl parametre ndvrhu rieSenia Diela nad
rimec nevyhnutnosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a suladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami G&innymi na tizemi Slovenskej republiky a zuzujd vyber vyrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouZit na zhotovenie Diela v silade so Zmluvou.

Mdme za to, Ze urienim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za Géelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v sdlade so zmiuvou (teda Diela, ktoré splha (el Zmluvy a je v stlade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami GEinnymi na dzemi Slovenskej republiky) moie Verejny
obstaravatel poruSovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podla S 10 ods. 2 zékona
£.343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ked opis predmetu zakazky v sdtaZnych podkladoch
neopisal dostatoéne vieobecne a nestranne a jeho poZtadavky v sufainych podkladoch st kombindciou velmi
detailnych, dzko zadefinovanych a Specifickych poZiadaviek.
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Ctézka 11:

Pokial Vereiny obstarivatel na tom, Ze sa Zhotovitel nemdZe odchylif od povinnych, resp. minimalnych
pofiadaviek Vereiného obstaravatels v zmysle dokumente .Pril. € 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimalne, fiadame o Vysvetlenie preéo {e pre parameter/funkeiu ,signalizaény
_kantakt poruchy {OK, porucha)” povinnd pofidovand hodnota 2, vzhiadom na to, ¥e tito hodnota nema
oporu v Privnych predpisoch, pofadovang hodnota podra natho ndzoru je v rozpore s technickym predpisom
TP029 a TP093, ktaré vyZaduid len 1 slgnalizaény’kontakt a naviac vzhladom na to, 7e diagnostika LAN prvkov
sa robl primdrne cez SNMP a nie cez signalizagné kontakty?

Odpoved verajného obstardvatefa:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze doSlo k aktualizécii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS ZV3
as( 4.

S pozdravom

Prilohy:
1/ ZV 2 Osobitné zmluvné podmienky_Podélanok 3.6 vprava
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5% NAROD NA i Nérodnd dlaiind spolo&nast, a.s. 90936/2022
DIA[NIENA Dubravskd cesta 14

%3 spoloNost I
LT —

YYSVETLENIE INFORMACH &, 7

Nazov zdkazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vritane informatného systému dialnice D1 Lietavskd Litéka — Visfiové
~ Dubn3 Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - it kniha")

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej Gnie dfia
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstardvania €. 170/2022 dia 01.08.2022 pod
pzn. 35191 — MSP.

Verejny obstaravatel Vam. podla § 48 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan( a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov'v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zdklade otdzok zdujemcov nasledovné informécle:
{Pozn.; verejny-obstardvatel obschove ani viznamovo neupravaval otdzky zdujemcov.)

163/ Otizka zaujemcu:
V zaddvacich podkladoch nie st nikde spominané dvojité podklady, ktoré byvajd Standardne predmetom
stavebnej Casti
Otdzka & 1: St dvgjité podlahy dodavkou stavebnef Casti?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze zdvojené podlahy v technologickych miestnostiach v PTO na ZP a VP a v
technologickych miestnostiach v prieénych prepojeniach PP st si¢astou dodévky technologicke] Casti stavby.

164/ Otdzka zaujemcu: )
Dokumentacle ako su analyza rizik bezpe&nosti, analyza rizik prepravy nebezpecnych latok, protipoZiarna
dokumentdcia, dokumentacia dopravnéha uréenia definuji technické riedenie a rozsah technologickej Casti,
Na zaklade tendrovych podmienck je spracovanie tejto dokumentécie predmetom dodavky zhotovitela.
Otdzka & 2: Ak v budticnosti spracovand a schvélend bezpeénostnd dokumentdcia bude poiadovat zvyiené
néroky na rozsah technologickej Easti ako bol uvaZovany pri podanf ponuky, bude sa fednat o nepredvidané
navide prace ?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, ie Vami uvadzani problematiku vo vieobecnosti upravuje podtlénok 5.4
vieobecnych zmluvnych podmienok v znenf Osobitnych zmluvnych podimienok Zmluvy o dielo, ktoré si
stiéastou zverejnenej dokumentacie vo Zvézku 2 Obchodné podmienky stifainych podkladov pricom otézka
prac naviac sa spravuje sutaZnyrai podkladmi.

165/ Otdika zdujemcu;
Napdjanie tunela je navrhnuté dvomi VN pripojkami a vzdjomnym prepojenim 22kV rozvodom v tunell.
Po¥arnobezpetnostné zariadenia, medzi ktoré patria aj prddové ventilatory v tunelovych rirach, musia byt
napajané bez prerusenia napdjania.
Otdzka & 3: Prehlasuje obstardvatel, fe uvedené dve pripojky spliiaji predpokiod 1. stupria doddvky
elektrickej energie o nie je nutné riesit' iné napdjanie poZiarnych ventildtorov-palas vypadku verejnej siete?




Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze vietky informdcie ghladne pripojok VN pre tunel si riefené v projektovej
dokumentdcli zhotovitefa stavebne) fasti , ktoré st uvedené vo zvizky &5. O VN pripojkéch pre tune!
pojedndva projektovd dokumentdcia objektov V611-00 - Pripojka VN pre tunel ViSiové ZP a v612-00 -
Pripojka VN pre tunel Visriové VP

166/ Otdzka zdulemcu:

2Zv.3, Cast 4, bod 2.2 - Pre korektny a jednoznagny ndvrh osvetlenia je potrebné poznat hodnoty L20 na
existujicich portdloch, odraznosti vozovky a stien tunela, farebny ndter, koeficlent udriby a je potrebné
stanovit brzdnu dréhu.

Otdzka &. 4: Dopinf tieto tdaje obstardvatel? Tieto velitiny zdsadnym spdsobom. majti vplyv na technické
riesSenie a pocet svietidiel v tuneli,

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel’ uvédza, Ze pri ndvrhu osvetlenia je potrebné postupovat v silade so Zv3, Zast 4, najmi
Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie tunela vratane portdlovych tsekov. Dalef verejny obstardvatel uvadza, Je
uvazuje s farebnym odtiefiom stien tunela nasledovne:

= Zjednocujtici nater po celom obvode RAL 7038

= Zasvetlujlci do vyiky 4,8 m RAL1014

167/ Otdzka zdujemcu;

2v.3, ast 4, bod 2.5 - Aktualizcia dopravnych a prevédzkovych stavov na stivisiacich stavbich

Otdzka £. 5: Poskytne investor softwarovi dokumentaciu a komunika#né rozhrania medzl Jednotlivymi
funk&nymi celkami a pristup zhotovitela do CRS stavby HP-LL a operdtorského pracoviska v Povaiske]j Bystrici?
Ak nie, kto bude zmluvnym partnerom predchédzajicich dodévatefom tak, aby nemohla byt ich vyhradnd
pozicia zneuZivand po technickej 3 obchodne] stranke ?

Odpoved verejného obstarivatela:
Vereny obstardvatel uvddza, fe preprogramovanie a nastavenle CRS okolitych stavieb — Ovéiarsko/Zilina,
Povaisky Chimec nie je aktudlne predmetom dodavky technologickej Zasti stavby.

168/ Otdzka zdujemcu:

2v.3, tast 4, bod 2.5 - Dopravno-inZiniersky prieskum 2 schvélenie dopravného uréenia je podfa nasich
skusenosti asovo zdlhavy proces.

Otdzka ¢, 6: Akceptuje a schvdli obstardvatel realizdciu prdc podfa ndvrhu zhotovitela bez jeho schvdlenia
prislusnymi-orgdnmi ?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, e realizéciu tychto pric bez schvélenia prislusnymi organmi neschvili.

169/ Otdzka zdujercu:

Zv.3, cast 4, pril. & 2, bod 1.5 - 1.5 PoZiadavky formulované v tejto kapitole splfiajd zésady nediskriminacného
a transparentného konania tym, Ze jednotlivé uvedené parametre a funkcie previdzkovej spofahlivosti a
kyberneticke] bezpeénosti v stidasnosti splfiaji komponenty / prvky viacerych vyrobcov. Podfa nagich
informécii, nesplfia tiaden vyrobca zadefinované parametre,

Otdzka & 7: Vie obstardvatel uviest' min. 2 vjrobcav, ktorf by spliali poziadavky podia prilohy & 2.27

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uviadza, e existuje niekofko vjrobcov splfiajicich dané po3iadavky, priCom uvedené
parametre s pofadované z dévodu nadej zakonnej povinnosti riefit kybernetickii bezpenost, resp.
Standardizdcie technickych rieSenf. Zaroves verejny obstaravatel uvddza, 3e doflo k Uprave prilohy €, 2.2 2v3,
tast 4. '

170/ Otazka zdujemeu:
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2v.3, East 4, bod 2.13 - V tuneli sG predchidzajicim stavebnym dodévatefom nainitalované chranicky
DN50/40 a v-sti¢asnosti sa indtalujd chréniéky DNS0/75 bez koordinécie s technologickou &astou.

Otdzko &.8:

a} ak nebude moiné vyulit inStalované chrénicky v tunelovej tire no kéblovy rozvod k intalovanym

technologickym zoriadeniam, akym spésobom sa zrealizufti rozvody - rezanim drazky v sekunddérnom

osteni, na povrchu so zékrytovym plechor alebo v rirkach?

b) kio rezanie driiky bude realizovat a na koho tarchu?

Odpoved verejného obstaravatela:

-a) Verejny obstardvatel uvddza, Ze tam kde nebude moZné pouiit zabudované chranitky bude potrebné
realizovat kdblové trasy bud’ po povrchu, prostrednictvom kablového nosného systému, alébo inym
spdsobom v sulade s platnymi predpismi.

b) Verejny obstardvatel uvddza, ze vietky price nad rdmec dodivky stavebnej Easti, ak vznikne taks
poiiadavka pri ndvrhu technického rieenta zhotovitelom techriologicke] €asti stavby, teda zhotovitefom
technologickej Zasti stavby vyniitené podiadavky na zmeny technického riefenia stavebnej €asti znasa
uchiddzaé technolégle.

171/ Otazka zdujemcu:

Zv.3, €ast 4, bod 2.13 - Kablové 3achty je nevyhnutné zabezpelit voli vnikajlcej a presakujicej vode .....
zabezpecit okamiity odvod vody ...... . pofadujeme poufit certifikované prestupy s poZadovanou
vodotesnostou, protipoiiarnou odolnastou, odolnostou vodi hlodaveom,....

Otdzka & 9: Odvodnenie kiblovych Sachiet o utesnenie zabezpeluje stavba? Pouiitie tychto extrémne
drahych upchdvok je poZadované na kakde] kéblovef Sachte a na kaZdom prestupe?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze odvodnenie kiblovych 3achiet a utesnenie zabezpefuje zhotovitel
stavebnej asti stavby, pri¢om zhotovitel technologicke] £asti stavby je povinny poskytndt potrebnu suginnost
{najmi na moZnost realizcie kdblovych prestupov)

172/ Otdzka zdujemcu:.

Zv.3, €ast 4, bod 2.2 - Vyjazdové osvetlenle
Otdzka &.10: Vyjazdové osvetlenie fe pozostatak starjch predpisov d neaktudinej tendrovef dokumentdcle,
trvd obstardvatel na jeho pouiiti? )

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejnjf obstarévatel uvadza, Ze minimalne potiadavky na ktoré odvoldva Zv3, Cast 4, Kapitola 2.2 SO 420-01
Osvetlenie tunela vritane portalovych Usekov st doplnené 3pecifikdciou v samotne| kapitole 2.2, Wjazdové
osvetlenie nie je pozostatok starych predpisov, uvaZuje s nim aj ndvrh novej STN, bol poufity aj v pévodnom
rieSeni 3 befne sa poufiva ja zahranii, pritom v TP115 nie je uvedend tato povinnost len preto, aby na
jednoduchych tsekoch bolo moiné navrhovat maximalne energeticky efektivne. riefenia. Usek s tunelom
Visiiové nepovaiujeme viak za jednoduchy Gsek, preto sa v Kapitole 2.2, nachddza aj poZiadavka na wjazdové
osvetlenie.

173/ Otdzka 2dujemcu:

7v.3, Zast 4, bod 2.14 - Systém uzemnenia vratane ochrany proti bludnym prddom je vybudovany v stavebnom
objekte V420-13, Technologické zariadenia sa len pripajajd na toto existujdce vybudované uzemnenle, ktoré

v siasnosti realizuje fy. Skanska.
Otdzka & 11: Predo je predmetom doddviy technologickef asti DEMS - Dokumentdcla elektrickych a
geafyzikinych meranf — zdvereénd spréva o merani vplyvu bludnych pridov?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvidza, ¥e komplexné meranie DEMS je moiné vykonaf len so zohfadnenim prispevkov
pridov technolégie po jej intalacil.
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174/ Otdzka zdujemeu:

Zv.2 ¢ast 1, bod 11 - Ak predbeiné technické riedenie a jeho nédsledné projektové riefenie Zhotovitefa nebude
v stlade 5 projektovou dokumentéciou stavebnej £asti predlozenou vo Zviizku 5, ktord bude Specifikovat stav
stavebnej €asti aktudlny v Case podania ponuky, bude Zhotovitef zndaf vietky rizika vritane vietkych
ndkladov vyplyvajicich z pripadnej zmeny.

Otdzka E. 12: Znamend to, Ze af ked' zhotovitel technologickef Easti neméZe v fase predkiadania ponuky
poznat neskoerdinovanost stavebnej a technologickef &astl, bude zndsat’ vietky budice ndklady dprav
stavebnef fasti na sprdvne zhotovenie diela?

Odpoved verajného obstardvatela:

Ciefom predmetného dojednania je, aby predbeiné technické rieienie 2 jeho nasledné projektové riefenie
Zhotovitela bolo siladné s projektovou dokumenticiou stavebnej fasti predloZenou vo Zv5, ktord bude
Specifikovat stav stavebnej éasti aktudiny v &ase podania ponuky.

175/ Otdzka zdufemecu:

Zv.2 Zast 2.2, podildnok 3.6 - V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani nebudd zd&astfiovat
Predstavitel Zhotovitela spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani tyka podra pofiadaviek
Stavebnotechnického dozoru, -vratane Hlavného iniinlera projektu, aj napriek tomu, 3e boli
Stavebnotechnickym dozorom wyzvani, aby sa zd&astnili, vznikd Objednévatefovi ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyike 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za kaZdé poruenie tejto povinnosti, t.j. za neticast
kaZdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovan,

Otdzka £. 13: V pripade potreby méZe menovanych pracovnikov vr. hiavného infinlera projektu zastupovat
iny adekvdtny pracovnik?

Odpoved verejného obstarivatela;
Verejny obstardvatel uvidza, Ze tipravu danej 2ast] stitagnych podkladov vykonal v ramci aktualizicie SP na
podklade Vysvetlenia informacii €. 6.

176/ Otdzka zdujemcu:

Projektovd dokumentdcia - fakturacia vykonanych prac
Otdzka &, 14: § ohfodom na diht dobu vystavby o znalny rozsoh prdc, bude umoinend mesaéné fakturdcia
projektovych préc e za akych podmienok?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny cbstardvatel uvidza, Ze v tomto platia sitainé podklady, konkrétne Zv4 fast 1 Preambula.

177/ Otdzka zdujemcu:

Projekt poziarnej bezpeénosti stavby - Rozsah projektu PBS
Otdzka &, 15;

a) poiaduje sa rleSenie PBS technoldgie v plnom rozsahu podfa aktudine plotnjch TP 0997
Riefenfe PBS bude ohsahoval len problematiku technoldgle alebo to bude ucelené riesenie PBS, t. |,
stavebnd of technalogickd cast? Ak bude siifastou rieSenia PBS opdf stovebnd Cast, do akej miery sa
prehodnoti tato cast podla aktudline platnych TP 0997

Odpoved verejného cbstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, e Vami uviddzand problematiku vo vieobecnosti upravuje podélinok 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienck v znenl Osaobitnych zmluvnych podmienck Zmluvy o dielo, ktoré si
sti€astou 2verejnenej dokumentdcie vo 2v2 Obchadné podmienky safainych podkladov.

Verejny obstardvatel dalej uvddza, Ze postup pri tvorbe projektu pofiarnej bezpetnosti stavby je poplsané
vo ZV3, &ast 4, Kapitola 1, v rémci dopliiujicej Specifikicia kstavebnému objektu V401-00(X0). -
Rie3enie protipofiarnej bezpeénosti
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178/ Otdzka zdujemcu:

Zv.1, pril. B2B - Mithiky a lehoty plnenia: Mifnik £.1 je stanoveny na 60 dnf od zadiatku LV, milik & 2 je
nastavend na 100 dnl od zadiatku LV. Nakafko €innosti v mifniku & 1 st vstupnymi podkladmi pre &innosti
uvedené v milhiku ¢, 2 - koncept DRS, skracuje sa tym de facto doba na vypracovanie DRS na 40 dni. A to bude
podkladom neschvalena Bezpefnostnd a protipoZiarna dokumentécia.

Otdzka €. 16: Upravi objedndvatel terminy mitnika & 2 tok, aby boli redine spinitelné?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, ¥e v &asti lehoty na predloZenie konceptu DRS platia sGtazné podklady.

179/ Otazka zdujemcu:

2v.1, pril. B2B - Milniky a lehoty plnenia: Milnik & 2 - zafatie pric na DRS je moiné po vypracovani
bezpelnostnej a protipoZiarnej bezpe&nosti, dodani dokumentécie DSRS stavebnej £asti a lehota pinenia
zavisi od vyberovych konani zhotovitela na Jednotlivé technologické prvky a zariadenia, ktoré ovplyviiujd jeho
rozsah a technické riefenia. DRS sa bude priebeine dopracovdvat pofas celej doby vystavby diefa, preto
mifnik €. 2 nie je redine ¢asovo definovat.

Otdzka & 17:

a) Akceptuje objedndvatel vypracovanie konceptu DRS na zéklade neschvidlenef bezpeinostnef
dokumentdcie, neschvdlendho projektu protipoiiarne] bezpeénostl a neschvdleného dopravného uréenia?

Odpoved verejného obstardvatela;

Verejny obstardvatel uvidza, Ie koncept dokumentdcie je moZné spracovdvat a predloZif na zaklade
kenceptov podkladovych dokumentécil. Nésledne Eistopis arealizicia stavebnych objektov musi byf
realizovand v siilade s projektovou dokumentdciu schvédlenou prisluinymi organmi.

b} Vietky Styri milniky predmetnej stavby sa tykaji vyhradne dokumentdcie. Navrhufeme mifnik €. 2
nahradit ingm obsahom samotnef realizdcie technologického vybavenia

Odpoved verejného ohstaravatela:
Vereiny obstardvatel uvddza, Ze platia sutainé podklady.

180/ Otdzka zdujemcu:

SGtainé podklady obsahuji mnoZstvo dokumentécie oznadenej v zadan( ako ,Nezavdzni”, koncept, ....

Pre spravny vypodet ceny technologického vybavenia tunela s¢ dblefité aj rozmery stavebnych objektov
uréenych pre technologické zariadenia, predovietkym pre potreby trasovania kéblov, rozmiestnenia
zariaden/, atd.

Otdzka uchddzaéa & 1: Ktoré vykresy stavebnych objektov zo sdtainych podkladov koreSponduji s realitou?
Mame na mysli dispozicie a rozmery prieénych prepojeni, technickych miestnosti, riedenie prevadzkovo-
technologickyeh objektov na zdpadnom a vychodnom portali, ich dispozicia voli tunelovym rdram.

Odnoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvédza, fe zverejnené stavebné wykresy sl -aktuiine a nedisponuje inymi, resp.
aktudlnejimi stavebnymi vykresmi.

Otizka uchidzaga & 2: Je mozné poskytnuf zo strany obstaravatela aktudlne pédorysy a rezy prevadzkovo-
technologickych budov, prieZnych prepojeni v tuneli a technologickych miestnosti v prie¢nych prepojeniach
v editovatelnej forme, pripadne aspoii s ckétovanymi rozmermi stavebnej Easti?

Odpaved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze zverejnené stavebné vykresy si aktudlne a nedisponuje ingmi, resp.
aktudlnej$imi stavebnymi vykresmi.
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181/ otdzka ziujemeu:
Objekt 420-06_EPS - Priestory odvodriovacej £tdine.
Otdzka uchddzata: Je poZiadavka na zabezpedenie priestoroy odvodfiovace] $tdine systémom EPS?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, e projektovd dokumenticia V420-06 Elektricks poiiarna signalizicia je
nezdviznd, Navrh rieSenia uvedeného stavebného objektu je predmetom hudiicej dodavky zhotovitela
technologickej Casti, pri¢om pokyny pre uchddzaga sit uvedené v stitaznych podkladoch najma vo ZV3, Cast 4,
Kapitola 2.7 50420-06 Elektrickd poZiarna signalizacia

182/ Otdzka zdujemcu:
Objekt 420-06_EPS ~ Zapojenie liniek do kruhovej topoldgie.
Otdzka uchddzata: Je poZadované zapojenie jednotlivich hldsiZovych liniek EPS do kruhovej topolégie?

Odpoved'verejného obstaravatefla:

Verejny obstardvatel uviadza, Ze projektovd dokumentdcia V420-06 Elektrickd pogiarna signalizdcia je
nezdviznd. Navrh riefenia uvedeného stavebného objektu je predmetom budiicej dodavky zhotovitela
technologickej &asti, pricom pokyny pre uchddzaga si uvedené v sitainych podkladoch najmé vo ZV3, Zast 4,
Kapitola 2.7 50420-06 Elektrickd poZiarna signalizacia

183/ Otizka zdujemcu:
Objekt 420-:06_EPS — Testovacle zdny.
Otdzka uchidzada: S poZadované testovacie zény liniového hidsiZa po¥iaru v oboch objektoch PTO?

Odpoved verejného obstardvatel’a:

Verejny obstardvatel uvadza, fe projektovd dokumentdcia V420-06 Elektrickd poziarna signalizécia je
nezdvdznd. Ndvrh rieSenia uvedeného stavebnéhe objektu je predmetom budiicej dodavky zhotovitela
technologicke] €asti, pri¢om pokyny pre uchddzata si uvedené v sifainych padkladoch najmi vo Zv3, Zast 4,
Kapitala 2.7 50420-06 Elektricka pofiarna signalizicia

184/ Otdzka raujemcu:
Objekt V401-00 - Priloha 19 kap. 9.7 SHZ je uvedené, Ze stabiiné hasiace zariadenia {SHZ) st navrhnuté vo
VN a NN rozvodniach a v miestnostiach UPS.

Gtdzka uchddzala: Spravne rozumiemie, fe SHZ v rozvodnlach a technickych miestnostiach nie st predmetom
tejto sifaie?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, fe riefenie systému SHZ v rozvodniach a technickych miestnostiach je
predmetom dodévky technologickej tasti stavby a tdto problematiku vo vieobecnosti upravuje podélinok 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo, ktoré sd
sti¢astou zverejnene] dokumentécie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sGtainych podkladov

185/ Otdzka zdujemcu:
Zv3 fast 4 TPO, Kapitofa 2.6 — 420-05 Riadiaci systém technolégle vrdtane EZS, okrem iného uvddza:
~Monitoruje sa stav vietkych dver( {otvorené/zatvorené) a je vysielany signdl pri otvoreni a zatvoren{ dveri.”
Otédzka uchddzata &. 1: Je pofadavané aplikovat systém EZS a] na budovu vetrace] Sachty?

Odpoved verejndho obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, e sa poZaduje aplikovat systém EZS aj na budovu vetracej Sachty

Otdzka uchddzaa €. 2: Ak @no, aky spdsob 2abezpecenia je poZadovany (dverné kontakty, zabezpetenie
okien, priestorové snimate, vonkajéia siréna, evidencia vstupy, ...)?
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Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvadzs, e projektovd dokumentécia 420-05 Riadiaci systém technoldgie vratane EZS
je nezdviiznd. Ndvrh rieSenia uvedeného stavebného objektu je predmetom budvcej dodévky zhotovitela
technologickej €asti, priCom pokyny pre uchddzada sit uvedené v stifainych podkladoch najmi vo Zv3, éast
4, Kapitola 2.6 — 420-05 Riadiaci systém technoldgie vrdtane EZS

Odpoved verejného obstardvatela:

Je potrebné doplnit dverné kontakty, priestorové snimaéce, evidenciu vstupu, pripadne aj sirénu. Ak vo
vetracej fachte bude zabudované aj technologické zariadenie, resp. bude v nej osadeny minimélne podruiny
rozvadzac, ktory napdja téchnoldgiy, je to klasifikované ako technologicka miestnost, ktord z pohladu TKP40
musi obsahovat aj zabezpeéenie kamerového pokrytia.

Otdzka uchddzata &. 3: Ziadame poskytndt aktvdlne projekty stavebnej Zasti budovy vetrace] $achty.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvddza, e vymedzenie dodivky stavebnej &asti, vritene vietkych znamych detailov
jednotlivych stavebnych objektov v stifasnom $tddiu vystavby sit uvedené v aktuslnom znenl ZV3 a Zv5.

186/ Otazka zaujemcu:
2v3 Cast 4 TPO, Kapitala 2.7 — 420-06 Elektrickd poZiarna signalizicia, okrem iného uvédza: ,EPS bude
instalované v potrébnom rozsahu i na objektoch portdlovych budov.”
Otdzka uchddzada € 1: Bude potrebné zabezpedit EPS systémom aj priestor budovy vetracej Sachty?

Odpoved veregjného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze projektovd dokumentdcia V420-06 Elektrickd pofiarna signalizicia je
nezdvidznd. Navrh riefenia uvedeného stavebného objektu je predmetom buddcej doddvky zhotovitela
technologickej Casti stavby, pritom pokyny pre uchédzaéa sl uvedené v stitaZnych podkladoch najmd vo 2V3,
cast 4, Kapitola 2.7 $0420-06 Elektrickd poZiarna slgnalizdcia

Otazka uchddzaéa €. 2: Ak dno, Ziadame poskytrif aktudlne projekty stavebnej Casti budovy vetracej 3achty.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, fe vwmedzenie doddvky stavebnej &asti, vritene vietkych znamych detailov
jednotlivych stavebnych objektov v sdéasnom Stadiv vystavby st uvedené v aktudlnom zneni Zv3 a 2v5.

187/ Otazka zdujemcu:
2v. 3, East 4, pril. &, 2, pril.Z.2.2 Tabulky technickych $pecifikécil CRS
Zilotka £.3.1.- redundantny vizualizaény 2 riadiaci SCADA server - Povelové sekvencie
Otazka: tato funkcia je zvyZajne riedena v riadiacom systéme, fadame VO upresnif poziadavku na o by mala
tito funkcia sl i,

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvédza, e na uvedenej poZiadavke netrvd. Zdroveil verejny obstardvatel uvidza, Ze
doglo k aktualizacii Prilohy &. 2.2 Tabufky technickych Specifikécii CRS ZV3 ¢ast 4.

188/ Otazka zdujemcu:
Zv. 3, tast 4, pril. €. 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych 3pecifikdci{ CRS
Zalotka £3.1.- redundantny vizualiza&ny a riadiact SCADA server - riadiaca logika PLC podla IEC61131
Dtézka: tito funkeia je zvyéajne riefend v riadiacom systéme, Ziadame VO upresnif poZiadavku na &o by mala
tato funkcia sliZit,

Odpoved verejného obstardvatela: ’ .
Verejny obstardvatel uvadza, e na uvedenej poZiadavke netrva. Zdroven verejny obstaravate! uvddza, e
doglo k aktualizacii Prilohy & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcil CRS ZV3 East 4.
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189/ Otdzka zdujemcu:

2v. 3, Cast 4, pril. €. 2, prfl..2.2 Tabu fky technickych Specifikacif CRS

23loika £.3.2.- vizualizalny a riadiaci SCADA klient - Povelové sekvencie

Otazka: tato funkcia je zvycajne riesend v riadiacom systéme, Zladame VO upresnif poladavku na &o by mala
této funkcia sldiit.

Odpoved' verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, e na uvedene] poZiadavke netrvd, Ziroven verejny obstaravatel uvidza, Ze
dodlo k aktualizacii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcil CRS ZV3 &ast 4.

190/ Otdzka zdujemeu:

2v. 3, East 4, pril. €. 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych $pecifikacii CRS

Ziloika €.3.2.- vizualizagny a riadiaci SCADA klient - riadiaca logika PLC podla IEC61131

Otézka: tito funkcia je zvyéajne riefand v riadiacom systéme, fiadame VO upresnit poiadavku na éo by mala
tato funkcia sldzit

Odpoved verejného abstarivatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze na uvedenej poiiadavke netrvd. Zaroved verejny obstardvatel uvadza, e
doilo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabufky technickych $pecifikdcii CRS ZV3 Casf 4.

191/ Otdzka zdujemcu;

2v. 1, Cast B, pril. B2C, bad 2

uchaddzat je povinny vypracovat predbeiné technické rieenie - Centralny riadiaci systém (systém riadenia
technoldgie a dopravy) - blokova schéma

Otdzka: Ziadame VO upresnit, & postaéuje, Ze v ponuke bude potvrdend, Ze rielenie dodévatefla bude plne
reipektovat blokovi schému CRS tunela, uvedent v zadani sitaZnych podmienok, alebo je potrebné navrhntt
detailnejSiu schému .

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze blokova schéma CRS tunela, uvedeni v sitainych podkladochje principidlna
blokové schéma. UchddzaZ méZe, resp. md predloiif nivrh vlastne] dopracovane] blokovej schémy podfa
ktorej planuje realizovaf tento konkrétny projekt, prifom musl dodrzat principy poZadovanej architektdry.

192/ Otdzka zdujemcu:

2v. 3, fast 4, pril.&. 2, bod 1.10

technické rieSenie CRS musi umozfiovat {v pripade dvojrirovych tunelov) previadzkovat jednu tunelowi riru
ako jednosmerni a druhi v servisnom mdde, tzn. je potrebné zodpovedajlce élenenie systému CRS na Grovni
HW, SW a komunikaénych sieti { pripadne aj ostatnych stvisiacich technologickych stiborov, napr. elektrické
napdjanie a pod.)

Otdzka: Ziadame VO upresnlf, &l je potrebné dodrzat tato poliadavku pri rieSeni CRS, aj ked takéto rieenie
ma za nasledok podstatné navySenie nakladov na HW a SW fasti

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvédza, #e v uvedenom platia sufaZné podklady.

193/ Otazka zdujemcu:

Zv. 3, Cast 4, pril.¢. 2, bod 1.5
poZiadavky formulované v tejto kapitole splfaji zésady nediskriminaéného a transparentného konania tym,
Ze jednotlivé uvedené parametre a funkcie previdzkovej spofahlivosti a kybernetickej bezpeénosti v

sdéasnosti splfiaji komponenty / prvky viacerych vyrobcov, pricom v tab £asti 3.1 a 3.2 sa uvadza poiadovany
konkrétny vyrobca a typ

Otdzka: Ziadame VO upresnit, &i nie je potrebné dodriaf exaktne uvedené potiadavky vo 2v. 3, Zasf 4, pril.2.2,
pril. &. 2.2 - zdloika €. 3.1 a 3.2, kde sa uvddza poZadovany konkrétny vyrobcea a typ.
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Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, ¥e existuje niekolko vyrobeov splhajticich dané poiadavky, pricom uvedené
parametre st pofadované z dévodu nadej zdkonnej povinnosti riefif kybernetickl bezpeénost, resp.
Standardizacie technickych rie3eni. Zdroved verejny obstardvatel uvddza, Ze doslo k aktualizacii Prilohy €. 2.2
Tabulky technickych Specifikdcif CRS ZV3 Zast 4.

194/ Otdzka zdujemeu:
Projekt pofiarnej bezpefnosti stavby
Rozsah projektu PBS
Otdzka: Ziadame VO o upresnenie, & sa po¥aduje rieSenie PBS technoldgie v plnom rozsahu podla aktudine
platnych TP 0997

Odpoved’ verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, fe Vami uvadzand problematiku vo vieobecnosti upravije podéldnok S.4
Vieobecnych zmluvnych podmienok v znen! Osobitnych zmluvnych podmienock Zmluvy o dielo, ktoré s
sicasfou zverejnene| dokumentdcie vo Zv2 Obchodné podmienky sutainych podkladov.

195/ Gtazka ziujemeu:
Projekt poZiarnej bezpelnosti stavby
Rozsah projektu PB5
Otézka: Ziadame VO o upresnenie, & rieSenie PBS bude obsahovat len problematiku technolédgie alebo to
bude ucelené riedenie PBS, t. j. stavebnd aj technologicka Cast?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe Vami uvddzan( problematiku vo vieobecnosti upravuje podélanok 5.4
vieobecnych zmluvnych podmienck v zneni Osobitnych zmluvnych podmienck Zmluvy o dielo, ktoré si
studastou zverejnenej dokumenticie vo Zv2 Obchodné podmienky sitaznych podkladov,

Verejny obstardvatel dalej uvédza, fe postup pri tvorbe projektu poéiarnej bezpecnosti stavby je poplsané
vo 2ZV3, Zast 4, Kapitola 1, v ramcl dopliulice] Specifikicia kstavebnému objektu v401-00(X0) -
RieZenie protipoiiarnej bezpetnosti

Otazka: Ak bude stZastou riefenia PBS opéf stavebna &ast, do akej miery sa prehodnoti tato &ast podla
aktudine platnych TP 0997

QOdpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, e Vami uvddzand problematiku vo vieobecnosti upravuje podtlanok 5.4
vieobecnych zmluvnjch podmienok v znenl Osobitnych zmluvngch podmienck Zmluvy o dielo, ktoré st
stiéastou zverejnenej dokumentdcie vo 22 Obchodné pedmienky sdfainych podkladov.

196/ Otazka zaujemcu:
Zv.3, Cast 4, pril.&.2.2, TAB 2.1 PLC- doplnené otdzky (platné a2,1-2.4)
riadok 11 - min dovoleny rozsah napajacieho napétia 88-300VDC(85-264V AC)
Povolend tolerancia v sieti je +/- 10% z menovitého napétia Un. Horna hranica 300V je mimo dovolenej
tolerancie.
Otazka: Pofaduje VO tito hranicu dodriaf?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvédza, Ze dolo k aktualizécii Prilchy & 2.2 Tabufky technickych 3pecifikacii CRS ZV3

Cast 4,

Tunelové {tandardy v Slovenskych tuneloch pre riadiace systémy si 230VAC a 24VDC.
Otézka: Fiadame VO o upresnenie, &i navzaj poZaduje napifové Urovne uvedené v priloZenej dokumentacii?

Odpoved vergjného obstardvatela:
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Verejny obstardvatel uvidza, ¥e doslo k aktualizacii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS Zv3
fast 4.

197/ Otdzka zdujemcu:

2v.3, Cast 4, pril.£.2.2, TAB 2.1 PLC - doplnené otizky (platnéa 2.1- 2.4)

riadok 76,80 Meracie vstupy - presnost 23 bit +znamienko

PaZadované presnosti merania sa vyuiivaji pre riadenie technologicky narocnych procesov [napr. chemické
spojité procesy...).

RozliSovacia schopnost prevodnika je ndsledne 2423 o je 8 388 608. Pri vstupnej drovni analdgového signélu
na analdgovej karte 10V to je 0,00000119V. Redlne pouZivané hodnoty v SCADA systémoch st zackrihlovane
na max. 3 desatinné miesta.

Otdzka: PoZaduje investor teda tito hodnotu (23bit) naozaj dodriat?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, fe nepofaduje dodriat tito hodnotu. V Prilohe & 2.2 Tabulky technickych
$pecifikicil CRS Zv3 &ast 4 je tdto poZiadavka uvedens ako opciondlna/ odporiiand, takie jej dodrianie nie
je povinné.

198/ Otdzka zaujemcu:

Zv.3, €ast 4, pril.£.2.2, TAB 2.1 PLC- doplnené otazky {platnéa 2.1-2.4)

riadok 78 Priame merania pridu 1-10A

Vo vaciine pripadov sa zariadenia takéhoto vykonu pripéjaji cez prevodniky/menie v rozsahu 1-5A.
Otdzka: PoZaduje sa napriek tomu investorom uddvani hodnotu (1-10A) dodrzat?

Odpoaved’ verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze nepofaduje dodriat tdto hodnotu. V Prilohe & 2.2 Tabulky technickych
3pecifikacii CRS 23 &ast 4 je této poiiadavka uvedend ako opciondina/ odpori€and, takie jej dodrzanie nie
je povinné.

199/ Otdzka zaufemcu:

Zv.3, ast 4, pril.£.2.2, TAB 2.1 PLC- doplnené otdzky (platnéa 2.1-2.4)

riadok 105 Natlvne integrované funkcie kybernetickej bezpeénosti: OpenVPN

Otdzka: Neuvaiuje sa poullt v slefovej InfraStruktire globdlny VPN server? Je naozaj potrebné a
opodstatnené sa z pohfadu kyberneticke} bezpeénosti pripdjat cez VPN priamo na PLC?

Odpoved verejného obstaridvatela:

Verejny obstarévatel uvédza, Ze na uvedenej poZiadavke trva. Pre Gplnost verejny obstardvatel uvadza, 3e
»Nhativne integrované funkclie kybernetickej bezpeénosti” vychddza 2 aktudlnej praxe pouzivanej viacerymi
vyrobcami modernych prvkov urlenych pre nasadenie v technolégidch so zvysenymi poiladavkami na
kybernetickit bezpetnost. Kybernetickd bezpednost musi byf riefend komplexne t.j, na drovni architektdry
systému ako aj funkcidch a parametroch pouZitych prvkoch. Néhradné a provizérne doplnkové opatrenia
neposkytuju dostatoni droven zabezpelenia. Zdsady rieSenie kybernetickej bezpetnosti st definované v
overenych medzindrodnych Standardoch IEC 62443, koncepte Defence in Depth, BDEW a pod.

S pozdravom
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LT e NARODNA Nirogn3 dialnléna spolagnost, a.s. 91215/2022

T —

VYSVETLENIE INFORMACI C. 8

Nézov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informa€ného systému dialnice D1 Lietavska Litka — Visfiové
— Dubna Skala (v zmysle zmluvnyech podmienok FIDIC -, 21ta kniha")

Oznamenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Furdpskej tnie dfia
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstarédvania ¢. 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — M5P.

Verejny obstaravatel Vam podrla § 48 zdkona ¢. 243/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v znenl neskor3ich predpisov poskytuje na zéklade otdzok zéujemcov nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatel obsahove ani viznamove neupravoval atdzky zdujemcov.)

200/ Otazka zaujemcu:
Zv.3, Easf 4, bod 2.5 - Aktualizécia dopravnych a prevadzkovych stavov na stvisiacich stavbach.
Otdazka & 1: Poskytne investor softwarovi dokumentdciu a komunikainé rozhrania medzi jednotlivymi
funkénymi celkami a pristup zhotovitela do CRS stavby HP-LL a operdtorského pracoviska v PovaZskef
Bystrici? Ak nie, kto bude zmluvnym partnerom predchddzajicich doddvatefom tak, aby nemohla byt ich
whradnd pozicia zneufivand po technickej a obchodnej strénke ?

Odpoved verejného cbstardvatela:
Vereny obstaravatel uvadza, Ie preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb - Ovéiarsko/Zilina,
PovaZsky Chimec nie je aktuélne predmetom dodévky technologickej Casti stavby.

201/ Otézka zaujemncu:

Zv. 3, tast 4, pril. €. 2, pril.&.2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS - Zlozka €.2.1.- redundantné centralne
PLC tunelovych rur, Zalozka & 2.2, - decentraiizované riadiace komponenty PLC, Zalozka 2.3. - komunikaéné
brany IED termindlov - MinimdIny dovoleny rozsah napdjacieho napétia 88-300¥DC (85-264V AC).

Otdzka & 2: Povolend tolerancia v sieti je +/- 10% z menovitého napétie Un. Hornd hranica 300V je mimo
dovolenej tolerancie. PoZaduje sa titto hranoci dodrZat ? Tunelové Standardy v slovenskych tuneloch pre
rigdiace systémy st 230VAC a 24VDC, Naozaj investor pofaduef napéitové drovne uvedené v priloZenej
dokumentdcii ?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze Priloha & 2.2 Tabulky technickych $pecifikdcii CRS Zv3 Cast 4 bola
aktualizovana.

202/ Otazka zdujemcu:
Zv. 3, East 4, pril. €. 2, pril.Z. 2.2 TabuTky technickych Specifikcii CRS - ZéloZka €.2.1.- redundantné centrélne
PLC tunelovich rir, Z&lozka &. 2.2. - decentralizované riadiace komponenty PLC, Zalozka 2.3. - komunikaéné
brany IED terminalov - Meracie vstupy - presnost 23 bit + znamienko.
Otdzka & 3: PoZadované prednosti merania sa vyuZivojii pre riadenie technologicky narocnych procesov {
napr. chemické spojité procesy... ) RozliSovacia schopnost prevodnika je ndsledne 2423 o je 8 388 608. Pri
vstupnef tirovni analégového signdiu na analégovej karte 10V to je 0,00000119V. Redine pouiivané
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hodnoty v SCADA systémoch st 2aokrihlované na max. 3 desatinné miesta. Pofadufe investor teda tito
hodnotu ( 23bit ) naozaj dodriat?

Odpoved verejného ohstardvatela:

Verejny obstardvate! uvddza, fe nepoZaduje dodrZaf tito hodnotu. V Prilohe £. 2.2 Tabulky technickych
gpecifikacii CRS ZV3 Cast 4je thto poliadavka uvedend ako opciondlna/ odporicana, takZe jej dodrZanie nie je
povinné,

203/ Otdzka zdujameu:

2Zv. 3, East 4, pril. €. 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych 3pecifikacil CRS - Z4loZka £.2,1.- redundantné centrilne
PLC tunelovych rdr, ZaloZka €. 2.2. - decentralizované riadiace komponenty

PLC, ZaloZka 2.3. - komunika&né brany IED termindlov - Analdgové vystupy - typ +/-20mA. 010V.

Otdzka & 4: Pre analégové vystupy { TP093 kap 4,3 vstupy vystupy str. 19 ) su predplsané signdly 4-20mA.
Pousitie injch signdlov je v odévodnenyich pripadoch povolené. VyZaduje teda investor naozaf dodrianie
tirovne +/- 20mA, 0-10v?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvidza, fe nepoladuje dodriat tito hodnotu. V Prilohe €. 2.2 Tabulky technickych
Ipecifikacil CRS ZV3 fast 4 je této poiiadavka uvedena ako opcionédlna/ odportiéand, takze jej dodrZanie nie
je povinné,

204/ Otazka zaujemcu:

Zv. 3, tast 4, pril. €. 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych Epecifikécii CRS - ZloZka &.2.1.- redundantné centralne
PLC tunelovych rir, Zélozka £. 2.2. - decentralizované riadiace komponenty PLC, Zalozka 2.3. - komunikacné
brany iED termindlov - Priame meranie pridu 1-10A.

Otdizka & 5: Vo viisine pripadov sa zarfadenia takéhoto vykonu pripdjoji cez prevedniky/menice v rozsahu
1 - 5A. Poaduje sa napriek tomu investorom uddvand hodnotu { 110A } dodriat?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, fe nepofaduje dodriaf tito hodnotu. V Prilohe ¢, 2.2 Tabulky technickych
Zpecifikacii CRS ZV3 East 4 je tato pofiadavka uvedena ako opciondina/ odportiéand, takze jej dodrZanie nie
je povinné,

205/ Otazka zdujemceu:

Zv. 3, cast 4, pril. £. 2, pril.&.2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS - ZaloZka €.2.1.- redundantné centrélne
PLC tunelovych rdr, Zalozka & 2.2. - decentralizované riadiace komponenty PLC, Zalozka 2.3. - komunikagné
brany IED termindlov - Nativne integrované funkcie kybernetickej bezpe&nosti: Open VPN.

Otdzka & 6: NeuvaZuje sa pouiit v sietovej infraftruktiire globdiny VPN server? Je naozaj potrebné a
opodstatnené sa z pohladu kybernetickej bezpeénosti pripéjaf cez VPN priamo na PLC?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, ¥e na uvedenej pofiadavke trva. Pre Uplnost verejny obstardvatel uvédza, Ze
Lnativne integrované funkcie kybernetickej bezpecnosti” vychadza z aktudlnej praxe pouzivanej viacerymi
vyrobcami modernych prvkov urenych pre nasadenie v technoldgisch so zvyienymi poZiadavkami na
kybernetickl bezpeénost. Kybernetickéd bezpe¢nost musi byt rieSend komplexne t.j. na trovni architektury
systému ako aj funkciach a parametroch pouiitych prvkoch. Nahradné a provizérne doplnkové opatrenia
neposkytuj dostato€nii (rovefi zabezpelenia. Zisady rieienie kybernetickej bezpeénosti si definované v
overenych medzindrodnych $tandardoch IEC 62443, koncepte Defence in Depth, BDEW a pod.

206/ Otazka zdujemcu:

Zv. 3, East 4, pril. & 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS - zdloZka €. 3.1. - redundantny vizualizaény
a riadiaci SCADA server - Povelové sekvencie.

Otdzka £7: Tato funkcia fe zvyéajne riefend v riadiacom systéme, upresnit poZiadavku na éo by mala tdto
funkcia stazif?
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Odpoved verejného ohstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, ¥e na uvedenej poliadavke netrvd. Zaroveii verejny obstaravatel uvadza, Je
Priloha &. 2.2 Tabutky technickych 3pecifikacil CRS Zv3 &ast 4 bola aktualizovand.

207/ Otazka zdujemcu:

Zv. 3, tast 4, pril, €. 2, pril.2.2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS - zilotka &. 3.1. - redundantny vizualizaény
a riadiaci SCADA server - riadiaca logika PLC podla IEC61131. )

Otédzka E.8: Tdto funkcia je zvyéajne riesend v riadiacom systéme, upresnit poZiadavku na fo by mala této
funkcia sliZit?

Cdpoved verejriého obstaravatela: .
Verejny obstaravatel uvédza, Ze na uvedenej poiiadavke netrva. Zéroveil verejny obstardvatel uvadza, Ze
Priloha &, 2.2 Tabufky technickych Epecifikicii CRS ZV3 ¢ast 4. bola aktualizovana.

208/ Otazka zaujemcu:

Zv. 3, &ast 4, pril. & 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych 3pecifikicii CRS - zalozka &. 3.2. - vizualizaZny a riadiaci
SCADA klient - Povelové sekvencie.

Otdzka £.9: Tato funkeia je zvyéajne riesend v riadiacom systéme, upresnit pofiadavku na éo by maia tdato
funkcia slisit? '

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze na uvedenej potiadavke netrva, Zaroved verejny obstardvatefl uvadza, Ze
Priioha & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS ZV3 tast 4 bola aktualizovana.

209/ Otézka zaujemcu:

2v. 3, Cast 4, pril. €. 2, pril.£.2.2 Tabulky technickych Specifikicii CRS - zaloZka . 3.2. - vizualizaény a riadiaci
SCADA klient - riadiaca logika PLC podJa IEC61131.

Otdzka &.10; Tdto funkcia je zvyEajne rieSend v riadiocom systéme, upresnit poziadavku na fo by mola tdato
funkcia slazie?

Odpoved verejného cbstaravatela:
Verejny obstaravate! uvadza, 3e na uvedenej poiadavke netrvd. Zirovei verejny obstaravatel uvadza, ie
Priloha & 2.2 Tabuiky technickych Specifikacii CRS Zv3 &ast 4 bola aktualizovana.

210/ Otdzka zdujemcu:

Zv. 1, East B, pril. B2C, bod 2 - Uchadzat je povinny vypracovat predbeiné technicke rie§enie - Centrainy
riadiaci systém { systém riadenia technoldgie dopravy ) - blokova schéma.

Otdzka &.11: Postaiuje, 7e v ponuke bude potvrdené, e riesenie doddvatela bude plne reipektovat blokovii
schému CRS tunela uvedentd v zadoni sttaZnych podmienok alebo je potrebné navrhnut detailnejsiu
schému?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze blokova schéma CRS tunela, uvedend v sitainych podkladoch je principidina
blokava schéma. Uchadzaé méle, resp. ma predloit navrh viastnej dopracovanej blokovej schémy podia
ktorej planuje realizovat tento konkrétny projekt, priform musf dodriat principy po3adovane] architektdry.

211/ Otazka zdujemeu:

7v.3, Zast 4, pril.&.2, bod 1.10 - Technické rieenie CRS musi umoifiovat [v pripade dvojrirovych tunelov)
prevadzkovat jednu tunelovi rdru ako jednosmernt ‘a druh(i v servisnom mdéde, tzn. je potrebné
zodpovedajiice flenenie systému CRS na Urovni HW, SW a komunikaénych sieti { pripadne aj ostatnych
sivisiacich technologickych siiborov, napr. elektrické napdjanie a pod. )

Otdzka £.12: Je potrebné dodriat tita poZiadavku pri rie3eni CRS of ked' takéto riesenie md za ndsledok
podstatné navysenie ndkladov no HW a SW Zasti ?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze v uvedenom platia sitainé podklady.
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212/ Otazka zaujemcu:

Zv.3, Zast 4, pril. & 2, bod 1.5 - Po¥iadavky formulované v tejto kapitole spifiajd zasady nediskrimninagného
a transparentného konania tym, e jednotlivé uvedené parametre a funkcie previdzkovej spolahlivosti a
kybernetickej bezpeénosti v si¢asnosti spfiiaji komponenty / prvky viacerych vyrobcov, pritom v tab Casti 3.1
a 3.2 sa uvadza poZadovany konkrétny vyrobca a typ.

Otdzka £13: Nie je potrebné dodriaf exaktne uvedené poZiadavky vo 2Zv. 3, &ast 4, pril.&.2, pril. £. 2.2 -
zdlozka & 3.1 a 3.2 kde sa uvddza poZadovany konkrétny vyrobea u typ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvidza, e existuje niekolko vyrobcov spifiajacich dané poZiadavky, pritom uvedené
parametre s(i pofadované z ddvodu naZej zakonnej povinnosti riesit kybernetick(l bezpetnost, resp.
Ztandardizicie technickych riedeni. Zaroven verejny obstardvatel uvadza, Ze Priloha &. 2.2 Tabulky technickych
Zpecifikacil CRS ZV3 cast 4 bola aktualizovana.

213/ Otazka zdujemcu:

7v.2, East 3 ZoD, priloha k ponuke, podéidnok 8.7, polotka Od3kodnenie za oneskorenie —nespinenie lehoty
ukoncenia MiTnika

Vietky tyri mifniky tejta stavby su za projektové prace. Celkové odikodnenie dosahuje Eiastku 5 000 000,-
Eur, &o niekolkongsobne prevyiuje predpokladant cenu za vykonanie vetkych tychto projektovyich prac.
Mifnik £.1 Analyza rizik, BD, projekt PBS — odkodnenie 1 500 000,-EUR -

Milnik €.2 DRS —odskodnenie 1 000 000,-EUR
Mifnik £.3 Projekt komplex, skiSok —odikodnenie 1 000 000,-EUR
Milnik €.4 DSRS —od$kodnenie 1 500 ¢00,-EUR

Nakolko do spracovania dokumentécie vstupuje mnoistvo faktorov, ako napr. vstupné podklady stavebnej
Zasti, dopravné prieskumy, spoluprica a schvalovanie protipoiiarnej, bezpeénostnej dokumentdcie a
dokumentécie dopravného uréenie inymi orgdnmi a organizaciami, nie je moZné zavizne stanovif zatiatok a
ukonéenie tychto pric. Z toho dévodu pokladdme tieto kritéria za diskriminagné a nelogicke.

Maximalna ¢iastka za nesplnenie lehoty vystavby je pritom 15% zmluvnej ceny diela a podra tejto logiky by
mala byt cena projektovych prac 33 333 333,- Eur bez DPH.

Otdzka ¢, 18:

a)  Upravi objedndvatel predmet milnikov

b) ak nfe, uprovi vysku odikodnenia za nesplnenie lehoty ich pinenia?

Odpoved verejného obstardvatela:

Milniky spolu s Veenym harmonogramom a Fakturaénym harmonogramom tvoria Harmonogram préc, ktory
je pre plnenie Zhotovitela zéviizny. Zhotovitel je v zmysle zmluvnych dojednani povinny dodrzat lehoty
ukonéenia Milnika, ako aj Harmonogram prac, prifom dodriiavanie lehoty ukongenia Mifnika/Milnikov je
jednym z predpokiadov dspedného, viasného a plynulého realizovania Diela. Nedodrianie lehoty
Mifika/Minikov zarovert moZe mat dopad na Lehotu vystavby. Verejny obstardvatel ma za to, Ze vyska
odikodnenia je s prihliadnutim na hodnotu a vyznam zabezpe€ovanej povinnasti primerana. Platia sutainé
podkiady.

214/ Otazka zdujemcu:

Stabilné hasiace zariadenie podia platného TP099 { opitovna platnost od 06/2022), sa navrhuje na zdklade

Analyzy rizik a Bezpetnostnej dokumentécie. V zmysle €. 11.1.5 TP099 tunelova rira mée byt vybavena SHC.

V platnej TPC99 nie su definované lokdlne automatické hasiace systémy.

Otdzka é. 19:

a) Ake méZe byt vypracovana cenovd ponuka na doddavku a montaZ SHC ked' nie Je vypracovand Analyza
rizik, Bezpeénostnd dokumentdcia a Projekt rieSenia protipoZiornej bezpeénosti tunela,
pretofe tieto st sticastou zadania a termin vypracovania NAVRHU je 60 dni od zafiatku fehoty vystavby?

b) PoZaduje obstardvatel SHZ do tunelovych rir napriek tomu, Ze vyisie uvedenymi dokumentdciami
nedisponuje?

¢) Ak obstardvatel’ SHZ v tunelovych rirach poiaduje, alebo to preukdiu vyssie uvedené dokumentdcie,
potvrdzuje tymto, Ze stavebnd East (priestory, kvalita a zdrofje vody, ...} si na toto technické riefenia
pripravené?
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d) Lokdine automatické hasiace systémy v rozvédzacoch (af ked' ich TP099 nedefinuje) méiu byt pouZité
alebo sa vyZaduji zariadenia priestorové hasenie rozvodni?

e) V pripade priestorového systému automatického hasenia pripravila stavba priestory pre uloienie
hasiaceho média v kaidom portélovom objekte?

)V prieénych prepojeniach budd tlakové ffase umiestnené priamo v NN rozvodnioch?

Odpoved verejnéhe obstardvatela:

Vereny obstardvatel uvadza, fe predmet zékazky (vratane SHZ) ma byt zhotoveny v silade so sutaznym
podkladmi, najmi podélankom 5.4 Veobecnych zmiuvnych podmienok v znenf Osobitnych zmluvnych
podmienok Zmluvy o dielo, ktoré st suastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvézku 2 Obchodné podmienky
sttainych podkladov, a v stlade s metodikou FIDIC it kniha, t.j. ,navrhni a zrealizuj”. Dalej verejny
obstaravatel uvadza, e v stlade so ZV3, &ast 4 objekt V401-00 v tejto Casti pre uchadzada nie je zavizny.

S pozdravom
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NARODNA Nirodnd dlafntina spololaost, a.s. 91217/2022
DIALN |ENA Dobravskd cesti 14

. - - B41 04 Bratiziava
sy SPOLOCNOST Slovanskd republika
Rozdefovnik
V&3 list Eislofzo diva Naze islo VWybavuje Datum
7304/10301/2022 - ' ©(09.12.2022

VYSVETLENIE INFORMACQIH C. 9

Nazov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Vigiiové vratane informaZného systému diafnice D1 Lietavska Lucka -Visiové
~ Dubné Skala {v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,21td kniha“)

Oznamenie o wyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnend v Uradnom vestniku Eurdpskej tGnie dia
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania €. 170/2022 dria 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — M5P,

Verejny obstardvate! Vém podfa § 48 zékona £. 343/2015 Z z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v znenf neskeriich predpisov poskytuje na ziklade otézok zaujemcov nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatel obsahove ani vjznamovo neupravovol otdzky zéujemcov.)

215/ Otazka zaujemeu:
Podla zverejnenych Sttainych podkladov pre Verejné obstarivanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (sibar Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
Zast 2.1 VEEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélédnok 1.1 .6.1 sa pod pojmom ,Dokumentécia Zhotovitelia”
rozumie o.i. aj potitatové programy a dalsie politafové vybavenie {software).
Podla zverejnenych Stainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument 2V 2 Obchodné
podmienky.docx” (sdbor Zvdzok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA G DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
tast 2.1 VEEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod€idnok 1 .10 v zneni podfa Zast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE
PODMIENKY, pod&ianok 1 .10 Zhotovitel poskytne Objedndvatelovi {...) neexkluzivnu licehciu na kopirovanie,
uZivanie a zdiefanie Dokumenticie Zhotovitela vritane vyhotovavania a uZivania ich modifikacif.
Podla zverejnenych Sifainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument 2V 2 Obchodné
podmienky.docx” {sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
Zast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENIKY, podélanok 17.5a Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi
licenciufsublicenciu na pouditie autorskych diel, ktoré boli vytvorené na objednavku Objednavatela (,.dielo
na objednévku”) ako licenciulsublicenciu yvyhradni.
Otazka 12:
Ziadame verejného obstaravatefa o vysvetlenie & poZaduje, aby mu bola udelend licencialsublicencia k dielu.
na objednévku {Vritane potitatového programu) ako vyhradné alebo nevihradnd {neexkluzivnaj?

Odpoved verejného obstardvatela:

Zhotovitel v stlade s podétinkom 17.5a Osobitnych zmluvnych podmienok, Zvizok 2 ¢ast 2.2 sotainych
podkladov udeluje Objednavatelovi bezodplatne, diom podpisania. Preberacieho protakolu pre Dielo podia
podlanku 10.1 {Preberanie Diela a Sekcil), licenciu/sublicenciu podia & 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zékon na pouiitie autorskych diel vzniknutych na zaklade Zmluvy alebo v stivislosti so Zmluvou, ktoré
predstavuju sucast Diela prevzatého Objednévatelom a ktoré boli vytvorené na objedndvku Objednavatela
podla osobitnych poZiadaviek Objednavatefa. Licencia/sublicencia ‘podla predchadzajlicej vety fe
udelena/udelovana ake licencia/sublicencia vyhradna.




i
H
:
1
i
i
i

D T

=t

SRR

o

216/ Otazka zaujemcu:

Podla zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejne obstaravanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (subor Zviizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
Zast 2.1 VEEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1.1 .6.1 sa pod pojmom ,,Dokumentécia Zhotovitela”

rozumie o.i. aj potitatové programy a daliie potitacové vybavenie (software).

Podla zverejnenych Sttainych podkladov pre Vereiné obstaravanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.dacx” (sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
tast 2.1 VEEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podZianok 1 .10 v zneni podfa Zast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE
PODMIENKY, podiidnok 1.10 Zhotovitel poskytne Objednavatelovi (...) licenciu na koplrovanie, uZivanie a
zdielanie Dokumentécie Zhotovitela vratane vyhotovovania a uZivania ich modifikécii. Tato licencia bude:

{a) Platif pogas skutolnej alebo predpokiadanej Zivotnost! {ktordkolvek je dlhia) prisluinych éastf Diela,

().

Podfa zverejnenych Siitainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné

podmienky.docx” (sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1ZMLUVA O DIELQ, ZMLUVNE DOJEDNANIA,

fast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod&ldnok 17.5a Zhotovitel udefuje Objednavatelovi

licenciu/sublicenciu na poutitie autorskych diel, ktoré boli vytvorené na objednavku Objednavatela (,dielo

na objednavku”) po dobu trvania majetkovich prév autora v zmysle § 32 Autorského zékona.

Otdzka 13:

%iadame verejného obstarivatela o vysvetlenie, & poiaduje, aby mu bola udelend licencia/sublicencia k dielu

na_objedndvku {najm3 k pofitatowm programom) poias skutofnej alebo predpokiadanej Zivotnosti

(ktordkofvek je dih3ia) prislunych Easti Diela alebo po dobu trvania majetkovych prav autora v zmysle 5 32

Autorského zikona?

Ak vereiny obstaravatel pofaduje, aby mu bola udelend licencia/sublicencia k dielu na objednavku (najma k
o&itatovym programom) pocas skutotnej alebo predpokladane; fivotnosti (ktorakolvek fe dihiia) prisluinych

Zasti Diela, Jiadame verejného obstarivatela o vysvetlenie, aké je skutoéna alebo predpokladand Zivotnost

{ktorékolvek je_dlh3ia) prisluinych Casti Diela {v rokoch}?

Ak verejny obstaravatel poZaduje, aby mu bola udelend licencia/sublicencia k dielu na objednévku (najm3s k

potitadovym programom) po dobu trvania majetkovych priv autora v zmysle S 32 Autorského zdkona iteda

a? do uplynutia 70 rokov po smrti {posiedného) autora), Jiadame verejného obstardvatefa o vysvetlenie a

od&vodnenie, preto Jiada o udelenie licencielsublicencie na tak neprimerane diht dobu, ktord wyrazne

presahuie aj Zaruéni dobu, resp. dobu Zaruéného servisu Diela.

Odpoved vereiného obstaravatela:

Zhotovitel v stlade s pod@&nkom 17.5a Osobitnych zmluvnych podmienok, Zvizok 2 gast 2.2 sifainych
podkladov udefuje Objednévatelovi bezodplatne, dfiom podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo podla
podéldnku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii), licenciu/sublicenciu podfa § 65 a nasl. z&kona &, 185/2015 Z. z.
Autorsky zdkon na pouitie autorskych diel vzniknutych na zéklade Zmluvy alebo v stvislosti so Zmluvou, ktoré
predstavujli siiéast Diela prevzatého Objedndvatelom a ktoré boli vytvorené na objednavku Objedndvatela
podla osobitnych pofiadaviek Objednavatela. Licencia/sublicencia podfa predchddzajucej vety je
udelend/udelovand ako licencia/sublicencia vyhradnd, po dobu trvania majetkovych prav autora v zmysie §
32 zdkona &, 185/2015 Z.z. Autorsky zakon.

Licencia ma byt udelend po dobu trvania majetkovyich prav autora okrem iného s paukazom na samotn(
Fivotnost Diela, resp. Casti Diela, ktord méZe byt nepochybne dlhia ako Zaruénd doba ako aj s ohfadom na
samotné spdsoby pouZitia autorskych diel,

217/ Otdzka zdujemcu:

Podfa zverejnenych SdtfaZnych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
Zast 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1.1 .6.1 sa pod pojmom ,, Dokumentécia Zhotovitela”
rozumie o.i. aj poéitatové programy a dalfie poditadové vybavenie {software).

Podla zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,2ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (stibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVINE DOJEDNANIA,
Zast 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod&idnok 1 .10 v zneni podla Zast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE
PODMIENKY, podfisnok 1 .10 druby odsek, pism. (b} Zhotovitel poskytne Objednédvatefovi licenciu na
kopirovanie, uZivanie a zdielanie Dokumentacie Zhotovitela vratane vyhotovovania a uZivania ich modifikécii,
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Této licencia bude (b} opraviiovat ktorukolvek osobu, ktord je vlastnikom prisluinej Zasti Diela, ku
kopirovaniu, pouiivaniu a zdiefaniu Dokumentdcie Zhotovitefa pre Ucely dokonéenia, prevddzky, idriby,
zmien, Uprav, oprav a demolacie Diela, auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani ( )

Podla zverejnenych Sdtainych podkladov pre Verejné obstaravanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVYNE DOJEDNANIA,
£ast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podElanok 17.5a Zhotovite! udeluje Objednavatelovi bezodplatne,
diiom podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo podla podélinku 10.1 {Preberanie Diela a Sekcii},
licenciu/sublicenciu podla § 65 a nasl. zdkona £, 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon [dalej len ,,Autorsky zdkon”) na
pouiitie autorskych diel vzniknutych na ziklade Zmluvy alebo v sdvislosti so Zmluvou, ktoré predstavuji
siast Diela prevzatého Objednivatelom a ktoré boli wytvorené na objedndvku Objednévatefa podia
osobitnych poliadaviek Objednavatela (dalej len ,dielo na objednavku"). Licencialsublicencia podla
predchadzajlicej vety je udelend ako licencialsublicencia vyhradna, po dobu trvania majetkovych prév autora
vzmysle S 32 Autorského zdkona, teritoridine obmedzend na dzemie Slovenskej republiky a udelena na vSetky
zname spbsoby pouditia diela na objednavku podia § 19 ods. 4 Autorského zdkona, vratape priva
meniffupravovat dielo na objedndvkuy, resp. poudit dielo na objednédvku.za ifelom vytvorenia akéhokolvek
iného autorského diela.

Otazka 14:

Rozumieme sprdvne, Ze verejny obstardvatel pofaduje udelif licenciu/sublicenciu k dielu na objedndvku na
vietky zndme spdsoby poufitia diela na objednavku podfa § 19 ods. 4 Autorského zdkona, vritane priva
menit/upravovat dielo na obiednavku, resp. pouiit dielo na obiedndvku za Ufelom vytvorenia akéhokolvek
iného autarskéhao diela a to pre tifely dokondenia, prevadzky, ddriby, zmien, Uprav, oprdv a demolacie Diela,
auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani?

Odpoved verefného obstaravatela:

Licencia/sublicencia je v sdlade s padélankom 17.52 Osobitnych zmluvnych podmienok, Zvizok 2 East 2.2
sitaZznych podkladov udelena/udefovana ako ficencia/sublicencia vyhradna, po dobu trvania majetkovych
prav autora v zmysle § 32 zdkona £. 185/2015 Z. 2. Autorsky zékon, teritorialne obmedzend na izemie
Slovenskej republiky a udelend na vietky zndme spdsoby pouiitia diela na objednavku podia § 19 ods. 4
zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon, vritane prava menit/upravovat dielo na objednéavku, resp. pouZit
dielo na objedndvku za tdelom vytvorenia akéhokolvek iného autorského diela.

218/ Otédzka zdujemcu:

Podla zverejnenych SufaZnych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (stbor Zvizok 2 Obchodné padmienky), CAST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
fast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, pod&lanck 17.5a Zhotovitef udefuje Objedndvatelovi
licenciufsublicenciu na poutitie autorskych diel, ktoré boli vytvorené na objedndvku Objednavatefa {,dielo
na objednavku") ako licenciu/sublicenciu udelénd na vietky zndme spdsoby pouditia, vratane préva(...) pouZit
dielo na objednédvku 2a celom vytvorenia akéhokolfvek iného autarského diela.

‘Otazka 15:

Rozumieme sprivne, ¥e vereiny obstardvate!l poiaduije, aby boli objedndvatel a/alebo tretie osoby v zmysle
udelenyeh licencii/sublicencii oprdvneni vytvarif nové (vlastné) autorské dielo {jedno alebo viaceré), ktoré
nebude predmetom autorskych prav zhotovitela {resp. jeho podzhotovitela) a teda objedndvatel alalebo tieto
tretie osoby nebudi ¥iadnym spdschom obmedzeni pridvami zhotovitels {podzhotovitela) v poufiti tohta
nového autorského diela, najmé budd opravneni udelif odplatne/bezodplatne licencie tretim osobdm v
akomkolvek rozsahu, ha akikolvek dobu a na akykofvek spdscb a (el pouiitia, resp. objedndvatel afalebo
tieto tretie osoby budl oprévneni poujival toto nové autorské dielo pri realizicii a previadzke inych
podobnych jestvujicich a/alebo budicich projektov?

Odpoved' verejného ohstardvatela:
Verejny obstarivatel je uvedend problematika je upravend v podZlanku 17.5a Osobitnych zmluvnych
podmienck, Zvizok 2 ast 2.2 sitaZnych podkladov a v zakone €. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon.
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219/ Otazka zaujemcu:
Podfa zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstarvanie, dokument ,ZV 2 Obchodné
podmienky.docx” (subor Zvizok 2 Obchodné podmienky), €AST 1 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA,
gast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podilinok 17.5a Zhotovitef udefuje Objednavatelovi
licenciu/sublicenciu na pouZitie diela na objedndvku na vietky zndme spdsoby pouiitia diela na objednavku

podla § 19 ods. 4 Autorského zakona, vritane prava menit/upravovat dielo na objedndvkuy, resp. pauZit dielo

na objedndvku za tigelom vytvorenia akéhokolvek iného autorského diefa. Vo vztahu k dielu na objednavkuy,
ktorym je potitatovy program, je Zhotovitel povinny pri podpise Preberacieho protokolu podla prvej vety
tohto podéldnku odovzdat Objednivatelovi vietky verzie zdrojového kédu potitaového programu a s nim
svisiace vyvojové a ufivatelské dokumentacie [dalej len ,Zdrojovy kéd”).

Otdzka 16:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i sa opravnenie Objednavatela {res

udelenych licencil/sublicencii fivat oufitia diela na
objedndvky podlia § 19 ods. 4 Autorského zakona {teda vritane verejiného rozSirovania_a uvedenia na
verejnosti) a vritane prava menit/upravovat dielo na objedndvku, resp. pougit dielo na objedndvku za dcelom
vytvorenia akéhokolvek ingého autorského diela vztahuje aj na zdrojové kédy a to uZ odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu, teda pofas plynutia Zéruénef doby?

Ak dno, ¥iadame o v svetlenie, ak’ v [ v bude mat tak' to zdsah najmi zmena/Gprava do zdrofového kddu zo
strany Objedndvatela [resp. tretich osdb v zmysle udelenych licenciifsublicencii} na Zhotovitefom poskytnutd
zaruku na Dielo?

Ak nie, Fiadame o vysvetlenie, akym spdsobom Objedndvatel zabezpedi, aby minimalne poéas Zaruénej doby
na Dielo nedoilo k zdsahu [najmi zmenafiprava) do zdrojového kddu alalebo k inému poufitiu 2drojového
kodu?

. tretich osdb v zmysie

Odpoved verejného obstardvatela:

Vereny obstardvatel uvadza, e uvedené sa vztahuje aj na zdrojové kody a to ui odo dia podpisu
Preberacieho protokolu. Dalej vereny obstarivatel uvddza, e pri preberani dokumentacie SW, vrdtene
zdrojovych kédov, bude tato dokumenticia overend. PouZivanie tejto dokumentécie ako aj pristupy bud

riadené. Pouditie zdrojowych kédov zo strany objedndvateia resp. tretich os8b pofas plynutia zéruky je

uvaiované len vo vynimagnych situdcidch, ako napriklad v pripade, Ze dbdjde k postupu v siilade s disaster
recovery pldnom. V pripade, ze by doilo na zaklade poiiadavky Objednavatefa k manipulacii, ktora by nebola
autorizovand Verejny obstaravatel prehlasuje, e si je vedomy moinych konzekvencii vo vztahu k ziruke.

220/ Otazka zdujemou:
Zv3 tast 4 - objekt 420-01 Qsvetlenie tunela
Otézka: poiiarne nudzové osvetlenie tunela a vodiace osvetlenie komunikdcie v tuneli vyZaduje stavebnti
pripravenost vo forme dralky v chodniku (cca 30km) a niky pre umiestnenie poZiarnych svietidiel. St tieto
stavebné dpravy zahrnuté v stavebnej €asti a na zéklade akych podkladov budu zrealizované?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze tvar zakrytovej L.b. dosky obsahuje draZku pre umiestnenie induk&ného kabla
v zmysle uvedenej projektove] dokumentéacie ,,V401-17.02 Chodniky v tuneli®.

221/ Otazka zdujemeu: )
Podra zverejnenych Stfainych podkladov pre Verejné obstarivanie mé Dielo povinne splfiat poZiadavky
Vergjného obstardvatela oznafené v dokumente ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx”
(sitbor Zvazok 3 Technické 3pecifikicie, podsibor Zv3 {ast 4, podsibor Pril. £.2 Spresfiujiice pofiadavky
pre CRS) ako P ,,povinngé, poZadované minimdlne alebo lepsie, podmienka tcasti.
Vychadzajiic zo zverejnenych Sutainych podkladov pré Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovaf a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poZadovanému déelu a ktoré je v sUlade so vieobecne
zavaznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami O¢innymi na dzemf(
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohfadnit Pofiadavky Objedndvatefa, zodpovednost za
navrhnutie rieSenia (projekt) je viak u Zhotovitela.
Madme za to, Ze vyEsie uvedeny dokument ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS.xIsx” absahuje
Poiiadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie s nevyhnutné na dosiahnutie 1felu Zmluvy a pre
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naprojektovanie a zhotovenie Diela v silade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami Géinnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Poziadavky Objednavatela, ktoré sa pre Zhotovitefa povinné, tak ako st definované v dokumente , Pril. €. 2.2
Tabulky technickych $pecifikicii CRS.xlsx” uréuji Zhotovitelovi parametre navrhu riedenia Diela nad rdmec
nevyhnutnosti na dosiahnutie G&elu Zmluvy a suladu Diela s Pravaymi predpismi a technickymi predpismi a
technickymi normami U&innymi na zemi Slovenskej republiky a zuZuji vyber vyrobkov, ktoré by inak
Zhotovitel mohol pouZit na zhotovenie Diela v stlade so Zmluvou.

Mame za to, fe uréenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za ti€elom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stlade so Zmluvou {teda Diela, ktoré spliia UZel Zmluvy a je v sdlade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami G&innymi na lzem! Slovenskej republiky) moZe Verejny
obstaravatel porugoval princip proporcionality a princlp hospodarnosti a efektivnosti podla § 10 ods. 2
zékona €. 343/2015 Z.2. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ked' opis predmetu zékazky v stitainych
podkladoch neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v sitaZnych podkladoch st
kombindaciou velmi detailnych, Gzko zadefinovanych a Specifickych poziadaviek.

Otazka S:

Pokial Vereiny obstardvatel trvé na tom, fe sa Zhotovitel neméfe odchylif od povinnych, resp. minimainych
posiadaviek Vereiného obstaravatela oznafenych v dokumente ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych pecifikdcif
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimélne, Jiadame o vysvetlenie, prefo je pre parametet/funkciu ,nominalne
napdiacie napitie” povinnd pofadovans hodnota 220V DC {230V AC), vzhfadom na to, Ze této hodnata nemé
opory v Pravnych predpisoch. Pofadovani hodnota je v rozpore s technickymi predpismi TP029 a TPU93,
ktoré predpisult napaiacie napatie 24V DE, 230V AC a 400V AC, Naviac rozumieme, ¥e napdjacie papétie 220V
DC sa poudiva v energetike a nie je nevyhnutné pri zhotovovanl Diela,

Odpoved' verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze dodlo k aktualizacii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS Zv3
Cast 4.

222/ Otazka zaujemcu:
Podlia zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie ma Dielo povinne spliat poZiadavky
Verejného obstaravatela oznaené v dokumente ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych Epecifikacii CRS.xIsx” {sdbor
Zvizok 3 Technické Epecifikicie, podstibor ZV3 East 4, podsubor Pril. £.2 Spresiujuce poZiadavky pre CRS) ako
.P” .povinné, potadované minimalne alebo lepdie, podmienka tcasti.
Vychadzajue zo zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstaravanie je Zhotovite! povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poZadovanému Gfelu a ktoré je v stilade so vieobecne
zaviznymi Pravaymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami aCinnymi na dzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohfadnit PoZiadavky Objednavatela, zodpovednost za navrhnutie
riekenia (projekt) je vSak u Zhotovitela.
Mame za to, ¥e vyiiie uvedeny dokument ,Pril. € 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xlsx” obsahuje
Pofiadavky Objednévatefa na Dielo, ktoré nie si nevyhnutné na dosiahnutie tU¢elu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v silade s Prévnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami UEinnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Pojiadavky Objednédvatela, ktoré sd pre Zhotovitefa povinné, tak ako st tieto definované v dokumente APril.
£. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikcii CRS.xIsx” urfuji Zhotovitefovi parametre navrhu riefenia Diela nad
ramec nevyhnutnosti na dosiahnutie Ggelu Zmluvy a siladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi nermami GZinnymi na tzemt Siovenske] republiky a zu3ujt vyber wrobkov, ktoré by
inak Zhotovitel mohol pouiit na zhotovenie Diela v stilade so Zmluvou,
Mame za to, Je urfenim povinnych parametrov nad ramec nevyhnutny za Gcelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so Zmluvou {teda Diela, ktoré spfiia igel Zmluvy a je v silade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami G&innymi na dzemi Slovenskej republiky) mdZe Verejny
obstaravatel porutovat princip proporcionality a princip hospodérnostia efektivnosti podfa S 10 ods. 2 zdkona
£.3431201 5Z.2. 0 verejnom obstaravanf v platnom zneni, ked'opis predmetu zakazky v sttainych podkladoch
neopisal dostatoéne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v sttainych podkladoch st kombinaciou vefmi
detailnych, uzko zadefinovanych a 3pecifickych poZiadaviek.
Otazka 6:
Pokial Vereiny obstaravatel trva na tom, e sa Zhotovitel neméZe odchylit od povinnych, resp. minimalnych
poiadaviek Verelného obstardvatefa oznadenych v dokumente ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych Specifikicii
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CRS.xIsx” ake povinné,_resp. minimalne, Ziadame o vysvetlenie, prefo je pre parameter/funkciu ,min
dovoleny rozsah napaiacieho napitia” povinnd poZadovand hodnota 88-300V DC (85-264V AC}, vzhfadom na
to, Fe tito_hodnota nema oporu v Pravnych predpisoch. Poiadovand hodnota je v rozpore s technickym

predpisom TPO29 a technickou normou STN, ktoré pre napdiacie napétie 230V AC predpisujli ovela mensie
tolerancie,

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvidza, Ze dodlo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabutky technickych Specifikdcii CRS Zv3
ast 4.

223/ Otazka zaujemcu:

Podla zverejnenych SttaZnych podkladov pre Verejné obstardvanie ma Dielo povinne splfiat poziadavky
Verejného abstaravatela oznatené v dokumente ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xlsx”
{sibor Zvizok 3 Technické $pecifikicie, podsibor Zv3 Zast 4, podsibor Pril. £.2 Spresiiujice poZiadavky
pre CRS) ake ,P” ,povinné, poZadované minimalne alebo lépsie, pedmienka Gi¢asti.

Vychadzajlic zo zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanieé je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poZadovanému (éelu a ktoré je v silade so vieobecne
zévaznymi Prdvnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami G&innymi na Gzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objedndvatela, zodpovednost za
navrhnutie rie3enia {projekt} je viak u Zhotovitela.

Mame za to, fe vysdie uvedeny dokument ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych $pecifikacii CRS.xlsx” obsahuje
Poziadavky Objednédvatefa na Dielo, ktoré nie st nevyhnutné na dosiahnutie Géelu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v silade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami uginnymi na dzemi Slovenskej republiky.

PoZiadavky Objednavatela, ktoré si pre Zhotovitela povinné, tak ako s tieto definované v dokumente ,Pril.
¢. 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xlsx” urfuju Zhotovitelovi parametre ndvrhu rieSenia Diela nad
ramec nevyhnutnosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a siladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami G&innymi na Gzemf Slovenskej republiky a zuzuji vyber vyrobkov, kroré by
inak Zhotovitel mohol pouiif na zhotovenie Diela v sdlade so Zmluvou.

Mame za to, fe urfenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za téelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so Zmluvou (teda Diela, ktoré spifia el Zmluvy a je v stlade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technlckymi normami G&innymi na Gzemi Slovenskej republiky) méZe Verejny
obstaravatel poru$ovat princip proporcionality a princip hospodérnosti a efektivnosti podfa S 10 ods. 2 zdkona
¢£.343/2015 Z.2. o verejnom cbstardvani v platnom zneni, ked opis predmetu zdkazky v sitainych podkladoch
neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v sitafnych podkladoch st kombindciou velmi
detailnych, tizko zadefinovanych a $pecifickych poiiadaviek.

Otazka 7:

Pokial Verejny ohstardvatel trvd na tom, Fe sa Zhotovitel nemb?e odchvlit od povinnych, resp. minimalnych
poZiadaviek Verejného obstaravatela oznaéenych v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Epecifikdcif
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimdlne, Ziadame o vysvetlenie, prefo je pre parameter/funkciu ,.dovoleny
rozsah teploty okolia, trvald prevadzka” povinnd pofadovand hodnota 5-550C, vzhfadom na to, 7e tato
hodnota_nemd oporu v Pravnych predpisoch. Pofadovana hodnota je v rozpore s technickym predpisom
TP029, ktory tUto tému popisuje velmi exaktne a presne, pricom tepelny rozsah vyolyva z prisluine]
technickej normy STN a z protokdlu o prostredi.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel vvddza, Ie doflo k aktualizicii Prilohy €. 2.2 Tabuiky technickych Specifikacii CRS 2V3
Cast 4.

224/ Otazka zdujemcu;

Podla zverejnenych SGtainych podkladov pre Verejné obstaravanie ma Dielo povinne splfiat poZiadavky
Verejného obstardvatela oznacené v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS.xlsx”
(siibor Zvidzok 3 Technické $pecifikicie, podsabor Z2V3 ast 4, podstbor Pril. &.2 Spresfiujice pofiadavky
pre CRS) ako ,,P” ,,povinng, poZadované minimalne alebo lep3ie, podmienka Gcasti.
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Vychadzajic zo zverejnenych Sitainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpovedd poiadovanému Uéelu a ktoré je v sttlade so vieobecne
zaviznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami U¢innymi na tzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnit PoZiadavky Objedndvatela, zodpovednost za
navrhnutie rieSenia {projekt) je viak u Zhotovitefa,

Mame za to, 7e vyiie uvedeny dokument ,Pril. €. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xIsx” absahuje
PoZfiadavky Objednavatefa na Dielo, ktoré nie su nevyhnutné na dosiahnutie dgelu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v sdlade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami aginnymi na Hzeml Slovenskej republiky.

PoZiadavky Objednévatela, ktoré sii pre Zhotovitela povinné, tak ake st definované v dokurmente ,Pril. €. 2.2
Tabufky technickych 3pecifikdcii CRS.xIsx” uréuju Zhotovitelovi parametre ndvrhu rie3enia Diela nad ramec
nevyhnutnosti na dosiahnutie d¢elu Zmluvy a stladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a
technickymi normami G€innymi na fizemi Slovenskej republiky a zufuji vyber vyrobkov, ktoré by inak
Zhotavitel mohol poutit na zhotovenie Diela v stlade so Zmluvou,

Mame za to, fe uréenim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za dfelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v siilade so Zmluvou {teda Diela, ktoré splfia t€el Zmluvy a je v stilade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami ufinnymi na uzemi Slovenskej republiky} mdie Verejny
obstaravatel porusovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podfa 5 10 ods. 2 zakona
£.343/2015 Z.2. o verejnom ohstaravani v platnom zneni, ked opis predmetu zdkazky v sitainych podkladoch
neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeho pofadavky v sitainych podkladoch su kombinaciou vefmi
detailnych, Uzko zadefinovanych a 3pecifickych poiiadaviek.

Otazka 8:

Pokial Verejny obstardvatel trva na tom, e sa Zhotovitel nembie odchylif od povinnych, resp. minimalnych
poliadaviek Verejného obstaravatela oznatenych v dokumente Pril. & 2.2 Tabulky technickyeh Specifikachi
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimdlne, fiadame o vysvetlenie, prefo je pre parameter/funkciu ,dovoleny
rozsah relativne] vihkosti okolia, trvald prevédzka” povinna pofadovani hednaota 10-90%, vzhiadom na to, Ze

tito hodnota nemé oporu v Pravnych predpisoch. Poiadovand hodnota vyplyva z prisluinej technickej normy
STN a z protokolu o prostredi.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze doslo k aktualizicii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS ZV3
East 4. ’

225/ Otazka zaujemcu:
Podla zvereinenych SufaZnych podkladov pre Verejné obstaravanie ma Dielo povinne spifiat poZfadavky
Verejného obstaravatela oznadené v dokumente ,Pril, & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikdcil CRS.xlsx” (sitbor
Zviizok 3 Technické 3pecifikacie, podstbor Zv3 Zast 4, podstbor Pril. €.2 Spresfiujice poZiadavky pre CRS) ako
LP" .povinné, poiadované minimélne alebo lepsie, podmienka G¢asti.
Vychadzajuc zo zverejnenych Stfainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, kioré zodpovedd poZadovanému Gfelu a ktoré je v sdlade so viechecne
zéviznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na Gzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohladnit Paziadavky Objednivatela, zodpovednest za navrhinutie
rietenia (projekt) je viak u Zhotovitefa.
Mame za to, fe vyiiie uvedeny dokument ,.Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikicii CRS.xlsx” obsahuje
Potiadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie st nevyhnuiné na dosiahnutie dfelu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v sdfade s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami adinnymi na Uzemi Slovenskej republiky.
Poziadavky Objednavatefa, ktoré st pre Zhotovitela povinné, tak ako si definované v dokumente ,Pril. €. 2.2
Tabulky technickych 3pecifikacii CRS.xIsx" uréujd Zhotovitefovi parametre ndvrhu rieSenia Diela nad rémec
nevyhnutnosti na dosishnutie GZelu Zmluvy a stladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a
technickymi normami Gg¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky a zufuji vyher vyrobkoy, ktoré by inak
Zhatovitel mohol pouiit na zhotovenie Diela v silade so Zmiuvou.
Mame za to, Je urienim povinnych parametrov nad ramec nevyhnutny za Gcelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so Zrluvou (teda Diela, ktoré splfia Ggel Zmluvy a je v stlade s Prévnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami Gginnymi na Gzemi Slovenskej republiky) mbie Verejny
obstaravatel porusovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podia 5 10 ods. 2 zakona
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&.343/2015 Z.2. o verejnom obstarévani v platnom zneni, ked opis predmetu zakazky v sttaZnych podkladoch
neopisal dostatoéne vieobecne a niestranne a jeho poZiadavky v sutaznych podkladoch st kombindciou velmi
detailnyich, tizko zadefinovanych a $pecifickych poZiadaviek.

Otdzka 9:

Pokial Vereiny obstaravatel trvd na tom, Je sa Zhotovitel nemédJe odchylif od povinnych, resp. minimalnych

pofiadaviek Verejného obstardvatefa oznatenych v dokumente ,Pril. € 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii
CRS.xlsx” ako povinné, resp. miniméalne, ¥iadame o vysvetlenie, preco su pre parameter/funkciu , stuperd

krytia” povinne predpisané hodnoty IPXX, vzhfadom na to, Je tieto hodnoty vyplyvail z pristuine} technickei
normy STN a 2 protokolu o prostredi.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstarévatel uvadza, e dodlo k aktualizdcii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych Epecifikacii CRS ZV3
fast 4.

226/ Otazka zaujemeu:

podra zverejnenych Sitaznych podkiadov pre Verejné obstarévanie ma Dielo povinne spifiat poziadavky
Verejného obstardvatela oznagené v dokumente LPril. €. 2.2 Tabulky technickych $pecifikacii CRS.xlsx"”
(stibor Zvizok 3 Technické Specifikicie, podsubor 7V3 ¢ast 4, podsibor Pril. £.2 Spresfiujice poZiadavky
pre CRS) ako ,P” ,povinné, poladované miniméine alebo lepdie, podmienka Utasti.

Vychadzajic zo zverejnenych SufaZnych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poadovanému Géelu a ktoré je v silade so vieobecne
zavaznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami ucinnymi na dzemi
Siovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny zohfadnit Po¥iadavky Objednavatela, zodpovednost za
navrhnutie rieéenia (projekt) je viak u Zhotovitela.

za to, fe vyitie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych fpecifikdcii CRS.xlsx” obsahuje
Poziadavky Objednavatefa na Dielo, ktoré nie si nevyhnuiné na dosiahnutie Ucelu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v stilade s Pravaymi predpismi a technickymi predpisini a technickymi
normami uéinnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Potiadavky Objednavatela, ktoré si pre Zhotovitela povinng, tak ako su definované v dokumente LPril. €.
2.2 Tabutky technickych pecifikdcil CRS.xisx” urfujd Zhotovitelovi parametre navrhu riefenia Diela nad
ramec nevyhnutaosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a sdladu Diela s Pravnymi predpismi a technickymi
predpismi a technickymi normami Géinnymi na Gzeml Slovenskej republiky a zuZuji vyber. vyrobkov, ktoré
by inak Zhotovitel mohol pouZit na zhotovenie Diela v silade so Zmluvou.

Mame za to, fe uréenim povinnych parametrov nad ramec nevyhnutny za Gcelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v stilade so Zmluvou {teda Diela, ktoré spifia uZel Zmluvy a je v silade s Pravnymi
predpistni a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na tizemi Slovenskej republiky) moie
Verejny obstardvatel porufovat princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti podla S 10
ods. 2 zikona & 3431201 5 Z.2. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ked' opis predmetu zikazky v
sttainych podkladoch neopisal dostatoéne vieobecne a nestranne a jeho pofiadavky v sifainych
podkladoch st kombinaciou velmi detailnych, Uzko zadefinovanych a specifickych poZiadaviek.

Otdzka 10:

Pokial Vereiny obstaravatel trvd natom, 3 sa Zhotovitel nembdie odchylif od povinnych, resp. minimalnych
po¥iadaviek Verejného obstaravatela oznacenych v dokumente . Pril. €. 2.2 Tabulky technickych Specifikacii
CRS.xIsx” ako povinné, resp. minimélne, Ziadame o vysvetlenie, preZo je pre parameter/funkciu Lmaontaz”
povinna pojadovana hodnota 19” rack, vzhfadom na to, $e prevedenie 19 rack mé opodstatnenie [en v

rackowvych rozvadzacoch.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstarévatel uvddza, Ze doilo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych $pecifikicii CRS ZV3
¢ast 4.

227/ Otdzka zdujemcu:

Podia zverejnenych StitaZnych podkladov pre Verejné ohstaravanie ma Dielo povinne spifiat pofiadavky
Verejného obstardvatela oznafené v dokumente ,Pril. £ 2.2 Tabulky technickych Specifikacii CRS.xlIsx”
(stibor Zvizok 3 Technické Epecifikacie, podsibor ZV3 ast 4, podstbor Pril. £.2 Sprestiujlce poZiadavky
pre CRS} ako ,P” ,povinné, pofadované minimdalne alebo lepdie, podmienka dEasti. ’
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Vychadzajic zo zverejnenych Sufainych podkladov pre Verejné obstardvanie je Zhotovitel povinny
naprojektovat a zrealizovat Dielo, ktoré zodpoveda poZadovanému téelu a ktoré je v stilade so vieobecne
zZavaznymi Pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami udinnymi na uzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zohfadnit Pofiadavky Objednavatela, zodpovednost za
navrhnutie rieéenia {projekt) je viak u Zhotovitela.

Mdame za to, fe vy3iie uvedeny dokument ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS.xisx” obsahuje
Pofiadavky Objednavatela na Dielo, ktoré nie si nevyhnutné na dosiahnutie GZelu Zmluvy a pre
naprojektovanie a zhotovenie Diela v stilade s Prévnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi
normami G&innymi na Uzemi Slovenskej republiky.

Potiadavky Objedndvatela, ktoré si pre Zhotovitela povinné, tak ako s definované v dokumente ,Pril. . 2.2
Tabulky technickych §pecifikacii CRS.xlsx” uréuju Zhotovitelovi parametre ndvrhu rieSenia Diela nad ramec
nevyhnutnosti na dosiahnutie Géelu Zmluvy a siladu Diela s Prvnymi predpismi a technickymi predpismi a
technickymi normami G&innymi na dzemf Slovenske]j republiky a zuZujG vyber wyrobkov, ktoré by inak
Zhotovitel mohol pousit na zhotovenie Diela v sulade so Zmluvou.

Mame za to, Ze urienim povinnych parametrov nad rdmec nevyhnutny za Géelom naprojektovania a
zhotovenia Diela v sdlade so Zmluvou (teda Diala, ktoré spifia G€el Zmluvy a je v sGlade s Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami Géinnymi na dzemi Slovenskej republiky) moze Verejny
obstaravatel porulovat princip propoercionality a princip hospodérnosti a efektivnosti podfa § 10 ods. 2
z4kona & 3431201 5 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom znenf, ked opis predmetu zdkazky v stitaZnych
podkladoch neopisal dostatofne vieobecne a nestranne a jeho poZiadavky v sttainych podkiadoch si
kombindciou velmi detailnych, tizko zadefinovanych a Specifickych poziadaviek.

Otazka 11:

pokial Vereiny obstardvatel trva na tom, 3e sa Zhotovitel neméZe odchylit od povinnych, resp. minimélnych
pojiadaviek Vereiného obstaravatela oznafenych v dokumente ,Pril. & 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii
CRS.xlsx” ako povinné, resp. minimalne, Jiadame o vysvetlenie, preéo fe pre parameter/funkciu ,signalizacny
kontakt poruchy (OK, porucha]” povinna poadovana hodnota 2, vzhfadom na to, Ze tato_hodnota nemd
oporu v Prévnych predpisoch. Pofadovand hodnota je v rozpore s technickym predpisom TP0O29 a TPOS3,
ktoré vyZaduid len 1 signalizaény _kontakt ake aj vzhfadom na to, ¥e diagnostika LAN prvkov sa robi primdrne
cez SNIMP a nie cez signalizadné kontakty. '

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, 7e doslo k aktualizécii Prilohy £. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS ZV3
cast 4. '

228/ Otézka zdujemcu:

7v.3, Zast 4, pril. & 2, bod 1.4 — Kapitola CRS reaguje na aktudlnu situdciu rizik a hrozieb v oblasti
prevadzkovej a kybernetickej bezpegnosti a zohladfiuje aj ofakdvany vyvoj do buddicnosti.

Otézka E.1: Je mo#né poskytnit uchddzadom uvedend ,analyzu rizik a hrozieb v oblasti prevadziovej a
kybernetickej bezpeénosti” pre riadnu pripravu rieSenia CRS ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vereny obstaravatel uvadza, e predmet zdKazky ma byt zhotoveny s sulade so sttaZnym podkladmi, najma
podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvngch podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmiuvy o
dielo, ktoré sit sticastou zverejnenej dokumentécle vo Zvizku 2 Obchodné podmienky stitaznych podkiadov,
a v silade s metodikou FIDIC %ité kniha, t.j. ,navrhni a zrealizuj”. ¥V zmysle uvedeného zhotovitel
technologickej Casti stavby md navrhndt svoje technické rieenie na ziklade pofiadaviek verejného
obstaravatefa. Pre konkrétne technické rieSenie musi zhotovitefa technologickej Zasti stavby spracovat
,analyzu rizik a hrozieb v oblasti prevadzkovej a kyberneticke; bezpeénosti®, ktord postdi a zdokumentuje
ako navrhnuté technické riesenie riedi kybernetickl bezpefnost z pohfadu poZiadaviek aktualne platnej
legislatlvy, medzinidrodne overenych Standardov (IES624432) a ostatnych poZiadaviek verejného
obstaravatela uvedenych v sutaznych padkladoch.

229/ Otdzka zdujemcu:

Otdzka & 2: Je predmetom obstardvania ndvrh dizajnu CRS tunela Visfiové tak ako je uvedené v metodike
itej knihy FIDIC 2 Ak dno, na kolko je potom zdvizng presnd fpecifikacia prvkov v ol?stardvacfch
podkiadoch [napr. exaktne uvedené poZiadavky vo Zv. 3, Zast 4, pril.&.2, pril. &. 2.2 - 2éloZka &.3.1a 3.2 kde
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sa uvidza pozadovany konkrétny vyrobca a typ), kedZe Specififdcia sa tvori podla zvolenej metodiky af po
navrhu dizajnu ?

Odpoved verejného obstardvatela:

Vereny obstaravatel uvadza, 2é predmet zékazky md byt zhotoveny s silade so stfainym podkladmi, najma
pod#ldnkom 5.4 Viecbecnych zmluvnych podmienck v zneni Oscbitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o
dielo, ktoré s sutasfou zverejnenej dokumentacie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky sutainych podkladov,
a v stlade s metodikou FIDIC #Iti kniha, t.j. ,navrhni a zrealizuj”. Zarovefi verejny obstardvatel uvadza, Ze
doglo k prehodeniu ziviznosti jednotlivych parametrov, resp. pofiadaviek uvedenych v Prilohe €. 2.2 Tabulky
technickych Specifikacii CRS 2V3 ¢ast 4, pritom aktualizovand verzia bola uchddzadom poskytnuta.

230/ Otazka zaujemcu:

Otdzka & 3: Je moZné pofiodavky na kybernetickil bezpecnost stanovit v rozsahu poZiadaviek prilohy
ANSI/ISAG2443-3-3 podia metodiky Security level vector format ?

Odpoved verejného obstardvatela:

Vereny obstaravatel uvadzs, e predmet zakazky ma byt zhotoveny s sifade so sifainym podkladmi, najmé
podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o
dielo, ktoré st si¢asfou zverejnenej dokumenticie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky stfainych podkladov,
a v stlade s metodikou FIDIC ZIté kniha, t.]. ,havrhni a zrealizuj®.

231/ Otdzka zdujemcu:

Otdzka & 4: Je identifikovand kategdria informaéného systému podfa metodiky prilohy Vyhladka NBU &
362/2018 Z.2.? Ak md uchddzat phnit poZiadavky Vyhldsky potrebujeme vediet akd kategoria fe
identifikovand pre informatny systém CRS tunela Visfiové.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe je potrebné spinit pofiadavky v stlade s Vyhlatkou NBU & 362/2018 Z. z.,
Kategoria Iil.

232/ Otazka zduvjemcu:

Vo Vysvetleni informacii &1, & 7304/10302/2022 20 dfa 14.10.2022 v odpovedi na otazku &. 21 verejny
obstaravatel okrem iného uvadza:

Stavebnd €ast bude obsahovat':

- zaklady, stofiare a portdly zariadeni 1SD trasa pre ulofenie kablov ISD popod diafnicu v zmysle odpovedi VO
nm otdzky zo diig 25.11.2020 trasa pre wloZenie kablov 15D v mostoch.

Otdzla £. 1 {znatka NP14):

UvaZujeme spravne, Ze z uvedeného tvrdenia logicky vyplyva, Ze kablové vedenia nie si predmetom stavebnej
Casti?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze kiblové vedenia nie si predmetom doddvky stavebnej Casti. Technoldgia
a kablové vedenie ISD s predmetom dodavky zhotovitel technologickej €asti.

233/ Otédzka zdujemcu:

Vo Vysvetlen informaécii €.1, & 7304/10302/2022 20 dfia 14.10.2022 v odpovedi na otazku & 21 verejny
obstaravatel okrem iného uviddza:

Stovebnd Cast bude obsahovat :

- zdkiady, stoZiare a portdly zariadeni 15D trasa pre uloZenie kdablov ISD popod dialnicu v zmysle odpovedi VO
na otazky zo dita 25.11.2020 trase pre uloZenie kéblov 1SD v mostoch.

Otazka .2 {znacka NP15):

Je sG&astou stavebnej Easti predpripravena trasa pre uloZenie novych kablov z dévodu zabezpelenia prenosu
v potrebnom rozsahu?

Odpoved verejného obstardvatela;
Verejny obstaravatel uvddza, Ze uvedené objekty su zdielanymi objektami, ¢éo znamend, Ze cast objektu je
realizovana v ramei dodavky stavebnej ¢asti a ¢ast objektu bude realizovand v rémci dodéavky technologicke]
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asti stavby. V ramci projektove] dokumentdcie sd zavazné Casti, ktoré definuji polohy pertdlov ndvesnych
rezov a polohy chranidiek pre prieéne prepojenia kiblovych trs ISD. Presné vymedzenie dodévky stavebnej
Zasti stavby vyplyva z aktudlneho znenia ZV3 a ZVS. Ostatné &asti stavebnych objektov, tak aby sldiliich Gcelu
navrhuje a dodava zhotovitel technologickej casti stavby.

234/ Otdzka ziujemcu:

Vo Vysvetleni informécii €1, & 7304/10302/2022 zo dfia 14.10.2022 v odpovedi na otdzku ¢ 21 verejny
obstaravatel okrem iného uvadza:

Stavebnd ¢ast bude obsahovat':

- zdklady, stoZiare a portdly zariadeni ISD trasa pre uloZenie kablov ISD popod diafnicu v zmysle odpovedi VO
na otdzky zo diia 25.11.2020 trasa pre uloZenie kablov ISD v mostoch.

Otazka &.3 {znatka NP16): Je predmetom verejného obstaravania dodéavka silovych a ddtovych kablov pre
zabezpetenie napéjania a komunikacie?

Odpoved verajného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, fe kablové vedenia nie st predmetom doddvky stavebnej Casti stavby.
Technoldgia a kablové vedenie 15D st predmetom dodéavky zhotovitela technologickej Casti stavby.

236/ Otazka zaujemcu:

Vo Vysvetleni informdcii €.1, €. 7304/10302/2022 zo diia 14.10.2022 v odpovedi na otazku . 21 verejny
obstaravatel okrem iného uvidza:

Stavebna ast bude obsahovat :

- zaklady, stoZiare a portdly zoriadeni ISD trasa pre uloZenie kablov ISD popod dialnicu vzmysie odpovedi VO
na otdzky zo dfia 25.11.2020 trasa pre uloZenie kablov ISD v mostoch.

Otézka €.5 (znatka NP18):

Je v rémci stavebnej casti vybudovand trasa pre uloZenie kablov ISD popri dialnici?

Odpoved' vergjného obstardvatefa:

Verejny obstaravatel uvidza, Ze uvedené objekty st zdiefanymi objektami, o znamena, Ze tast objektu je
realizovan4 v ramci dodavky stavebnej €asti a ast objektu bude realizovand v ramci dodévky technologickej
Zasti stavby. V ramci projektovej dokumenticie sG zavazné Casti, ktoré definujd polohy portilov navesnych
rezov a polohy chranidiek pre prie€ne prepojenia kablovych trds 1SD. Presné vymedzenie dodévky stavebnej
#asti stavby vyplyva z aktudlneho znenia ZV3 aZV5. Ostatné &asti stavebnych objektov, tak aby sldFili ich igelu
navrhuje a dodava zhotovitel technologickej Casti stavby.

237/ Otéazka zaujemcu;

Vo Vysvetlen! informdcii &.1, & 7304/10302/2022 zo diia 14.10.2022 v odpovedi na otazku & 21 verejny
obstardvatel okrern iného uvadza:

Stavebnd Cast bude obsahovat :

- 26klady, stoFiare a portdly zariadeni ISD trasa pre uloZenie kéblov ISD popod diafnicu v 2zmysle odpovedi VO
na otdzky zo diia 25.11.2020 trasa pre uloZenie kdblov ISD v mostoch.

Otazka €.6 (znacka NP19):

Su v ramci stavebnej Easti vybudované silové rozvadzale RN?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze uvedené objekty si zdielanymi objektami, €0 znamen3, fe fast objektu je
realizovana v rameci dodévky stavebnej Zasti a East objektu bude realizovand v rdmci dodavky technologicke;j
Easti stavby. V ramci projektovej dokumentécie si zdvdzné Casti, ktoré deflnuji polohy portalov navesnych
rezov a polohy chraniciek pre prie¢ne prepojenia kdblovych trés 1SD. Presné vymedzenie dodavky stavebnej
Zasti stavby vyplyva z aktudlneho znenia ZV3 a ZV5, Ostatné Zasti stavebnych objektov, tak aby slaiili ich dtelu
navrhuje a-dodéva zhotovitel technologickej Zasti stavby.

S pozdravoem
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SPOLOENOST Stavensk republica

Rozdelovnik
V4§ list Eislo/zo dfia Nase Zislo Vybavuje Datum
7304/10301/2022 *14.12.2022

VYSVETLENIE INFORMACI €. 10

Nazov zdkazky:
Technologické vybavenie tunela Vi$fiové vratane informagného systému dialnice D1 Lietavskd Litka - Vidfiové
— Dubné Skala {v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - Lilta kniha”)

Oznamenie o whidseni verejného obstarivania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej unie difa
29.07.2022 pod ozn. 202275 145-411140 a vo Vestniku verejného obstarivania & 170/2022 dfia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP,

Verejny obstarévatel Vam podTa § 48 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otazok zaujemcav nasledovné informicie:
(Pozn.: verejny obstardvatef obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zéujemcov.)

235/ Otazka zdujemcu
Vo Vysvetlen{ informacii &.1, €. 7304/10302/2022 zo dfia 14.10.2022 v odpovedi na otazku & 21 verejny
obstaravatel okrem iného uvadza:
Stavebnd East bude obsohovat :
- zGklady, stoZiare a portdly zariodenl ISD trasa pre uloZenie kdblov IS popod dialnicu v zmysle odpovedi VO
na otdzky 2o difa 25.11.2020 trasa pre uloZenie kablov ISD v mostoch.
Otazka €.4 (znalka NP17):
Je mo¥né poskytniit odpoved VO na otdzky zo diia 25.11.2020?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel tymto predklada odpoved’ na otazku zo diia 25.11.2020: VO neumoini vedenie
chranitiek/kablov po osteni tunela alebo pad vozovkou. Na zéklade prehodnotenia pogas 3. kola dialdgu, VO
stihlasi s pouZitim kiblového Zfabu podfa VLS namiesto jednotlivych chranitiek.

238/ Otdzka zaujemcu:
1. Preukazovanie odbornej praxe kitiZovych odbornikov
Verejny obstardvate! vyZaduje preukdzanie 10 roinej odbornej praxe s vykonom &innosti pre kaidého
Kltgového odbornika {t.J. pre hlavného inZiniera pre technolégiu a ISD; zodpovedného projektanta pre
technologicktl Zast; zodpovedného odbornika pre vetranie tunela). Preukizanie odbornej praxe je
vyZadované z oblasti tunelov na dialnici alebo rychlostne] ceste, alebo ceste obdobného charakteru, ktord
spfiia parametre dialnice, alebo rychlostnej cesty a preukazané ma byt pracovnym Zivotopisom konkrétneho
kfiového odbornika.
Vzhiadom k tomu, %e verejny obstaréavatel nestanovil metodiku vypottu odbornej praxe s vykonom ginnosti
odbornika mame za to, Fe viklad v tejto veci méze byt odlisny na strane verejného cbstaravatela a na strane
uchddzaca.
7 formulacie predmetného ustanovenia v sttainych podkiadoch vypiyva, Ze 10 roéna odbornd prax musi
priamo sUvisiet s Einnostou na vybranej pozicii pre predmet z8kazky s rovnakym, prip. obdobnym predmetom
plnenia. VyZadovany je teda priamy vkon price bezprostredne spéty s vykonom na konkrétnej zakazke vo
vyZadovane] oblasti,




V pripade, e je zo strany verejného obstardvatefa vyiadované preukdzanie 10 roinej odbornej praxe
kiti¢owych odbornikov prostrednictvom kumulativneho , Eistého casu” v dfike najmenej 10 rokov stravenej na
vybranych zékazkdch, napr. prostrednictvom zoznamu zmltv a objednévok z ktorych je détum plnenia zrejmy,
preukéazanie odbornej praxe klufového odbarnika prostrednictvom uvedenia odbornej praxe v rozsahu
prilohy B4 Zivotopis odbornika, &ast Odborna prax nemusi byt z pohladu verejného obstarévatefa dostatoné.

Otdzka: Na zdkiade uvedendho, méie verejny obstardvatel uviest akym sp8sobom chdpat viklad 10 rocnef
odbornej praxe s vwkonom ¢innosti kficového odbornika? MéZe verejny obstardvatel potvrdit, Ze bude v Tejto
veci dostatoiné preukdzanie v rozsahu Prilohy 84 Zivotopis odbornika, Cast Odbornd prax {vidte niZsie} a nie
Je autné preukdzat kumulativau 10 roénd odbornd prox prostrednictvom ,Cistého Casu” pinenfa kluCového
experta na vybranych zdkazkach?

Odborna prax

Celkova prax (roky) Na podobnych zmluvédch (roky) V navrhovanej funkcii
(roky)

Pre vylicenie pochybnosti uvddzame, Ze tymto nie je dotknuté preukdzanie ostatnych poZiadaviek na
kiicovych expertov.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvsdza, e odborna prax sa preukazuje v silade so ZV1, najma prilohami B3 Referentny
list odbornika a Prilohy B4 Zivotopis odbornika, £ast Odbornd prax.

239/ Otazka zdujemcu:
2. Osvedéenia o odbornej spdsobilosti klitéového odbornika
Otdzka: Prijme verejny obstardvatel ako ekvivalentny doklod osvedZenie kfiifového odbornika preukazujiice
jeho odbornti spésobilost na vybrant &innost vydané a platné v inom &lenskom Stdte Eurdpskej tnie?

Odpoved'verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel poukazuje na

Prilohu B7 2V1 (Podmienky U&asti vo verejnom obstardvani tykajlce sa technickej spbsobilosti alebo
odborne] spdsabilosti podfa § 34 a 35 ZVO) bod 3.1 pism. b} a ¢}, podIla ktorej plati, Ze: , Hlavny iniinier
pre technoldgiu a ISD — Predstavitel Zhotovitela preukaze:

a. osvedtenie 6 odborne] spdsobilosti na Zinnost stavbyvedici vydaného Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov podra zikona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v znen! neskorSich predpisov, a to v kategérii Technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb, alebo ekvivalentny doklad, platny v €ase predloZenia ponuky;

b. osvedienie o odbornej spdsobilosti na €innost elektrotechnik na riadenie &innosti alebo riadenie
prevadzky podla § 23 vyhlatky MPSVR SR & 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovuji podrebnosti na
zalstenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi;
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd technické zariadenia alebo ekvivalentny doklad,
platny v &ase predloZenia ponuky.”,

Prilohu B7 ZV1 (Podmienky (ifasti vo verejnom obstaravani tykajlce sa technickej sposobilosti alebo

odbornej spdsobilosti podfa § 34 a 35 ZV0) bod 3.2 pism. b) a ¢), podla ktorej plati, Ze: ,,Zodpovedny

projektant pre technologicku East — Zastupca Predstavitela Zhotovitela preukdie:

a. osvedéenie o odbornej spdsobilosti na €innost autorizovany stavebny inZinier vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov podla zikona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych infinieroch v zneni neskorgich predpisov, a to pre vykon €innosti v kategdrii
A2 Komplexné architektonické a inZinierske sluiby a stvistace technické poradenstvo { Liniové vedenia
a rozvody) alebo ekvivalentny doklad, platny v ase predloienia ponuky
alebo
osvedtenie o odbornej spdsobilosti na Einnost autorizovany stavebny inZinter vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov podfa zdkona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektach a
autorizovanych stavebnych.inZinieroch v zneni neskordich predpisov, a to pre vykon Cinnosti v kategdrii
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14 InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, alebo ekvivalentny doklad,
platny v fase predloienia ponuky,

b. osvedZenie o odbornej spdsobilosti na Einnost elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo riadenie
prevadzky podfa § 23 vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd technické zarladenia, ktoré sa povaZujd za vyhradené
technické zariadenia alebo ekvivalentny doklad, platny v éase predloZenia penuky.”,

- pritohu B7 Zv1 (Podmienky GEasti vo verejnom obstardvani tykajlce sa technickej spdsobilosti alebo
odbornej spdsobilosti podla § 34 a 35 ZV0O) bod 3.3 pism. b), ¢} a d), podTa ktorej plati, Ze: Zodpovedny
odbornik pre vetranie tunela preukéie:

a. osvedZenie o odbornej spdsobilosti na &innost autorizovany stavebny inZinier vydané Slovenskou
komarou stavebnych inZinierov podfa zdkona & 1381992 Zb. o auterizovanjch architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorich predpisov, a to pre vykan Einnosti v kategdrii
14 InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podfa zéikona ¢, 138/1992 Z.z.
alebo ekvivalentny doklad, platny v éase predioienia ponuky,

a. osvedienie o:odbornej sposobilosti na Cinnost projektanta podla § 2 ods. 6 vyhlasky MH SR €.
208/1993 Z.2. o poiiadavkach na kvalifikiciu a overovani odbornej spdsobilosti pracovnikov pri banskej
Einnosti a dinnosti vykonavane] banskym sposobom alebo ekvivalentny doklad, platny v Case
predloZenia ponuky,

b. osvedcenie o odbornej spdsobilosti na innost veddci vetrania podfa § 114 ods. 4 vyhlasky SBU &
21/1989 Zb. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpeénosti prevadzky pri banskej Cinnosti a
Zinnosti vykondvanej banskym spésobom alebo ekvivalentny doklad alebo osvedienie o odbornej
spésobilosti na &innost veduici vetrania podrfa § 150 ods. 3 vyhlasky SBU &. 21/1989 Zb, o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a bezpednosti prevadzky pri banskej Cinnosti a Einnosti vykondvane]
banskym spasobom alebo ekvivalentny doklad, platny v ¢ase predloZenia ponuky.”

Podra bodu 3 prilohy B7 ZV1 (Podmienky GZasti vo verejnom obstardvani tykajdce sa technicke] sposobilosti
alebo odbornej sposobilosti podfa § 34 a 35 ZVO) zdrovei plati, Ze: ,,V pripade uchddzaca so sidlom mimo
Slovenskej republiky je potrebné pre spinenie podmienky predloZenia osvedienia o odbornej sposobilosti
pozadovanej u kldéovych odbornikov doloit ekvivalentnym dokladom odborne] sposobilosti vydavanym v
danej krajine.”

240/ Otdzka zdujemcu:
3. Presvetlené dopravné znacky v tuneli
V zmysle TP 115 (Osvetienie cestnych tunelov) je pre presvetlené dopravnt znatky 11 20a, b, c; Il la je
predpisand reguldcia drovne jasu v troch regutatnych stupfioch {100%, 50%, 25%). Pre ostatné presvetlené
dopravnti znatky v tuneli IPIl; 1l 193, b, je poZadovana min. dvojstupfiovd reguldcia (100%, 25%), prip.
trojstupfiovd reguldcia (100%, 50%, 25%).
Otdzka: Méie verejny obstardvate]' zadefinoval aki reguldciu tirovne jasu poiuduje pre Jjednotlivé
presvetlené dopravné znacky?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze predmet zdkazky md byt zhotoveny s stlade so stifainym podkiadmi, najma
podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluynych podmienok Zmiuvy ©
dielo, ktoré su suZastou zverejnenej dokumentdcie vo ZV2 Obchodné podmienky sifainych podkladov, a v
stilade s metodikou FIDIC 31t4 kniha, t ). ,navriini a zrealizu}”. Uvedend problematiku osobitne upravuje najma
ZV3, Zast 4, Kapitola 2.2 SO 420-01 Osvetlenie tunela vritane portalovych tsekov.

241/ Otézka zdujemcu:
4, Technické riegenie ovladania osvetlenia v tuneli
Otézka: Poiaduje investor poudit na technické rieSenie oviddania adoptaéného osvetlenio, prejazdového
osvetlenia a néhradného osvetlenia v tunelovych rirach tunela, oviddaci protokol DAL (Digital Addressable
Lighting Interface) podia IEC62386 alebo technické rieSenie oviddania spomenutého osvetienia, mdZe byt
rieSené priamo z PLC zariadeni CRS systému tunela s vyulitim beinych riadiacich rozhrani {Al, AD - 4-20mA4, 0-
10Vde} a signdinych vstupov a vystupov (DI, DO) ?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvidza, fe pofaduje aby bol pre riadenie osvetlenia pouZity Standardizovany oviadaci
protokol DAL, ktory sa beZne pouZiva pre riadenie osvetlenia.

242/ Otdzka 2aujemcu:

5. 420-12 Silnopritdové rozvody

Otdzka: Poiaduje verejny obstardvatel investor v pripade riefenia hlavného napdjania tunela z 2 nezdvislych
VN liniek (z toho jedna 2dloZnd} a umiestnenia VN rozvidzacov v portdlovych previdzkovych budovdch a vo
VN rozvodniach v tuneli, aby boli vietky VN rozvddzace medzi sebou vzdjomne prepojené(siuckovanie) dvoma
nezdvislymi trosami VIV kablov, jedna trasa VN kdblového prepojenia medzi VN rozvddzalmi bude uloZend v
juinej rire, druhd trasafredundantnd) prepojenio medzi VN rozvddzaémi v severnef rire? Je pofiadavka
investora vietky napdjacie VN kdblové rozvody v dotknutej rire o prepndt celtd napdjaciu vetvu VN rozvodov
na druhi rire pedotknutd touto mimoriadnou udalostou? Tak, ako je to naznocend v sitainych podkladoch,
2v. 5, PD DSP_p6vadné, stbor ,420 12 003_schema_celk.pdf”.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze predmet zakazky ma byt zhotoveny s silade so sttainym podkladmi, najmi
podélankom 5.4 Vieobecnych zmiuvnych podmienok v znenl Osobitnych zmluvnych podmienok Zmiuvy o
dielo, ktoré st sticasfou zverejnenej dokumenticie vo Zv2 Obchodné podmienky sitainych podkiadov, a v
silade s metodikou FIDIC #1t4 kniba, t. j. ,navrhni a zrealizuj”,

243/ Otdzka zaujemcu:

6. 420-01 Osvetlenie tunela vratane portélovych lisekov

W poskytnutej dokumentécii, stavebny objekt V401-10.01 st zakrestené dve chranitky (DSO) k poZiarnemu
ntidzovému svietidlu zdrufenému s presvetlenou dopravnou zna¢kou 1120c. Nie je viak zakreslend stavebna
nika pod poZiarnym niddzovym svietidlom.

Otdzka: Bude stavebny otvor na uriestnenie prepojovacej krabice pre slutkovanie k dalsim svietidlam
nidzového osvetlenia dodatoéne zhotoveny zhotovitefom stavebnej Easti? Ak ano, akych rozmerov?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, ze stavebné otvory boli budované predchadzajicim a sigasnym zhotovitefom
stavebnej €asti, pricom s réznych rozmerov od najvicéich z rozmerom 30x40cm po najmendi s rozmerom
15x15¢m vo vyéke cca 80cm nad chodnikom. Chranitky 2xDNS0 pre nidzového osvetlenia st zabudované v

ostenl.

244/ Otdzka zdujemeu:

7. Zv, 3, €ast 4, Priloha &, 2 (Spresfiujice poZiadavky pre CRS)

Otdzka: Chdpe zhotovitel sprévne, Ze komunikalné protokoly IEC60870, IEC61850 poZadované v Zv. 3, Cast.
4, Prifoha & 2 ,Spresiiujice pofiadavky objednavatefa” bod 1.21 sit poadované len pre komunikdciu IED
zariaden! pre ktoré su dané protokoly primdrne uréené?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvddza, iz komunikatné protokoly, resp. poiZiadavky na komunikacné protokoly
uvedené v bode 1.21 Prilohy £. 2,,5presiiujice poiiadavky objedndvatefa” €asti 4 ZV3 st poZadované pre CRS.

245/ Otdzka ravjemeu

8. Zv. 3, tast 4, Priloha €. 2 (Spresfiujice pofiadavky pre CRS)

V Prilohe &. 2, Spresiujlce poFiadavky objednivatela® v Zv. 3 £.4 v bode 1.18 st poiadované samostatné LAN
zariadenia a samostatné vldkna pre CRS. V Prilohe £. 2.1 ,,Principidlne blokové schémy CRS” je zakreslena LAN
CRS tunela, ktora uvedent potiadavku nesplfia a cez spoloéné SW a vldkna komunikujt zariadenia CRS (PLC-
1/0), zariadenia $OS {TNV) a premenné dopravné znatenie [PDZ). Ziadame o zostladenie, resp. dovysvetlenie
poiiadaviek.

Odpoved verejného ohstaravatela:
Verejny obstaravatel uvidza, e principidlna blokova schéma je , principidina” preto, Ze znazorfiuje minimalnu
pozadovany zdkladn architektiru, t. j. principtdlny spbsob zapojenia siete LAN {napr.: redundantné
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zapojenie, do kruhu, fyzické oddelenie LAN sieti tunelovych rir a pod.) V texte sa uvadza len spresiujica
poZiadavka na samostatné vldkna, t. j. fyzickd segmentacia siete {napr. ak je v principidinej schéma
zndzorneny prvok jednym ,Stvoréekom”, to eite neznamend e sa jedna len o jeden prvok). Realizdcia
technologickej €asti stavby sa riadi metodikou FIDIC #Itd kniha, t. j. ,navrhni a zrealizuj”, teda uchédzal ma aj
naprojektovat konkrétne technické rielenie. '

246/ Otazka zaujemcu:
9, Zv. 3, Cast 4, Priloha &, 2 {Spresiiujtice poZiadavky pre CRS)
V Prilohe €. 2.1 ,,Principidlne blokové schémy CRS" st PLC pre favil tunelovi raru ,LTR PLC — A" a LTR PLC
— B” pripojené do ,L3 SW CRS — Tunel" (IEC62443 Level 1) a PLC pre pravi tunelovd rdru ,PTR PLC- A" a
LPTRPLC - B” pripojené do L3 SW CRS - Scada" (IEC62443 Leve! 2). To znamend, Ie rovnakeé zariadenia, ktoré
plnia rovnaké funkcie (len pre rézne tunelové riry) st pripojené raz do switchu drovne ,Level 1" a raz do
switchu drovne ,Level 2". ’
Otézka: Ma si zhotovite! navrhntt viastnu architektiru systému CRS podfa IEC62443 spliiajicy TP093, alebo
jé architekttra CRS zdvdznd, musi byt zo strany uchddzala dodriond a za akékofvek dodatolné naklady
wplyvajiice z nezhody s IEC62443.a ostotnou platnou legislativou bude znd3af investor?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstarévatel uvadza, ie predmet zakazky ma byt zhotoveny s silade.so sitainym podkiadmi, najma
podilankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o
dielo, ktoré su stéastou zverejnenej dokumentacie vo ZV2 Obchodné podmienky stitainych podkladoy, a v
stilade s metodikou FIDIC ZIt4 kniha, t. j. ,navrhni a zrealizuj”.

Ziroven verejny obstardvate! uvidza, fe centralne PLC lavej tunelovej riry, t.j. LTR PLC-A a LTR PLC-B st v
redundantnej funkcii. Centralne PLC prave] tunelove] rdry, t.j. PTR PLC-A a PTR PLC-B s v redundantnej
funkeii. Centrilne PLC v jednom PTO pre obe tunelové riry st zapojene do redundantnych L3 switchov formou
samostatného ,ring-u”, pricom predpokladéme, 3e komunikdcia PLC oboch tunelovych rir po vetve do
switchu levell bude ako ,ptimérna” a do switchu level 2 ako ,zal6Znad” ( t.j v pripade prerufenia spojenia do
switchu level1). Priradenie switchov k Grovni ,level xy*, resp. pofet poufitych switchov méie uchadzat
navrhnit ale nesmie znizit stuped redundancie alebo previdzkovej bezpecnosti.

247/ Otizka zdujemcu:
10. Zwv. 3, &ast' 4, Priloha &. 2 (Spresnujice poZiadavky pre CRS)
Otdzka: PoZaduje investor initaldciu dvoch rozvddzaovych skrifi (jednu pre zariadenia CRS, druhit pre ostatné
technolégie, napr. SOS, UTO atd.) ajf do priestorov SOS kabin, alebo poZiadavka na samostatné rozvddzacové
skrine uvedend vo Zv, 3, Zost 4, v Prilohe ¢ 2, Spresfiujice pofiadavky objedndvatela” v bode 1.18 vzhlfadom
na priestorové pomery v SOS nemusi byt dodriand a zariadenid oboch technologi mo¥u byt inStalované v
spolocnom rozvidzadi?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e v tomto platia sitainé padklady, teda v zmysle bodu 1.18 prilohy €. 2
LSpresfiujiice poiadavky objedndvatela Zv3, Casf 4, musia byl pouiité samostatné viakna, sarnostatné
koncové LAN zariadenia, samostatné rozvadzatové skrine.

248/ Otazka zdujemcu:
11. Zv. 3, &ast 4, Priloha &, 2.2 (tabulka technickych Epecifikacii CRS)
Otdzka: Chdpe zhotovitel sprdvne, Ze pofiadavky uvedené v 2v. 3, Eastd, v Prifohe. & 2.2 Tabulky technickych
Specifikdcii CRS v 2.2 SW-PLC-I0 sa vztahujd no vietky PLC 1/0 pouZité v CRS a kaZdy PLC 1/0 musi obsahovat
vietky funkcie s parametrom ,P- povinné” a musi byt vybaveny minimdine uvedenym poftom vstupov
(Bindrne, Riadiace, Analégové) a poulitie moduly ktory nespliia vietky pofadované parametre méie byt
hodnotené ako nespinenie poZiadaviek na predmet zdkazky?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvidza, e dolo k aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych 3pecifikécii CRS Zv3

¢ast 4, pritom pogiadavky uvedené v Tabulkach technickych Specifikdcii CRS pre PLC-I0 st ako minimalne,

ktoré musi poudity typ PLC-10 umoZfiovat, resp. obsahovat a tyka sa vietkych PLC-1O. Konkrétne vybavenie
- PLC-I0 modulmi (Binafne, Riadiace, Analégové) je sidastou ndvrhu uchadzafa/zhotovitela. PoZiadavka na
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pofet modulov ako aj moZnost osadenia daldich modulov v sebe cbsahuje rezervu 30% {osadend a
neosadent), ktord verejny obstardvatel poZaduje dodriat.

249/ Otazka zdujemcu:

12. Zv. 3, tast 4, Priloha €. 2.2 (tabulka technickych $pecifikacii CRS)

Verejny ohstardvatel v predmetnej $pecifikicii uvadza pofiadavky na tzv. ,povinné” a ,opcionalne”
parametre Jednotlivych vybranych prvkov CRS. V rdmci opciondlnych, nepovinnych parametrov uvédza, Ze
wrobky splfiajiice opciondlny parameter budd preferované. Samotnd technicka 3pecifikicta viak nie je
kritériom pre vyber uchddzaca.

Otdzka: Akym spésobom chee verejny obstardvatel pristupovat k vyhodnoteniu ponik uchddzalov, ktori
opciondine parametre nebudt spfiat?

Zdroveri, akym spésobom chce verejny obstardvatel pristupovat k vyhodnoteniu pontk uchddzacov, ktorf
povinné parametre nebudy spifiat?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, e dodlo k aktualizicii Prilohy &. 2.2 Tabulky technickych Specifikicii CRS Zv3
tast 4. pricom povinné parametre musia byt dodriané. Splnenie, resp. nesplnenie {nepovinnych)
opciondlnych parametrov nemé vplyv na vyhodnotenie ponik.

250/ Otdzka zdujemcu:

13. zv. 1, Mifniky

V Zv. 1 je ako milnik & 1 uvedené; , Vypracovat a podat na prislusné trady: Projekt protipoZiarne] bezpelnosti
tunela — vypracovat a podat na schvalenie HaZZ ...". Vo 2v, 3, Zast 4 je ale uvedené: ,Projekt protipokiarnej
bezpeénosti tunelov bude spracovany podia TP 099/2020 (ProtipoZiarna bezpelnost cestnych tunelov),
Zhotovitefom stavebnej Zasti. Zhotovitel technologickej ¢asti (uchddza&) musi byt so€inny pri spracovani
projektu protipotiarnej bezpecnosti v éastiach tykajucich sa technologického vybaventa.”.

Otdzka: Md zhotovitef technolagickej asti spractivat’ Projekt pofiarnej bezpeénosti, alebo mad byt len stidinny
zhotovitelovi stavebnej Casti pri spracovani projektu?

Zdroveri Jiadame o tpravu milnika . 1 nasiedovne:
a) Ak spraciva projekt pofiarnej bezpeénosti zhotovitef technologickej Casti - upravit lehotu celého mifnika
na 60 dni od dodania poiadovanych podkladov od zhotovitela stavebnej Casti,

b) Ak sprociiva projekt pofiarnej bezpednosti zhotovitel stavebnej €asti, zmenit textdciu mifnika
& 1 no ,Projekt protipogiarnej bezpeénosti tunela — edovzdot podidady tykeftice sa technofogického
vybavenia zhotovitelovi stavebnej Casti”.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze zhotovitel technologickej Casti stavby je povinny pri spracdvani Projektu
poZiarnej ochrany poskytndt sitinnost zhotovitefovi stavebnej Casti stavby (t. ;. vypracovat Tasti tohto
projektu v rozsahu a vefahu k technologickej Casti stavby), pri¢om administrativu v stvislosti so schvalenim
projektovej dokumentacie zabezpecuje zhotovitel stavebnej Casti stavby (uvedené vyplyva aktudlneho znenia
B2A Harmonogram prac V1).

251/ Otazka zdujemcu:

1. Zv. 3, ast' 4, Priloha &. 2.2 {tabulka technickych 3pecifikdcii CRS)

Verejny cbstaravatel v rdmci predloZenia pontik uchadzafov pofaduje predlofenie prilohy B2C Predbeiné
technické riesenie, ktorého stfastou podfa bodu 2 {Centrélny riadiaci systém (systém riadenia technoldgie a
dopravy)} ma byt o.i. 3pecifikdcia funkcii a parametrov poufitych prvkov/komponentov.

Verejny obstardvatel zarovefi zadal predmetni nadlimitnd zakazku na uskutolnenie stavebnych pracv zmysle
zmnluvnych podmienck FIDIC — 2Itd kniha”, teda ,naprojektuj a postav”.

Od uchadzata ui v &ase predloZenia panuky vyiadovand 3pecifikacia funkcii @ parametrov pouiitych
prvkov/komponentov obsahujica detailné Specifikovanie vybranych prvkov systému

CRS predstavuje jednak moiny Unik obchodného tajomstva a know-how uchadzadov {min. z dévodu, e
verejny obstaravatel poZaduje aj uvedenie nazvu wyrobcu a inych identifikalnych znakov komponentov) a
zaroven odporuje samotnemu principu ,Zltej knihy", kedy predmetna Specifikdcia je imanentnou sU¢astou
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projekénej Easti pripravy realizatnej dokumentdcie diela a_bude vereinému _obstardvatefovi predioZend na
odstihlasenie {o uvedenom pojednéva aj Mifnik &. 2 PredioZenie konceptu DRS pre celé dielo). Uvadzame Ze
samotné odstihlasenie zo strany vereiného obstaravatela je nevvhnutné pre nasledne zhotovenie diela.
Ziroven predmetna tabulka technickvch ¥pecifikacii CRS uchddzatom zuivie wber vhodného technického
rlefenia a znemo3fuje Gtast tych wrobcov a prvkov, ktori na jednej strane splfiajd pojiadavky dotknutych
platnych technickych predpisov rezortu, avak na druhej strane nesplifiajiicich _povinné pofiadavky
vyplyvallice 2 tabulky. Verejnym obstardvatelom navrhované a vyiadované technické $pecifikdcie prvkov
CRS a ith neprimerané funkcionality st v porovnani s inymi, cbdobnymi zdkazkami, ktoré s v procese
vyberu zhotovitela, prip. uZ v ufivani neprimeranym vynakladanim verejnych prostriedkov.

Verejny obstardvatel si zdrovefi v zmysle Zv. 2, Zmluva o dielo, gast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky
vyhradzuje povinnost zhotovitefa zabezpedit a poskytnit vzorky Materidlov a Vybavenia najmenej tri tyZdne
pred pldnovandu ohjednavkou alebo nikupom tychto Materialov alebo Vybavenia.

Ak verejny obstardvatel vyfaduje predloienie Epecifikacie vybranych prvkov systému CRS v Ease predloZenia
ponuky uchidzagov, nie je ndm zrejmd poZiadavka na ich predloienie pred ich samotnym objednanim.
Zdvojujii sa tym naroky na uchadzaca a neskor zhotovitela diela a vzniké mu tym neprimerané jednostrannd
zatai.

Prosime o stanovisko verejného obstardvatela k tejto vec.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze do3lo aktualizacii Prilohy €. 2.2 Tabulky technickych Specifikcii CRS ZV3 cast
4 a teda k zniZeniu poftu zivdznych pofiadaviek.

252/ Otdzka zaujemcu:
1. 2v. 3, éast 1 (Spoluprica medzi zhotovitelmi stavieb)
Verejny obstaravate! v Zv. 3, Zast 1, ods. 4.3. poZaduje zo stany zhotovitela technologicke] £asti vykon
koordinacie svojich prc so zhotovitefom stavebnej Casti a s ostatnymi zhotovitelmi na stavenisku alebo v
jeho blizkom okoli zo stavieb inych investorov. V nadviznosti na uvedené s nimi zatvori zmluvu o koordinaci
a spolupraci v lehote do jednému mesiaca odo dita po zaati prac na tychto stavbach, prifom je povinny
prediofit stavebnotechnickému dozoru predmetnd zmluvu na vyjadrenie/odsdhlasenie.
Mame za to, ie verejny obstaravatel sa tymto zbavuje akejkofvek zodpovednosti plyndcej z potrebnej a
nevyhnutne] koordindcie najma medzi zhotovitelom stavebnej Zasti a zhotovitefom technologicke] Casti
tunela.
Otizka & 1: Akym spdsobom je v moci zhotovitefa technologickej Easti vplpvat na akychkolvek inych
hotovitelov toho istého alebo iného investora, aby tito preukdzali vélu uzatvorit so zhotovitelom
technologickej &asti zmluvu o koordindcii o spoluprdci? (je mos#né predpokladat, Ze kaZdy ostatny zhotovitel
bude najmé branit viastné 2dujmy pre zhotovenie konkrétneho diela riadne a vias)
Otszka & 2: Akym spdsobom je v moci zhotovitela technologickej ¢asti vplyvat na akychkofvek inych
zhatovitefov toho istého alebo iného investora, aby tito preukazali vélu uzatvorit so zhotovitefom
technologickej Casti predmetnd 2mluvu v lehote jedného (1) mesiaca po zaéati préc na stavbdch ?
Otazka & 3: Akym spdsobom si md uchddzaé vo svojef ponuke ocenit ndklady spojené s koordindciou a
poZiadavkami akychkolvek ostatnych shotovitelov na stavenisku alebo v jeho blizkom okolf v piipade, Ze tito
nepreukdiu zdujem o uzavretie bezodplatnej zmluvy?
Otdzka . 4: Akym spdsobom si md uchddzal vo svojej ponuke ocenit ndklady spojené s koordindciou a
poiiadavkami akychkolvek ostatnych zhotovitelov na stavenisku alebo v jeho blizkom okoli v pripade, ie
takétd zabezpelenie si bude vyZadovat vynoloZenie dodatotnych finanénych prostriedkov na tychto osta tnych
stavbdch?
Otazka & 5: Md uvedenou poiiadavkou verejny obstarévatel okrem iného namysli, ie zhotovitel stavebnej
Zasti ma polas realizdcie diela, t.j. technologickej Casti tunela a ISD mapovat plénované vystavby a vystavby
v realizdcii réznych investorov na stavenisku alebo v jeho blizkorn okoli?
Otazka &. 6: MéZe verejny obstardvatel vysvetlit, fo mysli pod pojmom L blizke okolie"? {1 km2, 10 krn2 atd.
Otazka & 7: Md verejny obstardvatel k dispozicii o moZe predlo¥it zoznam aktudlnych o planovanych
ostatnych zhotovitelov verejného obstardvatela na stavenisku a zdroveii zoznam aktudlnych a planovanych
ostatnych zhotovitelov inych investorov no stavbdch v blizkom okoli?
Otazka £. 8: Nakolko z uvedeného vyplyva, Je uzatvorenie zmiuvy o koordindcii a spolupraci sa vztahuje aj na
iné prdce, ktoré ostatni zhotovitelio zaént a¥ po samotnom zacati prdc vitozného uchddzaéa (zhotovitela
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technologickej Easti}, akym spésobom si md uchddzal vo svojej ponuke ocenit moZnd ndklady spojené s tymito
ostatnymi budicimi zhotovitelmi? (pre lepiie pochopenie otdzky uvddzame, Je polet tychto ostatnych
zhotavitefov pocas doby vystavby diela méZe byt napr. pit (2) alebo af dvadsat (20}}.

Otdzka E. 9: V dotknutej Casti sa uvddza, cit.: , Zaistenie vhodnych podmienok pre vykondvanie préc a Cinnostf
daliich zhotovitelov, zamestnanych Objedndvatefom na Stavenisku a jeho sti€astiach, ich vzdjomnd
spoluprdca a koordindcia prdc je povinnostou Zhotovitela v rozsahu uvedenom v Zmluvnych dokumentoch,
tak aby nebola ohrozend kvalita prdc, Lehota vystavby Diela alebo jeho Easti alebo Sekcii, ako af stivisfacich
diel. *

MG uvedenym verejny obstarévatel namysli, 2e v pripade nedodriania kvality pric, lehdt vstavby na
ostatnych stavbdch inych zhotovitelfov ma zodpovednost 2o vaniknutych vid diela a nedodriani lehdt vystavby
vitazny uchddzoé (zhotovitef technologickej Casti)?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvidza, Ze Zhotovitel diela ,,Zhotovenie stavby Diafnica D1 Lietavskd Licka — Dubna

Skala vratane tunela Visfiové® — zdrudenle ,,SKANSKA — VISNOVE” je na zaklade zmluvy o dielo ev. &.

ZM/2021/0130 uzatvorenej diia 23.04.2021 povinny spolupracovat a koordinovat svoje préce s ostatnymi

zhotovitelmi zamestnanymi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli zo sivisiacich stavieb, pricom je zaroveri

pavinny uzatvorit s nimi zmluvu o koordindcii a spolupraci.

Podfa podétanku 2.3 pism. a) Vieobecnych zmluvnych podmienok {Zv2 &ast 2.1 sGtaznych podkladov) zarover

plati, 3e: , Objednavatel bude zodpovedny za to, fe zabezpei, aby Personél Objedndvatefa a jeho dal3i

zhotovitelia na Stavenisku spolupracovali pri snahe Zhotovitela vytvarat vhodné podmienky podla pod€lanku

4.6 (spolupraca).”

Verejny obstardvatefl zaroveni poukazuje na Preambulu ZV4, padla ktore] plati nasledovné:

1.2. Pri priprave ponuky a oceneni jednotlivich polofiek v Navrhovane] zmluvnej cene (Akceptovane]

zmiuvnej hodnote) Zhotovitel zohladni:

a) Vietky odborne vyhotovené price, Materidly, Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie a Technologické
z2ariadenia oddvodnene potrebné pre vwhotovenie Diela tak, ako je poZadovang Zmluvou bez ohladu na
skutocnost, &i tieto prace, Materidly, Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie a Technologické zariadenia st v
poloZkich Cenovej ¢asti vyslovne uvedené alebo nie.

b) Vsetky tlohy, zavizky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré poZaduje Zmluva od Zhotovitela v stvislosti
alebo vo vztahu s touto Zmluvou.

Vshlade s bodom 4.3 Vieobecné informacie a poiadavky, ZV3 ast 1 sitainych podkladov okrem iného plati,

fe: ,,Zhotovitel bez naroku na thradu pripadnych naviac ndkladov bude spolupracovat a koordinovat svoje

prace so stavebnym Zhotovitefom a s ostatnymi zhotovitefmi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli zo
stavieb inych investorov.”

Verejny obstaravatel dalef poukazuje na Preambulu ZV4, podfa ktorej plati nasledovné:

Verejny pbstardvatel uvidza, Ze poet predpokladanych buddcich zhotovitefov, resp. podzhotovitelov, a's

tym spojeny pofet osdb pohybujicich sa v rdmci Staveniska a jeho blizkom okelf, ako aj vymedzenie Casu

zapojenia sa zhotovitelov do realizicie Diela a rozsahu ich zapojenia objektivne urit nevie,

Pripadné hypotetické situicie, ktoré v priebehu realizicie Diela vzniknl, budi posudzované podla

konkrétnych podmienok danych okolnosti/situcii a s prihliadnutim na jednotlivé dojednania uvedené v

Zmluve o Dielo.

253/ Otazka zdujemcu:

2. 420-12 Silnopridové rozvody

V stitainych podkladech nie je uvedeny Protokol o uréeni vonkajgich vplyvov pre tunel Vistové.

Otdzka &. 1: 7 akého materidlu (nerez 316t, pozinkovand ocer apod.} poZaduje verejny obstardvatel aby boli
zhotovené kablové nosné trasy/odderovacie police v kdhlovom kandli pod chodnikmi v tunelovych ridrach?
Otdzka &. 2: Z akého materidlu (nerez 3161, pozinkovand ocer a pod.) pofaduje verejny obstardvatel aby boli
zhotovené kdblové nosné trasy v advadiovacej Sachte?

Odpoved verejného obstaravatela;

Verejny obstardvatel uvddza, Ze Vami uvddzani problematiku vo vSecbecnosti upravuje podclanck 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo, ktoré su
stiasfou zverejnenej dokumenticie vo Zv2 Obchodné podmienky sifainych podkladov. Dalsj verejny
obstaravatel uviddza, Ze postup pri tvorbe projektu S0420-12 Silnopridové rozvody je popisané vo ZV3, tast
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4, kde je mimo iného uvedené, Ze Vietky E&M zariadenia, ktoré budui priamo ovplyvnené agresivaym
prostredim, musia byt vyrobené z nehrdzavejice] ocele pripadne opatrené krytom s vysokou odolnostou
(STN 17 348 W Nr. 1.4571 AISI 316Ti) alebo krytom s porovnatefnou odolnostou voti korézit a vplyvom
agresivneho prostredia.

254/ Otdzka zdujemcu:
3.zv. 1, Priloha B2C
Vo Zv. 1, Priioha B2C je uvedené, cit.: ,UchddzaC berie na vedomie, ¥e pokial jeha predbeiné technické
riefenie a jeho nasledné projektové riedenie nebude v sulade s projektovou dokumentéciou stavebnej Casti
predloZenou vo Zvizku 5, ktord bude 3pecifikoval stav stavebnej Zasti aktudlny v Gase podania ponuky, bude
anadat vietky rizikd vratane vietkych nakladov vyplyvajicich z pripadnej zmeny."
Vo Zv. 5, Zast Dokumentacla, DRS SO V401-17, napr. vykres &. 17, objekt V401-17.02 s0 uvedené vieobecné
nekonkrétne ddaje ku chranitkam v prienych prepojeniach, vtomto vykrese v reze vidiet napr. 4ks chrénidiek
bez udania ich velkosti.
Otazka: Znamend to, e podia vysie citovanej Pritohy 82C bude musiet doddvatel technolégie zndSat vietky
néklady, ak bude potrebovat k svojmu rieSeniu viacej kusov (ks) chrénitiek do prieénych prepojeni?

Odpoved’ verejnéha obstardvatel’a:
Verejny obstaravatel uvidza, Ze dodlo k aktualizacii ZV3 gast 4, pricom predmetné informacie boli doplnené.

255/ Otazka zdujemcu:
4. 420-09 Radiové spojenie
Vo 7v. 3, ¢ast. 4 Je pre stavebny objekt 420-09 {Radiové spojenie) poZadované: ,Pre technoldgiu
telekomunikaénych operdtorov bude zabezpefend stavebna priprava pre umiestnenie zariadeni
telekomunika&nych operatorov. "
Technolégia telekomunikaénych operatorov bude vyladovat osadenie nosnych telekomunikacnych stipov v
blizkosti PTO budov na oboch portilach tunela, a vybudovanie potrebnych prepojovacich kdblovych tras
medzi stipmi a budovami PTO na portdloch tunela. Presné polohy stlpov, by mali byt stanovené na zaklade
prenosovych merani pre telekomunikactné sluZby.
Otizka: Ma byt stfostou dodédvky zhotovitela technoldgie doddvka a montd? nutnych stavebnych prdc
potrebnyich pre stavebni pripravu pre umiestnenie zariadeni telekomunikalnych operdtorov?
Ako dno, ako bude stavebne koordinované nésledné dobudovanie potrebnych kdblovych trds a nosnych stipov
na oboch portdloch tunela?

Odpaved' verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, fe uvedend stavebnd pripravu pre umiestnenie zariadeni telekomunikaénych
operatorov ako si zaklady pre rozvédzale, chranicky v predportalove] oblasti a stipy telekomunikaénych
antén dodéva zhotovitel stavebnej asti diela, pricom poloba nie je zavizna kedie ich zhotovitefl stavebnej
Zasti vybuduje na miestach v silade so 3pecifikaciou dodavatela technologickej tasti. Zavizné su viak vietky
ostatné asti, ktoré vyplyvaju zo stavebného riesenia a sii dodavkou zhotovitela stavebnej tasti.

256/ Otazka zdujemcu:
5. Rozsah 1SD/
Vo vysvetleni informécii €. 1 zo dia 14.10.2022 je v odpovedi & 21 uvedeny rozsah stavebnej casti objektu
655 (informatny systém diafnice). V rozsahu nie sd uvedené prace, ktoré st uvedené v D5P a ktoré st na inych
obdobnych dielach beZne siastou stavebnej tasti ISD, napriklad trasa pre uloZenie kablov pod(z diafnice
vratane chranitiek, napajacie rozvadzade, napajacie a optické kable atd.
Otdzka: Znomend to, e uvedené innosti majii byt realizované v Objekte 655-11 ISD technologickd fast?
Ziadame o zadefinovanie zgvizného rozsahu objektov 655-11 a V641-11 Informaény systém diafnice -
technologickd Cast.

Odpoved verejného obstardvatefa:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze doflo k aktualizcii 2V3 tast 4, pricom predmetné informécie boli doplnené.
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257/ Otazka zaujemecu:

6. Dopravné urenie, okolité stavby

vV suitainych podkladoch Zv. 3, ¢ast 4 TPO, Kapitola 2.5 — 420-04 Riadiaci systém dopravy je uvedené: ,le
potrebné vypracovat aj zmenu dopravngho urenia pre okolité stavby Ovtiarsko/Zilina, PovaZsky Chimec a
zabezpefit preprogramovanie a nastavenie tychto znaliek v prislunych CRS.” Podla odpovede &, 45 z
vysvetlenia informécii & 1 nie je preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb predmetom dodavky
technologickej ¢asti.

Otézka: Je predmetom doddvky technologickej asti vypracovanie meny dopravného uréenia pre okolité
stavby? Ak dno, poskytne objedndvatef aktudlne projekty dopravného urdenia dotknutjch stavieb
zhotovitelovi v editovatelnej forme?

Odpoved' verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze zmeny dopravného urenia pre okolité stavby Ovtiarsko/Zilina, Povazsky
Chimec nie st aktudlne predmetom dodévky technologickej Casti stavby.

258/ Otazka zdujemcu:

7. Vybavenie IOP PB

Podla poiiadaviek uvedenych v Zviizku 3 Technické ¥pecifikdcie, €ast 4, kapitola 2.5 sa poiaduje zriadenie
klienta na lOP Povaiska Bystrica.

Otdzka: Je sti¢astou zadonia aj dopinenie slefovej infraftruktiry LAN na IOP PB podfa Pril.c.2.1 ,Principidine
blokové schémy CRS” uvedenej v zviizku &3 astd FW2, SWSCADA SSUD)? Alebo investor plinuje/fje moZné)
pousit uf existujticu LAN na 101P P8? Ziadame o zadefinovanie rozsahu doddvonych zariadeni pre LAN 10P
PB.

Odpoved verejného obstardvateia:

Verejny obstaravatel uvidza, e predmet dodavky technologickej &asti je 3pecifikovany v sitainych
podkiadoch pri¢om sa poZaduje len zriadenie klienta na IOP PovaZskd Bystrica v sdlade s Zv3, Cast 4, kapitola
2.5 a rozsah stvisiacich prac s premetom ndvrhu konkrétneho rieSenia uchadzada.

259/ Otédzka zdujemeu:

8. Prepojenie na IOP PB

Dtézka: Je stiCastou doddvky technologickej Costi aj vybudovanie optického prepojenia medzi portdlovymi
objektami tunela a IOP PB, alebo opticky prepoj bude realizavany v I1SD-stavebnd cast? Ak ma byt prepojenie
realizované v rémci ISD technologickd fast, Ziadame o upresnenie poiadovaného rieSenia (minimdlny
poZadovany palet vidkien, vyuZitie existujicich chréniciek na uz vybudovanych tsekoch resp. navarenie sa na
uZ existujuci opticky kabel atd:).

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze Vami uvddzand problematiku vo vieobecnosti upravuje podclanok 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienok v znenf Osobitnych zmluvnych podmienok Zmiuvy o dielo, ktoré si
stasfou zverejnenej dokumentécie vo 2V2 Obchodné podmienky sufainych podkladov priom Verejny
obstaravatel uvidza, e predpoklada vyuiite volnych optickych vldkien, ktoré na trase do |OP PB boli na tento
ticel zafiknuté v ramci vystavby predchadzajicich tsekov. Cinnosti stvisiace zo sprevadzkovanim prepoja,
vratane merania si uchadzaZ zarata do predloZenej cenovej ponuky.

260/ Otdzka zdujemcu:

9. Stavebnd pripravenost (ZP, VP)

Otdzka: MdbZe verejny obstardvatel upresnit, € stavebnd pripravenost pre zhotovitela technologickej Easti na
portdloch ZP, VP zahiia i vybudovanie zakladov pre zariadenia na portdloch vratane prisfusnych kdblovych
trds k tymto zariedeniam (SOS, CCTV, ADR, osvetlenie portdlovych dsekov atd')?

V pripade, Ze uvedené nie je predmetom stavebnef pripravenosti (tj. predmetom doddvky zhotovitelo
stavebnej Casti), mobie verejny obstardvatel explicitne uviest, fo md byt predmetom doddvky zhotovitela
technologickej Casti na oboch portdloch o & bude postup prac koordinovany so zhotovitefom stavebnef Casti?
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Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, 7e uvedent stavebnu pripravu ako chranicky, zklady pre stipy VO a ziklady pre
rozvadzate, v predportilovej dodava zhotovitel stavebnej Casti stavby, pricom poloha nie je zévézna kedze
ich zhotovitel stavebnej Casti stavby vybuduje na miestach v sulade so 3pecifikiciou zhotovitefa
technologickej &asti stavby. Premetom dodavky zhotovitefa technologickej €asti stavby je najma
téchnologické vybavenia a kdblové rozvody. Zavdzné pre uchadzaia st vietky ostatné Easti, ktore vyplyvaji
z0 stavebného riedenia a st dodavkou zhotovitela stavebnej éasti.

261/ Otazka zaujemcu:

Mdie verejny obstardvatel vysvetlit pri pozicii Hlavny inZinier pre technoldgiu a 1SB — Predstavitel Zhotovitela
preukége: 10 roénl odbornii prax s vikonom Einnosti na pozicii stavbyvedticeho pre technologické vybavenie
tunelav na dialnici alebo rychlostnej ceste, alebo ceste obdobného charakteru, ktora spifa parametre
dialnice, alebo rychlostne]j cesty, preukazani pracovnym Zivotopisom, a to: & musi splfiat nepretriitd a sivisld
odbornd prax na pozicii stavbyvediceho pre technologické vybavenie tunelov viac ako 10 rokov? Alebo
postatuje ked ma doklad o stavbyvediicom platny dihSie ako 10 rokov a aspofi jednu stavbu tunela dihiieho
ako 2000m.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstarvatel uvadza, %e v silade so zV1 je poZadovand Ufast na projekte v pozicii stavbyveduceho
pre technologické vwybavenie tunelov, t.j. minimalne jednom projekte. Dalej verejny obstardvatel uvddza, Ze
odborna prax sa preukazuje v stlade sa Zv1, Prilohy B4 Zivotopis odbornika, éast Odbornd prax.

262/ Otazka zdujemcu:

V priebehu Verejného obstardvania sme Obstardvatela poZiadali o vysvetlenie informacti v sdtainych
podkladach, ktoré maji zisadny vyznam pre vypracovanie technického riedenia vietkych technologickych
objektov s dopadom na wyber zmluvnych partnerov (najma dodéivatefov) a na, kompletné vypracovanie
ponuky vratane stanovenia ceny. Vzhfadom na to, Ze bez vyZiadanych vysvetleni Ziadatel nemdze
dostatoZnym spdschom vyhodnotif dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a kedie vysvetlenia
informacii mbiu mat eventuilne za nasledok podstatné zmeny v dokumentoch potrebnych na vypracovanie
ponuky, fiadame tymto Verejného obstardvatela o primerané predfZenie lehoty na predkiadanie ponuky,
beric do dvahy vyznam vyfiadanych informdcii a Cas potrebny na aktualizdciu navrhovaného rieenia a
koordindciu so zmluvnymi partnermi, minimalne Ziadame o prediienie lehoty na predkladanie pontk do
30.01.2023.

Odpoved verejného obstardvatela;
Verejny obstaravatel m3 za to, Ze vietky otazky boli zodpovedané v primeranej lehote na to, aby uchéadzati
vedeli svoje ponuky poskytnutym vysvetleniam prispdsobit a predloit ich v stanovenom termine.

263/ Otazka zdujemcu:
|. Zvizok 2 Obchodné podmienky, Zast 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podilénok 4.6 “Spolupraca” kde
sa okrem formulécie v ramci FIDIC - #1td kniha na konci doplia nasledovny text:

,Zhotovitel bude zodpovedny za svoju Einnost vykondvani na Stavenisku a bude koordinovat svoju éinnost s
&innostou ostatnych zhotovitefov. Zhotovitel je povinny koordinovat svoju €innost najmi so zhotovitefom
zdruzenim ,SKANSKA - VISNOVE”, ktoré je zastupené veddicim clenom zdruienia spol. Skanska SK a.s., ktory
m3 uzatvorent Zmiuvu o Dielo 2o dita 23.4.2021 na ,Zhotovenie stavby Diafnica DI Lietavskd Lugka - Dubnd
Skala vratane tunela Vifiové v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - L2t kniha”.

,Zaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie prac a ginnosti daldich zhotovitelov zamestnanych
Objednavatefom na Stavenisku a jeho stcastiach, ich vzajomnd spolupréca a koordindcia pric Je
povinnostou Zhotovitela v rozsahu uvedenom v Zmluvnych dokumentoch, tak aby nebola ohrozen3 kvalita
prac, Lehota vystavby Diela alebo jeho Zastf alebo Sekcil, ako aj svisiacich diel.

DalZie podrobrosti, ako aj poZiadavky na spoluprécu, vratane koordinacie prac st uvedené v PoZiadavkich

Objednévatela a v Dokumentacii poskytnutej Objedndvatelom. ”
(dalej len ,SGtaind podmienka 17)
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Otéazky k SitaZnej podmienke 1:

1, Zhotovitel ma podla dopinenej textacie podélanku 4.6 zodpovedat za svoju €innost vykondvant na
Stavenisku a taktiez je povinny koordinovat svoju innost so zhotovitefom zdruZenim ,,SKANSKA -
VISNOVE”, ktoré je zastdpené veddcim Elenom zdruZenia spol. Skanska SK a.s.. TaktieZ ma Zhotovitel
spolupracovat a zaistif vhodné podmienky pre vykondvanie prac daldich zhotovitefov tak, aby nebola
chrozend kvalita pric, alebo dffka vystavby. V danom kontexte Navrhovatel Zlada Verejného
obstardvatela o vysvetlenie &i v pripade, ak bude od Zhotovitela vyZadované poskytnutie v
Pofindavkich Objednivatela, Dokumentdcii a sitainych podkladoch k zdkazke ku ditu predioienia
ponuky ani po vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladand sicinnost, poskytnutie predmetnej
stginnosti v zmysle SGtaZne] podmienky je spojené s ndrokom Zhotovitela na Nepredvidateiné Naklady
podia podilanku 4.6 FIDIC - 21ta kniha, ako aj na pripadné predifenia Lehoty vystavby.

V pripade, ak by mal Verejny obstardvatel k otdzke €. 1 zamietavé stanovisko, Navrhovatel flada, aby
Verejny obstaravatel prehodnotil doplnenie podélanku 4.6 FIDIC - ZItd kniha v rdmcl Osobitnych
zmluvnych podmienok takym spdsobom, aby reflektoval aj na moZnost vyskytu nepredvidatelnych
skuto€nosti pri poskytovani siiéinnosti podla Sufainej podmienky (z dévodu neznalosti identifikicie
zhotovitelov, ktorym by mala byt poskytnuta sadinnost, ani predmetu a rozsahu pric vykenavanych
inymi zhotovitelmi), ku ktorym na takom velkom projekte ako je tito zdkazka mdie ddjst, a to
zachovanim néroku na Nepredvidatelné Néklady, ako aj primerané pred[Zenie Lehoty Vystavby.

Odpoved verejného obstaravatela:

V sulade s bodom 4.3 Viecbecné informaécie a pofiadavky, ZvV3 fast 1 sitainych podkladov okrem iného plati,

%e: ,,Zhotovitel bez naroku na dhradu pripadnych naviac nakladov bude spolupracovat a koordinovat svoje

préce so stavebnym Zhotoviteflom a s ostatnymi zhotovitefmi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okali zo

stavieb inych investorov.”

Verejny obstaravatel dalej poukazuje na Preambulu Zv4, podia ktorej plati nasledovné:

1.2. Pri priprave ponuky a oceneni jednotlivych poloZiek v Navrhovanej zmluvnej cene [Akceptovanej

zmluvne] hodnote) Zhotovitel zohladni:

a} Vietky odborne vyhotovené price, Materidly, Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie a Technologicke
zariadenia odévodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je poZadované Zmluvou bez ohladu na
skutoénost, £i tieto price, Materidly, Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie a Technologické zariadenia sd v
poloZkach Cenovej Easti vyslovne uvedené alebo nie.

b) Vietky dlohy, zavizky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré poiaduje Zmluva od Zhotovitela v stivislosti
alebo vo vztahu s touto Zmluvou.

Zaroven verejny obstaravatel ddva na vedomie, Ze zhotovitel diela ,, Zhotovenie stavby Dialnica D1 Lietavska

Luka — Dubnd Skala vratane tunela Visfiové” — zdruZenie ,,SKANSKA ~ VISNOVE” je na ziklade zmluvy

o dielo ev, & ZM/2021/0130 uzatvorene] diia 23.04.2021 povinny spolupracovat a koordinovat svoje prace

5 ostatnymi zhotovitelmi zamestnanymi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoll zo stvisiacich stavieb,

pri¢om je zaroven povinny uzatvorit s nimi zmluvu o koordinécif a spolupraci.

Podra podclanku 2.3 plsm. a) Vieobecnych zmluvnych podmienok (ZV2 Zast 2.1 sutainych podkladov)

zéroven plati, Ze: ,,Objednévatel bude zodpovedny za to, Ze zabezpeti, aby Persondl Objednavatefa a jeho

daléi zhotovitelia na Stavenisku spolupracovali pri snahe Zhotovitela vytvdrat vhodné podmienky podla
podélanku 4.6 {spolupraca).”

Pripadné hypotetické situicie, ktoré v priebehu realizicie Diela vzniknd, budd posudzované podla

konkrétnych podmienok danych okolnosti/situdci{ a s prihliadnutim na jednotlivé dojednania uvedené v

Zmluve o Dielo. ’

264/ Otdzka zdujemcu:

Il. Zvizok 3 ¢ast 1 Vieobecné informacie a poiiadavky, éast 4 Organizané zabezpefenie staveniska,
podclinok 4.3 "Spoluprdca medzi zhotovitelmi stavieb” znie nasledovne:

HZhotovitel je povinny poskytndt primerané moinosti pre wykonanie prac vietkym zhotovitelom,
zamestnanych Objedndvatelom, ktori mdZu byt zamestnani na Stavenisku alebo v jehe blizkom okoli pri
vykondvani nejakej prace, ktora nie je zahrnuta v Zmluve. Zaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie
prac a tinnosti dalSich zhotovitelov, zamestnanych Objednavatelom na Stavenisku a jeho sGcastiach, ich
vzajomnd spolupraca a koordindcia prac je povinnostou Zhotovitefa v rozsahu uvedenom v Zmluvnych
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dokumentoch, tak aby nebola ohrozen4 kvalita prac, Lehota vystavby Diela alebo jeho Casti alebo Sekcii, ako
aj stvisiacich diel. Zhotovitel je povinny zabezpetit takymto zhotovitefom vietky administrativne néleZitosti,
potrebné k zacatiu pric (Skolenia BOZP a pod.) Zhotovitel bez ndrokov na Ohradu naviac nékladov bude
spolupracovat a koordinovat svoje prace s ostatnymi zhotovitelmi, zamestnanymi Objednavatefom a v
pripade potreby do jedného mesiaca po zafati prac uzatvori s nimi zmiuvu ¢ koordinécii a spolupraci. Uvedent
zmluvu je povinny predlofit Stavebnému dozorovi na vyjadrenie/odsthlasenie.”

(dalej len ,5Gtaind podmienka 2")

Otazky k Sitfainej podmienke & 2

1. ¥ nadviznosti na Sitaint podmienku & | je v rdmci SGfainej podmienky ¢ 2 uvedené, e Zhotovitel je
povinny poskytndf primerané moZnosti na vykonanie prac vietkym zhotovitefom, ktorf si zamestnani u
Objednavatela. Z uvedeného viak nie je zrejmé to, o aky poZet zhotovitelov by malo ist, a ani o tom kolko
zhotovitefov resp. osdb sa mbie resp. bude pohybavat po Stavenisku, pripadne kedy (v akom Case z pohfadu
realizicie Diela) a v akom rozsahu z pohfadu 3pecifikicie plnenia inych zhotovitefov budd tito zhotovitelia na
Stavenisku. Vzhladom na tito skutognost povaiuje Navrhovatel Siitaind podmienku za neurcitd a Ziada
Verejného ohstardvatela o wysvetlenie resp. o blizgiu Ipecifikdciu poftu predpokladanych budicich
zhotovitelov a s tym spojenym poétom osdb pohybujicich sa v ramci Staveniska a jeho blizkom okoli, ako
a] vymedzenie Zasu zapojenia sa zhotovitefov do realizacie Diela a rozsahu ich zapojenia.

2.V Stitaznej podmienke &. 2 Verejny obstardvatel uklada uchadzafovi povinnost dojednat a uzavriet Zmluvy
o koordindcii a spolupréci, ktoré je Zhotovitel povinny do jedného mesiaca po zalatf prac uzavrief s ostatnymi
zhotovitelmi zamestnanymi Objednévatefom. Navrhovatel viak povaiuje za nejasné, kto by mal vypracovat
a predloZit navrh Zmluvy o koordindcii a spolupraci a ma 2a to, e takyto ndvrh by mal byt vypracovany
Objednavatelom, aby nedochadzalo k mnoZeniu obdobnych zmldyv s réznymi formulaciami a zévizkami,
resp. poskytovaniu rdznych podmienck spoluprice pri jednotlivich zhotoviteloch. Prave kvdli tymto
dévodom, Ziadame Verejného obstardvatela o vysvetlenie, ako si v kontexte SttaZnej podmienky €. 2
predstavuie proces uzatvarania Zmliv o koordinacii a spolupréci. V nadviznosti na uvedené Navrhovatel
siZasne navrhuje, aby Verejny obstardvate! zavizny névrh Zmluvy o koordindcii a spolupraci poskytol
zujemcom uZ v procese Verejného obstardvania v rdmci sufainych podkladov, pripadne aby zdvdiny
obsah Zmltv o kooperdcii a spolupraci blifiie definoval v rémci Osobitnych zmluvnych podmienck (napr.
Gpravou St¥ainej podmienky &. 2).

Odpoved verejného ohstardvatefa:

Verejny obstaravatel uvadza, ie polet predpokiadanych buddcich zhotovitelov, resp. podzhotovitelov, a 3
tym spojeny pocet osbb pohybujticich sa v rdmci Staveniska a jeho blizkom okoli, ako aj vymedzenie €asu
zapojenia sa zhotovitelov do realizicie Diela a rozsahu ich zapojenia objektivne urdit nevie. Zarovef, podfa
bodu 4.3 ZV3, ¢ast 1 Vieobecné informécie a poZiadavky okrem iného plati, Ze: ,, Zhotovitel bez narokov na
Ghradu pripadnych naviac nékladov bude spolupracovat a koordinovat svoje price so stavebnym
Zhotovitelom a s ostatnymi zhotovitelmi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli zo stavieb inych investorov.
Do jedného mesiaca po zafati prac na tychto stavbach uzatvori s nimi 2mluvu o koordindcii a spolupréci.
Uvedend zmluvu je povinny predloZit Stavebnotechnickému dozoru na vyjadrenie/odsihlasenie.” S
poukazom na uvedené findlny ndvrh zmiuvy o koordinacii a spolupraci (naformulovany na zéklade vzajomnej
komunikécie a spoluprace) musi byt predioZeny Stavebnotechnickému dozoru na vyjadrenie/odstihlasenie.

265/ Otazka zdujermcu:
1. Zvizok 3 East 1 Vieobecné informdicie a poZiadavky, Zast 5 Zariadente staveniska a zariadenie
zhotovitela, podéldnok 5.1 "Zariadenie staveniska” znie nasledovne:

,Zhotovitel do 28 dnf od podpisu Zmluvy vypracuje Projekt zariadenia Staveniska, ktory bude obsahovat
situaény plén, v ktorom bude vyznagenad poioha, rozsah (plocha) a usporiadanie vietkych dotasnych budov a
sariaden( vratane zabezpefovacieho oplotenia, vstupnej a vystupnej brany, kanalizalnych a vodovodnych
potrubi 2 systémov, vedeni dodavky elektrickej energie a pristupovych a staveniskovych komunikacii a
ostatné naleZitosti pre vydanie stavebného povolenia (pokial treba).

V navrhu Projektu zariadenia Staveniska bude Zhotovitel re¥pektovat aj vyjadrenia a povolenia dotknutych
prisluinych dradov, orgdnov a spravcov.
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Projekt bude obsahovat aj predpokladany termin dodavky vietkého stavebného vybavenia a zariadeni, ako
aj prichod persondlu Zhotovitela a jeho podzhotovitelov.

SGZastou zarladenia zhotovitefa bude aj vybavenie objednavatela.

Zhotovitel v ramci Navrhovane] zmluvnegj ceny je povinny:

- V pripade potreby vybavil potrebné stavebné povolenia a dafiie doklady, potrebné na vybudovanie,
prevadzku a zrudenle zariadenia Staveniska.

- zabezpetif pocas vystavby rokovaciu miestnost, vybavent rokovacim stolom s minimalne 12-timi stolickami,
vratane jej vykurovania a klimatizicie, Gdriby a upratovania,

- zabezpeéit 2 miestnosti pre Persondl Objednavatela kaZda s plochou min. po 20m2 , vratane pripojenia na
internet, pripojenia na inZinierske siete, jej vykurovania, 0driby a upratovania, vritane pripadne] dhrady
najomného a vietkych nakladov spofenych s uZivanim miestnosti (prevadzka telekomunikacnych zariadeni,
vodné a stofné, kdrenie a elektrickd energia a pod.), vratane kancelarskeho nabytku - 2 stoly a 2 stolicky do
jednej kancelarie spolu so $tandardnyim kanceldrskym nabytkom pre uloZenie pisomnosti a osobnych veci, _
- zhotovitel zabezpedi mo¥nost napojenia zariadenia staveniska na komunikalny systém a na infinierske siete.
Pripojenie inZinierskych sieti je moiné z najbliZsich jestvujdcich vedeni. Zasabovanie elektrickou energiou je
moiné vwbudovanim vlastného vedenia zhotovitefa s trafostanicou. Pitnd a dZitkovi vodu je moiné pri
stavebnom dvore pripojit na jestvujice rozvody, pri ostatnych stavebnych dvoroch sa predpoklada dovézat
do zasobnikov, Odkanalizovane je potrebné riedit prostrednictvam fumpy, suchymi WC, pripadne &istitkou
primeraného typu.

Rokovacie miestnosti st po¢as doby vystavby majetkom Zhotovitela. -
Potrebné stthlasy, povolenta & rozhodnutia na vybudovanie Z5 si zhotovitel zabezpetl sém na svoje naklady,
bude zodpovedny za vybudovanie ZS v intenciach uvedenych dokladov.”

{dale] len ,Sifaind podmienka 3*)

Otazky k Stitaznej podmienke ¢. 3

1. V rdmci S0faZnej podmienky &. 3 sa uvddza, Ze Zhotovitel do 28 dni od podpisu zmluvy vypracuje Projekt
zariadenia Staveniska. Aviak zo Sifafnej podmienky £. 3 ani zo znenia sitaznych podkladov nevyplyva, kto
mé Stavenisko zriad'ovat, &i Zhotovitel, Objedndvatel, alebo iny, na to uréeny zhotovitel, ktory bude konat za
vietkych zhotovitefov Objedndvatefa vo veci zriadenia Staveniska. Navrhovatel taktiez povaiuje za
nedostatoéne vymedzeny rozsah a formu Zariadenia Staveniska pre U€ely necenenia ponuky do Verejného
obstaravania, preto iada Verejného obstaravatela o vysvetlenie, ktory subjekt bude Stavenisko zriadovat
(resp. na néklady koho bude Stavenisko zriadené), ako aj o bliZ3ie stanovenie rozsahu a formy Zarfadenia
Staveniska. Navrhovatel tieZ Ziada Verejného obstardvatela o vysvetlenie, & s resp. budii vopred
vymedzené plochy s pripojnymi miestami na energie a dalie technolégie nevyhnutné na zhotovenie Diela,
nakolko dané je potrebné vediet pri vypracovani Projektu zariadenia' Staveniska, ako aj za ticelom
kvalifikovaného necenenia ponuky do Verejného obstardvania.

V pripade, ak v sivislosti s odpovedami na vySSie formulované otdzky déjde k takému vysvetleniu i Gprave
stitainych podkladov, ktoré by malo potencidl zvysil okruh potencidlnych zaujemcov o realizdciu zakazky,
sidasne si Navrhovatel dovoluje Verejného obstardvatela pofiadat o primerané predfZenie lehoty na
predkladanie pondk, a to aspon 0 10 pracovnych dni.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze uz vysvetlenim otazky £. 19 uviedol, e zariadenie staveniska technologickej
asti ako aj pripojovacie body inZinierskych sieti st v kompetencii zhotovitela technologickej Casti, a teda ich
nezabezpetuje a anl nevymedzuje plochy s pripojnymi miestami na energie a daldie technolégie nevyhnutné
na zhotovenie Diela. Z uvedeného vyplyva, Ze bud sa zhotovitel technologicke] Casti stavby dohodne na
spoloénom pracovisku so zhotovitefom stavebnej éasti stavby, alebo st zabezpefiviastné osobitné zariadenie
staveniska so vietkymi poZiadavkami.

S pozdravom
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2 SPOLOCNOST Sloveriskd repubtika ‘
G299 3 [ 2072
Rozdelovnik
V4§ list &islofzo dfia Nage &islo Vybavuje Datum
7304/10301/2022 14.12.2022

VYSVETLENIE INFORMAQN €. 11

Ndazov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Visfiové vritane informatného systému dialnice D1 Lietavska LaZka ~ Visiové

— Dubna Skala {v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,#ita kniha")

Oznamenie o whliseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Oradnom vestniku Furépskej Gnie dfia
29.07.2022 pod ozn. 2022/S 145-411140 a vo Vestniku verejného obstardvania €. 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 - MSP.

Verejny obstaravatel Vam podfa § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v-zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zaujemcov nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

266/ Otdzka zdujemcu:
1) V sout&Znich podminkach jsme identifikovali Fadu dokumentace, nutné pro predani a zprovoznéni dila. Ve
7V 4 Cen. Cast 2 viak takova dokumentace chybi. Prosime zadavatele, aby tento dokument dopinil o nize
uvedené polozky:
\‘
« Geodeticka dokumentacia
» Prevadzkova dokumentacia
* Dopravné uréenie
¢ Projekt komplexnych skusok
¢ Projekt skZobne] prevadzky prevadzky bez verejnost
+ Projekt skiZohne]j previdzky prevadzky s verejnostou
+ Projekt skdfok vetrania
« Projekt dymovych skiZok
« Zoznam nainitalovanych E&M zariaden! {(OT/IT) vratane ich umiestneni
« Kablova kniha a vlaknovy plan
+ 10{ist
s Manual operitora
s Dokumentacia [P planu, VLAN a zoznam pravidiel na firewalloch

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvéadza, e uvedené &innosti vyplyvajl z platnej legisiativy a predpisov a svisia bud's
vybranymi, alebo v niektorych pripadoch aj so vietkymi objektami, ktord sd premetom dodavky
technologickej casti stavby; a teda naklady na tieto ¢innosti musia byt zahrnuté v celkovej cene.

267/ Otazka zaujemcu:
2} 2 pFedlofeného seznamu dokumentace i z- podstaty procesu predavéni a zprovoznéni.dila bude nutné
provést i fadu Zinnosti, které nejsou v 2V 4 Cen. Cést 2 uvedeny, Prosime zadavatele, aby tento dokument
doplnil o nite uvedené polozky: ,

*  Komplexné skiiSky

N - AR




qu-lw-‘_.-._-.- A AR TS U ATV

NP

NN anprd g

LA VA B A g P

= SkiZobna previdzka bez verejnosti
»  Skdobnd prevadzka s verejnostou
s Skasky vetrania
. Dymoveé skiisky

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze uvedené Zinnosti vyplyvajl z platnej legislativy a predpisov a sivisia bud's
vybranymi, alebo v niektorych pripadoch aj so vietkymi objektami, ktord si premetom dodavky
technologickej Casti stavby, a teda naklady na tieto &innosti musia byf zahrnuté v celkovej cene.

268/ Otazka zdujemcu:

Podla zverejnenych Stitainych podkladov pre Verejné obstaravanie ,2V 2 Obchodné podmienky.docx” (subor
Zvizok 2 Obchodné podmienky), fast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, Zast 2.2 OSOBITNE
ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1.1.2.8 znamend Podzhotovitel "kaZdd fyzickd alebo kaidu pravnicki
osobu, ktord na zaklade priameho zmluvného vztahu so Zhotovitefom realizuje pre Zhotovitel'a projektové
prace {ak si) alebo stavebné prace alebo realizuje_dodavku a montdZ Technologického zariadenia ako aj
pravnych ndstupcov vietkych tychto osdb.”

Podfa zverejnenych Sifainych podkladov pre Verejné obstardvanie ,ZV 2 Obchedné podmienky.docx”
(sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), ¢ast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, &ast 2.2
OSOBITNE ZMLUVYME PODMIENKY, podélanok 1.1.2.8.1 je Priamym Podzhotovitelom ,Podzhotovitel”,
ktory na zéklade priameho zmluvného vztahu so Zhotovitelom realizuje pre Zhotovitela projektové price
(ak su) alebo stavebné price alebo realizuje dodavku a montd Technologického zartadenia v sume rovnej
alebo vysej ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj pravnych nastupcov vietkych
tychto osob.”

Podla zverejnenych Sutainych podkladov pre Verejné obstardvanie ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx”
{stbor Zvizok 2 Obchodné. podmienky), €ast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, Cast 2.2
OSORITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1.1.2.11 znamend Dodévatel Zhotovitefa ,fyzickd alebo
prévnickd osobu v priamom zmluvnom vztahu so Zhotovitefom, ktor( nie je mo#né subsumovat pod pojem
Podzhotovitel alebo Priamy Podzhotovitel ako aj praviaych ndstupcov vietkych tychto oséb.”

Podla zverejnenych Sdfainych podkladov pre Verejné obstardvanie ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx”
(sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky), Zast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, &ast 2.2
OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, podélanck 4.4 je Zhotovitel povinny poskyinit aktudlne a Gpiné tdaje
v zmysle ustanovenia 41 ods. 3,4.a 6 Zékona o verejnorm obstardvani. Udaje v zmysle S 41 ods. 3 Zdkona o
verejnom obstardvani sG Udaje g_vietlkych zndmych Podzhotovitefoch/Priamveh Podzhotovitefoch/
Dodavatefoch Zhotovitefa v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlofmiesto podnikania, 1€0, zépis do
prisiuiného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za uvedené osoby rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia (dalej len ,Udaje 'l). Zmenu Udajov akejkolvek wyidie uvedenej osoby je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednévatefovi,

BHalej je Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby:

(a) kaidd zmluva s Podzhotovitelom obsahovala ustanovenia, ktoré by opréviiovali Objednévatela potiadaf
prevod Podzhotovitefovej zmluvy na Objednavatela podla podélanku 4.5 {Prevod prospechu z pod dodavky)
(ak alebo ked"to je aplikovatelné) alebo v pripade odstipenia podfa podElanku 15.2 (Cdstipenie od Zmluvy
zo strany Objedndvatela);

{b) ka?dé zmluva s Podzhotovitefom. Doddvatelbm Zhotovitela obsahovala ustanovenie, ktoré ukladd

Podzhotovitefovi, Dodavatelovi Zhotovitefa povinnost pisomne upozornif Objednavatela o neplnen|
finanénych zavazkov Zhotovitela ;

¢} kaidad zmiuva s Podzhotovitefom, Dodavatefom Zhotovitela ako ai zmluvy na vietkych stupfioch

subdodavatelskych vzfahov boli plsomné a ohsahovali ustanovenia. ktoré ukladaj povinnej strane povinnost
pinit si riadne a véas svoje finanéné zévézky vofi opravnene] strane;
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(d) ka¥dd zmluva s Podzhotovitefom, Doddvatelom Zhotovitela ako aj zmluvy na vietkych stupiioch

subdodavatelskych vztahov boliv silade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia. ktoré bv boli v rozpore
alebo by sa priecili tejto Zmluve ;

{e) kajds zmiuva s Podzhotovitelom, Dodévatefom Zhotovitela, chsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky.

i) cenu subdodavka v Eleneni na jednotkové cenv,

i) 2avizok</garanciu_Zhotovitela vofi Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela
nezaplatenia splatnej odmeny Zhotovitefom ani v _nasleduiticom fakturaénom obdobi pp obdobi
vzniknutého ndroku, vznikd Podzhotovitetovi, Dodavatefovi Zhotovitefla, prévo uplatnit si narok na Ghradu
nezaplatenei odmeny ¥ zmysle solatnej faktdrv prostrednictvom Bankove| platobne] 2arukv {pod¢lanck
4.4a): uvedené sa_nevyiaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel, Dodévatel Zhotovitela plsomne

prehlasi, Je zabezpefenie svojich pohladdvok vofi Zhotovitelovi prostrednictvom Bankovei platobnei
zaruky [podElanok 4.4a) nevyZaduije.

Otazka 17:

fozumieme spravne. Je osoba. ktora Zhotovitelovi dodd Etandardizovanu softvér / poéitafovii program. kto
je dostupny ako produkt, resp. tovar (napr. operaény systém Windows, softvér typu. MS Office a podobne)
nie je povafovany za Podzhotovitela alebo 2a Dodédvatela Zhotovitefa?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel si dovoluje uviest, Ze definicia Podzhotovitefa, ako aj Dodévatela Zhotovitela je
upravend v podtlanku 1.1.2.8 a pod&ldnku 1.1.2.11 Osobitnych zmluvnych podmienok (Zvizok 2 Cast 2.2
stfainych podkladov).

269/ Otdzka zdujemcu;
Podla zverejnenych Sitaznych podkladov pre Verejné obstardvanie .2V 2.0bchodné podmienky.docx” (subor
Zvizok 2 Obchodné padmienky), Zast 2 ZMLUVA O DIELO - ZMLUVNE PODMIENKY, Zast 2.2 OSOBITNE
ZMLUVNE PODMIENKY, podélanok 1.1.3.10 . 2druéng doba” znamend obdobie pre ozndmenie véd na Diele
alebo Sekcii, ktoré je uvedené v Prifohe k ponuke pre stavebné prdce a Technologické zariadente, pocitané od
datumu potvrdenia dokoncenia Diela alebo Sekcie potvrdensho podia podClénku 10.1 (Preberanie Diela a
Sekcii).

" Objedndvatel mé priva pofadovat, aby Zhotovitel v Zarucne] dobe odstrdnil akékolvék vady Diela spbsobené
_ v.désledku porusenia Zhotovitelovych povinnosti.

Na tiéely Zmiuvy md Dielo vady of v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedd ucelu poZedovanémy v Zmiuve
alebo.ak nie je predmet Diela zhotoveny v sulade so vieobecne zdvdznymi Pravnymi predpismi a technickymi

predpismi a technickymi normami ucinnyri na dzemi Slovenskej republiky.

Zéruénd doba sa vztahuje aj na Technologické zariodenia a Materidly dodané Zhotovitefom, ktoré sit urcené,
aby sa uZivali po kratiu dobu ako je Zdruénd doba. Zhotovitel poskyine na Technologické zariadenia a
Materigly, ktoré si uréené, aby so uiivali po kratiu dobu rovnakd zdruku ko na celd Dielo. Zhotovitef je
povinny pocas plynutia Zdrucnej doby dodat, vymenit, resp. nahradit akékolvek Technologické zariadenia ¢
Materidly dodané Zhotovitelom, ktoré su urdené, aby sa uiivali po kratdiu dobu ako je df$ka Zdruénej doby.”

Podla ustanovenia § 560 ods. 1 Obchodného zakonnika Dielo ma vadv, ak vykonanie diela nezodpoveda
vysledku urenému v zmluve,

Podla ustanovenia § 563 ods. 2 Obchodného zdkonnika pre zéruku za akost diela inak platia primerane
ustanovenia § 429 a 431 Obchodného zakonnika.

Podla ustanovenia § 429 ods. 1 Obchodného zdkonnika zarukou za akost tovaru preberd predévajici pisomne
24vizok. Je dodant tavarbude po uritt dobuy spdsobily na poufitie na dohodnuty. inak na.obvykly dcel alebo

%e si zachova dohodnuté, inak obvyklé viastnosti.
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Otazka 18:

Rozumieme spravne, ¥e ustangvenie podéldnku 1.1.3.10 Osobitnych zmluvnych podmienok< sa vzfahuje na
vadv Diela. na ktoré sa vzfahuije z4ruka podfa & 563 Obchodného zdkonnika?

Jiadame Obstaravatela o vysvetlenie. prefo zahrnul definiciu vid Diela. na ktoré sa nevzfahuje zaruka

{obsiahnutu v 3. odseku podéanku 1.1.3.10 Osabitnych zmluvnyeh podmienck) do ustanoventa upravujliceho

Zaruéni dobu?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstarévatel si dovofuje uviest, e ustanovenie § 563 zékona . 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v
zneni neskorsich predpisov je dispozitivne a s prihliadnutifn na uvedené sa zmluvné strany méiu odchylit od
znenia tohto ustanovenia, resp. si upravit zaruént dobu a jej podmienky odliSne. V silade s bodom 21
Zmluvnych dojednanf (Zv2 Cast 1 sitaznych podkladov) okrem iného plati, Ze: ,,Préva a povinnosti zmiuvnych
Stran neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a
ostatnych véeabecne zévéznych prévnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike.” Uprava
Zaruénej doby je uvedend v Zmluve o dielo.”

270/ Otdzka ziujemcu:

V Easti Zvizok 1, Cast B., Priloha B7 stifainych podkladov verejny obstaravatel' v bode 3.1 definuje podmienky
GEasti tykajtice sa kitfového odbornika ,Htavny infinier pre technolégiu a 1SD - Predstavitel Zhotovitela”,
pricom poZaduje preukazat:

a) ,10 rofnt odbornd prax s vykonom Einnosti na pozicii stavbyvediiceho pre technologické vybavenie
tunelov na diathici alebo rychiostnej ceste, alebo ceste obdobného charakteru, ktord splfia parametre
dialnice, alebo rychlostnej cesty, preukdzant pracovnym Zivotopisom,

b) osvedtenie o odbornej spdsobilosti na €innost' stavbyvedici vydaného Slovenskou komorou stavebnych
inFinierov podfa zikona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v znenf neskor3ich predpisov, a to v kategérii Technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb, alebo ekvivalentny doklad, platny v €ase predloienia ponuky,

c) osvedtenie o odbornej sposobilosti na ginnost elektrotechnik na riadenie {innosti alebo riadenie prevadzky
podra & 23 wyhlasky MPSVR SR & 508/2009 2.2, ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpednosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia alebo ekvivalentny doklad, platny v €ase predioZenia ponuky,

d) uZast na projekte v pozicii stavbyvediceho pre technologické vybavenie tunelov, pricom predmetom
takéhoto projektu bolo rieenej technologického vybavenia miniméine jedného (1) tunela dliky minimalne
2000 m {tune! musel byt technologicky vybaveny E&M zarladeniami v stlade s Nariadenim viady SR ¢.
344/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpeinostnych poZiadavkdch na tunely v cestnej sieti alebo Smernice
Eurépskeho parfamentu a Rady 2004/54/ES z 29. aprila 2004 o minimdlnych bezpeénostnych podiadavkich
na tunely v transeurépskej cestnej sieti alebo ekvivalentného predpisu) na diafnici alebo rychlostnej ceste,
alebo ceste obdobného charakteru, ktora spliia parametre dialnice alebo rychlostnej cesty (preukazuje sa
predloZenim Prilohy B3 Referenny list odbornika Zvazku 1 tychto 5P)."

Podla nazoru zaujemcu kumuldciou vyidie uvedenych podmienok tykajlcich sa skdsenosti a spasobilosti
klicového odbornika , Hlavny infinier pre technolégiu a I1SD — Predstavitel Zhotovitela” nebola zohfadnena
situacia hospodarskych subjektov na relevantnom trhu, &m je dand kombinacia podmienky ddasti
obmedzujica a neprimerand. Ziuvjemca je presvedéeny, Ze verejnym obstardvatefom stanovenou
neprimeranou kombindciou podmienok Uasti do3lo k porueniu ustanovenia §38 ods. 5 ZVO, v zmysle
ktorého ,Podmienky Gfasti, ktoré verejny obstarivatel a obstarivatel urfia na preukdzanie spinenia
finanéného a ekonomického postavenia a technickej spdsobilosti alebo odbornej spasobilosti, musia byt
primerané a musia stvisiet s predmetom zékazky alebo koncesie. Verejny obstaravatel a obstaravatel maiu
vytadovat od uchidzadov alebo od zdujemcov minimélnu droven finanéného.a ekonomického postavenia
alebo technickej spdsobilasti alebo odbornej spdsobilosti.”

Zaujemca je presvedéeny, Ze doplnenim poZiadavky uvedenej vbode c) na vlastnictvo ,oévedéenia o odbornej
spbsobilosti na €innost elektrotechnik na riadenie &innosti alebo riadenie prevddzky podia § 23 vyhlasky
MPSVR SR &, 508/2009 Z.2.“ k dal¥lm poiiadavkdm uvedénych pod pism. a), b} a d} verejny obstaravatel
bezddvodnym spdsobom sa zuiuje okruh potencidlnych uchadzadov, {im potencidlne dochadza aj k porudeniu
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ustanovenia § 10 ods. 3 ZVO — naruieniu hospodérskej sitaie bezddvodnym zvyhodnenim alebo
znevyhodnenim urtitych hospodarskych subjektov (subjektov, ktoré odbornikmi s poZadovanou kombinaciou
skisenosti a sposobilostami nedisponuju).

Zaujemca poukazuje na doterajsiu beinti prax verejného obstaravatefa, ked' v predchédzajicich verejnych
obstaravaniach na stavebné prace tykajlce sa vystavby dialnic, ktorych sucastou boli tunely, verejny
obstaravatel od kfGfového odbornika nevy?adoval odborn( spdsobilost v zmysle vyisie citovaného bodu c).
Tyka sa to napr. aj aktudlne prebiehajlicej verejnej stifaZe ,R4 Pre3ov — severny obchvat (km 4,3 — 14,5)%,
alebo sttaze Diafica D1 PreSov zdpad - Predov juh, kde v pripade kfiového odbornika ,Stavbyveddci pre
technoldgiu tunelov” dané osvedéenie verejny obstaravatel nepoZaduje.

S ohfadom na vy&iie-uveden( argumentéciu zdujemca Ziada verejného obstardvatels, aby upravil podmienky
Géasti tykajuce sa klacového odbornfka_ v pozicii ,Hlavny infinier pre technoldgiu a ISD - Predstavite]
Zhotovitefa” nasledovne:

A. vypustil poZiadavku uvedenu v bode c) alebo

B. umoinil uchadza&om preukazat odbarni sposobilost na innost elektrotechnik na riadenie &nnosti alebo
riadenie prevadzky podfa § 23 vyhldsky MPSVR SR & 508/2009 Z. z,-ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prici s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd technické zariadenia alebo ekvivalentny doklad, platny v
tase predloZenia ponuky prostrednictvom daiSej osoby / kii¢ového odbornika, tzn. prostrednictvo dvoch
osbh.

Odpoved verejného obstarévatela:
Verejny obstaravatel uvadza, #e v tomto platia sitainé podklady.

271/ Otazka zaujemcu:
V sutaznych podkiadoch Zv3 East 4 Priloha €. 1 s0 v rdmci ISD 3pecifikované poziadavky na kamerovy dohlad
pre odpotivadla.
Otizka &.1; Je technoldgia (kamerovy dohlad) pre odpetivadlo Turie v rémci objektu 655-11 predmetom tejto
sufaie?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny. obstardvatel uvddza, ¥e technolégia {(kamerovy dohfad) pre odpotivadlo Turie nie je aktudlne
predmetom dodévky technologickej casti stavby.

272/ Otdzka zdujermcu:
Otdzka £.2:  SU stifastou dodévky technolégie objektu 420-14 aj pevné presvetiené DZ s Zislom 162 a 166,
ktoré st uvedend v dokumente "C.21. DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY” {v tabulke na strane 6) a
presvetlend pevné znacky pre oznatenie SOS hldsok a zalivov?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvddza, Ze uvedené presvetlené znacky. si predmetom dodavky technologickej Easti
stavby.

273/ Otazka zdujemcu:
V zmysle otazky/odpovede €21 z Vysvetlenia informacii €. 1 2 14.10.2022 k hore-uvedenej siitaii je
predmetom dodavky zhotovitela (Zdruienie ,SKANSKA — VISNOVE") stavebnej Zasti objektu SO 655-00
nasledovny rozsah: - zaklady, stoZiare a portély zariadeni Informaéného systému dialnice {dalej len ,1SD")
- trasa pre uloZenie kablov ISD popod diafnicu {chranicky a ich pokiddka, vratane obetdnovania)

. trasa pre.uloZenie kabloy ISD v mostoch {chranicky a ich in3taldcia, vratane tchytov)

Otdzka £3: Otazka: Pre upresnenie rozhrania dodévok zhotovitefa stavebnej Castia budiceho zhotovitela
technologickej Zasti objektov 655-00 a V641-00 mdie verejny obstardvatel potvrdit, fe nasledovné dodavky
a prace s predmetom dodévky zhotovitela stavebnej Easti (ZdruZenie SKANSKA VISNOVE"):

- zaklady pre rozvadzace NN
- zaklady pre protisnehové zabrany
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- trasa pre uloZenie kablov popri diafnici (ryha 70x80) vrdtane pieskového 1GZka, zdkrytowych dosiek,
ochrannej félie, zasypu a vietkych suvisiacich prac

- dodavka a montd: HDPE — rur {pre opticky kébel vritane HDPE poZadovanych MDV SR}

- uzemnenie pri zakladoch, sto¥iaroch a portdlach pre zariadenia [SD vrétane uzemnenia pri zdkladoch
pre rozvadzade NN

- bleskozvod na beténovych stofiaroch

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ze uvedené objekty sU zdiefanymi objektami, o znamen3, fe Cast objektu je

realizovand v ramci doddvky stavebnej €asti stavby a €ast objektu bude realizovand v rémci dodavky

technologickej asti stavby. Presné vymedzenie dadavky stavebnej Casti stavby vyplyva z aktuilneho znenia

ZV3 a Zv5, pritom z uvadzanych casti doddva zhotovitel stavebnej Casti stavby nasledovné:

- zaklady pre rozvadzaZe NN - dodéva zhotovitel stavebnej asti

- trasa pre ulofenie kablov popri diafnict (ryha 70x80) vritane pieskového Idika, zakrytovych dosiek,
ochranne] félie, zasypu a vietkych sOvisiacich prac - dodédva zhotovitel stavebnej Casti fiastotne.
Zhotovitel stavebnej Casti doddva uveden(i trasu pre uloZenie kablov len na mostach a v prechodovych
oblastiach na ostatnych usekoch dodéva zhotovitel technologickej asti.

- dodivka a monta? HDPE - rir {pre opticky kabel vritane HDPE poiadovanych MDV SR) - dodava zhotovitel
stavebne] tasti stavby Ciastotne. Zhotovitel stavebnej Casti stavby dodava uvedent trasu pre uloZenie
kiblov len na mostoch a v prechodovych oblastiach na ostatnych dsekoch dodava zhotovitel
technologickej ¢asti stavby.

- uzemnenie pri zdkladoch, sto¥iaroch a portaloch pre zariadenia 15D vrdtane uzemnenia pri zdkladoch pre
rozvadzade NN, dodava zhotovite! stavebnej Casti stavby.

Ostatné Casti stavebnych objektov, tak aby slGZili ich i€elu navrhuje a dodéva zhotovitel technologickej Casti

stavby.

274 Otizka zdujemecu:

Ak verejny obstaravatel potvrdi rozsah doddvky zhotovitela stavebnej éasti v predchadzajiicej otdzke a pri
dodrani spdsobu riadenia projektu {Zlty FIDIC) - pri ndvrhu rie3enta technoldgie uchddzalom ddjde k rozporu
medzi navrhom technalogického riedenia uchidzada a realiziciou zhotovitela stavebnej Casti (ZdruZenie
L, SKANSKA — VISNOVE") v dodanych mnoZstvach napriklad zdkladov a stofiarov.

Otizka &.4: Zabezpedi verejny obstarivatel dodanie stavebnej €asti v potrebnom rozsahu podfa névrhu
uchadzada u zhotovitela stavebnej Easti (ZdruZenie ,SKANSKA — VISNOVE")?

Odpoved'vergjného obstardvatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ze v stilade s aktudlnym znenim ZV3 a ZV5 Casti, ktoré doda v najbliziom Zase,
alebo ui dodal zhotovitel stavebnej asti sii zavazné. Casti ktoré bude dodévat zhotovitel stavebnej €astl
stavby a nie si z&viizné budti realizované aZ na ziklade podkladov od zhotovitela technologicke] Casti, &im
bude zabezpetena stavebna priprava v potrebnom rozsahu. Ostatné Casti stavebnych objektov, tak aby slGZili
ich G€elu navrhuje a dodéva zhotovitel technologickej £asti stavby.

275/ Otazka zdujemcu:

Verejny obstardvatel Vo vysvetlen! €. 1 odpovede na otazky €. 51 a €.52 uvaddza , e pri oceneni PDZ a CSS na
15D a v tuneli mé uchadzaé vychadzat z dokumentécie uvedenej vo Zvizku 5 SP - C 2.2 Dopravné znalenie
celej stavby.

Otdzka &5  : Je Cast PD vo Zvizku 5, SP C 2.2 Dopravné znaenie celej stavby, stupeft KONCEPT, findlna,
24vaznd a nedoslo medziCasom k jej aktualizdcii a zmenam?

V pripade, Ze doklo k zmendm zverejni verejny obstaravatel aktualizovant PD?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny ohstardvatel uvadza, ie nedodlo k dal3ej aktualizacit uvedenej projektavej dokumentacie.
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276/ Otazka zaujemcu:

Verejny obstaravate! vo zverejnenych dokumentoch k stitaZi uvadza:

o Zviizok 3, Zast 4, Technické Poziadavky Objednévatefa uvddza v kapitole 2.5 420-04 Riadiaci systém
dopravy: Uchadzaf si musi pre potreby aktualizécie dopravného urlenia zabezpedit viastny
dopravnoiniiniersky prieskum (DIP).

« Vysvetlenie & 1 odpoved na otdzku £.45 - Vereny obstardvatel uvédza, Ze preprogramovanie a nastavenie
CRS okolitych stavieb — Ovtiarsko/Zilina, Povaisky Chimec nie je aktuilne predmetom dodavky
technologickej Casti stavby.

Vereny obstarévatel uvidza, Ze vykonanie zmien v existujlcich systémoch a PDZ nie je aktudlne
predmetom dodévky technologickej asti stavby.

¢ Vysvetlenie &.2 , odpoved na otézku & 89 '

vereny obstardvatel uvadza, Ze preprogramovanie a nastavenie CRS okolitych stavieb — Ovciarskof “Zilina,

PovaZsky Chlmec nie je aktuélne predmetom dodévky technologickej &asti stavby.

Otézka £.6a: Trvd verejny obstarévatef na pofiadavke vykonania dopravno-inZinierskeho prieskumu aj v

pripade, %e predmetom technologickej &asti nie si zmeny PDZ v tiseku DI vratane usekov okolitych stavieb?

Otazka £.6b: V pripade, fe medzitasom doglo k vypracovaniu DIP zhotovitefom stavebnej Easti {ZdruZenie
LSKANSKA — VISNOVE"} poskytne ho verejny obstaravatefl Gspednému uchddzatovi?

Odpoved verejného ohstaravatela:

6a - Verejny obstaravatel uvadza, Ze vykonanie dopravnoinzinierskeho prieskumu uchddzaéom je potrebné
len v rozsahu potrieb vyplyvajicich z TP29 a ostatnych stivisiacich predpisov, ktoré upravuji ¥pecifikicie
pouiite] technoldgie v zdvislosti od uréenej intenzity cestne] premévky, RPDI, tried jazdnych podmienok,
podielu pomalych vozidiel a nasl.

6b — Verejny obstardvatel uvadza, Ze k dne3nému diiu nedoslo k aktualizacil uvedene] Castl projektove]
dokumentacie.

277/ Otazka zaufemcu:
Informaény ISD Lietavskd Litka — Dubnd skala — na trase je v projekte DSP 15D — technologicka gast jeden
stitat dopravy. Od Dubnej skaly nie je Zfaden. Je potrebny s&itag dopravy aj 2o strany Dubnej skaly?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, fe predmet zakazky ma byt zhotoveny s stlade so sitaZnym podkladmi, najmd
podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o
dielo, ktoré s sifastou zverejnenej dokumentdcie vo ZV2 Obchodné podmienky sGtainych podkladov, a v
stilade s metodikou FIDIC #t4 kniha, t .j. ,navrhni a zrealizuj®.

278/ Otazka zdujemcu:
UvaZuje sa v ramci kamerového systému aj s implementaciou priestupkového systému?

0dpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Je sa vramci kamerového systému neuvaiuje simplementéciou priestupkového
systému.,

279/ Otdzka zdujemcu:
Ku ktorému objektu prisiiicha SHZ pripadne LAHZ ?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze SHZ pripadne LAHZ s vstlade s aktualizovanym 2V3, €ast 4 siastou objektu
v401-00 v tejto Zasti pre uchddzada uvedeny stavebny objekt nie je zavizny.
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280/ Otazka zdujemcu:

Na otdzku zaujemcu & 103 k previdzkovému siboru V420-02 Vzduchotechnika ohladne reguldcie
ventilatorov frekvenénymi meniémi ste odpovedali:

Odpoved verejného obstarédvatela: :

Verejny obstaravatel uvadza, fe uchidza& ma dodriat pofiadavky uvedené v sutainych podkladoch, najmi v
V401-00(X0) ~ koncepcia vetrania tunela Visfiové v padrobnostiach DSP, vratane csadenia frekvenénych
menifov a nie je-potrebné realizovaf stavbu tak, fe kaidy pridovy ventildtor bude mat frekvenény menig,
postagujdce je osadenie frekvenénych menicov pre prvé dvojice ventildtorov na vstupe do tunelovej rdry, aby
dokdzali dosiahnuf pofadované pridenie vzduchu.

Uvedena Gvaha by mala byt podporena aj prepoftom v projekte vetrania dodand zhotovitelom.

Pri takej dizke tunela sa nejedna o ZIADNU regulaciu vetrania, ktord by bola funkénd pri 2dchrane a evakudcii
oséb 2o zasiahnutej riry a takyto ndvrh vetrania zabezpeii len vyvetranie tunelovej riry po poiiari!

Otézka 1: Potvrdzuje verejny obstardvatel na svojom stanovisku v odpovedi €. 103?

Odpaved’ verejného ohstardvatel’a:

Verejny obstaravatel uvidza, Ze potvrdzuje odpoved na otazku €.103 z Vysvetlenia informacii €. 4 zo dna
10.11.2022 oznadené &. 82725/2022, pricom pre vysvetlenie dopliia, Ze uvedenou textaciou bolo myslené to,
e je pripustnd zdmenad systému regulicie frekvennym menifom za iny ekvivalentny systém. Zaroven Verejny
obstaravatel uvadza, e nebude akceptovat technické riedenie bez prisluinej Grovne regulicie vetrania v
stilade so zdviznou PD, tak aby pinilo svoj Gcel.

281/ Otdzka z4ujemcu:

Otézka 2: Ak prepofet vetrania, ktory bude vybrany zhotovitel spracovavat a¥ ako sicast diela, preukaie
potrebu indtaldcie FIV,, budli sa zmeny projektovej dokumentdcie nadvaznych prevadzkovych siiborov,
dodavky a monta: FM, rozvidzacov, kablov a CRS {rddovo niekolko miliénov EUR) rieit dodatkom alebo
pokynom?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatefl dava do pozornosti, odpaved ha otizku ¢.280 tohto Vysvetlenia informacii €. 11 a dalej
uvadza, ie hypotetické prace naviac budd posudzované individudine a procesované v silade so stifaZnymi
podkiadmi.

282/ Otdzka zdujemcu:

1. Zv. 3, ¢ast 4 (SpresRujice poZiadavky na CRS)

V podkladoch, Zv. 3, &ast 4, Spresfiujice poZiadavky na CRS, Pril. & 2.2 su uvedené explicitné poZiadavky na
jednotlivé zariadenia CRS. Vybava kaidého zariadenia ma priamy vplyv na jeho cenu. Poutitie prvkov s
funkciami, ktoré rieienie zhotovitela nevyZaduje predraZuje cenu rielenia a md znaky nehospodarneho
nakladania s verejnymi financiami. Zaroved znaéne zuZuje vyber vyrobcu zariadeni.

Otazka:
Musi zhotovitel poufif takto zadefinované zariadenia s nadbytonymi funkciami, ktoré jeho riedenie
nevyZaduje, aj ked jeho rieSenie spliia zadanie, platné predpisy vratane 1EC62443?

Odpoved’ verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, Ze doslo k Gprave prilohy €. 2.2 2V¥3, ast 4, pricom potencidlne nadbytoiné
funkcie uvedené ako povinné boli zmenené na odporticané.

283/ Otazka zéujemcu:

2, Zv. 3, East 4 (Spresiujiice pofladavky na CRS)

Po konzultacii, pre tcely pripravy cenovej ponuky, s viacerymi renomovanymi vyrobcami VN-IED zariadeni nie
je jasnd ddvodnost a opodstatnenost poZiadaviek verejného cbstardvatela na technické 3pecifikicie
ochranného terminalu.

Preto vyuiivame in3titdt vysvetlenia a ¢iadame verejného obstardvatela o vysvetlenie jednotlivych bodov (t-
j- bod 1 — 9) individudinou a konkrétnou odpovedou na jasne definovani otazku. Zaroven apelujeme na

Strana 8210




odborny vyklad vo vysvetieni verejného obstaravatela, aby bol dévod nejasnosti uvedenych pofiadaviek na
technické parametre zariadeni dostatoZne ozrejmeny vietkym uchddzalom predmetnej zakazky {pre
vyliZenie pochybnostf uvadzame, fe uvedené poziadavky nie si zrejmé ani

dostatotne sktisenému zhotovitelovi) NifSie uvedené body vychédzajd z harku.,,2.4 VN-IED” v Pril.&.2.2,
Spresfiujlice poZiadavky na CRS zverejnené v zviizku Zv.3., Cast 4.

1. St vochrannom termindli nutné sucasne:

a) minimdélne 2 ks optické rozhrania LAN MM alebo SVi?

b) minimdine 2 rozhrania LAN metafika RJ452
Ak dno, mohol by definovat obstardvate' na aky tdel, ked3e pre rieSenie spracované uchddzacom to
nemd opodstatnenie?

2. Noaky iéel sa poZadujii aZ 3 povinné komunikainé protokoly v ochrannom termindli {LAN 1EC60870-
5, 1£C61850, LAN Modbus TCP/IP?

3, Zakého dévodu sa pofaduje a 35 bindrnych vstupov na 1 ochranny termindgi?
Pre dan( konfigurdciu rozvadzata je postadujicich cca 20 bindrnych vstupov na jedno pole.

4. Zakého dévodu sa pofaduje of 14 povelovych vystupov na 1 ochranny termindf?
Pre dant konfiguriciu rozvadzala je postacuiticich cca 6 povelovych vystupov na jedno pole.

5. Z akého je potrebnych aZ 8 ks analdgovych vstupov +/- 20mA v jednom ochrannom terminali?
6. Zakého dévodu je potrebnych a8 ks analdgovych vstupov pre PT100 v jednom ochrapnom termindli?

7. 7 akého dovodu je potrebnych 4 ks analégovjich vystupov +/-20mA, 0-10V v jednom ochrannom
termindli?

8. Zakého dévodu je potrebnych aZ 8 ks meracich vstupov pre napiitie 110/220VACv jednom ochrannom
termindli? Bude nutné v kazdom ochrannom termindl funkciou synchrocheck pred zapnutim vypinaca
vyhodnocovat splnenie synchrénnych padmienok dvoch sistav (pred a za vypinaéom)?

9. Z akého dévodu je potrebnych oi 8ks meracich vstupov pre pridy 1 — 10A v jednom ochrannom
termindli?

randardne postatuil 4 meracie ystupy (31 + 10).

Odpoved verejného chstaravatela:

Verejny obstardvatel k podotazke £.1 uvadza, e v Prl, £ 2.2 Tabulky technickych Epecifikacii CRS, ast VN-
IED hovori o ,kombinovanom ochrannom terminali” a nie len ,ochrannom termindli’, t.j. musi obsahovat
parametre a funkcie elektrickej ochrany a zérovef aj riadiaceho termindiu (Standardné riedenie pre VN-|ED)
OT prvok VN-IED je komunikaZne zapojeny do RIS formou LAN  kruh”, to si vyZaduje 2 LAN komunikacné
rozhrania s funkclami a parametrami zapojenia do ,kruhu®. OT prvok VN-IED musi obsahovat (okrem vysiie
uvedenych) aj jedno samostatné komunikaZné LAN rozhranie pre diagnostiku a servis. Dalgie (Stvrtd)
komunika&né rozhranie je ako ,osadend rezerva®.

Verejny obstardvatel k podotazke €.2 uvadza, 3e v Pril. & 2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS, Cast VN-
IED nepoiaduje 3 povinné komunikacné protokoly, ale poZaduja aby Uchadzatem zvoleny typ prvku VN-IED
umostioval komunika&né protokoly IEC61850 a |EC60870-4-104 {povinny parameter}. Komunikagné protokoly
JEC60870-5-101,-103, resp. Modbus TCPF/IP s(i opcionaine.

Verejny obstardvatel k podotazkam £.3 ai 9 uvadza, e , pofiadavky uvedené v Pril. £. 2.2 Tabulky technickych
Specifikdcii CRS pre jednotlivé OT prvky st miniméine, ktoré musi Uchddzatom navrhovany typ OT prvku
umoifiovat. Konkrétne vybavenie OT prvku jednotlivymi modulmi (Komunikagné, Signalizatné, Riadiace,
Analégové, Meracie a pod.} je sticastou navrhu uchidzata/zhotovitela. Pofiadavka na potet modulov ako aj
mosnost osadenia daliich modulov v sebe obsahuje rezervu 30% {osadent! a neosadend), ktord verejny
obstardvatel poZaduje dodriat.
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284/ Otdzka zdujemcu:
3. V420-02 Vzduchotechnika
V odpovedi na otdzku £. 103 v rdmci vysvetlenia sttainych podkladov si verejny obstardvatel odporuje. V
prvej ¢asti odpovede uvéidza cit.: ,Verejny obstaravatel uvadza, Ze uchadzal ma dodriaf poZiadavky uvedené
v stifaZznych podkladoch, najmi v Y401-00(X0) — koncepcia vetrania tunela ViSfiové v podrobnostiach DSP,
vratane osadenia frekvencnych menifov...". V uvedenom dokumente sa v bode 11.4.3 uvddza cit.: ,Vietky
ventiltory budi napdjané, splitané a riadené pomocou frekvenénych menifov umiestnenych v PP 1,7,16,22
228",
V druhej Zasti odpovede vereiny obstardvatel uvadza cit.: ,nie je potrebné realizovat stavbu tak, Ze kaidy
pradovy ventilator bude mat frekvenény menic, postafujilce je osadenie frekvenénych meniCov pre prvé
dvojice ventildtorov na vstupe do tunelovej rtiry, aby dokazali dosiahnut pofadované pridenie vzduchu.
Uvedend tvaha by mala byt podporena aj prepotom v projekte vetrania dodana zhotovitefom.”

Otazka:

Ktoré tvrdenie plati? Ziadame o jasné stanovisko, & md zhotovitel dodrZat poskytnutd dokumentaciu V401-
oo(xo) — koncepcia vetrania tunela Visfiové v podrobnostiach DSP, alebo dokumentdcia je nezavdzna a
zhotovitel' mdle realizovat variantné riesenie,

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Je texticiou odpovedi €. 103 z Vysvetlenia informdcii £. 4 zo dia 10.11.2022
oznafené €. 82725/2022, balo myslené, to e je pripustnd zdmend systému regulacie frekvenénym menicom
za iny ekvivalentny systém. Zaroven Verejny obstardvatel uvddza, Ze s vynimkou uvedenéhe je dokumentécia
24viznd a Ze verejny obstardvate! nebude akceptovat technické rieSenie bez prisluinej Urovne reguldcie
vetrania v stlade so zaviznou PD, tak aby plnilo svoj dfel.

S pozdravom
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VYSVETLEMIE INFORMACI €. 12

Nazov zakazky:
Technologické vybavenie tunela Visiovd vritane informaéného systému dialnice D1 Lietavska Licka - Visfiové
— Dubnd Skala {v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC -, Zlta kniha")

Oznamenie o wyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej dnie dia
29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP.

Verejny obstardvatel Vém podfa § 48 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na ziklade otazok zaujemcov nasledovné informacie:
(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani wznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.]

285/ Otazka zaujemcu:
Otdzka 19:
Obstaravatel zverejnil dha 29.07.2022 Sitainé podklady pre Verejné obstardvanie a diia 31.10.2022
upravené Sutainé podklady.
v Sitainyech podkladov ,Priloha . 1 - ZV 1 Pokyny pre uchadzacov_otazka 87_milnik 1 .docx”
(SUTAZNEPODKLADY), CAST A2KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA, v bode
2. Kritérium K1-Navrhovana celkovd cena uchidzata” stanovil Obstaravatel minimdlnu a maximélnu
hodnotu kritéria K1:

min 1- Minimélna hodnota, ktord je pevie stanovend na tirovni 55 000 000,00 EUR bez DPH, a to reflektujic
kvalifikovany odhad verejného obstardvatela alebo Utvaru hednoty za penioze max 1 - Maximdina hodnota,
ktoré je pevne stanovend na drovni 101 000 000,00 EUR bez DPH, a to reflektujic kvalificovany odhad
verejného obstardvatela alebo Utvaru hodnoty za peniaze

Tzn. Obstarévatel stanovil minimalnu a maximélnu navrhovani celkovd cenu uchadzaca.

Zo Sttainych podkladov nie je jasné ako bude Obstardvatel postupovat v pripadoch, kedy uchadzatom
navrchnutd hodnota kritéria Ki-Navrhovana celkova cena uchddzala bude nif%ia ako min 1 - ,Minimélna
hodnota na drovni 55 000 000,00 EUR bez DPH”, alebo ked bude vyEtia ako max 1 - ,Maximalna hodnota na
Grovni 101 000 000,00 EUR bez DPH".

Otézka:

V pripade, keby v ponuke uchddzaéa v rénici "Kritéria K1- Navrhovand celkova cena uchédzaca” bola uvedena
celkova cena v hodnote napr. 54 999 999,99 Fur bez DPH (alebo vy3sia ako je Obstaravatelom urfena max 1
- maximalna hodnota, napr., keby v ponuke bola cena 101 009 000,00 }, Obstaravatel by wyl(éil z verejného
obstarivania takdto. ponuku aj ked' sa nebude jednat o neprimerane nizku cenu {resp. neprimerane vysokd
cenu) a ked Obstardvatefom uréend minimélna hodnota - min 1 : 55 000 000,00 EUR_bez DPH (resp.
maximalna hodnota —max 1 : 101 000 000,00 EUR bez DPH) je len kvalifikovanym odhadom Obstardvatela?
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Odpoved verejného obstardvatela:

Uchdadzag nie je viazany kvalifikovanym odhadom verejného obstarévatefa, resp. Utvaru hodnoty za peniaze.
Z toho plynie, ie uchddzad moZe pondknut aj niiiu alebo vy3diu cenu, ako je verejnym obstardvatelom
odhadovand hodnota.

Verejny obstaravatel, resp. nim zriadend komisia nebude vyluZoval Ziadneho uchddzaéa len z dévodu, Ze
pondkne nidiu alebo vySSiu cenu s akou indikativne pre utely urlenia vychodiskového vzorca pre
whodnotenie pontdk kalkuloval verejny obstaravatel. Tym v3ak nie je dotknutd povinnost verejného
obstardvatela vyhodnotit aspekt mimoriadne nizke] ponuky.

Verejny obstaravatel, resp. nir zriadend komisia bude vyhodnocovat ponuky aj v pripade predloZenia niziej
alebo vyE3ej ceny s akymi pracoval verejny obstaravatel. Konkrétny cenovy ndvrh uchédzada sa doplni do
stanoveného vzorca, ktory umoifiuje pridelenie bodov aj v pripade predloienia cenovej ponuky mimo
interval, s ktorym kalkuloval verejny obstaravatef.

Kedie viak verejny obstardvatel nardtal s takym cenovym excesom, ktory by iSiel mima nim minimalnej a
maximalnej ceny, aviak tento nevylutuje, vyhodnotil, Ze je nutné upravit sitainé podklady, pokial ide o
maximalny potet bodov prideleny uchddzafovi, a to vzhfadom na to, Ze v pripade cenového excesu nie je
wyliéené ziskanie vi&iieho poétu bodov ako 100.

Zarovef verejny obstaravatel za titelom upresnenia aktualizuje 2V1 ast A2 bod 6 a to nasledovne:
LUspeinym uchidzatom sa stane ten uchddzag, ktory v sicte ziska najvy3si celkovy pocet bodov.

V pripade rovnosti dvoch alebo viacerych pondk, dspednd bude td ponuka, ktord zfskala viac bodov za
Kritérium K3.”

286/ Otarka zdujemeu:

Otazka 20:

Obstardvatel zvereinil dia 1 5.11 .2022 Ozndmenie o v{sledku vybavenia Fiadosti o napravu & 8411/2022. Na
zéklade wybavenia Fiadosti o ndpravu, tykaitice] sa niektorych poZiadaviek Obstardvatela uvedenych v
stfainych podkladoch, Zviizok 3 - Technické ¥pecifikicie boli zisadnym spdsobom 2menené Sttaing
podklady. Ked%e tieto zmeny majit zdsadny vplyv na vypracovanie ponuky, ¥iadame Obstardvatefa o
primerané predffenie lehoty na predkladanie poniik, naimenej 0 30 dni.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvddza, Ie lehota na predkladanie ponuk je aktudine stanovend na 22.12.2022, Nakolko
proces verejného obstardvania trvd ui diho, a teda zaujemcovia $a priebeZne mali moZnost obozndmit so
zadavacimi podmienkami, prifom zmena niektorych z nich nemohla vyvolat de facto potrebu stanovenia
liplne novej lehoty na predkladanie ponuk; nanajvys mohla zmena niektorych zadévacich podmienok vyvolat
potrebu prekalkulovania nékladov niektorych nékladov, ktord je potrebné reflektovat v ponuke. V tomto
ohfade verejny obstardvatel povaiuje dand lehoty za dostatofny &asovy priestor na prekalkulovanie
niektorych nakladov a Gpravu/pripravu ponuky.

287/ Otazka zdujemcu:

1.V prilohe 50 V401-00 Tunel ViZfové; zjednoduiend dokumentdcia protipoiiarnej achrany, stuped K2,
priloha 019 Kap. 9.7 SHZ je uvedené: ,V zmysle &f. 11.1.1 aZ 11.1.3 TP 099 sui vo VN o NN rozvodniach a v
miestnostiach UPS navrhnuté SHZ. Tieto mbiu byt nahradené lokéinym automatickym hasiacim systémom v
rozvadzafoch.”

Uvedené &lanky odkazujli na v sifasnosti neplatné TP 099 ProtipoZiarna bezpeénost cestnych tunelov, MDV
SR, 2020 a v nich uvedent poZiadavku na vybavenie priestorov v tuneli SHZ, konkrétne:

,11.1.1 Stabilnym hasiacim zariadenim sa vybavuje priestor, v ktorom sa nachddza zdroj neprerusovaného
elektrického napdjania (UPS), ak pinf funkciu zdloZného zdrojo napdjania elektrickou energiou (22) v zmysle
kapitoly 4 pismena f} tychto TP).

11.1.2 Stabiinym hosiacim zariadenim musia byt vybavené rozvodne elektrickej energie v tuneli a kolektory.
11.1.3 Stabilné hasiace zariadenie v rozvodni elektrickej energie mbZe byt nahradené lokdinym automatickym
hasiacim systémom umiestnenym v kaZdom rozvédzaci.”

Podrla v sGtasnosti platného TP 09972022 tato povinnost vybavenia priestorov UPS, VN a NN rozvodni a
kolektorov v tuneli Stabilnym hasiacim zariadenim nie je. Uvedené poZiadavky, tieZ nie st predmetom Ziadnej
platnej STN. Predpokladame, Ze pri realizacii diela bude tento projekt protipoZiarnej ochrany aktualizovany
podla novych predpisov.
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Zladame o jednoznaint odpoved dno/nie, nakolko podfa podélanku 5.4. VZP v zneni OZP ZoD vo Zvizku 2
Obchodnych podmienok sttainych podkladov je potrebné postupovat podfa platného TP 099 2 roku 2022,
aviak sifasni dokumentacia SO V401-00 Tunel Vidfiové; zjednodusena dokumentécla protipoZiarnej ochrany,
stupefi K2 je oznafend ako zaviznd a této odkazuje na neplatné TP 099 z roku 2020. Dalej je tie? uvedené, ie
aktualizicia tejto dokumenticie bude aktualizovana dspednym uchddzaZom.

Otizka uchidzafa & 1a: Je potrebné uvaZfovat v cenovej ponuke s vybavenim priestorov UPS, VN a NN
rozvodni stabilnym hasiacim zariadenfm? {V sGéasnosti platné TP 099/2022 ani STN tito povinnost
nepredpisuji)

Otszka uchddzada &. 1b: Je potrebné uvaovat v cenovej ponuke s vybavenim priestorov kolektorov v tuneli
stabilnym hasiacim zariadenim? {V sdasnosti platné TP 099/2022 ani prislusné STN tito povinnost
nepredpisuji)

Otazka uchidzaéa & 1c: V pripade, 3e sa SHZ pozaduje initalovat v predmetnych priestoroch, si¢astou
ktorého technologického objektu ma byt riefeny a oceneny?

Otazka uchédzada € 1d: V pripade odpovede na predchadzajlice otdzky v zneni odvolania sa na podilanok
5.4. VZP v 20neni OZP ZoD vo Zvizku 2 Obchodnych podmienck stitaZnych podkiadov, rozumieme spravne, Ze
je potrebné postupovat v sifaZi podfa TP 099 z roku 2020 a nésledné zmeny vyplyvajiice 2 TP 099 2 roku 2022
budd predmetom dodatkoy na zaklade schvélenia Stavebnym dozorom?

Odpoved verejného obstardvatela:

K 1a): Verejny obstaravate! uvédza, ¥e predmet zékazky ma byt zhotoveny s sislade so stutainym podkladmi,
najms podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok
Zmluvy o dielo, ktoré sui sufasfou zverejnenej dokumentacie vo Zvézku 2 Obchodné padmienky stitainych
podkladov, a v stlade s metodikou FIDIC #ltd kniha, t.j. ,navrhni a zrealizuj”. Dalej verejny obstaravatel
upozoriiuje na po¥iadavky TPO99 popisané v kapitole 18.3.1, kde je uvedené, Ze elektrické rozvddzade vritane
ich vnitorného vybavenia, nesmu spésobovat poZiarme ohrozenie, t. j. ich poZiarne nebezpetenstve a
posiarne riziko podfa STN EN ISO 13343 sa priaznivo hodnotilo na 2éklade prisludnych analytickych postupov
alebo skiok uvedenych napr. v siibore STN EN 60695, tzv. analyza poZiameho nebezpecenstva, ktord moze
negovat predpoklad ,Podfa v sti¢asnosti platného TP099/2022 tdto povinnost vybavenia priestorov UPs, VN
a NN rozvodni a kolektorov v tuneli Stabilnym hasiacim zariadenim nie je. , na zaklade ktoré uchédza€ poloiil
tato otdzku.

K 1b): Verejny obstardvatel uvadza, Ze predmet zakazky ma byt zhotoveny s stilade so sutainym podkladmi,
najmi podélankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych pedmienok v znen{ Oschitnych zmluvnych podmienok
Zmluvy o dielo, ktoré su siastou zverejnenej dokumentdcie vo Zvézku 2 Obchodné podmienky stfainych
podkladov, a v sdlade s metadikou FIDIC 2td kniha, t.). ,navrhni a zrealizuj”.

K 1c): Verejny obstaravatel uvadza, Ze SHZ je sticastou stavebného objektu 50401-00.

K 1d): Verejny obstardvatel uvddza, 2e Vami uvadzani problematiku vo vieobecnosti upravuje podélanok 5.4
Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo, ktoré su
sticastou zverejnenej dokumentécie vo Zviizku 2 Obchodné podmienky stfainych podkladov pritom otdzka
prac naviac sa spravuje stitainymi podkladmi,

288/ Otizka zdujemcu:

2. Na zaklade Vysvetlenie informacii &1 20 dia 14. 10. 2022 Otézka a odpoved E. 21 a sivisiace Zvizok &5
Otézky z 21. 11, 2020 Otézka a odpoved €. 7 Upresnenie rozsahu objektov ISD stavebna ¢ast a ich rozhrania
k technologickej Easti, vyplyva pre rozsah predmetu rie3enia a doddvky technologickej Casti:

- Napdjacie rozvadzace RN, resp. ISD

- napdfacie a datové kdble

- uloZenie kablov v zemi a v chranickéch pozdl? dialnice D1

- ulazenie kablov do chrénitiek vybudavanyeh v rémci objektov vybudovanych stavebnou fastou, tj.
chrdnicky v mostoch a v miestach krifovania dialhice )

S ohfadom na narofnost terénu pozdf dialnice D1 bude potrebné doriedif detaily vedenia kablov
s realizatorom stavebne] asti v miestach opornych mirov, ndsypov, krizovania s ingmi inFinierskymi sietami
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budovanymi v ramci ISD stavebnej &asti, nakolko moZnosti skuto&ného vedenia kablov pozdi? diafnice D1 nie
je mozné na zaklade poskytnutych podkladov presne vypotitat, len odhadnut.

DOtazka uchadzafa &, 2a: Pokial pri realizacii vyplynid pofiadavky na dobudovanie obetdnovanych chraniciek
z dévodu krifovania komunikicie, pripadne inych stavebnych objektov, napr. protihlukové steny, oporné
mdry, spevnenia ndsypov, odvodiiovacie rigoly a pod., budd tieto predmetom a rozsahom dodavky stavebnej
casti ISD?

Otazka uchddzaZa €. 2b: Podita sa s koordiniciou stavebne] a technologickej Casti eSte pred realiziciou
stavebnej &asti a ndslednymi sibeZne realizovanymi pracami, ako sd napr. zésypy a Upravy terénu?

Otézka uchddzada & 2c: V pripade zapornej ocdpovede na predchddzajicu otdzku, si predmetom dodavky
technologickej tasti vykopy, zdsypy a daldie betondZne prace pozdi: dialnice D1?

Otdzka uchadzaéa &. 2d: Ako sa bude postupovat v pripadoch, ked nebude k dispozicii priestor pre vedenie
trasy kabelaie 1SD v existujicom zabere z dévodu ui vybudovanych opornych mirov, nasypov, krizovania
s inymi inZinierskymi siefami vybudovanymi v rdmdi stavebnej €asti?

Odpoved verejného obstardvatela:

K 2a: Verejny obstarévatel uvadza, e uvedeny objekt je zdiefanym objektom, ¢o znamend, Ze ¢ast objektu je
realizovand v rimci dodavky stavebnej Zasti stavby a &ast objektu bude realizovand v rdmd dodavky
technologickej ¢asti stavby, pricom predmetny rozsah dodavky vypljva z aktudlneho znenia sttaZnych
podkladov, najmad zo ZV3, Cast 4 TPO a ZV5.

Verejny obstardvatel predpokladd, fe pri krizovan! komunikdcie budi pofité prioritne prietne prepojenie
chrénitiek, ktoré v ramci stavebnej pripravenosti realizuje zhotovitel stavebnej Casti stavby, na trase sa dalej
nachadzajil mostné objekty pri¢om tu tieZ realizuje osadenie chrani€iek zhotovitel stavebnej asti stavby.
Verejny obstaravatel povaiuje za nevyhnutné sa pri trasovani vyhnit uvedenym objektom a zachovat
uvaZovany zaber pozemkov a to aj na tikor dlhiej kablove] trasy. Pripadné hypotetické prace naviac budd
posudzované individudlne a procesované v siilade so sutainymj podkladmi a zmluvou o dielo.

K 2b: Zhotovitel stavebnej asti stavby musi realizovat prace v zmysle schvdleného harmonogramu préc. Po
ukonteni sitaze a podpise zmluvy o dielo bude zhotovitef technologickej £asti stavby koordinovat realizciu
prac so zhotovitelom stavebnej Easti stavby.

K 2c: Verejny obstaravatel uvadza, fe poZadovana informicia je obsiahnuta v aktudlnom zneni sitainych
podkladoy, najma vo Zv3, €ast 4 TPO a ZV5.

K 2d: Verejny obstaravatel uvadza, e v takomto pripade sa bude postupovat v silade sa sttaZnymi
podkladmi.

289/ Otazka zdujemcu:

3. Vo Zvazku £.5, cast Zmluvné podklady, je uvedend ZoD so zhotovitefom stavebnej €asti, ktorej stcastou
su aj vysvetlenia staZnych podkladov - otdzky z 21. 11. 2020, Otazka ¢. 7, kde je odvolivka na odpoved na
otdzku & 57 zo dfa 12. 11, 2020 {chyba vpdvodnom enl vo Zv. 5)
LPoliadavky Objedndvatefa na tento stavebny objekt st 4x chraniéka HOPE 40 pre 1SD, 10x chrénicka HDPE
40 pre ticely MDV SR”

QOtazka uchadzada €. 3a: Nakoiko sa jednd o otdzky aodpovede k obstardvaniu stavebnej Casti, spravne
predpokladame, e poklidka a dodavka tychto chranidiek je predmetom dodavatefa stavebnej Casti?

Otazka uchidzata &. 3b: Pokladka uvedenych chranitiek dodavatefom stavebnej asti je pozdl celej trasy 15D
{pozdi D1 aj v tuneli Vi3fiové) alebo len vo vnlitri tunela Vistiové?

Otéazka uchddzaa €. 3¢: Ako budd tieto chranitky vedené vo vnlitri tunela, kedZe sme pri obhliadke zistili, 7e
dodavatel stavebnej asti nezhotovuje kdblovod pod chodnikmi s obetédnovanymi chranickami ake je
uvedené v predloZene} stifainej Dsp?
Pozn. 14x HDPE 40 chranic¢ky pre 1SD by mali byt zaliate v spodnych vrstvach pod kdblovodom mimo beiného
pristupu kdblovych 3acht a mala by byl na nich vyhotovena skuska priechodnosti a tlakove] tesnosti.

Otazka uchddzata €. 3d: Pri zaliatl chranifiek ISD uvedenych v predchddzajicom bode vbeténe pod
kablovodom je potrebné uvaZovat s vyhotovenim zafukovacich 3achiet vo vnutri tunela s ohladom na dfzku
tunela. V akych dsekoch v km poéita zhotovitel stavebne]j £asti s tymito Sachtami?
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Odpoved verejného obstaravatela;

K 3a: Verejny obstardvatel uvddza, Ze pozadovans informdcia je obsiahnutd v aktudlnom zneni sitainych
podkladov, najmi vo ZV3, ast 4 TPO a ZV5.

K 3b: Verejny obstardvatel uvadza, fe poiadovans indormicia je obsiahnutd v aktualnom znenf sdtainych
podkladov, najmi vo Zv3, tast 4 TPO a ZV5,

K 3¢: Verejny obstarévatel uvadza, fe potadovand informdcia je obsiahnutd v aktuainom zneni stifainych
podkladov, najma vo Zv3, Zast 4 TPO a ZV5. Chréani¢ky a kablovody bez vyzbroje budd realizované v stlade so
zéviznou tasfou PD.

K 3d: Verejny obstardvatel uvadza, e pofadovand informécia je obsiahnuta v aktudlnom zneni sutfainych
podkladov, najmé vo 2v3, East 4 TPO a ZV5, V tunely v kaZdej trase budd min. 3 Sachty s rozostupom najviac
2000m. '

290/ Otazka zdujemcu:
4. Ziadame o upresnenie koordinaénych zilefitosti medzi stavebnou castou a technologickou Castou,
nakolko sme pri obhliadke staveniska zistili, Ze predmetom dodévky stavebnej Zasti nie st niektoré Casti
stavebnej pripravenosti ako je uvedengé v sitainych podkladach DSP.
Otazka uchadzafa & 4a: V predloZene sutainej dokumentacii nie je jasné vedenie kdblov 2 kiblovedu na
vonkajSej strane tunelovych rir pod chodnikmi do Prienych prepojeni. Spravne predpokladéme, e jeho
vyhotovenie bude predmetom stavebnej &asti aZ po koordinaénych rokovania so zhotovitelom technologickej
Casti?
Otazka uchadzata & 4b: Ak nie, ako bude realizovany tento prechod kéblovej trasy (kolko obeténovanych
chraniciek, akej dimenzie, do akého PP)?
Otézka uchéadzala . 4c: Pri obhliadke miesta pinenia predmetu zikazky sme zistili, e zhotovitel stavebne]
Easti vyhotovi chrénitkové trasy z vnltornej strany tunelovych rdr do PP. Je moiné, aby zhotovitel stavebnej
Easti pripravil v mieste tychto prechodov len otvoreny kablovy priestor?
Ak nie, bude pred realiziciou priestor pre koordinatné rokovania medzi zhotovitefom stavebnej
a technologickej asti o potte a dimenzii tychto chranitiek?
Otszka uchadzala &. 4d: Z predloienej dokumenticie nie je jasné ako je realizovany prepoj z portélovej
kablove] trasy do tunelovej trasy pod chodnikmi. Bude toto predmetom dal3ej koordinacie? Ak nie, je moiné
v sticasnosti dolofit vykresy podra ktorych tento prepoj bude realizovany?
Otazka uchadzada &. de: Podra platnych predpisov 3a noriem na vedenie elektrickych kablov ,V kéblovodoch
je zakézané klast kable na dno kéblového kandla pokiaf je v fiom riziko vyskytu vody.” Predpokladé sa vskyt
vody na dne kablovodu pod chodnikmi v tuneli? V pripade ak sa potas prevadzky tunela vyskytne voda
v kablovode a déjde k degradicii izolacie kéblov, kto bude zodpovedny za Skody spbsobené vplyvom vody
v kdblovodoch {zhotovitel stavebnej fasti alebo zhotovitel technologickej &asti)?
Otdzka uchadzata & 4f: Ako riei zhotovite! stavby odvodnenie kdblovych $écht v tuneli?
Otazka uchadza&a & 4g: Existuje riziko vniknutia vody do kablovej 3achty cez odtokovy otvor?

Odpoved verejného obstaravatela;

K 4a: Verejny obstardvatel uvadza, ie chranicky, resp. kdblovody v baténovych Zfaboch pod chodnikmi
{kablovy kanal pod chodnikovou €astou) st predmetom dodavky stavebnej fasti stavby, pricom dodévka
kablov je sidastou technologickej asti stavby. Trasy chranitiek, resp. kiblovody v betdnowych faboch pod
chodnikmi (k3blovy kandl pod chodnikovou Eastou) budd zrejmé ai v rdmdi schvélenej prislusnej Casti DRS.

K 4b: Verejny obstaravatel uvadza, e dané podrobnosti su obsiahnuté v aktualnom zneni ZV3, cast 4 TPO.

K 4c: Verejny obstaravatel uvadza, Ze chranicky, resp. kablovody v betonowvych Zfaboch pod chodnikmi
(kablovy kanal pod chodnikovou Zastou) si predmetom dod4vky stavebnej Zasti stavby, pricom dodévka
kablov je stiastou technologickej Easti stavby. Verejny obstardvatel dalej uvadza, Ze podrobnosti ohfadom

podtu a dimenzif chranifiek su obsiahnuté v aktuainom zneni Zv3, tast 4 TPO.

K 4d: Verejny obstaravatel uvadza, Je podrobnosti ochfadom realizécie prepoja z portélove] kablovej trasy do
tunelovej trasy pod chodnikmi bud( zrejmé a2 v rémci schvalenej prisluinej ¢asti DRS.
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K 4e: Verejny obstaravatel uvadza, Ze kiblovy kandl pod chodntkovou éastfou bude vystrojeny odvodiiovacimi
priechodkami (kaZdych S metrov), ktory bude slifit na odvedenie pripadnej vody zo Zfabu do odvednenia
vozovky.

K 4f: Verejny obstaravatel uvadza, Ze kiblovy kandl pod chodnikovou £astou bude vystrojeny odvodiiovacimi
priechodkami (katdych 5 metrov), ktory bude siiZit na odvedenie pripadnef vody zo #abu do odvodnenia
vozovky.

K 4g: Verejny obstardvatel uvddza, ie nevie vylG&it riziko vniknutia vody do kablovych kandlov pod
chodnikovou €astou cez odtokovy otvor.

291/ Otazka zdujemcu:

5. Vzaviznej dokumentécii objektu V 401-00 Projekt, koncepcia vetrania tunela Visfiové v podrobnost] DSP
kap. 10.4 je uvedené: ,Privod vzduchu do 3t8Ine, za pretlakovid komoru zabezpedi potrubie, priemer 1100
mm*,

Otazka uchddzaca £. 5: Uvedené potrubie je predmetom stavebnej alebo technologickej Zasti?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvidza, Ze zabezpelenie uvedeného potrubia je predmetom dodavky technologickej
Casti stavby, pri¢om stavebna ¢ast stavby v sebe obsahuje len prisiudny otvor.

292/ Otédzka zaujemcu:

6. Otazka uchidzafa £.6: Sprivne predpokladdme, Ze ndzov objektu Evakualny rozhlas pochddza z
minulosti a je len zastaraly nazov objektu a sprdvne ma byt navrhnuty Tunelovy rozhlas, t.j. bez poZiadaviek
na evakualny rozhlas podla EN 547

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstarivatel uvidza, Ze predmetom dodavky tohto objektu, je Tunelovy rozhlas v sitlade s platnymi
technickymi podmienkami.

293/ Otazka zdujemcu:

7. Vo Zvizku S tasti Otazky 23. 11. 2020 Otdzka a odpoved €. 26 je uvedené; ,....Zhotovitel stavebnej ¢asti
zrealizuje stavebnii pripravenost pre osvetlenie portalov (umiestnenie chraniciek v predportélovych gastiach,
atd.).

Otazka uchddzaa €. 7: UvaZuje zhotovitel stavebnef asti okrem stavebnej pripravenosti vonkajiicho
osvetlenia dialnice na portdloch aj so stavebnou pripravenostou pre osvetlenie parkovacich pléch pred PTO?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvadza, Ze stavebnti pripravenost pre osvetlenie parkovacich pléch pred PTO 2abezpeci
zhotovitel stavebnej asti stavby na zaklade Specifikacia zhotovitela technologickej fasti.

294/ Otazka zdujemcu:

8. Vo Zvizku 1 Pokyny pre zdujemcov/uchddzafov sa uvddza: ,Uchddzal si je vedomy aktudine]
rozostavanosti stavebnej fasti tunela Vidfiové a sivisiaceho dseku diafnice D1, t. j. existuie predpoklad, Ze nie
vietky stavebné objekty (realizované Zhotovitefom stavebnej ¢asti) budd kempletne zrealizované pre potreby
realizacie technologickej fasti v rovnakom £ase. Uchadzal bude preto pri poddvani ponuky vychadzat 2
aktualneho Harmonogramu Zhotaovitefa stavebnej Casti, ktory je st¢asfou tychta SP.”

Pri obhliadke miesta plnenia predmetu zdkazky sme identifikovali, Ze redlna rozpracovanost stavebnej Casti
nie je v stlade s poskytnutym Harmonogramom Zhotovitela stavebnej asti, ktory je sutastou sutaZnych
podkladov.

Otdzka uchadzafa €. 8: KedZe uchddzaé ma ako sifast ponuky odovzdat Prilohy B2A Harmonogram pric, md
pri tvorbe harmenagramu vychadzat z predloieného neaktudlneho Harmonogramu Zhotovitela stavebnej
casti alebo poskytne verejny obstardvate! novy aktudlny harmonogram stavebnych prac?
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Odpoved verejného obstardvatefa:
Verejny ohstaravatel uvddza, Ze nedisponuje aktudlnejsim harmonogram stavebnych prac.

295/ Otdzka zdujemcu:
1. 420-12 Silnopridové rozvedy
Otdzka: M4 byt stfastou ponuky uchadzala aj riefenie diafkového prenosu signalizacie a merani podla
poZiadaviek SSE-D z trafostanic na dispecing SSE-D?
Ak dno, mb3e verejny ohstardvatel poskytnif uchddzatom poZiadavky na tito East?

Odpoved vergjriého obstardvatela:
Verejny obstaravatel uvadza, e sGlastou technologickej fasti stavby aj rieSenie dialkového prenosu
signalizacie a merani podia po¥iadaviek SSE-D z trafostanic na dispecing SSE-D.

296/ Otazka zdujemcu:
2. Kablové chranicky v tuneli
Vo Vysvetleni SP €. 1 zo diia 14.10.2022, otdzka £. 40 verejny obstaravatel odpoveda k realizacii kablovych
chraniciek, e zhotovitel technologickej &asti bude zna3at vynitené naklady nad rozsah doddvky stavebnej
Easti. Zaroved v ramci odpovede verejného obstardvatefa k otazke ¢. 131 uvadza, Ze pocty chraniciek do
prieénych prepaojeni sG zavazné.
Otézka: Vzhladom k uvedenému, Ziadame verejnéha obstardvatefa o predloenie a doplnenie navrhu
tachnického rietenia, z ktorého verejny obstaravatel vychddzal pri stanovovani poitu chréanidiek, ich
priemeru, s akymi parametrami bolo uvaiované usporiadanie kabeladie tak, aby boli dodriané hraniiné
hodnoty oteplenia zvizku kéblov v chranicke?
Zarovert apelujeme na dvahu a kompetencie verejného obstaravatela realizovat samotné poloZenie
chranitiek a3 po konzultacii a v kooperécii s Uspe3nym uchadzafom. Dodatoéné doplnenie chranitiek je
vysoko nehospodarne (vzhfadom k technologickému postupu ai nemozné) a fasovo nakladné, s dodatolnym
zataenim stavby, lehoty vystavby i vynakladanim ndkladov na realizaciu diela a je moiné kolizii predist
kooperaciou zG€astnenych strén, t.]. zhotovitefom stavebnej a technologicke] €asti za sO&innosti verejného
obstarévatels, .. investora diela.
Predpokladana fivotnost diela je 100 rokov. S ohfadom na uvedené je nutné si uvedomit, Ze akékolvek
rozéirenie, prip. doptnenie technoldgie bez primeranej rezervy v chraniékach je vyliicené.

Odpoved verejného obstardvatefa:

Verejny obstaravatel uvidza, fe pri ndvrhu parametrov a umiestnenia chrinitiek v tuneli vychadzal z
priestorovych moZnosti uf zrealizovanej stavebnej Zasti tunela. Navrh predstavuje maximalnu moZnd
kapacitu chranitiek {pocet a priemer), ktord uvedené priestorové moznosti umoifiujd. Definicia chranifiek je
v aktuglnom znenl Zv3, £ast 4 TPO satainych podkladoch.

297/ Otézka zaujemcu:
3. Osvetlenie vstupov do PP
V zmysle TP 115 {Osvetlenie cestnych tunelov), bod 3.13 sa uvidza, cit.; ,Aspofi jedna presvetlena dopravna
znatka & 11 20 3, b, ¢ podla [Z6] sa mus{ nachddzat vo vzdialenosti do 2 m od kaidého nlidzového vychodu, a
to z cboch stran. ™
V zmysle SP, Zv.5, 401-10.01 {rozmiestnenie chranitiek) je nestlad s pofiadavkou uvedenou v TP 115 nakolko
vytistenie chranitiek neodpovedd povolenym vyssie uvedenym maximalnym vzdialenostiam pre umiestnenie
presvetlenej dopravnej znacky 11 20 c.
Otazka: Po¥aduje verejny obstaravatel inStalovat presvetient dopravni znatku Il 20 ¢ v zmysle poZiadaviek
uvedenych v TP 1157
Ak ano, bude pre zhotovitefa technologickej Casti pripravena vofnd chranitka pre montai presvetlenegj
dopravnej znagky v pripustnej vzdialenosti od nidzovych vychodov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvédza, Ze je potrebné postupovat v silade s TP 115. Stavebné otvory zabezpedi na
prislunych miestach zhotovil stavebnej asti stavby {verejny obstaravatel déva zirovefi na vedomig, ie
stavebné otvory boli budované predchadzajiicim a sG¢asnym zhotovitefom stavebnej éasti, prifom su réznych
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rozmerov od najvagiich z rozmerom 30x40cm po najmenii s rozmerom 15x15¢cm vo vyske cca 80cm nad
chodnikom}. Chranitky 2xDN50 pre ntidzové osveatlenie je zabudované v osteni.

298/ Otdzka zdujemcu;

Vo zverefnenych Sitainych podkladoch pre Verejné obstardvanie ,ZV 2 Obchodné podmienky.docx (subor
Zvizok 2 Obchodné podmienky), ¢ast 2 ZMLUVA O DIELO -ZMLUVNE PODMIENKY, &ast 2.2 OSOBITNE
ZMLUVNE PODMIENKY, podiianok 4.4.b {v zneni neskorSich zmien) Qbstaravatel definuje mechanizmus v
pripade pouZitia Podzhotovitelov, Priamych Podzhotovitefov a Dodavatelov Zhotovitelia.

Pojmy ,Podzhetovitel”, ,Priamy Podzhotovitel” a ,,Dodavatel Zhotovitefa" su definované v podélanku 1.1.2.8,
podé&tanku 1.1.2.8.1 a 1.1.2.11 Osobitnych zmluvnych podmienok.

Podélanok 4.4.b uvédza v prvych dvoch (2) odsekoch mechanizmus pre pouZitie Podzhotovitelov, Priamych
Podzhotovitefov a Dodévatelov Zhotovitel'a {odseky st otislované v tejto fiadosti pre lep3iu orientaciu):

(1) ..KoZdy navrhovany Priamy Podzhotovitel musi byt vopred schvileny Objednavatefom v stiade s tymto
poddidnkom, pre navrhovanych ostatnych Podzhotovitel6v je Zhotovitel povinny obdrial predchddzajici
stihlas Stavebnotechnického dozora. V pripoede zmeny Doddvatelov Zhotovitelfa so sihlas a anl uzatvorenie
dodatku k Zmluve o dielo podia predchddzajicef vety nevyZoduje.

{2) Priamy Podzhotovitef je oprévneny zaéat vykondvat price na Stavenisku aZ po jeho pisomnom schvaleni
Objedndvatelom. Zhotovitef je povinny spolu s ndvriom Priameho Podzhotovitela, predloZif Objedndvatelovi
doklady preukazujtice spinenie podmienok podfa ust. § 41 ods. 1 pism. b/ Zékona o verejnom obstaravani, ako
af splnenie povinnosti zapisu Priameho Podzhotovitela v registri partnerov vereného sektora, ak Priamemu
Podzhatovitelbvi tato povinnost 2o zdkong o registri partnerov verejného sektora vyplyva (5 11 Zdkona o
verejnom obstardvani). V pripade, Ze navrhovany Priamy Podzhotovitel spltia uvedené podmienky,
Objedndvatel ho schvdli v lehote 21 dni od predioZenia vietkych podkladov podid predchddzajiicej vety, v
opacnom pripade ho v tef istej lehote zamietne. Po obdrioni plsomného schvélenia Priameho Podzhotovitela
je Zhotavitef povinny prediofit Objedndvatelovi kdpiu zmiuvy s tymto Priomym Podzhotovitefom uzavreti v
stilade s podmienkami uvedenymi v pod&lanku 4.4 (Podzhotovitefia, Priomi Podzhotovitelio o Doddvatelio
Zhotoviteta)., Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze plsomné schvdlenie Priameho Podzhotovitela nadobiide
uinnost doruéenim kopie zmluvy podfo predchddzajicej vety Objedndvatelovi.

Stavebnotechnicky dozor a v pripade Priameho Podzhotovitela Objedndvatel,' md pravo kedykofvek odvoiat
schvilenie Podzhotovitela v pripade, %¢ vykonané price/dodany tovor Podzhotoviteta, nie si
vykondvané/doddvané v sdlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo
Objedndvatela.

Bezprostredne za odsekmi 1 a 2 nasleduje mechanizmus pre poulitie Subdodavateflov,
(3} ,V pripade, ak ma pocas plnenia Zmiuvy Zhotovitel 2dujern zmenit glebo dopinit svojich Subdoddvatelov,
Jje povinny respektovat nasledovné pravidid:

a} Subdoddvatel ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musf {ak md takd povinnost) byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla Zdkona o registri partnerov verejného sektora,

b} Subdoddvatel,’ ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prisiuint cast predmetu
zakazky v sulade s touto Zmluvou g musf spliiat rovnaké podmienky, ako pévodny Subdodévatel{ok boli
stanovene), a

¢} Zhotovitef plsomne ozndmi Objedndvatelévi ndvrh na zmenu Subdoddvatefa spolu s predloienim
dokladov preukazujicich spinenie podmienok uvedenych vyisie.

{4) Navrh na zmenu Subdoddvatela spolu s dokladmi podia vyssie uvedeného a oktualizovanym znenim
Prifohy €. 1 musi Zhotovitel predioZit Objednavatefovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zalatim
pldnovanef subdoddvky. Objedndvatel ma préve zmenu odmietnut, ak nie su spinené podmienky uvedené
vyisie.

{5} Pre vylicenie pochybnostf sa Zmluvné strany dohedli, #e pre zmeng alebo dopinenie Subdoddvatel6v nie
Je potrebné uzatvdrat dodatok k tejto Zmiuve pokial bud(} dodriané podmienky podla tohto podéidnku.
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(6) ¥ pripade, ok Zhotovitel vyuZije na pinenie ktorejkolfvek povinnosti podfa tejto Zmluvy Subdoddvatela,
Zhotovitel za konanie Subdoddvatefa vogi Objedndvatelovi zodpovedd, ako keby plnenie vykondval sam.

(7) Zhotovitef je povinny preukdzateinjm spbsobom obozndmit’ Subdoddvatela s podmienkomi tejto Zmluvy
a zaviozaf Subdoddvatela na dodriiavanie povinnost! vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitef zodpovedd
za splnenie vietkych povinnost/ vyplyvajicich z tejto Zmluvy zo strany Subdoddvatela.”

Pougitie Podzhotovitelov, Priamych Podzhotovitelov a Doddvatelov Zhotovitela podia odsekov 1 a 2
obsahuje odlisné pravidld a postupy ako v pripade Subdoddvatelov podla odsekov 3 -7.

Otdzka 21: )

Jladame Obstaravatela o vysvetlenie odli¥ného_postupu podla pod Eldnku 4.4b v pripade poufitia
Podzhotovitelov, Priamych Podzhotovitelov a Dodavatefov Zhotovitela, resp. Subdodavatelov.

Odpoved verejného ohstardvatela:

Verejny obstaravatel sl dovofuje uviest, Ze osobitna Uprava pouiitia a schvalovania Priamych Podzhotovitelov
a Podzhotovitelov je dané jednak charakterom ich &innosti v procese realizécie Diela a zaroveni s poukazom
na ohjem prac a €innostf nimi vykonavanych.

299/ Otéazka zaujemcu:
Vo zverejnenych Satainych podkladoch pre Verejné obstarévanie ,ZV 2 Obchodné padmienky.docx" (sibor
7vizok 2 Obchodné podmienky), &ast 2 ZMLUVA O DIELO -ZMLUVNE PODMIENKY, Zast 2.2 0SOBITNE
ZMLUVNE PODMIENKY, podEidnck 4.4.b (v znenf neskor3ich zmien) Obstardvatel definuje mechanizmus v
pripade poufitia Podzhotovitelov.

Podfa podélanku 4.4.b Osobitnych zmluvnych podmienok musi byt ,navrhavany ostatny Podzhotovitel™'
{ktory nie je Priamym Podzhotovitefom) schvéleny Stavebnotechnickym dozorom.

Podildnok 4.4. b Osobitnyich zmluvnych podmienok stanovuje postup v pripade schvafovania Priamych
Podzhotovitelov zo strany Objednévatefa a dalej obsahuje postup v pripade zmeny alebo doplnenia svojich
Subdodavatelov, Ziadatel sa viak domnieva, Ze podéldnok 4.4.b Osobitnych zmiuvnych podmienok
neobsahuje postup v pripade schvalovania .navrhovanych ostatnych Podzhotovitefov” {ktori nie sd
Priamym Podzhotoviteforn) a nejednd sa o zmenu alebo doplnenie Subdodavatelov.

Otazka 22:
Ziadame Obstaravatela o vysvetlenie podmienok schvalovania Podzhotovitelov {ktori nie st Priamym
Pod zhotovitelom) 2o strany Stavebnotechnického dozoru.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verefny obstaravatel uvddza, e v silade s pod€lankom 4.4 Osobitnych zmluvnych podmienok okrem ineho
plati, e: ,,Zhotovitel je povinny vydat najmenej 14 dni vopred Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o
planovanom datume zafatia prac kaZdého Podzhotovitela s vynimkou Priameho Podzhotovitela, v pripade
Priamych Podzhotovitelov sa uplatni postup uvedeny v pod&lanku 4.4b (Pravidld zmeny Podzhotovitefov a
Dodavatefov Zhotovitefa). Spolu s ozndmenim je Zhotovitel povinny preukdzat, e Podzhotovitel resp.
Dodsvatel Zhotovitefa splia podmienky podia ustanovenia § 41 ods. 1 pism. b/ Zakona o verejnom
obstaravanf ako aj povinnost zapisu sa do registra partnerov verejného sektora v pripade, e sa na neho
povinnost vztahuje.”

Podfa peddldnku 4.4b Osobitngch zmluvnych padmienck okrem iného plati, ze: ,,Xa¥dy navrhovany Priamy
Podzhotovitel, musl byt vopred schvaleny Objednavatefom v silade s tymto podélankom, pre navrhovanych
ostatnych Pod zhotovitelfov je Zhotovitel povinny obdriaf predchadzajici suhlas Stavebnotechnického
dozora. V pripade zmeny Dodavatefov Zhotovitela sa sdhlas a ani uzatvarenie dodatku k Zmluve o dielo podla
predchadzajlcej vety nevyZaduje.”
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s prihliadnutim na vy&Sie uvedené a s poukazom na dal3ie relevantné dojednania upravené Zmluvou o dielo
si verejny obstardvatel dovoluje uviest, Ze Zmluva o dielo obsahuje podmienky a postup pouiitia a
schvalovania Pod zhotovitelov.

S pozdravom

Prilohy:
1/ V 1 Pokyny pre uchidzatov_rev bod 6 Easti A.2 Kritéria na vyhodnotenie pondk
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VYSVETLENIE INFORMACITC. 13

Nazov zdkazky:
Technologické vybavenie tunela Vidfiové vritane informaéného systému diafnice D1 Lietavskd Liéka — Visfiové
- Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,2ltd kniha“)

Oznidmenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej Unie dna
.29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a vo Vestniku verejného obstaravania &. 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — MSP.

Verejny obstardvatel Vam podla § 48 zakona &, 343/2015 Z. 2. o vergjnom obstardvani a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na z&klade otazok zaujemcov nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatel absahovo ani vznamovo neupravoval otdzky 2édujemcov.)

300/ Otazka zdujemcu:

Obstaravatel zverejnil dha 29.07.2022 Sdfainé podklady pre Verejné obstardvanie. Dha 8.12.2022 a
9.12.2022 zverejnil Obstardvatel nasledujice Vysvetlenie informacii 8. 5 — 9 vo formdte .pdf, ktoré
neumnoifivje kopirovanie textu a pouflvafunkcie automatického vyhtadavania zadanych slov v texte
dokumentu, .

Predchadzajice dokumenty vo forméte .pdf, ktoré Obstarévatel zverejiioval vo Verejnom obstarivanl, najmé
Vysvetlenia informdcii 1 — 4 umoZiiovali kopirovanie textu a pougivanie funkcie automatického vyhladavania
zadanych slov v texte dokumentu, Zo podstatne zefektiviovalo uchadzatom Placu s dokumentami pri
preskimavani a spracdvani SttaZnych podkladov za Gc¢elom pripravy ponuky.

Otdzka 1:

Yiadame Vereiného obstarivatefa. aby poskytol dokumenty ,Vysvetlenie informécii ¢. S.pdf. Vysvetlenie
informacii ¢. 6.pdf. Vysvetlenie informacii ¢. 7.pdf. Vysvetlenie informicii c. 8.pdf. Viysvetlenie informacii c.
9.pdf, vo formate elektronického textu {napr. txt. docx. konverzia do pdf a pod.). ktory umodfiuie elektronickd
préicu s textom pre pouZivanie funkcie automatického vyhladdvania zadanych slov v texte dokumentu apod.
A aby aj vietky dal$ie dokumenty vo Vereinom obstardvani zverejfioval aj vo formate s elektronickym textom.

‘Odpoved’ verejného chstarévatela:
Verejny obstaravatel uvidza akym spdsobom zverejfiuje dokumenty, a to nasledovne:

1/ v komunikaénom rozhranf systému JOSEPHINE v Casti siikromna sprava ako sken podpisanéha dokumentu,
ktory sa dorutuje vietkym zndmym zdujemcom;

2/ vkomunikatnom rozhrani systému JOSEPHINE v karte cbstardvania v &asti ,Dokumenty” ako
konvertovany format word do formatu pdf bez podpisu, dokument je zverejneny a dostupny cez
komunikaéné rozhranie JOSEPHNE; -

3/ v profile verejného obstardvatela vedenym Uradom pre verejné obstardvanie v gasti “Dokumenty
zékazky” ako konvertovany format word do formétu pdf bez podpisu;

Prilohy k vysvetleniam sd zverejiiované bez konvertovania, t. j. v worde, v excell alebo pdf.

Zverejnené dokumenty podfa bodov 2/a .3/ st zverejnené a dostupné vo formite, ktory umozfuje pouiivanie
funkcie vyhiadavania zadanych slov v texte dokumentu.




301/ Otdzka zdujemcu:

Podfa zverejnenych Siifainych podkladov pre Verejné obstardvanie a podfa Vysvetleni informacii
zverejnenych Obstardvatelom vo Verejnom obstaravani je uchddzac povinny vypracovat predbeZné technické
rieSenie, v ktorom uvedie opis navrhovaného technického riefenia jednotlivych Casti diela, vratane
Centrilneho riadiaceho systému (systém riadenia technolégie a dopravy) spolu s blokovou schémou CRS a
Specifikdciou funkeli a parametrov pouiitych prvkov/komponentov, v sllade so vietkymi poZiadavkami
Obstaravatela [PoZiadavkami Objednévatefa) v zmysle Zvizku 3 Technické $pecifikdcie sutaznych podkladov.

Posiadavky Obstardvatefa obsiahnuté vo 2vizku 3 SdtaZnych podkladov obsahuji technické predpisy,
technické normy a $pecifické po¥iadavky Obstaravatela. Podla dokumentu ,Zv3_Cast |  (Sitainé podklady
Zvizok 3 Technické Specifikacie, ZV3 Zast I} je v pripade nejasnosti, rozpornych ddajov alebo poZiadaviek v
jednotlivych Zastiach Zvdzku 3 Technické 3pecifikicie nadradend ast 4 (teda Zpecifické poZiadavky
Obstaravatefa) voCi Castiam 1 a 2.

v zmysle vystie uvedeného si dokumenty ,Pril. & 2.1 Principidine blokové schémy CRS" a ,,Pril. €. 2.2 Tabufky
technickych Specifikécii CRS" (Sttainé podklady, Zvizok 3 Technické 3pecifikicie, ZV3 Cast 4, Pril. £.2
Spresfiujlice poFiadavky pre CRS) nadradené technickym predpisom a technickym normam.

Podfa odpovedi Obstardvatefa vo Verejnom obstardvani, napr. podfa odpovede Obstardvatela na otdzku £.
191 zverejnent Obstardvatelom dita 8.12.2022 v dokumente ,Vysvetlenie informacii & 7", je blokova schéma
CRS (,Pril. & 2.1 Principialne blokové schémy CRS") principidlnou blokovou schémou, od ktorej sa uchddzat
vo svojom riefeni neméaZe odchylif s vynimkou doplnenia/dopracovania blokovej schémy, prihliadajic na
ostatné pogiadavky Obstaravatefa obsiahnuté prednostne v Sitainych podkladoch, Zvdzok 3 Technické
3pecifikacie, ZV3 fast 4.

Obstaravatel velmi vieobecne oddvodriuje podmienku, aby uchddzat dodriiaval jeho poZiadavky, ktoré si
Obstaravatefom v Sitaznych podkiadoch oznatené ako povinné préve zdkonnou povinnostou Obstaravatela
dodriiavaf legislativu v oblasti kybemetickej bezpecnosti {napr. odpoved na otdzku & 144 uverejnend v
dokumente ,Vysvetlenie informécil & 6" uvedenéd parametre sG poiadované z dévodu naSej zakonnej
povinnosti riedif kybemeticka bezpefnost, resp. Standardizdcie technickych rieleni").

Vzhladom na odliZnosti, rozpory a nadradenost poiiadaviek Obstaravatela voci vieobecne zavdznym pravnym
predpisom, technickym predpisom a technickym normam Obstardvatel neprimerane obmedzuje zdkladny
princip zmiuvaych podmienok FIDIC £It4 kniha ,navrhni a zrealizvj” a teda moinosti uchadzaéov navrhnat
riefenie diela, ktoré je efektivne, hospodirme, nie je obmedzené na vyber konkrétnych
vyrobecov/kompanentov a je v stlade poZiadavkami na kybemetickd, informaénd a prevadzkow bezpeénost.

Otdzka 25:

a) Vzhladom na odli$nosti. rozpory a nadradenost poZiadaviek Obstardvatela voti vieobecne zdvdznym
pravnym predpisom4 technickym predpisom a technickym normdm fiadame QObstardvatela o vysvetienie.
Gi su_po¥iadavky Obstardvatela obsiahnuté v StfaZnych podkladoch* Zvdzok 3 Technické 3pecifikacie. ZV3
tasf 4. v dokumentoch ,Pril. & 2.1 Principidlne blokové schémy CRS” a -Pril. . 2.2 Tabutky technickych
Epecifikdcil CRS” v stilade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, najimai so zdkonom & 69/2018 Z.z.
o_kybemeticke] bezpefnosti a2 o zmene a_doplnen{ niektorych zédkonov a stvisiacimi_vykondvacimi
predpismi?

b} Je blokova schéma CRS {,.Pril. & 2.1 Principidlne blokové schémy CRS”) spolu s vwberom povinnych
poZiadaviek Obstardvatela {,.Pril. € 2.2 Tabulky technickych Specifikdcii CRS") certifikovana z pohladu
kyberneticke] bezpetnosti nezavislou autQ1itou so Specializdciou na ISD a CRS a tuneloy?

Ak d3no Fiadame Obstaravatela uvereinif ndzov certifikaénej autority, ktor tieto dokumenty certifikovala
vratane prislusného certifikatu,

¢) Existuje rieSenie, ktoré dodrZiava_povinné poZiadavky Obstardvatefa v_dokumentoch s Pril, & 2.1
Principidine blokové schémy CRS” a ..Pril. & 2.2 Tabulky technickvch 3pecifikdcif CRS”. ktoré je v stilade so

vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. najma so zikonom &. 68/2018 7.2. o kvbemetickej bezpefnosti

a0 zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiacimi vvkonavacimi predpismi. prip. je certifikovatelné z
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pohladu kybernetickej bezpeénosti nezévislou autoritou so Specializaciou na ISD a CRS tunelov a umoZiuje
uchadzatovi vber viacerych vyrobcov jednotlivych komponentoy?

Odpoved verejného obstaravatela:
K a): Verejny obstaravatel uvadza, e ma za to, e poskytnuté sitainé podklady st vsilade s platnou
legislativou vratane zakona &. 69/2018 Z. z. o kyberneticke]j bezpeZnosti.

K b): Verejny obstardvatel uvadza, Ze certifikacia blokovej schémy poskytnutej vo ZV3, cast 4, Prilohe €. 2.1 -
Principisine blokové schémy CRS a dpecifikacia v Prilohe C. 2.2 Tabulky technickych $pecifikicii CRS nezavislou

autoritou nie je povinnd.

K c): Vereny obstarévatel uvidza, e existuje niekolko rieSeni s komponentami viacerych wyrobeov, ktoré
splfiaji poZiadavky uvedené v sitaZnych podkladoch.

S pozdravom,

Strana3:z3
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OZNAMENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIADOST) O NAPRAVU

Dila 15.12.2022 bol Nirodnej dialni€nej spolognosti, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava — mestsks &ast
Karlova Ves, 1CO: 35919001 (dalej len ,verejny obstaravatel”) prostrednictvom systému elektronického
verejného obstaravania JOSEPHINE doruceny list, ktory bol oznateny ako ,, Ziadost o népravu podfa § 164 ods. 1
pism. b) zdkona & 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov {dalej len
~Z6kon o verejnom obstordvani”] proti podmienkam uvedenym v sttainych podkladoch” (dalej len ,Ziadost
o napravu“),

Ziadost o napravu sa tyka predmetu zikazky »Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane informatného
systému diafnice D1 Lietavskd Licka - Visfiové - Dubnd Skala (v zmysle zmiuvnych podmienok FIDIC - , 3lta
kniha")". Predmetné verejné obstardvanie bolo vyhlisené uverejnenim oznamenia' o vyhidseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku Eurdpskej dnie diia 29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a vo Vestniku
verejného obstardvania €. 170/2022 diia 01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP.

Ziadost o ndpravu bola podana podla § 164 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
- zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ako ,,ZV0") proti podmienkam uvedenym v inych dokumentoch
potrebnych na vypracovanie Ziadosti o ti¢ast, ponuky alebo nivrhu poskytnutych verejnym obstaravatefom.

Po dokladnom oboznémeni sa s obsahom Ziadosti o ndpravu Vam podla § 165 ods. 3 pism. a) ZVO posielame
plsomné ozndmenie o wsledku vybavenia Zadosti o napravu:

Verejny obstardvatel fiadosti o ndpravu fiadatela podla § 165 ods. 3 pism. a) zikona o verejnom obstaravani
vyhovuje.

Odovodnenie:

Ziadatel vo svoje] Fiadosti o ndpravu ¥iada, cit.;

»t). Opls rozhodujiicich skutoénosti

Obstardvatel zverejnil diia 29.07.2022 Sutoiné podkiady pre Verejné obstardvanie. Diia 7.12.2022 — 14.12,
2022 zverejnil Obstardvatel nasledujiice dokumenty, ktoré vysvetlujd, menia a dopiriaji Sttainé podklady:

»2V I Pokyny pre uchddzadov rev bod 6 Zasti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponik™
»VYysvetienie informacii &, 127

. Vysvetlenie informdcii €. 11"

Vysvetlenie informdcif & 10"

LVysvetlenie informdcif & 97

»Vysvetlenie informdcif &, 8”7
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»Vysvetlenie informacii €. 7”

LZV 2 Osobitné zmluvné podmienky._Pod¢ldnok 3.6 uprava”

Vsvetlenie informdcii €. 6"

Vysvetlenie informdcii €. 57

03 Dokumentdcia doplnenie k15.11.2022"

,,03 stibor Dokumentdcia doplnenie k 15.1 1.2022, 2véizok 5 Projektovd dokumentdcia ”

02 Pril. & 2.2 Tabulfky technickych Specifikacii CRS zapracované zmeny_07122022 7

~01 Zv3 Cast 4 TPO zapracované zmeny 07122022 v

LVYSVETLENIE INFORMACH - AKTUALIZACIA SUTAZNYCH PODKLADOY, OZNAMENIE O UPRAVE LEHOT”

V zmysle dokumentu #VYSVETLENIE INFOGRMACIH -AKTUALIZACIA SUTAZNYCH PODKLADOV, OZNAMENIE O
UPRAVE LEHOT UV* zverejneného Obstardvatefom difa 7.12.2022 Obstardvatel predfZil lehotuy na
predkladanie pondk 0 8 katendamych dni, teda z pévodného terminu 14.12.2022 na novy termin 22.12.2022.

No zéklade zmeny SttaZnych podkladov v dosledku vysSie uvedenych zverejnenych dokumentov dosfo k

zdsadnym zmenam v SutaZnych podkladoch a v informdcidch, ktoré uchddzadi potrebuju za ucefom pripravy

ponuky. Okrem inéha 2menil Obstardvatel niektoré technické poZiadavky Obstaravatela povodne oznaleng

ako povinné za nepovinné, cim doilo k zdsadnym zmendm v technickom rieSenf centrdineho riadiaceho .
systému tunela a prisluingch informaénych systémov. Zmenou technickych pofiadaviek Obstardvatela maie e,
, dojst k celkovej zmene technologického rieSenia potrebného za (éelom predloZenia hospodérsky ¢o

§ najvyhodnejsej ponuky so zachovanim kybernetickej a informaénej bezpeCnosti riesenio.

Dovolujeme si poukdzat na skutotnost, 7e tieto zmeny technického rieenia CRS o ISD nie je mo¥né posudzovat
) samostatne s prihliodnutim iba na zmenené parametre o Udaje oleje potrebné technické poZiadavky detailne
prestudovat, zhodnotit ako celok a posidit vplyv zmien na vietky ostatné technické posiadavky Obstardvatela.

Zoroveri doddvame, e sa Obstardvatel wwjadril k niektorym daldim otdzkam Fiadotela, ktoré majd podstatny
vplyv na predlofenie ponuky s Zasovym odstupom niekolkych mesiacov, &o mbZe byt povaiované za porusenie g
jeho povinnosti podfa § 48 ZVO poskytnit’ vysvetlenie informdcii potrebnych no vypracovanie ponuky
bezodkladne. Obstardvatef ai s odstupom niekofkych mesiacov poskytol Ziadatelovi poFadované informdcie
ale stfasne Obstardvatel neposkytne Siadatelovi dostatodny Casovy priestor na vyhednotenie podmienok

Verejného obstardvania a Sutainych podkiadov.

Uchddzati za 8 kalenddrnych dni nie sii objektivne schopni vyhodnotit vplyv zmien Sutainych podkladov o

vysvetleni, dohodnit zmeny v doddvkach a zmluvnych podmienkach so subdoddvatelmi a sprdvne a
zodpovedne pripravit ponuku,

Podia § 21 ods. 4 zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene o doplnen niektoryich 2dkonov

(,ZVO") je verejny obstardvatel alebo obstardvatef povinny primerane predizit lehotu na predkladanie poniik, A
ak v dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvehu alebo na preukdzanie splnenia podmienok

tifasti vykond podstatat zmend.

Fiadatel sa domnieva, 3e dokumenty zverejnené Obstardvatelom, najmd ofe nielen dokumenty zverejnené odo
diia 7.122022 predstavuji podstatné zmeny satafnych podkiadov a preto je Obstardvatel povinny primerane
predfzit lehotu no predkladanie ponuk.

L
Rozpor so zékonom o verejnom obstardvani a so zdsadami veregjného obstardvania

Fiadatel sa domnieva, Ze lehota stanovend Obstardvatelom na predioZenie pontk najmd s prihfiadnutim na
zverejnenie vyEsie uvedenych dokumentov nie je primerand na pripravu ponuky, &im by Obstarévatel mohol
porusovat zdsady verefného obstaravania.
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Podfa § 10 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani musi verejny obstardvatel dodriat princip rovnakého
zaohchddzania, nediskrimindcie hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti, princip proporcionality a
princip hospoddrnosti g efektivnasti.

Podia § 10 ods. 3 2dkona o verejnom obstardvani sq priprava g zaddvanie zdkaziek nesmii realizovat so
zdmerom naruenia hospoddrskej sitaZe bezdévodnym zvjhodnenim alebo znevghodnenfm urtitych
hospoddrskych subjektov.

Podia § 21 ods. 2 ZVO pri uréeni lehoty na predkiadanie ponuk a lehoty na predloZenie Fladosti o tcast verejny
obstardvatef a obstardvatel prihfiodaji na zlogitost predmetu zdkozky olebo koncesie o ¢as potrebny na
vypracovanie ponuk; tym nie su dotknuté minimaine lehoty na predkladanie pontk o na predlofenie Fiadosti
o uéast podfa tohto zdkona.

Podfa § 21 ods. 4 ZVO verejny obstardvatel alebo obstardvatel primerane prediia lehotu na predkladanie
ponuk, lehotu na predloZenie Fiadosti o ticast alebo lehotu na predkiadanie ngvrhov, ak

a) vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvrhu alebo na preukdzanie spinenia
podmienok Géasti nie je poskytnuté v lehotich podfa 48 a 113 ods, 7 aj napriek tomu, Ze holo vyfiadoné
dostatoéne vopred alebo

b} v dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvrhu olebo na preukdzanie spinenig podmienok
ucasti vykonaji podstotng zmenu.

Urlenim lehoty na predkladanie poniik je s prihliadnutim na &as zverejnenia vyisie uvedenych dokumentov,
ktorymi dochddza k podstatnym zmendm v Sutainych padkladoch, neprimerand. Uchddzaé tak nie Je schopny
whodnotit komplexne zmeny Siitaznych podkladov a ich vplyv na celkové technologické riesenie a riadne o
zodpovedne pripravit ponuku do Verejného obstardvania. Obstarévatel tymto porusuje svoje povinnosti v
zmysle ZV0 ako ajf princip proporcionality a princip hospoddrnosti a efektivnosti,

Poskytnutie dostatocného Easového priestoru pre pripravu ponuky je predpokladom Zestnej hospoddrskej
sutale, kedZe sa vytvira priestor, aby hospoddrske subjekty nekonali pri priprave poniik alebo Ziadostf o déast
pod neprimeranym Casovym stresom a zéroveri aby ich ponuky predstavovali te najlepsie, o je mo2né z ich
strany pondknut no uspokojenie potrieb Obstardvatela. Stcastou ponuky majid byt af dokumenty a vstupy,
ktoré si svojou povahou obzvigst komplexné a tym asovo ndroéné na vypracovanie. Obstardvatef je povinny
zodpovedne zvdiit redlny as potrebny no vhodnotenie SutaZnych podkiadov a na pripravu ponuky.

Spravne vyhodnotenie Sitainych podkladov vrdtane vietkych vzdjommych sdvislosti v désledku zmien

.zverejnenych Obstardvateforn najmé odo drig 7.12.2022 ovplyviiujid prediofenie ponuky ako aj celkovi cenu za

predmet zdkazky a dalSie hodnotiace kritérid. Verejny obstardvatet tym méie spbsobit znifenie okruhu
zdujemcav o znifenie poitu predlozenych ponik, éo je v rozpore s principom hospodérnosti a efektivnosti. Tieto
podmienky zérovedi predstavuji neprimerané prekazky pre tcast zdujemeov, &m sa sto#i alebo obmedzl
moZnost niektorych zdujemcov zicostnit sq ehstordvania @ tym sa v rozpore s 10 ods. 3 zdkona o verejnom
obstardvani v koneénom désledku abmedzi hospoddrska sitas,

e} Oznadenie dokazov

1. Ozndmenie o vyhldseni verejného obstarévania zverejnend vo Vestniku verejného obstardvania & 170/2022
zo diin 1.8.2022 pod &islom 35191 -MSP

2. Sutainé podkiady, t.j. stitainé podkiody pre Verejné obstardvanie (dalej len , SifaZné podklady”} zverejnené
Verejnym obstardvatefom prostrednictvom systému JOSEPHINE vrdtane neskorSich zmien a vysvetlenf
Informécii (https://iosephine.proebiz.com/sk/ten der/29022/summaly)

3. 2V i Pokyny pre uchddzadov_rev bod 6 éasti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponik"

4. ,Vysvetlenie informdcii & 12”
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5. ,Vysvetlenie informacif €. 11"

6. ., Vysvetlenie informdcii C. 10"

7. . Vysvetlenie informdcii €. 9"

8. ,Vysvetleniein formdcii & 8"

g. ,Vysvetlenie informdcii &. 7°

10.,ZV 2 Osobhitné zmiuvné podmienky PodEldnok 3.6 uprava”

11., Vysvetlenie informacif ¢. 6"

12. ,Vysvetfenie informdcii €. 5

13,03 Dokumentdcia_doplnenie k 15.11.2022¢

14. ,03 stbor Dokumentécia_dopinenie k 15.11.2022, Zviizok 5 Projektova dokumentdcia”
15.,,02 Pril. & 2.2 Tobulky technickych Specifikdcii CRS_zapracované zmen y_07122022"
16.,01 Zv3 ¢ast 4 TPO_zapraco vané zmeny_07122022"

17.  VYSVETLENIE INFORMACH - AKTUAUZAC!A SUTAZWCH PODKLADOV, OZNAMENIE O UPRAVE LEHOT uv”

Navrh fiadatela na vybavenie Fiadosti o ndpravu:
_ Ziadatel tymto povrhufe. oby Obstardvatef jeho Zadosti o ndpravu vyhovel a primerane predf3il lehotu na
predkiadanie pontk nojmenef viak do 31.01,.2023.

spésob vybavenia Fiadosti o napravu:
Verejny obstarévatel vyhovuje siadosti o ndpravu a uvadza spdsob na vykonanie napravy nasledovne:

Verejny obstardvatel meni terminy lehoty na predkladanie a otviranie ponik vo verejnom obstaravani na
predmet zdkazky ,Technologické vybavenie tunela Vidfiové vratane informainého systému dialnice D1
Lietavska Ligka - Vistiové — Dubnd Skala {v zmysle zmluvnjch podmienok FIDIC ~.,31t4 kniha*)" nasledovne:

A. V Oznameni v bode V.2.2) Lehota na predkladanie ponik alebo jiadosti o gast verejny obstaravatel
uréuje novy termin nasiedovne:
Datum a fas: 31.01.2023 o 10:00

8. V Oznamen{ v bode IV.2.7} podmienky na otvaranie ponitk verejny obstardvatel uréuje novy termin
. nasledovne:
' Datum a &as:: 31.01.2023 ¢ 11:00

Uvedend Uprava bude ziroved realizovana aj formou uverejnenia Korigenda k Ozndmenty, ktoré bolo
verejnené v Uradnom vestniku EU pod oznadenim 2022/S 145-411140 dia 29.07.2022 a vo Vestniku verejného
obstaravania &. 170/2022 zo dita 01.08.2022 pod oznaenim 35191-M5SP.

Verejny obstaravatel doruéi pisomné ozndmenie © vysledku vybavenia Ziadosti 0 napravu Ziadatefovi a vietkym
ZNamym zaujemcom.

$ pozdravom
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VYSVETLENIE INFORMACH C, 14

Nazav 23kazky:,
Technologické vyhavenie tunela Viddiové vrtane informaéného systému diafnice D1 Lictavski LiZka — Visfiové
- Dubnd Skala {v zmysle zmiuvnjch podmienok FIDIC ~ 13 kniha")

Oznamenie o vyhldseni verejného abstarévania bolo uverejnend v Uradnony -vestniku. Europske] unie dfia
29,07.2022 pod ozn, 2022/5 145-411140 a v6 Vestniku verejného obstardvania &, 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 - MSP,

Verejny obstarguatel Viim podfa § 4B zakona: & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 2mene a doplneni
nicktorych zikanov v zneni neskordich predpisov poskytuje na zéklade otdzok zdujemeov nasledovné informicie:
{Pozn.: verejny obstargvatel obsahovo ani viznomove neupravoval otdzky zdujemeov.)

!

302/ Otdzka zdujemcu:

1. Yerejny obstarivatel vo Vysvetleni informicil £. 10'z0 diia 14.12.2022, odpoveda na otazku ¢, 248 mimo
iné: , Podladavka na potet modulov ako aj moznost osadenia daliich modulov v sebe obsahuje rezervu
30% {osadend-a neosadend), ktori verejny obstardvatel poZaduje dodrZat”

Otdzky uchddzata:

& 1: Chapeme spravae, Je obstardvatel pofaduje nadimenzovat CRS z pohfadu poctu 1/0 s 30% osadenou
rezervou a sifasne s 30% priestorovou rezervou v rozvadzadi?

& 2: M3 byt tilo poliadavka rezervy aplikovana na kaldy inStalovany rozvideal?

£ 3: M3 byt tito potiadavka rezervy aplikovand v rdmci ka¥dej rozvodne?:

£. 4: M3 byt tito poZiadavka rezervy aplikovand v rdmct celého rozsahu CRS?

Odpoved verejného obstardvatela:

K otazke Z. 1: Verejny obstardvate! uvidza, e poiadovana rezerva 1/0 vstupov uvedend v odpovedi £.248 je
platna. Dalej viak upozoriduje na to, e niektoré platné predpisy ako napr, TP29, predpisujl pre vybrané
konkrétne prvky aj vyisie rezervy.

K otdzke & 2: Verejny obstaravatel uvidza, Ze pofadovand priestorova rezerva v rozvadzacoch mi by(
aplikovand peda typu rozvadzaca a toho aky predpis sa naf vetahuje. V pripade rozvadzalov na ktory sa
vzfahuji 2 predpisy vzhladom na el pouiltia, Verejny obstaravatefom: uviadza, ie je v tychto pripadoch
po3adovand vidy vyidia rezarva.

K otazke & 3: Verejny obstardvatel uwvidza, te rozvodne nie sd predmetom dodévky technaologickej fasti.
Ulohou technoldga je Ipecifikoval minimélne poiiadavky bez rezervy, ako informiciu pre zhotovitela
stavebnej éasti, ktory to zohfadnl pri ndvrhu rozvodni.

R otdzke . 4: Verejny obstardvatel uvidea, fe odpoved &.248 treba aplikovat tak ako bola zamyifana.

Aplikovanie uvedenej rezecvy bez zmystupiného ndvrhu na vietko v celom rozsahu CRS nebelo poZadovang,
pricom verejny obstardvatel uvddza takyto postup by mohol prinfes{ absurdné situicie, napriklad pri
zobrazovacich jednotkdch.
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303/ Otazka 2dujemeu:

2. Verejny ohstardvate! vo Vysvetleni informdcii &. 12 2o dia 14.12.2022 uvddza k otdzke €. 287 stanovisko k
pouditiu SHZ. Stanovisko je nekonkrétne, neurtité a nepovaiujeme he za jednoznadné zodpovedania nalej
otazky. Ak.mé uchidzad uviest v ponuke zavizni cenu v silade s pravidlami verejnej sitate, musi vérejny
obstaravatel odpovedat jednoznatne a s odbornou starostlivostou. Informicia, Ze po podpise zmluvy
realizovand analjza potiarneha nebezpecenstva mile negovat predpokiad uchddzaca je nepripustnd, preto
fiadame znova jednoznaéne odpovedat na otizky:

Odzka uchidzada € 1a: Je potrebné uvaZovat v cenovej ponuke s vybavenim priestorov UPS, VW a NN
rozvodni stabilngm hasiacim zariadenim? (V sGfasnosti platné TP 099/2022 ani STN tito povinnost
nepredpisujd)

Otizka uchidzata €. 1b: Je potrebné uvaZovaf v cenovej ponuke s vybavenim priestorov kolektorov v tuneli
stabllnym hasfacim 2ariadenim? (V sucasnosti platné TP 099/2022 ani prisiuiné STN tlto povinnost
nepredpisuju)

Otazka uchddzata € 1c: V pripade odpoveds na predchidzajice otizky v znenl odvolania sa na poddlanok
5.4, VZP v zneni OZP ZOD vo Zviizku 2 Obchodnych podmicnok stitfaznych podkladov, rozumieme spravoe, e
fe potrebné postupovat v stfai podla TP 0991 roku 2020 a nastedné zmeny vyplyvajice 2 TP 099 z roku 2022
budi predmetom dodatkov na 23kiade schvalenia Stavebnym dozorom?

Odpoved verejného obstardvatela:

K otizke £. 1a: Verejny obstarivatel uvadza, Ie predmet zd%azky md byl zhotoveny s stlade so sitakaym
podkladmi, najmi podElinkom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zmluvnych
podmienok Zmiuvy o dielo, ktaré st siéastou zverejnene] dokumentdcie vo Zvizku 2 Obchodné podmienky
sitainych podkladov, a v stlade s metodikou FIDIC 31td kniha, t]. .navchni a zrealizuj”. Dalej verejny
dbstardvatel upozoriiuje na poZiadavky TP099 popisanéd v kapitole 18.3.1, kde je vvedend, Je elektrické
rozvidzate vratanc ich vntitorného vybavenia, nesmd sposoboval poiiarne ohrozenie, t. j. ich poliarne
nebezpedenstve a podiarne riziko podfa STN EN 150 13943 sa prizznivo hadnotile na zéklade pristudngch
analytickjch postupov alebo skufok uvedenych napr. v sibore STN EM 60695, tav. analyza poliarneho
nebezpedenstva, ktord mbie negovat predpoklad ,Podio v sucosnosti platnéhio TP 099/2022 tato povinnost
vybavenia priestorov UPS, VN & NN rozvedni a kolektorov vtuneli Stabilnym hasiacim 2ariodenim nie je. ,, na
z3klade ktoré uchidza® pololl tito otdzku. Pre wyliéenie pochybnosti ohladne rozsabu rdviznej
dokumentacie verejny obstaravatel uvadza, ¥e pre objekt 50401-00 je'spracovana projektovd dokumentdcia
v rozsahu predmetu dodavky diela stavebnej Casti. Této &ast Je pre zhotovitela: technologicke] asti zdvizng,
ostatné Zasti vritanc systému SHZ sd predmetom dodavky technologickej asti dicla a pre uchddzata nie s0
2avazné v rimci projektovej dokumentdcie tohto objektu,

K otatke & 1b: Verejny obstardvatel uvddza, ¥e predmet zikazky mi byf zhotoveny s zilade so sitainym
podkladny, najm3  podtlinkem 5.4 VEeabecnych zmluvnjch padmienck v znenf Osobitnych zmlovngch
podmienok Zmluvy o dielo, ktoré s siicastou zverejnene] dokumentacie vo Zvizku 2 Obchodng podmienky
sufaingch podkladov, a v stilade:s metadikou FIDIC 21t kaiha, t.]. Jnavehni a zeealizuf”.

K otdzke €. lc: Verejny obstardvatel uvadza, Ze Vami uvddzanl problematiku vo vieobecnosti upravuje
podflinak 5.4 Vieobecnych zmluvnyich pedmienck v zneni Qsobitnych zmluvaych podmienok Zmiuvy o dislo,
ktors si sufastou zverejnenej dokumenticie vo ZV2 Obchodné padmienky sdtainjch podhladov pricom
otdzka prc naviac sa spravuje sitainymi podkiadmi.

304/ Otdzka zaujemcu;

3. Verejny obstardvatel vo Vysvetleni informécii £. 12 zo diia 14.12.2022 uvadza k otazke . 287 stanovisko k
poulitiu SHZ, v odpovedi: K 1c}: Verejny obstaravate!l' uvAdza, Ze SHZ je sufastou stavebného objektu $0401-
oot

Otézka uchddraga:

Chépeme sprivng, fc stavebny objekt S0401-00 nie sifastou tejto verejne] sitale?
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K otdzke Z. 2: Verejny obstardvatel vvidza, fe nepodaduje dodavku a realiziciu zariadeni pre NDS Security

center”. Verejny obstarjvate! potaduje vytvorit moinost na nasadenie tychto zariadeni, 1j. dodriaf

architektiiru podla principidinej blokovej schémy CRS, dodriaf parametrs a funkcie stivisiacich prvkov ako aj
- ich nastavenie / parametrizaciu {sGtinnost}.

K otdzke &. 3: Verejny obstardvatel uvadza, @ poiaduje dadivku a realizéciu zariadeni pre ,DMZ CRS”

v PTOxP.

308/ Otézka zdujemcu:

7. PRILOMA €.7 SPRESFIUIUCE POZIADAVKY OBJEDNAVATELA NA ARCHITEKTURU, FUNKCIE A PARAMETRE
CRS v kapitole 1.6 uvidza: ,Minimilne pofiadavky na porametre a funkeie jednotlivych Kidfowych
komponentav/prvkov st uvedené v tabulkich technickych 3pecifikdcii (TT8) v pritohe &.2.2. TT3 sldZia ako
podklad pri where zhotovitela stavby {technologickej €asti CRS) a ich vyplnentm deklaruje autor te chnického
rieSenia stlad {nesulad) s potiadavkami 2adavatela”.

Mame za to, Te technické ddaje poladované v tabulkach technickych Epecifikicil (TT8) v prilohe & 2, nie sd v
.stfade s principmi 24akaziek realizovanych podla pravidiel FIDIC $itd kniha. Pofadované techaické detaily a
podrobné Ipecifikicie zariadeni budi premetom projektove] dokumenticie DRS, dokumenticie kvality,
pripadhe a# stupiia VTD ai po uzavreti zrluvy s Uspesnym uchidzagom, a nie je moiné ich poZadovat od
uthidzafov v etape podévania ponuky.

Ortazka uchadzata:

Jiadame o vydanie upravene] Prilohy &2 SPRESNUJUCE POZIADAVKY OBIEDNAVATELA NA ARCHITEKTURU,
FUNKCIE A PARAMETRE CRS 2 Prilchy 2.2 Tabulky technickych gpecifikacii CRS.

Odpoved verejného obstarivatela:

Verejny obstardvatel uvadza, Ie venoval zvyiend pozornos! tomu, aby sitainé podklady boli v stlade s
platnou legislativou ako aj principmi FIDIC 31t4 kaiha. Priloha £2.2. bola 2revidovand a povinné poZiadavky
boli zredukované. Sufazné podklady nepopisuft ELiadny konkrétny vyrobok, alebo produkt konkrétneho
vyrobeu. Pritom zrufenle, vietkych poliadaviek v priloh&ch &2 a £2.2 by mohlo vies{ k nawhu
neitandardnyich ricieni napriklad s konektormi inymi ako RI4S, alebo poutitim prvkov zaloZenych na
operainych systémoch so Zivotnostou resp. podporou niz¥ou ako je uvalovand v silade s platnou legislativou
a zvyklostami. Tak§to postup by mohel mat za nésledok pred€asnt vymeny celcj, alebo £asti technologie, fo
by mohlo skedltif ofakévany Zivnost a viest k 2videnym buddcim prevadzkovym nakladom.V pripade, e by
niektord konkrétna 3pecifikicia mohla neprimeranym spasobom obmedzit hospodirsku sutaZ, verejny
obstardvatel bude vidy v sdlade s platngmi pravaymi predpismi whodnocovat a pripadne akceptovat
ekvivalentné rledenia. V ramci vybavovania Fladosti o vysvetlenle resp. Hadosti o napravu v minulosti pri
pripadnej nadbytotnosti poiiadaviek pri karkrétom parametsi a vecnom addvodn, Ze tto poliadavka nie je
naozaj nevyhautnd pre dosiahnutie zamy3faného tifely, bola tito podiadavka upravend. Verejny obstaravatef
pristépil 2 aj do buducna bude gsobitne vyhodnocovafl a pripadne pristdpi k Gprave siifaingch podkladoy,
pokial d&jde kukanksétnemu poukdzaniu na nestilad a doctatofnému vecnému oddvodnend. KedZe uchadzal
v uvedenej otdzke nepoukazujete a-nezddvodiujete nadbytofnost fiadneho konkrétneho parametry, tak
verejny obstardvatel mi za to, fe uvedené poliadavky sd v silade so sledovanym téelom, platnymi
predpismi, principmi FIDIC 3tad kniha a pribliada aj na pripravované povinnasti -spravcu popisané v
navrhovanej smeraicl EUNIS2.

309/ Odzka zéujemeu: '
8. V celej dokumentdcti sme nenalli vihodnatenie kategérie informaénéhe systému [IS} v zmysle VyhldZky
NBU & 362/2018 Z.2. uvedené v Prilohe & 2 — prive na zklade urlenia tejlo kategdrie sa urél rozsah
povinnosti prevédzkovatela 25kladnych sludieb (NDS). Tento rozsah povinnosti priamo ovplyvni ndvrh
architektiry a bezpeZnostnych prvkov. Vo vysvetleni informacil sa verejny obstaravatel doposial nevyjadril v
akej kategdrii md by(15, vV odpovedi na otdzku &, 144 sa vercjny obstaravatel odvolava na zikanné povinnosti
fiedif Kyberaeticky bezpetnost, ale nie jo jasné o st to za-poliadavky a na ziklade akého predpisu boli takto
definovand. Nikde vo Vyhlaske NBU & 362/2018 Z.z. nie su konkrétne parametre prvkov a dokonca je
wyltEené uréenie parametrov priamo v legislative.

Odzka uchadzada:
Jiadame verejného obstarivatela o uréenie kategorie informatného systému v 2mysle Vyhlddky NBU &
362/2018 Z.2., Prilohy €. 2.
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Odpoved varejného obstardvateta;

Verejny obstardvatel uvddea, Ze Objekl 401-00 je zdielany objekt, pritom pripadna dodévka systému
systémom SHZ, LAHZ, systémov na redukciu kysiika podia STN EN 16750, opatreni na obmedzenie vzniku
abnorméineho tepla atd. je predmetom doddvky zhotovitela technologickej €asti

305/ Otdrka rédujemeu:

4. Verejny obstaravatel vo Vysvetleai infarmécil €. 12 2o diva 14.12,2022 uvidza k otazke & 287 stanovisko k
poulitiu SHZ, ktoré je poadované na zdklade projektu V401-00 Riedenie protipoiiarnej bezpelnosti,

Otédzka uchédiaZa: Ziadame o Informaciu, podra akého TP 099/2020 bo! whotoveny projekt V40100 Rielenie
protipo¥iarnej bezpelnosti, ktary je zdvienym sdtainym fiodkladom, kedze TP 099 z roku 2020 nebol nikdy
oficidlne schvéleny a v roku 2020 bol aplikovany T P 13/2015?

Odpoved verejného obstarivatela:

Vergjny obstardvatel uvddza, Ze TP099/2020, ktoré vychidza z TP13/2015, bolo oficidine schvalend,
zverejnend na webovom sidle $5C tak ako vietky TP a bolo platné, V roku 2020 doslo k aktualizdcii TP13/2015
v roku 2020, které na portdly SSC bolo oznalované v silade s novym &iselnlkom ako TP0S9/2020, aviak na
titulngj strane sa nachadzalo zmiitofne oznadend TP13/2015, V sdfaZnych podkladech fe toto TP pznatované
spravne ako TPD39/2020,

306/ Otdzka zdujemcu:

5. Uchidzat v otdzke & 49 - Vysvetlenie informacii & 1 2o diia 14.10.2022, upozoriuje na rozpor v. zadani
sitainych podkladov. Obstaravatel uvddza dokumentaciu V401-00{X0) — koncepcia vetrania tunela Vidrové
v podrobnosti DSP ako aktudinu a zaviznl. Ta viak nerigdi previdzkovy redim ,.seivis jednej tunelove] rary”
3tadany vo ZV3 fast 4 TRO, v kapitole 2.5 a vo ZV3 ast 4, Pril, £.2 Spresfiujice podiadavky pre CRS. Mame za
to, e odpoved na otdzku €. 49 neriesi skutognost, na ktord bol obstaravatel dopytovany.

Otdzka uchddzaga: Trvd verejny obstaravatel na podiadavke previdzkovania jedne] TR v servisnom reZime aj
napriek tamu, e tento reim nebol doposial postideny z pohfadu bezpelnosti prevddzky a nie je predmetom
zavaznej dokumentacie V401-00(X0} — koncepcia vetrania tunela Viifiové v podrabnosti D5P?

Odpoved verajného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvddza, Ze posOdenie na Ktoré sa uchddzat dopytuje je predmetom dodivky
technologicke) Easti stavby. Verejny obstardvatel si je vedomy, toho, e na ziklade vysledkov analyzy budd
Zinnosti, ktoré bude moiné vykonavat v tomto servisoni refime limitované a bude potrebné pri kaidom
takomto servise vykonat adekvatne apatrenia. Verejny ebstardvatel mé 2ato, ke pritychto Sinnostiach nie je
mo2né obmedzit Einnost systému vetrania, pri zachavan bezpefne] prevddzky druhej z riir, preto z pahladu
algoritmov riadenia verenia taky reZim popisovany nie je. Presny popis finnosti, ktoré je moZné pri prevadzke
jednej 2 rir vykonat, ako aj opatrenia budd popisané v servisnych manualoch,

307/ Otdzka 2dujemcu:

6. 2v3, Cast4 Pril.€.2 Spreshujice poiiadavky pre CRS definuji v dokumente Pril.£.2.1 Principidlne blokowvé
schémy CRS princip vistavby celkove] architektdry riadiaceho systému tunela, Ako sme pochopili 20 zadania
tejto stita¥e, doddvka a realizécia techinologického vybavenia pre objekty ,NDS DC IT" , ,,ROP"” a NDS Security
center nig je predmetom tejto sifae,

Otazhy uchddzata;

. 1: PoZzaduje obstardvatel doddvku a reallzdcly 2ariadeni pre ,OMZ NDS” v PTOxP?

. 2: PoZaduje obstardvatel doddvku a realiziciv zariaden! gre ,NOS Securily center'?

- 3: Pozadule obstardvatel doddvku a reallzdclu zariadeni pre ,DMZ CRS” v PTOxP? Teda doddvku a realizdciu
Archivaeht servera a servisného servera?

™4 M M

Odpoved verejného obstardvatela:

K otdzke &, 1t Verejny obstardvatel uvddza, 2e nepoladuje doddvku a realizdciu samatného prvku NDS Box,
Ostatné je predmetom dodavky obstardvatefa {t, j. NGFW1 OT, AV2 DIMZ, ...). Verejny.obstardvatel poZaduje
wytvorit moknost {najnd 2ckadlenia portov) na nasadenie prvku NDS Box, t. j. dadriat architeltdru podfa
principidlng] blokovej schdmy CRS, dodriat parametre 3 funkcie sovisiacich prekov ako aj ich nastavenie /
parametritdciu {suéinnost).
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AZ na 2dklade vrenia kategdrie informailného systému mdze verejny obstardvatel p_oiadovat' od uchidzadov
dodrianie konkrétnych opatreni v rozsahu povinnosti prevadzkovatela zikladnych sluzieb.

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstaravatel vvidza, e je potrebné spinit poliadavky v stlade s Vyhlaskou Bl & 362/2018 7. z,,
Kategdria Il

310/ Otizka zdujemcu;
Vv dokumente,Ozndmenie p visledku vybovenia Ziadosti o atpravu (2).pdf” verejny abstaravatel argumentuje
v jednej €asti zjednoduleaim ndvrhu pre zniZenie poruchovosti a v inom bode zasa nasadzuji SCADA nad
celkom jednoduchié riadiace systémy pre komfort obsluhy, fo je v priamom rozpore s kybernetickou
bezpetnosfou a jednoduchosfou riedenia; Stale viak zostdva nevysvetlené &o konkrétne md byt splnené z
poradovaného Standardu [SA 52443, Poliadavka wuvedend v Prllohe £. 2 Spresfivjice pozfadavky
objednévatela v Zastl 1.7. je absolitne nekonkrétna: "...zaloZend no bezpeinostnom koncepte Defence in
depth...”, To, te verejny obstardvatel vyrenoval vrstvy architektary podla 1A 62443 uvedané v casti 1.8
rovhakého dokumentu neurfuje pre uehidiatov fiadne dodatoing poziadavky.
Otazka uchddzata:
7iadame o vydanie upravenej Prllohy &2 SPRESRUJUCE POZIADAVKY OBJEDNAVATELA NA ARCHITEKTURU,
FUNKCIE A PARAMETRE CRS, kde verejny obstarivatel definuje, o kankrétne pozaduje apfikovat 20
Standardu I15A 62443..

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvadza, e predmet zikazky ma by( 2hotoveny v sdlade so sifanyny podkladmi, najmi
podilankom 5.4 Vieobecnych zmluvnych podmienok v zneni Osobitnfch zmluvnych podmienok Zmluvy ©
dielo, ktoré i siastou zverejnonej dokumenticie vo Zviizku 2 Obchodné podmienky sttalnych podkladoy,
a v stlade s metodikou FHNC 23 kniha, t. . .navrhni a zrealizuj®

311/ Otazka zdujemcu:
1. Zv. 3, Zast 4 {Spresiiujice poiiadavky na CRS)
V nadvizaosti na otizku zdufemcu €. 282 (Vysvetlenie & 11 zo dha 14.12.2022) a po obozadmeni sa so
Spresiujicimi poZiadavkami na CRS po jej uprave kondtatujeme, Ze verejny obstardvatel neustdle pre
zadefinované zariadenia podaduje wybrané funkde oznafené ako ,P” {povinné), pritom tieto su stale
nadbytotng, stile predratujd cenu, stile zulujd vber relevantnjch vjrobcov a rovnako tak stile znadne
obmedavji riedenie uchddzata.
vzhladom k vignej odpovedi verejného obstardvatela sa pytame zrova:
Otézka: Musi zhotovitel poudit takto zadefinované zariadenia s nadbytoZnymi funkcians, ktoré jeho riedenie
nevyiaduie, aj ked jeho riefenie spiia zadanie, platné predpisy vritane (EC62443?

Odpoved verejného obstarivatela:

Verelny obstardvatel uvadza, Ze rieSenie CRS 5a riadi zmluvnymi podmienkami FIDIC - 4 kniha, takie
predmet zikazky ma byt zhotoveny v-siilade so sitaZaym podkladmi, najm3 podelinkorn 5.4 Vieobecnych
2mluvnych podmienck v zneni Osabitngch zmluvnych podmienck Zmiuvy o dielo, kioréd sd sufasfou
zverejnene] dokumentacie vo 2vazku 2 Obchodné podmienky sifainych podkladov, a v silade s metedikou
FIDIC #1134 kniha, t. ). .navrhini a zrealizu}”. Verejny abstardvatel definoval v sifaZnych podkladech miniméaine
technické poZiadavky na architektdru systému, funkcie a parametre pouditych prvkov, pritom verejny
obstarsvatel nemd vedomost o konkrétnyeh nadbytofnych funkciich,

312/ Otdzka 2dufemcu:
2. Zv. 3, ¢ast 4 (Spresiujice pofladavky na CRS)
Otdzka: Akym spisobom mé uchddzal v rdmei tab. - Spresfiu]lcimi poziadavkami na CRS pristlpit k tym
prekom, ktoré v révci navrhovaného riedeniz neplénuje vwuiit?
{Pre vyliZenie pachybnosti uvddzane, fe riesenle aj napriek uvedenému spifia zadanie a platné predpisy)

Odpoved verelného obstarivatela: .
Verejny obstaravatel uvidea, e Blohou silatnjch podkiad, Je popisat zamyifany dfel a funkénost diela, pokial
uchédzat dodrii sufainé podklady, technické predpisy 2 platnd legislative, mime za to, Ze 5a jedna o ndvrh
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uchadzada v stlade s principmi Eltej knihy FIDIC bez ohfadu na to, aké kankrétne pruky od akych vyrohcov
pouiije.

313/ Dtazka ziujemcu:

3. 2Zv. 3, éast 4, pril. & 2, pril.&.2.2 Tabulky technickych 3pecifikacii CRS 2apracovanéameny 07122022 - zilozka
€. 1.6. GW-FW2 je v riadku €. 42 povinnd riadiaca logika PLC podla IECG1131.
Otazka: Mble verejny obstardvatel upresnif na 2o by mala tato funkcia sIGZi(?

Odpoverd verejnsho obstardvatela:

Verejny obstarévatel uvddza, e prvok GW-FW slizi na zabezpetenie viacerych funkcii, ktoré majit za ciel
jednotné komplexné riefenia systému a to najmi funkcie kybernetickej bezpeénosti, funkciu komunikatadho
GW (konverzia komunikaéngch protokolov), funkeiu komunikagného GW viacerjch samostatnych sieti WAN
/ LAN, Zo si mide vwladovat aj reslizaciu riadiaccj logiky (vid PLC-podfa IEC61131) a podobne,

314/ Otdzka ziujemcu:

4.Zv. 3, East 4, pril. € 2, pril.2.2.2 Tabulky technickych Specifikicii CRS zapracované zmeny 071220232 - zdloZka
. 1.6, GW-FW2 st v rindkoth £.50-56 povinné bindrie vstupy a vystupy.
Otazka: Mdie verejny obstardvatel upresnif na ¢o maji byt uvedené vstupy a vystupy poufitd?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejn§ obstardvatel uvidea, Ze bindrne vstupy sl0Zia pre napojenia prvokom pracujicich s logikou 1/0, napr.
kontakt na dverdch, signalizicia pritomnosti napitia a podobne, Dalej Vérejny obistardvatel uvidza, ie
predmet rikazky mé byt zhotoveny v stlade so sdtaknym podkladmi, najmii podilinkom 5.4 Vieobecnych
zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych zrmluvnych podmienok Zmluvy a dielo, ktoré sd siéastou
wverejnene] dokunientacie vo Zviizku 2 Obchodng podmienky sifaingch padkladov, a v stlade s metedikou
FIDIC 51ta kniha, 1. i. .navrchni a zrealizuj”,

315/ Otdzka raujemcu:

5. ¥ poskytnutej DSP je napajanie kaZdej Zasti tunela riedené z dvoch transfarmitoroy, kde jedenje hla\.'n‘,,r a
druhy zilony 3 tomu sd stavebne prispsobené aj priefne prepojenta £, 7, 16 a 22,

Otazka: Poiaduje vercjny dbstardvatel zachoval koncept podla DSP a katdd napsjany sekelv osadit dvomi
wransformatormi, alebo poZaduje do ka¥dej sekcie osadit tri transformdtory podia TPO29 8. 7.3.3.7 (dva
Mawné a jeden zdloiny)?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny -obstaravatel uvadza, 3¢ PD napdjania v stupni DSP v rozsahu doddvky-technologicke] Casti a nig
2&viand, preto je potrebné postupovat v stlade s platnou legislativou a technlck{mi predpismi.

316/ Otézka zdujemcu;

6. Podla pritchy &, 01 Zv.3 Zast 4 zmeny zo dia 07.12,2022, si pre objekt Y641-00 zavdzné asti ktoré
vyplyvaji 2o stavebného riefenia. Dokumenticia V641-00 nie je sufasfou zadania. V' zadani je len
dokumentécia DSP 641-00 [bez V) z roku 2008.

Otidzka: Je chybné oznacenie objektu VE41-00 (md by( ber V) a zhotovitel md postupovat podla
dokumentacie DSP 641-00?

Ak v pritohe & 01 je objekt V641-00 uvedeny spravne, Zadame o doplnenie uvedenej dokumentacie alebo
zrufenie zdviznosti pre uvedend fast V641-00., .

Odpoved verejného obstaravatela;

Verejny obstardvatel uvddza, e PD bola oznatovand v jednotlivych dokumentoch predchddzajucim
zhotovitefom rdzne a v jednotlivich dokumentoch je moiné ndjst obe. oznatenia taho istého stavebného
objektu, dale] platia sttainé podklady.
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317/ Ot4zka zAujemeu:
7. V401-05 Vylstenie vetracej fasti
Podla ,Vysvetlenie informécii-aktualizicia sutainych podkladov...”, priloha 01 (2v. 3 ¢ast 4 zapracované
2meny) 20 dita 07.12.2022 pre objekt V401-05 je uvedend Dopliiujica 3pecifikicia. 2 uverejneneg) stavebnej
dokumentécie pre V401-05 nie je mo¥né zistil poladovany rozsah doddvky technologicke] Casti a neurcuje ich
ani fiadny platny predpls.
Otazka: Zladame verejného obstardvatefa presne dpecifikovat po¥iadavky na kiblové rozvody a osvetlenie
pre objekt VA01-05, kior¢ maju byt predmetom dodavky technoldgle.

Odpoved vercjného cbstarivatela:

Verejny obstardvatel uvidza, fe poiaduje aby v uvedenom stavebinoni objekte boli indtalované nasledovné
systémy: - .
1. EZSnavstupe,

2. kamera monitorujica vstup,

3. osvetlenie,

4, Jednofdzovd a trojfazovd zdsuvka.

' 318/ Onazka zdviemcu:

8. Podla prilohy . 01 Zv.3 fast 4 zmeny 2o dila 07.12.2022, nie strpre objekt V401-06 Budova vetracej Sachty
specifikované Zizdne zavizné doplfiujice 3pecifikicie. V poskytnute] dokumentécii Z-DSP vo zviizku £ 5 k
objektu V401-06 st v technicke] spréve V401-06.03 pecifikované. pofiadavky na technologickd fast pre
objekty V420-05 a V42012,

Otazka: M3 uchddzal postupovat podlfa prilohy € 01 Zv. 3 fast 4. 2meny zo dia 07.12.2022 a pre budovu
vetracej Sachty nemd poéitat so Hiadnym technologickym vybavenim, alebo ma postupovat pedfa poZiadaviek
na technologickd fast, ktoré st popisané v technickej sprve V401-06,032

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel uvidza, 7o poZaduje aby v uvedenom stavébnom abjekte boli instalované nastedovné

systémy:

1. osvetlente,

2. jednofdzovd atrojfdzovd zisuvka

3. senzory nebezpednych plynov pri katdom 2o vstupov, ktoré nebude integrované do CRS, len vyvedent
na panel 20brazujdel namerané hodnoty v-najbliziom prieZnom prepojeni

318/ Otazka zaujemcti:
9, Podla prifohy & 01 Zv. 3 ¢ast 4 zmeny zo dita 07.12.2022, je pre ohjekt VA01-12 Vetranir, vetracia Sachta a
vetricie kanile zadefinované, 3e vetranie a osvetlenie priestorov je predmetom doddvky techriologickej casti
diela, Koncept vetrania tunela Vidfové v podrobnostiach DsP V401-00{X0), ktory je pre thotovitela
technoldgle zavazny, neriedi vetranie uvedenych priestorov a nepredpisuje ich ani Fiadny prévny predpis.
.Otézka: Aké technologické sieSenie vetrania poZaduje verejny obstardvatel do uvedenych priestorov vetracej
Zachty a vetracich kandloy inStalovat? Ziadame o upresnenie pofiadaviek na uvedené vetranle.

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny obstaravatefl uvidza, Ze nepoZaduje mechanické vetranie, pred vstupom bude priestor prevetravany
prirodzenym vetranim napr. otvarenim poklopov. Tento postup musi zhotovitel techinologickej Casti stavby
z2apracoval do manilu prevadzky.

320/ Otdzka zdujemcu:
10. Podfa prilohy £.012v. 3 tast 4 2meny 20 diia 07.12.2022, s pre objekty V401-01 Zapadny portal a V401-
02 Vychodny portdl zadefinované, ke 2dvojené podlahy st predmelom doddvky technalogickej Custi diela.
Podfa poskylnutej dokumentacie k uvedenym objektom, vvedené objekty riefia terénne Gpravy-a rovnako
tak 2 dokumenticie nie je moiné urdil rozsah a miesto indtalacle dvojenych podkih.

Otszka: Zladame veregjného obstardvatela o upresnenie poiadaviek (rozsahu, miesta inftalicie atd.) na
2dvojené podlahy, ktoré maji byt predmetom doddvky techinologicke] gasti pre objekty v401-01 Zapadny
portal a V401-02 Vichodny portél.
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Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel uvddza, fe v uvedenych objektoch sa zdvojené podlahy nenachiddaji. Zdvojené podlahy
sa nachadajl len priestorach rozvodni v portafowich objektoch a priefnych prepojen.

321/ Ot4zka rdujemeu:

11. Podla prilohy & 01 Zv. 3 ast 4 zmeny zo dia 07.12.2022, je predmetom dodavky stavebnej Zasti
spracovanie Casti projektovej dokumenticie V401-00 Riefenie protipofiarnej bezpelnosti v rozsahu
predmetu dodivky diela a pre zhotovitela technologickej €asti je tato €ast zavdznd. Nasledne ma zhotovitel
technologickej ¢asti dopracovat projektovd dokumenticiu v rozsahu dodavky technologickej Casti. Rieienie
protipoliarnej bezpecnosti V401-00 pre stavebnt éast poskytnutd v sufainych podkladoch vo zviizku €. 5 je
wypracované podfa TP099/2020. Podla podElanku 5.4 Vieobecnych zmluvayech podmienok, md zhotovitel
wypracovat Riedenie protipoZiarnej bezpeénosti technologicke] £asti podfa noviieho TP099/2022.

Otézka: Bude zhotovitefovi technologickej €asti poskytnuté V401-00 riefenie protipoZiarnej bezpefnosti
stavebnej £asti, ktoré bude zrevidované podla TPO99/20227?

Ak nie, poladuje verejny ebstardvatel vypracovat projekt podla dvoch rznych predpisov a to TP099/2020
pre stavebni €asl a TPO99/2022 pre technologicky East?

Ak #no, bude rrevidovand ¢ast riefenia poZiarne) bezpelnost! stavebnej €asti poskytnutd pred podpisom
zmluvy, alcbo nastane dprava Mifnika &, 1 na 60 dni od dodania podkladov k rie3eniu poliarnej bepefnosti
stavebnej tasti podia TPO99/2022?

Odpoved vergjného abstardvatela:

Verejny obstardvatel uvidza, fe neuvaluje s daliou aktusliziciou sutainych podkladov v £asti V401-00
riefenie protipofiarnej bezpeénosti stavebne] éasti. Dopracovanie celkového ricienia protipoliarne)
bezpecnosti bude reafizované al na z8klade vypracovania projektovej dokumenticie zhotovitefom
technolagicke] Casti stavby po vybere zhotovitela technologicke] Casti stavby,

322/ Otizka zdujemcu:

12. Doploenie, zosiladenie zmien v revidovanom dokumente vergjnej sitaie - Pril. & 2.2. Tabulky
Technickych Specifikdcii {TTS) k Zv. 3 &ast 4 sifainych podkladov v Revizii €. 2 - 02_pril._¢. 2.2 tabutky
technickych_specifikacii_crs_zapracovane zmeny_07122022.sx zo diia 07.12.2022 si uvedené rozne
pofiadavky v parametroch, v fastiach ,,3.1 SCADA server” a 3.2 SCADA klient”. Jednd o nezhodu na
poziadavky v parametroch:

- Autemitické vyfarbovanie,

- Integricia video,

- GIS funkeie,

- SVG (scalable vector graphics),

kde pre ¢ast 3.1 SCADA server” bol v revitii emeneny poZadovany parameter na 0" a pre fast ,,3.2 SCADA
kiient” ostal stile uvedeny parameter Mame za to, ie zariadenia ,redundantny vizualizagny a riadiaci SCADA
server’ a  vizualizaény a riadlaci SCADA klient” sO funkéne Uzko prepojend v ramci CRS systému tunefa a
poZiadavky na vybraté parametre, by malt byt pre oba zarladenia jednotné,

Qtazka: Planuje Verejny obstaravatel zosdladil a upravit uvedené pofiadavky na parameire zariadenia 3.2
SCADA kllent?

Odpoved verejného ebstardvatela:
Verejny obstaravatel wédza, 2e priloha € 2.2. Tabulky Technickych Specifikécii (TT5) k Zv. 3 Cast 4 sifainych
padkladov sifainé podkiady bola aktualizovand.

323/ Otdzka zdujemcu:

13. Doplnenie, zosiiladenie zmien v revidovanem dokumente verejne] sitaie « Pril. £ 2.2. Tabu" Technickych
Specifikicii (TT3) k'Zv. 3 cast 4 sufaZnych podkladoy v Revizii &.2

02_pril._c. 2.2 tabulky technickych_spacifikacii_crs zapracovane zmeny_07122022.xlsx zo dia 07.12.2022.
Zverejnend dokumenty neobsahujd zmeny vyplyvajice z odpovedi Verejniho obstarivatela potas sofale,
ktoré boli wdané vo Vysvetlenl & 7 {diia 08.12.2022) a Vysvetlenie €. 8 {dita 09,12.2022). Konkrétne v
¢astiach ,,3.1 SCADA server” a,,3.2 SCADA Elient” sa jednd o nezhodu na pofizdavky v parametroch:
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- Povelové sekvencie - podfa odpovedi €. 187, 189 # Vysvetienia ¢.7 (8.12.2022) obstardvatel uvidza, ie
na pofladavke netevd, ale v revidovanej Prilohe £ 2.2 Tabulky technickych Specifikicii CRS Zv3 Easf 4 je stale
uvedeny parameter P,

- Riadiaca logika PLC podfa IEC61131 - - podla odpoved! & 188, 190 z Vysvetlenia €.7 (8.12.2022)
‘abstarsvatel uwidza, Fe na poliadavke netrvd, ale v revidovanej Prilohe &, 2.2 Tabulky technickych Specifikacii
CRS ZV3 €ast 4 je stale uvedeny parameter P,

Otarka: Planuje Verejny obstardvatel zostMadit a upravit poliadavky na parametre zariadeni ,3.1 SCADA

server” a 3.2 SCADA klient' na zaklade zverejnenych odpovedi?

Odpoved vercjného obstarivatefa:
Verejny obstaravatel uvdza, 3¢ priloha & 2.2. Tabulky Technickych Specifikdcil {TTS} k Zv. 3 East 4 sotaingch
podkladoy satainé podkiady bola aktualizovand.

324/ Otdka zéujemcu:

14. V Pril. £ 2.2. Tabulky Technickych Specitikacii (T3} k Zv: 3 Zast 4 sifaZnych podkladov v Revizil €. 2
02_pril._c. 2.2 tabulky technickych_specifikacii_crs_zapracovane_zmeny_07122022.xlsx za-dia 07.12.2022
je v €asti ,,3.3 NP, v riadku 20 uvedend povinnd poliadavka na sedem tlagidiel.

Otézka: Mbie verejny obstarivatef presne zadefinovat zamy3fany ticel pouZitia uvedenych tlatidiel, nakolko
podfa predbeiného navrhu zhotovitela nemaji ¥adne opodstatnenie a nepredpisuje ich Ziadny platny
predpis?

Odpoved verejného obstarivatefa:
Verejny obstardvatefl uvidza, Ze uvedené tadidla st uvalované v ddvodu Komfortu a spofahlivosti ovlddania.
Dalej verejny obstaravatel uvidza, e priloha ¢ 2.2, Tabulky Technickych Specifikdcii (TTS) k 2v. 3 ¢ast 4

. ¥ o>

sttainych podkladov sutainé podklady baola aktualizovana.

325/ Otizka zdujemcu:

15. V Pril- € 2.2. Tahulky Technickych Specifikacii {TT3) k Zv.3 tast 4 sutainych podkladov v Revizii €. 2 -
02_pril._c._2.2_tabulky_technickych_specifikacii_crs_zapracovane_zmeny_07122022.xsx 20 dia
07.12.2022 je v &asti 3.3 NP rladok 22 uvedend povinnd poliadavka bez 05 MS Windows.

Otdzka: Mole verejny obstardvatel vysvetlif dévod poliadavky, ked pozadovanl Groved kybernetickej
bezpetnostije moknddosiahnut aj s OS MS Windows?

Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel vvidza, Ze MS Windows bol wilugny najmi preto, Ze Standardni aj predliens technické
podpora 0S.MS Windows je vyrazne kratiia ako otakévand fivotnost OT prvkov.

326/ Otizka zaujemcu:

16. ¥420-01 Osvetlenie tunela vritane portalovych dsekov

V odpovedi na otazku & 136 (Vysvetlenie informdcil &. 5 20 dita 08.12.2022) uvidza verejny obstardvatefl, e
zékrytové Z.b. dosky obsahuji driiky pre umiestnenie indukeného kabla vodiateho osvetlenia v 2mysle
projektove] dokumenticie ,¥401-17.02 Chodniky v tuneli”, Pod[a uvedenej dokumentacie V401-17,02 #adna
zakrytova doska neobsahuje drazku pre umiestnenie indukEnéha kabla a niektoré 28krytové dosky {typ: dosky
pre vodiace osvetlenie) maju “vybratie” 3irky 135mm a huky 20mm, nie dra¥ku. Podfa nadho ndzor, v
pripade navrhovantho stavebného riefenia vyhotovenia zakrytovych dosiek bude nutné do zdkrytovich
dosiek (tyka sa minimalne typu: dosky pre vodiate osvetlenie) rezad drizky pre kabel a aj otvory pre dalie
kemponenty vadiaceho osvetlenia, _

Otédzka &. 1: Bude zhotovitelovi technologicke) €asti umoznené rezat dratky a otvory pre komponenty do
zikeytovej 3.b. typ: dosky pre vodiace osvetlenie?

Otizka &. 2: V pripade kladnej odpovede na predchidzajicu otdzku, Ziadame verejného obstaravateld o
zadefinovanie pripadngch obmedzenl pri rezanf draky, otvorov aké napr. hibka drazky, otvaru pre
komponenty atd.
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Odpoved verejndho obstardvatela:

K otdzke & 1: Verejny abstarivatel uvidza, Je zhatovitel technologickej {asti stavby nebude moef rezaf do
tdkrytove] dosky. Uvedend stavebnd pripravu dodéva zhotovitel stavebnej Casti dicla, pricam zhotovitel
stavebne] Casti ticto otvory wybuduje af po wybere zhotovitefa technologie na micstach v sdlade so
ipecifikiciov doddvatela technologicke] casti.

K otazke ¢. 2: Verajny obstardvatel uvddza, ¥e predchadzajica odpoved bala ziporna.

327/ Otazka zdujemeu:

17. Podla vyergjnenych podkladov k sdfa¥i a v zmysle ad povedi vo Vysvetleniach informicif je zhotovitefom
abjektu V42013 Systém uzemnenia {vratane ochrany pred bludnymi pridmi) realizitor stavebnej Zast
a zhotovite! technologickej ¢astl ma pripajit svoje technologické 2ariadenia a rozvddzade na HUS-ky (u2
pripravené od stavebnej Casti). V-odpovedi £ 36 (Vysvetlenie informdcii €. 1) k 420-13 verejny obstardvatel
uvidza zg-fasf dokumenticie za stavebnd 2ast stavby dods jej zhotovitel, pricom komplexnd dokumnentieiu
spracuie dodavatel tachnalogickef Easti stavby. V odpovedi &. 173 dalejuvidza, Ze komplexné meranie DEMS
je moiné vykanat len so zohladnenim prispevkoy pridov technoldgie po jej indtaldcil,

Otézka: Chépe uchddzad spravne, Ze mi odovedal komplexnd dokumentdciu k objektu V420-13, pricom
thotovitel stavebnej €astimu poskytne dokumentdriu za &asti ktord realizoval vrdtane merania a spravy DEMS
a thotovitel technoldgie prilazi dokumentaciu za

Odpoved vergjného obstardvatela:

Verejny obstardvatel uvddzs, zhotovitel stavebnej Casti stavby realizuje doddvku v siilade so 23viznou PD po
HUS vratane a tiastkové merania DEMS vykondvat nebude. Zhotovitel technologickej &asti stavby realizuje
ostatné fasti a vykond komplexné meranie DEMS celého systému uzemrienia 3 ochrany voti bludngm
pridom. ¥ pripade, Ze meranie DEMS vykonané zhotovitefom technologicke| éasti stavby odhalf pochybenie
v ¢asti doddvky stavebinej €asti stavby, tieto nedostatky bude musict adstranit prislufny zhotovitel,

328/ Otdzka 24ujemeu:

Nakolko niektoré ustanovenia sutaznych podkladov k zikazke neboli stanovené jasne a presne, resp, podla
ndzoru Uchddza&a pripailajd rdzny vyklad, Uchidzal Verejného obstardvatela poliadal v silade s § 482V0 o
poskytnutie wysvetlenia a pripadného doplnenia informicil, resp. stlalnych podmienok uvedenych v
sitalnygch podkladoch.

Vereny obstardvatel na podstatnl fast otdzok potrebnych pre vypracovanie p‘onbky. ktoré mu boli
predlofend prostrednictvom Zadosti o vysvetlenie stfainych podkladov v mesfaci oktdber (10/2022),
adpovedal vysvetlenim sitainych podkladoy &. B aZ-£. 12 dita 09.12.2022, resp. 14.12.2022, pri€om ziroven
vysvetlenia sifaZnych podkladov kancentroval do komplexnych dokumentov (napr. Vysvetlenie £ 10, ¢, 11 a
. 12 zverejnené dna 14.12.2022). Nasledne eSte bolo af dfn 15.12.2022 publikovanéd v profile Verejného
obstardvatela dalie vysvetlenie v podobe Vysvetlenia €. 13. Pre doplnenie Uchadiat uvidia, Ze zaslané
ziadosti o-vysvetlenie sitatnych padkladov boli Verejnému abstoridvatelovi predioené dostatotne vopred
tak, aby reSpektovali prislu¥né ustanovenia ZVO, predovietkym § 48 2v0. Vereny chstardvatel teda na
vysporiadanie sa so ¥iadasfami o vysvetienie potreboval cca 1,5 a2 2 mesiace,

UchidzaE si tymto dovoluje dat do porornosti Verejného obstarivatela, fe podla § 48 2VO cit.: ,verejny
obstaravotel o obstardvotel berodikiadne poskytnd vysvetlenie informdcli potrobhnych na vypracovanie
ponuky, névrhu a na preukdzanie spinenio podmiienak GEasti vietkym zdujemcom, ktori s im zndmi, najneskdr
viok Sest dni pred uplynutim lehoty no predkladanie pontik alebo fehoty no prediofenie dokladay
preukazujicich spinenie podmienck Uéasti za predpokiady, ie o vysvetienie zdufemca pokiade dostotolne
vaopred;.ak sa pouije 2rychleny postup 2 dovedu noliehavej udalosti, je tato lehota Styri dni.”

V rémei vieobecnych metodickfch usmerneni UVO (napr. € 7554-5000/2022) sa rovnako kondtatuje, e ci.:
.Co sa tyka vybavovania odpoved! na fiadosti o vysvetlenic vo vicobecnasti plati fe verejny obstardvatel
afeho_obstardvatel by mal na doruéené Fiadosti odpovedat, a to bezodkladne. V pripodoch, ked nebolo
poiladand o vysvetlenie dostatocac vopred, resp. ak bolg dokonca dlodost o vysvetienie podond doslove tesae
pred uphynutim lehoty na predkladanic pondk, tdto skutofnost ide na terchu Fadotela, kiory tymto svojim
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konantim riskufe, fe mu verejny obstardvatel olebo obstarévatel bude 2 objektivneho hfadiska schopay
poskytndt odpoved a} po uplynuti lehoty no predkladanie ponik.”

V rdmci vy3tie uvedenych vysvetleni sifaZnych podkladov Verejny obstarivaterl poskytol vysvetlenia, ktoré si
pre pripravu poniik podstatnd {napr. cdpoved na otizku &. 241 20 diia 14.12,2022; odpoved ha otdzku &, 247
20 dita 14.12.2022; odpoved na otdzku & 252 z0 dia 14.12,2022; odpoved na otizku & 254 20 dita
14.12.2022; odpoved na otdzku £, 256 zo diia 14.12.2022; odpoved na ptazku €. 264 z0 diva 14,12.2022;
odpoved’ na otdzku &, 273 20 diia 14.12,2022; odpoved na otdzku ¢. 276 zo dia 14.12.2022; odpoved na
otézku & 282 70 diia 14.12.2022; odpoved na otazku €. 283 20 difa 14.12.2022; odpoved na otdzku ¢. 295 20
dha 14,12.2022; ziroved napr. 02_pril. ¢. 2.2 tabulky technickych_specifikacii_crs_zapracovane zmeny
07122022 z0 diia 07.12.2022; 01 zv3_cast_4_tpo_zapracovane zmeny_07122022 atd.)

vV zmysle § 21 ods. 4 pism. 2O cit: verejny obstardvate alebo obstardvate primerane prediZia lehotu no
predklodanie pondk, lehotu na prediofenie Ziodosti o ucost alebo lehoty na predkiadania ndurhov, ak |
a} vysvetlenie informdcii potrebnjch na vypracovanie panuky, névrhu alebo na prevkézanie splnenia
podmienok téasli nie je poskptnuté v lehotdch podfo § 48 a § 113 ods. 7 of napriek tomuy, Ze bofo
vyZiadané dostotaéne vopred alebo
b) v_dokumentoch potrebnych no vyprocovenie ponuky, ndyrhu glebo _no_preukdzanie spinenia
podmienok tiéqsti vykonalt podstatnd 2nrenu.”
Verejny obstardvatel zverejnenymi vysvellaniami vykonal podfa ndzoru Uchddzala podstatnid zmenu v
dokumentoch na vypracovanie ponuky, nakolko dbsledok odpovedi Verejného obstarvatefa ma vplyv na
cenové kalkuldcie ponik, pripadne méie mat vplyv aj na rozhodnutie zédujemtov © predloZeni aletro
nepredloZeni ich pontk,

V ramci fozhodnutia Rady UVO & 8928-9000/2016-KR/IO Rada UVO' kon3tatule, ie v siilade s principmi
rovnakého zacbchidzania a nediskrimindcie uchiddzafov alebo zavjemcov je potrebné predfif lehoiu na
prediladanie ponuk tak, aby pre vietkych zdujemcov bola zachovand minimélna zakonn3. tehota na -
predkladanie pontk. V désledku podstatnych zmien teda Uchidzat #ada Verejného obstardvatefa, aby
uchidzafom umeinil vysparindat sa 5o zvercinenymi odpovedami podstatnymi pre vypracovanie ponuky
tak, aby boli tito schopni predloZit porovnatelné a kvalifikované ponuky,

Verejny obstarivatel si termin primeranost’ aj na zklade odpovede na otazku zdujemeu &. 262 {Vysvellenie
¢. 10 zo dia 14.12.2022] kedy konitatuje, cit.: Mereiny obstardvatel ma_za to. Fe vietky Otdzky boli
zodpovedané v_primerane] lehote _na to, aby uchddzadi vedeli svoje ponuky_poskytnutfm_vysvelleniam
prispbsobit a prediodif ich v stanovenon termine.” vyklada dvojakyon sposobom. Uchddzat g;"a_m.‘s vysporiadal
s odpovedami Verejného obstardvatela do marneho uplynutia lehoty na predkladanie ponik, t. j. do
22.12.2022 (t. j. v lehote siedmich (7) Kalendirnych dnifityrdeh (4) pracovaych dnf), ktord Verejny
obslardvatel povaiuje 2a dostatofad, no na druhej strane Vere]ny obstardvatel pritom na vias z2aslané otézky
nedopovedal bezodkladne, ale v lehote cca 1,5 mesiaca.

Vzhfadom na obsiahle doplnenie informicii v poskytnutych vysvetleniach si tymito Uchadzat dovoluje
Verejného obstardvatela podfadal o prediienle lehoty na predkladanie pondk min. o 30 dni, & to
predovietkym za Ufelom vypracovanie kvalifikovane ponuky, ktord bude riadne: zohfadhoval vietky
poskytnuté vysvetlenia siitainych podkladov.

V pripade, ic Vergjny obstardvate! aj nadalcj trvd na svojom rozhodnuti, Uchddzat si dovoluje dat do
pozornosti, 3¢ ddkazné bremena riadncho odévodnenia svojho postupu {vrdtane dkonu rozhodnutia o
predifeni/neprediien lehoty na. predkladanie pontk) pri pripadnom uplataeni reviznych postupov zndsa
Verejny obstardvatel.

Odgpoved verejného obstardvaterla:
Verejny obstardvatel vvddea, e lehota na prekiadanie poniik bola adekvatne predizeni.

Strana 11214




AR g iy A ki

W e et

b

329/ Otazka wujemcu:

V rémci objektu V0420-14 dopravného znalenia Vas prosime o vymedzenie doddvok medzi stavebnou a
technologickou €asfou. Napr. 2visle dopravne znafenie, vodorovnd dopravné znafenie, konzoly pre
premennd dopravné znafenie ¥ rdmici tunela-ale aj I5D

Odpoved verejného obstardvatefa:

Vercjny abstardvatel uvadza, ie vodorovné trvalé dopravnd znaZente , avislé tevalé dopravné znalenie a
portdly na trase vritane zékladov, atd. dodéva zhotovitel stavebnej Easti. Zhotovitel technolopicke] Easto
dodidva najmi no nie len premenlivé dopravné znalenie lamelové/plnomaticové, konzoly pre premenné
dopravnd znadenie v rdmei tunela, ndvestidla atd. Vietky podrobnosti si uvedené v projektove] dokumentdc
S0 VQ420-14.

330/ Otdzka rdujemcu:

Verejn§ obstardvatel poskytol v sdvislosti s verejnym obstardvanim Vysvetienie informdcii € 12 20 diia
14.12,2022, £, 7304/10301/2022 (dalej len ako Vysvetlenle). V zmysle Vysvetlenia, a to adpovede verejného
obstarivatela na otdzku 19. (bod 285. Vysuetlenia},_ Ja vrémel JKritéria K1 — navrhovana celkovd cena
uchidzata” uréend minimalna hodnola a maximdlna hodnota iba kvalifikovanyim odhadom verejného
obstardvatela auchadzaé mbie pondknut aj niZdiv alebo vyiiiu cenu, ako je verejnym obstardvatelom
odhadovand minimalna hodnota alebo maximiilna haddota:

vzhladom na wyidie uveden( odpoved vergjného obstarfvatela (bod 285. Vysvetlenia} zo stitainych
podkladov nie je jasné, & aj pri zwinych dvoch kritériach na vwhodnotenie ponlk ;Kritérium K2 - Predizens
zaruénd doba a zdrufny sarvis” a Kritérium K3 - Lehota vystavby” je minimalna hodnota a masximalna
hodneta pii tychto kritéridch iba odhadom verejného obstardvatela a uchddzat nie je viazany moinostami
uvedenymi v sGfainych podkladoch, alebo je uchidzat pri poddvani ponuky a ndvrbu na placnie kritérii
viazany Ibra moknostami vyslovne uvedenymi v bode 3.1 a 4.1. Satainyeh podkladov, Zvizok 1 - Pokyny pre
24ujemcovfuchadzatov a mdie v ponuke uviest wiluéne jednu 2 moinosti wslovne uvedenych v sutaznych
podkladoch.

Vahladom na widie uvedend a Vysvetlenie si tymto dovolujeme poZiadal verejného obstarivatela
a vysvetlenia informacil potrebnych na vypracovanie ponuky v zmysle ust, § 48 zikona €. 343/2015 2.z, a to,
i

1/ Uchéddaat si v rdmci Kritéria K2 mbie zvolit iba jednu 2 moknosti, t. j. podet mesiacov zaruinej doby 2
24ruéného servisu bud 60, 66, 72, 78, 84, 90 alebo 96 mesiacov a v pripade ak uvedie v Navrhu na plnenie
kritérii - Kritériu K2 akikolvek Init hodnotu ake jednu zo siedmych moinosti uvedenych v bode 3.1. Sutazoych
podkladov, Zviizok 1 - Pokyny pre ziujemcov/uchidzatov, & ut menej ako 60 mesiacov, alebo viac ako 96
mesiacov, alebo akdkolvek ind hodnoty medzi uvedenymi moznostami, ktord viak nie je vislovne uvedend
ako molnost (napr. 68 alebo 80 mesiacov) bude jeho ponuka vylidend, alebauchddzaé mdZe poniknut af ing
potet masiacov 28ruénej doby a ziruéného servisu ako st vyslovene uvedené moinosti 60, 66, 72, 78, 84, 90
alebp 96 mesiacov, resp. mbZe v navrhu na plnenic kritéria K2 uviest hodnotlu ni¥Siu ako GO maesiacoy, alebo

s

w3t sko 96 mestacov a jeho panuka nebude 2 tohto dévodu z verejniho obstargvania vyliéena.

V pripade- sk by mohol uchddzat uviest v rédmei svajej ponuky v ndvrhu na plnenie kritéria K2 hodnotu niZSiv
ako 60 mesiacov, alebo vyidiu ako 96 mesiacov ako bude vergjny nbstardvate! postupovat pri pridelovani
hodov za tato kritérium? Zostane zachované, fe maximalny potet bodov 2a toto keitérium sd 4 body?

Odpoved verejného obstardvatela:

Verejny abstardvatel uvadia, Ze uchddzali si v ramcl kritéria K3 musia wbral jednu z-moinosti uvedenych
v stGtaZnych podkladov.
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331/ Otazka zaujemcu
_ Vercjny obstardvatel poskytol v sdvislosti s verejnym obstardvanim Vysvetlenie informacii €. 12 20 dfia
14.12.2022, £. 7304/10301/2022 {dale] len ako Vysvetlenie). V zmysle Vysvetlenia, a to adpovede verejného
obstaravatela na otazku 19. (bod 285. Vysvetlenia), je vrdmei Kritéria K1 — navrhovana celkovd cena
uchadzada® uréend minimalna hodnota a maximdlna hoilnota iba kvalifikovanym odhadom verejného
obstaravatela auchadza¢ méke pondknut aj nizdiu alebo vy3siu ceny, ako je verejnym obstardvatefom
odhadovand minimalna hodnota alebo maximalna hodnota.

Vzhfadom na vyidie uvedend odpoved verejného obstardvatefa (bod 285, Vysvetlenia) zo sitainych
poedkladov nie je jasné, & aj pri zvy3nych dvoch kritéridch na vyhodnotenie ponik Kritérivm K2 - pPredfiend
23rutna doba a zérufny servis” a Kritérium K3 - Lehota vystavby” je mininidlna hodnota a maximaina
hodnota pri tychto kritéridch iba odhadom verejného obstordvatela a uchddzac nie je viazany meinostami
uvedenymi vsitainych podkladoch, alebo je uchddzal pri podévani ponuky a navrhu na plaeaie keitérii
viazany iba moZnostami wslovne uvedenymi v bode 3.1 a-4.1. Su€ainych podkladav, Zviizok 1 - Pokyny pre
zaujemcov/uchidzatov a mdie v ponuke uviest viune jednu 2 molnosti wslovne uvedenych v sitainych
podkladoch.

Vihfadom na wy3die uvedené a Vysvetlenie si tymto dovofujeme poliadat verejného abstardvatela
o vysvetlenie informacii potrebnych na-vypracovanie ponuky v zmyslé ust, § 48 28kona &. 343/20157.2.,a to,
£i:

2/ Uchddzac i v ramel Kritéria €3 mode zvolif iba jednu z moznosti, €. j. pocet dnil lehoty vystavby, ktord sa
pre neho stane ziviiznou pre dokonienie diela bud 550, 580; 610, 640, 670, 700 alebo 730 dni a v pripade ak
uvedie v Navrhu na pinenie kritéril — Kritériu K3 akikolvek inl hodnotu ako jednu zo siadmych moZnosti
uvedanych v bode 4.1. Sifatnych podkladov, 2viizok 1 - Pokyny pre zdvjemcov/uchddzalov, & uZ menej ako
550 dni, alebo viac ako 730 dni, alebo akikolvek inG hodnotu medzi uvedenymi moZnostami (napr. 595 alebo
660 dni) budajeho ponuka vylidend, alebo uchadzaé mdie pondknut aj iny potet dal lehoty vystavby ako si
vyslovene uvedené moinosti 550, 580, 610, 640, 670, 700 aleba 730 dni, resp. {i mdie v ndvihu na plnenic
kritéria K3 uviest lehotu vystavby kratdiu ako 550°dni, alebo dihiiu ake 730 dni a jeho ponuka nchude z tohto
dovodu z verajného obstardvania vylifend.

V pripade ak by niohol uchadzat uviest v ramci svojej ponuky v ndvehu na plneniz kritéria K3 lehotu vystavby
keat&iu ako 550 dni, alebo dlhiu 2ko.730 dni ako bude verejny obstardvatefl postupovat pri pridefovani bodov
za toto kritérium? Zostane zachované, Ze maximalny pofet bodov za toto kritérium je 10 badov?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel ‘uvidza, Ic uchiadzali si v ramdi kritéria K3 musia vybrat jednu 2 mofnosti uvedenych
vsdfainych podkladoch,

1.

Verejny obstardvatel zirovefi zverejiiuje prilohy Kk Vysvetleniu informdcii na adrese:
a v profile verejného obstardvatela na

adrese

{18
Uprava lehdt uvedenych v Oznameni:

Informujeme Vés o zmene terminov lehot na predkladanie a otvéranie pondk vo verejnom obstardvani
na predmet zakazky , Technologické vybavenie tuncla Vidfiové vrdtane informagného systému dialnice
D1 Lietavska Ligka — Vitfiové — Dubna Skala (v zmysle zmluvnych podmienck FIDIC — ,2ltd knitha®)"
nasledovne:

A. V Ozndmeni v bodeIV.2.2) tehota na predkladanie ponik alebo Ziadosti o GZast verejny

obstaravatel uréuje novy termin nastedovne:
DAtum a &as: 02.03.2023 0 10:00
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B. VOznimenivhbode IV.2,7} Podmienky na otviranie pontk verejny obstardvatel urluje novy termin
nasledovne:
Datum a $as: 02.03.2022 0 11:00

Uvedena dprava bude zdroved realizovand aj formou uverejnenia Korigenda k Ozndmenly, ktaré holo

zverejnené v Uradnom vestniku EU pod oznacenim 2022/S 145-411140 dia 29.07.2022 3 vo Vestniku
verejného obstaravania €. 170/2022 zo diia 01.08.2022 pod oznalenim 35191-MSP.

S poadravem,

Prilohy:
1/ Priloha €. 1 - Pril, €. 2.2, Tabulky Technickych Specifikicil {TT3) k 2v.3 ¢ast 4 Sutadngch podkladov

Strana 14z14



| NARODNA Nrodn4 dialniénd spolodnast, a.s. 7064/2023

=TT .

VYSVETLENIE INFORMAC! £, 15

Nazov zakazky:,
Technologické vybavenie tunela Vishiové vratane informafného systému dialnice D1 Lietavska Licka — Visfiové
— Dubnd Skala (v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,Z(ta kniha“)

Ozndmenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej dnie dna
29.07.2022 pod ozn. 2022/ 145-411140 a vo Vestniku verejného obstardvania €. 170/2022 diia 01.08.2022 pod
ozn. 35191 — M5P.

Verejny obstaravatel Vam podfa § 48 zdkona €& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskor3ich predpisov poskytuje na z4klade otdzky zdujemcu nasledovné informacie:
{Pozn.: verejny obstardvatefl obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

332/ Otdzka zdujemcu
Verejny obstaravate! poskytol v stvislosti s verejnym obstardvanim Vysvetlenie informécii €. 14 zo dfia
27.01.2023, & 6164/10320/2023 (dalej len ako Vysvetlenie). V odpovedi na otazku €. 330 ohfadom kritéria
K2 verejny obstardvatel uvadza:

JVereiny obstardvate! uvddza, Ze uchddzadi si v ramci kritéria K3 musia vybrot jednu z moZnost! uvedenych
v sitainych podkiadoch.”

Domnievame sa, e v odpovedi verejného obstaravatela na otézku & 330 dolo k preklepu, nakolko otazka &.
331 sa tykala kritéria K3. ‘

Vzhladom na vy$3ie uvedené si tymto dovolujeme pofiadat verejného obstaravatela o vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky v zmysle ust. § 48 zakona ¢. 343/2015 Z.z,, a to, Ze:

-uchadzaé $i v rimci Kritéria K2 moie zvolit iba jednu z moZnosti, t. j. pofet mesiacov zdrucnej doby a
zaruiiného servisu bud 60, 66, 72, 78, 84, 90-alebo 96 mesiacov.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, fe uchidzadi si v rémci kritéria X2 musia vybrat jednu 2 moinosti uvedenych
v stitaZnych podkladov. -

S pozdravom,
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b b :.': NARO DNA Nirodn4 diafniéns spolodnest, 0.5, 012822
: NATENT A Ddbravskd cosla 14
{ . DIALNI(,,:-NA - 841 04 Bratislava
,Zf,g;,-ﬁi A SPOLOCNOST Slovenska ropubliva 775&1 /MJZ 6
Rozdelovnik
Va3 list cislofzo dia Nase Zislo Vybavuie Datum
6164/10302/2022 ) 01.02.2023

OZNAMENIE O VYSLEDKU VYBAVENIA ZIADOSTI O NAPRAVU

Dfa 25.01.2023 bal Narodnej diafniéne] spolofnosti, a.s., Ddbravska cesta 14, 841 04 Bratislava — mestska ¢ast
Karlova Ves, 1CO: 35919001 (dalej len ,verejny obstardvatel”) prostrednictvom systému elektronického
verejného obstardvania JOSEPHINE doruteny list, ktory bol oznaceny ako ,Ziadost o ndpravu podfa § 164 ods. 1
pism. b) zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan! a o zmene a dopineni niektonjch zdkonov {dolej len
LZGkon o verejnom obstardvani®) proti podmienkam uvedenym v sutoZnych podkladoch” (dalej len JLiadost
o napravu®).

Fiadost o ndpravu sa tyka predmetu zakazky ,Technologické vybavenie tunela Visiiové vritane informacného
systému diafnice D1 Lietavskd Licka - Visnove - Dubné Skala (v zmysle zmluvnych pedmienok FIDIC - ,2lta
kniha")". Predmetné verejné obstardvanie bolo vyhldsené uverejnenim oznamenia o vyhldseni verejného
chstaravania v Uradnom vestniku Eurdpskej unie diia 29.07.2022 pod ozn. 2022/5 145-411140 a vo Vestniku
verejného obstaravania & 170/2022 diia 01.08.2022 pod ozn. 35191 — MSP.

Ziadost o ndpravu bola podand podla § 164 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani proti podmienkam
uvedenym v sttainych podkladoch pre Verejné obstaravanie (dalej len ,Siifainé podklady”), ktoré boli
zverejnené Obstardvatefom dfia 29.07.2022 prostrednictvom systému JOSEPHINE vratane neskorsich zmien
a vysvetleni informacii.

Po ddkladnom oboznameni sa s obsahom Fiadosti o napravu Vam podla § 165 ods. 3 pism. a} ZVO posielame
pisomné ozndmenie o vysledku vybaventa Ziadosti ondpravu:

Verejny obstarévatel Ziadosti o ndpravu fiadatela podta § 165 ods. 3 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani
&astotnevyhovuje.

Oddévodnenie:
¥iadatel vo svojei Fiadosti o ndpravu Fiada, cit.:

,C. Oznaienie verejného obstardvania, proti ktorému Fiadost 0 ndpravu smeruje;
,Verejné obstardvanie na predmet zdkazky ., Technologické vybavenie tunela Visiiové vrdtane informacného
systému dialhice DI Lietavskd Licka - Visfiové — Dubné Skale (v zmysle zmiuvnych podmienok FIDIC — J2lt6
kniha™)" {dalej len ,Vereiné obstardvanie”), ktorého ozndmenie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstardvania C. 170/2022 2o d#ia 1.8.2022 pod Cislom 35191 — MSP (dalej len L,Ozndmenie").

Fiadatef poddva Ziadost o ndpravu podio § 164 ods. 1 pism. b} zdkona o verejnom obstargvani proti
podmienkam uvedenym v sttainych podkladoch pre Verejné obstardvanie (dalej len ,SutaZné podklady”),
ktoré holi zverejnené Obstardvatefom dfia 25.07.2022 prostrednictvom systému JOSEPHINE vratane
neskorgich zmien a vysvetleni informdcii,

D. Opis rozhodujiicich skutoénosti
Obstardvatel zverejnil dria 29.07.2022 Sttazné podklady pre Verejné obstardvanie v znen! neskoriich zmien,
dopineni a vysvetleni zverejnenych Obstardvatelom.
Podia zverejnenych SutaZnych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,ZV 2 Osobitne zmiuvne
podmienky_Podclanok 3.6 uprava”, sibor Zvizok 2 Obchodné podmienky, CAST 2 ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE
PODMIENKY, ¢ast 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, poadZidnok 17.5a. Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi
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bezodplatne, difom podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo podia podcidnku 10.1 (Preberanie Diela @
Sekeii), licenciu/sublicenciu podfa § 65 a nasl. zékona & 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon (dulej len ,Autorsky
zékon"} na_pouitie_autorskych diel vzniknutych na zdklade Zmiuvy alebo v sivistosti so Zmluvou, ktoré
predstavujii sticast Diela prevzatého Objedndvatelom a ktoré boll vytvorené na objedndvku Objedndvatela
podla osobitnych poZiadaviek Objedndvatela (dalej len ,diefo na objedndvku”). Licencia/sublicencia podia
predchddzajicej vety je udelend ako licencia/sublicencia vyhradnd, po dobu trvania mafetkovych prév autore v
zmysle § 32 Autorského zdakona, teritoridine obmedzend na dzemie Slovenskej republiky a udelend no vietky
zndme spdsoby poulitic_diela ng objedndvku podfa § 19 ods. 4 Autorského zdkona, vrdtane priva
menit/upravovat diefo na objedndvku, resp. poufif dielo na objedndvku 2o déelom vytvorenia akéhokolvek
iného_autorského diela. (...) Vo vztahu k diefu na objedndvkis, ktorym je pofitacovy program, je Zhotovitel
povinny pri padpise Preberacieho protokolu podfa prvef vety tohto podcldnku odovzdat Objedndvatelovi vietky
verzie zdrojového kddu poéitacového programus as nim stvisiace vivofové a ufivatefské dokumentdcie {dolej len
LZdrojovy kéd”).

{...)

Zhotovitel zéroveri udeluje dfiom prevzatia autorského diela podfa tohto podclanku (podpisom Preberacieho
protokotu. pre Diefo) sihlas Objedndvatelovi na postdpenie licencie/sublicencie na tretiv csobu a sthblas, aby
Objedndvatel udelil tretej osobe sthlas na pouZite autorskeho diela podia tohto podéfdnku (sublicenciu) v

rozsahu udelenef licencie/sublicencie.

Ako vypliva z dokumentu ,Vysvetlenie informdcii & 9%, odpoved & 219 (,Vysvetlenie Obstardvatela”),
zverejnené Obstardvatefom diia 9.12.2022 na portdli JOSEPHINE v sivislosti s Verejnym obstardvanim,
Obstardvatel poskytol zdujemcovi v stvislosti s pouiitim zdrojovych kddov Obstardvatefom {Objedndvatelom)
resp. tretou osobou nasledujiice vysvetlenie:

219/ Otgzka zdujemcu:
Podfa zverejnenych Stfafnych podkladov pre Verejné obstardvanie, dokument ,2V 2 Obchodné
podmienky.docx” (stbor Zvizok 2 Obchodné podmienky) CAST ZMLUVA O DIELO, ZMLUVNE DOJEDNANIA, East’
2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY, padé&ldnok 17.5a Zhotovite! udefuje Objednévatelovi licenciu/sublicenciu
na poulitie diela no obiedndvku na vietky ndme spdsoby poufitia diela na objedndvku podfa § 19 ods. 4
Autorského zdkona, vrdtane prdva menit/upravovat dielo na objedndvku, resp. pouZit dielo na objedndvku za
titelom vytvorenia akéhokofvek iného autorského diela, Vo vztahu k dielu na objedndvky, ktorgm je politalovy
program, je Zhotovitel povinny pri podpise Preberacieho protokolu podfa prvej vety tohto podcldnku odovzdat
Objedndvatelovi vietky verzie zdrojového kédu poéitafového programu a s nim stvisiace vjvojové a uZivatelské
dokumentdcie (dalef len ,Zdrojovy kéd").

Otdzka 16:

Ziadame vereiného ohstardvateln o vysvetlenie. &i sa oprdvnenie Objedndvatela (resp. tretich osdb v zmysle
udelenvch_licencii/sublicencii) pouZivat dielo na objedndvku na vietky zndme spbsoby pouZitia diela ng
objedndvku podia § 19 ods. 4 Autorského zdkona fteda vrdtane verefného roziirovania a uvedenia na vereinosti,

akéhokolvek iného autorského diela vztahuje af na zdrojové kédy a to uZ odo dra podpisu Preberacieho

protokolu. teda pacas plynutio Zarucnej doby?
Ak dno. Ziadame o vysvetlenie aky volyv bude mat tak
. tretich oséb v zmysle udelenyich licencii/sublicencii na Zhotovitelom poskytnutts

zdruku na Dielo?

Ak nie, Ziadame o vysyetienie_akym spdsobom Objedndvatel zabezpeci aby minimdine poéas Zarucnej doby na
Dielo nedoilo k zdsahu {najmé zmena/tiprava do 2drojového kidu a/alebo k inému poulitiu zdrojového kédu?

Odpoved verejného obstardvatela:

Vereny obstardvotel uvddza, Ze uvedené sa vztahuje af na zdrojové kddy a to uZ odo diia podpisu Preberacieho
protokolu. Dalej vereny obstardvatel uvédza, Ze pri preberani dokumentdcie SW, vritene zdrojovyich kédov,
bude tdto dokumentdcia overend. Pouilvanie tejto dokumentdcle ako aj pristupy budd riadend. Pouditie
zdrafovych kédov zo strany objedndvatela resp. tretich os6b polas plynutia zdruky je uvaiované len vo
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vynimoénych situdcidch, ako napriklad v pripade. Ze dbjde k postupu v sdlade s disaster recovery pfanom. V
pripade, Ze by dodlo na réklade poZiodavky Objedndvatela k manipuldcit, ktord by nebola autorizovand Verejny
obstaravate! prehlasuje, Ze si je vedomy moZnych konzekvencii vo vztahu k zdruke.

Na 26klade vyssie uvedeného sa Ziadatel domnieva, Ze:

1. znenie zmluvnjch podmienok podélénku 17.5a ohfodne odovzdania, pristupu a pouZivania zdrojového kédu
k dielu na objedndvku, ktoré je pocitaCovy program, ani s pouZitim Vysvetlenia Obstardvatela neposkytuje
dostatoéne jasné, uréité, transporentné a primerané zmluvné dojednania najmd ohfadne:

- spésobu odovzdania zdrojového kddu (napr. zasifrované do escrow/notdrskef tschovy, pripadne inym
vhodnym spdsobom),

- dschovy zdrojovych kédov,

- podmienok spristupnenia zdrojového kddu pocas plynutia Zaruinej doby a po Jjej skonceni,

- ochrany zdrojovych kédov pred neoprdvnenym pristupom k a pouiitim zdrojového kédu,

- wyli&enim, resp. obmedzenim zodpovednosti Zhotovitelo za skodu spésobenit v dstedku neoprivneného
pouZitia zdrojového kddu,

- zabezpelenia ddvernosti poéitafového programu vrdtane zdrojovyich kddov a informaénej
bezpeZnosti Diela {informaéného systému, ktoré tvari sticast Diela)

2. znenie podlénku 17.5a s prihliadnutim na Vysvetlenie Obstardvotefa umoZiiuje Objedndvatelovi pouiit
zdrojové kédy vietkymi spbsobmi podfa § 19 ods. 4 Autorského zdkong vrdtane zmeny @ iipravy zdrojového
kédu {nevynimaijtic jeho Live nasadenti a pousivand verziu) uf poéas plynutia Zdrucnej doby,

3. Objedndvatefl je oprdvneny vytvorit rozmnoZeniny zdrojového kodu a vytvorit {nove) autorské dielo/-a na
zéklade odovzdanych zdrojovych kédov a tuto rozmnoZeninu, resp. nové autorské dielo pouéit na akékolvek
tcely, ktoré nemusia stvisiet s predmetom Zrmiuvy o Dielo, ani nemusia byt nevvhnutné k dosiahnutiu tcelu
Zimluvy,

4. Objedndvatel by bol oprdvneny umoZnit rovnakym spésobom poulivat zdrojovy kdd, resp. (nové) qutorské
dielo vytvorené na zéklade odovzdanych zdrojovych kddov akoukolvek tretou osobou bez ohladu na plynutie
Zéruénej doby, pricom Objedndvatel nijakym spdsobom neupravuje podmienky zabezpelenia informaénef
bezpeénosti Dielo (informaéného systému, ktoré tvori sucast Diela).

Nakofko sa Ziadatel domnieva, f¢ podmienky uvedené v SutaZnych podkladoch tykajice sa odovzdania a
nésledného pristupy o poufivania zdrojovych kédov a prdav Objedndvatefa k tymto zdrojovym kédom st v
rozpore so zdkonom o verejnom obstardvani, Ziadate! tymto poddve ZFiadost o ndpravu proti podmienkam
uvedenym v Stifafnych podkladoch v lehote uvedenej v § 164 ods. 5 plsm. ¢} zdkona o verejnom obstardvani.

1
Rozpor so zdkonom o verejnom obstardvani a so zdsadami verejného obstardvania
Po preskumani Suteinych podkladov so Fiadatel’ domnieva, e podmienky uvedené v SitaZnych podkiadoch
tykajtice sa odovzdania a riésledného pristupu a pouZivenia zdrojovych kédov k pocitacovym programonm, ktoré
predstavujii dielo na objedndvku st v rozpore s § 42 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani a v rozpore 50
zdkiddnymi principmi verejného obstardvania podia § 10 ods. 2 @ ods. 3 zékona o vergjnom obstardvani.

Podia § 10 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani musi verejny obstardvatel’ dedriat princip rovnakého
zaobchddzanio, princip  nediskrimindcie  hospoddrskych subjektov, princip transparentnosti, princip
proporcionality a princip hospoddrnosti a efektfvnosti,

Podio § 10 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani sa priprova o zaddvanie zakaziek nesmu realizovat so
2dmerom narufenia hospoddrskej sitafe bezdbvodnym zvfhodnenim alebo znevghodnenim urditych
hospoddrskych subjektov.

Podia § 42 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani v stitaZnych podkiadach verejny obstardvatel a obstardvatel
uvedd vietky okolnosti, ktoré budy délefité ng pinenie zmiuvy a na wypracovanie ponuky. Opis predmetu
zdkazky mbZe odkozovat of na osobitny postup alebo metddu wyroby alebo poskytovania pofadovanych
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tovarov, stavebnych prac alebo slufieb, ako af na osobitny postup inej fazy ich Zivotného cyklu, a to af vtedy, ak
tieto faktory netvoria sdcast ich hmotnej podstaty, musia viak sdvisiet s predmetom zdkazky a byt primerané

jej hodnote a ciefom. Predmet zdkazky musi verejny obstardvatel a obstardvatel opfsat jednoznacne, dpine a
nestranne na zdklade technickych poZiadaviek podfa prilohy é. 3.

Ziadatel sa domnieva, fe pedmienky odovzdania a ndsledného pouiivania zdrojovych kddov podia sticasného
znenia podéidnku 1 7.5a Stitainych podkladov s prinliadnutim no Vysvetlenie Obstardvatela nie sd primerané,
jednoznaéne, dpiné a transparentné. V zmysle SttaZnych podkladov a Vysvetlenia Obstardvatela je Zhotovitel
povinny odovzdat zdrojové kidy k politaovému programu, ktory predstavuje dielo na objedndvku.
Objedndvatel viak neupravuje, akym spbsobom Zhotovitel tito povinnost spini najméi s pribliadnutim na
potreby ochrany dévernosti zdrajového kédu a informalnej bezpeénosti Diela.

Dolej je Ziadatel’ toho ndzory, e v Sttainych podkladoch nie je obsiahnutd (jednoznaénd o dplind) dprava
zodpovednost! Zhotovitela za Skodu a zodpovednost za vady diela v pripade neoprdvneného. pristupu a pouditia
zdrojovyich kddov pocas plynutia Zdruénej doby, ktoré vwznamnym spésobom ovplyviiujt rizikd Zhotovitefa.
Tieto rizikd musia byt jednoznaéné a transparentné za ifelom pripravy ponuky a zvdZenia jej predlofenia do
Verejného obstardvania.

Tdto chybajiica tiprava ako aj moZnost ndsledného svojvoiného postupu Objedndvatela pri odovzddvani
zdrojovych kédov predstavuje porulenie § 42 zdékona o verejnom obstardvani @ poruSenia principy
transparentnosti, nediskrimindcie hospoddrskych subjektov a rovnakého zaobchddzania podfa § 10 ods. 2
zdkona o verejnom obstardvoni,

Podfa Vysvetlenia Obstardvatefa je Objedndvatel oprdvneny pousivat zdrojové kody rovnakym spdsobom a v
rovnokom rozsahu ako samotné dielo na objedndvku. Objedndvatef je teda oprdvneny menit/upravovat
zdrojové kédy bez ohladu na plynutie Zdruénej doby, bez ohfadu na uéel pouiitia zdrojovych kédov a bez
obmedzenia okruhu tretich oséb, ktorym je Objedndvatel oprdvneny umoinit pouZivat tieto zdrojové kody.
Uvedeny spdsob a rozsah pouitia zdrojovych kédov je nad rdmec nevyhnutny na dosichnutie Glelu Zmiuvy o
Dielo a Verejného obstardvania. Zdroveri viak Obstardvatel vo Vysvetleni Obstardvatefa uvddza, Ze poutitie
zdrojovych kddov je ,,uvaZované”  napriklad” v pripade disaster recovery planu.

Ziadate!l' povaiuje Upravu uchovdvonia, pristupuy a poufivania zdrojovych kidov za podstatné zmluvné
dojednania, ktoré v pripade ich absencie, nejasnosti a neurcitosti predstavuju zdsadné porusenie § 42 zékona o
verejnom obstardvani oko aj porudenie principu transparentndsti, proporcionality, hospoddrnosti a efektivnosti
podia § 10 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani.

Dalej sa Ziadatel domnieva, Ze pouZitie zdrojovych kédov v rozsahu, v akom je moiné pousit samotné dielo na
objedndvku je nepripustné a podia ndzoru Ziadatefa v rozpore principom proporcionality podfa § 10 ods. 2
zdkona o verejnom obstardvani. MoZnost pouZitia zdrojovych kiédov akymkofvek spdsobom {podfa autorského
zdkona), vrdtane vytvorenia rozmnoZeniny afalebo nového autorského diela, ktorych ndsledné poulitie nie je
nifakym spésobom limitované &o do dcelu (pouZitie v stvislosti s Dielom - kankrétny dialniény usek D1 Letavska
Licka Visriové - Dubnd Skala), ani ¢o do okruhu tretich osbb, ktorym bude umoinené pouiivanie zdrojovych
kédov (pripadne ich rozmnoZeniny a alebo autorského diefa vytvoreného na ich zdklade) je vwrazne nad ramec
tcelu sledovandho tymto Verejnym obstardvanim a nie fe nevyhnutny na dosichnutie téelu Zmiuvy o Dielo.

Podmienky odovzdania, pristupy, uschovy o poufivania zdrojovych kédov priamo o vyznamne ovplyviuju
cefkovt cenu za predmet zdkazky a riziké Zhotovitela, éo md vyznamny vplyv na hospoddrsku sutaZ,
Obstardvatel tym mé3e sposobit zuZenie okruhu zdujemcov a zniZenie poctu predloZenych ponuk. Ziadatel sa
domnieva, e tym Obstaravatel poruiuje princip hospoddarnosti a efektivnosti podfa § 10 ods. 2 2V0 a zdroved
tieto podmienky predstavuji neprimerang prekazky pre aéast zdujemcov, &m sa sta#l alebo obmedzi moZnost
niektorych zdujemcov zalastnit sa obstardvanio ¢ tym sa v rozpore s § 10 ods. 3 ZVO v koneénom ddsledku
obmedzi hospoddrska sital.
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e} Oznalenie dékazov

(i) Ozndmenie o vyhldseni verejného obstardvania zverejnené vo Vestniku verejného obstardvania C. 17012022
zo diia 1.8.2022 pod &slom 35191 — MSP

(i) Sttainé podklady, t.j. sitainé podklady pre Verejné obstardvanie {dalef len ,Sutainé podkiddy"} zverejnené
Verejnym obstarévatelom dria 29.07.2022 prostrednictvom systému JOSEPHINE vrdtane neskorsich zmien a
vysvetlenf informdcii

(i) ,Vysvetlenie informdcii ¢. 9”, odpoved & 219, zverejnené Obstardvatefom dita 9.12.2022 na portali
JOSEPHINE v sUvislosti s Verejnym obstardvanim.

f) Névrh Ziadatela na vybavenie Ziadosti o ndpravu:
Ziadatel tymto navrhuje, aby Obstardvatel jeho Zigdosti o ndpravu wyhovel a:
1. zmenil Sttasné podklady tak, e upravi jasny o transparentny spésob odovzdania zdrojowich kédov.
a

2. zmenil Sutainé podklady tak, fe upravi spdsob pouZivania zdrojovych kédov pofas plynutia Zdru€nej doby ako
aj po jej uplynuti spésobom, ktory zaruéi dévernost zdrojovich kédov a informacni bezpeénast Diela, a

3. zmenil Sutainé podidady tak, e upravi prdvo pristupu a gouZitia zdrojovych kddov pocas plynutia Zdruénef
doby zo strany Objedndvatefo a/alebo tretej osoby vykondvaitice Zinnosti nevyhnutné ng ucely dokonéenia,
prevédzky, Udriby,_zmien, dprav, oprdv Dielo ibg v pripade zdniku Zhotovitela bez prdvneho ndstupcu a v
pripade jeho konkurzu, a to vwiuéne v nevyhnutnom rozschu, g

4. zmenil Satainé podkiady tak,Fe Zhotovitef nie je zodpovedny 2 akékolvek $kody a vady (¢asti) Diela vzniknuté
priamo & nepriamo v désledku neoprdvneného pristupu a poulitia zdrojovych kédov polas Zdruénef doby, a

5. zmenil Stfainé podklady tak, e upravf prdve pristupu a poutitia zdrojovwch kédov po plynuti Zdruénej doby
zo strany Objedndvatela afalebo tretej osoby vykondvaitce] éinnosti nevvhnutné na déely Digla, a to vyluéne
v nevyhnutnom rozsghu.

SpHsob vybavenia Fiadosti o napravu:
Verejny obstaravatel &astotne vyhovuje Ziadosti o napravu a uvadza spdsob na vykonanie napravy nasledovne:

“

Bod 1:

Verejny obstarsvatel upravuje sitainé podklady ato Ziastotnou zmenou znenia podélanku 17.5a Osobitnych
zmiuvnych podmienok, fast 2.2 Zvdzku 2 Obchodné podmienky sitainych podkiadov (Priloha ¢. 1 tohto
oznamenia).

Verejny obstaravatel doruél pisomné oznimenie o vybavenl iadosti o ndpravu fiadatelovi a vietkym Znamym
zdujemcom.

S pozdravom

Prilohy:
1/ 03 ZV 2 Osobitné zmluvné podmienky_Potlanok 17.5a Uprava
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informacného systému dialnice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha*)

(d)

Osobitné zmluvné podmienky
(Zvazok 2 Cast 2.2 sUt'aznych podkladov)
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CAST 2
ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE PODMIENKY

GAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY




CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé podélanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravuju alebo dopliiuju VSeobecné
zmluvné podmienky.

Podclanok
1.1

Definicie

1.1.1.1

“Zmluva”

Odstrante pdvodny text vo Vseobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

‘Zmluva” znamena Zmluvu o Dielo, tak ako je
definovana v Zmluvnych dojednaniach
(Zvazok 2 Cast 1 stfaznych podkladov).”

1.1.1.2

VypUsta sa

1.1.1.3

»0znamenie o prijati Ponuky”

Odstrante povodny text vo V3seobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

,0zndmenie o prijati Ponuky” znamena
LZmiuvu o Dielo“ adatum vydania alebo
obdrzania Oznamenia o prijati Ponuky
znamend datum nadobudnutia Gdcinnosti
Zmluvy o Dielo."

1.1.1.5

»Poziadavky Objednavatefa”

Na konci podélanku doplrite:

.Poziadavky Objednavatela” zahifiaju Zvizok
3 stt'aznych podkladov (Zvézok 3 Poziadavky
Objednavatela) a vietky ostatné dokumenty
Zmluvy, ktoré $pecifikujd Dielo po technickej a
kvalitativne] stranke a definuji poziadavky
Objednavatela na pripravu, realizaciu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.”

1.1.1.7

»Ponuka Zhotovitela“

Odstrante povodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

Lonuka Zhotovitela prediozena v ramci
verejného obstaravania.”

1.1.1.10

wFormular zaruk” a ,Formular platieb“

JFormular zaruk®” znamena takto nazvany
dokument (ak je), ktory je zahruty vo
Formularoch a ,Formular platieb” znamena
Zvdzok 4 Cenova ¢ast.”




1.1.1.11

»Faktiara"
Vlozte novll definiciu:

_Faktara znamena doklad, ktory musi spifat
nalezitosti G&tovného dokladu vzmysle
zakona 6. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni
neskor§ich predpisov a danoveho dokladu
vzmysle zakona €. 222/2004 Z.z. odani
zpridanej hodnoty vzneni neskorsich
predpisav.”

1.1.1.12

(L

»Stavebny dennik®

Vlozte nova definiciu:

.Stavebny dennik znamena dokument,
ktorého nalezitosti stanovuje zakon €. 50/1976
Zb. ouzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov(dalej
len ,Stavebny zékon“) a vykonavacie predpisy
K nemu.”

1.1.1.13

,Zakon o verejnom obstaravani“

Viozte novu definicu:

,Zakon o verejnom obstardvani znamena
zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niekforych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.”

1.1.2.4

,Stavebny dozor*

Povodny text definicie nahradte nasledovne:

,Stavebny dozor znamena Stavebnotechnicky
dozor, t.j. osobu ustanovend Objednavatelom
na vykon funkcie Stavebnotechnickeho
dozoru pre Glely Zmluvy. Ak je kdekolvek
v Zmluve uvedeny pojem Stavebny dozor,
mysli sa tym Stavebnotechnicky dozor podfa
tohto podélanku.”

1.1.2.6

,Personal Objednavatefa“
Pdvodny text definicie nahradte nasledovne:

Personal Objednavatela znamena tim
Stavebnotechnického dozoru podla
podélanku 3.1 (Povinnosti  a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a pracovnikov
Objednavatefa (zamestnanci Objednavatela a
zmluvni partneri Objednavatefa), ako aj
vietkych ostatnych pracovnikov oznamenych
Zhotovitefovi Objednavatelom alebo
Stavebnotechnickym dozorom ako Personal
Objednavatela.”

1.1.2.8

“Podzhotovitef”




Povodny text definicie nahradte nasledovne:

“Podzhotovitel znamena kazdu fyzicka alebo
kazdi pravnickd osobu, ktora na zaklade
priameho zmluvného vztahu so Zhotovitelom
realizuje pre Zhotovitela projektove prace (ak
si) alebo stavebné prace alebo realizuje
dodavku a montaZz  Technologického
zariadenia ako aj pravnych nastupcov
vSetkych tychto osdb.”

1.1.2.81

Vlozte novi definiciu ,,Priamy Podzhotovitef

JPriamy Podzhotovitel je Podzhotovitel, ktory
na zaklade priameho zmluvného vzfahu so
Zhotovitelom  realizuje pre  Zhotovitela
projektové prace (ak su) alebo stavebné prace
alebo realizuje dodavku a  montaz
Technologického zariadenia v sume rovnej
alebo vyssej ako 0,5% z Akceptovanej
zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj pravnych
nastupcov vietkych tychto oséb.

1.1.2.11

Viozte novt definiciu sDodavatef
Zhotovitela“

,pDodavatel Zhotovitela® znamena fyzicku
alebo pravnickd osobu v priamom zmluvnom
vztahu so Zhotovitelom, ktord nie je mozné
subsumovat pod pojem Podzhotovitel alebo
Priamy Podzhotovitel ako aj pravnych
nastupcov vSetkych tychto oséb.

1.1.3.10

Vlozte nov( definiciu ,,Zarucna doba“

LZaruéna doba® znamena obdobie pre |

oznamenie vad na Diele alebo Sekcii, ktoré je
uvedené v Prilohe k ponuke pre stavebné
prace a Technologické zariadenie, pocitané
od datumu potvrdenia dokoné&enia Diela alebo
Sekcie potvrdeného podla podélanku 10.1
(Preberanie Diela a Sekcii).

Objednavatel ma& pravo pozZadovat, aby
Zhotovitel v Zaruénej dobe  odstranil
akékolvek vady Diela spdsobené v dosledku
porusenia Zhotovitelovych povinnosti.

Na u€ely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade,
ak vyhotovenie Diela nezodpoveda (celu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je
predmet Diela zhotoveny vsulade so
vieobecne zavaznymi Pravnymi predpismi




a technickymi predpismi a technickymi
normami Ucinnymi na Uzemi Slovenske]
republiky.

Zaruénd doba sa vzfahuje aj na
Technologické zariadenia a Materidly dodane
ZhotoviteTom, ktoré st uréené, aby sa uzivali
po krat§iu dobu ako je Zaruéna doba.
Zhotovitel poskytne na Technologické
zariadenia a Materidly, ktoré st urCené, aby sa
uZfvali po krat$iu dobu rovnaki zaruku ako na
celé Dielo. Zhotovitel je povinny pocas
plynutia Zaru¢nej doby dodat, vymenit, resp.
nahradit akékolvek Technologické zariadenia
a Materidly dodané Zhotovitelom, ktoré su
uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu ako je
dizka Zaruénej doby."

1.1.4.1

»~Akceptovana zmluvna hodnota”

Pévodny text definicie nahradte nasledovne:

Akceptovana zmluvnd hodnota® znamena
JNavrhovani  zmluvnd cenu® uvedent
v ponuke uchadzata tak, ako je akceptovana
v Zmluvnych dojednaniach za
vyprojektovanie, vyhotovenie a dokoncenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad."

1.1.4.11

wZadrzné”
Na konci definicie dopliite nasledovny text:

Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena vyska
percenta zadrzanych platieb, tento podélanok
nebude platit.”

1.1.5.9

Viozte novi definiciu:

,Cast stavhy“, “stavebny objekt",
»prevadzkovy subor”, ,technologicka
cast™, ,objekt"

Kdekolvek sa v Zmluve vyskytuju vyrazy ,cast
stavby®, ,stavebny objekt (SO)* alebo
prevadzkovy subor (PS)", Jtechnologicka
gast” alebo ,objekt* ma sa za to, Ze fieto
vyrazy s rovnocenné amaju byt
interpretované rovnako ako vyraz ,ast Diela“.

1.1.6.3

,Zariadenie Objednavatefa”

Na konci tejto definicie vioZte:

LAk to bolo vopred oznameneé Zhotovitelovi,
Zariadenie Objednavatefa méze zahfhaf




zariadenie a predmety vo vlastnictve inych
subjektov v Slovenskej republike a v uzivani
Objednavatela.

Zmluvné Strany vyluCuju pouZitie ust. § 539
zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako len
,Obchodny zakonnik).*

1.1.6.5

wPravne predpisy”

Definicia sa rusi a nahrddza sa nasledujlicim
textom:

.Pravne  predpisy znamenaji  vSetky
vieobecne zavdzné pravne predpisy
uverejnené v Zbierke zakonov SR, najmi

Ustava SR, Ustavné zakony, medzinarodné -

zmluvy s aplikaénou prednostou  pred
zékonom, zakony, nariadenia vlady, vyhlasky
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov
statnej spravy, vynosy a opatrenia, vSeobecne
zavazné nariadenia vyssich tzemnych celkov
a obci. Pravnymi predpismi sa pre ucely tejto
Zmluvy rozumie aj pravo Eurépskej Unie
platné azavazné na UGzemi Slovenskej
republiky.”

1.1.6.10

Vlozte novu definiciu ,,Konflikt zaujmov*:

Konflikt zaujmov znamena situaciu, kedy z
dévodov osobnych alebo inych obdobnych
vztahov medzi Zhotovitefom
a Stavebnotechnickym dozorom je alebo by
mohol byt' narudeny, alebo ohrozeny zaujem

Objednavatela na nestrannom a objektivnom |

vykone prav a povinnosti Zhotovitela
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné
alebo obdobné vztahy sa povazuje rodinna
spriaznenost, citova spriaznenost, personalna
spriaznenost, politickd spriaznenost a
ekonomicky alebo akykolvek iny, napr.
majetkovy zaujem zdielfany medzi
Zhotovitelom a Stavebnotechnickym
dozorom.*

1.1.6.11

»Vada diela”
VloZte novi definiciu:
,vada diela je vietko to, &im sa lisi skutoéné

zhotovenie Diela od vysledku uréeného
Zmluvou.”




Podclanok
1.2

Vyklad pojmov

Dopliite pism. e):

(e) ,Poéitanie ¢asu sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl.
zakona & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.”

Podélanok | Komunikacia Na konci podétanku viozte:

1.3
_Zhotovitel je povinny kazd( doruéenu pisomnost
tykajlicu sa Diela naskenovat a bez zbyto€ného odkladu
zaslat Objednavatefovi elektronicky na nasledovnu e-
mailovl adresu: ) <doplni
Objednavatel pred podpisom Zmluvy> vo formate pdf.
Zhotovitel je taktiez povinny kazdu pisomnost uréent na
odoslanie tykajicu sa Diela pred jej odoslanim
naskenovat a zaslat Objednavatelovi elekironicky na
nasledovnl e-mailovl adresu:
<doplni Objednavatel pred podpisom Zmiuvy> vo formate
pdf.”

Podclanok | Poradie zavaznosti Odstrafite zoznam dokumentov od (a) po (h), odstrante

15 dokumentov vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahradte ho
nasledovnym textom:
také, ako je uvedené v Zmluvnych dojednaniach.”

Pod&iinok Zmluva o Dielo Vypusta sa

1.6

Podclanok | Postipenie zmluvy Na konci bodu b) za slovo ,splatnymi* vioZte nasledujuci

1.7 text:
.a to s predchadzajicim suhlasom druhej Strany, podia
vlastného uvazenia tejto druhej Strany.”

1P%dclanok Starostlivost’ Za druhy odsek podélanku viozte:

o dokumentaciu a jej
dodanie

JKompletna Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitela as fou s(ivisiace
dokumenty, tykajlice sa vyhotovenia predmetu Diela
vritane odstuhlasenych Zmien a ich projektovej
dokumentéacie, &i uZ v originali alebo képii, musia byt k
dispozicii na kontrolu kompetentnym organom (napr.
Statny stavebny dohfad), ktoré su opravnené vykonavat
statny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tiez stavebny
dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého mézu robit
zé&pisy osoby opravnené v zmysle Stavebného zakona.”

Do prvej vety tretieho odseku za vyrazom “...jednu képiu
Zmluvy...” vloZte:
,vratane V&eobecnych zmluvnych podmienok,”




Podclanok
1.10

Uzivanie
Dokumentacie
Zhotovitefa
Objednavatefom

V druhom odseku, pism. b) za slovd ,demolacie Diela,”
vlozte nasledovny text:

.auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani, a*

Na konci pod¢lanku viozte:

Zhotovitel' je povinny zabezpedit a vysporiadat’ vietky
prdva pre pouzivanie pocitatovych  programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednavatefom v
sllade s podélankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii), a
to v stilade s dotknutymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky tak, ze
po dokondeni bude Dielo spifat ucel Specifikovany v
Zmluve. Ma sa za to, Ze licenéné poplatky a vSetky
ostatné naklady spojené s uZivanim poditadovych
programov sU zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej |’
hodnote.*

Podclanok
1.12

Doverné podrobnosti

Na konci podélanku viozte:

.Zhotovitel je povinny nakladat’ s podrobnostami Zmluvy
ako s osobnymi a dévernymi udajmi, s vynimkou toho o
je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zavazkov alebo pre
stulad s prislusnymi Pravnymi predpismi. Zhotovitel
nesmie zverejnit, dovolit zverejnenie alebo poskytndf
akékolvek podrobnosti o predmete Diela v ziadnom
komer&nom, technickom &asopise alebo inej publikacii
bez predchadzajltceho pisomného sUhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel' nie je opravneny akymkolvek spdsobom
komunikovat s laickou ani odbornou verejnost'ou, s
médiami a tretimi osobami o predmete Diela, toto pravo
si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Dalsie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach
Objednéavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi tato svoju povinnost
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR (slovom: péttisic EUR) za
kazdé porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotovitela
v stlade s tymto podélankom, Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zdklade penalizacnej faktiry vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.”




Podclanok
1.13

Salad s Pravnymi
predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahradte slovné spojenie
O Zviastnych podmienkach” slovnym spojenim v
Osobitnych zmluvnych podmienkach®

Na konci odseku (b) viozte:

.Zhotovitel je povinny, podla poZiadaviek uvedenych v
Zmluve, zabezpecCit vSetky rozhodnutia/povolenia,
stihlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentaciu,
ktoré bud potrebné po vydani stavebného povolenia, pre
GCely realizacie prac na Diele (napr.. suhlas
k umiestneniu informaénych tabul, sthlas k pracam
v ochrannych pasmach, povolenie k zviagtnemu uZivaniu
cestnych komunikacii, sthlas ku krizovaniu inZinierskych
sieti a vodnych tokov a pod.), vratane vSetkych nakladov
a poplatkov s tym suvisiacich.

V pripade zmien stavby pred dokonéenim a Einnosti
z toho vyplyvajlcich, vratane inZinierskej ¢innosti, je
Zhotovitel zodpovedny aj za zabezpecenie tychto novych
rozhodnuti/povoleni a stihlasov ainych potrebnych
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie suvisiacej
projektovej dokumentécie, vratane vSetkych nakladov a
poplatkov stym slvisiacich tak, aby Dielo bolo
dokonéené pre Gcely a v kvalite, ako je to definované v
Zmluve.

V ramci vyhotovenia a dokongenia Diela a odstranenia
vad Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky rozhodnutia
a vyjadrenia prislusnych dradov na zabezpecenie
Dokumentacie Zhotovitefa a dokumentov potrebnych k
vydaniu véetkych Gradnych schvaleni.

Dalsie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach
Objednéavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podclanok
114

Spoloéna a
nerozdielna
zodpovednost’

Na konci pism. a) dopliite nasledovny text:

,Pre vyltienie akychkolvek pochybnosti Objednavatel je
opravneny pozadovat splnenie akéhokolvek zavazku

| vyplyvajaceho ztejto Zmluvy o dielo od ktoréhokofvek

¢lena predmetného zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohladu na rozsah a kvalitativne vymedzenie: jeho
podielu na Diele a Gpravu vzajomnych prav a povinnosti
Gdastnikov  predmetného  zoskupenia v zmluve
o vytvoreni predmetného zoskupenia.”

Na konci podélanku dopliite nasledovny text:

.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v
pism. ¢) tohto podélanku vznika Objednavatefovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR,
(slovom: desattisic EUR) za kaZdé poruSenie tejto




povinnosti. Zaplatenie zmiuvnej pokuty nema vplyv na
povinnost Zhotovitela postupovat vsulade s tymto
podclankom a odstranit nesllad jeho konania so
Zmluvou. Zmluvna pokuta sa bude uhrédzat na zaklade
penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporuéene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmiuvy a
Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.*

Podélanok
1.15

Obchodné tajomstvo

Viozte novy pod€lanok 1.15:

.Objednavatel bude resSpekiovat prava Zhotovitela
tykajice sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zakonnika a ostatnych v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov.”

Podcélanok
1.16

Konflikt zaujmov

Viozte novy poddlanok 1.16:

.Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy po€inat
si tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu zaujmov medzi nim
a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak pocas
trvania Zmluvy hrozi Konflikt zdujmov Zhotovitel je
povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby
k takemuto Konfliktu zaujmov nedoslo. Ak Zhotovitel
poCas trvania Zmluvy zisti, ze hrozi vznik Konfliktu
zaujmov, alebo ze Konflikt zaujmov vznikol, je povinny
otejto  skutoénosti bezodkladne  informovat
Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitef nevykonal vSetky potrebné
opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu zaujmov, alebo
neinformoval Objednavatela o hrozbe vzniku alebo
o vzniku Konfliktu zaujmov, vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR
(slovom: desat’ tisic EUR). Zmluvna pokuta sa bude |,
uhradzat' na zaklade penalizaénej faktlry vyhotovenej
Objednavatelom a doporuc¢ene dorudenej do sidla
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo
diva jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto podclanku nie je
dotknuty narok Objednavatela postupovat vzmysle
Podclanku 15.2 (Odstipenie od Zmiuvy zo strany
Objednavatela).”

Podclanok
21

Pravo pristupu na
Stavenisko

Za treti odsek vlozte novy odsek:

.Pravo pristupu a do¢asného uZivania casti Staveniska
na. pozemkoch ftretich oséb nad réamec pozemkov
urcenych v Zmluve je povinny zaistit' Zhotovitel na viastné
naklady. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania
s plnenim Harmonogramu prac afalebo mu vzniknu
naklady ako désiedok toho, Ze nezaistil véas vstupy na
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pozemky tretich osdb, Zhotovitelovi nevznika narok na
predizenie Lehoty vystavby alebo na uhradenie takychto
nakladov a primeraného zisku.”

Podélanck | £ihangne Vypusta sa

2.4 zabezpecenie
Objednavatela

Podélanok | Povinnosti Odstrafite cely text podélanku a nahradte ho textom:

3.1 a pravomoc
Stavebnotechnické- | “Objednavatel je povinny zabezpedit vykon &innosti
ho dozoru Stavebnotechnického dozoru, ktory bude vykonavat

povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnicky
dozor vykonava svoju &innost prostrednictvom timu
Stavebnotechnického dozoru. Tim Stavebnotechnického
dozoru je tvoreny kiu€ovymi a nekluCovymi odbornikmi
a podpornym personalom na Cele s Veddcim timu
Stavebnotechnického dozoru. Klagovy odbornik v pozicii
Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru (dalej len
_Vedici timu Stavebnotechnického dozoru®) je opravneny
konat v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu
prav.  apovinnosti  Stavebnotechnického  dozoru
vyplyvajiicich zo Zmluvy. Ostatni klG€ovi a nekftucovi
odbornici konajtt v mene Stavebnotechnického dozoru iba
vrozsahu prav apovinnosti podfa ich funkéneho
zaradenia v time Stavebnotechnického dozoru. Akékolvek
pravne Gkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického
dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanoveni Zmluvy vyZaduje
pisomna forma, je opravneny podpisovat vmene
Stavebnotechnického dozoru vyluéne Vedaci timu
Stavebnotechnickeho dozoru.

Objednavater je povinny oznamit Zhotovitefovi personalne
zloZenie &asti timu Stavebnotechnického dozoru -
kiagovych odbornikov. Persondlne zloZenie Easti timu
Stavebnotechnického dozoru — nekftigovych odbornikov je
povinny oznamit Zhotovitelfovi Stavebnotechnicky dozor.

Stavebnotechnicky dozor nemé Ziadnu pravomoc menit
Zmluvu.

Stavebnotechnicky dozor smie uplatfiovat pravomoci,
ktoré mu prisltichaijt tak ako su uvedené v Zmluve alebo
ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZaduje, aby
Stavebnotechnicky dozor ziskal suthias Objednavatela
pred vykonom urgitej pravomoci, potom takéto poziadavky
musia byt uvedené v Zmluve.

Avsak, kedykolvek Stavebnotechnicky dozor vykonava
urcita  pravomoc, pre ktori sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre acely Zmluvy) sa ma za to, zZe
Objednavatel mu taky sohlas dal. Ustanovenie
predchadzajicej vety sa neuplatni v pripadoch
pisomného  sthlasu Objednavatela uvedenych
v nasledujicom odseku.




Stavebnotechnicky dozor je povinny ziskat pisomny
sthlas Objednavatefa pred uplatnenim svojich pravomoci
podla Zmluvy v pripade:

a)} vykonavania  akychkolvek  (konov, ktoré
Stavebnotechnicky dozor vykonava podla Zmluvy
a ktoré maju alebo je predpoklad, Zze v budlcnosti
by mohli mat vplyv na Zmluvnd cenu, Lehotu
vystavby alebo lehotu ukonéenia Milnika; tym nie
je dotknutd povinnost Stavebnotechnického
dozoru ziskat pisomny sthlas Objednavatela
vzmysle podélanku 13.1 (Pravo na Zmenu)
a 13.3 (Postup pri Zmenach)

b) pred vydanim Preberacieho protokolu podla
pod¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) a pred
vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela podla
podélanku 11.9 (Protokof o vyhotoveni Diela).

Za ucelom ziskania pisomného suhlasu Objednavatela je
Stavebnotechnicky dozor povinny predlozit
Objednavatefovi vSetky potrebné doklady, suvisiace
dokumenty, vratane = pisomného vyjadrenia
Stavebnotechnického dozora s navrhom znenia Gkonu,
ktory planuje vykonat vramci uplatnenia svojej
pravomoci a taktiez zdévodnenie vplyvu na Zmluvnd
cenu alebo Lehotu vystavby alebo lehotu ukoncéenia
Milnika.

Bez ohladu na povinnost ziskat suhlas, ako je to uvedené
vysSie, ak podila nazoru Vediceho  timu
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia
zdravia alebo Zivota Cloveka alebo ohrozenie bezpecnosti
Diela, pripadne prifahlého majetku (dalej len “stav
ohrozenia”), Vedici timu Stavebnotechnického dozoru
mbze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych
povinnosti alebo zodpovednecsti Zhotovitela, nariadif
Zhotovitelovi vykonat' vSetky také prace alebo také
¢innosti, ktoré mdzu byt podla nazoru Vedlceho timu |,
Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby
eliminovali alebo zniZili takéto riziko. Zhotovitel je povinny
takyto pokyn Veddceho timu Stavebnotechnického
dozoru dodrzat napriek absencii suhlasu od
Objednavatefa. Ak takyto pokyn predstavuje Zmenu,
Zmena v tomto pokyne nebude ocenena a nasledne
Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn podla podcélanku
3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru), ktory sa musi
posudzovat podla podélanku 13.3 (Postup pri Zmenach
)- V takom pripade Stavebnotechnicky dozor v stlade s
podélankom 13.3 (Postup pri Zmenach), odsuthlasi alebo
rozhodne aj o Uprave Zmluvnej ceny vyplyvajlice] z
pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznami to
Zhotovitelovi s kdpiou zaslanou Objednavatefovi.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inaé:
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(a) Kedykolvek si Stavebnotechnicky dozor pini svoje
povinnosti, alebo uplatiuje pravomoci uvedené
v Zmluve alebo znej vyplyvajice, ma sa zato, Ze
Stavebnotechnicky dozor kona v mene
Objednavatela;

(b) Stavebnotechnicky dozor neméa pravomoc zbavit
ktortlkolvek zo Stran akychkolvek povinnosti,
zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajacich zo
Zmluvy;

(c) Kazdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskiimanie, prehliadka, pokyn , oznamenie, navrh,
poZiadanie, skuUSka alebo  podobny  Ukon
Stavebnotechnického dozoru (vratane absencie
nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti, ktord mé podfa Zmluvy, vratane
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesulady.”

V pripade ak ma v zmysle tejto Zmluvy Stavebny dozor

vydat akékolvek rozhodnutie, pokyn alebo iny tkon, je

povinny tak urobit do 14 dnf cdo dfia dorudenia Ziadosti,
naroku alebo iného oznamenia Zhotovitela Stavebnému
dozorovi; uvedené plati len ak sa na takého rozhodnutie
nevyzaduje stihlas Objednavatela a ak Zhotovitel predlozil
Stavebnému dozorovi vietky podklady potrebné
k rozhodnutiu.”

Podclanok
3.2

Docasna
nepritomnost’
Vedtceho timu
Stavebnotechnické-
ho dozoru a inych
kfh€éovych
odbornikov

Pévodny nazov podd&lanku ,Delegovanie pravomoci
Stavebnym dozorom nahradte nazvom: ,Docasna
nepritomnost Vediceho timu Stavebnotechnického
dozoru a inych kMacovych odbornikov® a zaroven
odstrante cely text podétanku a nahradte ho textom:

Vedici timu Stavebnotechnického dozoru mdze
poverit/spinomocnit plnenim svojich povinnosti svojho
zastupcu, a to len vnevyhnutnom rozsahu, na
nevyhnutny &as a zvynimoénych dovodov {napr.
choroba, Uraz, iné dblezité prekazky na strane Veduceho
timu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vediceho
timu Stavebnotechnického dozoru), ato s presnym
vymedzenim jeho pravomoci a povinnosti ako aj Casu, na
ktory sa toto poverenie/splnomocnenie vztahuje. Toto
poverenie/spinomocnenie nadobudne Gcinnost viedy, ak
Objednavatel a Zhotovitel' obdrzia prislusnd képiu, a to
podla toho, kto ho obdrZi ako posiedny.”

Podcélanok
3.3

Pokyny
Stavebnotechnické-
ho dozoru

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie:

~alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusne
pravomoci podla tohto clanku®

Druhy odsek vypustite a nahradte nasledovnym textom:

“Zhotovitel musi plnit pokyny vydané Stavebnotechnickym
dozorom v ktorejkofvek zaleZitosti stvisiacej so Zmiuvou.
Tieto pokyny budt vydané vylugne pisomnou formou; tym
nie je dotknutd mozZnost vydat Ustny pokyn Veducim timu
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Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podla
podZlanku 3.1 (Povinnosti a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a to vo vynimocnych
pripadoch, ak okamzité vydanie Gstneho pokynu neznesie
odklad a za podmienky zapisu o vydani Ustneho pokynu
do Stavebného dennika Ved(cim timu
Stavebnotechnickeho dozoru bezodkladne po vydani
Ustneho pokynu.”

Na konci tohto podélanku viozte:

.Vydanie akéhokolvek pokynu musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v sllade s pod&lankom 1.3
(Komunikéacia) v lehote do 20 dni odo dhfia vydania
pokynu.”

Podclanok
3.4

Zmena v time
Stavebnotechnickéh
o dozoru

Pdvodny nazov podélanku ,\Vymena Stavebného dozora®
nahradte nazvom: ,Zmena v time Stavebnotechnického
dozoru“ azarovefh odstrafite cely text podélanku |
a nahradte ho textom:

.Objednavatel je povinny pisomne upovedomit
Zhotovitela o kazdej zmene vosobe akéhokolvek
kficového odbornika vratane osoby Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnicky dozor je povinny pisomne
upovedomif Zhotovitefa o kaZzdej zmene v osobe
akéhokolvek neklatového odbornika.

Zmeny v personalnom zloZeni timu Stavebnotechnického
dozoru v stlade s tymto podcélankom budl Zhotovitelovi
oznamované po celd dobu uaéinnosti Zmluvy, pricom
dbévody zmeny nie je potrebné uvadzat.”

Podclanok
3.6

Pravidelné pracovné
rokovania

VloZte novy podélanok 3.6:

Kontrolné dni zvolava Stavebnotechnicky dozor a musia
sa konat v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca a koordinaéné porady stavby najmenej raz do
tyzdna, pripadne podla potreby a dohody zmluvnych
Stran aj GastejSie. Kontrolnych dni a koordinacnych
porad stavby (dalej len ,Pravidelné pracovné
rokovania®) st povinni zUcasthovat sa: Predstavitel
Zhotovitela, Stavebnotechnicky dozor a Objednavatel
spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda
pracovnych rokovani tyka. Zmyslom Pravidelnych

pracovnych rokovani je monitorovanie postupu

projektovych a stavebnych prac vratane vyhodnotenia
postupu oproti Harmonogramu prac, preskimanie
pripravy nasiednych inZinierskych ¢innosti, planovanie
a koordinacia prac.

Stavebnotechnicky dozor je povinny zaznamenaf
agendu tychto Pravidelnych pracovnych rokovani a
dorucit’ kopiu zépisu z rokovania vsetkym jeho
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Géastnikom. V zdpise musia byt uvedené osoby
zodpovedné za pridelené diohy aurCene terminy
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sudlade so
Zmluvou.

Véetky zaznamy z Pravidelnych pracovnych rokovani ,
alebo ich &ast, podpisané Predstavitefom Zhotovitela,
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom ako
spravne a Uuplné, budi predstavovat autorizovany
zaznam 0 prediskutovanych a dohodnutych
zaleZitostiach. Tieto zaznamy vsak v Ziadnom pripade
nenahradzaju schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt vydané v sulade
s podélankom 1.3 (Komunikécia) Zmluvnych podmienok.

V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani
nebud zGdéastriovat Predstavitel Zhotovitefa spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani
tyka podfa poziadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj
napriek tomu, Ze boli Stavebnotechnickym dozorom
vyzvani, aby sa z(gastnili, vznikd Objednavatefovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR
(slovom: tristo EUR) za kazdé porudenie tejto povinnosti,
t.j. za nelidast kazdej jednotlivej osoby na Pravidelnom
pracovnom rokovani. Zaplatenie zmluvne]j pokuty nema
vplyv na plnenie povinnosti vsulade s tymto
podéldnkom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporugene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dna jej doporugeného doruéenia do sidla Zhotovitefa.”

Podclanok
4.1.

Vieobecné
povinnosti
Zhotovitela

Na konci podélanku viozte text:

Ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost' zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona C.
315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len
,zakon o registri partnerov verejného sektora®), Zhotovitel
je povinny dodrzat tito povinnost po celd dobu trvania
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety ma Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR (slovom: patsto
EUR) za kaZdy def porusenia, pricom porusenie
uvedenej povinnosti, ktoré trvad dlhdie ako 30 dni sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatela na odstipenie od Zmluvy. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktiry
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene doruéenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni
odo dfa jej doporugeného doruéenia do sidla Zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavédzuje riadne a véas plnit' vietky svoje
finanéné zavazky za poskytnuté plnenia tretich oséb vo
vztahu Kk vyhotoveniu Diela vstlade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi. Zhotovitel sa
zavézuje najmd riadne a vcas plnit’ vSetky svoje finanéné
zavazky voéi Podzhotovitefom v priamom zmluvnom
vztahu so Zhotovitelom za zrealizované projektové
prace, stavebné prace alebo dodavku/montaz
Technologického zariadenia. Za 0celom vyludenia
pochybnosti zmluvné Strany tymto deklaruju, ze finanéné
zavazky podla predchadzajlcej vety predstavuju zavazky
Zhotovitela voéi Podzhotovitelom za riadne vykonané
prace/dodany tovar, ktoré st ako sucast riadne
vykonanych prac na Diele vsllade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi, schvalene
Stavebnym dozorom asu- v plnom rozsahu zahrnuté /
v PriebeZnom platobnom potvrdeni, resp. v Zavereénom
platobnom potvrdeni.”

Podclanok
411

Povinnosti
Zhotovitefa
pri pIneni kritérii

Vlozte novy podclanok 4.1.1

“Zhotovitel je povinny po celd dobu trvania Zmluvy
dodrziavat Navrhy na pinenie kritérii, ktoré boli
stanovené v jeho Ponuke ako Uspesného uchadzada v
ramci procesu verejného obstaravania.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria Lehota vystavby, ktoré bolo stanovené v jeho
Ponuke, Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty ako odskodnenie za oneskorenie vo vySke
uvedenej v Podcélanku 8.7 za kazdy aj zacati den
oneskorenia Lehoty vystavby.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria PrediZena zaruéné doba a zaruény servis (K2),
ktoré bolo stanovené v jeho Ponuke, Objednavatel ma
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vyske
100 000,- EUR (slovom: stotisic EUR) za kazdé
porusenie tejto povinnosti. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizaénej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporuéene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo
dia jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.
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Podclanok
4.2

Zabhezpeka na
vykonanie prac

Povodny text podélanku odstrafite a nahradte
nasledovnym textom:

Zhotovitel je povinny ziskat (na svoje naklady)
Zabezpeku na vykonanie prac v &iastke a v menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedend Ziadna Giastka alebo spdsob jej vypottu,
tento podélanok nebude platit.

Zhotovitef sa zavazuje predloZit Objednavatefovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskdr do 14 dni od
aginnosti Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel neprediozi
Zabezpeku na vykonanie prac vo vyske uvedene
v Prilohe k ponuke najneskér do 14 dni od UGginnosti
Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske diastky Zabezpeky na
vykonanie prac uvedenej v Prilohe k ponuke. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zéklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporuéene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni
odo dfia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti Zhotovitela predioZit Zabezpeku na
vykonanie prac vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke
najneskdr do 28 dni od téinnosti Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmuvy a opraviuje Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac sa
musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zabezpeka na vykonanie prac (dalej aj len
Jbankova zaruka) musi byt poskytnuta bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej
zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatefne
a bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji
Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo
pefiaznych sum v akejkolvek vySke, ktorych celkova
vyika neprekrodl pefiazni sumu, ktord Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade,
ak Zhotovitel porusuje svoje zavézKy vyplyvajice mu zo
Zmluvy  alebo vSeobecne  zavdznych  pravnych
predpisov.

Banku, ktord poskytne bankov( zaruku a obsah
zaruénej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby Zabezpeka na
vykonanie prac bola platna, Géinné a vymahatefna, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni
Diela.

Ak podmienky Zabezpeky na vykonanie prac Specifikujlt
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotovent Diela do terminu 28
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dni pred datumom uplynutia fejto Zabezpeky na
vykonanie prac, potom Zhotovitef bude povinny predizit
platnost’ Zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym
nebude vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto
pripade je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
prediZzenie platnosti Zabezpeky na vykonanie prac
najneskér 28 dni pred uplynutim platnosti pSvodnej
Zabezpeky na vykonanie prac. V pripade, ak Zhotovitel
nepredizi platnost bankovej zaruky podfa
predchadzajucej vety, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske Ciastky Zabezpeky
na vykonanie prac uvedenejv Prilohe k ponuke. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporuéene doruéenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 7 dni
odo dha jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny prediZit Zabezpeku na vykonanie
prac aj v pripade, ak ddjde k prediZzeniu Lehoty vystavby.

V takomto pripade je povinny predizif trvanie Zabezpeky |*

na vykonanie prac o podet dni zodpovedajici predizeniu
Lehoty vystavby, pricom predizenie Zabezpeky na
vykonanie prac je povinny predlozit Objednavatelovi
najneskdr do 15 dni od vydania pokynu na Zmenu, ktorym
bola predizena Lehota vystavby. V pripade, ak Zhotoviter
neprediZi platnost Zabezpeky na vykonanie prac podla
predchadzajlcej vety, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5.000,- EUR
(slovom: péttisic EUR) za kazdy def omeskania aZ do
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktdry vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny uplatnit' si svoje prava zo
Zabezpeky na vykonanie prac v pripade akéhokolvek
porusenia Zmluvy alebo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov vztahujicich sa Kk vykonavaniu Diela
Zhotovitelom.

Pre vyltéenie pochybnosti sa zmiuvné Strany dohodli, Ze
na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
vykonanie prac sa nevyzaduje postup podla podélanku
2.5 (Naroky Objednavatefa).

Objednavatel je povinny odskodnit Zhotovitela a
zabezpedit, aby mu nevznikla ziadna $koda, strata alebo
vydavky (vratane pravnych poplatkov a vydavkov)
vdosledku uplatnenia naroku na Zabezpeku na
vykonanie prac v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal
narok.
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Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na vykonanie
prac Zhotovitefovi do 21 dni potom ako obdrzi képiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.”

Podclanok
4.3

Predstavitel
Zhotovitela

Stvrty odsek nahradte textom:

,Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby sa Predstavitel
Zhotovitefa (Hlavny inZinier pre technolégiu a ISD)
venoval riadeniu Zhotovitelovej zmluvnej éinnosti na piny
avazok. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
Predstavitel Zhotovitefa nevykonaval na inom diele ako je
Dielo definované vZmluve funkciu rovnakd alebo
obdobni ako je funkcia akéhokofvek klGdového
odbornika podfa Zmluvy. V pripade, Ze Predstavitef
Zhotovitela dotasne nevykonava svoju &innost' na Diele
podla Zmluvy (z dbévodov choroby, Urazu a inych
dolezitych prekazok vpraci na jeho strane ako gj
z dévodu erpania dovolenky Predstavitela Zhotovitela),
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit jeho zastupovanie v
pinom rozsahu Zodpovednym projektantom pre
technologicki &ast pricom Stavebnotechnicky dozor
a Objednavatel musia byt o tejto skutocnosti vopred
pisomne informovani.”

Sjesty odsek nahradte textom:

,Predstavitel Zhotovitela je opravneny Ciastoéne, ad hoc
ana doéasni dobu delegovat svoje kompetencie
apravomoci na ind kompetentni osobu a toto
delegovanie moze kedykolvek zruSit. Akékolvek
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude Gcinne, dokial
Stavebnotechnicky  dozor  neobdrzi  oznamenie
podpisané Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
t4to osoba uvedend a kde budl uvedené kompetencie a
pravomoci, ktoré sa jej deleguji alebo rusia.”

Na konci siedmeho odseku viozte fext:

,Objednavatel za Géelom bezproblémovej komunikacie
s klGgovymi odbornikmi: Hlavny inZinier pre technologiu
a |1SD - Predstavitel Zhotovitela, Zodpovedny projektant
pre technologicki ¢Cast, Zodpovedny odbornik pre
vetranie tunela poZaduje, aby ovladali slovensky jazyk
alebo &esky jazyk minimalne na trovni C - Hlavny inZinier
pre technologiu a 1SD — Predstavitel Zhotovitela,
Zodpovedny projektant pre technologicki  Cast,
Zodpovedny odbornik pre vetranie . V pripade
odbornikov so slovenskym alebo Ceskym obéianstvom
bude na preukazanie znalosti jazyka postadovat
uvedenie obc&ianstva. V pripade odbornikov  so
zahraniénym obéianstvom je povinny dany odbornik
predlozit prisludny jazykovy certifikat. V pripade, Ze
kragovi odbornici slovensky jazyk alebo ¢esky jazyk na
pozadovanej Urovni neovladaju, Zhotovitel je povinny na
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vlastné naklady v priebehu plnenia Zmluvy zabezpecit
kvalifikovanych timoénikov v pripade Ustnej komunikacie
a kvalifikovanych prekladatelov v pripade pisomnej
komunikacie vzmysle =zakona ¢&. 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmocnikoch a prekladateloch v zneni
neskorsich predpisov na komunikaciu v slovenskom
jazyku na minimalnej urovni znalosti C2. Objednavatel si
kedykolvek poéas plnenia Zmluvy vyhradzuje pravo
poZiadat o zabezpeclenie kvalifikovaného timoénika
alebo prekladatela v zmysle predchadzajlcej vety aj
vpripade, ak klicovy odbomnik je drzitelom
poZadovaného certifikatu o znalosti slovenského jazyka
alebo je slovenskym alebo ¢eskym ob&anom*

Na konci podélanku viozte text:

.V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podia
druhej vety Stvrtého odseku, vznika Objednavatelovi

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% |-

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj
opakované porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie vyssie uvedenej
povinnosti Zhotovitela. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaénej faktlry vyhotovenej
Objednavatefom a doporuéene dorucenej do sidla
Zhotovitelfa. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dha jej doporuéeneho dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety stvrtého odseku
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a opravfiuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy."

Podclanok
4.4

Podzhotovitelia,
Priami
Podzhotovitelia
a Dodavatelia
Zhotovitela

Pévodny nazov podélanku Podzhotovitelia® nahradte
nazvom: ,Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a
Dodavatelia Zhotovitela" a zaroven odstrante cely text
podclanku a nahradte ho textom:

Zhotovitel nesmie zadat Podzhotovitefom vyhotovenie |-~

celého Diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby
kazdého Podzhotovitefa, Dodavatefla Zhotovitela
vratane akychkolvek oséb v zmluvnom alebo obdobnom
vztahu s Podzhotovitelom alebo Dodavatefom
Zhotovitefa, tak ako keby iSlo o konanie alebo chyby
samotného Zhotovitela.

Zhotovite!' je povinny zabezpedit, aby Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela po cellt dobu trvania Zmluvy
spliali podmienky podla ustanovenia § 41 ods.1 pism. b/
Zakona o verejnom obstaravani. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlicej vety vznika
Objednavateflovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdy den
porusenia.
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Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela, ktori sa majd povinnost
zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora boli
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd
dobu trvania Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti
Zhotovitela podla  predchadzajicej vety vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR (slovom: patsto EUR) za kazdy den
porusenia pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré
trva dihéie ako-30 dni sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha & 1 Zmluvnych
dojednani obsahuje aktudlne a Upiné Gdaje vzmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 Zakona o verejnom
obstaravani. Udaje vzmysle § 41 ods. 3 Zékona o
verejnom obstardvani st udaje o vSetkych znamych
Podzhotoviteloch/Priamych Podzhotoviteloch/
Dodavateloch  Zhotovitefa  vrozsahu  obchodne
meno/néazov, sidlo/miesto podnikania, 1CO, zapis do
prisludného registra a (idaje o osobe opravnenej konat za
uvedené oschy v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje”). Zmenu
Udajov akejkolvek vyssie uvedenej osoby je Zhotovitel
povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.
V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela vzmysle
predchadzajucej vety méa Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto EUR) za
kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

Zhotovitel je povinny vydat najmenej 14 dni vopred
Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o planovanom
datume zadatia prac kazdého Podzhotovitefa s vynimkou
Priameho Podzhotovitela, v pripade Priamych
Podzhotovitelov sa uplatni postup uvedeny v podclanku
4.4b (Pravidiéd zmeny Podzhotovitefov a Dodavatefov
Zhotovitela).

Spolu s oznamenim je Zhotovitel povinny preukazat, ze
Podzhotovitel resp. Dodavatel Zhotovitela spifia
podmienky podfa ustanovenia § 41 ods. 1 pism. b/
Zakona o verejnom obstaravani ako aj povinnost zapisu
sa do registra partnerov verejného sektora v pripade, ze
sa na neho povinnost vztahuje.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby:

(a) kazda zmluva s Podzhotovitefom  obsahovala
ustanovenia, ktoré by opraviiovali Objednavatela
poziadat prevod Podzhotovitefovej zmluvy na
Objednavatela podla podélanku 4.5 (Prevod prospechu z
poddodavky) (ak alebo ked to je aplikovatelné) alebo v
pripade odstdpenia podla podélanku 15.2 (Odstipenie od
Zmiuvy zo strany Objednavatela);
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(b) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela  obsahovala ustanovenie, ktoré uklada
Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela povinnost
pisomne upozornit Objednavatela o neplneni finanénych
zaviazkov Zhotovitela;

(c) kazdd zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatefom
Zhotovitela ako aj zmluvy na vSetkych stupnoch
subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej strane povinnost
plnit si riadne avéas svoje finanéné zavédzky vodi
opravnenej strane;

(d) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatefom
Zhotovitela ako aj zmluvy na vSetkych stupfioch
subdodavatelskych vztahov boli vsulade s touto
Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli
v rozpore alebo by sa priedili tejto Zmluve;

(e) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatefom |

Zhotovitela, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky,

ii) cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkove ceny,

iii) zavézok/garanciu Zhotovitela vodi Podzhotovitelovi,
Dodavatefovi Zhotovitela, Ze v pripade nezaplatenia
splatnej odmeny Zhotovitefom ani v nasledujucom
fakturaénom obdobi po obdobi wvzniknutého naroku,
vznika Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela, pravo
uplatnit si narok na uUhradu nezaplatene] odmeny v
zmysle splatnej faktiry prostrednictvom Bankovej
platobnef zaruky (podélanok 4.4a); uvedené sa
nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel  Zhotovitela  pisomne  prehlasi, Ze
zabezpecenie svojich pohladavok vodéi Zhotovitelovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podélanok
4.4a) nevyZaduje.

Zhotovitel je povinny riadne a vcas pinit’ si svoje finanéné
zavazky voéi Podzhotovitefom, Dodavatefom
Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny kazdy kalendarny
Stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho dna nasledujuceho
kalendarneho Stvrtroka) predkladat Objednavatelovi
cestné prehlasenie podpisané  Predstavitelom
Zhotovitela otom, ze vsetky jeho splatne finanéné
zavdzky  vodéi Podzhotovitelom a Dodavatelom
Zhotovitela za predchadzajice obdobie ku dfiu
vyhotovenia cestneého prehldsenia si Zhotovitefom
uhradené vplnom rozsahu. Sacastou Eestného
prehldsenia podla tohto odseku bude képia potvrdenia
banky poskytujicej Bankovl platobnu  zaruku
Zhotovitelovi podla podélanku 4.4.a (Bankova platobna
zdruka) orozsahu d&erpania vSetkych Zhotovitelovi
vystavenych Bankovych platobnych zaruk, ato ku dniu
vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za Géelom
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pinenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez
pravnej subjektivity, Cestné prehlasenie podfa tohto
odseku bude wvyhotovené v rozsahu udajov
prislichajicich ku kazdému acastnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela zvlast. V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi
éestné prehlasenie podla tohto odseku alebo sa
preukéZze nepravdivost Udajov v fiom uvedenych, vznika
Objednavatelovi nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy$ke 10.000,- EUR (slovom: desat tisic EUR) za kaZzdé
porusenie povinnosti pedia tohto odseku.

Zaplatenie zmluvnej pokuty podra tohto pod&lanku nema
vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela v sllade s tymto
odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na zaklade
penalizadnej faktlry vyhotovenej Objednavatelom
a doporuéene dorudenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktry je 30 dni odo diia jej doporu¢eneho
doruéenia do sidla Zhotovitela."

Podclanok
4.4a

Bankova platobna
zaruka

Viozte novy podclanok 4.4a:

,Zhotovitel je povinny =ziskat (na svojej naklady)
Bankovi platobni zaruku v &iastke avmenach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena Ziadna Eiastka alebo spdsob jej vypottu,
tento podélanok sa nebude platit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky pinenie svojich finanénych
zavazkov voéi véekym Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitelov, Dodavatelov
Zhotovitela, ktori pisomne prehlasili, Zze zabezpecenie
svojich pohladavok vogi Zhotovitefovi prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky nevyzadujd. Na kazdeho
Podzhotovitela, resp. Dodévatela Zhotovitela musi byt
vystavena samostatna Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankova platobnd zaruka (dalej aj len ,BPZ*) musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej
republike. V BPZ musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvd
vyzvu uspokoji Podzhotovitela, Dodévatela Zhotovitela
uhradenim pefaZnej sumy alebo pefiaznych sum
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekroti
sumu, uvedenu v Prilohe kponuke v pripade, ak
Zhotovitel porudi svoje splatné finanéné zavazky zo
zmluvy.s Podzhotovitefom, Dodavatefom Zhotovitela.
V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov,
ktori za uéelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo
vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavazok
Zhotovitela ziskat Bankovi platobnd zaruku podla
ustanoveni tohto podélanku sa vztahuje na_kazdého
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jednotlivého Uéastnika Zmluvy na strane Zhotovitefa vo
vztahu k Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitela
v priamom zmluvnom vztahu k Géastnikovi Zmluvy na
strane Zhotovitela.

V pripade, ak  Objednavate! zisti, Zze Zhotovitel
nezabezpedil svoje  finanéné  zavazky vodi
Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitela,
prostrednictvom BPZ vsulade s tymto pod&lankom,
Objednavatel ma narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom: desattisic eur} za kazdé
poruSenie tejto povinnosti Zhotovitela. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktiry
vyhotovenej Objednavatelom a doporu¢ene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni
odo diia jej doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy a opravnuje Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.*

Podé&lanok
4.4b

Pravidla zmeny
Podzhotovitefov
a dodavatefov
Zhotovitefa

VloZte novy pod&lanok 4.4b:

.Kazdy navrhovany Priamy Podzhotovitel, musi byt
vopred schvaleny Objednavatelom v sulade stymto
podclankom, pre navrhovanych ostatnych
Podzhotovitelov je  Zhotovitel povinny obdrzat
predchadzajuci suhlas Stavebnotechnického dozora.
V pripade zmeny Dodavatelov Zhotovitela sa suhlas a
ani uzatvorenie dodatku kZmluve odielo podla
predchadzajlcej vety nevyZaduje.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zacat vykonavaf
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvéleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela, predlozit Objednavatelovi
doklady preukazujlce splnenie podmienok podla ust. §
41 ods. 1 pism.bf Zakona o verejnom obstaravani, ako aj
splnenie povinnosti zapisu Priameho Podzhotovitela
v registri partnerov vereného sektora, ak Priamemu
Podzhotovitelovi tato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva (§ 11 Zakona
o verejnom obstaravani). V pripade, Ze navrhovany
Priamy Podzhotovitel splia uvedené podmienky,
Objednavatel ho schvali v lehote 21 dni od predloZenia
vSetkych podkladov podla predchadzajlcej vety, v
opacnom pripade ho vtej istej lehote zamietne. Po
obdrzani pisomného schvalenia Priameho
Podzhotovitela je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi kopiu zmluvy s tymto Priamym
Podzhotovitelom uzavretd v sllade s podmienkami
uvedenymi v podélanku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami
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Podzhotovitelia a Dodéavatelia Zhotovitefa). Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze pisomné schvalenie Priameho
Podzhotovitefa nadobtda Géinnost doruéenim kopie
zmluvy podla predchadzajlcej vety Objednavatelovi.
Stavebnotechnicky  dozor avpripade Priameho
Podzhotovitela Objednavatef, mé& pravo kedykolvek
odvolat schvalenie Podzhotovitefa v pripade, Ze
vykonané prace/dodany tovar Podzhotovitefa, nie su
vykonavané/dodavané v stlade so Zmluvou
a k spokojnosti  Stavebnotechnického dozoru alebo
Objednavatela.

V pripade, ak ma pocas pinenia Zmluvy Zhotovitel
zaujem zmenit' alebo doplnit svojich Subdodavatelov, je
povinny re§pektovat’ nasledovné pravidla:

a) Subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi (ak ma taki povinnost) byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla Zakona
o registri partnerov verejného sektora,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi byt schopny realizovat prislusnd cCast
predmetu zékazky v sllade s touto Zmluvou a
musi spihat rovnaké podmienky, ako pdvodny
Subdodévatel (ak boli stanovené), a

c) Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi
navrh na zmenu Subdoddvatela spolu s
predlozenim dokladov preukazujicich splnenie
podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu Subdodavatefa spolu s dokladmi podfa
vy$sie uvedeného a aktualizovanym znenim Prilohy €. 1
musi Zhotovitel predloZit Objednavatefovi najneskor fri
(3) pracovné dni pred zacatim plénovanej subdodavky.
Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su
spinené podmienky uvedené vyssie.

Pre vylGi&enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze
pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatefov nie je
potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve pokial budud
dodrzané podmienky podla tohto podclanku.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuZije na plnenie ktorejkolvek
povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatefa, Zhotovitel
za konanie Subdodévatela vod&i Objednavatelovi
zodpoveda, ako keby pinenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny preukdzatelnym sposobom
oboznamit Subdodavatela s podmienkami tejto Zmluvy a
zaviazat Subdodavatela na dodrziavanie povinnosti
vyplyvajdcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
spinenie vietkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
zo strany Subdodéavatela.”
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Podélanok

4.6

Spolupraca

Na konci podélanku viozte text:

.Zhotovitel bude zodpovedny za svoju &innost
vykondavanl na Stavenisku a bude koordinovat svoju
¢innost' s Cinnostou ostatnych zhotovitefov. Zhotovitel je
povinny koordinovat svoju €innost najma so zhotovitelom
zdruzenim ,SKANSKA — VISNOVE"® , ktoré je zastupené
vedlcim &lenom zdruZenia spol. Skanska SK a.s., ktory
ma uzatvorenl Zmluvu o Dielo zo dita 23.4.2021 na
Zhotovenie stavby Dialnica D1 Lietavska Lacka — Dubna
Skala vratane tunela Visfiové vzmysle zmluvnych
podmienok FIDIC — ,ZIta kniha",

.Zaistenie vhodnych podmienck pre vykonavanie prac a
cinnosti dalSich zhotovitelfov zamestnanych
Objednavatefom na Stavenisku a jeho sGé&astiach, ich
vzajomna spolupraca a koordinacia prac je povinnostou
Zhotovitela v rozsahu uvedenom v Zmluvnych
dokumentoch, tak aby nebola ohrozena kvalita prac,
Lehota vystavby Diela alebo jeho Casti alebo Sekcii, ako
aj suvisiacich diel.

Dalsie podrobnosti, ako aj poziadavky na spolupracu,
vratane Koordinacie prac su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela av Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

Podélanok
4.9

Zabezpecenie kvality

Za prvl vetu prvého odseku viozZte:

~Zhotovitel je povinny po celd dobu trvania Zmluvy
disponovat’ certifikatom o zavedeni Systému
manaZérstva kvality v zmysle poziadaviek normy 1SO
9001 a certifikdtom o zavedeni Systému riadenia

informacnej bezpeénosti v zmysle poZiadaviek normy |. -
ISO 27001, vydany Zhotovitefovi nezavislou instittciou |-

alebo ekvivalentom, ktory predkladal vramci splnenia
podmienok Ucasti vo verejnej sutazi.

V opaénom pripade vznikd Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30000,- EUR
(slovom: tridsatf ftisic EUR), ato samostatne za
nesplnenie povinnosti v zmysle predchadzajicej vety za
ktorykolvek certifikat. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela v sdlade s tymto
podclankom.

Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatefom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela, Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporuceného
doruéenia do sidla Zhotovitela.”

Druhd vetu prvého odseku vymazte.
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Podclanok
4.10

Udaje o Stavenisku

Na konci tohto podélanku vlozte:

,Ma sa za to, Ze Udaje o Stavenisku podla tohto
podélanku su akékolvek udaje uvedené vZmluve
a ostatné verejne dostupné udaje.

Podélanok
413

Pristupové prava
a prostriedky
Zhotovitela

Na konci tohto podétanku viozte:

,Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky jeho ajemu
zname dohody Objednavatefa s majitelmi pouzivanych
pozemkov pri realizacii Diela a zarovef je povinny konat
vstlade stymto podélankom. Zhotovitefovi budd, na
poZiadanie, poskytnuté kopie takychto dohtd. Dohody
Objednavatela, ktoré neboli Zhotovitelovi zname k
Zéakladnému datumu, predstavuji Zmenu a musi sa
posudzovat podfa élanku 13 (Zmeny a Gpravy).”

Podélanok
4.15

Pristupové cesty

Za text prvého odseku ,Toto Usilie zahffia spravne
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras" vioZte nasledujdci
text:

,na zakiade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s
dotknutymi obcami.”

Na kongi tohto podclanku viozZte:

,Za zriadenie, udrZiavanie a zruSenie akychkolvek
pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela je
zodpovedny Zhotovitef.

Pred zagatim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predloZit Stavebnotechnickému dozoru dokumentaciu
skutoéného stavu (pasport) nim  pouzivanych
pristupovych ciest a prifahlych nehnutefnosti.

Po ukonéeni uZivania tychto pristupovych ciest
Zhotovitefom, Stavebnotechnicky dozor za ucasti a
stiéinnosti  Zhotovitela a spravcoviviastnikov urCi bez
zbytoéného odkladu pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prifahlych nehnutelnosti ako aj potrebny rozsah
oprav na ich uvedenie do pévodného stavu.

Daldie doplfiujice podrobnosti su  uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnute] Objednavatefom.”

Podclanok
4,18

Ochrana Zivotného
prostredia

Na konci podélanku viozte nasledovny text:

“Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v
nasledovnych pripadoch porusenia povinnosti
Zhotovitela:
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a) nedostatocné udrziavanie Cdistoty spevnenych
komunikacii v miestach, na ktoré vychadzaju
vozidla stavby zo Staveniska, a to za kazdé
zistenie porusenie zdokumentované v Stavebnom
denniku vo vyske 100,- EUR (slovom: sto EUR),

b) povinnost' kropit spevnené komunikacie, ktoré su
vyuzivané vozidlami stavby na prevoz
nasypovéhofvytazeného materidlu a nachadzaji
sa do 200 m od obydli, priebezne podla potreby,
fak aby nedochadzalo KkzvySene] prasnosti
V pripade porusenia tejto povinnosti bude udelena
pokuta za kazdé zistené porusenie vo vyske 100,-
EUR (slovom: sto EUR). Uvedena povinnost' sa
vztahuje na dni, ked sa za predchadzajicich 24h
nevyskytli v danom Gzemi zrazky,

c) iné porusenie predpisov voblasti ochrany

Zivotného prostredia zdokumentované |

v Stavebnom denniku, a to za kazdé porusenie vo
vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto EUR).

Zaplatenie zmluvne] pokuty nemd vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sllade s tymto podélankom.
Zmluvna pokuta sa bude vuvhradzat na =zaklade
penalizadnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporucéene doruc¢enej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dna jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela
na nahradu spdsobenej $kody ani jeho vyska. Zhotovitel
sa zavdzuje bezodkladne informovat Objednavatela o
kazdom spravnom alebo inom konani tykajdcom sa
porusenia povinnosti na Useku ochrany Zivotného
prostredia a poskytnif Objednavatefovi v takom konani
vietku potrebnu st&innost, vietky potrebné informacie a
podklady.”

Podclanok
4.19

Elektrina, voda
a plyn

Na konci tohto podc&lanku viozte:

.V pripade, Zze sa v Zmluve uvadzaj( lokality stavebnych
dvorov Zhotovitela a moznosti ich napojenia na
inZinierske siete (zdroje energie) su to iba doporucené
napojenia. Objednavatel neprebera ziadnu
zodpovednost' za ich koneéné umiestnenie a napojenie
na siete.”
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Podélanok
4.21

Spravy o postupe
prac

Nahradte prvi vetu prvého odseku nasledovnym
textom:

,Zhotovitel je povinny kazdy mesiac pripravit Spravu o
postupe prac, o plneni Harmonogramu prac a predlozit ju
Stavebnotechnickému  dozoru vdvoch  kopiach
v pisomnej forme a v jednej kopii v elektronickej forme na
CD/DVD nositi a Objednavatelovi v Styroch koépiach
v pisomnej forme a v jednej kopii v elektronickej forme na
CD/ DVD nosiéi vo formate*.doc alebo *.docx.”

Nahradte text odseku {a) tohto podélanku nasledovnym
textom:

,a) diagramy a podrobné popisy postupu prac,
vratane popisu projektovych prac, Dokumentacie
Zhotovitela,  vydania,  povolenifrozhodnut,
véetkych $tadii lehdt predkladania vzoriek na
schvalenie, leh6t na schvélenie, obstaravania,
vyroby, dodavky na Stavenisko, vystavby,
montaZe, akychkolvek skusok, uvedenia do
prevadzky, preberacieho konania alehoty na
oznamenie vad,"

Daldie dopliujice podrobnosti st uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.”

Podclanok
4.23

Cinnost Zhotovitefa
na Stavenisku

Na konci tohto podélanku viozte:

JZiadne dolezité ¢&innosti, najma naruSenie alebo
uzatvorenie existujlicich ciest, prace v blizkosti systemov
zasobovania vodou alebo inych verejnych inZinierskych
sieti, vytvaranie dogasnych skladok/deponii a pod. nie je
Zhotovitel opravneny vykonévat bez pisomneho stihlasu
Stavebnotechnického dozoru. Zhotovitel je povinny
pisomne poZiadat o takéto povolenie Stavebnotechnicky
dozor minimélne 7 dni pred navrhovanym zatiatkom
prac. Spolu so Ziadostou predloZi vSetky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hlavne
Zariadenia Zhotovitela, ktoré budi do prac zapojené
a zarovefi pripoji kopie véetkych potrebnych povoleni
ziskanych vsulade spodclankom 1.13 (Sdfad
s Pravnymi predpismi).

Zhotovitel nie je opravneny pouzit Ziadnu Ccast
Staveniska pre iny ugel ako ten, klory suvisi
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s vyhotovenim Diela bez suhlasu Stavebnotechnického
dozoru."

Podclanok
4.25

Existujuce
inZinierske siete a
ohjekty

Viozte novy podélanok 4.25:

~Zhotovitel' je povinny pred zaéatim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako sU kanalizacia,
vodovod, telekormnunikacné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia apodobné, oboznamit sa
s umiestnenim vsetkych sieti, kioré mézu byt jeho
ginnostou dotknuté. Pred zacatim prac je Zhotovitel
povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie
a v pripade podzemnych vedeni je povinny vyhotovit
ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je
taktieZ povinny overit si u spravcov existenciu pripadnych
inZinierskych sietf poloZenych vobdobi po dokonceni
projektovej dokumentacie.

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody na cestach,
odvodhovacich kandloch, potrubiach, kabloch, ostatnych
inZinierskych sietach apod., spdsobenych nim alebo
jeho Podzhotovitelmi pocas vykonu prac na Diele
a takéto skody je povinny na vlastné naklady odstranit,
ato uvedenim do pdvodného stavu bez akychkolvek
dalsich nakladov pre Objednavatela, do doby urCenej na
ich odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie
Stavebnotechnického dozoru o odstraneni v8etkych
§kad.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s existujicimi
inZinierskymi sietami na zaklade informacii poskytnutych
Objednavatelom a ostatnych dostupnych informacii
a v jeho ponuke zohladnil v3etky vyZadované naklady na
vytySenie, odstranenie, preloZzenie alebo znovuzriadenie
existujucich sieti vratane zabezpecéenia prislusnych
povoleni. Zhotovitel nema pravo narokovat si dodatoéné
naklady a/alebo predfzenie Lehoty vystavby v désledku
toho, Ze sa neoboznamil s dostupnymi informaciami
o existujlcich inzinierskych siefach.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych inZinierskych sieti
sa postupuje v stilade s podélankom 4.12
(Nepredvidatelné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup
pri Zmenach),
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Dalgéie podrobnosti si uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela, resp.v  Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podélanok

4.26

Stavebny dennik

| Vlozte novy podglanok 4.26:

_Zhotovitef je povinny v stlade so Stavebnym zakonom
viest Stavebny dennik auschovavat ho vo svojej
kancelarii na Stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé asti, podla pokynov
Stavebnotechnického dozoru azaznamenava vsetky
délezité okolnosti tykajice sa pripravy, vystavby
a ukondéenia Diela.

Zaznamy v Stavebnom dennfku vsak nepredstavuju
suhlas, potvrdenie, schvélenie, rozhodnutie, oznamenie
alebo poZiadanie, nakolko takato komunikacia musi byt
realizovana vzmysle ustanoveni podélanku 1.3
(Komunikécia) a teda nezakladaju pravo Zhotovitela na
realizaciu platieb, vyken Zmien alebo uplatfiovanie si
narokov.

Stavebny dennik sa bude viest' v elektronickej podobe
prostrednictvom na to uréenej a vhodnej aplikacie (SW),
ktorl je povinny odsthlasit Stavebnotechnicky dozor.
Nasledne sa na denne] baze wytlaéi zaznam
z elektronického  stavebného dennika v papierovej
podobe, ato za ugelom jeho podpisania v troch
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vyhotoveniach vsllade so Stavebnym zakonom
a vyhlaskou €.453/2000 Z.z.

Dalsie podrobnosti si uvedené v PozZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentéacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podcélanok
4.29

Nakladanie s
odpadmi

Vlozte novy podclanok 4.29:

,V pripade vzniku akéhokolvek odpadu pri pracach na
Diele je Zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymto
odpadom aza plnenie vSetkych povinnosti drzitela
odpadu podla platnych Pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je zaroven povinny v mene Objednavatela
plnit' véetky povinnosti, ktoré vyplyvaja Objednavatelovi
vzmysle Pravnych predpisov v oblasti nakladania s

odpadmi, ako pdvodcovi odpadu. Objednavatel na tieto |.

Ucely Zhotovitelovi vystavi osobitné splnomocnenie.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolvek skoda
v slvislosti s porusenim jeho povinnosti v oblasti
nakladania s odpadmi, ktorych pinenie preniesol na
Zhotovitela, tak Zhotovitel odSkodni Objednavatela podla
poddélanku 17.1 (Nahrada skody).”

Podclanok
51

VSeobecné
povinnosti slvisiace
S projektovanim

Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za projekt Diela.
Projekt bude vypracovany kvalifikovanymi projektantmi,
ktori st inZinieri alebo ini odbornici, ktori splfiaju kritéria
(ak su) uvedené v PozZiadavkach Objednavatela. Ak nie
je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel predlozi
Stavebnémotechnickému dozorovi na odsuhlasenie
meno a podrobny popis kazdého navrhovaného
projektanta a Podzhotovitela — projektanta.

Zhotovitel ruci za to, ze jeho projektanti a Podzhotovitelia

— projektanti maju skisenost a schopnost potrebn( pre |-

projektovanie. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze projektanti budu
k dispozicii za ucelom uasti na rokovaniach so
Stavebnotechnickym dozorom v primeranom ¢ase, az do
doby uplynutia datumu prislusnej Lehoty na oznamenie
vad.

Po obdrzani oznamenia podla podélanku 8.7 (Zadatie
prac), Zhotovitel podrobne preskima PoZiadavky
Objednavatela (vratane navrhovanych parametrov,
vypoétov, ak sl), Dokumentaciu poskytnuti
Objednavatelom. Pocas iehoty uvedenej v Prilohe k
ponuke, pocitanej od Datumu zadatia prac, Zhotovitel
vyda oznamenie Stavebnému dozoru o chybe, omyle
alebo inej vade zistenej v PozZiadavkach Objednavatela
alebo v tychto referenénych polozkach.

Po obdrzani tohto oznamenia Stavebnotechnicky dozor
rozhodne, ¢&i sa uplatni &lanok 13 {Zmeny a dpravy) a
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podla toho vyda Zhotovitelovi oznamenie o svojom
rozhodnuti. Ak a v takom rozsahu, v akom by skiseny
Zhotovitel (s prihliadnutim na néklady a ¢as), pri uplatneni
naleZitej starostlivosti, zistil tato chybu, omyl alebo inl
vadu podas obhliadky Staveniska a preskimania
Poziadaviek Objednavatela pred predloZenim Ponuky,
Lehota vystavby nebude predizena a Zmluvna cena
nebude upravena.

Podclanok
52

Dokumentacia
Zhotovitefa

_Dokumentacia Zhotovitefa bude pozostavat z technickej
dokumentacie $pecifikovanej Y Poziadavkach
objednavatela, dokumentov potrebnych na spinenie
vetkych uradnych schvaleni a dokumentov opisanych v
podélanku 5.6 (Dokumentdcia skutocného vyhotovenia) a
5.7 (Prirutky pre prevadzkua Gdrzbu). Pokial nie je
uvedené inak v PoZiadavkach Objednavatela,
Dokumentacia Zhotovitefa bude vyhotovena v jazyku pre
komunikdciu uvedenom v podclanku 1.4 (Pravne
predpisy a jazyk). Za vypracovanie Dokumentacie
Zhotovitela, vratane slvisiace] inZinierskej cinnosti,
v stilade so Zmiuvou je v plnom rozsahu zodpovedny
Zhotovitel pri dodrZani podmienck vydanych povoleni
(napr. poZiadaviek dotknutych organov a organizacii
uvedenych vizemnych rozhodnutiach a stavebnych
povoleniach).”

Zhotovitel pripravi vietku Dokumentaciu Zhotovitela, a
tie pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre
instruovanie Personalu Zhotovitela. Personal
Objednévatela ma pravo kontrolovat pripravu vsetkych
tychto dokumentov bez ohladu na to, kde suO
vypracovaneé.

Ak Poziadavky Objednavatefa  popisuji  ktora
Dokumentacia Zhotovitefa sa ma predlozit’
Stavebnotechnickému dozorovi na preskimanie a/alebo
schvalenie, tato Dokumentacia Zhotovitela sa podfa toho
predioZf spolu s oznamenim, ako je popisané nizSie. V
nasledujucich ustanoveniach tohto podélanku (i) “iehota
na preskimanie” znamenad lehotu pozadovanl
Stavebnotechnickym dozorom na preskumanie a (ak je
tak stanovené) pre schvalenie a (ii) “Dokumentacia
Zhotovitela” nezahffia Ziadne dokumenty, ktoré nie su
$pecifikované ako vyZzadované na predloZenie za Gcelom
preskiimania afalebo schvalenia.

Pokial nie je v PoZiadavkdch Objednavatela uvedené
inak, kazda lehota na preskimanie nepresiahne 21 dni,
poditané od datumu, kedy Stavebnotechnicky dozor
obdrzi Dokument Zhotovitela a oznamenie Zhotovitela. V
tomto oznameni bude uvedene, Ze Dokument
Zhotovitela sa povaZuje za pripraveny pre preskimanie
(a schvélenie, ak je tak stanovené) v stlade s tymto
podé&lankom ako aj pre pouZite. V tomto oznameni sa tiez
uvedie, e Dokument Zhotovitela splfa poZiadavky

33




Zmluvy alebo rozsah, v ktorom nespifia poZiadavky
Zmluvy.

Stavebnotechnicky dozor méze, v ramci lehoty na
preskimanie, vydat ozndamenie Zhotovitelovi, Zze
Dokument Zhotovitela nespifia (v uvedenom rozsahu)
poziadavky Zmluvy. Ak Dokument Zhotovitela takto
nesifia poZiadavky Zmluvy, bude na naklady Zhotovitela
opraveny, znova predlozeny a znova preskimany (a
schvaleny, ak je tak stanovené) v sllade s tymto
podélankom.

Pre kazdu ¢ast Diela a s vynimkou rozsahu, v ktorom
predchadzajlce schvalenie alebo sthlas
Stavebnotechnického dozora bol obdrzany:

(a) V pripade Dokumentu Zhotovitela, ktory (ako je
stanovené) bol predloZzeny Stavebnotechnickému
dozorovi na schvalenie:

(i) stavebnotechnicky dozor vyda oznamenie
Zhotovitelovi, Ze Dokument Zhotovitela je
schvaleny s alebo bez pripomienok alebo,
Ze nesplha (v stanovenom rozsahu)
poziadavky Zmluvy;

(i) realizacia takej casti Diela nebude
zahdjend sk&r ako Stavebnotechnicky
dozor schvalil Dokumentaciu Zhotovitela;
a

(i) sa ma za to, Ze Stavebnotechnicky dozor
schvalit Dokument Zhotovitela po uplynuti
lehét na preskiimanie celej Dokumentacie
Zhotovitela, ktora sa tyka projektovania a
realizacie takejto casti, pokial
Stavebnotechnicky dozor predtym nevydal
iné oznamenie v sllade s pododstavcom

(i

(b) realizacia takejto casti Diela nebude zahajena
pred uplynutim lehdt na preskiimanie celgj
Dokumentacie Zhotovitela, ktora sa tyka jej
projektovania a realizacie;

(c) realizacia takejto ¢asti Diela bude v sulade s touto
preskimanou (a schvalenou, ak je tak stanovené)
Dokumentaciou Zhotovitela; a

(d) ak st Zhotovitel Zelda pozmenit akykolvek navrh
alebo dokument, ktory uz bol predtym prediozeny
na preskimanie (a schvalenie, ak je tak
stanovené), Zhotovitel vyda okamzite oznamenie
Stavebnotechnickému  dozorovi. Nasledne
Zhotovitel predlozi Stavebnotechnickému dozoru
upravené dokumenty, v sulade s postupom
opisanym vyssie.
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Ak Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn, Ze sa vyzaduje
daldéia Dokumentacia, Zhotovitel ju bezodkladne
vypracuje.

Akékovek takéto schvalenie alebo suhlas, alebo
akékolvek preskimanie {(podla tohto podclanku alebo
inak), nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zavazku alebo
zodpovednosti.

Dalsie podrobnosti sG uvedené v PoZiadavkach
Objednavaterla.”

Podé&lanok
5.3

Zaviazok Zhotovitela

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze projekt, Dokumentacia
Zhotovitela, realizicia a zhotovené Dielo budua v stlade
s:
a) Pravnymi predpismi v Krajine, a
b) dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, ako sU
pozmenené a upravené Zmenami.

Podclanok
5.4

Technické normy a
predpisy

Projekt, Dokumentacia Zhotovitela, realizacia a
vyhotovené Dielo bude spifiat’ technické normy Krajiny,
Pravne predpisy tykajuce sa stavieb, vystavby a
ochrany Zivotného prostredia, Pravne predpisy
vztahujice sa na produkt, ktory bude Dielom
vyprodukovany a ostatné normy uvedené v
Poziadavkach Objednavatela vztahujice sa na Dielo
alebo definované prislugnymi Pravnymi predpismi.

Vetky tieto Pravne predpisy, vo vztahu k Dielu a kazdej
Sekcii, budu tie, kioré budi platné v &ase preberania
Diela alebo Sekcie Objednavatelom podla ¢lanku 10
(Preberanie Diela Objednévatefom). Pokial nie je
uvedené inak, odvolania v Zmluve na publikované
normy budti povaZované za odvolania na vydanie platné
k Zakladnemu datumu.

V pripade, Ze po Z&kladnom datume v Krajine
nadobudni platnost zmenené alebo nové normy,
Zhotovitel vyda 0 tejto skutoénosti
Stavebnotechnickému dozorovi oznamenie a (ak je
vhodné) predlozi navrhy na ich splnenie. V pripade ze:

a) Stavebnotechnicky dozor rozhodne, Ze ich
splnenie sa vyZaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuju zmenu,

bude Stavebnotechnicky dozor Iniciovat Zmenu v
stilade s &lankom 13 (Zmeny a Gpravy).
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ﬁ

.Zhotovitel vykona zadkolenie Personalu Objednavatela
v oblasti prevadzky a udrZby Diela v rozsahu
specifikovanom v Poziadavkach Objednavatela. Ak
Zmiuva Specifikuje zaskolenie, ktoré sa ma vykonat
pred prebratim, potom sa Dielo nebude povaZovat za
zhotovené pre Ucéely prebrania podla podélanku 10.1
(Preberanie Diela a Sekcii), pokial nebude toto
zaskolenie ukoncene."

Podclanok | Zaskolenie
5.5

Zhotovitel pripravi a bude udrzZiavat aktualizovanu
kompletn sadu zaznamov "skutoéného vyhotovenia”
realizacie Diela, ktora bude obsahovat' presné polohy,
rozmery a podrobnosti prac tak, ako boli vykonane.
Tieto zéznamy budl drzané na Stavenisku a budu
pouzité vyluéne pre Gcely tohto podélanku. Dve képie sa
dodaji Stavebnotechnickému dozorovi pred zacatim
Preberacich skisok.

Podclanok | Dokumentacia
5.6 skutocného
vyhotovenia

Naviac, Zhotovitel doda Stavebnotechnickému dozorovi
vykresy skutoéného vyhotovenia Diela, znazorfiujlce
celé Dielo tak, ako bolo realizované a predlozi ich
Stavebnotechnickému dozorovi na preskimanie podla
podélanku 5.2 (Dokumentacia Zhotovitefa). Zhotovitel
obdrzi od Stavebnotechnického dozora sudhlas vo
vztahu k ich formatu, referenénému systému a ostatnym
relevantnym udajom.

Pred vydanim Preberacieho protokolu Zhotovitel' doda
Stavebnotechnickému dozorovi stanoveny poéet a druh
képil prislusnych vykresov skutoéného vyhotovenia, v
stlade s Poziadavkami Objednavatela. Dielo nebude
povazované za dokoncené pre Uéely preberania podfa
podclanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) pokial
Stavebnotechnicky dozor tieto dokumenty neobdrzi.”

“Pred zacatim Preberacich skusok Zhotovitel doda
Stavebnotechnickému dozorovi predbezné priruéky pre
prevadzku a (drzbu, vypracované dostatoéne podrobne
tak, aby Objednavatel mohol prevadzkovat, udrziavat,
rozmontovat, znovu zmontovat, nastavit a opravit
Technologické zariadenie.

Dielo nebude povaZované za dokoncené pre (cely
preberania podla pod&lanku 10.1 (Preberanie Diela a
Sekcii) pokial Stavebnotechnicky dozor neobdrZi
konetnu verziu priruciek pre prevadzku a udrZbu
dostatoéne podrobne vypracovanych a akychkolvek
inych priruéiek $Specifikovanych pre tieto dgely v
PozZiadavkach Objednavatela.”

Podclanok | Prirucky pre
5.7 prevadzku a adrzbu

“‘Ak sa v Dokumentacii Zhotovitela najdu chyby,
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné
vady, tieto budd spolu s Dielom opravené na naklady

Podélanok | Chyba projektu
5.8
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Zhotovitela, nehladiac na suUhlasy alebo schvalenia
podla tohto Elanku”

Podclanok
6.3

Osoby v pracovnom
pomere
s Objednavatefom

Na konci vety viozte:
. ... a Stavebnotechnického dozoru®.

Podcélanok
6.4

Pracovno-pravne
predpisy

Na konci tohto podélanku vioZte:

Na konci tohto pod¢lanku viozte:

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude v suvislosti s
realizovanim Diela zamestnavat zamestnancov v rozpore
s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujlcimi
nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie, ako aj
pravnymi predpismi Eurépskej tnie, a to najma v rozpore
so zakonom &. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a
nelegainom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dale] len ,zékon o nelegalnej praci®),
v spojeni so zakonom &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace,
Obchodnym zakonnikom, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakonom ¢&. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a dopineni niektorych zdkonov, zakonom C.
480/2002 Z. z. 0 azyle a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov, Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna
2009, ktorou sa stanovujG minimalne normy pre sankcie
a opatrenia voéi zamestnavatefom statnych prislusnikov
tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Gzemi
clenskych statov.

V pripade, ze organ vykondvajuci kontrolu nelegainej
prace a nelegalneho zamestndvania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegdlnej praci, t.j. porusenie zakazu
prijat’ pracu, ktord Objednavatefovi na zaklade Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel
stavebnych prac prostrednictvom fyzickej osoby, ktord
nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
Objednavatelovi uloZena pokuta, ktord Objednavatel

uhradi, Objednavater si uplatni jej nahradu u Zhotovitela

a Zhotovite! sa zavézuje tdto pokutu Objednavatefovi
nahradit.

Podélanok
6.5

Pracovna doba

Pévodny text podélanku odstrante a nahradte
nasledovnym textom:

_Zhotovitel sa zavézuje vykonavat prace na Stavenisku
v &ase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v sulade s
ustanoveniami Zmluvy, pricom je povinny dodrZiavat
prisluéné Pravne predpisy a podmienky uvedene v
rozhodnutiach a stanoviskdch organov verejnej moci,
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resp. organov Uzemnej samospravy a inych dotknutych
subjektov vztahujlcich sa k vykonavaniu Diela.

Zhotovitel je opravneny na Stavenisku vykonavat prace
v nepretrzitom zmenovom pracovnom rezime, a to
v miestne uznanych dfioch pracovného pokoja alebo
mimo normalnu pracovnit dobu za dodrzania véeobecne
zavaznych ravnych predpisov a vdoebecne zavaznych
nariadeni platnych na mieste vykonu prace.”

Podclanok
6.7

Ochrana
zdravia a
bezpecnost’ pri praci

Na zacCiatku podélanku viozte text:

»Ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci je Zhotovitel
povinny vykonavat vstlade s aéinnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, Pldnom BOZP resp.
aktualizovanym Pianom BOZP.

Zhotovitel je povinny od Datumu zacatia prac a pocas

celej realizacie vystavby dodrZiavat aktualizovany Plan |-

BOZP ako aj dalsie povinnosti Zhotovitelovi ustanovené
v nariadeni vliady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
Stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie vystavby
zabezpedit vykon dinnosti koordinadtora dokumentacie
vzmysle NV. Rozsah povinnosti koordinatora
dokumentacie je dany v § 4 a 5 NV ablizSie
Specifikovany vtomto podcdlanku  a v Poziadavkach
Objednavatefla.

Poverenim koordinatora dokumentacie zo strany
Objednéavatela podra ust. § 3 ods. 1 NV nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za vykon &innosti koordinatora
dokumentécie podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom koordinatora
dokumentécie menit a dopinat do podrobnosti Plan
BOZP, ktory je sudastou Dokumentacie poskytnute;
Objednavatelom ato na zaklade Objednavatefom
odsuhlasenej zmeny v projektovej dokumentacii (DSP,
DP) ako aj Zhotovitelom vypracovanej dokumentacie
(DVP, wvyrobnotechnickd dokumentacia, technologické
postupy a ina dokumentacia Zhotovitela).

Zhotovitel je povinny zmeneny a doplneny Plan BOZP
(dalej "len ,aktualizovany Plan BOZP') predlozit
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednavatelovi na
odsuhlasenie, a to v dostato¢nom ¢asovom predstihu tak,
aby bol aktualizovny Plan BOZP ods(hlaseny najneskor
pred zadatim dotknutych stavebnych alebo inych prac.
Plan BOZP a aktualizovany Plan BOZP je Zhotovitel
povinny dodaf’ v jednom vyhotoveni
Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach
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Objednavatelovi a zaroven je povinny o aktualizovanom
Plane BOZP preukazne oboznamit vdetky pravnické
a fyzické osoby na Stavenisku.

Operativne Upravy Planu BOZP zabezpedi Objednavatel
prostrednictvom  koordinatora bezpe€nosti z timu
Stavebnotechnického dozora, s ktorym je koordinator
dokumentacie povinny spolupracovat.

Odsuhlasenie aktualizovaneého Planu BOZP
Objednévatelom a Stavebnotechnickym

dozorom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
Uplnost a spravnost aktualizovaného Planu BOZP
v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovite! bezodkladne nedorudi
Objednévatelovi aktualizovany Plan BOZP ani do 3 dni
odo dia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela alebo
Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej
povinnosti, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pafsto
EUR) za kazdy def omeskania aZ do spinenia uvedenej
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel nespini iné povinnosti
koordindtora dokumentacie podfa Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyéke 1000,- EUR (slovom: tisic EUR), a to za kazdé
porusenie povinnosti.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh Dohody o
vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP) na spoloénom pracovisku s dalSimi
zhotovitefmi  Objednavatela podla § 18 zakona ¢&.
124/2006 Z.z.0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a predlozit ho
Stavebnotechnickému dozoru najneskér k Datumu
zacatia prac.

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo nepredlozi
Stavebnotechnickému dozoru navrh Dohody o vytvoreni
podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP) na spoloénom pracovisku s dalSimi zhotovitelmi,
vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR, (slovom: patsto EUR) za
kazdy def, pokial porusenie povinnosti trva.

Objednévatelovi vznika voéi Zhotovitefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujlice porusenia
povinnosti v oblasti BOZP, OPP :

a/ za nepouzivanie ochrannych prilieb a inych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
vo vyske 100- EUR (slovom: sto EUR) za
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kazdého zamestnanca a pracovnika Personalu
Zhotovitela,

bf za pozivanie alkoholickych napojov, alebo
omamnych latok alebo psychotropnych latok
aza odmietnutie podrobit sa skiske na
pritomnost alkoholu, omamnej latky alebo
psychotropnej latky vo vySke 300,- EUR
(slovom: tristo EUR) za kazdého zamestnanca a
pracovnika Personalu Zhotovitela,

¢/ za opédtovné zaradenie zamestnanca na prace
po pisomnom vykdzani zo stavby alebo
Staveniska vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic
EUR) za kaZzdeho zamestnanca a pracovnika
Personalu Zhotovitela,

d/ za nedodrzanie Cistoty a poriadku na Stavenisku
vo vySke 100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie, a to najma za nedodrzanie povinnosti
udrziavat' vycistené a zjazdné komunikacie a
spevnené plochy na Stavenisku podla
bezpednostnych predpisov, za nedodrZzanie
povinnosti  ulozit skladovy material na
Stavenisku podl'a bezpecnostnych predpisov,

e/ za nedodrzanie povinnosti
vyplyvajacich havarijnych  planov a za
nedodrzanie planu odpadového hospodarstva
vo vySke 100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie,

ff za neopravnené pouzivanie technickych
zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
bez platnych uzivacich osvedCeni vo vyske
100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie,

of za chybaijlice doklady a opravnenia
zamestnanca a  pracovnika  Personalu
Zhotovitela vo vySke 100,- EUR (slovom: sto
EUR) za kazdého zamestnanca a pracovnika
Personalu Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel neplni alebo porusuje povinnosti
v zmysle platného (aktualizovaného) Pianu BOZP ako
aj platnych predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené
v predchadzajicom odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom: pat'sto EUR) za kazdé porusenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitela vsdlade s tymto
podélankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporuc¢ene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo
dna jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak poruSenim zmluvnej povinnosti zo strany
Zhotovitel'a vznikla Objednavatelovi $koda, Objednavater

40

[




[

ma sucasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj
narok na nahradu skody v pinej vyske.

Objednavatel je opravneny za opakované porusenie
povinnosti Zhotovitela (t.j. za kazdé dalSie porusenie)
podfa tohto podélanku uloZit zmluvnl pokutu
v dvojnasobne] vyike sadzby uvedenej vyssie pod pism.
alaz gl.

Strany sa dohodli, Ze $tvornasobné porusenie tej ktorej
povinnosti Zhotovitela podla pism af aZ g/ podla tohto
podélanku sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy,
pre ktoré mé Objedndvatel pravo od Zmluvy odstapit.

Daldie podrobnosti s uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v  Dokumentacii  poskytnutej
Objednavatelom.”

Podé&lanok
6.8

Dozor Zhotovitefa

Na konci podélanku vioZte nasledujuci odsek:

,Dozor Zhotovitefa musf maf pracovnil znalost (Gstnu
i pisomnt) slovenského jazyka, vopafnom pripade
Zhotovitel je povinny =zabezpedit na Stavenisku
dostatoény pocet spdsobilych timocnikov v zmysle
zadkona ¢&. 382/2004 Z. z. oznalcoch, timo&nikoch
a prekladateloch v zneni neskorSich predpisov pocas
celej doby trvania Zmluvy.”

Podclanok
6.9

Personal Zhotovitela

Na konci podélanku viozte :

Zhotovite! je opravneny zmenit klaGovych odbornikov na
stavbe len postupom v stlade so Zmluvou, t.j. pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve. Zmenu kfi¢ového odbornika je
Zhotovitel povinny bezodkladne oznamit’
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny preukazat, ze
navrhovany klaovy odbornik spina véetky podmienky
uvedené v Zmluve a podmienkach Ucasti. V pripade, ak
Zhotovitel zmeni klGéového odbornika na stavbe
v rozpore s touto Zmluvou Objednévatelovi vznika narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 000,- EUR
(slovom: pétdesiattisic EUR) za porusenie tejto
povinnosti. V pripade opdtovného porudenia tejto
povinnosti zo strany Zhotovitela vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvne] pokuty, a to vo vyske 100
000,- EUR (slovom: stotisic EUR) za kazdé dalSie
porusenie tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotovitel
povinnosti postupovat pri vymene kltucovych odbornikov
na stavbe v sllade s tymto pod&lankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktary vyhotovene] Objednavatelom
a doporuéene dorugenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
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splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dria jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela."

Podélanok
6.10

Zaznamy o Personali
a Zariadeni
Zhotovitefa

QOdstrante cely text podélanku anahradte ho
nasledovnym textom:

.Zhotovitel je povinny 28 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac na konkréthom objekte predlozit
Stavebnotechnickému  dozoru ,Zoznam  vSetkych
fyzickych o0s6b - podnikatefov a pravnickych oséb®, ktori
buda vykonavat' prace na prislusnom objekie v Struktdre
podla jednotlivych objektov vratane ramcového popisu
rozsahu ich ¢innosti.

Nasledne kazdy mesiac v ramci Spravy o postupe prac
podla podélanku 4.21 (Spravy o postupe préc) je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru nasledovné Udaje :

a) zoznam vsetky fyzickych osdb - podnikatelov
a pravnickych oséb, ktori vykonavali prace na
prislusnom objekte v Struktire podla jednotlivych
objektov vratane ramcového popisu rozsahu ich
cinnosti,

b) (daje opodte kazdého ztypov Zariadenia
Zhotovitefa na Stavenisku.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi zoznam alebo Udaje
podla tohto podélanku, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR
(slovom; tisicpatsto EUR) za kazdé porusSenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
spinenie povinnosti  Zhotovitela vsulade stymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizaénej faktdry vyhotovenej

Objednavatelom a doporuéene dorucene] do sidla |-

Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktdry je 30 dni odo
diia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade potreby Stavebnotechnicky dozor méze
pozadovat predkladanie podrobnych Gdajov o pocte a
ZloZeni Zhotovitelovho personalu a Zariadeni, a to denne
alebo tyzdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla podélanku 4.21
(Sprévy o postupe prac).”

Podélanok
7.1

Sposob vykonavania
prac

Na koniec podélanku viozte:

»AK sa v PoZiadavkiach Objednavatela alebo inych
zmluvnych dokumentoch cituje akykolvek patentovym
zakonom chraneny alebo znackovy wvyrobok alebo
Material, Zhotovitel mbze navrhnaf
Stavebnotechnickému dozoru na odsthlasenie ind
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alternativu, ktord je kvalitativne rovnaké a spliiajlca
podmienky uvedené v PoZiadavkdch Objednavatefa
alebo inych zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel je povinny dodrzat technologické postupy
schvalené Stavebnotechnickym dozorom. Za porusenie
uvedenej povinnosti Zhotovitefa ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2 000,- EUR
(slovom: dvetisic EUR), a to za kaZdé porusenie
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti v stlade stymto podclankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaéne] faktiry vyhotovenej Objednavatefom
a doporuéene dorugenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dfia jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitefla."

Podc¢lanok
7.4

Skasky

Na zadiatku druhého odseku vioZte nasledujtci text:

Zhotovitel je povinny predlozit do 28 dni odo diha
schvélenia Dokumentécie Zhotovitela
Stavebnotechnickym dozorom, kiorda sa tyka jej
projektovania a realizacie, ,Kontrolny a skisobny plan*®
na odsthlasenie Stavebnotechnickému dozoru a
Objednavatelovi. V tomfo plane budd uvedené vsetky
planované skusky a pocetnost skusok, ktore sa
predpokladaji na stavbe vykonavat pre kazdy stavebny
a technologicky proces, ktorym Zhotovitel deklaruje
sposob zabezpefenia kvality Diela, atiez rozsah
a postup vykondvania skisok.

V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi na odsuhlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavateflovi
JKontrolny a ski$obny plan®, vznikd Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
EUR (slovom: patsto EUR) za kazdy defi omeskania az
do spinenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmiuvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti v sdlade s tymto
pod&ankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednévatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dria jej doporugeného dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Na konci druhého odseku vioZte nasledujdci text:

Zhotovitel je povinny preukazat kvalitu vykonanych
prac predloZzenim vysledkov skusok a prislusnych
dokumentov a dokiadov kvality —zabudovanych
stavebnych Materidlov a zmesi podliehajucich zakonu c.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a ozmene
a doplneni niektorych zakonov, spolu s vykonavacim
predpisom vyhlaskou €. 162/2013 Z. z., Ministerstva
dopravy a vystavby Slovenskej republiky, ktorou sa
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ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov, ako aj zakonu ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vratane prislusnych suvisiacich nariadeni
Vlady SR. Objednavatel je opravneny vysledky skisok
zveregjnif.

Zhotovitel je opravneny pouzit' a zabudovat do Diela len
také Materialy, ktoré spihaju poZiadavky zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Uvedené je Zhotovitel povinny preukazat
predloZzenim prislusnych dokumentov
Stavebnotechnickému dozoru.

Dalsie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach |
Objednavaterla a v Dokumentacii poskytnutej [*
Objednavatelom.”

Podclanok
7.6

Opravné prace

Do odseku (a) za posledné slovo vlozZte nasledujdci text:

,a ktoré nie su opravitelné, pricom o moznosti opravy
Materialu alebo Technologického zariadenia rozhoduje
Objednavatel "

Podclanok
7.7

Vlastnictvo
Technologického
zariadenia a
Materialov

Povodny text podZlanku zruste anahradte ho
nasledujicim textom:

.Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k
Technologickym zariadeniam a Materidlom okamihom
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpedenstvo
skody na Technologickych zariadeniach a Materidloch
prechadza na Objednavatela na zaklade ich prebratia
Objednavatefom v zmysle ¢lanku 10 (Preberanie Diela
Objednavatelom)."

Podclanok
8.1

Zacatie prac

Prva vetu podélanku zruste a nahradte nasledovnym
textom:

.Datum  zacatia prac je datum oznameny
Objednavatelom pisomne Zhotovitelovi po nadobudnuti
tcinnosti Zmluvy. ©

Pod¢élanok
8.2

Lehota vystavby

Povodny text podélanku zruste anahradte ho
nasledujacim textom:

Zhotovitel je povinny dokoncit' celé Dielo a kazd( Sekciu
(ak st) vlehote vystavby Diela alebo Sekcie (podfa
okolnosti) vratane:
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(a) dosiahnutia vyhovujiceho vysledku Preberacich
skusok a

(b) dokondenia vSetkych prac, ktoré su uvedené
v Zmluve, tak ako je to vyZzadované pre Dielo alebo
Sekciu,

aby bol vydany Preberaci protokol pre Dielo v silade
s poddlankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) najneskor
v posledny den Lehoty vystavby.”

Podclanok
8.3

Harmonogram prac

Povodny text podélanku zruSte a nahradte ho
nasledujucim textom:

- Harmonogram préac je Zhotovitel povinny aktualizovat do
10 pracovnych dni odo diia oznamenia Datumu zacatia
prac v zmysle podélanku 8.1

V ramci aktualizacie je Zhotovitel:

a) povinny predloZit pévodny Vecny harmonogram,
ktory predioZil do Ponuky a je upraveny vyluéne
sposobom uvedenym v nasledujucej vete: upravou
pdvodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun
&asovych Udajov na &asovej osi povodného Vecneho
harmonogramu vzhfadom na Datum zaatia prac
ozndmeny Objednavatelom (tj. len prispdsobenie v Case)
alebo

b) povinny predlozit novy Vecny harmonogram, v
ktorom upravi éasovl postupnost vystavby jednotlivych
stavebnych objektov uvedenych v pdvodnom Vecnom
harmonograme vzhfadom na svoje technoiogické
zariadenia, stroje a materidly atd., priCom je povinny
dodrzaf stanovend Lehotu vystavby a lehoty ukoncenia
Milnikov uvedenych v tabulke v rémci Prilohy B2A
Zvizku 1 safaznych podkladov. Tento Vecny
harmonogram musi zohladnit Datum zacatia prac
oznameny Objednavatelom.

Harmonogram prac tvoria tieto Casti:

Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka
gast vypracovand vo formate *.mpp s jasne vyznagenou
kritickou cestou, ktord bud vytvarat prisiudné Casti Diela,
tj. &asovou postupnostou zhotovenia  jednotlivych
stavebnych objektov (SO), vyhotovenia pozadovanej
projektovej dokumentacie (ak ma byt zabezpetena),
vratane doby trvania ich komplexného vyskisania,
skuSobne] prevadzky prevadzkovych siborov a ich
technologickych asti (ak taka je) a pod (Priloha C. 3.1
Zmluvnych dojednani).

Gast 2: Mifniky - Objednavatefom uréené stavebne
objekty alebo_Easti objektov a lehoty ich ukonéenia, ktore
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sa Zhotovitel zavdzuje ukonéit v uréenych lehotach
(Priloha €. 3.2 Zmluvnych dojednani).

Cast 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podla
Vecného harmonogramu v Ciselnom vyjadreni a ¢leneni
po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch
Lehoty vystavby ako aj v grafickom vyjadreni {tzv.
S- krivka alebo Kumulativna fakturaéna krivka) (Priloha &.
3.3 Zmluvnych dojednani).

Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka) musi
vychadzat' z &asového sledu zhotovenia jednotlivych
casti stavby (tak ako budd planované vo Vecnom
harmonograme) a k nim prislichajucim nakladom na
kazdy stavebny objekt a prevadzkovy subor, kvdli
umozneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov stvisiacich s predizenim
Lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky musi byt

uvedena lLehota vystavby Diela (v mesiacoch) ana{

vertikalnej osi musi byt uvedené zodpovedajlce
kumulativne fakturaéné pinenie za prislusny mesiac v €.

Vecny  harmonogram, Milniky a  Fakturaény
harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je
pre plnenie Zhotovitela podla Zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrzat,
pricom skutoéné kumulativne fakturaéné pinenie
Zhotovitela v prisluSnom mesiaci Lehoty vystavby oproti
planovanému kumulativnemu fakturaCnému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturaénom harmonograme
nesmie byt nizSie oviac ako 10%. Ak skutoéné
kumulativne fakturaéné plnenie Zhotovitela oproti
planovanému kumulativnemu fakturaénému plneniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturaénom harmonograme
klesne oviac ako 30%, povazuje sa to za podstatné

porusenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od

Zmluvy odstapit’.

Na Gcely tohto podélanku sa skutoénym kumulativhym
fakturaénym plnenim Zhotovitela rozumie celkova suma
vyfakiurovana Zhotovitelom v obdobi od Datumu zacatia
prac do posledného dia mesiaca, ktoreho sa platba tyka.

Zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
Stavebnotechnickému  dozoru o pravdepodobnych
konkrétnych buddcich udalostiach alebo okolnostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit' pracu, zvysit Zmluvni cenu alebo
zdrzat vyhotovenie Diela. Stavebnotechnicky dozor méze
pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu budlcej udalosti alebo
okolnosti a/alebo navrh podla podcianku 13.3 (Postup pri
zmenach).
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Zhotovitel je povinny vypracovat apocas Lehoty
vystavby najneskér do 25. dfia predchadzajliceho
mesiaca predkladat Stavebnotechnickému dozoru tzv.
Mesacény harmonogram prac (plan prace na nasledujlci
mesiac). Mesaény harmonogram prac musi vychadzat z
Harmonogramu prac amusi byt  vypracovany
v podrobnostiach/Cleneni na  jednotlivé  polozky.
Vpripade, ak Zhotovitel nepredlozi Mesacny
harmonogram prac vo vyssSie uvedenej lehote a/alebo
Mesacny harmonogram prac nebude vypracovany podla
poziadaviek uvedenych v druhej vete tohto odseku,
vznikd Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR) za
kazdy def omeskania az do splnenia tejto povinnosti.
V pripade, ak predloZzeny Mesaény harmonogram prac
nebude vypracovany podla uvedenych poZiadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrati Zhotovitelovi Mesacny
harmonogram prac za Ucelom jeho prepracovania
v lehote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na =zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tohto cdseku. Zmluvna pokutu je
mozné ulozit opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto pod¢lankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizacnej faktiry  vyhotovenej
Objednavatelom a doporu¢ene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti uvedenych vtomto odseku sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel
je opravneny od Zmluvy odstapit.”

Podélanok | PrediZenie Lehoty Na konci podélanku vioZte:
8.4 vystavby
) LV pripade predizenia Lehoty vystavby

Stavebnotechnicky dozor preskima, & neboli dotknute
Milniky. Pokial sa potvrdi, Ze niektory z Milnikov bol
dotknuty, v procese schvalovania prediZenia Lehoty
vystavby Stavebnotechnicky dozor rozhodne aj o posune
dotknutého Mifniku.®

Podélanok | Oneskorenie V pism. a) na konci vety doplnte text

8.5 sposobené dradmi

,a legislativnymi predpismi“

V podélanku odstrante pism. c) a text pism. c}

Podcélanok

8.7

Odskodnenie za
oneskorenie

Povodny text podélanku zruste anahradte ho
nasledovnym textom:

Ak Zhotovitel nesplni ustanovenie druhého odseku
podélanku 4.1.1 Povinnosti Zhotovitefa pri plneni
kritérii a podélanku 8.2 ( Lehota vystavby) potom




zaplati za toto nesplnenie Objednavatelovi odSkodnenie
za oneskorenie. Toto odskodnenie za oneskorenie je
suma uvedena v Prilohe k ponuke, ktora bude platena za
kazdy den, ktory uplynie medzi prislusnou Lehotou
vystavby a dadtumom uvedenym v Preberacom protokole.
Avsak celkova suma splatna podla tohto odseku
neprekroi maximalnu sumu  odSkodnenia za
oneskorenie (ak je) uveden( v Prilohe K ponuke. Toto
odskodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotovitela jeho
povinnosti dokonéit Dielo alebo inych povinnosti,
zavézkov alebo zodpovednosti, ktoré mdze mat podla
Zmluvy.*

Ak Zhotovitel nespini Fakturaény harmonogram
uvedeny v podélanku 8.3 (Harmonogram prac) potom
zaplati za toto nesplnenie Objednavatelovi nasledovné
odskodnenie za oneskorenie:

a) V pripade, ak skutoéné kumulativne fakturacné |
plnenie Zhotovitefa v troch po sebe nasledujlcich |

mesiacoch bude v porovnani s planovanym
kumulativnym fakturaénym plnenim Zhotovitela
uvedenym vo Fakturaénom harmonograme nizsie
o viac ako 10%, Objednavatel ma narok na
zaplatenie odSkodnenia za oneskorenie vo vyske
10.000,- EUR (slovom: desattisic EUR).

b) V pripade, ak skutoéné kumulativne fakturaéné
plnenie  Zhotovitefa v dvoch po sebe
nasledujicich mesiacoch bude v porovnani s
planovanym kumulativnym fakturacnym plnenim
Zhotovitela  uvedenym  vo  Fakturaénom
harmonograme nizsie o viac ako 20%,
Objednavatel ma narok na zaplatenie
odSkodnenia za oneskorenie vo vyske 30.000,-
EUR (slovom: tridsattisic EUR).

Ak Zhotovitel nesplini lehoty ukonéenia Mifnikov podla ‘

podclanku 8.3 (Harmonogram prac), potom zaplati za
toto nesplnenie Objednavatefovi za kazdy Milnik, s
ktorym je vomeskani odSkodnenie za oneskorenie,
ktorého suma je uvedena v Prilohe k ponuke. Omeskanie
Zhotovitela s ukondenim Milniku podla poclanku 8.3
(Harmonogram préc), ktoré trva viac ake 45 kalendarnych
dni sa povazZuje za podstatné porusenie Zmluvy, pre ktoré
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

Odskodnenie za oneskorenie je mozné uloZit opakovane.
Zaplatenie od8kodnenia za oneskorenie nema vplyv na
splnenie  povinnosti Zhotovitela v sillade s tymto
podélankom. Pre vyliéenie pochybnosti sa zmluvné
Strany dohadli, Ze pri uplatneni naroku Objednavatela na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie podfa tohto
podélanku sa nepouzije ustanovenie poddlanku 2.5
(Naroky Objednavatela).
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Odskodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporuéene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného dorugenia do sidla Zhotovitela.
Zaplatenim odskodnenia za oneskorenie nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.
Uhradu penalizaénej faktary si mdze Objednavatel
realizovat’ zapocitanim vzajomnych pohladavok.”

Podélanok
8.13

Poziadavky
Objednavatela na
prevadzku
existujiceho Diela
alebo inzinierskych
sieti

VloZte novy podélanok 8.13:

.Zhotovitel' je povinny predloZit najneskér 30 dni pred
planovanym zac¢atim prac na existujicom Diele alebo na
pracach suvisiacich s existujacim Dielom
Objednavatelovi, spravcom/vlastnikom
a Stavebnotechnickému dozoru na odslhlasenie
podrobny Harmonogram vystavby/rekonstrukcie
(technologicky postup), kde zohladni prevadzkovanie
existujiceho Diela. Akykolvek mozny zasah do
prevadzky existujlceho Diela {ak také je) alebo
inzinierskych sietl musi byt vopred prerokovany
s Objednavatelom, spravcom/viastnikom existujiceho
Diela (ak také je) a odsihlaseny Stavebnotechnickym
dozorom.

Existujiicim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho &ast),
ktoré ma byt pouzité na akykolvek GCel sdvisiaci
s realizaciou Diela a ma svojho sprévcu/viastnika alebo
Dielo (alebo c<&asti Diela), ktoré uz boli prevzaté
Objednavatelom /spravcom/viastnikom.

Zhotovitel na zaklade odslhlaseného podrobného
harmonogramu prac (technologického postupu) poziada
prislu$né organy statnej spravy o odsuhlasenie doasnej
prevadzky pocas vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel
bude povinny akceptovat a dodrZiavat pozZiadavky tychto
organov pocas stanovenej lehoty ich platnosti.”

Podé&lanok
8.14

Opustenie Diela

VloZte novy podé&lanok 8.14:

.V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vyhotovit
a dokonéit' Dielo v sllade s ustanoveniami Zmluvy tym,
Zze opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel

| nepokragovat v konani svojich povinnosti podla Zmluvy,

vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vySke &iastky Zabezpeky na vykonanie prac
uvedenej v Prilohe k ponuke. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizacnej faktdry vyhotovene;j
Objednavatefom a doporuéene dorucenej do sidia
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktdry je 30 dni odo
dna jej doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitefa.”
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Podclanok
9.1

Povinnosti
Zhotovitefa

Vymazte bod (c) anasledujice dva odseky tohto
podclanku.

Podclanok
101

Preberanie Diela a
Sekceii

Zruste povodny text podClanku anahradte ho
nasledovnym textom:

»S vynimkou uvedenou v podéianku 9.4 (Neuspesné
Preberacie skiiSky) bude Dielo prebraté Objednavatefom
(i) ked bolo Dielo dokonéené v sllade so Zmluvou,
vratane zalezitosti popisanych v podClanku 8.2 (Lehota
vystavby) a (ii) ked bol vydany Preberaci protokol pre
Dielo v sulade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel mbze prostrednictvom oznamenia
Stavebnotechnickému dozoru poZiadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskér 14 dni predtym, nez bude
poslednd dast Diela alebo Sekcie podfa nazoru
Zhotovitel'a dokoncéena a pripravena k prebratiu.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani ziadosti méze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo prebraté vsUlade so
Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac
a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uzivanie Diela
pre ich zamyslany Géel, pricom Stavebnotechnicky
dozor urci datum(y) dokedy jednotlivé drobné
nedokonéené prace avady maju byt odstranené;
alebo :

b) zamietnut Ziadost s udanim ddvodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak, aby
bolo mozné Preberaci protokol vydat’. Po dokonceni
uvedenych prac Zhotovitel zasle dalSie oznamenie
pedia tohto poddtanku.

Komplexné poziadavky na kompletnd Dokumentdciu Kk |-

preberaniu  Diela s uvedené v PozZiadavkach
Objednavatela.

Preberaci protokol Diela musi byt v silade so zakonom
¢. 254/1998 Z.z o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnych pracach”) so
vietkymi naleZitostami podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.t!

v gase uzatvorenia lejto Zmiuvy je tymto vSeobecne zavdznym
préavnym predpisom Vyhlaska ¢. 83/2008 Z.z., kforou sa vykonéva
zdkon o vergjnych pracach.

V pripade, Ze Preberaci protokol neobsahuje néleZitosti
ustanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
nemozno ho povaZovat za platny dokument potvrdzujtici
prebratie Diela Objednavatefom podla tohto &l&nku.®

2 vzorové fadivo Preberacieho profokolu o odovzdani a prevzati
verejnej price sa nachddza v Casfi 7 Zmluvy.“
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Podélanok
111

Dohotovenie
nedokonéenych
prac a odstranenie
vad

V druhom odseku tohto pedélanku v bode (a) nahradte
vyraz ,ako je urCenda pokynom Stavebnotechnického
dozoru® vyrazom ,ako je uréené v Osobitnych zmiuvnych
podmienkach.”

Na koniec pod¢lanku viozte:

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
Casti Zhotovitefovi a Stavebnotechnickému dozoru bez
zbytoéného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel neuréi ina primerand lehotu, lehota na
odstranenie vady je 7 dni, od pisomného oznamenia
Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit' do 24
hodin od oznamenia vady Objednavatelom.

V pripade ak Zhotovitel povazuje lehotu na odstranenie
vady, vzhlfadom na povahu prislusnej vady, za
neprimerant, moze Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatela poziadat o primerané prediZenie tejto
lehoty, musi tak v8ak urobit' najneskdr do uplynutia lehoty
na odstranenie danej vady. Na =zaklade Ziadosti
Zhotovitela Stavebnotechnicky dozor alebo Objednavatel
rozhodne o predizeni lehoty na odstranenie vady alebo
o zamietnuti Ziadosti Zhotovitela, a to bezodkladne po
doruéeni Ziadosti Zhotovitela.

O odstréaneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia Stavebnotechnicky dozor a obe zmluvné
Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov Stavebnotechnickeho dozoru a
oboch zmluvnych Stran,

- ¢islo Zmluvy o Dielo,

- déatum uplatnenia a &islo oznamenia Objednavatela,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zahajenia a ukonéenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit SO Stavebnotechnickym dozorom
a Objednavatelom. Za tymto Ulelom je Zhotovitel
povinny predloZit Stavebnotechnickému dozoru a
Objednavatelovi  vSetku  potrebnd  dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.
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V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavatelom alebo Stavebnotechnickym
dozorom alebo v lehote podla tohto podélanku vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500, - EUR (slovom: pétsto EUR) za kazdy den
cmeskania s odstranenim vady az do splnenia tejto
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsdhlasi vopred so
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom spdsob
odstranenia vady, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sllade s tymto
podclankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatelom a doporu¢ene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktdry je 30 dni odo
dna jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.”

Podclanok | Neodstranenie vad V prvej vete tohto podélanku nahradte vyraz v primeranej

11.4 lehote* vyrazom ,v lehotach stanovenych v podélanku
11.1 (Dohotovenie nedokonfenych prac a odstranenie
vad) ".

??gclanok Protokol o Na konci prvej vety druhého odseku doplhite:

vyhotoveni Diela

.- apredlozi Zabezpeku na zaruéné opravy podia
podélanku 11.13. (Zabezpeka na zdruéné opravy).”

Podclanok
1112

Odstrafiovanie vad
po vydani Protokolu
o vyhotoveni Diela

Vlozte novy poddlanok 11.12:

»Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho

¢asti Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po jej zisteni. |

V pripade, ak Objednavatel neur&i int primerant lehotu,
lehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomného
oznamenia Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu
odstranit do 24 hodin od ozndmenia vady
Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstranenie
reklamovanej vady. V tomto protokole, ktory vystavi
Zhotovitel musi byt okrem iného uvedené:

- mena zéstupcov oboch zmluvnych Stran,

- Cislo Zmluvy o Dielo,

- datum uplatnenia a ¢islo ozndmenia Objednavatela,
- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zah3jenia a ukonéenia odstranenia vady,
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- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady vopred
odsthlasit s Objednavatelom. Za tymio dcelom je
Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi vSetku
potrebnli  dokumentdciu  k navrhovanému spdsobu
odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstréani vadu v lehote
stanovenej Objednavatefom, alebo v lehote podfa tohto
podélanku vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: péatsto
EUR) za kazdy defi omeskania s odstranenim vady az do
spinenia tejto povinnosti.

Vpripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi vopred
s Objednavatelom spdsob odstrénenia vady, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podclankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat' na zaklade penalizaénej faktiry
vyhotovenej Objednavatefom a doporuéene doru¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni
odo diia jej doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitefa.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika."
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Podclanok
11.13

Zabezpeka na
zarucné opravy

Vlozte novy podclanok 11.13.:

~Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni
Diela predlozit Zabezpeku na zaruéné opravy vo vyske
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatna
na Ucet Objednavatela na splnenie zavdzkov zo
zodpovednosti za vady Diela v Zaruénej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zaru¢né opravy sa musi riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika.
Bankova zaruka musi byt poskytnutad bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahranicnej
banky v Slovenskej republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze
necdvolatelne a bez akychkolvek namietok na prva
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy
alebo penfiaznych sum v akejkolvek wvyske, ktorych
celkova vyska neprekroi penaznd sumu, ktord

Objednévatel poZaduje ako Zabezpeku na zaruéné | -~

opravy v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu zo Zmluvy alebo vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov.

Zabezpeka zostane v plnej vyske platna az do uplynutia
posledne] Zérucnej doby.

Do Zarucnej doby sa nepocita éas od oznamenia naroku
az do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel je povinny
vydat' Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel takyto narck uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho €asti. Ak
dbjde k vymene casti Diela, pre tito Cast zacne plynat
nova Zaruc¢na doba.”
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Podclanok
11.14

Zarucny servis

VloZte novy podélanok 11.14:

“Zhotoviterl je povinny vykonavat po&as plynutia Zarucnej
doby Zaruény servis na Diele, a to podia Prevadzkovych
poriadkov, priru¢iek a manualov pre prevadzku a udrzbu.
Zhotovitel vyhotovi z kazdého servisného Ukonu pisomny
protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela
a druhy pre Zhotovitela. Tento protokol musi byt

- odstihlaseny obidvoma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny najneskér vdei podpisu
Preberacieho protokolu podia podgl. 10.1. (Preberanie
Diela a Sekcii) predlozit vyplnené prilohy/vzorové tlagiva
uvedené v Casti 7 Zvazku 2 sttaznych podkladov a to vo
vztahu ku  kazdému preberanému/dotknutemu
stavebnému objektu.

V pripade, ak si Zhotovitel nespini povinnost’ vykonavat
Zaruény servis podla Prevadzkovych poriadkov, priruCiek
a manudlov pre prevadzku a Gdrzbu, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a
to vo vyske 300,- Eur (slovom: tristo eur) za kazdy defi a
za kaZdé nesplnenie povinnosti. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zéklade penalizatne] fakttry vyhotovenej
Objednavatelom a doporuéene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti je 30 dni odo dia jej
doporugeného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny fakturovat vykon Zarucneho
servisu 1 (jeden) krat rocne. Prvy krat je Zhotovitef
opravneny fakturovat vykon Zaruéného servisu az 12
mesiacov po podpisani Preberacieho protokolu podfa
podél. 10.1. (Preberanie Diela a Sekcii) .

Na Gcely fakturacie sa za defi dodania povaZuje posledny
den obdobia, na ktoré sa platba podla tohto pod¢lanku
vztahuje.

Dal§ie podrobnosti si uvedené v Poziadavkach
objednavatela.”
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Podclanok
13.1

Pravo na Zmenu

Za prvym odsekom vioZte :

“Stavebnotechnicky dozor je povinny obdrzat k vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny shlas Objednavatela. Pokial
pokyn kuZmene nebol pisomne ods(hlaseny
Objednavatelom, Zhotovitel Zmenu nemdze vykonat.

Na koniec Podélanku viozte:

LZmluvné strany s0 povinné postupovat v sulade
s platnym znenim Zakona o verejnom obstaravani
a postupovat' v pripade Zmien v stlade s tymto zakonom.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnuf vsetku nevyhnutn
sucinnost za ucelom naplnenia pozZiadaviek Zakona
o verejnom obstaravani.”

Podclanok
13.2

ZlepSovaci navrh

Tento podd&lanok sa neuplatiiuje.

Podclanok
13.3

Postup pri Zmenach

V prvej vete prvého odseku tohto podélanku za slovom
.V pisomnej forme® vlozZte text ,a v elektronickej forme na
CD/DVD nosi¢i vzmysle datového predpisi NDS
uvedeného na stranke www.ndsas.sk a vo forme podla
poZiadaviek Objednavatela a Stavebnotechnického

dozoru.”

V prvom odseku odstrante text pism. (c) a nahradte ho
textom:

L.(c} Navrh Zhotovitela na upravu Zmluvnej ceny v sllade
s0 zvazkom 4, Preambula, bod 4 “Postup pri naviac,
novych a menej pracach.”

Odstranite posledny odsek podélanku a nahradte ho
textom:

~Stavebnotechnicky dozor pred schvalenim ponuky
Zhotovitela alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny
obdrzat pisomny sithlas Objednavatela. Pokial
schvélenie ponuky alebo pokynu kuZmene nebolo
pisomne odsdhlasené Objednavateflom, Zhotovitel
Zmenu nemdze vykonat'.*

.V pripade, ak navrhovand Zmena ma vplyv na
Harmonogram prac podfa podé&lanku 8.3 (Harmonogram
prac), vydanim pokynu na Zmenu Stavebnym dozorom
bude Géinnd zmena Harmonogramu prac a takto
revidovany Harmonogram prac je pre plnenie Zhotovitela
podla Zmluvy zavézny.

V pripade, ak Zhotovitelovi vznika v dosledku Zmeny a
v sllade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy narok na

Platby, uvedeny narok Zhotovitela na Platby vznika
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najskor schvalenim Zmeny Stavebnym dozorom, alebo
vydanim pokynu na Zmenu Stavebnym dozorom.

V pripade vzniku potreby naviac prac pocas vykonavania
Diela, je mozné zmenit' zmluvu okrem iného aj vtedy, ak
nastan( objektivne okolnosti, ktoré nemohol verejny
obstaravatel alebo Zhotovitel v &ase predloZzenia Ponuky
predvidat. Medzi tieto patria:

- zmeny vyvolané na zaklade poziadaviek tretich
stran;

- zmeny vyvolané rozhodnutim $tatneho organu;

- zmeny vyvolané dodatoénymi poziadavkami v
sivislosti s protihlukovymi opatreniami;

- zmeny vyvolané v suvislosti s vysledkami
prebiehajlcej aktualizécie vybranych prieskumov
Specifikovanych v Zvézku & (inventarizacia
biotopov, hiukové §tadia, exhalaéna Stadia) a
primeraného posudenia Natura 2000;

zmeny vyvolané zmenou pravnych a technickych
predpisov platnych v SR alebo EU."

Po vydani pokynu na Zmenu alebo schvalenim Zmeny,
Stavebnotechnicky dozor bude postupovat podla
pod&lanku 3.5 (Rozhodnutia) aby odsthlasil alebo
rozhodol o Upravach Zmluvnej ceny a Formularu platieb.
Tieto Upravy zahffiaju primerany zisk a zohfadniuju
navrhy Zhotovitefa podia pedélanku 13.2 (ZlepSovaci
navrh), ak je uplatiiovany.

V pripade pokynu na Zmenu vydaného v ddsledku
odliného  projektového  rieSenia  Zhotovitela od
projektového rieenia Objednavatela podia podélanku
5.2 (Dokumentécia Zhotovitela), nevznika Zhotovitelovi
narok na Platby vsulade s ostatnymi ustanoveniami
Zmluvy a Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn na
Zmenu bez Gpravy Zmluvnej ceny a Formularu platieb."

Podclanok
13.8

Upravy v désledku
zmien Nakladov

Zruste povodny text podElanku a nahradte ho
nasledovnym textom:

V tomto podé&lanku "Tabulka Gdajov o Gpravach"”
znamena doplnent tabufku tdajov o0 Upravach
obsiahnutt v Prilohe k ponuke.

(1) Ciastky splatné Zhotovitefovi budl upravené kvoli
zvydenym alebo znfzenym nakladom na pracovnu silu,
Viybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripo€itaju
alebo odpogitaju &iastky stanovené podla vzorca
stanoveného v tomto podélanku.

(2) Uprava, ktord sa pouZije na giastku inak splatni
Zhotovitelovi, tak ako bola ocenend v sulade s prislu§nym
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Formularom v cenovej Urovni datumu predloZenia
ponuky a potvrdena v Platobnych potvrdeniach, bude
uréena podla niz8ie uvedeného vzorca. Vzorec bude mat'
nasledujlcu podobu:

P: = 0,1 + 0,2 (HICP/HICPy,) + 0,08 (DyDy) + 0,62
(CMI/CMIy,)

Pi— nasobitel Gpravy (koeficient zmeny), ktory bude
pouzity pre odhadnuti zmluvnd hodnotu vykonanu za
obdobie ,t*, pricom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota
nédsobitefa Gpravy sa zaokrihluje matematicky na 3
desatinne miesta

t— ukonceny kvartdl (koncovy) je rozhodujlice
obdobie, za ktoré uchadzaé uplatiiuje indexaciu

to—~ referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada
kalendarny denf, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sitaze na zhotovenie stavby

0,1 — pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje cast
nakladov na stavebné cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii

0,2 — koeficient 20%, ktory predstavuje ¢ast nakladov
za realizované stavebné dinnosti a stavby, ktoré
podliehaju inedxacii a reprezentuje zmenu osobnych
nakladov, resp. ndkladov na pracovnu silu

HICP — ukazovatel Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne — Spotrebitelské ceny uhrnom — (Harmonized
indices of consumer prices) na Slovensku publikovany
Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk

HICP,— hodnota ukazovatela Harmonizovane
indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghmom -
prepocitana za kvartal, v obdobi ¢

HICPy — hodnota ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacéne [sp0017ms] — Spotrebitefské ceny Ghrnom-— za
referencne obdobie (kvartdl) v obdobi ,to", t.j. kvartal v
ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sitaze
na zhotovenie stavby

0,08 — koeficient 8%, ktory predstavuje ¢ast' nakladov za
realizovane stavebné Cinnosti a stavby, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych
hmot (motorovej nafty)

D - ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR
(Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepoditany za
kvartal, publikovany Statistickym Gradom SR na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.
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Di— hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych
latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepoditana za kvartdl, v obdobf ,t*

Do~ hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych
latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms]
prepoéitana za kvartél, v obdobi ,to", t]. kvartal v ktory
uplynula lehota na predkladanie pontk do sltaZe na
zhotovenie stavby

0,62 — koeficient 62%, ktory predstavuje ¢ast' nakladov
za realizované stavebné d&innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu
nékladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI - ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a
materidlov (2015=100) — Stvrtroéne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of
constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na
jeho internetovej stranke www.statistics.sk

CMI, —hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac
a materidlov (2015=100) — Stvrtroéne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi
,,t“.

CMlp — hodnota  ukazovatela [ndexy cien
stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné
ceny) v obdobf ,to".

(3) Pouzité budl nakladové indexy uvedené v Tabulke
Gdajov o Upravach.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie mdze
ddjst najskér po 2 (dvoch) kvartaloch nasledujicich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk
do sttaZze na zhotovenie stavby.

(5) Zékladnym  predpokladom  pre uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre zhotovitela stavby
dodrziavanie zmluvne stanoveného a odsuhlaseného
harmonogramu vystavby stavby vratane lehot vystavby.
Pre aplikdciu mechanizmu indexacie je rozhodujcim
obdobim kvartal, pri¢om:

a) referenénym obdobim {oznagené ako obdobie ,to") je
kvartdl, do ktorého spada kalendarny den, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sitaze na
zhotovenie stavby;

b) rozhodujiicim obdobim (oznacdené ako obdobie ,t%), je
obdobie (kvartal), za ktoré si zhotovitel stavby uplatfiuje
indexaciu.
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(6) V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k prediZeniu
lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouZije
referenéné obdobie a rozhodujlce obdobie podla bodu
(5) toho &lanku.

(7) V pripade, ak pri realizacii stavby déjde k prediZeniu
lehoty vystavby alebo zmene harmonogramu v &ase
podpisu zmluvy o dielo, na zaklade udalosti, ktoré
preukazatelne zo strany zhotovitela nebolo mozné
vopred predpokladat a zaroveri zhotovitel vykonal vSetky
adekvatne Ukony k zabraneniu prediZenia lehoty
vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouzije
referenéné obdobie a rozhodujice obdobie podfa bodu
(5) tohto &lanku, tj. v &ase prediZenia lehoty vystavby
vykonavana uprava cien bude pokradovat s pouzitim
indexu vypocitaného pévodnym mechanizmom.

(8) V pripade, ak pri realizacii stavby ddjde k predizeniu
zmluvnej lehoty vystavby z dbvodov na strane
zhotovitefa, pre mechanizmus indexacie za prace
realizované po podvodnej lehote vystavby bude
rozhodujlcim obdobim kvartal pdvodnej lehoty vystavby,
tj. v case predizenia lehoty vystavby bude vykonavana
Uprava cien s pouzitim indexu pre obdobie, do kiorého
spadd posledny def fakturaéného obdobia v ramci
pbvodnej Lehoty vystavby.

(9) Vykazované mesaéné hodnoty ukazovatelov
Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer
roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské
ceny uhrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR -
mesacne [sp0202ms] — Motorova nafta, je potrebné
previest na obdobie kvartal pre obdobia t0 a t tak, ze sa

vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnét za 3 |

relevantné mesiace prislichajuce k obdobiu t0 a ¢
Vypoditané aritmetické priemery sa matematicky
zaokrdhlfuju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita z
ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov
(2015=100) - tvrtrocne [sp2063qs] — Indexy stavebnych
materidlov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za $tvrtrok a
ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka
2015, t,j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3
(troch) ukazovatelov sa matematicky zaokrihlujg na 3

Podclanok
141

Zmluvna cena

desatinné miesta.
Viozte pismeno e):

Zhotovitel' je povinny predlozZit Stavebnotechnickému
dozorovi do 28 dni po Datume zacatia prac navrhovany
rozbor kazdej (hrnnej (pausalnej) sadzby uvedenej vo
Formularoch. Stavebnotechnicky dozor moZe brat' tento
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rozbor do Uvahy pri priprave Platobnych potvrdeni, ale
nebude nim viazany."

Podélanok | Ziadost o Priebezné |V prvej vete tohto podélanku vymazte slovo
14.3 platobné potvrdenie | kopiach* a nahradte:
,6 origindloch®
Podélanok | Technologické Tento podélanok sa neuplatiiuje.
145 zariadenie a
) Materialy urcené pre
Dielo
Pod&lanok | Vydanie PriebeZnych |V druhej vete tohto pod€lanku nahradte vyraz ,28 dni”
14.6 platobnych potvrdeni | vyrazom ,15 dni®.

Tretia veta tohto pod€lanku znie:

.V PriebeZznom platobnom potvrdeni bude uvedena
Giastka, ktord Stavebnotechnicky dozor spravodlivo
rozhodne ako splatny a den dodania.”

Podclanok
14.7

Platha

V podélanku sa rusi text bodu b) a nahradza sa
nasledujucim textom:

JGiastku potvrden v kaZzdom Priebeznom platobnom
potvrdeni potom, &o Stavebnotechnicky dozor obdrzi
Prehlasenie a podporné dokumenty. Faktira na
potvrdent &iastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitefom do 15 dni odo difa dodania
uvedenom v PriebeZnom platobnom potvrdeni podfa
pod&lanku 14.6 (Vydanie PriebeZnych platobnych
potvrdeni). Defi dodania uvedeny na fakture predstavuje
posledny defi obdobia, za ktoré je faktura vyhotovena.

Splatnost' faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej
doporugeného dorugenia do sidla Objednavatela.”

V podélanku sa na konci bodu c) dopifa za siova “toto
Platobné potvrdenie” nasledujtci text:

_dorugené doporudene do sidia Objednavatela. Na Ucely
fakturacie sa za defi dodania povaZuje defi vydania
Zéveretného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom podla pod¢lanku 14.13
(Vydanie Zaverecného platobného potvrdenia).

Zavereéna faktdra na &iastku odsuhlasend v Zavere¢nom
platobnom potvrdeni bude vyhotovenad a doruéena
doporudene do sfdla Objednavatela najneskdr do 15 dni
odo dfia vydania Zavere¢ného platobneho potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom.”
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Za bodom c) doplrite nasledujuci text:

.Fakiary musia obsahovat nalezitosti podla §74 zakona
¢. 222/2004 Z. zodani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Faktlry musia obsahovat 3gj
nasledovné Udaje: odvolavku na &islo Zmluvy, prip.
dodatku, referenéné &islo u Objednavaterla, popis
pinenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie,
éislo stavby: R4/1971 podla CcCiselnika stavieb

u Objednavatela, ¢islo objektu.

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH musi faktira obsahovat aj Ciselny kéd
a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie
(EU) & 1209/2014 z 29.oktébra 2014. V pripade
neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH je Zhotovitel povinny tdto skutoCnost na fakttre
vyslovne uviest. Ak faktlira nebude obsahovat' vyssie

uvedené Udaje, alebo ak bude obsahovat' nespravne |

Udaje alebo k nej nebudu prilozené pozadované prilohy,
Objednavatel je opravneny takuto faktiru vratit
Zhotovitelovi spolu s znacenim nedostatkov, pre ktoré
bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktary preruSuje a nova lehota
splatnosti zacne plynat diom nasledujicim po dni
doporuceného doruéenia opravenej alebo doplnenej
faktary do sidla Objednavatela. Zmluvné Strany bert na
vedomie, Ze za spravnost Udajov na fakiGre je
zodpovedny vyhradne Zhotovitel a nevratenie faktary zo
strany Objedndvatela sa v Ziadnom pripade nemodZe
povaZzovat za potvrdenie spravnosti adajov na nej
uvedenych. Vpripade, Ze spravca dane udeli
Objednavatefovi akukolvek sankciu vyplyvajlicu z
nespravnej aplikdcie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH, je Objednavatel opravneny na nahradu
takto vzniknutej 8kody od Zhotovitela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predkladat faktary vratane |

Stavebnotechnickym dozorom potvrdeného Priebezného
platobného potvrdenia, Stavebnotechnickym dozorom
potvrdenych sUpisov prac v papierovej forme 6 krat a
v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi vzmysle
datového predpisu NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk,

Zhotovitel je povinny kfaktire doloZif porovnanie
Fakturaéneho harmonogramu a skutoéného
kumulativneho  fakturaéného plnenia  Zhotovitela
k poslednemu diiu mesiaca, na ktory sa platba vztahuje.

V pripade, Ze je Zhotovitefom zoskupenie bez pravnej
subjektivity, je Zhotovitel povinny sucasne doloZit
porovnanie aj tzv. S-krivky ¢lenov (S-krivky jednotlivych
tlenov zoskupenia bez pravnej subjektivity) a zaroven
informovat Objednavatela o rozdeleni faktura&ného
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plnenia v konkrétnom mesiaci podla jednotlivych Clenov
uvedeného zoskupenia.

Dalsie pozadované podrobnosti s uvedené v Cenovej
casti.

Na koniec podélanku dopliite nasledujaci text:

,Zmena bankového Uétu pre Gcely vykonavania platieb
mdZe byt vykonana podla élanku 1.3 (Komunikécia).
Zhotovitel poZiada Objednavatela o zmenu UEtu spolu
s uvedenim dbvodov; v pripade, Zze ide o Zhotovitela -
zoskupenie bez pravnej subjektivity, predloZi aj pisomny
sthlas ostatnych &lenov zoskupenia so zmenou Uctu
(potvrdeny osobami opravnenymi konat v mene
jednotlivych &lenov zoskupenia). Po formalnom schvaleni
zmeny Objednavatefom a pisomnom informovani
Stavebnotechnického dozoru je mozné poukazovat
platby na novy ldet.

Na tiely tejto Zmluvy sa za def zaplatenia povaZuje def
odpisania diznej sumy z i¢tu Objednévatela.”

Podclanok
14.9

Platba Zadrzného

Povodné znenie podélanku sa neuplatfiuje a nahradza sa
nasledovnym znenim:

,Po vydani Preberacieho protokolu pre Dielo a ked dielo
splnilo vSetky $pecifikované skusky (vratane Skusok po
prebrati, ak nejaké st), Stavebny dozor potvrdi
k vyplateniu Zhotovitelovi prvd polovicu zadrzného.
Zhotovitel mdzZe pozZiadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zadrzného
predlozenim Zabezpeky na zadrzané platby, ktoru
predloZi po cdsthlaseni Objednavatefom.

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musi
riadit ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného
zékonnika. Zabezpeka na zadrzané platby musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej
republike. V Zabezpeke na zadrzané platby musi banka
pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvid vyzvu uspokoji Objednavatefa
uhradenim pefaznej sumy alebo pefiaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi
pefiaZnii sumu, ktord Objednavatel poZaduje ako
Zabezpeku na zadrzané platby v pripade, ak Zhotovitel
nesplni svoj zavazok odstranit’ vadu, za ktoru je podla
Zmluvy zodpovedny.

Zhotovitel zabezpedi, aby Zabezpeka na zadrZané platby
bola platna aZ do datumu vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela, resp. do datumu splnenia povinnosti Zhotovitela
voii Podzhotovitefom v zmysle podélanku 4.1 VSeobecné
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povinnosti Zhotovitela, podla toho ktora z uvedenych
skutoénosti nastane neskér.

Zhotovitel zabezpecti, aby Zabezpeka na zadrzane platby
bola platna az do datumu vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela, resp. do datumu splnenia povinnosti Zhotovitela
voci Podzhotovitefom v zmysle podétanku 4.1 V8eobecné
povinnosti Zhotovitela, podla toho ktora z uvedenych
skutoénosti nastane neskdr.

Objednavatel vrati Zabezpeku na =zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdrzania originalu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebného dozora, resp. od
datumu splnenia  povinnosti  Zhotovitela  vodi
Podzhotovitelom v zmysle podélanku 4.1 VSeobecné
povinnosti Zhotovitela, podla toho ktord z uvedenych
skutoénosti nastane neskér.

Ak podmienky Zabezpeky na zadrzané platby specifikujd
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
“pravo obdrzat' Protokol o vyhotoveni Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na zadrzané
platby, potom Zhotovitel bude povinny predizit platnost
Zabezpeky na zadrzané platby az dovtedy kym nebude
vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny predloZit Objednévateflovi predizenie
platnosti Z&dbezpeky na zadrzané platby najneskdr 28 dni
pred uplynutim platnosti pdvodnej Zabezpeky na
zadrzané platby. V pripade, ak Zhotovitel nepredizi
platnost Zabezpeky na =zadrzané platby podla
predchadzajicej vety, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ciastky Zabezpeky
na zadrzané platby. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na
zaklade penalizacnej faktdry vyhotovenej
Objednavatelom a doporuéene doruéene] do sidla
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktlry je 7 dni odo
dna jej doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pre vylicenie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, ze
na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
zadrzané platby sa nevyZaduje postup podia podélanku
2.5 ( Naroky Objednéavatefa).

Po vydani Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebny
dozor potvrdi k vyplateniu Zhotovitefovi prvit polovicu
Zadrineho za doplfiujucej podmienky, Ze Zhotovitel
riadne a v€as spinil vSetky svoje finanéné zavéazky vodi
Podzhotovitelom v zmysle podélanku 4.1 VSeobecné
povinnosti Zhotovitela ku dfiu vydania Preberacieho
protokolu pre Dielo. Za Gcelom preukazania spinenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajice] vety sa
Zhotovitel' zavazuje prediozit Objednavatefovi pisomné
prehlasenie o splneni finanénych zavazkov voéi
Podzhotovitefom (dalej len ,Prehlasenie ¢. 1*), ktoré bude
vyhotovené v sllade s nasledovnymi poZiadavkami:
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. bude sa tykat' len Podzhotovitelov, ktorych zmluva
so Zhotovitelom bude platna k datumu vydania
Preberacieho protokolu pre Dielo a ktorych faktary
by mohli byt k tomuto datumu neuhradené a to aj
v pripade, ak préace Podzhotovitefov na Diele uz
budd ukonéené,

. bude vyhotovené v podrobnostiach na
jednotlivych Podzhotovitelov, pri¢om v pripade,
ak finanény zavézok vodéi Podzhotovitefovi nebol
ku dfiu vydania Preberacieho protokolu na Dielo
riadne splneny v pinej vyske, Zhotovitel uvedent
skutoénost v prehlaseni riadne -odévodni.

Zhotovite! vystavi jeden mesiac pred datumom prebratia
Diela navrh Prehlasenia & 1 na kontrolu zo strany
Objednavatela, ktory si bude méct pisomne vyZiadat od
Zhotovitela dodatoéné informacie v  konkrétnych
pripadoch, v ktorych bude maf pochybnost' o pravdivosti
a presnosti informacii uvedenych v navrhu Prehlasenia ¢.
1. Zhotovitel poskytne Objednavatelovi tieto dodatoéne
informacie v Prehléseni &. 1. Zmluvné strany sa zavézuju
v &o najvaésej moznej miere urychlit tento proces tak, aby
nim neboli dotknuté zmiuvné lehoty na vratenie
Zadrineho.

V pripade, ak sa objektivne a preukazatelne potvrdi, ze
Zhotovitel si nesplnil vietky svoje finantné zavazky voci
Podzhotovitelom v zmysle podélanku 4.1 VSeobecne
povinnosti Zhotovitefa ku dfiu vydania Preberacieho
protokolu pre Dielo, a Zhotovitel k tymto polozkam
heuviedol v Prehlaseni &. 1, 2e ma pravo neposkytnat
alebo odmietnuf platbu tychto &iastok a nepredioZil
Objednavatelovi primerany dbékaz o tom, Ze
Podzhotovitelovi bol oznameny Zhotovitelov narok, resp.,
e o spornom naroku sa vedie stdne konanie,
Objednavatel ma pravo, pokial uzna za vhodné, ponizit
vratenie Zadrzného Zhotovitelovi o sumu zodpovedajicu
vyéke nespineného finanéného zavézku Zhotovitela vodi
konkrétnemu Podzhotovitefovi, ktord bola riadne
preukdzana. Tato ponizend suma bude Zhotovitelovi
uhradena ihned potom, ako Zhotovitel potvrdi riadne
splnenie  daného  finantného  zavazku voci
Podzhotovitefovi, resp. preukazatelne zdévodni jeho
nespinenie (neexistencia alebo spornost daného
finanéného zavazku).

Bezodkladne po datume skon&enia poslednej Lehoty na
oznamenie vad bude Stavebnym dozorom potvrdeny k
vyplateniu Zhotovitefovi zostatok Zadrzného, resp.
vratena Zabezpeka na zadrzané platby, za doplfiujicej
podmienky, Ze Zhotovitel riadne a v&as spinil vietky svoje
finanéné zavazky voéi Podzhotoviteflom v zmysle
podélanku 4.1 Vseobecné povinnosti Zhotovitela. Za
Uelom preukézania splnenia_povinnosti Zhotovitela
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podla predchadzajlicej vety sa Zhotovitel zavézuje ku
diiu skoncenia poslednej Lehoty na oznamenie vad
predlozit Objednavatelovi pisomné prehlasenie o spineni
finanénych zavdzkov vocéi Podzhotovitelom (dalej len
.Prehlasenie &. 2}, ktoré bude vyhotovené v stlade s
nasledovnymi poziadavkami:

. bude sa tykat len Podzhotovitelov, ktorych
zmluva so Zhotovitelom bude platna k datumu
uplynutia poslednej Lehoty na oznamenie vad,
a ktorych faktary by mohli byt k tomuto datumu
neuhradené a to aj v pripade, ak prace
Podzhotovitelov na Diele uz budi ukoncéené,

. bude wvyhotovené v podrobnostiach na
jednotlivych  Podzhotovitelov, pricom v
pripade, ak finanény =zavdzok vodi
Podzhotovitelovi nebol ku diu uplynutia
poslednej Lehoty na oznamenie vad riadne
splneny v plnej vyske, Zhotovitel uvedent
skutoénost' v prehlasent riadne oddvodni.

Zhotovitel vystavi jeden mesiac pred datumom uplynutia
poslednej Lehoty na oznamenie vad navrh Prehlasenia &.
2 na kontrolu zo strany Objednavatefa, ktory si bude méct
pisomne vyziadat od Zhotovitela dodatoéné informacie v
konkrétnych pripadoch, v ktorych bude mat pochybnost
o pravdivosti a presnosti informacii uvedenych v navrhu
Prehlasenia ¢&. 2 Zhotovitela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi tieto dodatoéné informacie v Prehlaseni
¢. 2. Zmluvne strany sa zavazuju v ¢o najvacSej moznej
miere urychlit’ tento proces tak, aby nim neboli dotknuté
zmluvné lehoty na vratenie Zadrzného, resp. vratenia
Zabezpeky na zadrzané platby.

V pripade, ak sa objektivne a preukazatelne potvrdi, Zze
Zhotovitel si nesplnil véetky svoje finanéné zavazky vodi
Podzhotovitefom v zmysle podélanku 4.1 V8eobecné
povinnosti Zhotovitela, Objednavatel ma pravo, pokial
uzna za vhodné, ponizit vratenie zostatku Zadrzného
Zhotovitelovi o sumu zodpovedajlicu vyske nespineného
finanéného zavazku Zhotovitela voci konkrétnemu
Podzhotovitelovi, ktora bcla riadne preukézana. Tato
poniZena suma bude Zhotovitelovi vratena thned potom,
ako Zhotovitel potvrdi riadne spinenie daného finanéného
zavazku voc&i Podzhotovitelovi, resp. preukazatelne
zdbévodni jeho nesplnenie {neexistencia alebo spornost’
daného finan¢ného zavazku).

Bez ohladu na vy&sie uvedené, ak akakolvek praca ma
byt eSte vykonana podla ¢tanku 11 Zodpovednost za
vady, bude mat Stavebny dozor pravo odmietnut
potvrdenie odhadovanych nakiadov na tito pracu, az
dokial nebude vykonana.
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Ak Zhotovitel predlozil Objednavatelovi po vydani
Preberacieho protokolu na Dielo Zabezpeku na zadrzané
platby na zostavajlcu &ast Zadrzného, a preukaze sa
nepravdivost' skutoénosti uvedenych v Prehlaseni ¢. 2,
vznikéa Objednavatelovi narok na Ghradu zmluvnej pokuty
voé&i Zhotovitelovi vo vyske 500,- Eur za kazdy pripad,
ktory Zhotovite! neuviedol v Prehldseni & 2 ako
nevysporiadany finanény zavézok, alebo o ktorom

-uviedol, Ze je v plnom rozsahu vysporiadany alebo v

pripade nevysporiadaného zavézku neuviedol ddvod
(uplatnené naroky Zhotovitela voéi Podzhotovitelovi).

Pre wvylaéenie pochybnosti plati, Ze predmetné
Prehlasenia (Prehldsenie &. 1 a Prehlasenie €. 2) budu
postatujice na preukazanie splnenia povinnosti
Zhotovitefa a budi sa tykat len nevysporiadanych
finanénych zavdzkov Zhotovitela vodi Podzhotovitefom z
faktar vystavenych Podzhotovitelmi za riadne vykonane
prace/dodany tovar, ktoré sU ako sucast fiadne
vykonanych préac na Diele v sulade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvéch podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi, schvélené
Stavebnym dozorom a s v plnom rozsahu zahrnuté v
PriebeZnom platobnom potvrdeni, resp. v ZavereCnom
platobnom potvrdeni a nebudl sa tykat Ziadnych inych
narokov Podzhotovitela uplatnenych voéi Zhotovitefovi.”

Podclanok
14.10

Prehlasenie
o dokoncenti Diela

V druhom riadku tohto pod&lanku vymazte slova ,6 kopii*
a nahradte:

.0 originalov*

?:‘Jc:flzlanok Fiadost o Zaveredné \g kgrtijirm%rr:] ] r:lrzg’l:g tohto podélanku vymazte slova

) platobné potvrdenie |~ P :

,B originalov*

1P:c':;lanok Meny platieb Vypustite bod (b) a nahradte ho nasledovnym textom:
(b) platby $kéd/zmluvnych pokit uréenych v Prilohe
k ponuke budd vykonané v menéch a podieloch urc¢enych
v prilohe k ponuke;”

Podélanok | Vyzva k naprave Na koniec pod&lanku viozte:

15.1

Oznamenie bude podla predchadzajicej vety riadne
oddvodnené.”

Podclanok
15.2

Odstlipenie od
Zmluvy zo strany
Objednavatefa

V prvom odseku v pismene e) za slova ,d6jde u neho"
vlozte text:

,alebo vpripade zdruzenia u ktoréhokolvek clena
zdruzenia®.

Nasledne pokraduje text v pévodnom zneni.
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V prvom odseku sa dopifiaj0 pismena g) azo) ktoré
zhejl:

,3) ak Zhotovitel nevykonal v3etky potrebné opatrenia na
zabranenie vzniku Konfliktu zaujmu,

h) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel vramci verejného
obstaravania, kiorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje,

i} ak sa preukazZe, Ze banka vystavujlica Zhotovitelovi
Bankovi platobni zaruku podla poddlanku 4.4a
(Bankové platobna zaruka) odmietne vystavif
Zhotovitelovi Bankov( platobni zaruku podla podélanku
4.4a (Bankova platobné zaruka)

j) ak sa preukaze, Ze banka vystavujica Zhotovitelovi
Bankovu platobnd zaruku podla podé&lanku 4.4a
{Bankova platobna zéruka) poskytla plnenie z Bankovej
platobnej zaruky v celkovej vySke vySSej ako 25 %
z celkove] sumy finanénych zavazkov Zhotovitela
zabezpeéenych prostrednictvom Bankovej platobnej
zéruky podia podclanku 4.4a (Bankova platobna zaruka)

k) ak na miesto Zhotovitela vstlipi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva

1) porusf dal$ie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorych
je vyslovne uvedené, Ze sa jedna o podstatné porusenie
Zmluvy

m)} Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v Zakone 0 verejnom
obstaravani

n) ak sa preukaze, ze Zhotovitel porusil povinnost podria
zakona oregistri partnerov verejného sektora byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd
dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho tafo povinnost
vztahuje, v sulade s podélankom 4.1.

P6vodné znenie druhého odseku sa vypasta a nahradza
nasledovnym znenim:

.Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedené v pism. a) az
d) a f) az n) prvého odseku tohto podélanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel je
opravneny okamzite odsttipit' od Zmluvy. Objednavatel je
opravneny okamzite odstipit' od Zmluvy aj v pripade, ak
nastane okolnost uvedena v pism. e) prvého odseku
tohto podélanku. Iné porusenie Zmluvy ako porusenie
uvedené v pism. a) az d) af) az n) prvého odseku tohto
pod€lanku  sa povaZuje za nepodstatné porusenie
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Zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstdpit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zhotovitefovi na odstranenie konania vrozpore SO
Zmluvou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako 3]
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany
pisomne nedohodnt inak, primeranou lehotou podla
predchadzajicej vety je 14 dni. Odstdpenie od Zmluvy sa
spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, musi mat pisomntl formu a musi byt doruc¢ené
Zhotovitelovi. Odstipenie od Zmluvy je ucinné dhom jeho
doru&enia Zhotovitelovi."

V &tvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo ,vypovede®
a nahradte:

,0 odstapeni”

Podélanok
15.3

Ocenenie k datumu
odstupenia

VymaZte slovo ,platnost” a nahradte:

Luginnost™

Podclanok
15.4

Platba po odstupeni

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:

Ludinnost™

Podclanok
156.5

Opravnenie
Objednavatefa
vypovedat’ Zmluvu

Povodny nazov podélanku ,Opravnenie Objednavatela
odstapit’ od Zmluvy* sa nahradza nazvom: ,Opravnenie
Objednavatela vypovedat Zmiluvu.*

Povodny text podéianku sa rusi a nahrédza nasledovnym
textom:

,Objednavatel bude mat narok vypovedat Zmluvu
kedykolvek, ked sa mu to hodi, tym Ze doruci Zhotovitelovi
pisomna vypoved. Vypovedna lehota je 28 dni odo dna
doruéenia vypovede Zhotovitefovi. Po uplynuti vypovednej
lehoty je Objednavatel povinny vratit Zhotovitelovi
Zabezpeku na vykonanie prac.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat podla podélanku 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadenia Zhotovitefa) abude mu
zaplatené v sulade s podétankom 19.6 (Dobrovoiné
odsttipenie od Zmiuvy, platba a uvolnenie).
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Podclanok
16.2

PreruSenie prac a
odstipenie od
Zmluvy zo strany
Zhotovitela

Pévodny nazov podélanku ,Odstipenie od Zmiuvy zo
strany Zhotovitela” sa nahradza nazvom: ,Prerusenie
prac a odstlpenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela®.

Druhy odsek znie:

.Qdstipenie podla pism. a) az e) nadobudne G&innost' 14
dni po doruéeni Objednavatelovi. Odstipenie podla
pism. ) a g) nadobudne G&innost dfiom jeho doruéenia
Objednavatelovi.”

Podélanok
16.3

Ukonéenie prac
a odstranenie
Zariadeni Zhotovitefa

Prva veta znie:

.Potom ¢o vypoved podla podélanku 156.5 (Opravnenie
Objednavatefa  vypovedat  Zmluvu),  ozndmenie
o odstupeni podfa podclanku 16.2 (Prerusenie prac
a odsttipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitefa),
podélanku 19.6 (Dobrovoiné odstupenie od Zmiuvy,
platba a uvolnenie) nadobudne U&innost, Zhotovitel
urychlene:”

Podclanok

Platba pri odstipeni | VymaZte slovo ,platnost” a nahradte :
164 »udinnost™
Podélanok | Nahrada Skody Vypustite text:
171

D} podkodenim alebo stratou akéhokolvek majetku,
nehnutelného alebo osobného (iného nez je Dielo)
v rozsahu v akom také poskodenie alebo strata:”

a nahradte ho nasledovnym textom:

.0} akoukofvek skodou v rozsahu v akej tato skoda:"

Podcélanok
17.5

Prava priemyselného
vlastnictva a prava
slivisiace s pravom
priemyselného
vlastnictva

Pévodny nazov podélanku ,Dusevné a priemyselné
vlastnicke prava“ nahradte nazvom: ,Prava
priemyselneho vlastnictva a prava stvisiace s pravom
priemyselného viastnictva®

Prvy odsek vypustite a nahradte ho nasledovnym textom:

.V tomto podclanku ,porusenie* znamena porusenie
(alebo udajné porusenie) akéhokolvek patentového
prava, registrovaného navrhu, ochrannej znamky,
obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
prav priemyselného vlastnictva a prav stvisiacich
s pravom priemyselného viastnictva vo vztahu k Dielu: a
,narok" znamena narok (alebo postup pri uplatfiovani
naroku) pri obvineni z porugenia.”

Druhy odsek vypustite.
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Podclanok
17.5a

Autorské prava

Viozte novy pod&ianok 17.5a:

.Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi bezodplatne, diiom
podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo podla
podélanku  10.1 (Preberanie Diela a Sekeii),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. zdkona C.
185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon*) na pouzitie autorskych diel vzniknutych na
zaklade Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou, ktore
predstavuji stéast’ Diela prevzateeho Objednavatefom
a ktoré boli vytvorené na objednavku Objednavatefa
podla osobitnych poZiadaviek Objednavatela (dalej len
Jdielo na objednavku“). Licencia/sublicencia podla
predchadzaijlce] vety je udelena ako licencia/sublicencia
vyhradnd, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autorského zakona, teritorialne
obmedzené na lzemie Slovenskej republiky a udelena
na v8etky zname spOsoby pouZitia diela na objednavku
podla § 19 ods. 4 Autorského zakona, vratane prava
menit/upravovat dielo na objednavku, resp. pouzit' dielo
na objednavku za Géelom vytvorenia akéhokolvek iného
autorského  diela.  Vyhradna  licenciu/sublicenciu
nadobudnutll v sllade stymto podélankom nie je
Objednavatel povinny vyuzif. Vo vztahu kdielu na
objednavku, ktorym je poéitaCovy program, je Zhotovitel
povinny odovzdat (protokolarne) objednavatelovi
najaktuélnejdiu (pouZitd v produkénom prostredi) kopiu
zdrojového kédu diela na objedndvku, ktoré je
poditadovym programom, na neprepisovateflnom mediu
(napr. CD, resp. DVD) asnim slvisiace vyvojové
a uzivatelské dokumentacie (sUcéastou ktorych je aj
inStalacna priru¢ka), a to pri spusteni prvej produkénej
prevadzky Diela, pred ukonéenim zaruénej doby Diela
ana pripadnui ziadost objednavatela pofas plynutia
zaruénej doby (najmé@ pri aktualizacii & zmene).
V pripade, ak Zhotovitel neodovzda Objednavatefovi
Zdrojovy kdéd podra predchadzajucej vety, vznika
Objednéavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto
EUR) za kazdy defi omeskania so splnenim uvedenej
povinnosti Zhotovitela. Zaptatenim zmluvnej pokuty sa
nezbavuje Zhotovitel povinnosti podra tohto podélanku.
Zmluvngd pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacénej faktiry vyhotovenej Objednavatefom
a doporugéene dorudenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo diia jej doporuceného
doruéenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi bezodplatne, diiom
podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo podla
podélanku  10.1  (Preberanie Diela a  Sekcil),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. Autorského
zdkona na pouZitie pogitatového programu, ktory
predstavuje su&ast Diela prevzatého Objednavatelom a
ktory nebol vytvoreny na objednavku Objednavatela
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(dalej len ,Poditadovy program bez objednavky®).
Licencia/sublicencia podla predchadzajicej vety je
udelend ako licencia nevyhradna, po dobu trvania
majetkovych prav autora vzmysle § 32 Autorského
zakona, teritorialne obmedzena na Uzemie Slovenskej
republiky a udelend na Ucely dokongenia, prevadzky,
Gdrzby, Gprav a oprav Diela vratane jeho pouZitia za
ucelom realizacie obdobného autorského diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je nositelom vSetkych autorskych
prav k autorskym dielam podfa tohto podélanku
v rozsahu, v akom udelil Objednavatelovi
licencie/sublicencie podla tohto podélanku. Zhotovitel
zaroven udeluje dfiom prevzatia autorského diela podla
tohto podclanku (podpisom Preberacieho protokolu pre
Dielo) suhlas Objednavatelovi na  postlpenie
licencie/sublicencie na ftretiu osobu asudhlas, aby
Objednavatel udelil tretej osobe slhlas na pouzite

autorskeho diela podfa tohto podélanku (sublicenciu) |

v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotovitel tymto
zaroven vyhlasuje, ze vSetci autorif spoluautori
autorskych diel afalebo criginalni nositelia majetkovych
prav. k autorskym dielam sdhlasia s udelenim
licencie/sublicencie zo spologénosti Zhotovitela na
Objednavatela a slhlas s udelenim licencie/sublicenicie
afalebo postipenim licencie/fsublicencie zo spolocnosti
Objednavatela na tretie osoby bez obmedzenia.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze naroky autorov/spcluautorov/
originalnych nositelov majetkovych prav k autorskym
dielam podfa tohto podclanku st v plnom rozsahu
vysporiadané tak, aby Objednavatel mohol nerusene
pouZivat' autorské diela podla tohto podélanku a to bez
akychkofvek narokov autorov/spoluautorov/originalnych
nositelov majetkovych prav k autorskym dielam podla
tohto podélanku voci Objednavatelovi. V pripade, ak sa
po uzatvoreni Zmluvy preukaze neopravnené alebo
nedostatoéné/nelpiné poskytnutie
licenénych/sublicenénych prav Zhotovitelom
Objednavatelovi a vtej suvislosti si bude akykolvek
autor/spoluautor/originalny nostiel majetkovych prav k
autroskym dielam podia tohto podélanku uplathovaf
akékolvek majetkové naroky voéi Objednavatelovi z titulu
neopravneneého pouzitia autorského diela podfa tohto
podclanku, zavdzuje sa  Zhotovitel  nahradit
Objednavatelovi v plnom rozsahu aklkoklvek $kodu
vzninutld  Objednavatelovi v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitela podfa tohto podélanku. Zaroven v
pripade, ak sa po uzatvoreni Zmluvy preukaze
neopravnené alebo nedostatoéné/nelpiné poskytnutie
licencnych/sublicenénych  prav  Objednavatefovi k
autorskym dielam podla tohto podélanku, Zhotovitel sa
zavdzuje bez zbytoéného odkladu zabezpedit
Objednavatelovi udelenie sthlasu (licenciu/sublicenciu) k
autorskym dielma v plnom rozsahu podra tohto podé&léanku
tak, aby pouzivanim autorskych diel Objednavatelom na
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zaklade takéhoto suhlasu nedochadzalo k akymkolvek
zasahom do prav dusevného viastnictva tretich osdb.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred poskytnutim
licenciifsublicencii  Objednavatelovi  podla  tohto
podélanku neposkytol Ziadnej tretej osobe

sublicenciuflicenciu ani nepostuapil licenciu na pouzitie
autorskych diel podla tohto podélanku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze pouzitim autorskych diel spésobom podla
tohto podélanku neddjde k zadsahu do prav tretich osdb,
najma do autorskych prav, prav na ochranu proti nekale;
sufazi, priemyselnych prdv a prav na oznacenie.
Vpripade, ak sa preukaZe nepravdivost akehokolvek
vyhlasenia podfa tohto podélanku, zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi v plnom rozsahu za 8kodu tym
spdsobend.”

Podclanok
18.1

VSeobecné
poziadavky na
poistenie ’

V Siestom odseku odstrante text v zatvorke ,pocitanych od
Datumu zadatia prac” a nahradte textom:

poéitanych od datumu nadobudnutia G¢innost Zmluvy.”
Za deviaty odsek vioZte:

Prislusna Poistujuca Strana prediozi druhej Strane
a Stavebnému dozorovi po ukonéeni kalendarneho roka
potvrdenie o §kodovom priebehu Poistenia Diela
a Zariadenia Zhotovitela za predchadzajici kalendarny
rok, respektive kedykolfvek na poZiadanie druhej Strany,
pripadne Stavebného dozora.”

Podclanok
19.1

Definicia Vyssej moci

V druhom odseku dopliite :

J(vi) nedostupnost zdrojov financovania na strane
Objednavatela.*

Podclanok Oznamenie o vysse] \' druh_qrq od.seku za slovo ,,nevztahuje* doplite
19.2 ; nasledujdci text:
moci
(s vynimkou okolnosti uvedenej v podélanku 19.1 (vi) )
Podéclanok | Dobrovorné Druhti vetu prvého odseku nahradte nasledovnym
19.6 odstiipenie od textom:
Zmluvy,
platba a uvofnenie \V tomto pripade odstipenie nadobudne platnost
a Gginnost dfiom jeho dorugenia a Zhotovitel bude
postupovat v stlade s podé&lankom 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadeni Zhotovitela)."
Podclanok | Menovanie Komisie Podé&lanok sa ru$i a nahradza nasledujicim textom:
20.2 na rieSenie sporov

,Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej KRS) v stlade s podéidnkom 20.4 (Dosiahnutie
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rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov). Strany spolone
vymenuji KRS k datumu 60 dni potom, ¢o jedna Strana
vydd oznamenie druhej Strane o jej imysle predioZif spor
KRS v sulade s pod&lankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov).

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené v Prilohe
k ponuke, bud zjednej alebo troch vhodne
kvalifikovanych oséb (,Clenov'). Ak pocet nie je tak
uvedeny a Strany sa nedohodnua inak, KRS bude
pozostavat z troch oséb.

Ak maju KRS vytvarat tri osoby, kaZzda zo Stran vymenuje
jedného €lena pre odsuhlasenie druhou Stranou. Strany
budl konzultovat s oboma tymite ¢lenmi a odsuhlasia
tretieho ¢élena, ktory bude vymenovany za predsedu KRS.
Avsak, ak zoznam potencionalnych é&lenov je uvedeny
v Zmluve, budl é&lenovia vybrani zo zoznamu, okrem
tych, kiori sa nemdzu alebo si nepraju akceptovat

vymenovanie do KRS. :

Dohoda medzi Stranami bud jedinym clenom
(,rozhodcom") alebo kazdym =ztroch ¢lenov bude
obsahovat, cez odvolanie sa na, V§eobecné podmienky
dohody o rieseni sporov, ktoré su obsiahnuté v Prilohe
ktymto VsSeobecnym podmienkam, spolu s takymi
doplnkami, na ktorych sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud jediného ¢lena alebo kazdého
z troch ¢lenov, budl vzajomne odslhlasené Stranami pri
odsuhlaseni podmienok menovania. Kazda Strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnd, mézu menovat
vhodne kvalifikovant osobu alebo osoby, ktoré nahradia
kazdeho jedného alebo viacerych ¢lenov KRS. Pokial sa
Strany nedohodnu inak, menovanie nadobudne platnost,
ak &len odmietne vykonavaf svoju é&innost alebo ju
nemdze vykonavat v dosledku smrti, choroby, rezignacie
alebo ukonéenia menovania. Ndhradnik bude menovany |
rovnakym spdsobom, aky bol vyZzadovany pre menovanie
alebo odsthlasenie nahradenej osoby, tak ako je to
popisané v tomto podélanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek ¢lena méze byt ukonéené
vzajomnou  dohodou oboch  Strdan, ale nie
Objednavatelom  alebo  Zhotovitelom  konajlcim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodni inak,
vymenovanie KRS (vratane kazdého jej €lena) bude
ukongené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na kioré sa odvolava podélanok 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov, pokial neboli
KRS do toho casu predlozené dalSie spory podla
podélanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
rieSenie sporov, v tomto pripade bude prislusny datum
vitedy, ked KRS vyda rozhodnutia aj o tychto sporoch.”
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Podclanok
20.6

Arbitrazne konanie

Pavodny text podélanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:

Pokial spor nebude mimosudne urovnany, s konecnou
platnostou ho vyriesi prislusny sud Slovenskej republiky.”
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informaéného systému dial'nice

D1 Lietavska Lucka - Visnové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - ,,ZIta kniha*)

()

Cenova Cast (Zvazok 4 sutaznych podkladov)
(aj na prifoZenom CD/DVD nosici)




1 N AR@ DN A l Ndrodna dianiéna spoloénost, a.s.
= ’ Snt A Dibravska cesta 14

%y, DI ALN!GNA . ' 841 04 Bratislava
N SPOLOCNOSTY Slovenska republika

Zadavanie nadlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac

: Technologické vybavenie tunela Visnhové vratane
informaéného systému dialnice
D1 Lietavska Licka - Visriové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“)

SUTAZNE PODKLADY

Zvazok 4
Cenova cast’

BRATISLAVA, 07/2022




Sutazné podklady: D1 Lietav. Lcka — Dubna Skala vratane tunela Vishove Narodna dialnicéné spoloZnost, a.s.
UZ§ia sifaZ — Prace Zly FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava
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Sdtazné podklady: D1 Lietav. Lugka — Dubna Skala vratane tunela Visioveé Narodna diafniéna spoloénost, a.s.
UZ&ia sutaZ — Prace Zlty FIDIC" prravské cesta 14 Bratislava

CAST 1

PREAMBULA

Zvéazok 4
Cenova &ast - Preambula




UZ3ia sitaZ — Prace ,Zity FIDIC”

Sutazné podklady: D1 Lietav. Lacka — Dubna Skala vratane tuneia Visiové Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

Ddbravska cesta 14 Bratislava

PREANMBULA

V§eobecne

1.1. Cenova tast okrem tejto Preambuly obsahuje Formular platieb s nasledovnymi
harkami:

* Suhrnny rozpoéet Diela
e Stavebné objekty
s V3eobecné polozky — celkom

- Zariadenie staveniska — zriadenie

- Zariadenie staveniska — prevadzka
- Zariadenie staveniska — odstranenie
- Poistenie Diela

- [nZinierska c¢innost

- Propagacény bulletin

- [nformaéné tabule

- Pamaétna tabufla

¢ Projektova dokumentacia
» Servis a (drzba pre implementovant technologiu

1.2. Pri priprave ponuky a oceneni jednotlivych poloZiek v Navrhovanej zmluvnej cene
(Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotovitel' zohladni:

a) Vsetky odborne vyhotovené prace, Materialy, Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie
a Technologické zariadenia odévodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako
je pozadované Zmluvou bez ohladu na skutocnost, &i tieto prace, Materialy,
Zariadenie Zhotovitela, Vybavenie a Technologické zariadenia su v polozkach
Cenovej Casti vyslovne uvedené alebo nie.

b) Vsetky Ulohy, zavazky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré poZaduje Zmluva od
Zhotovitela v suvislosti alebo vo vztahu s touto Zmluvou.

1.3. Ceny asadzby uvedene v Zmluve s vramci Lehoty vystavby pevné a nemenne.
Upravy v désledku zmien N4kladov podla podélanku 13.8 Obchodnych podmienok
(zvézok 2) buda realizované pri fakturacii.

Formular platieb

2.1. Pri ocefiovani Diela uchadzaé musi zohl'adnit’' tGto Preambulu, Obchodné podmienky
(Zvézok 2), Poziadavky Objednavatefa (Zvdzok 3) a Dokumentaciu poskytnutd
Objednavatelom (Zvdzok 5).

2.2, Vietky polozky vo Formuldri platieb bud( ocenené v Eur na 2 desatinné miesta
(funkcia ,presnost’ podfa zobrazenia® zapnuta).

2.3. Formular platieb nie je dovolené upravovat’ ani inym spdsobom pozmefiovat znenie
alebo poradie poloZiek, napr. vioZzenim dodatoénej polozky. Uchadza¢ zadava cenu
a sadzby len do vyZltenych buniek, ktoré su v harku Stavebné objekty, VSeobecné
polozky-celkom, Projektova dokumentacia a Servis a udrzba pre implementovanu
technologiu, do ostatnych buniek a harkov sa nesmie zasahovat. Zasah do tychto
buniek mdéze mat za nasledok vylucenie zo sitaze. Formular platieb je spracovany vo

Zvazok 4 4
Cenova cast - Preambula




Satazné podklady: D1 Lietav. Licka — Dubna Skala vratane tunela Visnové Narodna dialnitna spolofnost, a.s.
UZsia sutaZ — Prace Zlty FIDIC* Ddbravska cesta 14 Eratislava

formate *xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé harky st navzajom poprepajane
a Navrhovan( zmluvnl cenu vypocita program sam.

2.4. Vsetky ceny a sadzby musia obsahovat vietky rezijné naklady a primerany zisk, ktoré
budd rovnomerne rozloZzené v ponuke.

2.5. Bez ohladu na akékolvek obmedzenia, ktoré mdzu byt vyvodzované z textu popisu
poloZziek Formulara platieb alebo textu tejto Preambuly, ceny asadzby, ktore
uchadzad pouzije, st pre prace kompletne dokoncené v shlade so Zmluvou
v kazdom ohfade. Ceny asadzby musia preto zahriiovat' vSetky priame a
nepriame naklady a naklady na rizika vyplyvajice zo Zmluvy, v takej vyske ako
sii potrebné pre projektové prace, inziniersku cinnost, pre vystavbu a
dokoncenie Diela v siilade so Zmluvou.

2.6. Uchadzaé je povinny ocenit’ vietky polozky, ktoré s uvedené vo Formulari
platieb oznaené na ocenenie v primeranej cene. Ziadna praca tykajica sa
stavebnych objektov z formularu platieb neméze byt zahrnutd (rozplynuta)
v cenach inych objektov.

2.7. Na poziadanie Objednavatela uchadzat spracuje a predloZi rozpis cien vybranych
prac v stlade s navrhovanym technickym rieenim na meratelne merné jednotky.

3. Platby

3.1. Pre platobné tiéely bude slazit Formular platieb.

3.2. Préace na realizovanych stavebnych objektoch, servis a idrzba
3.2.1. Pre vypodet priebeznych platieb prac budd pouzité ceny a sadzby uvedené v

harku ,Stavebné objekty" Formuldra platieb. O vyske Cdiastky splatnej
Zhotovitelovi za kaZd( polozku rozhodne Stavebnotechnicky dozor v stlade s
glankom 14 Zmluvné cena a platby Zmluvnych podmienok na zaklade
skutoéného postupu pri realizacii Diela.

3.2.2. Servis a Udrzba pre implementovanu technologiu Pre vypoget roénych platieb
sluzieb bud( pouZité ceny a sadzby uvedené v harku ,Servis a udrzba”
Formuléra platieb. V tejto &asti bude oceneny celkovy servis, t.j. 60 mesiacov
a predizeny servis. Vy&ka splatnej Ciastky sa vypocita ako 1/X z ceny servisu
(X — v tomto pripade predstavuje celkovl dizku servisu v rokoch) abude
vyplacana 1x rocne.

3.3. Vseobecné polozky
3.3.1. Pre vypocet priebeZnych platieb véeobecnych poloZiek budi pouzité ceny a

sadzby uvedené v harku ,VSeobecné polozky — celkom” Formulara platieb.
O vydke Ciastky splatnej Zhotovitelovi za kaZdu polozku rozhodne
Stavebnotechnicky dozor v sllade s &lankom 14 Zmiluvng cena a platby
Zmluvnych podmienok na zaklade nizsie uvedenych zasad. Pri vSetkych
vieobecnych poloZzkach bude mat’ Zhotovitel narok na platbu
odsuihlasenit stavebnotechnickym dozorom maximalne do vysky
uvedenej v ponuke:

1. Zariadenie staveniska - zriadenie: Platba za zriadenie staveniska po
odsUhlaseni Stavebnotechnickym dozorom. Pred zacatim prac Zhotovitef
predlozi Objednévatelovi (Odboru cien a fin. kontrolingu stavieb a hlavnému
inZinierovi stavby) a Stavebnotechnickému dozorovi vecny a finangny rozpis
jednotlivych &asti zariadenia staveniska. O vyske nakladov rozhodne
Stavebnotechnicky dozor v stlade s prediozenym rozpisom ZS, skutocne
vybudovanym ZS a skutoéne vynaloZenymi nakladmi, preukdzanymi cenovymi

Zvazok 4 5
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Sutazné podklady: D1 Lietav. La¢ka — Dubna Skala vratane funela Visiiové Narodna dialnicna spolocnost, a.s.
UzZsia sitaZ — Prace ,Zlty FIDIC* Dibravska cesta 14 Bratislava

dokladmi (faktdrou alebo inym dokladom o zaplateni) maximalne do vySky
uvedenej v ponuke.

Zariadenie staveniska_ - prevadzka: Obsahuje naklady na prevadzku ,
zabezpecenie energii , straznu sluzbu audrzbu zariadeni Staveniska,
doCasnych oploteni Zhotovitela v zmysle poziadaviek ZTKP. Rozsah tejto
polozky uréi uchadzaé. Uvadzaju sa naklady na 1 den. Je uvazovana v ¢ase
vystavby. Platba za prevadzku je mesaéne, pomerom podla zriadeného
zariadenia staveniska.

Zariadenie _staveniska — odstranenie: Naklady spojené s odstranenim
zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidaciou odpadov v ramci zariadenia
Staveniska, odstranenie napojeni na verejné komunikdcie ako &j
staveniskovych komunikacii vybudovanych vramci jednotlivych stavebnych
dvorov podlfa projektu POV, pripojok inZinierskych sieti, odstranenie
docasného premostenia a oplotenia. Naklady sa uvadzajt 1 sumou. O vyske
tychto nakladov rozhodne Stavebnotechnicky dozor v sllade s predioZzenym
rozpisom zariadenia staveniska, skutoéne odstranenym zariadenim
staveniska a skutoCne vynaloZenymi nakladmi, preukazanymi cenovymi
dokladmi (faktirou alebo inym dokladom o zaplateni) maximalne do vySky
uvedenej v ponuke.

Poistenie Diela: Polozka "Poistenie" uvedena vo V8eobecnych polozkach v
procese verejného obstaravania® ma pokryvat cenu poistenia iba za
zmluvné poistenie vyZzadované v Zmluvnych podmienkach. Poistenie je
mozné fakturovat na zaklade skutoénosti (podla zmluvy s poistoviiou
a dokladmi o platbach — Zhotovitel predkladd mesacne SD) maximélne do
vysky ceny uvedenej v Ponuke (v zmysle poistnej zmluvy). V pripade vzniku
poistnej udalosti nebude Zhotovitelovi preplatend jeho spoluuéast.

Projektova dokumentacia: Platby po odsUhlaseni Cistopisu
Stavebnotechnickym dozorom podla preukdzanych nakladov (podfa ceny
daného objektu).

InZinierska &innost: Zhotovitel zabezpedi &innosti vyplyvajice z poziadaviek

Objednavatela uvedenych vo Zvdzku 3 cast 1 Poziadavky Objednavatela.
Platba po nadobudnuti pravoplatnosti vydaného stavebného povolenia/zmeny
stavby pred dokoncenim.

Propagacny bulletin: Platba po dodani bulletinu v poZzadovanom pocéte kusov.

Informacéné tabule: Platba po zhotoveni tabdl a ich dodani.

Pamatna tabula: Platba po dodani tabule.

4. Uprava cien v désledku zmien nakladov

4.1

4.2

Vypoéitanym indexom v sulade s podélankom 13.8.0bchodnych podmienok (zvazok
2) sa bude upravovat’ mesaéna odhadovana zmiuvna hodnota stanovena Stavebnym
dozorom v ¢leneni na Casti stavby v zmysle ¢l.14. Veobecné polozky sa vo fakturaci
neupravujd. Fakturacia valorizacie bude samostatnou sthrnnou faktirou za obdobie
jedného kalendarneho roka vsllade s podclankom 14.7 Osobitnych zmluvnych
podmienock, Zvazok 2.

Po zverejneni SUSRom vydanych potrebnych podkladov pre vypocet indexu v sulade
s podclankom 13.8 a jeho ,Tabulky udajov o Upravach” je zhotovitel povinny do 14
dni predlozit’ verejnému obstaravatelovi vypodet indexu na jeho prerokovanie.

Zvazok 4
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Sutazné podklady: D1 Lietav. Lucka — Dubna Skala vratane tunela Visfiové Narodna dialni¢na spoloCnost, a.s.
UzSia sitaz — Prace ,Zlty FIDIC" Dibravska cesta 14 Bratislava

5. Postup pri naviac, novych a menej pracach
Definicia pojmov :

naviac praca:  praca, ktora bola sugastou objektu a podstatnym spdsobom je zmeneny
rozsah tejto prace. (posudi stavebny dozor).

nova praca: praca, ktorGi Zhotovitel nemohol predpokladat, ale je nevyhnutna na
dokoncenie diela.

menej préca:  prace, ktoré st sucastou formularu platieb ale nebudu vykonané.

5.1 Pre ocenenie naviac, mene] anovej prace predloZi Zhotovite! podrobne cenove
kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet vo formate xls.. Zhotovitel spracuje
a predloZi na poZiadanie Objednavatela aj kalkulacie jednotkovych cien vybranych
prac z ponuky alebo spracovaneho oceneného celkového vykazu vymer v DSP
v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu novych cien Zhotovitel' predlozi - databazu
ocefiovacich podkladov spracovant najneskor ku dfiu vypracovania novej jednotkove;]
ceny. Databazy ocefiovacich podkladov budd spracované v digitalnej forme
v programe Microsoft EXCEL, a Zhotovitel ich predlozi Objednavatefovi vo formate
* xls/* xlsx a vo forme tlade potvrdené opravnenou osobou. Pre tvorbu jednotkovych
cien stavebnych prac vykondvanych viastnymi kapacitami musi byt pouzZity
kalkulaény vzorec stanoveny obstaravatelom nasledovne:

JC=PMS+NMN+VR+SR+Z

JC = PMS + MN + 0,4NMN + 0,2MN + (MN + 0,4MN + 0,2MN) * 0,15
JC — Jednotkova cena

PMS — Priamy material, stroje a doprava

MN — Mzdové a odvodové naklady

VR — vyrobna rézia (0,4MN)

SR — spravna rézia (0,2MN)

Z — zisk (MN + 04,MN + 0,2MN)*0,15

5.2 Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt dokladovana cenovd agenda, ktora
obsahuje:

a) ocenenie materialov preukazané cez cenové doklady (faktary, 3 cenové ponuky
a podobne).

b) databazy ocefiovacich nastrojov — strojov a mechanizmov, ludskej prace; tarify
a sadzby - databazy budd spracované vo formate *.xls, alebo *xlsx a 1x
predlozené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené opravnenou osobou.

c) cenovy dopad na stavbu - vypracovany na zaklade poZadovanych
jednotkovych cien (odsthlaseny Stavebnotechnickym dozorom a hlavnym
" inZinierom stavby Objednavatela) resp. schvaleny zodpovednymi pracovnikmi
NDS a.s.

d) kompletné definovanie agregovanej polozky, ktoré pozostava z €isla (podfa
prislusného triednika-TSP), nazvu (podla prisludného triednika), mernej jednotky

Zvdzok 4 7
Cenova &ast' - Preambula
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5.4

55

56

5.7

5.8

(podla prislusného triednika) a jednotkovej ceny (podia predloZeného rozboru
ekonomickej opravnenosti nakladov).

e) rozbor ekonomickej opravnenosti nakladov v tabulkovom editore excel a v
stlade s vyssie uvedenym textom tohto bodu.

f) podrobny popis polozky arozbor spotreby (mnozstvo prace, materialov,
druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktoré su podkladom pre kalkulaciu
opravnenych nakladov) odsuhlaseny Stavebnotechnickym dozorom resp.
zodpovednymi pracovnikmi NDS a.s..

V pripade zmeny V8eobecnej poloZzky innostnej Zhotovitel preukaze ekonomicky
opravnené naklady cez cenové doklady (napr. faktira) a koordinaénu &innost' cez
hodinovl zUc¢tovaciu sadzbu (obsahujicu vSetky néklady vratane rézii azisku) a
pocet hodin, ale max. do vysky 6,3% z predloZzenych nakladov. Pocet hodin bude
preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s podrobnym popisom &innosti. Ak
sa jedna o vSeobecn( polozku finanénu, Zhotovitef ma narok len na ekonomicky
opravnené naklady preukazané cez cenové doklady (napr. zmluva o poisteni stavby,
faktara za poplatky) bez koordinaénej &innosti. Koordinadnou &innostou sa rozumie
pokrytie nakladov Zhotovitela, vratane réZii a zisku, potrebnych na koordinaciu s
ostatnymi ztucastnenymi na stavbe, zabezpecenie vSetkych opatreni nevyhnutnych k
plneniu harmonogramu a Gspednému odovzdaniu diela.

Na prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat formou poddodavky mu buda priznané
ekonomicky opravnené naklady (cenové ponuky, faktiry poddodavatela, kalkulacie
poddodavatela ainé.) a naklady na koordinaénu ¢innost' (definicia koordinagnej
ginnosti je uvedena v bode 5.3.) cez hodinovl sadzbu (obsahujiucu vSetky naklady
vratane rézii a zisku) a pocet hodin, ale max. do vySky 6,3% z ceny poddodavky.
Pocet hodin bude preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s podrobnym
popisom cCinnosti. Koordinaéna d&innost uz zahfia vSetky naklady spojené
s obstaranim poddodavky, jej realizovanim az po jej vyfakiurovanie a odovzdanie.
V suvislosti s poddodavkou uz nebudd Zhotovitelovi uznané ziadne dalSie naklady.
Pri pracach, ktoré Zhotovitel zabezpecuje podzhotovitefom, si Objednavatel
vyhradzuje pravo poziadat Zhotovitela o predlozenie podrobnej kalkulacie
podzhotovitela (podla bodu 5.1. tejto preambule), ktora bude spracovana v zmysle
zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v rezime ekonomicky
opravnenych nakladov a Zhotovitel je povinny ich Objednavatefovi predlozit. Spésob
vyberu podzhotovitela bude vydokladovany minimalne 3 cenovymi ponukami.

Takto vykalkulované ocenenie prac bude odsuhlasené podfa &lanku 13 Zmeny
a Upravy alebo poddélanku 20.1 Naroky Zhotovitefa.

Ak sa vyzaduje zmena prac v zmysle élanku 13. a 20. , potom zmluvna cena bude
upravend tak, Ze cena uvedena vo Formulari platieb bude upravena a nahradi sa
novou cenou.

Prace, ktoré sa nebudl realizovat' na objekte budu nakalkulované v zmysle ¢lanku 4
Postup pri naviac, novych amenej pracach. Tieto naklady odsthlasené
Objednavatefom a Stavebnotechnickym dozorom bud( odratané z Formuiara platieb
Zhotovitela.

V pripade predizenia lehoty vystavby budi Zhotovitelovi na prevadzku zariadenia
staveniska priznané iba priame naklady suvisiace stouto polozkou (najomné
priestorov, elekirina, voda, plyn, komunainy odpad, atd.) bez rézie
a zisku, maximalne do vysky tendrovej jednotkovej ceny z ponuky.

Zvazok 4
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Pokyny, Naroky a Dodatky pisomne schvalené obidvomi zmluvnymi stranami bud
obsahovat vSetky naklady potrebné na vykonanie prac vratane rézZie a zisku. Z
uvedeného dovodu nema Zhotovitel narok na naklady spojené s vedenim a riadenim
tychto prac v predizeni lehoty vystavby.

V pripade predizenia lehoty vystavby v stilade s pdvodnym zadanim zo strany
Objednavatela budd Zhotovitelovi priznané iba opravnené naklady priamo suvisiace s
pracami, ktoré spdsobili toto prediZenie. Tieto néklady budd vyéislené a preukazané
cez &lenov projektového timu pozadovaného Objednavatelom vo Zv.1/Priloha B8 a
Zv.3/Cast 1/Bod 2.3.3 s vyhradnym naviazanim len na rozsah prac, ktoré spdsobili
predi%enie lehoty vystavby. Néklady na projektovy tim budi podfa Zv.1/Priloha B8 a
Zv.3/Cast 1/Bod 2.3.3 vyéislené a preukazané nasledovne:

a) Stavebnym dozorom posident mennl pritomnost Elenov projektového timu
potrebnych pre zabezpedenie prediZenia tychto prac,
b) Priame mzdové naklady s prislichajtcimi odvodmi,

c) Ostatné priame naklady priamo stvisiace s vy8Sie schvalenymi pracovnikmi
projektového timu napr. sluZobné auto na plnenie povinnosti, naklady spojené s
mobilnym telefénom pridelenym na meno a pod.

6. Celkovy vykaz vymer

6.1.

6.2

6.3

V stlade s Poziadavkami Objednavatela (zvézok 3) Zhotovitel bude povinny v ramci
pripravy DRS vyhotovit oceneny celkovy vykaz vymer v stilade s platnym Triednikom
stavebnych prac do podrobnosti najmenej 14 miest. Triednik stavebnych prac
vychadza zo Spoloéného slovnika obstaravania vydaného Nariadenim komisie (ES)
& 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorym sa meni a doplfia nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa vyuZile Hlavny slovnik
a jeho prvych 6 miest triedenia.

Tento celkovy vykaz vymer bude obsahovat:

- &islo polozky v zmysle Triednika stavebnych prac
- popis - ndzov poloZky

- mernu jednotku

- mnozstvo za merntt jednotku

- cenu za mern( jednotku v eur bez DPH

cenu celkovi v eur bez DPH

Zhotovitel pri zostavovani vykazu vymer &asti stavby musi dodrzat’ celkové ceny
jednotlivych &asti stavby podla klasifikacie stavieb obsiahnutych vo Formulari platieb
ako aj vysku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Pre ucely stanovenia &iastok splatnych Zhotovitelovi mdZe stavebny dozor pouzit’
oceneny vykaz vymer ako pomdcku stanovenia skuto€ného postupu prac. Predmetny
vykaz vymer viak nie je v Zziadnom pripade su¢astou Formulara platieb a pripadné
nepresnosti predmetného vykazu vymer nebudd zakladat pravo Zhotovitela
pozadovat akékolvek zmeny v splatnej diastke urCenej Stavebnotechnickym
dozorom.

Predmetny celkovy vykaz vymer Diela bude Zhotovitefom aktualizovany v ramci
pripravy DSV v slade s Poziadavkami Objednavatefa.

Zvézok 4
Cenova cast - Preambula
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ZMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visnové vratane
informacného systému dialnice

D1 Lietavska Lucka - Visfiové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — , ZIt4 kniha“)

(k)

Ponuka Zhotovitela
(nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmiuvy)

L



ZNMLUVA O DIELO

na predmet obstaravania

Technologické vybavenie tunela Visfiové vratane
informaéného systému dialnice

D1 Lietavska Lucka - Visriové - Dubna Skala
(v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha*“)

()

Vzoroveé tlaciva
(Zvézok 2 Cast 4 az 8 sutaznych podkladov)




CAST 4

ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA VYKONANIE PRAC

1 ‘\/"




VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA VYKONANIE PRAC

Referenéné ¢islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmiuvy:
Projektovanie a vystavba ...

Objednavatel: ... et r s s e e r e e e een

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,Prikazca®) je Vasim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal Zabezpeku na vykonanie prac.

Na ziadost' Prikazcu, my (nazov a adresa banky)........cccccceeeeeeecnns , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akikolvek &iastku,
alebo d&iastky, ktorych celkova vys$ka neprekrodi ................. EUR (,garantovana d¢iastka"
SIOVOM...uveeirciiee ) po tom, &o od vas obdrZzime prvi pisomnu Ziadost spolu s vasim pisomnym
prehlasenim, Ze: '

(a) Prikazca poruduje svoje zavézky vyplyvajuce r;lu zo Zmluvy alebo vieobecne zavéznych
pravnych predpisov,
(b) v akom ohlade Prikazca porusuje Zmluvu alebo véeobecne zavazné pravne predpisy.

Kazda zZiadost o uhradu musi obsahovat va$ podpis(y) vasho/vasich riaditelov, ktory musi byt
overeny vasdimi bankarmi, alebo notarom. Overend Ziadost a prehlasenie musime obdrzat na
nase] adrese do (datum 70 dni po o€akavanom uplynuti Lehoty na oznamenie vad)
................................ (termin uplynutia®), kedy tato Zabezpeka uplynie a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, ze Prikazca je povinny prediZit tito Zabezpeku, ak nebol vydany Protokol
o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred danym terminom uplynutia. Zavézujeme sa
uhradit vam takuto garantovanu &iastku potom, &o v lehote 28 dni od vas obdrzime vasu pisomnu
ziadost a prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dévedov, pripisatelnych
Prikazcovi a Ze tato Zabezpeka nebola predizena.

Tato Zabezpeka sa musi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vyssie
uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poZiadanie, vydanym pod

¢islom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou. Pripadné spory budu rieené na prisluénom
sude Slovenskej republiky.

Datum .............. Podpis(y): .....coccveennee

(meno a priezvisko osoby alebo osbb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institGcie
poskytujlcej Zabezpeku)

[pediatka institdcie poskytujicej Zabezpeku]




CAST 5

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZADRZANE PLATBY




VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:

Projektovanie a vWstavba ...
ObJEANAVALEL: ..o e ea e s arens

Boli sme informovani, Ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca”) je Vasim Zhotovitelom

vramci tejto Zmluvy a Ziada predéasnt Ghradu [Casti] zadrZanych platieb, na ktoré Zmluva
pozaduje, aby ziskal zaruku.

Na Ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........c.ccceennene , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavézujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akikolvek Ciastku,
alebo &iastky, ktorych celkova vyska neprekrogi ..............cccceece...... EUR (;,garantovana ciastka"
] (011701 3 LSOOI ) po tom, ¢o od vas obdrZime pisomnu Ziadost spolu
s vadim pisomnym prehlasenim, Ze:

(a) Prikazca nesplnil svoj zavazok odstranit vadu, za ktorti je podfa Zmluvy zodpovedny a
(b) povahu takejto vady

Nasa zodpovednost v ramci tejto zabezpeky nesmie nikdy prekrodit celkovi vysku zadrzanych
platieb uvofnent prikazcovi vami podfa vasich dokladov, vydanych podfa podélanku 14.6
Vs$eobecnych zmluvnych podmienok spolu s képiou, ktoré nam dorudite.

KaZda Ziadost o platbu musi obsahovat vas podpis(y), ktory musi byt overeny vadimi bankarmi
alebo notarom. Overenu Ziadost a prehlasenie musime obdrzat na na$ej adrese do (datum 70
dni po ofakavanom vypr3ani Lehoty na oznamenie vad) .......cccccmnniiiiicncnencine, (,,termin
vyprsania“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze pozadovat od prikazcu, aby prediZil tito zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dnf pred danym terminom vyprsania.
Zavizujeme sa uhradit vam taklito garantovan( iastku potom, ¢o vlehote 28 dni od vas
obdrZzime pisomnu Ziadost a pisomné prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisateinych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zabezpeka sa musi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySsie

uvedene inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
éislom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo oséb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institlcie
poskytujlicej Zabezpeku)

[peciatka institlicie poskytujlcej Zabezpeku]




CAST 6

ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZARUCNE OPRAVY




VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZARUCNE OPRAVY

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:

Projektovanie a vystavba ...

Objednavatel: ... e

Boli sme informovani, Ze ..........cceeeenn (dalej nazyvany ,,Prikazca’) je Vasim Zhotovitelom

v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyZaduje, aby ziskal Zabezpeku na zarucéné opravy.

Na Ziadost Prikazcu, my (nazov a adresa banky).......cccceeeemeennnnee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavdzujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek iastku,
alebo &iastky, ktorych celkova vyska neprekroéi ................. EUR (,,garantovana Ciastka“
slovom......cccoeceeren. )} po tom, ¢o od vas obdrZzime pisomnu Ziadost spolu s vadim pisomnym
prehlasenim, Ze:

a) Prikazca porusuje svoje zavazky v zmysle Zmiuvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a : :
b) neodstranil zistené vady Diela v dohodnutom termine.

Kazda Ziadost o Ghradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vasich riaditelov (tatutarnych
zastupcov), ktory musi byt overeny vasdimi bankarmi, alebo notarom. Overent Ziadosf
a prehlasenie musime obdrzat' na naSej adrese do (datum 70 dni po o&akavanom uplynuti
platnosti Zabezpeky) .....ccccceevvvvneeniierennns (,.termin uplynutia®), kedy tato Zabezpeka uplynie
a musi ham byt vratena.

Kazdym Cerpanim zo Zabezpeky na zaruéné opravy sa vySka Zabezpeky automaticky znizi
o Vam vyplatenu sumu.

Tato Zabezpeka sa musi riadit' pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vyssie
uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poZziadanie, vydanym pod
gislom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou. Pripadné spory budu rieSené na prisiusnom
sude Slovenskej republiky.

(meno a priezvisko osoby alebo osdb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institlcie
poskytujicej Zabezpeku)

[pediatka institucie poskytujticej Zabezpeku]




CAST 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO
DOHODY O RIESENi SPOROV




DOHODA O RIESENi SPOROV
[pre jednolenn KRS]

Nazov a podrobnosti ZmIUvy 0 DIB0... ... e e s i s
Nazov a adresa ObJednavatela .........cccvverrrce ettt e
Nazov a adresa Zhotovitela .......... et ireeerreeerreaetenateaeeetera R sae R ree et e e re e eereeh e e s AR e e e g e nab e E e e s e naas
MENO @ ATESA CIBNE .......ececeereceeeeect et eeteeeeae e s e sttt seesre s asseressae s as s oot sseanieereasess st e b enreasenesesrenn

Vzhfadom k tomu, Ze Objednavatel a Zhotovitel uzavreli Zmluvu ¢ Dielo a Zelaji si spoloéne menovat
Clena, ktory by konal ako jediny rozhodca Komisie pre riesenie sporov a bude tiez nazyvany ako ,KRS",
aby rozhodol spor, ktory vznikol v sUVIiSIOSti S ..cccvveervveericrcneevrecnnnn, .

Objednavatef, Zhotovitef a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,V&eobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov”,
ktoré su priloZzené ku Véeobecnym podmienkam ,Zmiuvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu”, prvé vydanie 1898, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultagnych
inZinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. Vtychto ustanoveniach, kioré zahffiaju dodatky
a doplnky k V&eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V&eobecnych podmienkach Dohody o rieSenl sporov.

2. [Udaje dodatkov k V§eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, ak existuji.]

3. Vsulade s &lankom 6 Veobecnych podmienok Dohody o riesenf sporov, bude Clen plateny denny
poplatok ..........ccceene. za defi.

4. Sohladom na tieto poplatky a ostatne platby, ktoré majud byt uskutotnené Objednavatelom
a Zhotovitefom v sulade s &lankom 6 Véeobecnych podmienck Dohody o rie$eni sporov, sa Clen
zavazuje konat’ ako KRS (ako rozhodca) v stlade s touto Dohodou o rie$eni sporov.,

5. Objednavatel aZhotovitel sa spoloine anerozdielne =zavazuju platit Clena, v sGvislosti
s uskutochiovanim tychto sluZieb, v stilade s clankom 6 tychto Véeobecnych podmienck Dohody
o rie§eni sporov.

6. Tato Dohoda o rie3eni sporov podlieha Pravu ..........cco.eecieerrvereniccce e

Podpisany: ........cceecevecnunnnn.e. Podpisany: ......ccccocivvimvnrnrnnneens Podpisany: ........cceecevcvnnrennnen
Za a v mene Objednavatela Za av mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: v Svedok: e Svedok: ..o
Meno: ., MENO: e Meno: ..o
Adresa: .......ccovcvenniieninenns Adresa: ..o AAresa: ...
Datum: .o Datum: ..o Datum. ..o,

[* VloZte kratky popis alebo nazov sporu]




DOHODA O RIESENi SPOROV

[pre kaZzdého &lena trojclennej KRS]

Nazov a podrobnosti ZmIUvy 0 DIEl0... ..o ettt e et
Nazov a adresa ObjednAvalela.. ..o e e e
Nazov @ adresa ZROTOVIEEIA. ...ttt er e s s rase e e e sesa e e b e e eneesannsneessramaans
MENO @ BATESA CIBNA. ... coiueeireeir e reeeteseeeae et eemeeceea e eeeee et ebeacass s etae et ebebesansasasbe s eses st etmsntebasesserasamns ebasans

Vzhfadom k tomu, Ze Objednavatel a Zhotovitel uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spoloéne menovat
Clena, ktory by konal ako jedna z troch os6b Komisie pre riesenie sporov, ktoré sa spolo&ne nazyvaju
.KRS" [a ched, aby tento Clen tiinkoval ako predseda KRS ] aby rozhodol spor, ktory vznikol v stvislosti

s

Objednavatef, ZhotoviteF a Clen sa spolo&ne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riedeni sporov tvoria ,\VSeobecné podmienky Dohody o rieseni sporov*,
ktoré st priloZzené k V8eobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 19989, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffaju dodatky
a doplnky k V&eobecnym podmienkam Dohody o rie$en{ sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V&eobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V3eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, ak existuju.]

3. V stlade s &lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o riedeni sporov, bude Clen plateny
denny poplatok .......ccceevvveemvrie e za def.

4. Sohfadom na tieto poplatky aostatné platby, ktoré maju byt uskutonené Objednavatelom
a Zhotovitefom v stlade s &lankom & Vieobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, sa Clen
zavézuje vykonavat povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o rie$eni sporov, ako jedna z troch osdb,
ktoré maju spoloéne konat ako KRS,

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spolone anerozdielne zavazujd platit Clena, v suvislosti
s uskuto&fiovanim tychto sluZieb, v sulade s &ldnkom 6 tychto VSeobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieseni sporgy podlieha Pravi.......c.c s

Podpisany: ...c.ccocviriiniiinins Podpisany: ......cccccceminiiniianins Podpisany: ....ccccceomeeemicniianne

Za a v mene Objednévatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: ..., Svedok: ..o e Svedok: ..o

Meno: . Meno: ... Meno: ..o

Adresa; ... AAresa: ....oovveeeciseier e Adresal oot

Datum; . DAtUM: .o DAUM. e

[* VloZte kratky popis alebo nazov sporu]




CAST 8

ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO
PREBERACIEHO PROTOKOLU
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Stavebnik (Objednavatef):
Narodna dialniéna spolo€nost, a.s. PREBERACI PROTOKOL

Dubravska cesta 14 0O ODOVZDANI A PREVZATI VEREJNEJ PRACE (Diela)
841 04 Bratislava v sllade s €l. 10.1 ZoD

Cislo zapisu:

Cdtlagok pediatky:

Datum zalatia preberacieho [ Nazov verejnej prace (Diela):

konania:
Nazov dokontenej tasti verejnej prace ( Easti Diela):

U&el a technicky opis verejnej prace (Diela alebo &asti Diela):

Finanéné prostriedky na verejnd pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov:

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyveduici: ZhotoviteF:

Projektanti ucelenych &Easti (spracovatel projektovej

Projektant (spracovatel projektovej dokumentdcie): dokumentacle ucelengch Sastl:

Stavebnotechnicky dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie éislo:zo dia:vydal:

Zmena stavebného povolenia &islo: zo dia: vydal:
Protokol o Statnej expertize zo dia: gislo:
Zmluva o Dielo podFPa Obchodného zakonnika zo dfia.......cviimsiecniaen ,CiSl0...ut
VIAtane......coeeeseeeevaenes senemnsnndOdatkov
Datum zacatia prac podfa &l 8.1 Zmluvy: | Datum skutoéného zadatia prac: Datum dokonéenia prac podfa Zmluvy:

Dévody nedodrZania lehot zaZatia a dokonéenia Diela alebo Easti Diela:

Odchylky od dokumentacie overenej stavebnym dradom a ich dovody:

Uplatneny systém zmluvnych a technickych podmienok pri realizicii verejnej prace:

Podmienky skiiSobnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace ( Diela alebo dokongenej tasti Diela) stavebnikom (preberajicim}

Spis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela:

Dohoda o apatreniach a [ehotach na odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo na asti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Diela alebo &asti Diela do odstranenia vietkych vad a nedorobkov a preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpe&eni pristupu Zhotovitefa do objektu s ciefom odstranit' vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukondent realizacie Diela alebo ¢asti Diela:

Dal3ie dohodnuté podmienky

Udaje o prevzat! dokumentacie skutoéného realizovanialvyhotovenia Diela alebo &asti Diela (DSRS):

- odovzdana Objednavatefovi:
- odovzdana uzivatefovi:

Udaje o archivovani dokumentacie:

Odovzdané doklady v priebehu uskutofiovania verejnej prace:

a) zaznam o preberani dokongenych &asti, technologickych etap stavby a subdodavok

b) doklady o kvalite vyrobkov a materialov pouZivanych na stavbe (certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.)
c) kontrolny a skusobny plan verejnej prace a zaznamy z jeho plnenia

d) zéznamy o vykonanych kontrolach a doklady o edstraneni zistenych nedorabkov

11




e) plan uZivania vergjnej prace
fy iné doklady a dokumenty

Cena podfa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €
ZFava z ceny a jej dovody: €
Cena po odpogitani zlavy: €

Zvysenie alebo zniZzenie ceny Diela. Dovod zvySenia, prip. znizenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Odskodnenie za omeSkanie a iné Ku diiu zaéatia preberania boli vystavené | Termin predloZenia koneénej faktary /
sankcie v € podla Zmluvy o Dielo, resp. | splatkové listy na sumu v € spolu: Zaverecného platobného potvrdenia:
podfa Ohchodného zakonnika:

Z&runa lehota (konecny datum):

Sapis priloh, ktoré tvoria nedelitefnu sucast’ tohto protokolu:

Datum ukonéenia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitela odovzdavalu a zastupcovia stavebnika (Objednavatela) preberajti Dielo alebo €ast' Diela podla
Zmluvy o Dielo a prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Podpis a odtlaok

Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno pediatky

Zistupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Zastupcovia
Stavebnotechnického dozoru

Zastupcovia budticeho
uzivatela

Ostatni prizvani G&astnici

Rozdelovnik

Vyjadrenia acastnikov:
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Zoznam nahradnych dielov

SO_XXX

por.
gislo

poloika

opis sicasného stavu

vyrobca

typ

W e N (o hfw]n]e

ey
=

Poznamka: "XXX" nahradi zhotovite! &islom konkrétneho technologického celku/prevadzkového

suboru/stavebného objektu
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CAST 9

ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO ZAPISNICE
O ODOVZDANI A PREVZATi STAVENISKA

s
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ZAPISNICA C.
o odovzdani a prevzati staveniska Casti Diela (stavebného objektu &. / prevadzkového

stborué). ...l
konané dha: ................. Vo eeiieeierensercsennns

1, ZAKLADNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby:
Objednavatel:
Stavebnotechnicky dozor:
Projektant:
Zhotovitel:
Realizujuci zavod:
Stavebné povolenie: zo diia;
Sahlas: zo difa:
Rozhodnutie o odiatl polnchospodarskej pady: zo dna:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU /
PREVADZKOVEHO SUBORU):

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukonéenie:

4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCHSIETACH A INYCH
PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV ROKOVANIA:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:

ZhotoviteT prehlasuje, Ze stavenisko prebera, Ze st mu zname podmienky jeho uZivania a je si
vedomy vietkych dosledkov vyplyvajlcich z nedodrzania hranic staveniska.

diia:

Povereni pracovnici k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko Podpis

za Objednavatefla:
Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

za Stavebnotechnicky dozor:

za Zhotovitefa:
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