

**Rámcová dohoda**  
číslo objednávateľa: ZM/2023/ **ZM/2023/0394**  
číslo zhotoviteľa: ZML-23-00125



„Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“  
uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a  
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „**rámcová dohoda**“ alebo „**dohoda**“)

**Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Bariak, člen predstavenstva

**Osoby oprávnené na rokovanie:**

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Sídlo:

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Zápis v obch.reg.:

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5996/B

Štatutárny orgán:

JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva

Ing. Richard Púček, člen predstavenstva  
Ing. Eva Chudicová, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

IČO: 31356648  
DIČ: 2020333216  
IČ DPH: SK2020333216

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „**strany dohody**“ alebo „**strany rámcovej dohody**“)

## Čl. I

### Predmet rámcovej dohody

- 1.1. Predmetom tejto dohody je stanovenie podmienok spolupráce medzi stranami rámcovej dohody, a to záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody vykonať pre objednávateľa dielo podľa jeho požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody, súťažnými podkladmi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a písomnými objednávkami objednávateľa a dielo dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu diela podľa Čl. IV tejto rámcovej dohody.
- 1.2. Dielom v zmysle tejto rámcovej dohody sa rozumejú práce na stavebnej akcii „**Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.**“ a to podľa podmienok uvedených v časti B.1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky (ďalej spolu len „**dielo**“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody. Na účely tejto rámcovej dohody každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné dielo v zmysle tejto rámcovej dohody.
- 1.3. Rozsah diela - predpokladané výmery prác zhotoviteľa na diele sú uvedené v prílohe č. 2 - Výkaz výmer, tejto rámcovej dohody, pričom nie sú záväzné pre plnenie rámcovej dohody, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných objednávkach vystavených objednávateľom počas platnosti tejto rámcovej dohody.
- 1.4. Na účely tejto dohody sa za samostatné dielo považuje výmena zábradlia a sanácia ríms na mostnom objekte – pravý a ľavý most, prípadne len pravý alebo len ľavý most mostného objektu bližšie špecifikovaného v konkrétnej objednávke (ďalej aj ako „**samostatné dielo**“) za podmienok definovaných v Čl. II dohody.
- 1.5. Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka navyč prác alebo nových prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby navyč prác podľa tohto článku dohody sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní navyč prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na navyč prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke. Na doobjednávku sa primerane vzťahujú ustanovenia o objednávke podľa Čl. II tejto dohody. Zmenu obsahu predmetu plnenia (ďalej len „**nové práce**“), ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto dohody, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k rámcovej dohode alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO.

## Čl. II

### Objednávka

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na základe a v súlade s písomnými objednávkami objednávateľa, a v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody vrátane jej príloh.

- 2.2 Písomnú objednávku podľa tejto rámcovej dohody zašle objednávateľ zhotoviteľovi pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác.
- V písomnej objednávke bude uvedené najmä:
- špecifikácia druhu a rozsahu prác na samostatnom diele;
  - označenie úseku pozemnej komunikácie, na ktorom sa samostatné dielo vykoná;
  - termín vykonania samostatného diela;
  - miesto plnenia.
- 2.3 Objednávateľ v priebehu príslušného kalendárneho roka postupne doručí zhotoviteľovi objednávky na plánované výmeny zábradlia a sanáciu ríms, pre každý most samostatne.
- 2.4 Objednávateľ doručí objednávku zhotoviteľovi doporučené poštou na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto dohody. Zhotoviteľ je povinný objednávku potvrdiť a kópiu potvrdenej objednávky doručiť späť objednávateľovi v lehote 5 dní odo dňa jej doručenia.
- 2.5 Za objednávateľa je oprávnený podpísať objednávky v zmysle bodu 2.1 a 2.2 tohto článku štatutárny orgán objednávateľa alebo osoba oprávnená podpisovať objednávky do výšky príslušného finančného plnenia v zmysle platných interných predpisov objednávateľa.
- 2.6 V prípade, ak sa budú práce podľa jednotlivých objednávok realizovať podľa projektu dočasného dopravného značenia a pred začatím prác bude potrebné vydanie rozhodnutia o uzávierke príslušným orgánom štátnej správy, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa harmonogram prác, a to elektronickou formou, na emailovú adresu osoby objednávateľa, ktorú oznámi objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody.

### **Čl. III**

#### **Čas a spôsob plnenia rámcovej dohody**

- 3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsať osem) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 3.2 Objednávateľ po schválení plánu na kalendárny rok písomne oznámi zhotoviteľovi plánované výmeny zábradlia a sanácie ríms pre príslušný kalendárny rok. Rozsah výmeny zábradlia a sanácie ríms na príslušný kalendárny rok uvedený v predmetnom oznámení objednávateľa je predpokladaný, nezáväzný (zo strany zhotoviteľa nenárokovateľný) a objednávateľ je oprávnený ho počas príslušného kalendárneho roka zmeniť. O zmene rozsahu je objednávateľ povinný elektronickou formou upovedomiť zhotoviteľa na e-mailovú adresu, ktorú zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania samostatného diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia strany dohody Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma stranami dohody. Za objednávateľa sú oprávnené podpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska aspoň dve osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických uvedené v záhlaví tejto dohody spolu s technickým dozorcom objednávateľa a za zhotoviteľa osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 3.4 Minimálne 15 dní pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác na diele zašle objednávateľ zhotoviteľovi písomnú objednávku na vykonanie diela. Termín vykonania samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná samostatné dielo v termíne uvedenom v konkrétnej objednávke vystavenej podľa Čl. II tejto rámcovej dohody.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie samostatného diela (alebo jeho časti) podľa konkrétnej objednávky riadne a včas a následne to vyznačiť zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s realizáciou samostatného diela v prípade, ak písomne oznámi spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete a preukáže objednávateľovi vznik prekážky vo vykonaní samostatného diela, a súčasne objednávateľ písomne zhotoviteľovi oznámi písomné súhlasné stanovisko s predĺžením termínu na vykonanie samostatného diela alebo jeho časti, v

opačnom prípade je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle termínu na vykonanie diela v pôvodnej objednávke v zmysle bodu 3.4 tohto článku dohody. Rovnako sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s vykonaním samostatného diela podľa jednotlivých objednávok v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na stranách dohody, ani ich strany dohody nedokážu ovplyvniť, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností štrajk zamestnancov strany rámcovej dohody alebo zhoršenie ekonomickej situácie strany dohody alebo subdodávateľa zhotoviteľa sa nepovažuje za vyššiu moc.

- 3.6 Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 3.5 tohto článku, strany dohody posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaníu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone diela podľa tejto rámcovej dohody.
- 3.7 Pokiaľ v súvislosti so zmenou oznámenou v zmysle bodu 3.2 tohto článku došlo k zmene v zozname subdodávateľov predloženého v rámci verejnej súťaže, ktorej výsledkom je táto rámcová dohoda, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní od obdržania oznámenia podľa bodu 3.2 tohto článku predložiť objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov v súlade s Čl. X bod 10.3 tejto rámcovej dohody.
- 3.8 Mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním diela a meno technického dozoru objednávateľa uvedie zhotoviteľ v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 3.3 tohto článku rámcovej dohody.

#### Čl. IV

##### Celková cena diela a jednotkové ceny

- 4.1 Celková cena za vykonanie predmetu plnenia v zmysle rámcovej dohody sa stanoví ako súčet cien za jednotlivé samostatné diela, ktorých výška sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 - Výkaz výmer tejto rámcovej dohody a skutočne vykonaných prác. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 - Výkaz výmer tejto rámcovej dohody sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania rámcovej dohody.
- 4.2 Celková cena predmetu plnenia v zmysle rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu prijatú v ponuke zhotoviteľa ako úspešného uchádzača **2 988 797,41 EUR bez DPH** (slovom dva milióny deväťstoosemdesiatosem tisíc sedemstodevät'desiatsedem EUR štyridsaťjeden centov).
- 4.3 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenách**“ ) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena diela je stanovená v súlade s ponukou zhotoviteľa, v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenom v časti B.1 súťažných podkladov a zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky spojené s riadnym vykonaním diela.
- 4.4 Jednotkové ceny v konkrétnych objednávkach predstavujú jednotkové ceny podľa prílohy č. 2 – Výkaz výmer tejto rámcovej dohody, vyhotovenej na základe ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného obstarávania a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzдание diela v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody, vystavených objednávok a súťažných podkladov.
- 4.5 V prípade vzniku potreby nových prác ( t.j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto rámcovej dohody ), budú pri nich ocenení strany dohody postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré tvoria súčasť tejto rámcovej dohody.

#### Čl. V

##### Podmienky valorizačnej indexácie

- 5.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. Po uplynutí kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný každoročne požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi akonáhle

- bude odsúhlasený index v zmysle bodu 5.4 tohto článku dohody na odsúhlasenie vo formáte word vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať, vždy v nasledujúcom kalendárnom roku bez ohľadu na časový interval začiatku plnenia rámcovej dohody, ako jeden sumarizačný dodatok za predchádzajúci kalendárny rok. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že aplikáciou valorizačného indexu nedôjde k zmene celkovej hodnoty pôvodnej rámcovej dohody.
- 5.2 Pri výpočte fakturačného indexu sa strany rámcovej dohody zaväzujú použiť **Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022** (ďalej len „**Metodický pokyn MDV**“) a to je v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn MDV je prílohou č. 5 rámcovej dohody a prílohou č. 6 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
- 5.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 5.2 tohto článku a požiadať objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie, a to každý kvartál najneskôr do 14 dní od zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu SR. Po odsúhlasení predloženého valorizačného indexu v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške fakturačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý za objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať vo veciach cenových.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 5.1, 5.4 tohto článku objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z fakturovanej celkovej ceny jednotlivých objednávok v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 5.4 tohto článku alebo do účinnosti odstúpenia od rámcovej dohody v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku rámcovej dohody v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.
- 5.6 Fakturačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že článok VI sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

## Čl. VI

### Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele podľa konkrétnej objednávky.
- 6.2 Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky v súlade s Čl. XI bod 11.6 tejto rámcovej dohody.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť a doručiť objednávateľovi faktúru až po riadnom prevzatí samostatného diela v zmysle Čl. XI bodu 11.6 tejto rámcovej dohody. Podkladom pre fakturáciu je technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „**súpis**“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce uvedený v Čl. XI bod 11.6 tejto rámcovej dohody (ďalej aj ako „**preberací protokol**“). Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela podľa konkrétnej objednávky považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma stranami dohody podľa Čl. XI bod 11.6 tejto rámcovej dohody.

- 6.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 6.5 Pri úhrade každej faktúry zadrží objednávateľ 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúrach. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto právo objednávateľa nevyklučuje nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 6.6 Zádržné objednávateľ uvoľní do 30 kalendárnych dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na úhradu všetkých pohľadávok podľa bodu 6.8 tohto článku dohody.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 6.6 tohto článku dohody.
- 6.8 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 6.9 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní od ich doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 6.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu rámcovej dohody a objednávky, bankové spojenie podľa rámcovej dohody a musí k nej byť priložený súpis a preberací protokol podľa Čl. XI bodu 11.6 tejto dohody. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Strany dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udolí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 6.11 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.12 V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

## Čl. VII

### Podmienky vykonávania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky v mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť k dátumu podpísania tejto rámcovej dohody kontrolno - skúšobný plán (príručku kvality) zabudovaných materiálov (platné certifikáty, skúšky typu a pod.) a

- technologický postup, obsahujúci jednotlivé postupy prác v zmysle projektovej dokumentácie. Technologický postup musí byť objednávatelom schválený minimálne 14 dní pred začatím realizácie prác.
- 7.3 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, prípadne na okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu samostatného diela, ak takého existujú.
  - 7.4 Zhotoviteľ bude práce vykonávať sedem dní v týždni, aj v dňoch pracovného pokoja ( soboty, nedele, sviatky ) v súlade so súťažnými podkladmi, touto rámcovou dohodou a objednávkami objednávateľa, pričom bude v maximálnej miere využívať čas denného svetla, čo zohľadní pri spracovaní harmonogramov postupu prác.
  - 7.5 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci).
  - 7.6 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ladislav Paulič v jeho neprítomnosti Ing. Martin Buček, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých samostatných diel a vystavení faktúr.
  - 7.7 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania dohody, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávatelom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto dohody, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávatel má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybraného zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
  - 7.8 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činné osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.
  - 7.9 Objednávatel poveruje funkciou technického dozora mostného technika príslušného SSÚD/SSÚR. V jeho neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní samostatného diela a kontrole vystavených faktúr.
  - 7.10 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Dňom zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na diele.
  - 7.11 Objednávatel je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela podľa konkrétnej objednávky.
  - 7.12 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny samostatného diela podľa konkrétnej objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru.
  - 7.13 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v objednávke, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, písomne upozorniť objednávateľa.
  - 7.14 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
  - 7.15 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.17 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**zákon o odpadoch**“) je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch.
- 7.18 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**MŽP SR**“) č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „**vyhláška č. 366/2015 Z. z.**“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela podľa Čl. XI alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.20 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku dohody, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.
- 7.21 Všetok kovový odpad vo vlastníctve objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní diela/samostatného diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciu odpadu v zmysle príslušných platných právnych predpisov, v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí prílohu č. 7 tejto dohody, a to po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody. Doklad potvrdený spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom a likvidáciou odpadu, ktorý zhotoviteľ získa odovzdaním kovového odpadu je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciu odpadu. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad.
- 7.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom dohody zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 7.23 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako



- poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.
- 7.24 Zhotoviteľ je pri plnení tejto rámcovej dohody povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.
- 7.25 V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu tejto rámcovej dohody dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur za každé takého porušenie.
- 7.26 Označenie staveniska zabezpečí objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) podľa platnej legislatívy. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja a podľa aktuálne platného cenníka objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác bezodkladne ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa podľa Čl. III bodu 3.8 čl. dohody.
- 7.28 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov strán dohody a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 7.29 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení tejto rámcovej dohody bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

### **Čl. VIII** **Zmluvné sankcie**

- 8.1 V prípade, ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávku a/alebo kópiu potvrdenej objednávky nedoručí späť objednávateľovi v lehote podľa Čl. II bod 2.4 dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo objednávky z dôvodu jej podstatného porušenia. Odstúpením od rámcovej dohody alebo objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní termínu vykonania samostatného diela na vykonanie diela podľa konkrétnej objednávky, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% (päť desatín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade nedodržania termínu vykonania samostatného diela, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo objednávky z dôvodu jej podstatného porušenia. Odstúpením od rámcovej dohody alebo objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
- 8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 8.2 tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 8.4 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava/nedodržel kvalitatívne parametre stanovené v časti B.1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela/samostatného diela bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie dohody, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, neprevziať

takéto dielo a pri odstúpení od rámcovej dohody požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Za porušenie kvalitatívneho parametra podľa tejto dohody objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% (päť percent) z ceny samostatného diela bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý zistený nedostatok. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku rámcovej dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na uplatnenie zmluvných sankcií vyplývajúcich z podmienok tejto rámcovej dohody a ani povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto dohodou.

- 8.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Čl. VII bod 7.5; 7.10; 7.12; 7.13; 7.21 dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% (jedno percento) z ceny samostatného diela bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý zistený nedostatok, a to aj opakovane.
- 8.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. II bod 2.6 dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 8.7 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady samostatného diela v lehote podľa bodu Čl. IX bod 9.2 dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.8 Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa tejto dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov, t.j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody.
- 8.9 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % ( päť stotín percenta ) z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Čl. IX**

### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 9.1 Záručná doba na samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky je 60 (šesťdesiat) mesiacov.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela na základe písomného preberacieho protokolu v súlade s Čl. XI tejto dohody; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela podľa konkrétnej objednávky a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Za deň nahlásenia vady (reklamácie) objednávateľom sa považuje deň doručenia písomnosti o oznámení vady zhotoviteľovi.
- 9.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela podľa konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady spolu s odôvodnením neuznania reklamovanej vady v uvedenej 15 (pätnásť) -dňovej lehote; v prípade že tak neurobí, považuje sa to za súhlas s reklamovanými vadami.
- 9.4 Ak zhotoviteľ napriek reklamácií objednávateľa neodstráni vady v lehote podľa bodu 9.2 tohto článku, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.
- 9.5 V prípade, ak pri preberaní samostatného diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto dohody, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy

nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby samostatného diela sa zapíše do protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (preberacieho protokolu).

- 9.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto samostatného diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie dohody.
- 9.7 Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby. Protokol podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických.

## Čl. X

### Subdodávateľa a Register partnerov verejného sektora

- 10.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie zhotovenia inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto dohody. Súhlas objednávateľa s dodaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbujuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 10.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľa, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške uhradiť.
- 10.3 Počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody výlučne formou písomného priebežne očíslovaného dodatku k tejto rámcovej podľa Čl. XIV bod 14.5 tejto rámcovej dohody. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 10.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k tejto rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**Údaje**“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom strany rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR ) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi

v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.

- 10.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie tejto rámcovej dohody. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

## **Čl. XI**

### **Preberanie diela**

- 11.1 Žiadna časť diela/ samostatného diela podľa konkrétnej objednávky nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela/samostatného diela.
- 11.2 Preberanie čiastkových prác a samostatného diela podľa konkrétnej objednávky bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok uvedenými v Opise predmetu zákazky. Prebratím čiastkových prác sa nepreberá samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky v zmysle bodu 11.6 tohto článku dohody a nezačínajú plynúť záručné doby podľa článku IX tejto rámcovej dohody.
- 11.3 Žiadosť o zvolanie preberacieho konania v zmysle konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný predložiť v písomnej forme. Objednávateľ zvolá preberacie konanie najneskôr do 5 dní po obdržaní tejto žiadosti. Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi (i) stavebný denník s rekapituláciou súpisu skutočne vykonaných prác, (ii) fotodokumentáciu zobrazujúcu stav po vykonaní samostatného diela.
- 11.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela/samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor objednávateľa, čo však nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 11.5 Za riadne ukončené samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky, tejto rámcovej dohody, technicko-kvalitatívnych podmienok uvedených v súťažných podkladoch a technických noriemi.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela podľa konkrétnej objednávky spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu za strany dohody osoby oprávnené konať vo veciach technických (za objednávateľa aspoň dve osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických uvedené v záhlaví tejto dohody), technický dozor objednávateľa a stavbyvedúci zhotoviteľa. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce oboma stranami dohody prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele podľa konkrétnej objednávky. Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce oboma stranami.

## **Článok XII**

### **Sociálne hľadisko**

- 12.1 Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v rámci plnenia predmetu tejto rámcovej dohody majú v súlade s § 2 ods. 5 písm. p) a § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hľadisko“).

- 12.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 12.1 tohto článku rámcovej dohody dohodli, že zhotoviteľ bude predmet plnenia tejto rámcovej dohody vykonávať prostredníctvom najmenej 1 (jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá zároveň spĺňa alebo pred nástupom do zamestnania spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) a 2) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania, ktorá je ako príloha č. 4 neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie diela ako aj počas celej doby jeho realizácie bude zamestnávať on alebo jeho subdodávateľa v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá spĺňa minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska:
- zamestnanec je mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,
  - zamestnanec je starší ako 50 rokov veku,
  - zamestnanec bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  - zamestnanec, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**školský zákon**“),
  - zamestnanec, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
  - zamestnanec štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - zamestnanec, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa § 19 školského zákona,
  - občan so zdravotným postihnutím.
- 12.4 Objednávateľ má právo vyžiadať si od zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti tejto rámcovej dohody informácie o tom, ako plní ustanovenia tohto článku rámcovej dohody a zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou preukáže pravdivosť údajov uvedených v prílohe č. 4 tejto dohody.

### Čl. XIII

#### Ukončenie rámcovej dohody

- 13.1 Táto rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie tejto rámcovej dohody uvedenej Čl. IV bod 4.2 tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Rámcovú dohodu ako aj jednotlivé objednávky je možné ukončiť písomnou dohodou strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody alebo objednávky niektorou stranou rámcovej dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 13.2 V prípade zániku rámcovej dohody alebo objednávky dohodou strán rámcovej dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku rámcovej dohody dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky strán rámcovej dohody vzniknuté z plnenia povinností rámcovej dohody alebo z ich porušenia druhou stranou rámcovej dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.

- 13.3 Ukončením rámcovej dohody alebo objednávky akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so zádržným v zmysle Čl. VI bodu 6.5 a nasl. tejto rámcovej dohody, s plynutím záručnej doby a zodpovednosťou za vady, vzťahujúce sa na všetky už vykonané a prevzaté samostatné diela na základe konkrétnych objednávok. Ukončením rámcovej dohody alebo objednávky akýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto dohody.
- 13.4 Objávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo objednávky v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody zhotoviteľom.
- 13.5 Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto rámcovej dohody predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
  - b) ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke,
  - c) ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,
  - d) ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v Čl. III bod 3.4, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť v uvedené v Čl. III bod 3.5; v Čl. III bod 3.7; v článku VII bod 7.5; 7.10; 7.12; 7.13; 7.18; 7.20; 7.21; 7.24; v článku IX bod 9.2; v článku X; v článku XIV bod 14.2 tejto dohody,
  - g) ak zhotoviteľ neodstráni vady pri preberaní diela alebo počas záručnej doby v termíne podľa Čl. IX bod 9.2 dohody,
  - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa Čl. II bod 2.1 tejto rámcovej dohody,
  - i) v ďalších prípadoch uvedených v tejto rámcovej dohode a/alebo ZVO.
- 13.6 V prípade nepodstatného porušenia tejto rámcovej dohody sú strany dohody oprávnené od tejto rámcovej dohody alebo objednávky odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strane rámcovej dohody na odstránenie konania v rozpore s touto rámcovou dohodou, jej prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie tejto rámcovej dohody zo strany zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie rámcovej dohody jej príloh alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné podľa bodu 13.5 tohto článku dohody.
- 13.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 13.8 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody alebo objednávky sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ táto rámcová dohoda neustanovuje inak. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo objednávky musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane dohody (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia strane rámcovej dohody, ktorá svoju povinnosť porušila. Odstúpením od rámcovej dohody alebo objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 13.9 Objávateľ je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu alebo objednávku písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota pre rámcovú dohodu je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Výpovedná lehota pre objednávku je 10 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po do dňa v ktorom bola výpoveď od objednávky doručená zhotoviteľovi.

- 13.10 V prípade ukončenia tejto rámcovej dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania samostatného diela v zmysle príslušných objednávok zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

#### **Čl. XIV** **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Strany dohody sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto rámcová dohoda výslovne neupravuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania e-mailom, v prípadoch výslovne upravených v tejto dohode sa strany dohody dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej strane dohody najneskôr do 48 hodín. Po uplynutí tejto doby sa bude e-mail považovať za doručený aj v prípade, ak prijímajúca strana dohody prijatie e-mailu podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Práva a povinnosti strán dohody touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ustanoveniami ZVO a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Strany dohody sa dohodli, že v prípade vzniku sporov strán dohody týkajúcich sa tejto rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a jednou zo strán dohody je subjekt mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 14.4 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
- 14.5 Strany dohody sa dohodli, že túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení tejto rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k tejto rámcovej dohode ako aj dohoda o zrušení tejto rámcovej dohody musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k tejto rámcovej dohode alebo dohody o zrušení tejto rámcovej dohody nedošlo.
- 14.6 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán rámcovej dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Táto rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody. Predmet tejto rámcovej dohody bude vždy realizovaný na základe písomných čiastkových objednávok vystavených v súlade s touto rámcovou dohodou.
- 14.8 Strany dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 14.9 Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú Prílohy:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
  - Príloha č. 2 – Výkaz výmer
  - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
  - Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania

Príloha č. 5 – Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby.

Príloha č. 6 – Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov

Príloha č. 7 – Vzor plnej moci pre odovzdanie kovového odpadu

14.10 Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou tejto rámcovej dohody sú:

súťažné podklady\*

ponuka zhotoviteľa\*

ponúkané jednotkové ceny vo výkaze výmer

budúce objednávky vystavené na základe tejto rámcovej dohody\*

kontrolný a skúšobný plán\*

vysvetlenia súťažných podkladov\*

Pozn. \* Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu rámcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho rámcová dohoda neupravuje odlišne.

V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami rámcovej dohody prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Žiline dňa **27. JÚL 2023**

V Bratislave dňa **- 2. OKT. 2023**

**Zhotoviteľ:**

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....  
**VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
JUDr. Jiří Skuhra  
predseda predstavenstva

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

.....  
**VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
Ing. Richard Púček  
člen predstavenstva

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Ing. Ladislav Barišák  
člen predstavenstva



## B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1) Predmetom obstarávania sú stavebné práce – **Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.**  
Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. :

- 1.1. Demontáž poškodeného pôvodného zábradlia
- 1.2. Odbúranie kotvenia pôvodných stĺpikov, odrezaná časť stĺpika sa očistí od korózie a ošetrí antikoróznym náterom, zasanovanie povrchu
- 1.3. Osadenie nového oceľového zábradlia, ktoré bude kotvené mimo pôvodného kotvenia
- 1.4. V prípade potreby sa vymení aj pôvodná protidotyková zábrana nad traťou ŽSR
- 1.5. Povrch rímsy sa očistí vysokotlakovým vodným lúčom, prípadne mechanicky dočistí až na zdravý betón a zrealizuje sa sanácia v potrebnej hrúbke
- 1.6. Pri existujúcich pätných doskách zábradlia, zvodidiel a PHS sa po otryskaní obnoví poškodený tmel
- 1.7. Na styku rímsového prefabrikátu a monolitckej časti rímsy sa v prípade poškodenia doplní trvalo pružný tmel odolný voči UV žiareniu
- 1.8. Na styku rímsy a vozovky sa zrealizuje trvalo pružná zálievka s predtesnením
- 1.9. Na rímsu v mieste škáry pre zálievku bude aplikovaný kotviaci impregnačný náter a na vozovku náter na zlepšenie príľnavosti zálievky
- 1.10. Demontáž a montáž bezpečnostných zariadení, ak to bude z hľadiska realizácie prác potrebné

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, CivEN s.r.o. Dubnica nad Váhom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto časti SP.

Miestami plnenia sú zábradlia a rímsy na mostoch nachádzajúcich sa na mostoch na území Slovenskej republiky v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Pre výmenu zábradlia a sanáciu ríms bude vystavená samostatná objednávka pre každý mostný objekt.

Práce na jednotlivých mostoch musia začať do termínu vedeného v objednávke.

Stavebné práce na výmene zábradlia a sanácii ríms budú realizované počas čiastočných uzávierok jednotlivých mostných objektov. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené investorom NDS, a.s., Bratislava, príslušným Strediskom správy a údržby diaľnic SSÚD/R buď podľa samostatného projektu dočasného dopravného značenia alebo s použitím schválených schém dočasného dopravného značenia pre krátkodobé pracoviská (záleží od dĺžky trvania prác). Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je súčasťou dodávky.

V prípade, ak sa budú práce realizovať podľa projektu DDZ a pred začatím prác bude potrebné vydanie rozhodnutia o uzávierke príslušným orgánom štátnej správy, zhotoviteľ je povinný elektronickou formou predložiť harmonogram prác do 5 dní od vyzvania objednávateľa.

Stavebné práce budú vykonané v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov.

Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť miesta plnenia predmetu zákazky na ktorých je nutné vykonať výmenu zábradlia a sanáciu ríms (konkrétne mostné objekty), a to v závislosti od skutočných potrieb verejného obstarávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody.

**2) Termín plnenia predmetu obstarávania :**

Termín plnenia predmetu obstarávania : do 48 mesiacov od podpisu rámcovej dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 48 mesiacov od podpisu rámcovej dohody. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v konkrétnych objednávkach objednávateľa vystavených počas platnosti tejto dohody.

Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TP, TKP a v zmysle EN a STN platných a účinných v čase vykonávania samostatného diela.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje **projektová dokumentácia**.

**3) Základné údaje o objektoch :**

Miesto opravy : diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy v správe NDS a.s.

Staničenie : individuálne pre každý mostný objekt

Opravované : poškodené zábradlie a rímsy na mostoch v správe NDS a.s.

Správca mosta : NDS, príslušné SSÚD/SSÚR

**4) Osobitná podmienka plnenia predmetu obstarávania:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie diela ako aj počas celej doby jeho realizácie bude zamestnávať on alebo jeho subdodávateľa v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá spĺňa minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska v zmysle Rámcovej dohody Čl. XII bodu 12.3.

V Žiline dňa **27. JÚL 2023**

JUDr. Jiří Skuhra  
predseda predstavenstva

Ing. Richard Půček  
člen predstavenstva

Rekapitulácia

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO201-00_02	2141	Výmena zábradlia a sanácia ríms	2 988 797,41	597 759,48	3 586 556,89
Celkový súčet			2 988 797,41	597 759,48	3 586 556,89

27. JÚL 2023

45.11.25	01060700	Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,70	92,85
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	7,00	316,80
	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	67,00	196,63
	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	73,50	76,47
	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele t	t	13,80	1 693,22
	21200242	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami modifikovaná malta	m2	30,60	273,10
	21250106	Doplnujúce konštrukcie zvodidla ocelové	m	1989,00	16,39
	21250206	Doplnujúce konštrukcie zábradlia ocelové	m	2523,00	311,33
	21250424	Doplnujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	9813,50	10,38
	21250528	Doplnujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany protidotykové zábrany	m2	69,50	434,78
	21250906	Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia ocelové	ks	131,50	92,85
45.23 - Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk	22250671	Doplnujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16,00	163,86
	03050413	Ochranné konštrukcie záchytná sieť z umelých vlákien	m2	2128,50	27,31
	03060518	Zavesné lešenie pod debnenie mostných ríms vyloženie	m	1419,00	65,54
	03070100	Na automobilovom podvozku	KPL	1,00	35 503,00
45.31 - Elektroinštalačné práce	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	m	450,00	6,01
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	91010702	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. pevne tuhé	m	1419,00	27,31
	13070304	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií omietka hladká z malty cementovej	m2	9163,50	35,50
	13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou	m2	2908,50	35,50
	13090304	Vonkajšie povrchy stien omietka hladká z malty cementovej	m2	5321,50	35,50
	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	2864,00	35,50
45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	84010107	Nátery ocelové konštrukcie farba epoxidová	m2	59,50	19,12

Klasifikácia, produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	
45.00.00	45.00.00	00010401	t	761,50	31,46	
	45.00.00	00010402	m3	6,70	31,46	
45.11.11 - Demolačné práce	45.00.00	00030114	KPL	1,00	16 386,00	
	45.00.00	00030221	KPL	1,00	16 386,00	
	45.00.00	00030331	KPL	1,00	27 310,00	
	45.00.00	00040221	KPL	1,00	49 158,00	
	45.00.00	00040222	KPL	1,00	49 158,00	
	45.00.00	00040400	KPL	1,00	16 386,00	
	45.00.00	00080300	KPL	1,00	27 310,00	
	45.11.11	05010405	m3	206,50	196,63	
	45.11.11	05020907	ks	123,00	27,31	
	45.11.11	05030407	m	3993,00	30,59	
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.11	05080200	t	761,70	6,99	
	45.11.11	05090205	m2	14484,50	7,43	
	45.11.11	05090206	m3	73,00	196,63	
	45.11.11	05090461	m	2128,50	15,08	
	45.11.11	05090462	m	3547,50	6,88	
	45.11.11	05090503	cm	324076,50	0,63	
	45.11.24	01030102	m3	6,70	92,85	
	45.11.25	01060204	m3	6,70	103,78	
	45.11.25 - Presun zemín					



Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe NDS a.s.

Príloha c. 1 V zároveň Príloha c.2 k Zmluve

Súpis prác

45.44.20	84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m2	579,50	19,12
45.44.20	84010816	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný cementový náter	m2	14484,50	15,84

Číslo položky		Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky - sute	t	761,500	31,46	23 956,79
45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky - zemina	m3	6,650	31,46	209,21
45.00.00	00030114	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	KPL	1,000	16 386,00	16 386,00
45.00.00	00030221	Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	KPL	1,000	16 386,00	16 386,00
45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,000	27 310,00	27 310,00
45.00.00	00040221	Projektové práce stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vypracovanie dokumentácie vykonávaná prác	KPL	1,000	49 158,00	49 158,00
45.00.00	00040222	Projektové práce stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,000	49 158,00	49 158,00
45.00.00	00040400	Náklady na inžiniersko technickú pomoc	KPL	1,000	16 386,00	16 386,00
45.00.00	00080300	Železničná a mestská kolajová prevádzka	KPL	1,000	27 310,00	27 310,00
45.11.24	01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených	m3	6,650	92,85	617,45
45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6,650	103,78	690,14
45.11.25	01060700	Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,650	92,85	617,45
45.26.21	03050413	Ochranné konštrukcie záchytná sieť z umelých vlákien	m2	2 128,500	27,31	58 129,34
45.26.21	03060518	Závesné lešenie pod debnenie mostných ríms vyloženie	m	1 419,000	65,54	93 001,26
45.26.21	03070100	Na automobilovom podvozku	KPL	1,000	35 503,00	35 503,00
45.11.11	05010405	Búranie konštrukcii trámy, nosníky, prievalky, konzolové prvky železobetónové	m3	206,455	196,63	40 595,25
45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	123,000	27,31	3 359,13
45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených pŕoch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení	m	3 993,000	30,59	122 145,87
45.11.11	05080200	Vodorovná doprava	t	761,740	6,99	5 324,56
45.11.11	05090205	Doplňujúce práce úprava stavebných konštrukcii vysokotlakým vodným lúčom železobetónových - čistenie	m2	14 484,500	7,43	107 619,84
45.11.11	05090206	Doplňujúce práce úprava stavebných konštrukcii vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	m3	73,000	196,63	14 353,99
45.11.11	05090461	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	2 128,500	15,08	32 097,78
45.11.11	05090462	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	3 547,500	6,88	24 406,80
45.11.11	05090503	Doplňujúce práce vŕtanie do železobetónu	cm	324 076,500	0,63	204 168,20
45.22.11	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	7,000	316,80	2 217,60
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	67,000	196,63	13 174,21
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	73,500	76,47	5 620,55
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betónárskej ocele	t	13,760	1 693,22	23 298,71
45.41.00	13070304	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii omietka hladká z malty cementovej	m2	9 163,500	35,50	325 304,25
45.41.00	13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii reprofiliácia vodor. pŕoch malťou sanačnou	m2	2 908,500	35,50	103 251,75
45.41.00	13090304	Vonkajšie povrchy stien omietka hladká z malty cementovej	m2	5 321,500	35,50	188 913,25
45.41.00	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých pŕoch malťou sanačnou	m2	2 864,000	35,50	101 672,00
45.22.11	21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami modifikovaná malta	m2	30,565	273,10	8 347,30
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel oceľové	m	1 989,000	16,39	32 599,71
45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	2 523,000	311,33	785 485,59

45.22.11	21250424	Doplnujúce konštrukcie dilatácie tesnenie dilatčných škár	m	9 813,500	10,38	101 864,13
45.22.11	21250528	Doplnujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany protiodykové zábrany	m <sup>2</sup>	69,500	434,78	30 217,21
45.22.11	21250906	Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia ocelové	ks	131,500	92,85	12 209,78
45.23	22250671	Doplnujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16,000	163,86	2 621,76
45.44.20	84010107	Nátery ocelové konštrukcie farba epoxidová	m <sup>2</sup>	59,500	19,12	1 137,64
45.44.20	84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m <sup>2</sup>	579,500	19,12	11 080,04
45.44.20	84010816	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný cementový náter	m <sup>2</sup>	14 484,500	15,84	229 434,48
45.31	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	m	450,000	6,01	2 704,50
45.31.61	91010702	Úložný materiál rúrky ochranné, uložen. pevne tuhé	m	1 419,000	27,31	38 752,89
Celkom za SO201-00_02 - Výmena zábradlia a sanácia ríms						2 988 797,41





## Popis položiek

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo
45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky - sute	t	761,500
	0001040100	Zmluvné požiadavky, poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	761,500
45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky - zemina	m3	6,650
	0001040200	Zmluvné požiadavky, poplatky za uloženie zeminy na skládke	m3	6,650
45.00.00	00030114	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	KPL	1,000
	0003011400	Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu	KPL	1,000
45.00.00	00030221	Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	KPL	1,000
	0003022100	Geodetické práce, vykonávané v priebehu výstavby, výškové merania	KPL	1,000
45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,000
	0003033100	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,000
45.00.00	00040221	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vypracovanie dokumentácie vykonávaná prác	KPL	1,000
	0004022100R	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie vykonávaná prác (DVP)	KPL	1,000
45.00.00	00040222	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,000
	0004022200	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,000
45.00.00	00040400	Náklady na inžiniersko technickú pomoc	KPL	1,000
	0004040000R	Projektové práce, náklady na vypracovanie dopravnotechnologického zhodnotenia výluky na železničnej trati	KPL	1,000
45.00.00	00080300	Železničná a mestská koľajová prevádzka	KPL	1,000

	0008030000	Vplyv pracovného prostredia, železničná a mestská koľajová prevádzka	KPL	1,000
45.11.11 - Demolačné práce	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	206,455
	0501040500Ra	Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky, železobetónové - hrúbka 50 mm	m3	145,500
	0501040500Rb	Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky, železobetónové - hrúbka 100 mm	m3	59,500
	0501040500Rc	Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky, železobetónové - kapsy	m3	1,455
45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	123,000
	0502090700	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov, kovových	ks	123,000
45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení	m	3 993,000
	0503040700Ra	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení, kovových	m	2 004,000
	0503040700Rb	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení, kovových	m	1 989,000
45.11.11	05080200	Vodorovná doprava	t	761,740
	0508020003	Doprava vyburaných hmôt vodorovná doprava nad 1 km	t	761,740
45.11.11	05090205	Dopĺňujúce práce úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových - čistenie	m2	14 484,500
	0509020501R	Dopĺňujúce práce úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových čistenie	m2	14 484,500
45.11.11	05090206	Dopĺňujúce práce úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových	m3	73,000
	0509020602R	Dopĺňujúce práce úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových búranie	m3	73,000
45.11.11	05090461	Dopĺňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	2 128,500
	0509046101	Dopĺňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. do 100 mm	m	2 128,500
45.11.11	05090462	Dopĺňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	3 547,500

	0509046201	Doplnujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m	3 547,500
45.11.11	05090503	Doplnujúce práce vrtanie do železobetónu	cm	324 076,500
	0509050302Ra	Doplnujúce práce vrtanie do železobetónu stropov - jadrové vrtanie	cm	120 538,000
	0509050302Rb	Doplnujúce práce vrtanie do železobetónu stropov - vrtanie príklepom	cm	203 538,500
45.11.24	01030102	Híbené vykopávky jám nezapažených	m3	6,650
	0103010207	Híbené vykopávky jám nezapažených tr. horniny 1-4	m3	6,650
45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6,650
	0106020401	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m tr. horniny 1-4	m3	6,650
45.11.25	01060700	Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,650
	0106070007	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie tr. horniny 1-4	m3	6,650
45.22.11	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	7,000
	1101020106	Základy pätky betón prostý tr. C 25/30 (B 30)	m3	7,000
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	67,000
	1105060208	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový tr. C 35/45 (B 40)	m3	67,000
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	73,500
	1105061101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné drevené	m2	73,500
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	13,760
	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele 10505	t	13,760
45.22.11	21200242	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami modifikovaná malta	m2	30,565
	2120024200	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami, modifikovaná malta	m2	30,565
45.22.11	21250106	Doplnujúce konštrukcie zvodidla ocelové	m	1 989,000
	2125010601	Doplnujúce konštrukcie zvodidla ocelové jednoduché	m	1 989,000
45.22.11	21250206	Doplnujúce konštrukcie zábradlia ocelové	m	2 523,000
	2125020600Ra	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia, ocelové - so zvislou výplňou	m	1 967,000

		2125020600Rb	Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlia, ocelové - s výplňou proti snehu	m	22,000
		2125020600Rc	Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlia, kompozitné	m	534,000
45.22.11		21250424	Dopĺňujúce konštrukcie dilatácie zariadenia tesnenie dilatčných škár	m	9 813,500
		2125042401R	Dopĺňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár asfaltovou zálievkou	m	3 547,500
		2125042403	Dopĺňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár polyuretánovým tmelom	m	2 423,500
		2125042405	Dopĺňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tesnenie dilatčných škár gumovým pásikom	m	3 842,500
45.22.11		21250528	Dopĺňujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany protidotykové zábrany	m2	69,500
		2125052801	Dopĺňujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany protidotykové zábrany štít	m2	69,500
45.22.11		21250906	Dopĺňujúce konštrukcie drobné zariadenia ocelové	ks	131,500
		2125090600Ra	Dopĺňujúce konštrukcie, drobné zariadenia, ocelové - montáž kp MZ	ks	123,000
		2125090600Rb	Dopĺňujúce konštrukcie, drobné zariadenia, ocelové - nové krycie plechy	ks	31,000
45.23	Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk	22250671	Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálne alebo zväčšený rozmer	ks	16,000
		2225067105	Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálne alebo zväčšený rozmer hliníkové s fóliou	ks	16,000
45.26.21	Lešnárske práce	03050413	Ochranné konštrukcie záchytná sieť z umelých vlákien	m2	2 128,500
		0305041300	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť; z umelých vlákien	m2	2 128,500
45.26.21		03060518	Závesné lešenie pod debnenie mostných ríms vyloženie	m	1 419,000
		0306051801	Závesné lešenie pod debnenie mostných ríms vyloženie do 0,90 m	m	1 419,000
45.26.21		03070100	Na automobilovom podvozku	KPL	1,000
		0307010001	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku výška zdvíhu do 27 m	KPL	1,000
45.31	Elektroinštalácie práce	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	m	450,000
		9122020104	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn pásové	m	450,000



45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	45.31.61	91010702	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. pevne tuhé	m	1 419,000
		9101070204	Úložný materiál rúrky ochranné, ulož. pevne tuhé kovové, bez náteru	m	1 419,000
45.41.00 - Omietkarské práce	45.41.00	13070304	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii omietka hladká z malty cementovej	m <sup>2</sup>	9 163,500
		1307030400	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii, omietka hladká, z malty cementovej	m <sup>2</sup>	9 163,500
	45.41.00	13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii reprofiliácia vodor. plôch maltou sanačnou	m <sup>2</sup>	2 908,500
		1307161300	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii, reprofiliácia vodor. plôch, maltou sanačnou	m <sup>2</sup>	2 908,500
	45.41.00	13090304	Vonkajšie povrchy stien omietka hladká z malty cementovej	m <sup>2</sup>	5 321,500
		1309030400	Vonkajšie povrchy stien, omietka hladká, z malty cementovej	m <sup>2</sup>	5 321,500
	45.41.00	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m <sup>2</sup>	2 864,000
		1309151300Ra	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch, maltou sanačnou - sanácia 50 mm	m <sup>2</sup>	429,500
		1309151300Rb	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch, maltou sanačnou - sanácia 30 mm	m <sup>2</sup>	2 434,500
	45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	45.44.20	84010107	Nátery ocelové konštrukcie farba epoxidová	m <sup>2</sup>
		8401010703	Nátery ocelové konštrukcie farba epoxidová dvojnásobné	m <sup>2</sup>	59,500
45.44.20		84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m <sup>2</sup>	579,500
		8401081003	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter mostoviek	m <sup>2</sup>	579,500
45.44.20		84010816	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný cementový náter	m <sup>2</sup>	14 484,500
		8401081603	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný cementový náter mostoviek	m <sup>2</sup>	14 484,500

### Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p. č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	<b>VIA FLEX, s.r.o.</b> Nádražná 33 909 01 Skalica  IČO: 44 259 867		trvalo pružné zálievky	

V Žiline dňa

.....  
JUDr. Jiří Skuhra  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Richard Půček  
člen predstavenstva

## **ČESTNÉ VYHLÁSENIE** **o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania**

obchodná spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31356648, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej len „**spoločnosť**“)

**vyhlasuje,**

že bude plniť povinnosť sociálneho verejného obstarávania podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas celej doby plnenia predmetu rámcovej dohody pod názvom „*Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.*“, a to zamestnávaním v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu najmenej 1 (jedného) zamestnanca/ 1 (jednu) osobu v rámci vlastnej obchodnej spoločnosti a/alebo svojimi subdodávateľmi, pričom tento zamestnanec/ osoba je a bude osobou spĺňajúcou najmenej 1 (jedno) kritérium podľa ustanovení § 8 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- a) zamestnanec je mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,
- b) zamestnanec je starší ako 50 rokov veku,
- c) zamestnanec bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
- d) zamestnanec, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- e) zamestnanec, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
- f) zamestnanec štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.,
- g) zamestnanec, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.,
- h) občan so zdravotným postihnutím.

V Žiline dňa **27. JÚL 2023**

.....  
JUDr. Jiří Skuhra  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Richard Púček  
člen predstavenstva

**Metodický pokyn**  
**Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje**  
**mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,**  
**výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov**

**Článok 1**

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb<sup>1</sup> a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov<sup>2</sup>.

**Článok 2**

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)<sup>3</sup> povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ $t_0$ “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ $t$ “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

<sup>1</sup> § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

<sup>2</sup> §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<sup>3</sup> §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia  $t_0$  a  $t$  tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu  $t_0$  a  $t$ . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left( \frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left( \frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left( \frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- $P_t$  : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ $t$ “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- $t$  : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- $t_0$  : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,10$  : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- $0,20$  : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- $HICP$  : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).
- $HICP_t$  : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ $t$ “.
- $HICP_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ $t_0$ “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,08$  : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- $D$  : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).
- $D_t$  : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ $t$ “
- $D_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ $t_0$ “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,62$  : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.
- $CMI$  : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok. ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

- $CMI_t$  : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.
- $CMI_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t<sub>0</sub>“.

### Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

### Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

**Andrej Doležal**  
minister dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor  
pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient ; rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) Weblink: <a href="http://slovak.statistics.sk">http://slovak.statistics.sk</a> Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	(117,37+118,36+120,43)/3=118,72	Január až Marec 2022
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink: <a href="http://slovak.statistics.sk">http://slovak.statistics.sk</a> Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,394+1,450+1,605)/3=1,483	Január až Marec 2022
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) Weblink: <a href="http://slovak.statistics.sk">http://slovak.statistics.sk</a> Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	140,4	1.Q.2022

V Žiline dňa 27. JÚL 2023

JUDr. Jiří Skuhra  
predseda predstavenstva

Ing. Richard Půček  
člen predstavenstva

Pozn. \* Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.

**Splnomocniteľ:**

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
IČO: 35 919 001  
Zápis v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

**Zastúpenie - oprávnenie konať v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.:**

Priezvisko: <b>Jacko</b>	Priezvisko: <b>Bariak</b>
Meno, titul: <b>Vladimír, Ing., PhD., MBA</b>	Meno, titul: <b>Ladislav, Ing.</b>
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ	Funkcia: člen predstavenstva

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

**Splnomocnenec:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
Zápis v obchodnom registri:

**Zastúpenie - oprávnenie konať v mene spoločnosti .....**

Priezvisko:  
Meno:  
Funkcia:

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ zastúpený štatutárnym orgánom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) uvedeným v bode VII. výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo 3518/B **udeľuje** v súlade s ustanovením § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov **plnomocenstvo**, ktorým oprávňuje Splnomocnenca aby Splnomocniteľa zastupoval pri úkonoch:

- Odovzdanie kovového odpadu vo vlastníctve Splnomocniteľa, ktorý vznikne pri vykonávaní diela zhotoviteľom na základe rámcovej dohody „*Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.*“ uzatvorenej dňa ..... medzi Splnomocniteľom ako objednávateľom a zhotoviteľom ....., sídlo: ....., zápis v obchodnom registri: .....

IČO: ..... (ďalej len „rámcová dohoda“) v mene a na účet objednávateľa v súlade s rámcovou dohodou.

Pri všetkých úkonoch, na ktoré je Splnomocnenec podľa tohto splnomocnenia oprávnený, bude vždy uvádzať, že koná v mene Splnomocniteľa.

Splnomocnenie reg. zn. NDS: PP/2023/ ..... nadobúda platnosť dňom podpísania plnomocenstva zástupcami štatutárneho orgánu Splnomocniteľa a je ohraničené do doby platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, ak predtým nedôjde k jeho zániku, zmene alebo doplneniu.

Plnomocnenstvo zaniká aj ukončením pracovného pomeru alebo skončením výkonu funkcie oprávneného konať v mene spoločnosti .....

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto plnomocenstva na tretie osoby.

V Bratislave, dňa: .....

.....  
**Ing. Ladislav Bariak**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Splnomocnenie za Splnomocnenca v plnom rozsahu prijímam.

V Bratislave, dňa: .....

.....