Dodavatel

Obchodné meno
So sidlom:
Zastupeny
Telefén

E-mail:

1C0;

IC DPH

DIC:

Bankove spojenie :
IBAM;

Zapisany:

{dalej ako ,dodavatai”)

Objednavatel’

{dalej ako ,objednavarel)

14

2.1

Sidlo:
Statutarny organ;

Bankové spojenie:

IBAN:
ICQ:
DIC:

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotiivo aj ako ,zmluvna strana® a spolocne aj ako ,zmluvné strany”,

o A s AL
ZMLUVA O DIELO €, .£...G.... /7

uzayretad podla § 536 a rasi. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny za<onnik

v zneni neskars:ch predpisov
dalej len .zmluva",

Peter Krisanda

Peter Krisanda

Tatransk3 Kotlina 24. 055 54 vyscke Tatry
Peter Krisanda

+421 G605 253 395
krisandapeter24@gmail.com
11943396

SK1020735397

1020735397

Slovenska sporitelna

SK92 0900 0000 0000 5329 7797
Peter Krisanda

Sprava Pieninského narodného parku so sidlom v Spisskej Starej Vsi
SNP 57, 061 01 Spisska Stara Ves

Ing. Viadimir Ki¢, PhD..

Statna pokladnica

SKZ25 8180 0000 0070 0067 4998

54435323

2121703815

Clanok 1
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v silade so zakonom ¢.343/2015 Z.z. o vergjnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl zékona ¢.438/2015 Z.z. (dalej len ,zakon®) a padla § 269 ods. 2 a § 409 Obchodnéha
zakonnika tito Zmluvu o dielo, a to za podmienck a v sitlade s vysledkom procesu verejného obstaravania
s nazvom: ,Stavebneé prace v PIENAF", ktord sa deli pa samostainé casti:

Cast’ ¢.3 - Snehova jama

zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania 154/2023 zo diia 7.8.2023 pod znackou

Objednavatel Dielo obstarava v zmysle vyzvy OPKZP-PO1-SC131-2017-22, projekiu — Realizacia schvaleng)
dokumentacie starostlivosti na uzemi Pieninského narodného parku, kod projektu: 310011CRM.

' Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom afalebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, na ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dales len .Stavenisko™)

Dodavatel
(i) vyhlasuje. Ze je spoloénostou. ktore) predmatom pednikania je stavebna cCinnost a |e opravneny uzayrief
tlte zmluvu
vyhlasuje, Ze je spolotnostou odborme spdsobiou na vykonanie diela v zmysle prislusnych plamych
v§eobecne zavaznych privnych predpisov a technickych nonem Slovenskej republiky a Eurdpske] unis,
je povinny dodriiavat vietky prisludné platné véecbecns zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenske) republiky ajalebo Eurdpske) unie vztahujice sa na vykonanie dieia, a to najma, nie véak vyluéne.
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni.

fivi - potvrdzuje Zze disponuje afalebo ma k dispozicii také odborné. technicks a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykenanie diela podfa pedmienok a poZiadaviek tejto zmiuvy.

]






by HOtrdLuE a 20dps, 2dA za 10 Ze dodavatel a rovrako vieta jeno sucdodavatelia disporuji a za podmienaok
t2ito zmiluvy sa prauxazy v8atkymi licenc ami, csvadéeniam . Povoleniami a Zi/mostenskymi opravneniar|
pOwsDNYTI pre v, konavar e vsetkych prac a docavok pri realizaci: aela » stlade = outa zmluvou. Pre
/tidenie nochybnost sa s.hdodavate™m rprame wlutne pravnickd alebo fyzicca nscha, s ktoro
1Gddvate v pniarrce ade alens prostreunicivon daidion oséo uzavrs: zmiuyv., na realizaciu cast prac alabe
dodavek potrebnyel rma realraciy precmeil ZmiLvy - zhotovenie Disla. Taic oscha & povinna a| fyzicxy
realizo /At tieto dasli prac alaoo docar/ok 7a éo zodpoveds objednavatelovi dodavatel Pri realizacli diels
prostreanictiom s.bdodayvate oy 20600 2da doda . atsl tak gko keby dislo. resp. jsha éast realizoval san:.

Clanok 3
Predmet zmiuvy

3 Predmetom tejto zmlas, je zholovenie diela’ Stas € prace vy IAE - (Cast & 3) v Specifixacs
avrozsahu crac adoda/ok podia cenove] ponuky dodavateia ktord tvori vo forme Prilohy & 1 nedsiitein:,
sucast tejtc zmluvy. a to ra Stavenisky v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmiuvou vratane je) priloh o

podla v zmluve uvedenycn poziadaviek na Dislo

o
%]

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastai zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelov
odovzdat Uplne a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatelovi nevyhnutnt, stcinnost v sulade so zmlu/ou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi ceny Diela v zmysie
tgjto zmiuvy,

33 Dielo bude realizovane pcdia spracovane) stavebro-technicks] dokumentacie vztahujuce| sa k Dielu blizde
Specifikovane] tauto zmiuvou. Dodavatel & opravneny pouZif tieto padklady a dokumentaciu pra realizaciu Diela
vyhradne pre (cely plnenia lejto zmiuvy. Stavebno-technickou doxumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie

vyluéne:
(i Frojektova dokumeantacia
(if) Vykaz vymer

(iir) Ohlaseniz stavebnych uprav a udrsiavacich prac
{iv) Vyjadrenia dotknutych arganoy vergjnej spravy k uskutoéneniu Diela
(v; Ina dokumentacia spasobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

5.4 Dodavatel sa zavizuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
Stavebne p 2 v PIENAP“ (Cast' ¢, 3) a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢&. 2
nedelitelny sucast zmiuvy (dalej len -Frojektova dokumentacia® a Vykaz vymer’), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a’alebo nim splnomocnengho Zastupcu,

3.5  Realizacia Digla (resp. dotknutej &asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebneého pavolenia (dalef len .Stavebns povolenia) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

36 Dodavatel na zéklade zmiuvy zabezpedi realizaciu Diela v silade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technoelogickymi normami.

3.7 Dedavatel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejio zmluvy riadne a s odbornoy starostivostou ohoznamil s
Frojektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel sudasne prehlasuje a potvrdzuje, 2=
cena Diela ako a] daldie podmienky rsalizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na moiné odligné
(nedostatoéné) pripadne alternativne uréenie posiupov a/alebo materialov a‘alebo technologii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer. pricom tielo nedostatky budd pocas realizacie Diela odstraneng
dodavatelom v rozsahu ceny Diela podia tejto zmiuvy

3.8 Dodavatel sucasne prenhlasuje a poturdzuje. 7e

i po posudeni vistkych podmienck a dostupne; dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie.
Viykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

iy ku dAu uzavretia zmluvy mu je zndme technicks riesenie Diela ako celku. preswidoval si vietky zvereinens
doklady a dokumentaciu k Dielu a3 ma tak vsetky potrebné udaje slvistace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Digla

(s mu bola umeZrena pred podpisom tejto zmiuvy oscona obhliadka Diela s moznostoy vizualne; a invazne)
kontroly jednotlivych konstruker v plnom rozsany.

38  Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudi vSetky rizikd spojené s realizaciou Diela. zobral do
uvany rozsah potrebnych matenaloy. prac a sluZieb petrebnych na dokondenie Diela ako celku (materialy
transport. energie. naklady na zariadenia a strcje. LarZzba pristupovych ciest naklady na odstranenie odpadov
naklacy na robotnikov. odborne sposobile osoby. prafesne pecializované 0soby ako aj ostatné naklady suvisiace
s realizaciou Diela) a tieto zahmul do ceny Diela

310 Dodavatel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela ler taka materialy & zariadema kioré maju plamé certifikaty
kvality a spifiajd podmienky kladeng nz stgvebns materaly daneho iypu prisiusnymi vieobecne zavaznymi
credpsmi. Dodavate! nepouie Ziadne materialy. zariadenia. tecnnologie aleno tachnické rieSenia. kioré by bol;






4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

(i)

(i)

cdlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavateiom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technicke
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislugnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné slrany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, pricom dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v silade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavalelovi. Pre vyligenie pochybnosti sa ma za to, Ze ukony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme
za¢inaju plynut odo diia tcinnosti Zmluvy a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukon&eného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vyliCenie pochybnosti sa ma za to, Ze vdetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré s pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatefa
alebo su pre UGkon akceptacie alalebo potvrdenia alalebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovene/do;ednane touto zmluvou, su stéastou Casového harmonogramu a v mammalnej dizke plynutia dasu

zapocitané do Casového harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tielo sa Casovy harmonogram neméze
predlZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneneho Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych VO
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych abjednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického znazornenia,
rozpracovaneho na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac v nadvéznosti na dodrzanie technologickych
postupov podrla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem.

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa poloZzkového rozpodtu kaZdej

¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel svojou Cinnostou nesmie narusit' bezpeénost osdb nachadzajucich sa v mieste stavby, a inych oséb
pohybujtcich sa mimo staveniska. Miesto stavby ¢ast' 1. je sticasne turisticky chodnik celoroéne spristupneny pre
navstevnikov. Na miesto stavby Gast 2 aZ 4 sa dodavatel méZe dostat len po trase ktora je zaroven celorocne
spristupnena turistickym chodnikom. Preto je potrebné prispésobit dopravu na stavenisko v rezime, ktory by ¢o v
najnizsej miere obmedzoval navstevnikov. V pripade potreby uzatvorenia prechodu inych oséb je zhotovitel
povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi obdobie, na ktoré sa turisticky chodnik uzavrie, a to v dostatoénom
predstihu kvéli zverejneniu informacie navitevnikom.

4.6 Zmluva sa uzatvara na dobu uréita v trvani:

Termin zacatia realizacie: prevzatim staveniska, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
v termine do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dna pisomného
vyzvania objednavatela

Termin ukongenia realizacie:  do 2 mesiacov od prevzatia staveniska (max. 15.12.2023)

[ %)
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Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cast €.3 - Snehova jama

Cena za zhotovenie diela: 20 158,60 EUR bez DPH
DPH 20 %: 4 031,72 EUR

Cena spolu: 24 190,32 EUR s DPH

Slovom: dvadsat'styritisicstodevatdesiat EUR tridsatdva centov

Cena Diela zahrfiuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie kDielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylucne:

(i) vSetky materialove, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocne materialy, kioré su potrebne na vykonanie prac, naklady na bezpe&nost majetku a
nakladov na do¢asné zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dria prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéné tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedliceho ako aj pripadné
daldie informacie poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatefa ajeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylutne na strane dodavatela
a jeho subdodavatetov;

(v} naklady na vsetky bezpeCnostne opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, néklady
na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady a certifikaty na akiikolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady
v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poru$enia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytycenie pre Ugely
vytyéovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela:

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

x) naklady na vykananie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Dielz;

(
(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) naklady na ochranu a stréZenie Staveniska,

(

xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho

likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové nakiady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv} naklady na projekt do¢asného dopravneho znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho ¢asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) naklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xvii) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak dos$lo k ich zne€isteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

(xviii) akékolvek naklady na Skolenia a zauenie prevadzkového technika (technikov) potas kompletizaénych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xix) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xx)  akékolvek iné naklady, ktoré vznikn( dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodévatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je tpina,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bedu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny
pedla rozpottu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vietky informéacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylugne z
dévodu, ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a sthlasi s prevzatim
Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 6. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude ohjednavatelovi
fakturovat. Cena Diela moZe byt zvyena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postlpit’ aklkolvek pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tie? dohodli,
Zze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohladavku vodi pohladavke
objednavatela.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vidy
po ukonceni kalendarneho mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavena faktiru budu stipisy vykonanych prac za prislugny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto élanku.

Podmienky fakturacie:
(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktara musi byt dokladovana vsetkymi slpismi vykonanych prac, ktoré budl odsihlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kaZzdy kalendarny mesiac pinenia v
sulade s tymto bodom zmluvy,

{ii)  supis vykonanych prac za prisludny kalendamy mesiac je dodavatef povinny predkladat objednavatefovi
najneskdr do 5.-teho dia nasledujuceho kalendérneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prisludny
kalendarny mesiac bude vidy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia dorucenia slpisu vykonanych prac vyjadrit' k predloZenému stpisu vykonanych
prac (dalej len ,Supis vykonanych préc*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Stpisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad
sthlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voé&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) véetky SuUpisy vykonanych prac predloZzené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad rdmec skutoiného rozsahu vykonanych prac afalebo
v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom nedmyselneho konania/omylu v konani dodévatela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vyligenie
omeskania s tUhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit vodi
dodavatelovi sankény postih podia tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porudenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecni a finantnd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dfa jej dorudenia
objednavatelovi.

(vii)  Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktarovanych materialov a tovarov (fj. vietky fakturované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel' predlozi fakiiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou fakilry bude aj zavereéné ziictovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predioZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre (cely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodévatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislunej
(opréavnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatel'a v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné polvrdenie, ze ma uhradené vietky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukézanie danej skutoénosti. V
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7.2

7.3

7.4

pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom
a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoGnosti a/alebo uvedenl skutodnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej dodavatelom, a to a2 do doby
Uhrady splatnych _zévézkov vo¢i subdodavatelom zo strany dodévatela, alebo je objednavatef opravneny
postupovat podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepavazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia dafovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia alebo jej éasti podia tejto
zmluvy sa uplatiiuje prenos daflovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatel'a (prijemcu zdanite/ného pinenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel' je povinny vystavit' faktdru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatfiuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednévatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. b
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyligenie pochybnosti sa ma za to,

Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnute v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, prigom
prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektove] dokumentacie pred Vykazom vymer.
Zistené aidentifikované naviac prace. ktoré sa nenachadzajli vo vykresovej ¢asti Projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavateiom
a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmliuvy.

Naviac prace je mozne vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich vSeobecne zavézné pravne predpisy,
ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstardvani § 18 asuéasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomneho suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZene] pisomnej ponuky dodévatela.
Sugastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych skuto&nosti, ktoré by v
sUvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady,
vratane pripadného vyCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto &lanku zmluvy méze
byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii)
pisomnou objednavkou objednavalela alebo (jii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy3sie
uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat'. Potreba
Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota
na schvalenie dodatku zo strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat
objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom Gasovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3
zmluvy.

Faktlra za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktirou
za Dielo a Objednéavatel je povinny takto vystavenu faktiru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmiuve .

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrid Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace poZadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o poéet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 7
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpeCit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k podkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budlu vzajomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu sudinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu poéas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebao
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdéhe zéstupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodévatela, musia byt bezlhonni a musia svojimi odbornymi a
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7.9

(i)

profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruéoval riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel
sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodévatel pre Ucel preukézania tejio povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

identifikacne udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ginnosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemne stavby alebo ekvivalent podfa zakena €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii} doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v poZadovanom odbore (moZno preukdzat najmalnie vylucne: Zivotopisom, pracovhopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania
pre koneéného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu

(i)
(ii)

zakazky, a to po cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zu¢astnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pakial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice skutognosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a zrealizovat pocas
kazdej pracovne] zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac aich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kaZzdé prislusné pinenie sa
okrem uvedenych skuto¢nosti zapi$e aj obchodné meno alCO kaZzdej osoby subdodavatela realizujticeho
prislusneé préce na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre vylidenie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opréavnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlici pracovny den
rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujice] okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlcZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V
pripade. ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom sUhlasi.
Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objedndvatelom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela
trvalo pristupny objednavatelovi afalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu
opravnene vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zéstupca;

(iii) Projektant;

(iv)
v)
(vi)
{vii)
Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly préc, ktore v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt

dorucena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nespini, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Geodet a kartograf Diela;

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

Zastupcovia opravnenych ostb podfa bodu 20.3 zmluvy:;

Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a 3taineho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza potas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predioZit’ v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsdhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
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7.18

schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do &iestich (6) pracovnych dni
neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko - schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Je s tym objednavatel
sthlasi a schvaluje. Doddvatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit' nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude doddvatelom bez
zbytotneho odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méZe kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technickeého dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskar
do dvoch (2} pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podlia tohto bodu nebudu
zmeneneé terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méZe preniest ktorlkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej farme a
voCi dodavatelovi nadobudne Gginnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢fovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztfahujicich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich svoju
c¢innost' pre dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajlcich svoju ¢innost pre
subdodavatelov Dodévatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, kioré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat' alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vdetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovene Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpelit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v silade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegdineho zamestnavania podla zékona ¢.82/2005 Z.z. onelegalne] praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani*). Za GO¢elom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednévatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebna sidinnost’ podla zakona o nelegainom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vysiovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednévatel, opravnend osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny daf
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajlca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpednost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajlicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:
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8.2
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(i .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho @asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi ncrmami poZadovanymi pre dand ¢ast plnenia
Diela

(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu. najneskdr véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat'
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektove] dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma déjst k realizacii casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a
vEasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto slvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v éasti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v éastiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v Eastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace pedla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takehoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to véetko bez naroku na zvySent odmenu.

Clanok 8
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v slvislosti s dodavkami materialu, kongtrukcii
a technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady ¢ vietkych
reviziach, meraniach a ski8kach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost’ Easti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpelenstvo 8kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodéavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — GO — kontaktna osoba,

(i) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

(iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie,

(iv) dokladov preukazujlicich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak
také s,

(v) zavazneé vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného

sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Dodavatel' je povinny dorucit uvedeneé informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat ltieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom noveho subdodéavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnene] osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme len s predchadzajlcim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnend osoba Objednavatela rozhodne o
suhlase alebo neslhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o
predmete zmluvy o subdodéavke, informécii o osobe budlceho subdodévatela, overenia opravnenosti realizovat
prislusneé plnenie podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informacii podfa tohto bodu zmiuvy so
skutocnostou. Objednavatel’ oznami Dodavatelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim
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zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto siihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia
subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam ods(hlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny
ciselne, dalum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla
tohto bodu zmluvy (najméd Ukony Ltykajuce sa overovania aschvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) v jeho mene: Ing. Paval Fabian. .

Zmluvneé strany sa vysiovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ajeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdedavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena &ast) a/alebo pohladévka vogi
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postupena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postipenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho &asti)
alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodévatefa, najskér véak ale za spinenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Uhradu ceny Diela podla Cl. 5 tejto zmluvy. Pinenie objednavatela
sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutocnené plnenie v prospech dodavatela do sfery
pdsobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodévatela vykazuje vaduivady alalebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
a/alebo nebolo uskutoénené riadne na zéklade stavebno-technickej dokumentécie k Dielu alebo podra platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okclie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vygisteniu
Staveniska a ten vyCistenie bezdévodne nevykona ani v dodatogne poskytnutej lehote, ma objedndvatel pravo
vyCistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po¢as zhotovovania Diela
dodrziavat' Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpegit
bez poruSenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premévky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri
realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrZiavat Stavenisko a jeho bezprostredné
okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziaval prislusné vSeobecné nariadenia obce Lesnica. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocnovania stavby Diela reSpektoval ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ginnosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny hiasit akékolvek Skody a krddeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladoval zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasgky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a
doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeCnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpegnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokonéeng,
odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so véetkymi bezpeénostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon éinnosti pri realizacii Diela podla zmluvy.
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8.15

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Ease jeho pouZitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

8.16 Dodavatel predlozi najneskdr ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent kopiu uzatvorenej platnej

8.17

8.18

9.1

9.2

9.3

(i

poistnej zmluvy/poistnych zmlldv na toto Dielo, a to:

) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spésobend vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $kodam sposobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia miniméalne vo
vySke ceny Diela;

(if) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich

ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za &kodu pri pracovnom Graze alebo chorabe z povolania zamestnancov

(i)
(ii)

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukéazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
véetky pozadované rizikd alebo pripadné/moziné skody sposobené Ginnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy&Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vEeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat pozadovaneé
poistné krytie, je dodavatel' povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' take
poistenie, kioré objednavatel poZadoval, sicasne predlozit dokument preukazujici vinkulaciu poistného
plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduji pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat' v platnosti poistn zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
sposobené cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a Gginnosti zmluvy. Vietky naklady
vzniknute v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie sa kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastne naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukongenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontralovat' vietky postupy pri realizacii Diela, najma ¢&i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokalarneho
odovzdania riadne a véas dokonéenych jednotlivych ¢asti Diela, a to od prevzatia staveniska - max. 15.12.2023
za vietky ¢asti, podla Casového harmonogramu.

Po riadnom vykonani Diela navrnne dodavatel pisomnou ceslou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dita dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatelom méa dévody hodné
osobitneha zretela, pre kioré sa nezdcastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s
objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a pine funkénému uZivaniu celého
Diela. Prevzatie Diela mdzZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania
uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovi gast vztahujlicu sa
k Dielu (dalej len .Dokladova &ast") na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najma, ale nie vyluéne:

projekty skutocného vyhotovenia Diela v ierno tlaci vetkych dieltich profesii;
staveny dennik:
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) certifikaty s platnostou pre Slovenskl republiku;

V) zaruéné listy v kopii;

(
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(
(

) doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokonéené a schopné cdovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedi
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.
Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 9.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.
Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zékladné udaje o Diele;

(ii) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele,

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v)

prehiasenie zmluvnych stran o tom. Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmiuvnych stran;
(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plyndat’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané. V pripade ak
dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor véak do tridsiatich (30) kalendarych dni odo dia dorugenia Vyzvy
na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méze byt predizeny len v pripade prerusenia realizacie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZadovane;
kvalite, pricom celkové preruSenie realizécie prac nemdze suhrne presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O
preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o prerueni prac informovany bez zbytotného odkladu.

Clanok 10
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berli na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu,
v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 11
Zodpovednost za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéné doba

Dodavatel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poéas
vykonavania prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodévatel zodpoveda za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materidly budl zodpovedal prislusSnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sllade s platnymi technickymi
normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami &pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktore ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusdenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedene;
v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zarucna doba®). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
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12.1

12.2

odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zarugéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Qsobitna zaruéna
doba zagina plynit od ckamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel neméZe Dielo alebo jeho &ast
uZivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
a/alebo nedorobkov dodlo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zacina plynut nova
Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost' odstrénit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytoéneého odkladu, najneskor viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady objednavatelom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu,
najneskor vsak do Styroch (4) dnf od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel
je povinny provizorne sprevadzkovat poskodend (nefunként) ¢ast' Diela, a to do desat (10) dni od naslipenia
dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisecmnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratej ako pat (5) kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny odstranit vadu tretou oscbou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou
o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednévatelovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 12
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych strén sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat (étovnu zavierku prislugnej zmluvnej strany, materskej
spolocnosti, dcérskej spolognosti materskej spolo¢nosti alebo spoloénaosti, ktora ovliada materski spoloénost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelske;
€innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona €. 343/2015 Z. z.) musia zverejfiovat.
Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZzuje spristupnenie takto oznadenych dokumentov osobam
zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vySsie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(1) na Gcely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ugastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktara pre taku zmluvnu stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktortkolvek zo zmluvnych stran;
ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatneho a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost' mi¢anlivosti podia bodu 12.1 tohto Clanku neuplatriuje.

Clanok 13
Podstatné porusenie zmluvy

13.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorej je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmiuvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)

dodéavatel porudi povinnost/povinnosti ustanavené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatefa: alebo



14.1

(vi)

(vi)

(vii)

(ix)

()

(xii)

(xii)

(xiv)

{xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatefa najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Cas_ového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dna prevzalia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel' nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

Je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokéZe zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodévatela ustanovenej v Clanku 9, bode 9.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravedlivych obchadnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodéarskej sutaZe, alebo ak jeho é&innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo oprévnenej osoby cbjednavatela v primeranej iehote
urfenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto
neuhradenej sumy uréi objednévatel vypoétom podia rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nespini/porudi povinnost ustanovend v Clanku 6, bode 6.1 a/alebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 7, bode 7.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 7,
bode 7.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nespini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 7, v bode 7.7 alebo 7.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/perusenie min. 2 a viackrat): alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 7, bode 7.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéne alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 7, v bode 7.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.9 a/alebo 8.10 a/alebo
8.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovend v Clanku 16, v bode 16.1 tejto zmluvy; alebo

voéi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zaGatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
restrukturalizacné konanie, alebo voéi dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie
alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocéas realizacie Diela.

Clanok 14
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omes$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé ¢iastkové plnenia v zmysle Clanku 9, bodu
9.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodévatelovi narok na
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zmluvnt pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy defi omeskania dodavatefa poéntic
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitnd sankcia
podra pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zUcastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho

a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kentrolnych dni zvolanych objednévatefom podfa Clanku 7, bodu 7.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kaZdé jednotlivé
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 8, bodoch 8.9, 8.10,

8.11 tejto zmluvy alebo kiorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySsie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porudenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajlceho
stavu aj za kazdy, o i len zaéaty def nesplnenie/porugenia povinnosti, a to aj opakovane

(v) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 19, v bode 19.5 tejto zmluvy,

vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kaZzdé jednollivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kaZdy, ¢o ilen zaaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

(vi) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zacaty defn omeskania, a to az do dfia
uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov

(vii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnua
pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do dna
uplného odsiranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

(viii) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazde jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/porudenia povinnosti

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvne;
pokuty podfa tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poru$enie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porugenia
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porudenia vznika
objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na
Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je
splatna v lehote S&trnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorugenia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvne] pokuty/zmluvnych pokdat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade ome$kania objednavatefa so zaplatenim splatného pefazného zavazku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo poZadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a lo v sadzbe ustanovene]
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy dodavatefa na thradu Urokov z omegkania s uvedenim odkazu na uplatiujlice sa
ustanovenie zmluvy a vypoCtu Urokov z omeskania st splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 15
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatefovi informéciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér da troch (3) kalendarnych dni pred uskutoGnenim zmeny kontaktnej osoby)

doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene objednavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisemného plnomocenstva.
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16.1

Clanok 16
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v jeho

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocensivo, kontaktné Gdaje na
poverend osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci objednéavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo farme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatela vykonavat

17.1

{73
i)
i)

funkciu koordinatora bezpeCnosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktori dodavalel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného
dokladu preukazujiceho jeho odbornu sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie
predmetu zakazky, ato po celi dobu realizécie Diela, pricom dodavatel méZe preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejio osoby).

Clanok 17
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moZna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit' nedelitelnu stcast zmluvy.
Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmiuvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zékonnika

(
(
(iii) znevyhodnovat objednavatela
(

iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Dodatok/dodatky su platné a Gcinné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U¢innost neviaZe na
ind skuto€nost, ktord by mala nastat neskér.

Clanok 18
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budd riadit
ustanoveniami Obchodneého zakonnika Slovenske] republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

MoZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budl rieSené predovsetkym dohodou zmiuvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislugnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niekloré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného sudu neboli G&inné, nema to vplyv na platnost’ a
Uginnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projekiova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
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vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatefom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnd
sucast tejto zmluvy.

Clanok 19

Platnost’ a (éinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukon&enia zmluvy,

rozvazovacia podmienka

19.1  Zmluva nadobudne platnost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni,
pricom Zmluva nadobuda Uéinnost diiom nasledujicim po zverejneni na centralnom registri.

19.2  Zmiuva sa konéi:

(iii)

riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienck v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéch

odstdpenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienck, ktoré ako podstatné porusenie
oznatil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porugenia zmluvnych podmienok méze objednavatel
od zmluvy odstlpit bez urcenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, objednavatel méZe odstlpit od zmluvy len v pripade, ak je urtena dodatoéna technicky primerana
lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnosti/zavazok v tejto lehote nespini

z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zakona o verejnom obstarévani.

19.3  Ukoncenie zmluvy z ddvodu podfa bodu 19.2 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odstupenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u&inné na
treti (3) defl po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

19.4 Ddgsledky odstipenia od zmluvy:

(i)

(i)
(i)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodévatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vietky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k "('Ziastkovérpu odovzdaniu diela” a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy zadat .Ciastkové preberacie konanie”

dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis v8etkych vykonanych prac oceneny spdscbom,
akym je stanovena cena Diela

dodavatel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
konecénu faktaru®

dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania®

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 9, bodu 9.3 tejto zmluvy
predlozit’ a adovzdat Dokladovl ¢ast’ objedndvatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, kioré je predmetom
.Ciastkového preberacieho konania”. Bez splnenia si predloZzenia Dokladovej &asti nie je dodavatel
opravneny vystavit ,Ciastkovil koneénu faktdru”

zmiuvna strana, kiora zapriGinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

19.5  Zmluva sa ukonéi aj:

(i)

(i)

na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti stvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, kiory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

19.6  Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i)

(if)
(iil)
(iv)

ddvody ukoncenia zmluvy
termin ukonéenia zmluvy
platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zévéazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravneneé ku dnu ukonéenia zmluvy,

Clanok 20
Zaverecné dojednania
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20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Uétovné doklady a inti stivisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s dodavanym tovarom,
stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebni suginnost'.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost doruéit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicky a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanavenej vyke nie su dotknuté opravnenia objednévatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny poZadovat od objednavatefa uhradu nakladov suvisiacich s pripravou Ugasti vo verejnom
obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkiadoch objednavatela poskytnutych dodévatelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, apod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred
podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasoval alebc nadobldat tovary, sluzby alebo montaZne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmiuvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporuéenou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehate 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevzial, za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za defi dorucenia sa povazuje posledny defi GloZnej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim poéty ,adresat neznamy” alebo ,adresat sa
odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorutenia sa povazuje defi vratenia zasielky
odosielatelovi.

20.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze st spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatocne

20.11

20.12

20.13

20.14

urcité a zrozumilelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu
volu, nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuijt
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo neuzavriet zmluvu ak proces verejného obstaravania nebude ukon&eny
v takom Case, aby Uspesny uchadzal zrealizoval stavbu do 15.12.2023.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku z predloZenych ponlk v pripade, e
predloZzené ponuky nebudu vyhodne pre verejneho obstaravatela alebo budt v rozpore s finanénymi moznostami
verejného obstaravatela.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a$tyri (4) pre
objednavatela.
Prilohami tejto zmiuvy su:

Priloha €. 1 — Vyplneny vykaz vymer (Snehova jama)
Priloha é. 2 — Casovy harmonogram (predkiada uspesny uchadzadé pri podpise zmiuvy)

\/ Spisskej ¢

Za zhotovit
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Nazov slavhy Snehova jama JKSO
ECO
Mieslo
1Ico IC DPH
Objednavatel Spréva PIENAP-u
Projeklant
Zholovitel Peler Knsanda,059 54 Vysoke Talry, T Kollina 24
Spracoval Peter Knsanda
Rozpocet Cislo Dha PoloZiek CPV
| | [ cPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m Poget Naklady / 1 m,).

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 804,82 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 533248 | 9 Bez pevne) pod 14 VRN 2 0,00
3 PS8V Dodavky 5171,00 |10 Kulturna pamialka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 8 850,30 |11 16 Vplyy proslredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 VRN 5 0,00
3 Montaz 0.00 18 VRN z rozpotlu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 20 158,60 |12 DN (r, 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl &nnost 0,00 |22 Oslalné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady

23 Sucet 7,12, 19-22 20 158,60

‘DP .

Datum a podpis ‘Pec'uatka ol H 20,00, %1220 158,60 403172
Objednavatel

25 Cena s DPH (r. 23-24) 24 190,32

A

Prengsenie danove) povinnost

Pri fakturacn stavebnych prac bude uplatneny rezim
prencsu danove) povinnosti na prijgmeu pinenia. DPH zo
zakladu sadzby odvedie prijgmca plnenia podla § 69
ods 12 zakona € 222/2004 o DPH

otty a odpoéty

Datum a podpis

Zhotovitel bjednavatela 0,00
22.08.2023 ozka 0.00
Dalum a podpis e 0,00







ROZPOCET

Stavba: Snehova jama
Objekt: Snehova jama

Objednavatel”

Zhotovitel" Spracoval Peter kridanda
Miesto:
. . N Mnozstvo Cena
E Kod polozky Popis MJ celkam jednolkova Cena celkom
HS8V Prace a dodavky HSV 5 238,24
1 Zemne prace 2 851,48
1 (130201001 S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne {m3 24.840 38,96 98777
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
2 |171208002.8 ostatné t 42 228 21,58 911,28
Obrovnavka svahov = hribky a Sirky obrovnavky nad 500 do
3 11826011128 800 mm m2 33,800 28,77 972.43
2 Zakladanie 1260,19
Lozko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-
4 |212532111.8 32 mm m3 24 840 48,83 120797
Zhotovenie vypine ryhy s drenaznym potrubim z rur DN do
5 |214500211.8 200, m 16,900 3.09 52,22
8 Ruarové vedenie 177,80
Ukladanie drenazneho polrubia do pripravene) ryhy z tvrdého
6 |871228111.S PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 16,900 0,36 6.08
7 |286170015200 8 |Flexiviing drenazna PVC-U riira DN 160 perforovans m 17 069 3 74 53 84
Monlaz revizne) Sachly z PVC, DN 400/160 (DN §achty/DN
8 |894431137.8 polr. ved.) hi 2400 do 2700mm ks 2,000 53,94 107.88
g Ostatné konstrukcie a prace-buiranie 540,87
9 |968061115.8 DemontaZ okien drevenych. 1 bm obvodu - 0,008t m 4,000 2,40 9.60
Demontaz dveri drevenych vechodovych. 1 bm obvodu -
10 |968061116.S 0.012t m 6.000 2.40 14.40
11 |879081111.8 Odvoz zeminy na skladku do 1 km ! 42228 10,79 455,64
12 (979081121.8 Odvoz zeminy na skladku za kazdy dalsi 1 km ! 211,140 0,29 61,23
99 Presun hmét pre celu stavbu 407,90
| 13 [998011001.5  [Presun hmot pre stavay vysky do 6 m [t | 40508 10.07 407,90
P8V Prace a dodavky PSV 14 (021,30
711 lzolacie proti vode a vihkosti 271,86
Zvisla odvodfiovacia vrstva v dvojplastovych konstrukciach -
14 [711170160.8 nopova folia m2 27,600 9.85 271,86
713 Izolacie tepelneé 1 647,67
Montaz tepelnej izolacie slropov a stien rovnych mineralnou
15 [713111121.8 vincu, spodkom s Upravou viazacim drétom m2 63,900 3,60 230.04
Doska z runierdinej viny hr 120 mm. jzolécia pre Sikme
16 |631440004100.S |strechy. nezatazene stropy priecky m2 65 17¢ 14,37 939 24
Montaz tepelnej izolacie podlah mineralnou vinou. kladena
17 17131211118 volne v jednej vrslve m2 24000 0.86 20,64
Doska z mineralnej viny hr 120 mm, izoldcia vhodna pre
18 |1631440022700.5 |fahké ay tazke plavajice podiahy m2 23 480 1§ 70 457 78







731 Ustredné kurenie - kotolne 1 087,14
sub
1917313611018 Nerezovy komin dvojplastovy DN 150 mm, vySky 8 m 1,000 1076.91 1 076,91
20 |998731101.8 m t 0,069 148,24 10,23
762 Konstrukcie tesarske 5778,41
21 {762421500.8 MontaZ obloZenia stropov.stien a podlah - podkladovy rosl |{m 336,000 3.88 1 303,68
Hranoly zo smreku hranené akost |, prerez 76-100 cm2, df
22 |605120000100 S |do 4500 m3 2454 287.70 618.56
Zaklop z dosiek cemenlotrieskovych jednovrstvovych
23 |762810139 8 skrutkovanych na rodt na zraz hr dosky 30 mm m2 87,900 43.87 3 856,17
763 Konstrukcie - drevostavby 2271,57
Montaz a dodavka schodiska priameho s podstupnicami. §
ramena do 1000 mm vratanie dodavky drevenych hranoov
24 |763721201.8 100x100 mm a fosni hr 50 mm m 2,100 630,06 1323.13
Demonlaz stropnej konstrukcie z drevenych panelov hr nad
15 do 50 mm. plochy nad 3 m2 a demonlaz zvisle
konstrukcie z drevenych panelov hr. do 55 mm vralanie
25 |763788222.5 podpornef konstrukcie m2 87,900 10.79 948 44
784 Konstrukcie klampiarske 396,15
26 |764311822.5 Demonlaz krytiny strednej z plastovych §indlov mz2 15,880 1.44 22,87
Montaz Zlabu z pozinkovaného farbeného PZF plechu,
27 |764359501.8 pododkvapové polkruhove r§ 200 - 400 mm m 12,400 11.74 145,58
28 | 553440000200 S | Zlab polkruhovy pododkvapovy pozink farebny. rs 330 mm |m 12,400 5,84 7242
Monléz zvodovych rir kruhovych pozink farebny. priemer do
29 | 764454220 5 120 mm m 4,000 €19 28,76
30 | 553440001200 S | Rura zvodova pozink farebny, priemer 90 mm m 4,000 5,99 23,96
Montaz hakov k Zlabom pododkvapovym polkruhovym
31 |764762112.5 pozink farebny, r.8 250-400 mm ks 16,000 2,81 44 96
32 553440002400 S |Hak polkruhovy pozink farebny.s 200 ks 16.000 3.60 57,60
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 204,38
Montaz zaslreSenia z plastovych Sindlov. striech
33 |765363052.8 jednoduchych, sklon od 35° do 60° m2 15,880 12.87 204,38
766 Konstrukcie stolarske 1169,83
Montaz okien drevenych s hydroizolagnymr expanznymi ISO
34 |766621266.S paskami (expanzna) m 3.800 4,48 17.02
Komprimovana paropriepusina PUR expanzna paska, 1-
35 |283550008400.8 | 2x15 mm/i20 m pre okenné a fasadne konétrukcie m 3 800 038 1 44
Komprimovana parotesna PUR expanzna paska 5-30x 74
36 |283550011300.5 |mm, pre okenné a fasadne konstrukele m 3.800 8,29 31.50
Drevené okno dvojkridiove O+QS vxs 1000x900mm.,
37 |611110016900.S  |izolacné dvoskio ks 1.000 286,98 286,98
38 |766661422.8 Montaz dveri atypickych ks 1,000 113.64 113.64
39 |611720000100.5 |Dvere atypicke drevene so zamkom Ks I 000 719,25 719,25
767 Konstrukcie dopinkové kovové 246,00
40 [767871211.8 MontdZ zemnej skrutky pre schodisko dizky 900 mm ks 6,000 23,02 138,12
41 |311490004700.8 |Zemna skrutka di. 900 mm kS 5,000 17.98 107 88
775 Podlahy vlysové a parketove
42 | 775592111 .8 Monlaz parozébrany m2 87,900 1.44
43 | 283230007150 S | Parozébrana speciaina, PF folia Bl 90 537 288
795 Lokalne kurenie 560,96
Monlaz krbovych kachli na drevo, teplovzdusnych, vykon 5
44 [785121305.8 KW ks 1,000 7.51 7.51







541420000800 S

Krbové kachle na drevo teplovzdusne s vykonom 5 kW,

45 dymovod 150 mm ks 1.060 553 45 553,45
Investi¢né naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 899,06
Skusky a revizie ostatné skusky v zmysle plalnych zakonov |sub
46 [001000034.5 a predpisov na uzemi SR or 1,000 898,06 899.06

Celkom

20 158,60
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