Zmluva Cislo: ZM2022223

Zmluva o dielo

uzavreta medzi

Rozhlasom a televiziou Slovenska

DAG SLOVAKIA, a. s.



Zmluva éislo: ZM2022223

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa uzatvara podla prislusnych ustanoveni zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1)

()

Rozhlas a televizia Slovenska

sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 47 232 480

IC DPH: SK2023169973

registracia: obchodny register OS Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢. 1922/B
konajuca prostrednictvom: PhDr. Jaroslav Reznik, generalny riaditel
bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len , Objednavatel™)

DAG SLOVAKIA, a. s.

sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PresSov

ICO: 44 886 021

I DPH: SK2022857749

DIC: 2022857749

registracia: Obchodny register OS PresSov, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10421/P
konajtica prostrednictvom: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

Objednavatel uskutocnil verejné obstardvanie na predmet zakazky INTERIEROVE A
DOKONCOVACIE PRACE prostrednictvom dynamického nakupného systému (dalej len "DNS").
V uvedenom verejnom obstaravani bol zriadeny dynamicky nakupny systém, a uchddzaci don
zaradeni predloZili ponuky v ramci zadavania konkrétnej zakazky. Na zaklade predloZenych
ponuk bol pri konkrétnom zaddvani zakazky uréeny Uspesny uchadzac, s ktorym bude uzavretd
Zmluva.

Zhotovitel bol uréeny ako uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani definovanom pod bodom
A vyssie. Zhotovitel ako renomovana spolocnost v oblasti stavebnictva ma zaujem zhotovit pre
Objednavatela v sulade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).

Objednavatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu tak, aby za podmienok v nej
stanovenych mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).
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Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujice pojmy uvadzané s velkym
zaCiato¢nym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena ma vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Casovy znamend diagram zndzoriujuci casovy sled adobu trvania

harmonogram jednotlivych prédc vykonavanych v suvislosti so zhotovenim Diela
a vykonanim celej Rekonstrukcie;

Denny znamend diagram zndzornujlci zdvazni odhadovanu casovu

harmonogram narocnost jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie Diela t.j. aké
mnozstvo prac a za aky €as je Zhotovitel schopny zhotovit Dielo;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy; Dielom sa rozumie aj

akakolvek cast zhotovenia Diela, ktorého rozsah je bliZsie
Specifikovany vo Vyzve na plnenie v zmysle bodu 5.1. Zmluvy;

Doklady k Dielu

maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Material znamend akékolvek stavebné alebo suvisiace materidly, vyrobky,
zariadenia, inStalacie, konstrukcie, komponenty alebo technolégie;

Obchodny zakonnik  znamena zidkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik vzneni
neskorsich predpisov;

Objednavatel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Opis predmetu
zakazky

Vymedzenie Diela v Sutaznych podkladoch pre potreby Verejného
obstaravania;

Organ

znamend akykolvek organ verejnej sprdvy, alebo akakolvek ina
inStitucia, subjekt alebo osoba, ktori su v zmysle Pravnych predpisov
opravneni vykondvat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné
ulohy alebo funkcie v oblasti verejnej spravy vo vsetkych veciach
a oblastiach suvisiacich so zhotovenim, certifikdciou, uZivanim,
prevadzkou alebo udrzbou Diela alebo realizaciou plneni v zmysle
tejto Zmluvy;

Podstatna vada

znamena pravnu alebo fakticku vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku
alebo bezpecnost Diela, (ii) ohrozuje zdravie a bezpecnost osob, (iii)
brani riadnemu alebo plnohodnotnému uZivaniu Diela;

Ponuka

Ponuka Zhotovitela predloZzend do Verejného obstardvania;

Pravne predpisy

znamenaju platné vSeobecne zdvazné pravne predpisy, ktoré su
sucastou pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa
Eurépskej unie platnd aucinnd v Slovenskej republike, vratane
Technickych noriem a predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a protipoZiarnej ochrane;

Preberaci protokol

ma vyznam uvedeny v bode 14.3.1 tejto Zmluvy;



Realizacny projekt
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znamend realizaény projekt stavby- Interiérové uUpravy Trojka a
Sport, vysielanie televizneho kanala (v objekte UTD) stpisné ¢&islo €.
5953 na parcele ¢. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava
vypracovany Ing. Arch. Jozefom Struhafom AA

Stavebny dennik

znamena dokument, ktory je suéast dokumentacie na Stavenisku
vedeny vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného zakona
Objedndvatelom pre celd Rekonstrukciu;

Stavenisko

priestor, v ktorom sa vykondvaju v rdmci Rekonstrukcie a v zmysle
Realizaéného projektu stavebno-inZinierske prace a priestor, v
ktorom sa vykondvaju stavebné Upravy, buracie prace, rekonstrukéné
prace a renovacné prace, montaz a demontdz konstrukénych prvkov,
demontdz, opravy vrdtane technického, technologického a
energetického vybavenia stavieb, Udrzba, udrziavacie prace vratane
maliarskych prdc a Cistiacich prac a vypratdvanie staveniska po
skonceni prac;

RTVS

znamena Rozhlas a televizia Slovenska;

Stavebny zakon

znamena zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov;

Subdodavatel

ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Sutainé podklady

znamenaju Sutaziné podklady pouZité vo Verejnom obstaravani
obsahujuce Opis predmetu zakazky;

Technické normy

znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z.
z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuprfiovani urceného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vratane ich
nezavaznych casti, ako aj Standardy a iné obdobné urlenia akosti
a bezpecnosti, ktoré budu platit poc¢as zhotovovania Diela;

Verejné
obstaravanie

je konkrétna zdkazka na obstaranie predmetu zdkazky zaddvand v
rdmci DNS vyhlaseného pod ¢. 13806 — MUP vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 196/2018 zo dria 03.10.2018;

Vyssia moc

ma vyznam uvedeny v bode 17.2.1 tejto Zmluvy;

Vychodiskové
podklady

maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;

Vyzva na plnenie

Vyzva Objednavatela dorucena Zhotovitelovi na zacatie realizacie
Casti Diela definovanej v predmetnej vyzve vzmysle bodu 5.1.
Zmluvy;

Zakon o registri
partnerov verejného
sektora

zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o stavebnych
vyrobkoch

znamena zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o verejnych
pracach

v

znamena zakon ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov;
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znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zadriné

ma vyznam uvedeny v bode 6.5.1 tejto Zmluvy;

Zarucna doba

ma vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy;

Zhotovitel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;
Zmena Diela ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;
Zmluva znamena tato Zmluva o dielo, vratane akychkolvek jej priloh,

doplneni, dprav a dodatkov;

Zmluvna strana
alebo Zmluvné
strany

maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Zodpovedny
zastupca alebo
Zodpovedni
zastupcovia

maju vyznam uvedeny v bode 19.1 tejto Zmluvy;

1.2 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:

1.2.1

1.2.2
123

124
1.2.5

1.2.6

1.2.7

odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie
platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

odkaz na prdvny predpis je odkazom na pravny predpis Slovenskej republiky;

odkaz na ¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na ¢lanok, ustanovenie alebo
prilohu tejto Zmluvy;

prilohy predstavuju neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy;

osoba znamend, podla kontextu, fyzicki alebo prdvnicki osobu a zahfna aj jej
pravnych nastupcov a dovolenych postupnikov;

vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom Cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
Cisle a naopak;

nadpisy v tejto Zmluve slizia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.

Clanok2  Predmet Zmluvy

2.1 V sulade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objednavatel sa zavazuje takto
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.

Clanok 3  Dielo

3.1 Dielo

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych vtejto Zmluve zhotovi dielo -
INTERIEROVE A DOKONCOVACIE PRACE podla $pecifikacie uvedenejv Prilohe & 1 tejto zmluvy
- Vychodiskové informdacie (dalej len ,Dielo”), spdsobom a v rozsahu blizsie Specifikovanom
v jednotlivych Vyzvach na plnenie v stlade s Casovym harmonogramom.
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Rozsah Diela
3.2.1 Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a doddvky suvisiace s realizaciou Diela.

3.2.2 Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahfiia aj
nasledovné ¢innosti:

(i) wvybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, Gdrzba
a likvidacia doplnkovych objektov zariadenia €asti Staveniska;

(ii) vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v stvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami

(iii) vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iv) zabezpecenie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vSetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela;

(v) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Clanok4  Vychodiskové podklady pre zhotovenie Diela

4.1

4.2

4.3

Rozsah podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujice doklady a dokumentdcia
(dalej len ,,Vychodiskové podklady“):

(i) Opis predmetu zakazky v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

(ii) Realizacny projekt;

(iii) Plan organizacie vystavby (dalej len ,,POV*).

Realizacny projekt vzhfadom na jeho rozsiahlost spolu s pldanom POV boli odovzdané
Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy v elektronickej verzii a prislusné ¢asti projektovej

dokumentdcie boli odovzdané v tlacenej verzii pri podpise zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy vyhlasuje, Ze mal dostatok ¢asu na jeho podrobné nastudovanie.

Uplnost a dostato¢nost podkladov

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti
a zavazuje sa splnit nasledujlce povinnosti:

(i) Zhotovitel sa dokladne asodbornou starostlivostou oboznamil s Vychodiskovymi
podkladmi, osvojuje siich a nema voci nim Ziadne vyhrady a pripomienky;

(i) Zhotovitel povaZuje Vychodiskové podklady za vhodné a jednoznacné pre zhotovenie
Diela, spifajtice poZiadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou
pre riadne zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

(iii) Zhotovitel preberd zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
neuplnost Vychodiskovych podkladov zistenych v priebehu realizicie Diela a zavazuje sa
vykonat ich napravu bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady. Pre zamedzenie
pochybnosti, Zhotovitel sa zavdzuje najma, nie vSak vyluéne, vykonat bez zbytoéného
odkladu, na vlastné naklady a bez akychkolvek narokov voci Objednavatelovi vsetky prace
naviac, vykony alebo plnenia spdsobené alebo vyvolané vadami Vychodiskovych
podkladov;

(iv) Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost Vychodiskovych podkladov nebudu mat vplyv
na uUplnost a kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti, ani na
vySku Ceny.
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Clanok 5  Cas zhotovenia Diela

5.1 Casovy harmonogram

511

5.1.2

513

514

5.15

Zhotovitel sa zavazuje, 7e Dielo a jeho jednotlivé &asti riadne zhotovi podla Casového
harmonogramu zostaveného Objednavatelom na zdklade jemu predloZzeného
zaviazného Denného harmonogramu prac. Casovy harmonogram je Objednavatel
povinny dodat Zhotovitelovi pri podpise zmluvy, ak nie je Zmluvnymi stranami
dohodnuté inak.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenej Vyzvy na
plnenie Objednavatela prostrednictvom mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotovitela
zacne s plnenim Diela, ktoré bude podrobne definované v dorucenej Vyzve na plnenie
vyhotovenej v stlade s Casovym harmonogramom.

Predmetom kaZzdej Vyzvy Objedndvatela na plnenie Diela bude urcéenie casu
zhotovenia Diela, predmet plnenia Diela, rozsah plnenia Diela, presna poloha plnenia
Diela v sulade s Casovym harmonogramom.

Vyzvy Objednavatela na plnenie diela bude Objednavatel vystavovat postupne a podla
potreby s ohladom na priebeh ostatnych prac vykonavajucich v ramci Rekonstrukcie
vyplyvajucich z Casového harmonogramu.

Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo riadne dokonci
a protokoldrne odovzdd Objedndvatelovi v sulade s Casovym harmonogramom na
zhotovenia diela uvedenym v prilohe €. 2 tejto Zmluvy sp6sobom aza podmienok
uvedenych v tejto Zmluve. Termin zacina plynut od prvého dna zacatia zhotovenia

Diela v zmysle bodu 5.1.4. tejto Zmluvy.

5.2 Uprava ¢asového harmonogramu, omegkanie

521

5.2.2

523

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, akakolvek ind zmena terminu je mozna len na
zaklade uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednévatela o vzniku
akejkolvek udalosti alebo skutocnosti, ktora brani alebo stazuje v€asné alebo riadne
vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, alebo mozZe spdsobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zavadzkov podla tejto Zmluvy.

Ak z postupu prdac na realizdcii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrzané terminy zhotovenia
Diela alebo jeho jednotlivych €asti, a omeskanie nie je désledkom udalosti alebo
skutocnosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvanie
Objednéavatela abez toho, aby tym bola dotknutd kvalita Diela, vykonat bez
zbytocného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
a splnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat od
Objednavatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo nahradu
vzniknutych ndakladov alebo Skody sposobenej vykonanim tychto opatreni. Ak
opatrenia prijaté Zhotoviteflom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
sposobia Objednavatelovi dodatocné naklady, najmad nie vsak len, v suvislosti
s kontrolou prac vykondavanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je Zhotovitel povinny
tieto naklady Objednéavatelovi uhradit.

5.3 Opravnené omeskanie

531

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak dbjde k omeskaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo jeho akejkolvek Casti alebo k preruseniu alebo pozastaveniu
zhotovovania Diela alebo jeho akejkolvek casti z dovodu prekazky (i) na strane

7
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Objednavatela, najma Upravou Casového harmonogramu z dévodu prevadzkovych
potrieb Objedndvatela v mieste zhotovenia Diela (vyroba programu a vysielania
Objednavatela), neposkytnutim povinnej sucinnosti, omeskanim s prevzatim Diela
alebo jeho casti alebo kontrolou dokoncenia Diela alebo jeho casti, alebo (ii)
spocivajucej v okolnosti Vyssej moci, predlZuju sa primerane o Cas existencie uvedenej
prekazky dohodnuté terminy na zhotovenie a dokoncenie Diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti v zmysle bodu 5.1.5. tejto zmluvy.

Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekazky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od véle Zhotovitela, avSak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynaloZeni
primeraného usilia ich bolo mozné predvidat, odvratit a prekonat.

Cena a platobné podmienky

Vyska Ceny

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne avcas av sulade sPonukou a podmienkami tejto Zmluvy, najviac vsak
maximalnu cenu v celkovej vyske 279 465,60 EUR (slovom:
Dvestosedemdesiatdevattisic StyristoSestdesiatpat EUR a Sestdesiat centov) (dalej len
,Cena“). Cena Diela a lehota na zhotovenie Diela tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Cena predstavuje Uplnd a kone¢nu cenu za Dielo a zahfia akékolvek naklady
Zhotovitela suvisiace s riadnym a v€asnych vykonanim Diela a plnenim jeho zavazkov
podla tejto Zmluvy.

Cena je uvedena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovana podla prislusnych Pravnych predpisov ucinnych v ¢ase
vystavenia prislusného darfového dokladu. Zhotovitel si uplatiiuje postup v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH, "Prenesenie danovej povinnosti".

Cena je stanovena dohodou Zmluvnych strdn ako vysledok Verejného obstaravania
v stlade so Zdkonom o verejnom obstardvani. Cena bola ponuknuta Zhotovitelom po
dokladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi podkladmi. Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové podklady v priebehu realizacie
Diela ukdzu ako chybné, neluplné alebo nedostatocné.

Platobné podmienky

5.3.2
Clanok 6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi dojednanu Cenu za Dielo v rozsahu
a vyske vyplyvajucej z jednotlivych Vyziev na plnenie, ato sp6sobom a za podmienok
uvedenych v bode 6.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat Cenu Diela za
vykonané prace v rdmci Diela vycislenl v zmysle prechadzajlcej vety, aZz po odovzdani
zhotoveného Diela v zmysle ¢l. 14 tejto zmluvy.

Fakturacia

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budu vykonané na zdklade faktury vystavenej
Zhotovitelom a doruc¢enej Objednavatelovi.

Splatnost faktury je tridsat (30) dni odo dria dorucenia faktiry Objednavatelovi zo
strany Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle Pravnych predpisov. Sucastou
faktiry musi byt Preberaci protokol zhotovenia Diela odsuhlaseny a podpisany
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Uhrada
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6.4.2

6.4.3
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stavebnym dozorom Objedndvatela a Zodpovednym zastupcom Objednavatela. Pokial
faktira nebude vystavend podla predchadzajlcej vety, Objedndvatel je opravneny
vratit faktaru Zhotovitelovi v lehote splatnosti bez zaplatenia. Opravnenym vratenim
faktdry sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zadina plynut
driom dorucenia opravenej faktury.

Pokial' Objednavatel nesuhlasi s vySkou fakturovanej sumy, je Objednavatel povinny
Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu oznamit, aku cast fakturovanej sumy povazuje
za neopravnenu, a dovody, pre ktoré rozporuje tuto Cast fakturovanej sumy. Zmluvné
strany sa zavazuju vyriesit rozpor ohladom fakturovanej sumy bez zbytoéného odkladu
avdobrej viere do desiatich (10) dni odo dna dorucenia reklamacie faktury
Zhotovitelovi. Doruéenim reklamacie faktury Zhotovitelovi sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynut driom vyriesenia sporu medzi
Zmluvnymi stranami.

Ceny

Platba sa povaZuje za uhradenu odpisanim z U¢tu Objednavatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou znasa Objednavatel.

Dielo alebo ¢asti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesulad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objedndvatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia sp6sobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo nelplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané casti Diela nie je Objednévatel povinny zaplatit.

Uhrada faktdr neznamend sthlas Objednavatela s kvalitou vykonaného Diela alebo
jeho prislusnej ¢asti, alebo potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov
Objedndvatela z vad Diela alebo zo zaruky.

Zadriné

6.5.1

6.5.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat (nezaplatit) sumu vo
vySke 10 % Ceny ako zadrZné na zabezpeclenie prava Objednavatela na riadne a véasné
zhotovenie Diela, odstranenie vad Diela a splnenie ostatnych zdvazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy (dalej len ,,Zadrzné”).

Zadrzné bude uvolnené Zhotovitelovi za nasledujicich podmienok a v nasledujucom
rozsahu, po jednostrannom zapocitani (odpoditani) pripadnych narokov
Objedndvatela vocli Zhotovitelovi ztitulu vad Diela, omeskania Zhotovitela
s vykonanim Diela alebo porusenia inych zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy do
tridsiatich (30) dni po protokoldarnom prevzati Diela Objednavatefom v zmysle tejto
Zmluvy a pisomnom potvrdeni Objednavatela, Ze Zhotovitel odstranil vsetky vady
a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole v sulade s touto Zmluvou.

Zmena Diela

Poziadavka na zmenu Diela

7.1.1

7.1.2

Ak je to v sulade so Zdkonom o verejnom obstardvani, Objednavatel ma pravo pisomne
poziadat Zhotovitela ozmenu Diela oproti jeho rozsahu vzmysle tejto Zmluvy
v priebehu celého zhotovovania Diela (dalej len ,Zmena Diela“). Suc¢astou poZiadavky
je dostatocna Specifikacia pozadovanej Zmeny Diela.

Zmluvné strany sa zavazuju v dobrej viere abez zbytotného odkladu pristupit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat pozadovanu
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Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela neddjde do tridsiatich (30) dni
odo dna dorucenia poziadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnu na inom postupe, na pozadovant Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

V pripade dohody Zmluvnych strdn o Zmene Diela budu zavazny sposob a podmienky
realizdcie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

AZ do uplynutia lehoty podla bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podla

bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokracovat v zhotovovani Diela
v pévodnom rozsahu, pokial neobdrzi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

7.2 Zmena Diela bez vyhrad

7.2.1

Pokial' Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
alebo spociva vzmenseni rozsahu alebo neuskuto¢neni niektorej dohodnutej Casti
prac, ¢innosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepouziti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v sulade so Zdkonom o verejnom
obstaravani, je Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, alebo v pripade vyslovnej poziadavky Objednavatela na zaklade dodatku
k tejto Zmluve, akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu znizit
fakturovanu Cenu alebo jej prislusnt ¢ast.

7.3 Navrhy Zhotovitela

7.3.1

Zhotovitel moézZe pocas zhotovovania Diela predkladat Objedndavatelovi navrhy na
racionalizacné opatrenia, ktoré pri zachovani pozadovaného rozsahu a kvality Diela
mozu znizit celkové naklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je mozné
len s predchdadzajiucim suhlasom Objednavatela a na zaklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie Specifikovat podmienky ich realizacie.

Clanok 8 Podmienky zhotovenia Diela

8.1 Sp6sob zhotovovania Diela

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne avcas, bez vad a nedorobkov
v sulade s poziadavkami Objednavatela uvedenymi vo Vyzve na plnenie casti
Diela, v Casovom harmonograme v spojeni s Realizaénym projektom;

(i) s odbornou starostlivostou, v stlade so zauzivanou odbornou praxou a postupmi
a aktualnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii) v sulade so Zmluvou a jej prilohami, podla Vychodiskovych podkladov, v zmysle
poziadaviek vyplyvajucich z Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi
a pozadovanymi technologickymi postupmi a podla pokynov Objednavatela;

(iv) wvylu€ne s pouZzitim Materidlu zodpovedajluceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, Zze sa dbkladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu zndme
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realiziciu Diela, aje
dostatocne odborne sposobily a technologicky, technicky a persondlne pripraveny na
kvalitnu realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
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8.2 Miesto zhotovovania Diela

Miestom zhotovovania Diela je: objekt RTVS, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava blizsie
Specifikovany v Realiza¢nom projekte.

8.3 Vlastnictvo a prechod nebezpelenstva

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je vlastnikom zhotovovaného Diela a jeho
jednotlivych ¢asti a sucasti pocas celej doby realizacie Diela.

Nebezpelenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych ¢astiach znasa Zhotovitel pocas
celej doby realizacie Diela. Nebezpecenstvo skody na Diele a jeho jednotlivych ¢astiach
prechadza na Objedndvatela diiom protokolarneho prevzatia Diela Objedndvatelom
v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel zostava vlastnikom Materidlu, ktory dodal na zhotovenie Diela, az do
okamihu jeho zabudovania alebo poufZitia na realizaciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stava Objednavatel.

Vsetky veci a podklady, ktoré boli Objednavatelom odovzdané Zhotovitelovi za i¢elom
zhotovenia Diela a nestali sa sucastou Diela, zostavaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objedndavatelovi veci a podklady podla predchadzajlcej
vety bez zbytocného odkladu po vyzve Objednavatela, najneskér vsak v den
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelne a opravnene spotreboval
v rdmci plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo st nutné pre riadne ukoncenie Diela.

8.4 Ochrana a bezpecnost, Skody pri vystavbe Diela

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vsetky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek skod, a zabezpecit protipoZiarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku Skody na Diele az do okamihu jeho protokolarneho prevzatia
Objedndvatelom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohladu na dévod
alebo okolnosti vzniku $kody, na svoje naklady skodu odstranit v ¢o najkratSom case.

V rdmci plnenia svojich povinnosti sa Zhotovitel zavdzuje, okrem iného, zabezpecit
ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najma dazdom, vodou, vetrom, snehom
a mrazom; pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup
prac na jeho zhotovovani, Zhotovitel zabezpeci vysuSovanie a do¢asné vykurovanie.
Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, Ze dokoncené Casti Diela budl podla moznosti
a charakteru jednotlivych Casti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na
dalSie prace, nebude v nich skladovany materidl, ani nebudd inym sp6sobom
vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachddzajlcich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavadzuje v spolupraci so spravcami
uvedenych sieti zabezpedit na vlastné naklady preverenie, zameranie a vytycenie
vSetkych sieti nachadzajucich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
naleZitd ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti zakreslenymi vo Vychodiskovych
podkladoch a rozvodmi zistenymi v priebehu prac sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
vyriesit v suéinnosti so stavebnym dozorom Objednévatela a spravcami dotknutych
sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykonévat prace v stlade s poziadavkami
existujucich alebo buducich spravcov inZinierskych stavieb a sieti.

Zhotovitel je zodpovedny za Skody spb6sobené nim alebo Subdodavatelmi pocas
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opravnych prac alebo prac, ktoré Zhotovitel uskuto¢ni pocas Zarucnej doby.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu spdsobenu na majetku alebo zdravi tretich osob
v stvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vSetky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto skod.

Zhotovitel je povinny privykonavani Diela v plnom rozsahu dodrziavat Pravne predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, uhrddza ju v plnej vyske Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na mozné
nebezpecenstva a rizika.

Dostatocnost a kvalifikacia personalu, vhodnost pouzitého Materialu

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo prostrednictvom personalu, ktorého pocet
a zlozenie bude dostatoény a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizacie, a ktory bude disponovat nalezitou kvalifikaciou a odbornymi
znalostami a skusenostami pre riadne avcasné vykonanie Diela vsulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom Subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zdkaz nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby nedoslo k poruseniu
zakazu vykondvania nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania stanoveného
osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zavazok podla
predchadzajicej vety a v suvislosti s tym a/alebo v désledku toho, bude
Objednavatelovi ulozend prislusSnym orgdnom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi vsetku $kodu, ktord mu v désledku takejto sankcie
vznikla. Narok na ndhradu skody podla predchadzajucej vety sa vztahuje predovsetkym
na pripad uloZenia pokuty za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje pravnicka osoba alebo fyzickda osoba
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato osoba nelegalne zamestnava.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych Casti je Zhotovitel povinny pouZivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyZzadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

Ak na dodavku niektorej casti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materidlu uréeného kjej vykonaniu, pouzity Materidl musi byt vSeobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre urcené alebo
vyZadované Realizaénym projektom, Povoleniami a Pravnymi predpismi, zodpovedat
prislusnym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktudlnym poznatkom a postupom v ¢ase zhotovovania Diela, spliiat
estetické poziadavky vzhladom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beZnej Udribe zaru¢end poZzadovana
mechanicka pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouzit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
prilohdam, len s predchadzajucim suhlasom Objedndvatela. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Materidl na vlastné naklady odstranit a nahradit Materidlom splfiajacim kritéria
stanovené touto Zmluvou.
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Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

V sulade so zakonom o verejnom obstardvani Objedndavatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych ¢asti aj prostrednictvom
subdoddvatelov. Zhotovitel je opridvneny zabezpelit vykonanie Diela alebo jeho
jednotlivych &asti vyluéne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4
(dalej len ,,Zoznam subdodavatelov”) tejto Zmluvy (dalej len ,, Subdodavatelia“).

Subdodavatelia musia disponovat naleZitymi platnymi opravneniami, odbornou
kvalifikdciou a skisenostami na zhotovenie prislusnej Casti Diela. Pri vykone prac
prostrednictvom Subdodavatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny voci
Objedndvatelovi za v€asné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych casti tak,
akoby Dielo vykonaval sam.

V Prilohe €. 4 tejto Zmluvy su uvedené Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch
Zhotovitela, ktori si zndmi v ase uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmldv so
Subdodavatelmi.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktorukolvek osobu Subdodavatela uvedenu v Zozname subdodavatelov, Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujicom postupe:

8.6.5.1 Zhotovitel pisomne poziada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe
Subdoddvatela, pricom:

8.6.5.1.1 v Ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktord sa ma stat
Subdodavatelom,

8.6.5.1.2 v Ziadosti uvedie Specifikaciu prislusnej Casti Diela, ktord ma byt
zhotovovana prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodavatela,

8.6.5.1.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena
Subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt kratsi ako 15 dni odo
dnia dorucenia tejto Ziadosti Objednavatelovi,

8.6.5.1.4 v ziadosti uvedie, ¢i s ohladom na vysku odplaty, ktord bude
Zhotovitel platit Subdodavatelovi za nim poskytované pinenie,
ma Subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora,

8.6.5.1.5 k Ziadosti pripoji nové navrhované znemie Zoznamu
subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych

Zhotovitelom.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela:

8.6.6.1 odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objedndvatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

8.6.6.2 odmietne, pricom v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie
dovody odmietnutia.

Osoba, ktora sa ma stat Subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe Subdodavatela zo strany
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut ta istd osobu ako Subdodavatela az
po splneni podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitel o
zmenu v osobe Subdodavatela.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodéavatelom Zhotovitela v
zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora“).

Nakladanie s odpadmi

8.7.1

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpecit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknd v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v sulade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objednavatel opravneny
odstranit takéto odpady a nelistoty sdm alebo zabezpecit ich odstranenie tretou
osobou, to vsetko na naklady Zhotovitela.

Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

8.8.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sticasne so zhotovovanim Diela mdzu byt zo strany
tretich os6b vykonavané dalsie stavebné prace suvisiace s realizaciou Rekonstrukcie,
v dosledku ¢oho mdze dbjst k roznym obmedzeniam pri vykonavani Diela podla tejto
Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na Stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi,
Ze mu nevzniknu Ziadne osobitné prava alebo ndroky suvisiace alebo vyplyvajlice z
obmedzeni realizicie Diela v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi
osobami. Objednavatel vyvinie vSetko Usilie, ktoré od neho mozno spravodlivo
pozadovat, aby umoznil Zhotovitelovi skoordinovat svoju Cinnost so stavebnymi
pracami tretich os6b podla tohto bodu Zmluvy.

Realizacia predmetu Zmluvy bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si Objednavatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas
ich plnenia, a to zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej ¢innosti pri
plneni predmetu Zmluvy plne prispdsobi prevadzkovym potrebdm Objednavatela.
Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov
Objednavatela, pripadne, ak si to realizacia prac na Diele bude vyzadovat, tak skrati
takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

PoZiadavky BOZP

8.9.1

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na
miestach, kde dochadza k plneniu predmetu zmluvy:

(i) v plnom rozsahu zabezpedit, aby boli reSpektované a dodrZiavané vseobecne
zavazné pravne predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj osobitné
predpisy v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vietky Ukony v sulade s tymito
predpismi, predovsetkym zakon ¢. 124/2006 o BOZP v zneni neskorsich predpisov
a sUvisiacich predpisov, vyhl. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na pracovisko,

nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
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8.9.3

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)
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vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor$ich predpisov a nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia
zamestnancov pre rizikami savisiacimi s expoziciou chemickym faktorom v zneni
neskorsich predpisov.

zabezpedit GCast osdb (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na
vykon prac pri plneni predmetu zmluvy), pred vykonom prac na vstupnom
obozndmeni z internych predpisov BOZP Objednavatela a s planom BOZP, pricom
v plnom rozsahu zodpoveda pocas zhotovovania diela za dodrZiavanie pravnych
predpisov podla ods. 8.9.1. (i) u svojich zamestnancov, popr. u zamestnancov
subdoddvatela,

zabezpelit dodrZiavanie bezpecnostnych pokynov, bezpeénostnych a
zdravotnych oznaceni, popripade vystrazného znaenia v priestoroch
Objednavatela,

zabezpecdit, Ze osoby nim uréené za ucelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urcenej osoby Objednavatela pohybovat mimo
priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

zabezpedit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace
vyplyvajuce z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne
spoOsobilé osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne
a zdravotne spOsobilé, a to v sulade s predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

upozornit zodpovedného zamestnanca Objednavatela na pripadné rizika
vyplyvajuce z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov
Objednavatela alebo iné osoby pri plneni predmetu zmluvy,

zodpovedat v plhom rozsahu za pripadnt vzniknutld Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku nedodrzania vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v
oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom
zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu zmluvy,

(viii) zabezpedit oznamovaciu povinnost v pripade U(razu, nebezpelenstva alebo

ohrozenia poverenej (zodpovednej) osobe za Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi do troch (3) pracovnych dni od podpisu
zmluvy vsetky technologické postupy atypy technickych zariadeni pouZité pri
zhotovovani diela za ti¢elom ich doplnenia a dopracovania do Planu BOZP.

Objedndvatel zabezpedi, Ze najneskér diiom prevzatia ¢asti Staveniska Zhotovitelom
mu predloZi Plan BOZP doplneny a dopracovany o vietky technologické postupy a typy
technickych zariadeni, ktoré budu Zhotovitelom pouZzité pri zhotovovani diela.

Prava dusevného vlastnictva

8.10.1 Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky cinnosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporusoval Ziadne prava dusevného vlastnictva tretich os6b, najméa autorské prava,
patenty alebo iné prava priemyselného vlastnictva.

8.10.2 Zhotovitel je povinny zabezpelit si vSetky potrebné licencie alebo povolenia na
pouzivanie prav, ktoré su chranené autorskym pravom alebo inym prdvom dusevného
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vlastnictva.

8.10.3 Vrozsahu, v akom budid predmetom prav duSevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objednavatelovi vyhradnu, neodvolatelnu, vecne, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu
licenciu (suhlas) na pouzitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentacie alebo
inych vysledkov Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ¢i uz ako celku alebo ich
jednotlivych casti, a to akymkolvek sp6sobom, na akykolvek Gcel a v najsirSom rozsahu
pripustnom podla prislusnych Pravnych predpisov, s pravom udelovat tretim osobam
sublicenciu v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vsetkym alebo len ku
niektorym pravam vyplyvajlucim z tejto licencie. V rozsahu, v akom Zhotovitel nie je
opravneny udelit licenciu podla predchadzajicej vety, sa Zhotovitel zaviazuje
zabezpedit, Ze tato licencia bude udelend Objednavatelovi nositelmi prislusnych prav
dusevného vlastnictva, alebo bude Objednavatelovi umoznené vyuzivat tieto prava
inym pripustnym spésobom, za podmienok ako su uvedené v tomto bode Zmluvy.
Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo strany Zhotovitela alebo
tretich os6b su sucastou ceny za Dielo.

8.10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, aby Objednavatel nepriSiel k ujme ani nebol zalovany
v dbsledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Clanok 9  Doklady o Diele

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentdciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,Doklady o Diele®).

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromazdovat Doklady o Diele priebezne popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuzitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a manipuldciu s Dokladmi o Diele
je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu
Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

Vyhotovené Doklady o Diele budld od zacatia zhotovovania Diela aZz do jeho odovzdania
Objedndvatelovi uloZené na stavenisku, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny protokolarne odovzdat originaly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objedndvatela alebo inému poverenému Zodpovednému zdastupcovi Objedndvatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Ak oto Objednavatel poZiada, Zhotovitel
odovzdd Objednavatelovi képie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.

Manual uzivania Diela

9.4.1 Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady vypracovanie manudlu uZivania Diela, ktory
sluzi uzivatelovi k zabezpeceniu potrebnej starostlivosti o dokonéené Dielo, aby
nedoslo k poSkodeniu Diela alebo jeho pred¢asnému opotrebovaniu alebo k ohrozeniu
tretich oséb a ich majetku.

9.4.2 Navrh manuadlu Zhotovitel prerokuje vopred s projektantom Objednavatela.

9.4.3 Origindl manudlu bude odovzdany Objednavatelovi najneskor pri protokolarnom
odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Prevadzkové predpisy

Neaplikuje sa.

Dokumentacia o kvalite Diela

9.6.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady viest a zhromazdovat dokumentéciu o kvalite
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Diela, ktora obsahuje najma:

a) Dokumentaciu Materialov

Osvedcenia o vhodnosti Materidlov na stavebné casti Diela, doklady o overeni
vlastnosti Materidlov — certifikaty a iné dokumenty vyZzadované v zmysle Pravnych
predpisov;

b) Dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

Doklady o sposobilosti na vykon prac Zhotovitela a Subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na
vykonavanie pozadovanych stavebnych prac a technolégii;

Doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia az po ukoncenie Diela;
Doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich doddvok a technoldgii; ak to
vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela

Revizne sprdvy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zaru¢né listy tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu doddvatelsku
dokumentdciu, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela

Atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie

protokoly, zarucné listy tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu doddvatelsku
dokumentdciu, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela;

Doklady o odovzdani a preberani prac Subdodavatelov;
Doklady o vysledkoch komplexného vyskisania a zo skusobnej prevadzky.
Doklady o odstraneni chyb a nedorobkov;

Origindl dokumentacie o kvalite Diela bude odovzdany koordinatorovi stavebnych prac
a stavebnému dozoru Objedndvatela najneskdr pri protokoldarnom odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

V pripade dokladov o odstraneni chyb a nedorobkov identifikovanych v Preberacom
protokole budu ich originaly odovzdané koordinatorovi stavebnych prac a stavebnému
dozoru Objednavatela vlehotdch dohodnutych v Preberacom protokole, inak
najneskér do uplynutia lehoty uréenej na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

Dalsie doklady v suvislosti s Dielom

9.7.1

9.7.2

Okrem vyssSie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavazuje zabezpelit a
odovzdat Objednévatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajlce sa Diela:

a) Doklady o likvidacii odpadov;
b) Vsetky dokumenty a podklady tykajuce sa ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

c) Kopie fotodokumentacie zakrytych cCasti rozvodov s identifikaénym oznacenim
miesta a s datumom a ¢asom zhotovenia na kazdej snimke, v elektronickej forme
na CD, ak takdto fotodokumentacia nebola odovzdand ako suéast stavebného
dennika;

d) Akékolvek iné Doklady vyzadované v suvislosti so zhotovenim Diela,
jeho uzivanim podla Pravnych predpisov, najma Stavebného zakona, Zakona
o stavebnych vyrobkoch a Zakona o verejnych pracach;

e) Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat koordinatorovi
stavebnych prac Objednavatela origindly dokladov uvedenych vtomto bode Zmluvy
najneskor pri odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.
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Clanok 10 Geodetické prace

Neaplikuje sa.

Clanok 11 Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

11.1

11.2

Pokyny

1111
11.1.2

11.1.3

11.14

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavizuje dodrzZiavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objedndvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, neuplny, méze Objednavatelovi spdsobit ujmu, alebo odporuje uznadvanym
technickym postupom alebo pravidldm alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizacia sposobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel oznami uvedené skutocnosti Objednavatelovi v¢as a zretelne tak, aby pre
Objedndvatela boli désledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednavatel dostatok ¢asu na ozndmenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu az do
okamihu, kedy obdrzi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trvd na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je Zhotovitel v omeskani so zhotovovanim Diela.

Kontrola

11.21

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeznu kontrolu plnenia tejto Zmluvy sdm
alebo prostrednictvom tretej osoby aZhotovitel je povinny poskytnut vsetku
sucinnost.

Vramci vykonu kontroly je Objednavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnozZstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote. Objedndvatel mozZe nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zbural alebo znovu postavil ktordkolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajucim poZiadavkam tejto
Zmluvy. Dalej v rdmci kontroly BOZP zo strany Objednavatela mé pravo upozornit
Zhotovitela na nedodrzZiavanie bezpecnostnych predpisov, popripade Objedndvatel
moze zakdazat prace pri porusovani predpisov BOZP.

Objednavatel ma pravo okamizite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdodavatela
z miesta zhotovenia Diela v pripade porusenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych
predpisov. V pripade opakujicich sa nedostatkov ma pravo poziadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke.

V pripade, ak nedo6jde k naprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel siéasne mo6ze vykonat ndpravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpecdit jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu zhotovovania Diela je Objednavatel opravneny organizovat
v mieste zhotovenia Diela operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom. Zhotovitel je
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povinny sa operativnych porad a kontrolného dria zucastnit a poskytnut potrebné
informacie, vysvetlenia a podklady.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu Objednavatela zabezpedlit koordinaéné porady za
pritomnosti zdstupcov subdodavok a prizvat stavbyvediceho Zhotovitela a pripadne
dalie osoby, ktorych pritomnost Objednévatel poZaduje. Dalej je povinny zi&astfiovat
sa pracovnych porad a kontrol na mieste zhotovovania Diela, ktoré bude v priebehu
realizacie Diela zvolavat Objednévatel (spravidla raz tyZzdenne).

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost stavbyvediceho na mieste zhotovenia
Diela pocas celej doby trvania zhotovenia Diela.

Kontroly zakryvanych prac

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34

Skusky
114.1

11.4.2

Objednavatel je opravneny skontrolovat prace a konStrukcie pred ich zakrytim.
Zhotovitel' je povinny vyzvat Objedndvatela a stavebny dozor Objednavatela na
preverenie zakryvanych konstrukcii v priebehu vystavby najmenej tri (3) pracovné dni
vopred, a to zapisom do stavebného dennika, pricom Zhotovitel je povinny vziat do
Uvahy, Ze kontrolna ¢innost sa vykonava pocas pracovného c¢asu. Zhotovitel je povinny
zaistit pristup ku kontrolovanym pracam a konstrukciam tak, aby Objednavatel alebo
stavebny dozor Objednavatela mohol tuto kontrolu vykonat s odbornou
starostlivostou. Kontrola zakryvacich prac Objedndvatelom nemd vplyv na
zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

Suhlas ¢i nesuhlas so zakrytim kontrolovanej Casti Diela vyda Objedndvatel alebo
stavebny dozor Objednavatela bez zbytocného meskania po jej prevereni, a to
pisomne formou zapisu do stavebného dennika, s pripadnym odkazom na vypracovany
osobitny protokol o kontrole zakryvanej casti Diela.

Ku kontrole zakryvanych prac je Zhotovitel povinny predlozit vsetky vysledky
o vykonanych skuskach, akosti Materidlov pouZitych na zakryvanych pracach,
certifikaty a atesty. V pripade, Ze by zakrytim prac doSlo k znepristupneniu inych ¢asti
Diela a znemoZneniu ich buducej kontroly, predloZi Zhotovitel ku kontrole zakryvanych
prac zodpovedajuce dokumenty ohladne tychto ¢asti Diela.

Pokial sa Objednavatel nezucastni kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesuhlas podla tohto Clanku Zmluvy, ma Zhotovitel
pravo tuto Cast Diela zakryt. V pripade Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny
tuto Cast Diela dodato¢ne odkryt, pricom naklady stym spojené znasa Zhotovitel
v pripade vadného vykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady znasa
Objedndvatel.

Zhotovitel' je povinny kontrolovat akost dodavok Materialov a preverovat doklady
o dodavkach Materidlov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady o vsetkych
vykonanych priebeznych skuskach a meraniach dokladajucich kvalitu a spdsobilost
Diela ajeho Casti, preverovat a kontrolovat dodrziavanie hygienickych poziadaviek,
poziadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci a Zivotného
prostredia.

Sucastou plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a dokladom riadneho vykonania Diela
je doloZenie vysledkov potrebnych Cciastkovych a komplexnych skdsok a splnenia
poziadaviek prislusnych Orgdnov. Vykonavanie skusok sa riadi podmienkami tejto
Zmluvy, Pravnymi predpismi, Vychodiskovymi podkladmi a technickymi udajmi
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stanovenymi vyrobcami jednotlivych zariadeni tvoriacich sucast zhotovovaného Diela.

Objednavatel si mozZe vyzZiadat za Uhradu a v dohodnutej lehote dodatocné skisky
potvrdzujuce kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povazuje za potrebné. Pokial vysledok
skusky nebude vyhovuijlci, zndsa naklady na jej vykonanie Zhotovitel.

Clanok 12  Stavenisko

12.1

12.2

12.3

Odovzdanie casti Staveniska

12.1.1

12.1.2

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi ¢ast Staveniska blizsie Specifikovanu
v plane organizacie vystavby ( dalej len” POV“) ( dalej len ,East Staveniska,, ) pred
dorucenim prvej Vyzvy na plnenie Zhotovitelovi v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje, Ze pred uzavretim
Zmluvy vykonal v potrebnom rozsahu prehliadku a kontrolu casti Staveniska,
oboznamil sa v dostatonom rozsahu s hydrologickymi, ekologickymi a dalSimi
podmienkami Casti Staveniska a jeho prostredia, typom podlozZia vratane podzemnych
podmienok, bez ohladu na to, ¢i boli predvidatelné alebo nie, ako aj pédou, tvarom a
typom staveniska za Ucelom identifikacie pripadnych prekazok realizacie Diela,
a povazuje Cast Staveniska za vhodné a pripravené na realizaciu Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

Zariadenie casti Staveniska

1221

12.2.2

Objednavatel sa zavizuje zabezpelit na vlastné naklady pripravu, zariadenie,
vybavenie a oplotenie aredlu Staveniska v potrebnom rozsahu podla projektu POV
pocas celej doby Rekonstrukcie a zhotovovania Diela. Objedndvatel zabezpedi
viditelné oznacenie miesta zhotovovania Diela/ Stavenisko a prijazd a vyjazd na
Stavenisko. Objedndvatel zabezpecuje pre cast Staveniska hygienické zariadenia
v rozsahu ur¢enom podla vSeobecne zavaznym pravnym predpisov. Objednavatel
umozni Zhotovitelovi v ¢asti Staveniska osadit 1 ( jednu ) vlastnd unimobunku alebo 1
( jeden ) kancelarsky alebo 1 ( jeden ) obytny kontajner.

Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bod napojenia na elektrinu a vodu
po celt dobu vykonavania Diela aZz do vypratania Casti Staveniska, najskor vsak od
odovzdania Casti Staveniska v zmysle bodu 12.1. tejto Zmluvy.

Prevadzka, udrzba a ochrana staveniska

12.3.1

12.3.2

1233

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZiavanie Pravnych predpisov na Casti
Staveniska predovsetkym bezpelnostnych a poZiarnych predpisov a predpisov
ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim uvedenej povinnosti vznikne skoda
Objednavatelovi alebo tretej osobe, uhradi tuto skodu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na Casti Staveniska poriadok a Cistotu a je povinny bez
meskania odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani Diela, ako aj prijat
opatrenia na elimindciu hluku a prachu. Ak to vyZaduje povaha zhotovenia Diela
a ochrana majetku Objednavatela vramci Rekonstrukcie, je zhotovitel povinny
zabezpecdit zakrytie podlahovych pléch v ¢asti Staveniska av priestore, v ktorom
prebieha zhotovenie Diela. Zhotovitel zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza Material a mechanizmy a odvaza z Casti Staveniska iny odpad.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze nebude cast Staveniska vyuzivat na iné Gcely, ako je
realizacia Diela v sulade s prislusSnymi Pravnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy
a v ramci Casti Staveniska bude vSetky priestory vyuzivat v sulade s ich uréenim.
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12.3.4 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0s0b zhotovitela a 0s6b subdoddavatela v priestore Casti Staveniska a zabezpecuje, aby
osoby vykonavajlce prace Zhotovitela a jeho subdodavatelov pohybujuce sa po Casti
Staveniska boli odborne a zdravotne spdsobili na vykonavané stavebné prace, osoby
boli vybavené ochrannymi pracovnymi pomockami.

12.3.5 Zhotovitel znasa nebezpelenstvo skody na vsetkych veciach vnesenych na dast
Staveniska v suvislosti so zhotovovanim Diela (dovezeny Materidl, pracovné nastroje,
naradie a zariadenia a pod.), a to pocas celej doby zhotovovania Diela.

Vypratanie Casti Staveniska

12.4.1 Po ukonéeni prac sa Zhotovitel zavazuje vypratat ¢ast Staveniska vratane vsetkych
zariadeni, do¢asnych budov a konstrukcii pouzitych pri zhotoveni Diela a prebytoc¢nych
Materidlov, a to najneskor do 5 dni od vyzvy Objedndvatela v zmysle tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objedndvatel oprdvneny na naklady
Zhotovitela vypratat Cast Staveniska sam alebo zabezpedlit jeho vypratanie tretou
osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na odstranenych veciach.

Clanok 13  Stavebny dennik

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

Objednavatel vedie Stavebny dennik pre celt Rekonstrukciu, do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujlce pre celd Rekonstrukciu ako aj pre zhotovenie Diela.

Stavbyveduci Zhotovitela sa zavidzuje pocnlc driom prevzatia Casti Staveniska zapisovat do
Stavebného dennika v dennych zaznamoch Udaje o ¢asovom postupe prdc v suvislosti so
zhotovenim Diela, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych pridc od Vychodiskovych
podkladov, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych
druhov prac a klimatické podmienky.

Zapisom do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela bude povereny stavbyveduci
Zhotovitela. Stavebny dennik sa musi nachadzat v kancelarii koordinatora stavebnych prac
Objednavatela a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru, autorskému dozoru,
Objedndvatelovi a dotknutym Orgdnom.

Za Objedndvatela vykondva zapisy v Stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objedndvatela. Okrem stavbyvedidceho Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela,
koordindtora stavebnych prac Objednadvatela méZe do Stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba koordinator bezpecnosti prace, autorsky dozor, projektant alebo iny
Zodpovedny zastupca Objednavatela alebo zastupcovia dotknutych Organov, pripadne dalSie
osoby podla dohody Zmluvnych stran.

Zapisy do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela Citatelhe zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vidy v ten den, kedy boli prace suvisiace so zhotoveni Diela vykonané
alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, alebo je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany Stavebného dennika musia byt ocislované a oznadené nazvom stavby. Medzi
jednotlivymi zdaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

Pokial stavbyveduci Zhotovitela nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona Objednavatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do troch
(3) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze suhlasi s takymto zdpisom.

Stavebny dozor Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v Stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny véas upozornit Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku na vsetky
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navrhované alebo potrebné zmeny prac, dodavok, Materidlov alebo postupov v ramci
realizacie Diela. Zmeny nesmd mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v Stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim Zhotovitela a Objednavatelom / Zodpovednym
zastupcom Objedndavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, a sldzia,
za predpokladu, Ze boli odsuhlasené Objednavatelom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny
v realizacii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien odsuhlasenych Objednavatefom /
Zodpovednym zastupcom Objedndvatela, bez ich odsuhlasenia Objednavatelom vo forme
uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 14 Odovzdanie Diela

14.1

14.2

Odovzdanie Diela

14.1.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokoncéeného Diela
Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou podla Casového harmonogramu
v sulade s jednotlivymi Vyzvami na plnenie casti diela vystavenymi Objednavatelom, v
dohodnutom rozsahu a kvalite, vratane vycistenia Diela a jeho okolia a odovzdania
Dokumentov podla tohto Clanku Zmluvy.

14.1.2 Zhotovitel pred terminom odovzdania Diela uréenym vo Vyzvy na plnenie pisomne
alebo zapisom v Stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

14.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskoér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predlozi Zhotovitel Objedndvatelovi Doklady o Diele a vsetky iné dokumenty a doklady
preukazujice riadne, v€asné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie vSetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Prdvnych predpisov, najma, fotodokumentaciu,
osvedcenia, certifikaty, ako aj vSetky iné doklady suvisiace s pracami a dodavkami
Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

14.1.4 Objednavatel je opravneny na zdklade vlastného rozhodnutia a uvazenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, ktoré nebrdania riadnemu uzivaniu Diela.

14.1.5 Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povazuje za prevzaté Objedndvateflom okamihom vyhotovenia Preberacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Odmietnutie prevzatia

14.2.1 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma dojst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predlozené
vsetky potrebné alebo dohodnuté dokumenty. Ak Objednévatel odmietne podpisat
Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odovodnenie.

14.2.2 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, a to az do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

14.2.3 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objednavatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

14.2.4 A7 do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
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Zhotovitel v omeskani s dodanim Diela.

Preberaci protokol

14.3.1 O odovzdani a prevzati zhotovenia Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol
o odovzdani a prevzati Diela podpisany Zodpovednymi osobami oboch Zmluvnych
stran (dalej len ,Preberaci protokol”) v sulade s ¢lankom 14.1 a ¢lankom 14.2 tejto
Zmluvy.

14.3.2 Preberaci protokol bude obsahovat najma zakladné udaje dokonéeného Diela daného
do uzivania Objednavatelovi, supis zistenych vad a nedorobkov Diela, dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych narokoch zo
zodpovednosti za vady.

14.3.3 Preberaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kazdd Zmluvnu stranu.

14.3.4 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni od zhotovenia Diela, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Preberacom protokole inak. Objednavatel potvrdi
odstranenie vsetkych vad a nedorobkov podla predchadzajlcej vety bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

Osobitné ustanovenia

14.4.1 Podpisom Preberacieho protokolu udeluje Objednavatel Zhotovitelovi suhlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

14.4.2 Udelenie suhlasu podla predchadzajuceho bodu sa nedotyka prdv a povinnosti
Zmluvnych stran podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Objedndvatela vodi
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo narokov Objedndavatela voci
Zhotovitelovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odSkodnenie, alebo narokov
Objedndvatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

Clanok 15 Poistenie Zhotovitela

15.1

15.2
15.3

Zhotovitel je povinny najneskor do zacatia zhotovovania Diela uzavriet poistné zmluvy, ktoré
pokryvaju poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone ¢innosti podla tejto Zmluvy,
s primeranym poistnym krytim najmenej do vysky predpokladanej hodnoty zakazky, ktora je
uréend vo vyske 300 000,- EUR. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat
splnenie povinnosti podla prechadzajucej vety predlozenim prisluSnych poistnych zmldv alebo
poistiek.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané poistné krytie u vsetkych Subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy udrZiavat poistenie v platnosti, riadne platit
poistné a plnit vietky podmienky tak, aby boli vSetky pripadné poistné udalosti vysporiadané
riadne a véas. Zhotovitel je povinny na poziadanie predloZit Objednavatelovi poistni Zmluvu
preukazujlcu trvanie poistenia a akékolvek suvisiace doklady.

Clanok 16  Zaruka a reklaméacia vad

16.1

Zaruka

16.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednévatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani pat (5) rokov
(dalej len ,,Zarucna doba“).
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Zaruénad doba sa vztahuje na Dielo vratane vsetkych jeho casti a sudasti, veci,
materidlov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruéna doba je stanovenad inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objednavatel vopred pisomne suhlasil.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytnu, vzniknu, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

Zarucéna doba zacina plynut odo dria protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukoncenia Zaru¢nej doby uvedd Zmluvné strany
v Preberacom protokole.

Zaruéna doba neplynie pocas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uzivané riadnym
sposobom, a to od uplatnenia reklamécie vad v sulade s tymto Clankom Zmluvy a7 do
odstranenia vad.

Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby Diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spb6sobené pouzitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd ani za vady spo6sobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objedndvatelom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamacia a naroky z vad Diela

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela pocas zaru¢nej doby je Objedndvatel povinny
reklamovat vadu pisomne do Sestdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podla
vlastnej volby, ato najmad opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajuceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, alebo (ii) primeranu zlavu z Ceny.

Bez zbyto¢ného odkladu po doruceni reklamacie zo strany Objedndavatela je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku podfa volby
Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady ani vprimeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak v Preberacom protokole, alebo ak Zhotovitel vyhlasi,
Ze vady neodstrani, Objednavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i) zabezpedit
odstranenie vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela,
alebo (ii) pozadovat primeranu zlavu z Ceny.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na ucely tejto Zmluvy sa za primeranu zlavu
z Ceny rozumie Ciastka zodpovedajiuca nakladom, ktoré by Objedndvatel musel
vynalozit za U¢elom odstranenia predmetnej vady.

Clanok 17 Zodpovednost a sankcie
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Vseobecné ustanovenia

17.1.1 Kazda Zmluvna strana zodpoveda za skodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v dbésledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

17.1.2 Zmluvna strana nezodpoveda za skodu, ak bola sp6sobend nedostatkom sucinnosti, na
ktord bola druhd Zmluvna strana povinnd, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

17.1.3 Nahrada Skody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti splnit svoje zavazky podla tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

17.1.4 Akékolvek nepresné, nelplné, nepravdivé alebo zavadzajuce vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaziuje za porusenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za Skodu spbdsobent Objednavatelovi v stvislosti s tymto
porusenim pravnej povinnosti.

Vyssia moc

17.2.1 Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovedna za $kody ani nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podla tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu d6jde v dbsledku
prekazky, ktora nastala nezdvisle od vble povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by tato Zmluvna strana tuto

prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (,,Vyssia moc”).

17.2.2 Za prekazky Vyssej moci sa povazuju najma Zivelné pohromy, vojny, Strajky, vzbury,
povstania, akty stdtnej moci, objavy archeologickych ndlezov na stavenisku, avsak iba
za predpokladu, Ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vys$sej moci poskytne druhej
Zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu pisomné ozndamenie o situdcii, uvadzajuce
vSetky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnutd Zmluvnda strana
vynalozi maximalne usilie a podnikne vSetky adekvatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned' po skonéeni pésobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vyssej moci.

17.2.3 Pokial okolnost Vys3ej moci pretrvava dlhsie ako Sest (6) mesiacov, zavazuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynaloZzit maximalne Usilie na dosiahnutie vzajomnej dohody
o otazkach dalSieho postupu so zretefom na predmetnd Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

17.3.1 odskodnit Objednéavatela za akékolvek Skody, sankcie alebo naroky tretich oséb
uplatnené voci Objednavatelovi v suvislosti so zhotovovanim Diela alebo jeho
akejkolvek casti Zhotovitelom, s vadami Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, alebo za
porusenie povinnosti Objedndvatela, ktoré bolo sp6sobené z dévodov na strane
Zhotovitela;

17.3.2 odskodnit Objednéavatela za akékolvek Skody, sankcie alebo naroky tretich oséb
uplatnené voci Objednavatelovi v suvislosti s pravami dusevného vlastnictva, ktoré bol
v zmysle tejto Zmluvy povinny vysporiadat Zhotovitel;

17.3.3 odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

Uroky z omeskania
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Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného penaziného
zavazku, je druha Zmluvna strana opravnena pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani
zaplatenie Urokov z omeskania v zakonnej vyske. Tym nie s dotknuté pripadné iné naroky
opravnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane naroku na nahradu skody.

Zmluvné pokuty

17.5.1 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch:

17.5.2

a)

b)

d)

e)

f)

h)

ak Zhotovitel riadne ozndmené vady Diela neodstrani v dohodnutej dobe, ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania a kazdu vadu aZ do ich odstranenia;

ak Zhotovitel vykona zmenu subdoddavatela v rozpore s bodom 8.6.5 tejto Zmluvy,
ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno
porusenie,

ak Zhotovitel neuposlichne pokyn Objedndvatela na skoordinovanie postupu prac
s tretimi osobami v zmysle bodu 8.8.1 tejto Zmluvy, ma Objedndvatel ndrok na
zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie,

ak Zhotovitel nebude akceptovat Upravu Casového harmonogramu prac
Objedndvatelom v zmysle bodu 8.8.2 tejto Zmluvy, ma Objedndavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,- EUR, a to za porusenie kazdého zapisu v
harmonograme stavebnych prac samostatne

ak Zhotovitel porusi povinnost zhotovit Dielo vzmysle bodu 5.1. tejto
Zmluvy v rozsahu a termine uréenom vo Vyzve na plnenie, ma Objedndvatel narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti
v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty den omeskania,

ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajucu sa nakladania s odpadmi
vyplyvajucu z bodu 8.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo
vySke 200,- EUR za kaZzdé jedno porusenie povinnosti a kaZdy aj zacaty den
omeskania,

ak je Zhotovitel v omeskanim s plnenim povinnosti vypratat cast Staveniska, ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania,

ak Zhotovitel neuposlichne pokyn/udlohu Objednavatela zapisand v Stavebnom
denniku suvisiacu s plnenim povinnosti Zhotovitela a/ alebo nespini svoju
povinnost uvedenu v bode 11.2.7. tejto Zmluvy a/ alebo povinnost vyplyvajlce
zbodu 12.3.1 aZz 12.3.4 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie.

Pravo Objednavatela na uUplnd ndhradu Skody spOsobenej porusenim zmluvného
zéviazku, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, zostava nedotknuté.

Clanok 18 Trvanie a skonéenie Zmluvy

18.1

18.2

Dohoda

Zmluva moze byt ukoncena pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku diiu dohodnutému v tejto
dohode.

Odstupenie
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Tato Zmluva moze byt ukonéend odstipenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umoznuje zdkon alebo tato Zmluva a vyluéne z dévodov, ktoré stanovuje
zakon (najma podla § 19 Zdkona o verejnom obstaravani) alebo tato Zmluva.

Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujtcich pripadoch:

a) Zacatie konkurzného alebo restrukturalizacného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skoncenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruSeni spolo¢nosti;

b) Druha Zmluvna strana stratila opravnenie na podnikanie;

c) Okolnosti preukazatelne nasvedcuju tomu, Ze druha Zmluvna strana nie je schopna
plnit svoje povinnosti a zavazky podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) Porusenie ustanovenia bodov 8.5.2, 8.6.9 a/alebo 8.6.5 tejto Zmluvy Zhotovitefom.

b) Omeskanie Zhotovitela so zadatim zhotovenia casti Diela o viac ako péat (5)
pracovnych dni;

c¢) Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokoncenim alebo odovzdanim
jednotlivych casti Diela definovanych doruc¢enymi Vyzvami na plnenie o viac ako
pat (5) pracovnych dni;

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondva prace v rozpore s pokynmi
Objednavatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentdciou, neodborne, nekvalitne,
pripade pouziva nevhodné alebo iné nez schvdlené Materidly,

e) Zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia tykajice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany na stavenisku;

f) Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
denniku su nepravdivé alebo neuplné

g) Porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit reklamované vady na Diele v stanovenej
lehote;

h) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi, Povoleniami a touto
Zmluvou a jej prilohami;

i) Vramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami neddjde krieSeniu zavainého
problému v zaleZitosti tykajucej sa zhotovenia Diela, reklamacie vad, alebo inych
podstatnych zdleZitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

j) Okolnost Vy$sej moci pretrvavajuca dlhsie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otazkach dalSieho postupu v priebehu nasledujtcich dvoch (2)
mesiacov od zacatia rokovani podla bodu 17.2.3 tejto Zmluvy;

k) NepredloZenie poistnej zmluvy alebo zanik poistenia podla Clanku 15 Zmluvy;

I) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podlia tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjedna napravu tohto stavu ani
v primeranej lehote, ktord mu za tymto Ucelom poskytol v pisomnej vyzve
Objedndvatel.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

a) Omeskanie Objedndvatela so zaplatenim penaznych plneni na zdklade tejto Zmluvy
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napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujucej celkovi dodatocnd lehotu
v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu splatnosti;

b) Pozastavenie vykonavania Diela alebo niektorych jeho ¢asti Objednavatelom podla
bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajicu viac ako Sest (6) mesiacov.

Uginky odstupenia nastant okamihom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objednévatelovi naklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vzniknd v désledku omeskania realizacie Diela.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
vypratat ¢ast Staveniska vratane vsetkych zariadeni, do¢asnych budov a konstrukcii
najneskér do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného ozndmenia Objednavatela o
odstupeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitela odstranit ¢ast Staveniska sam alebo zabezpedit jeho
odstranenie tretou osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na
odstranenych veciach.

Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy

18.3.1
18.3.2

18.3.3

18.3.4

Cast Diela zhotovena do skonéenia Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednévatela.

Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dna skoncenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objedndavatelovi dokoncené Ccasti Diela, existujice Doklady o Diele,
dokumenty, ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vSetky dokumenty,
ktoré vytvoril, zhromazdil alebo mal k dispozicii v suvislosti so zhotovovanim Diela.

Objednavatel uhradi opravnené a riadne preukdzané ndklady Zhotovitela vynalozené
do dna skoncenia Zmluvy na zdklade detailného supisu vSetkych prdc, €innosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitelom do skonéenia Zmluvy.

Skonéenim Zmluvy nezanikaju naroky Zmluvnych strdn na nahradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zmena osoby Zhotovitela

18.4.1

18.4.2

V pripade, ak nastane/nastant dévod/dévody na odstlpenie od tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela vymedzené v tomto ¢lanku Zmluvy, je Objednavatel opravneny vykonat
zmenu Zmluvy spocivajucu v zmene osoby Zhotovitela, a to nahradenim pévodného
Zhotovitela (dalej len ,Pévodny zhotovitel”) novym Zhotovitelom v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Zhotovitela je Objednavatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi
Objedndvatelom a subjektom, ktory ako uchadzac¢ vo Verejnom obstaravani splinil
podmienky Ucasti, vSetky poZiadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti
v zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstardvani a umiestnil sa na dalSom
mieste v poradi v ramci Verejného obstaravania (dalej len ,Novy zhotovitel”).
Ustanovenia bodov 8.6.9, 22.5 a 22.6 Zmluvy tym nie su dotknuté. Na vysporiadanie
plneni medzi Pévodnym zhotovitelom a Objedndvatelom sa primerane aplikuju
ustanovenia bodu 18.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym
poskytovatelom a Objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy Zmluvy.

Pévodny zhotovitel je povinny za Ucelom zmeny Zmluvy podla bodu 18.4.1 tohto
¢lanku Zmluvy poskytnut najneskér v lehote do 10 pracovnych dni Objednavatelovi
vsetku potrebnu sucdinnost, najmé vykonat Ukony, ktoré si nevyhnutné na riadne
plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat Objednavatelovi
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vsetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla Zmluvy
tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

18.4.3 V pripade porusenia povinnosti Povodného zhotovitela podla bodu 18.4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznika Objedndvatelovi ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Pévodného zhotovitela vo vyske 5 000 (slovom , pattisic”)
EUR. Povinnost nahradit Skodu vzniknutd v dosledku porusenia povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou ostava zaplatenim zmluvnej pokuty nedotknuta, a to
aj v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok 19 Zodpovedni zastupcovia

19.1

19.2

19.3

194

19.5

Zodpovedni zastupcovia su osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v savislosti s plnenim
tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolocne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny tejto
Zmluvnej strany, pokial dana Zmluvna strana neinformuje druhd Zmluvnu stranu o opaku,
alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Objedndvatela:

Ing. Marian Skolnik - odborny stavebny dozor,

Dusan Bajcura - koordinator stavebnych prdc,

Ing. Marian Baran - projektovy manazér.

Zhotovitel vymenoval nasledujicich Zodpovednych zastupcov Zhotovitela:

Ing. Vladimir Cerniga - hlavny stavbyveduci.

Zmluvné strany su povinné si navzajom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny
v osobach Zodpovednych zastupcov a ich kompetenciach.

Zodpovedni zastupcovia sU povinni uskutocnovat pravidelné stretnutia podla potreby
a dohody Zmluvnych stran za ucelom informovania a koordinacie postupov Zmluvnych stran
a prijimat dalsie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.

Clanok 20 Dorucovanie

20.1

20.2

20.3

20.4

Pokial tato Zmluva vyslovne nestanovi inak, vSetky podstatné oznamenia a ind koreSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budl sa povazovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporuc¢enou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom, ak tdto Zmluva tito moznost pripusta,
ato na kontaktné Udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v tomto Cldnku Zmluvy, alebo ktoré
budud ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju navzajom si oznamit vsetky potrebné kontaktné (daje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych udajov.

Vsetky Ukony urobené pisomne su ucinné okamihom ich dorucenia Zmluvnej strane, ktorej su
adresované.

Pisomnost sa bude povaZovat za dorucenu aj vtedy, ak nebude prevzata Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovanad, a to diom, kedy bola uloZzena na poste po nelspesnom pokuse posty
o dorucenie pisomnosti urcenej Zmluvnej strane ako adresatovi. Bez ohladu na akékolvek iné
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ustanovenie tejto Zmluvy, zasielka sa povaZuje za dorucenu dnom odmietnutia prevzatia
zasielky adresatom, pricom vykonanie pokusu o doruéenie pisomnej zdasielky sa preukaze
vyhlasenim kuriéra, alebo, v pripade doporucéenej zasielky, dfiiom udanym postou na navratke.

Pre Objedndvatela budu vsetky oznamenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujucim osobdm na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Marian Baran

Tel.: +421 919 245 544

e-mail: marian.baran@rtvs.sk

Adresa: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budu Zhotovitelovi pisomne ozndmené sp6sobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Pre Zhotovitela budu vsetky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobdm na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Tel.: +42151 749 57 62

e-mail: dag@dagslovakia.sk

Adresa: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budi Objedndvatelovi pisomne ozndamené
sposobom uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Clanok 21  Spolupraca

21.1

21.2

21.3

Zmluvné strany sa zavazuju vyvinut maximalne Usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat za Ucelom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spoluprace pri realizacii a plneni tejto
Zmluvy.

V pripade vzniku akychkolvek prekazok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek
okolnosti, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych stran podfa tejto
Zmluvy, sa Zmluvné strany zavazuju navzdjom informovat a podniknut akékolvek ukony
potrebné k vyrieSeniu vzniknutej situdcie

Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalsie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budu pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu Ucelu Zmluvy na zdklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Cldnok 22 Ostatné dojednania

22.1

22.2

22.3

Tato Zmluva opraviuje a zavazuje Zmluvné strany aich prislusnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany su opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky ztejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom druhej Zmluvnej strany.

Ak nie je vZmluve dohodnuté inak, kazda Zmluvna strana znasa svoje vlastné naklady a
vydavky, ktoré jej vznikli v savislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a
zéleZitostami, ktoré Zmluva predpoklada.
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Zhotovitel je opravneny zapocitat voci Objednavatelovi akékolvek svoje pohladavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voti Objednavatelovi mdze uplatfiovat vyluéne zhotovitel DAG SLOVAKIA, a. s., 1CO:
44 886 021. Veduci zhotovitel podla predchadzajicej vety je opravneny vykonavat fakturaciu
ceny v mene zhotovitelov, a tieZ je za zhotovitelov vyluéne tento opravneny vykonavat iné
prava voci Objednavatelovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z prdvnych predpisov, pokial
Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurci inak. Subjekty na strane Zhotovitela si
osobitnou pisomnou dohodou uréia a vysporiadaju vzdjomné zdvazky a oprdvnenia
vyplyvajuce im z tejto Zmluvy.

Clanok 23  Zavereéné ustanovenia

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gc¢innost
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlddy
SR, v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zmluvu zverejni Objedndvatel.

Tato Zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky a vykladd sa vylucne podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

T4ato Zmluva so vietkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych
stran o predmete Zmluvy a nahradza vSetky predchddzajuce rokovania a pisomné alebo Ustne
dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

Akékolvek zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
ocislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,
v opacnom pripade su tieto nasledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povazované za neplatné,
neucinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudu dotknuté a
zostanu platné, ucinné a vykonatelné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umoznuje.
Zmluvné strany sa tymto zavazuju nahradit neplatné, neucdinné alebo nevykonatelné
ustanovenia novymi, ktoré budu svojim vyznamom ¢o najblizsie vyznamu ustanoveni, ktoré sa
stali neplatnymi, nedcinnymi alebo nevykonatelnymi.

Akékolvek spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu prednostne rieSené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré nebudd medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajucej vety, sa s kone¢nou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prislusSnom sude v Slovenskej republike.

Tato Zmluva bola vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazda Zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy preditali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu a vadzinu vélu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvaraju v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoruc¢ne podpisuju.
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23.9 Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujtce prilohy:
Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/
materidlov predlozeny Zhotoviteflom do Ponuky
Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela
Priloha €. 3: Denny harmonogram
Priloha €. 4: Zoznam Subdoddvatelov

Vo ,dNa V Bratislave, dna: .................
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing. Tomas Saloky PhDr. Jaroslav Reznik
predseda predstavenstva generalny riaditel
DAG SLOVAKIA, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1: Opis predmetu zadkazky

Nazov predmetu zakazky:
INTERIEROVE A DOKONCOVACIE PRACE

Spoloény slovnik obstaravania (CPV kddy):

45262520-2 Murdarske prace

45410000-4 Omietkarské prace

45421146-9 Montaz znizenych stropov

45421152-4 Montaz prieCkovych stien

45431200-9 Obkladanie stien

45432210-9 Povrchova Uprava stien

45442100-8 Maliarske a natieracské prace

45442190-5 Odstrafiovanie naterov

45450000-6 Iné prace na kompletizacii a dokoncievani budov
45330000-9 Kanaliza¢né a sanitarne prace

45332400-7 InStalovanie pevného sanitarneho prislusenstva
45421131-1 Montaz dveri

45421120-1 Montdz prahov

45421111-5 Montaz zarubni

45400000-1 Kompletizacné (dokoncovacie) prace

Rozdelenie predmetu zakazky na casti:
Nie, predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti

Druh zakazky:
Stavebné prace

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je zabezpecenie kompletnych interiérovych a dokoncovacich prac, ktoré
pozostavaju napr. z murarskych a maliarskych prac, stierkovania, montaze sadrokarténovych priecok
a podhladov, zarubni adveri a sanitarneho prisluSenstva pocas interiérovych Uprav vybranych
objektov v areali RTVS: Objekt televizneho spravodajstva 1102 a 1112: supisné Cislo ¢. 5953 na parcele
¢. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava a objekt Filmovej a zvukovej vyroby - priestory na
zaciatku objektu Filmova vyroba od strany ulice Staré Grunty: supisne Cislo 5953, na parcele 2920/6 a
2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Ide o Upravy interiéru administrativnej budovy, ktora sa
nachadza v Mlynskej doline, Bratislava, stpisne ¢islo 5951, na parcele 2920/3 pre potreby vzniku
novych vysielacich kanalov Trojka a Sport.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kanceldrskymi priestormi. Podruzne sa v
tychto castiach nachadzaju vysielacie studia, strizne, hygienické zariadenie, $Satne, komunikaéné
priestory (schodiska).

Predmetom zakazky je zhotovenie nasledovnych stavebnych prac:
- vymurovanie priecok z presnych porobetonovych tvarnic hr. 200 mm hladkych, na MVC a lepidlo,
- Upravy povrchov, ako oprava vnutornych cementovych omietok stien, vyspravenie stien v
studidch oprava ryh v stenach, doplnenie a nahradenie zvetralej malty, oSetrenie zvetralého
muriva, natiahnutie novych vnitornych omietok stien,
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- montaz ocelovych zarubni a osadenie dveri,

- osadenie protipoziarnych zarubni a dveri,

- izoldcie proti vode a vlhkosti montaZzou tekutej izoldcie v troch vrstvach,

- izolacie tepelné vytvorenim protipozZiarnych prestupov stenami a stropmi certifikovanym
systémom s pozadovanou poziarnou odolnostou uréenou v projektovej dokumentacii, montazou
protipoZiarnych prestupov protipoZiarnou doskou z mineralnej viny opatrenou ndterom na
pozadovanu poziarnu odolnost,

- akustické a protiotrasové opatrenia montazou akustickych mineralnych obkladov na stenu/do
steny vyplnenim prierazov v stendch studii akustickou vyplriou,

- v zdravotechnike osadenie zariadovacich predmetov, oprava potrubia hrdlového zazatkovanie
hrdla kanaliza¢ného potrubia a ukoncenie odpadového potrubia v stene,

- vramci konstrukcii drevostavby su to hlavne okapotovanie stlpov sadrokarténovou konstrukciou,
jednoducho oplastenymi doskami HABITO 12,5 mm, vybudovanie priecky SDK Rigips hr. 155 mm
dvojito oplastena doskami HABITO 12,5 s nosnymi profilmi vyplnenymi akustickou izoldciou na
zaklade poziadavky na akustiku.

- montdz podhladov kazetovych, systém vratane nosného rostu na ocel. konstr. z kaziet

- vyspravky stien, ich vyrovnanie, obruisenie a ocistenie, penetrdcia a malba v ramci farebnosti
urcenej v projektovej dokumentdcii

v sulade so Specifikaciou prac a ukonov uvedenych niZsie v tabulke tohto Opisu predmetu zakazky a v
sulade s informaciami uvedenymi v tomto Opise predmetu zakazky.

V3etky vnutorné zariadenia a priestory musia byt chranené pred poskodenim a prasnostou.

Verejny obstaravatel zabezpeci vonkajsie leSenie av pripade potreby si zhotovitel buracich prac
zabezpecdi vnutorné pomocné lesenia do vysky 3,5 m na vlastné naklady.

Sucastou predmetu zakazky je aj akakolvek manipuldcia so sutinou a vybldranymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).
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Specifikacia ukonov a prac v nasledovnom rozsahu:

STAVEBNA CAST

PC Popis MJ | MnoiZstvo
Priecky z presnych tvarnic porobetonovych hr. 200 mm hladkych, na

1 i m?2 24,939
MVC a lepidlo
Oprava vnuatornych cementovych omietok stien v mnoZstve

2 . , m?2 1264,928
opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkych
v - - ttadiach - h <ch Ineni

3 yspraver.ne stien v studlacv op.rava ry ,V stenaF , doplnenie a m2 364,530
nahradenie zvetralej malty, oSetrenie zvetralého muriva
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, penetracny nater

4 ] m2 385,910
Baumit BetonKontakt
Vnutornd omietka stien BAUMIT, vapennocementovd, strojné

5 v m?2 385,910
nanasanie, MPI 25, hr. 10 mm
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s celoploSnym

6 . , m?2 385,910
prilepenim

7 | Zacistenie omietky okolo zarubne m 100,670
Dodato¢nd montdaz ocelovej dverovej zdrubne, plochy otvoru do 2,5

8 ks 22,000
m?2
Zdrubna k 7 Sxv 300-1195x500-1970 do 2600 , dvojdiel

9 dru ncz Iovova S)V(V X. o mm, dvojdielna na ks 22,000
dodatocnu montaz
Dodato¢nd montdaz ocelovej dverovej zarubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5

10 ks 7,000
m?2
Zdrubna kovovad sxv 800-2600x atypickd do 2600 mm, dvojdielna na

11 . . ks 7,000
dodatocnu montadZ
Osadenie ocel. zarubni protipoziarnych, dvojkridlové nad 2,5 do 6,5

12 ks 14,000
m2
Zdrubna kovovd Sxv 1200-2600x atypickd do 2600 mm, pre

13 o ks 14,000
protipozZiarne dvere
Montdz, demontaZ a priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyZzden

14 |poutitia leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od | m2 524,700
0,80 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m

15 | Vycistenie budov pri vyske podlazido 4 m m?2 1732,340
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesenovej podlahy do 1,20

16 " m?2 1 186,770
Vyburanie ot ieckach a stendach plochy do 0,09 m2, do 300

17 yburanie otvoru v prieckach a stenach plochy do m2, do ks 9,000
mm, -0,05900t
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stien -

18 |, . . cm 360,000
Zelezobetdnovych -0,00042t
Vyburanie otvoru v stropoch Zelezob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120

19 ks 5,000
mm, -0,03200t
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Vyburanie otvoru v stropoch a klenbach Zelezob. plochy do 1 m2, hr.

20 m3 0,313
do 120 mm, -2,40000t
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stropov -

21 |, , , cm 756,000
Zelezobetdnovych -0,00042t

59 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie nad alebo ; 1911
pod zadkladnym podlazim ’

23 | Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalSie podlazie t 1,911

24 | Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku do 1 km t 5,733

25 | Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km t 85,995

26 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybudranych hmot do 10 m t 1,911
Vnutrostaveniskovd doprava sutiny a vybdranych hmét za kazdych

27 xs t 9,555
dalSich 5 m

28 | Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice, (17 01) nebezpecné t 1,911

29 | Presun hmot samostatne budovaného lesenia bez ohladu na vysku t 63,490
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plasto

30 Nu pre opravy a udrzbu obj A v jSich p v ; 63,490
vySky do 25 m

31 | Montaz a doddvka tekutej izolacie v troh vrstvach m2 128,484

32 | Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 12 do60m| % 37,145
Vytvorenie  protipozZiarnych  prestupov stenami a  stropmi

33 |certifikovanym systémom s pozadovanou poziarnou odolnostou| kpl 1,000
uréenou v PD, vid. detaily protipoZiarnych prestupov

34 | Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 mdo24m| % 38,686
Montadz akustickych minerdlnych obkladov na stenu/do steny -

35 L L v i . s m2 1,100
vyplnenie prierazov v stenach studii akustickou vyplfiou
Montaz protipoziarnych prestupov - protipoZiarna doska z minerdlnej

36 |viny opatrend naterom na poZadovanu poziarnu odolnost (pozn.| m2 1,100
vyplnenie prierazov v stenach studii)
Presun hmot pre izolacie akustické a protiotrasové opatrenia v

37 . iy ‘ t 0,002
objektoch vysky (hlbky) nad 12 do 24m
Oprava potrubia hrdlového zazatkovanie hrdla kanalizacného potrubia

38 _ . . ks 6,000
- ukoncenie odpadového potrubia v stebe
Oprava vodovodného potrubia zavitového - ukoncenie vodovodného |

39 ) , sub. 6,000
potrubia v stene zaslepenim
Sadrokarténova konstrukcia, jednoducho oplastena doskami HABITO

40 . . m2 51,504
12.5 mm, okapotovanie stlpov (pozn. M16)
Priecka SDK Rigips hr. 155 mm dvojito oplastena doskami HABITO 12,5,

41 . . . . N m2 159,629
nosné profily vyplnené akustickou izolaciou (pozn. M13)
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Sadrokarténova predstena, jednoduché oplastenie, doska SDK hr. 12,5

42 m2 212,804
mm (pozn. M14 a M17)

43 | Predsadena SDK stena, oplastena doskou RF 12.5 mm m2 231,341
Sadrokarténova akustickd priecka hr. 185 mm (vzduchova

44 . o m?2 69,300
nepriezvucnost 35db)
Predsadeny akusticky obklad hr. 160 mm (vzduchova nepriezvuénost

45 | 35db), konstrukcia kotvena akustickymi kotvami (ref.: Akustik +| m2 364,530
Sylomer EP 400 + Sylomer)
ProtipoZiarny obklad SDK 2xRFlI 12.5 mm ( EI60/45) zavesny,

46 |dvojurovriovd ocelova podkonstrukcia CD - Vytvorenie SDK kastlika,| m2 16,013
poZziarna odolnost podla projektu PO
Akusticky podhlad na SDK konstrukcii 2x12,5 mm zaveseny - skladba

47 | podla PD, konstrukcia kotvena akustickymi kotvami (ref.: Akustik +| m2 383,550
Sylomer EP 400 + Sylomer)
Presun hmot pre sadrokartdnové konstrukcie v objektoch vysky od 7

48 t 26,266
do24m
Montdz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujucej

49 . . . Cu , . ks 6,000
zarubne, vratane kovania - M1 (vid. vykaz dveri a okien)

50 | Dvere vnutorné jednokridlové, plné - M1 (vid. vykaz dveri a okien) ks 6,000
Montdaz plnych drevenych dveri jednokridlovych, poZziarna odolnost

51 | podla projektu PO, do existujlucej zarubne, vratane kovania - M1a (vid.| ks 1,000
vykaz dveri a okien)
D itorné tipoZi jednokridlové, plné - M1 id. vyk

52 verle vnu. orné protipoZiarne jednokridlové, plné a (vid. vykaz ks 1,000
dveri a okien)
Montaz plnych dvojkridlovych drevenych dveri, do existujucej

53 . . . cv , . ks 1,000
zarubne, vratane kovania - M2 (vid. vykaz dveri a okien)

54 | Dvere vnutorné dvojkridlové, piné - M2 (vid. vykaz dveri a okien) ks 1,000
Montdaz presklenych dvojkridlovych dveri protipozZiarnych - poziarna

55 | odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane kovania -| ks 1,000
M3 (vid. vykaz dveri a okien)
D itorné protipoZi dvojkridlové, klené - M3 (vid. vyk

- ver,e vnu. orné protipoZiarne dvojkridlové, presklené (vid. vykaz ks 1,000
dveri a okien)
Montdaz presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poziarna

57 | odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane kovania -| ks 3,000
M4 (vid. vykaz dveri a okien)
D itorné protipoZi dvojkridlové, klené - M4 (vid.. vyk

g verfe vnu‘ orné protipoZiarne dvojkridlové, presklené (vid. vykaz ks 3,000
dveri a okien)
Montaz plnych dvojkridlovych drevenych dveri protipoZiarnych -

59 | poziarna odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane | ks 2,000
kovania - M5 (vid. vykaz dveri a okien)
Dvere vnutorné protipoziarne dvojkridlové, plné - M5 (vid. vykaz dveri

60 | 4 oxien) protip / P (vid. vy ks 2,000
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MontaZ presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poziarna

61 |odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane kovania -| ks 2,000
M6 (vid. vykaz dveri a okien)
D itorné protipoZi dvojkridlové, klené - M6 (vid. vyk

6 verfe vnu. orné protipoZiarne dvojkridlové, presklené (vid. vykaz ks 2,000
dveri a okien)
MontaZ presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poZiarna

63 | odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane kovania -| ks 2,000
M7 (vid. vykaz dveri a okien)
D itorné protipoZi dvojkridlové, klené - M7 (vid. vyk

64 verfe vnu‘ orné protipoZiarne dvojkridlové, presklené (vid. vykaz ks 2,000
dveri a okien)
Montaz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujucej

65 . . . . , . ks 1,000
zarubne, vratane kovania - M8 (vid. vykaz dveri a okien)

66 | Dvere vnutorné jednokridlové, piné - M8 (vid. vykaz dveri a okien) ks 1,000
MontaZ presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poZiarna

67 |odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane kovania -| ks 1,000
M9 (vid. vykaz dveri a okien)
Dvere vnutorné protipoZiarne dvojkridlové, presklené - M9 (vid. vyka

68 v Ivu. protipoZi vojkridlové, p (vid. vykaz ks 1,000
dveri a okien)
Montdz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujucej

69 . . . Cv , . ks 2,000
zarubne, vratane kovania - M10 (vid. vykaz dveri a okien)

70 | Dvere vnutorné jednokridlové, plné - M10 (vid. vykaz dveri a okien) ks 2,000

71 Montdz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujlcej ks 1.000
zarubne, vratane kovania - M11 (vid. vykaz dveri a okien) ’

72 | Dvere vnutorné jednokridlové, plné - M11 (vid. vykaz dveri a okien) ks 1,000
MontdZz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujlcej

73 , . . e , . ks 1,000
zarubne, vratane kovania - M12 (vid. vykaz dveri a okien)

74 | Dvere vnutorné jednokridlové, plné - M12 (vid. vykaz dveri a okien) ks 1,000
MontdaZ presklenych dveri jednokridlovych, do existujlicej zarubne,

75 . . Cu , . ks 1,000
vratane kovania - M13 (vid. vykaz dveri a okien)
Dvere vnutorné jednokridlové, presklené - M13 (vid. vykaz dveri a

76 ) ks 1,000
okien)
MontaZz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujlucej

77 . . . e , . ks 6,000
zarubne, vratane kovania - M14 (vid. vykaz dveri a okien)

78 | Dvere vnutorné jednokridlové, plné - M14 (vid. vykaz dveri a okien) ks 6,000

29 Montadz plnych drevenych dveri jednokridlovych, do existujucej ks 5 000
zarubne, vratane kovania - M15 (vid. vykaz dveri a okien) ’

80 | Dvere vnutorné jednokridlové, piné - M15 (vid. vykaz dveri a okien) ks 2,000
Montaz plnych dvojkridlovych drevenych dveri protipoZiarnych -

81 |potziarna odolnost podla projektu PO, do existujlcej zarubne, vratane| ks 2,000
kovania - M25 (vid. vykaz dveri a okien)
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Dvere vnutorné protipoZiarne dvojkridlové, plné - M25 (vid. vykaz dverfi

82 . ks 2,000
a okien)

MontaZz plnych dvojkridlovych drevenych dveri protipoZiarnych -

83 | potziarna odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane| ks 1,000
kovania - M26 (vid. vykaz dveri a okien)

Dvere vnutorné protipoZiarne dvojkridlové akustické (pozn. 43dB), piné

84 o , . ks 1,000
- M26 (vid. vykaz dveri a okien)

MontaZz plnych dvojkridlovych drevenych dveri protipoZiarnych -

85 | poziarna odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane | ks 1,000
kovania - M27 (vid. vykaz dveri a okien)

Dvere vnutorné protipoZiarne dvojkridlové, akustické (pozn. 43dB),

86 . L , . ks 1,000
piné - M27 (vid. vykaz dveri a okien)

MontaZz reviznych dveri dvojkridlovych v SDK priecke, poZiarna

87 , , ) Sy , . ks 2,000
odolnost podla projektu PO - M23 (vid. vykaz dveri a okien)

Revizne dvere dvojkridlové, poziarna odolnost podla projektu PO - M23

88 o , . ks 2,000
(vid. vykaz dveri a okien)

89 Montaz reviznych dveri jednokridlovych v SDK priecke, poZiarna ks 1.000
odolnost podla projektu PO - M35 (vid. vykaz dveri a okien) ’
Revizne dvere jednokridlové, poZiarna odolnost podla projektu PO -

90 o L ks 1,000
M35 (vid. vykaz dveri a okien)

Revizne dvere jednokridlové, poZiarna odolnost podla projektu PO -

91 e , . ks 1,000
M36 (vid. vykaz dveri a okien)

Revizne dvere jednokridlové, poZiarna odolnost podla projektu PO -

92 o , . ks 1,000
M36 (vid. vykaz dveri a okien)

Montaz plnych drevenych dveri jednokridlovych protipoziarnych -

93 |poiiarna odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane | ks 1,000
kovania - M37 (vid. vykaz dveri a okien)

Dvere vnutorné jednokridlové tipoZi  plné - M37 (vid. vyk

94 , . jednokridlové protipoZiarne, plné (vid. vykaz ks 1,000
dveri a okien)

Montaz presklenych dvojkridlovych dveri, do existujdcej zarubne,

95 . . e , . ks 1,000
vratane kovania - M40 (vid. vykaz dveri a okien)

96 | Dvere vnutorné dvojkridlové, presklené - M40 (vid. vykaz dveri a okien) | ks 1,000
MontdaZ presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poziarna

97 | odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane kovania -| ks 1,000
M41 (vid. vykaz dveri a okien)

D itorné protipoZi dvojkridlové, klené - M41 (vid. vyk

99 verle vnu.orne protipoZiarne dvojkridlové, presklené (vid. vykaz ks 1,000
dveri a okien)

MontdaZ presklenych dvojkridlovych dveri protipoZiarnych - poziarna

99 |odolnost podla projektu PO, do existujucej zarubne, vratane kovania -| ks 1,000
M42 (vid. vykaz dveri a okien)

39



Zmluva éislo: ZM2022223

Dvere vnutorné protipoZiarne dvojkridloveé, presklené - M42 (vid'. vykaz
100 , . ks 1,000
dveri a okien)
Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objektoch vysky nad 12 do 24
101 % 206,768
m
MontdazZ podhladov kazetovych, systém vratane nosného rostu na ocel.
102 . _ , m2 | 1186,770
konstr. z kaziet vel. 600x600 mm
Podhlad kazetovy, hr. 10,0 mm, sxI 600x600 mm, sadrokartonovy (ref.
103 . m2 1305,447
Rigips Gyptone Quattro)
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
104 Ve % 473,759
vysSky nad 12 do 24 m
105 | Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m| m2 2221,177
106 | Prebrusenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky do 3,80 m m?2 611,291
Vyrovnanie trhlin a nerovnosti na jemnozrnnych povrchoch vysky do
107 m2 611,291
3,80 m
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v miestnostiach alebo na
108 . m2 609,825
schodisku
Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v miestnostiach alebo na
109 ) m?2 1732,340
schodisku
110 Mal’by z ma.Iialrskych zn.1esi Primallex, Farmallv, ruéne nanasané m2 2221177
ténované dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
Stavebno montazne prace menej narocne, pomocné alebo
117 |>ovePno montazne  prace  menej. naro P hod | 120,000
manupulacné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin
Stavebno montaine prace ndrocné ucelené - odborné, tvorivé
112 i . ) hod 32,000
remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin
Projektové prace - stavebnd cast (stavebné objekty vratane ich
113 |technického vybavenia). ndklady na dokumentaciu skutoéného| kpl 1,000
zhotovenia stavby
Zdravotechnika
PC Popis MJ | Mnoistvo
1 Presun hmot HSV, pre obcianske budovy, JKSO 801 % 54,880
2 | Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, 20x2,25mm/DN15 m 44,000
3 MontdazZ potrubia z plast - hlinikovych rur, do DN 50, vratane fitingov m 44,000
4 Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, 25x2,5mm/DN20 m 51,000
5 MontdazZ potrubia z plast - hlinikovych rur, do DN 50, vratane fitingov m 51,000
6 Pomocny materiadl Uponor MLC - pripojovacie armatury, fitingy, kol 1000
redukcie - upresnenie pri realizdcii doddvatelom, momentdine cca 50% P !
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z ceny montdZe a doddvky materidlu potrubnych rozvodov

. Potrubné zdvesy pre uloZenie vodovodného potrubia, do DN 50 - pocet m 27 000
a cenu/bm upresnit podla zvoleného vyrobcu !

8 Montaz armatury na vodovodné potrubie - zavesy potrubia m 77,000

9 Potrubné podpery obijimkami s 2 skrutkami pre potrubie do DN50 - m 2 000
stupacie potrubie ’

10 | Montdz potrubnych podpier s objimkami do DN50 m 7,000
Potrubné podpery obijimkami s 2 skrutkami pre potrubie do DN50 -

11 L . . m 11,000
pripojovacie potrubie

12 | Montdz potrubnych podpier s objimkami do DN50 m 11,000

13 | Uzatvdraci ventil pre pitnu vodu, DN 15, max 16bar ks 4,000

14 | Uzatvdraci ventil pre pitnu vodu, DN 20, max 16bar ks 3,000

15 | Montdz armatury zavitovej, 2 zavity - UV do DN 50 ks 6,000

16 | Ventil solenoidovy DN15 ks 2,000

17 | Montdz armatury zavitovej, 2 zavity - UV do DN 50 ks 2,000

18 | UR-01 Univerzalne relé na DIN listu ks 2,000

19 | Montaz - UR-01 Univerzalne relé na DIN listu ks 2,000

20 |LD-81 Zdplavovy detektor ks 2,000

21 | Montaz - LD-81 Zaplavovy detektor ks 2,000

22 | Rohovy ventil DN15 -1/2"x3/8" ks 1,000

23 | Montdaz armatury zavitovej - do DN 50 ks 1,000

24 | Kombinovany ventil DN15 -1/2"x3/8x3/4" ks 7,000

25 | Montdaz armatury zavitovej - do DN 50 ks 7,000
Potrubie pozinkované zdvitové osadenie odbocky do potrubia

26 . . L ks 2,000
obojstrannd zverna spojka DN 25 / G 3/4

27 | Potrubie vod. z ocel. rur zavit. pozink. prepojenie potrubia do DN25 ks 2,000

28 | Hlavna tlakova skuska - STN 38 6413 m 95,000
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29 | Cistenie potrubi PN 38 6416 do DN 200 m 95,000

30 | Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 12 m % 19,500
Zdravotechnika - vnutornd kanalizacia

31 | PP-HT kanalizacné potrubie, 40 mm m 266,000
Montaz odpadovéh ipoj ieh trubi itej svetlosti d

32 ontaz odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do 0 266,000
DN 150

33 | PP-HT kanalizacné potrubie, 50 mm m 16,000
Montaz odpadového pripojovacieho potrubia menovite] svetlosti do

34 m 16,000
DN 150

35 | Kanaliza¢né odhlucnené odpadové potrubie, 75 mm m 80,500
MontaZz odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do

36 m 80,500
DN 150
Odbocky, redukcie, kolend, presny rozsah bude upresneny pri realizdcii,

37 ) ) kpl 1,000
momentdlne odhad 30% z ceny potrubia
P 24 loZenie kanalizacnéh j DN C

38 otrubné zdvesy p.rle u oz/enle anla lzac:ne o potrubia, do 50 pocet m 266,000
a cenu/bm upresnit podla zvoleného vyrobcu

39 | Montaz armatury na kanaliza¢né potrubie - zavesy potrubia m 266,000
Potrubné zdvesy pre uloZenie kanalizacného potrubia, do DN 75 pocet

40 » . . , m 68,000
a cenu/bm upresnit podla zvoleného vyrobcu

41 | Montaz armatury na kanalizaéné potrubie - zadvesy potrubia m 68,000
Potrubné podpery obijimkami s 2 skrutkami pre potrubie do DN50 -

42 I . m 6,500
stupacie potrubie

43 | Montaz potrubnych podpier s objimkami do DN75 m 6,500
Potrubné podpery obijimkami s 2 skrutkami pre potrubie do DN75 -

44 L . m 18,500
stupacie potrubie

45 | Montaz potrubnych podpier s objimkami do DN75 m 18,500
Zdpachovy uzdver so suchym uzdverom na kondenz od chladiacich

46 | . ks 8,000
jednotiek

47 | Montaz armatury na kanaliza¢né potrubie ks 8,000

48 | Cistiaci kus s vieckom DN75 ks 4,000

49 | Montaz armatury na kanaliza¢né potrubie ks 2,000

50 | Vetracia hlavica DN75 ks 2,000
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51 | Montaz armatury na kanaliza¢né potrubie ks 2,000
52 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbocky do potrubia hrdl. D 110 ks 2,000
53 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbocky do potrubia hrdl. D 50 ks 2,000
54 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stavajuceho potrubia D 50 ks 1,000
55 | Revizne dvierka + nika 200x 200 mm ks 2,000
56 | Revizne dvierka + nika 150x 150 mm ks 2,000
57 | Osadenie niky s reviznymi dvierkami a Upravou povrchu ks 4,000
58 | Skuska pevnosti a tesnosti potrubia + preplach m 123,000
59 | Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 12 m % 23,000
Tepelnd izoldcia potrubia, penovy polyetylén, uzavretd bunkovd
60 |Struktura pre potrubie SV 20x2,25/DN15, hr.9x20mm, (napr. Tubolit| m 41,500
DG)
Montaz tepelnej izoldci trubia, y polyetylén, pri do 90
61 ontaz tepelnej izoldcie potrubia, penovy polyetylén, priemer do 0 41,500
mm
Tepelnd izoldcia potrubia, penovy polyetylén, uzavretd bunkovd
62 | Struktura pre potrubie SV 25x2,5/DN20, hr.9x25mm, (napr. Tubolit| m 51,000
DG)
Montaz tepelnej izoldci trubia, y polyetylén, pri do 90
63 ontaz tepelnej izoldcie potrubia, penovy polyetylén, priemer do 0 51,000
mm
Tepelnd izoldcia potrubia, penovy polyetylén, uzavretd bunkovd
64 | Struktura, pre potrubie TV 20x2,25mm/DN15, hr.13x20 mm, (napr.| m 2,500
Tubolit DG)
Montaz tepelnej izoldci trubia, y polyetylén, pri do 90
65 ontaz tepelnej izoldcie potrubia, penovy polyetylén, priemer do - 2,500
mm
Izoldcia odpadového vetracieho potrubia proti kondenzdcii, Tubolit
66 m 6,000
ARW Fonowave 78x9mm
Montaz tepelnej izolaci trubia, y polyetylén, pri do 125
67 ontaz tepelnej izolacie potrubia, penovy polyetylén, priemer do 0 6,000
mm
68 | ProtipoZiarna manZeta Pyroplex 400 CE max priemer: 55 mm ks 11,000
69 | Montaz protipoZiarnej manzZety, bandaze, utesnenie ks 11,000
70 | ProtipoZiarna manZeta Pyroplex 400 CE max priemer: 82 mm ks 7,000
71 | Montaz protipoZiarnej manzZety, bandaze, utesnenie ks 7,000
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72 | PoZiarny izolacny tmel Hilti CP 611A ks 3,000
73 | Aplikacia poziarneho tmelu kpl 3,000
74 | Presun hmot pre tepelné izoldcie v objektoch vysky do 12 m % 15,000
75 | Drezovd batéria stojankovd zmiesavacia ks 6,000
76 | Montaz drezovej stojankove] batérie ks 6,000
77 | Drezovy sifon DN50 s napojenim na umyvacku riadu ks 6,000
78 | Montaz drezového sifénu DN50 ks 6,000
79 | Maly zdsobnikovy ohrievaé, Q=2kW, Objem 5 litrov ks 6,000
80 | Montaz - Maly zasobnikovy ohrievac, Q=2kW, Objem 5 litrov ks 6,000
81 | Armatura bezpecnostnd SVMT - 287 ks 6,000
82 | Montaz -Armatura bezpecnostna SVMT - 287 ks 6,000
83 | Presun hmot pre zariadovacie predmety vysky do 12 m % 9,000
84 | Vybdr. otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutych tehal hr. do 15 cm kus 13,000
85 | Vybdr. otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutych tehal hr. do 45 cm kus 6,000
86 | Vybdr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutych tehal hr. do 15 cm kus 7,000
87 | Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,500
88 | Odvoz sute a vyburanych hmoét na skladku kazdy dalsi 1 km t 0,500
89 | Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmot do 10 m t 0,500
90 | Nakladanie vyburanych hmot na dopravny prostriedok t 0,500
91 Poplat(')k za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"- ¢ 0,500
ostatny odpad

Zhotovitel predmetu zakazky zabezpeci zhotovenie diela v predpokladanom termine od februara 2020
podla operativnej potreby verejného obstardvatela s ohfadom na technologické prestavky potrebné
ku koordinacii jednotlivych prac prebiehajicich na vysSie uvedenych stavebnych objektoch RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave, pricom ndastup na plnenie predmetu zdkazky je najneskér do 5
pracovnych dni od vyzvy verejného obstaravatela na plnenie. Celkovd maximalna lehota zhotovenia
diela v kalendarnych drioch nesmie prekroéit 91 kalendarnych dni resp. nesmie prekroéit pocet dni
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uvedenych v ponuke Zhotovitela ako navrh na plnenie kritéria ¢. 2

Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze dokoncené casti Diela budl podla mozZnosti a charakteru
jednotlivych &asti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na dalsie prace, nebude v nich
skladovany materidl, ani nebudu inym sp6sobom vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Prace musia byt zhotovené v sulade s pravnymi a legislativnymi poziadavkami oblasti bezpecénosti
prace, ochrany zdravia a Zivotného prostredia a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike
(napr. STN 73 31 34) a podla projektovej dokumentdcie:

Interiérové Gpravy Trojka a Sport, vysielanie televizneho kanala (v objekte UTD) stipisné &islo €. 5953
na parcele €. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava vypracovana Ing. Arch. Jozef Struha¥
AA. - zodpovedny architekt a autor projektu

Specifikacie jednotlivych dveri st popisané:

- vo vykaze dveri, okien a LOP v projektovej dokumentécii Interiérové Gpravy Trojka a Sport,
vysielanie televizneho kanala (byv. obj. UTD, terajsi obj. ¢. 1102 a cast obj. ¢. 1112) stpisné Cislo
¢. 5953 na parcele ¢. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava vypracovana Ing. Arch. Jozef
Struhaf AA.- zodpovedny architekt a autor projektu.

Odkaz na moznost stiahnutia kompletnych projektovych dokumentacii je zverejneny v ramci
dokumentdcie k prislusSnému dynamickému systému na stranke:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail /56

Miesto vykonania préc:
Aredl RTVS Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Podrobna situacia je uvedend — zakreslena v projektovej
dokumentdcii.

Podmienky pre vykonanie prac:

Spdsob vykondavania prac musi spifiat jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zakony platné v SR
amusi byt vsulade s podmienkami uvedenym v prilohe ¢. 3 tohto zadania - Navrh zmluvy o dielo
a tohto zadania.

Realizacia predmetu zdkazky bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas ich pInenia, a to
zdpisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej ¢innosti pri plneni predmetu zdkazky plne
prispdsobi prevadzkovym potrebam verejného obstaravatela. Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby
neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov verejného obstardvatela, pripadne, ak si to realizacia prac
bude vyZzadovat, tak skrati takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

Casovy harmonogram:

Zhotovitel pred podpisom zmluvy o dielo v sulade s prilohou €. 3 tychto sutaznych podkladov predlozi
koordinatorovi stavebnych prac podrobny denny harmonogram préc, v ktorom bude uvedena c¢asova
naroc¢nost zhotovenia jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie diela t.j. aké mnoZstvo prac a za aky
¢as je zhotovitel schopny realizovat pri dodrzani zavaznych terminov uvedenych v Zmluve o dielo
a v navrhu na plnenie kritéria €. 2. Na zaklade takto predloZzeného denného harmonogramu prac bude
presne dohodnuty podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela spolu s koordinatorom stavebnych
prac, stavebnym dozorom a/alebo inym zastupcom verejného obstaravatela s ohfadom na postup
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prac inych zhotovitelov na predmetnych stavebnych objektoch v sulade s bodom 5.1 Zmluvy o dielo.
Tento schvaleny ¢asovy harmonogram bude pre Uspe$ného uchadzaca/zhotovitela zavazny. Casovy
harmonogram bude mozné upravovat iba v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Podrobny denny harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom musi z dovodu montaze techniky
v Studidch po ukonceni stavebnych prac a presunu pracovnikov z druhého na tretie poschodie
zohl'adriovat poZiadavku obstaravatela na postupnost prac z hladiska miestnosti. VSetky stavebné
prace v rdmci zhotovenia predmetného diela sa zacinaju v priestoroch stiudii MDA a MDB a k nim
prislichajucich priestorov a nasledne miestnosti na 3 poschodi aako posledné budi prace
realizované vo zvysnych kancelariach na 2 poschodi.

Ekvivalent:

Vyrobky/produkty/materidly oznacené v tychto stutaznych podkladoch konkrétnym menom, znackou
alebo 3pecifikdiciou moézu byt pri dodani nahradené ekvivalentnymi alebo inymi
vyrobkami/materidlmi/produktmi, ktorych funkéné, kvalitativne a technické vlastnosti su rovnaké
alebo lepsie ako pévodny vyrobok/material/produkt uvedeny v tychto sutaznych podkladoch. Tento
vyrobok/material/produkt musi byt kvalitnejsi, funkéne viac ucinny alebo technologicky vyspelejsi
a zaroven uzivatelsky komfortnejsi napr. prinaSa moznost rychlejsej instalacie, montaze, zabudovania
alebo technologického uplatnenia.

V pripade, Ze uchddzac pouZije pri spracovani svojej ponuky a pri realizacii diela ekvivalentné
vyrobky/produkty/materialy, je povinny vo svojej ponuke predlozZit ,Zoznam ekvivalentnych
vyrobkov/produktov/materialov”, v ktorom bude jasne oznaceny pévodny vyrobok/material/produkt
uvedeny v tomto opise predmetu zdkazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktory zhotovitel pouzije pri
realizacii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musi byt zrejmé, ze ekvivalent splifia poziadavky na
ekvivalentny produkt uvedené v tomto Opise predmetu zdkazky, pricom uvedenie minimdlne nazov
vyrobku/materidlu/produktu, vyrobcu a technicki specifikaciu.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyZiadat od uchdadzaca/zhotovitela dbkaz o tom, Ze
navrhovany vyrobok/materidl/produkt je ekvivalentnym vyrobkom/materidlom/produktom.
V pripade, Ze to uchadzal/zhotovitel nepreukaze resp. verejny obstaravatel zisti, Ze nejde
o ekvivalentny vyrobok/produkt/material, nebude takyto vyrobok/produkt/material akceptovat.

Ak uchadza¢ uvedeny ,Zoznam ekvivalentny vyrobkov nevypracuje” Objednavatel/verejny
obstaravatel  bude vyZadovat od Zhotovitela diela  zhotovenie  prac s takymi
vyrobkami/materialmi/produktami ktoré si uvedené v tomto Opise predmetu zakazky.
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Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela

Nézov predmetu zdkazky: Interiérové a dokonéovacie price

Verejny obstardvatel:
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

Uchédzaé:
DAG SLOVAKIA, a. 5., Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Névrh na pinenie
Cislo kritéria Nazov kritéria kritéria
Kritérium &. 1 CD;I:ova cena celého predmetu pinenia v EUR bez 279465,60
Celkové lehota zhotovenia predmetu pinenia
Kritérium&.2 | e ndarnych dfioch maximaine viak 91 dni ”

V Predove, difa 13.12.2019

.........................................................................

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. 5.
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Priloha €.3: Denny harmonogram

Harmonogram
Garte OME Gavatond puace re HTVS Waarvoss & Sdinovmw gries
Ctmr e ATV Vet Stma Brotetans
Dt DAG SLOVANIA & &
Ve L
B R
Oma 710
(5] E i v [y i A3 (5 [ r T [ria Y
P [ pEEDDoDEDoDCE £ £d === i ) W ) ) ar
1 .-=--—

4 T et Ly ety freeg e——
DAT SLOVARA, & &




Zmluva Cislo: ZM2022223

Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

D'\\G

SLOVAKIA:

Predmet zdkazky: Interiérové a dokonlovacie price
Dynamicky nikupny systém — stavebné price a sivisiace sluzby pre

RTVS
Drubu postupu: Nadlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych pric, UZ3ia sit'a2
Oznadenie v OJ: 2018/S 189-426108 zo dia 2.10.2018

Oznaéenie vo VVO: & 196/2018 - 03.10.2018 pod oznatenim 13806 - MUP

Cestné vyhlisenie o subdoddvatel'och

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva spolofnosti DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9,
080 01 Predov, ICO: 44 886 021 tymto estne vyhlasujem, 2¢ v tase poskytnutia sitinnosti pred
podpisom zmluvy o dielo na predmet zikazky . Interiérové a dokontovacie price™ nie st zndmy
2iadny subdoddvatelia. Predmet zikazky budeme realizovat' viastnymi kapacitami. V pripade
vylerpania vlastnych kapacit ozndmime subdodévatela v zmysle podmienok uvedenych v zmluve
o dielo.

V Presove, dia 10.01.2020

Ing. Tomds Sclok;. predstavenstva
DAG SLOV a8

DAG SLOVAKIA, &, 5.

Voltsracsha ', 080 01 Predoy, 100 44880500 4 I DM SK202005 7049
it « A L0749 57 62, mobil «423001M 7 423 671
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