

# ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI (STAVEBNÝ DOZOR INVESTORA)

**Číslo zmluvy: 163/2020**

podľa § 296 ods. 2 a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“);  
(ďalej len „zmluva“)

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### OBJEDNÁVATEĽ KONTROLY

**Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**

so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava

IČO: 00165565

IČ DPH: SK 2020830141

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

V mene ktorého koná: JUDr. Ing. Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu

(ďalej len „objednávateľ kontroly“)

a

### VYKONÁVATEĽ KONTROLY

**SYTELI, s.r.o.**

so sídlom: Duklianska 7, 071 01 Michalovce

IČO: 36173975

IČ DPH: SK2020038867

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Michalovce

Číslo účtu:

Registrácia: v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro,

vo vložke číslo: 9391/V

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „SDI“ alebo „vykonávateľ kontroly“);

ďalej spolu objednávateľ a SDI len ako („zmluvné strany“)

## P r e a m b u l a

Vykonávateľ kontroly vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“) a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

## **II. PREDMET PLNENIA, PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA KONTROLY**

### **2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE**

2.1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o kontrolnej činnosti, podľa ktorej sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonávať a zabezpečiť za dohodnutých podmienok v tejto zmluve nestrannú kontrolu priebehu vykonávania stavebného dozoru a ďalšie právne úkony v mene a na účet objednávateľa kontroly ustanovené v tejto zmluve na investičnej akcii: „Výstavba Detenčného ústavu Hronovce“ (ďalej len „stavba“ alebo „výstavba“) a vydať o tom finálnu správu pre objednávateľa kontroly (ďalej celkovo len ako „kontrola“ alebo „predmet plnenia“).

Názov stavby: Výstavba Detenčného ústavu Hronovce  
Miesto stavby: katastrálne územie Domaša, obec Hronovce, okres Levice, na pozemku registra KN „C“, parcela číslo 261/1,  
Stavebník: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2.1.2 Podkladom pre činnosť vykonávateľa kontroly je aj:

- Projektová dokumentácia realizácie diela „Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Detenčný ústav Hronovce“ (ďalej len „projekt“).

### **2.2 PREDMET KONTROLY**

Činnosť vykonávateľa kontroly zahŕňa predovšetkým:

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby, prípadne s vybranými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo;
- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby;
- bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác;
- kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela;
- preberanie dielčích stavebných prác pred realizáciou, ďalších stavebných konštrukcií, resp. nástupom ďalších profesií;
- kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka;
- spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby;

- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby;
- vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:
  - informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie;
  - popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca;
  - porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným harmonogramom stavby zhotoviteľa stavby;
  - dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického dozoru resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby;
  - hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby;
  - vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku;
  - údaje o problémových oblastiach a odporúčeníach objednávateľovi kontroly, pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany.
- kontrola správnosti a rozsahu predpísaných skúšok z hľadiska Slovenských technických noriem STN (trvale po celú dobu realizácie), kontrola prevádzania dielčích skúšok podľa projektu (protokoly, revízne správy);
- kontrola dokladov preukazujúcich množstvo, druh a kvalitu odpadu, ktorým sa bude v rámci realizácie nakladať (aj odvážať na skládku, recyklovať inak nakladať) ;
- vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu;
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a podmienkami Zmluvy;
- spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami;
- spracúva pravidelné a prehľadné informácie o stave nákladov a kvalite realizácie;
- evidencia porúch a nedostatkov a kontrola ich odstránenia;
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií;
- hlásenie archeologických nálezov;
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami;
- priebežné kontroly zahájenia plynulého pokračovanie prác na stavby;
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku;
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby;
- kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby;
- organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo jeho samostatnej funkčnej časti a stavebníkom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí;
- kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010);
- kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch;
- účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby;
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.

## 2.3 ČINNOSTI V PROCESE REALIZÁCIE STAVBY

Rozsah činností stavebného dozoru investora:

- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrenia štátneho stavebného dozoru po dobu realizácie stavebných prác,
- vyhotovenie foto a video-dokumentácie stavby a zakrytých častí (hlavne inštalácií, izolácií a statiky),
- starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba stavia a evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
- kontrolu kvality prác a dodávok na stavbe,
- odborné sledovanie a kontrola čerpania finančných prostriedkov počas realizácie stavebných prác na stavbe a ich súlad s položkovým rozpočtom projektu pre realizáciu stavebných prác stavby, prerokovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú kvalitu diela,
- informovanie objednávateľa kontroly bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach zistených pri výkone kontroly,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie k plneniu objednávateľovi kontroly,
- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, sledovanie preberania prác a evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku,
- spolupráca s pracovníkmi generálneho projektanta (je súčasne zhotoviteľom diela) zabezpečujúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných búracích prác, dodávok a prác s projektom,
- kontrola, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky konštrukcií a prác, kontrola jeho výsledkov a vyžiadaných dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
- kontrola vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo a legislatívnom rámci SR a EÚ,
- hlásenie archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- priebežné kontroly zahájenia a plynulého pokračovania prác na stavbe,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu projektu a upozorňovanie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch,
- pri hrubých porušeníach technologickej disciplíny, porušovaním bezpečnostných predpisov (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne ochrana, ochrana životného prostredia,...), pri možnosti výskytu škôd, môže SDI pozastaviť vykonávanie ďalších prác na stavbe,
- spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby,

- vypracovanie hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:
  - informácie o postupe realizácie stavby a jeho hodnotenie,
  - popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého týždňa,
  - porovnanie vecného postupu búracích prác s platným harmonogramom práce stavby v zmysle projektu stavby zhotoviteľa stavby,
  - dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti (SDI) resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,
  - vyhodnotenie harmonogramu stavebných prác na stavbe,
  - údaje o problémových oblastiach a odporúčeníach objednávateľovi kontroly, pokiaľ bude potrebné konať z jeho strany.

## 2.4 ČINNOSTÍ PO DOKONČENÍ STAVBY

### Záverečné vyúčtovanie diela:

- určenie hodnoty zvýšených nákladov (tzv. navyšiac) a prerokovanie so zhotoviteľom stavby,
- príprava podkladov pre záverečné zhodnotenie stavebných prác stavby,
- prerokovanie a schválenie záverečnej fakturácie,
- príprava, kontrola a schválenie záverečného vyúčtovania stavby a projektu,
- odsúhlasenie výšky zádržného, prípadne iných druhov zábezpeky,
- účasť objednávateľa kontroly na prevzatí stavby,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom diela,
- zabezpečenie fotodokumentácie priebehu stavebných prác digitálnym fotoaparátom a odovzdanie cd média s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie predmetu plnenia do 1 mesiaca po ukončení stavebných prác.

## 2.5 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA KONTROLY

2.5.1 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať všetky činnosti uvedené v bodoch 2.1 až 2.5 tejto zmluvy ako aj ďalšie povinnosti ustanovené touto zmluvou. Vykonávateľ kontroly bude vykonávať kontrolu podľa potreby a náročnosti obzvlášť v závere stavebných prác (komplexné skúšky, garančné skúšky, odovzdanie a prevzatie diela a pod.).

2.5.2 Vykonávateľ kontroly je povinný pri realizácii predmetu plnenia dodržiavať všeobecné záväzné predpisy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy SR a EÚ, kontrolu vykonávať nestranne s vynaložením odbornej starostlivosti.

2.5.3 Realizáciu predmetu plnenia je vykonávateľ kontroly povinný zahájiť na základe písomnej výzvy objednávateľa kontroly a bude ukončená po dokončení stavby a ukončení všetkých, s tým spojených úkonov.

2.5.4 Vykonávateľ kontroly je povinný vykonávať kontrolu sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Pre vylúčenie pochybností platí, že predmet plnenia nemôže vykonávateľ kontroly zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov.

2.5.5 Vykonávateľ kontroly je povinný vlastniť oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (bezpečnostná previerka I. stupňa). Toto oprávnenie musí byť platné počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. Nepredloženie oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené bude objednávateľ kontroly považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5.6. Povinnosť predložiť oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (bezpečnostná previerka I stupňa) vzniká vykonávateľovi kontroly najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

### **III. DOBA PLNENIA PODĽA TEJTO ZMLUVY**

3.1 Stavebný dozor zabezpečí vyššie uvedenú činnosť v týchto termínoch: Realizácia predmetu plnenia:

- SDI od písomného vyzvania objednávateľom kontroly do 31.12.2021.

3.2 V prípade, že dôjde k predĺženiu doby realizácie kontroly dohodnutej touto zmluvou z dôvodu, ktorý nebude na strane SDI, zmluvné strany upraví dohodou vo forme písomného dodatku k tejto zmluve čas realizácie predmetu plnenia a výšku odmeny SDI.

3.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa kontroly alebo SDI, budú vykonávateľovi kontroly uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

### **IV. ODMENA**

4.1 Za riadne a v súlade s ustanovenými podmienkami v tejto zmluve vyhotovený predmet plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy sa objednávateľ kontroly zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi kontroly odmenu vo výške:

**Výkon technického dozoru: 67. 950,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)**

---

(slovom Šesťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiat eur), cena bez DPH

4.2 V odmene nie sú zahrnuté správne poplatky (vytýčenie sietí, poplatok za kolaudačné rozhodnutie a pod.).

4.3 Odmena a objednávateľom kontroly uznané náklady SDI, ktoré boli preukázateľne a účelne vynaložené vykonávateľom kontroly pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, sú splatné

na základe faktúry vystavovanej mesačne v zmysle zmluvy až do ukončenia stavebných prác.

4.4 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi kontroly. V prípade, ak faktúra nebola riadne vystavená, t.j. nemá náležitosti podľa bodu 4.5 zmluvy, je objednávateľ kontroly oprávnený ju vrátiť vykonávateľovi kontroly za účelom jej opravy, pričom začína plynúť nová lehota splatnosti a to odo dňa doručenia riadne vyhotovenej faktúry vykonávateľovi kontroly.

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu uvedené v § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, najmä:

- označenie faktúry a jej číslo, lehotu splatnosti určenú podľa tejto zmluvy,
- obchodné meno, sídlo a IČ DPH objednávateľa kontroly,
- obchodné meno, sídlo a IČ DPH vykonávateľa kontroly,
- podpis zástupcu vykonávateľa kontroly,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu vykonávateľa kontroly,
- fakturovanú čiastku,
- dátum uskutočnenia zdaniateľného plnenia,
- dátum vyhotovenia faktúry.

4.6 Výška odmeny je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v aktuálnom znení. Výška odmeny pre SDI je dohodnutá ako pevná. V prípade, že dôjde k predĺženiu doby realizácie predmetu plnenia oproti termínom dohodnutým touto zmluvou z dôvodov, ktoré nebudú na strane SDI, bude sa postupovať podľa článku III., bodu 3.2 tejto zmluvy.

4.7 V odmene sú zahrnuté všetky náklady SDI, vynaložené v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Súčasťou odmeny však nie sú náklady, ktoré boli preukázateľne a účelne vynaložené na výkon činnosti podľa tejto zmluvy, a ktoré vznikli pri získavaní podkladov, spojených s činnosťou SDI (napr. ďalšie zameranie, potrebné posudky špecializovaných ústavov, náklady na kontrolu zvaru röntgenom a pod.). Požiadavky na práce a činnosti uvedeného charakteru môže SDI objednať iba po ich predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom kontroly.

## **V. SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIE**

5.1 Objednávateľ udeľuje týmto SDI plnú moc na právne úkony, nevyhnutné k výkonu kontroly SDI podľa tejto zmluvy, najmä k zastupovaniu objednávateľa kontroly pri realizácii diela a v konaniach so štátnymi orgánmi, organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami. V prípade potreby bude vystavená objednávateľom kontroly pre SDI samostatná plná moc.

5.2 SDI bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa kontroly podľa vyššie uvedeného a v týchto konaniach bude konať menom a na účet objednávateľa kontroly.

5.3 Táto plná moc stráca platnosť uplynutím doby plnenia podľa článku III. tejto zmluvy.

## **VI. ODSÚPENIE OD ZMLUVY**

6.1 Objednávateľ kontroly je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek, až do splnenia záväzku SDI vyplývajúceho z tejto zmluvy, a to v prípade, že zo strany SDI dôjde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu zmluvy a tento nedostatok nebude odstránený/napravený ani na základe upozornenia, resp. výzvy objednávateľa kontroly s určenou lehotou na jeho odstránenie/nápravu.

6.2 Pokiaľ objednávateľ kontroly odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku, nie je povinný uhradiť odmenu a náklady pripadajúce SDI za už vykonané práce od termínu, kedy objednávateľ kontroly zistil, že došlo k podstatnému alebo opakovanému porušeniu zmluvy.

6.3 SDI môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že záväzky vyplývajúce pre objednávateľa kontroly z tejto zmluvy nebudú opakovane dodržané (súčinnosť a pod.) Ďalej môže SDI odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že objednávateľ kontroly bude v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny dlhšie ako jeden mesiac a túto neuhradí ani na základe dodatočnej písomnej výzvy SDI. Toto neplatí, ak k úhrade dohodnutej odmeny nedôjde z dôvodu, že faktúra vystavená SDI nebola vyhotovená v súlade s ustanoveniami článku IV. zmluvy.

6.4 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane.

## **VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

7.1 SDI zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby stavba mala v dobe jej prevzatia, ako aj počas doby plynutia záruky na stavbu dohodnutej medzi objednávateľom kontroly a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných Slovenských technických noriem a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ.

7.2 SDI zodpovedá za to, že stavba bude kompletne vykonaná podľa rozsahu dohodnutého medzi objednávateľom kontroly a zhotoviteľom stavby v zmluve o dielo, vrátane dodatkov k tejto zmluve, a že uskutočnené stavebné práce, čo do kvality a množstva, budú v zhode so sprievodnými dokladmi a projektovou dokumentáciou.

## **VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

8.1 Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení.

8.2 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

8.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán

vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.

8.4 Pred uplynutím doby plnenia podľa čl. III zmluvy môže zmluva zaniknúť aj na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

8.5 Prípadné nároky zmluvných strán na náhradu škody, a pod., ktoré vznikli pred dňom ukončenia účinnosti zmluvy, zostávajú zachované aj po zániku účinnosti zmluvy.

8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v priebehu trvania ich vzájomného obchodného vzťahu založeného zmluvou, aj po zániku jej účinnosti. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách dôverného charakteru, ako aj o údajoch, ktoré možno odôvodnene považovať za obchodné tajomstvo, týkajúcich sa zmluvných strán (ďalej len „dôverné informácie“).

8.7 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sa nevzťahuje na:

- a) zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov tretím osobám, v rozsahu, v ktorom to vyžadujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie,
- b) sprístupnenie skutočností, informácií a údajov zo strany objednávateľa kontroly iným štátnym orgánom Slovenskej republiky a/alebo štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, a to len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné na uplatňovanie práv a plnenie povinností uvedených subjektov, vyplývajúcich im priamo zo zákona,
- c) sprístupnenie informácií zamestnancom vykonávateľa kontroly, ktoré sú nevyhnutné za účelom splnenia povinností vykonávateľa kontroly podľa tejto zmluvy; vykonávateľ kontroly je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zaviazat príslušného zamestnanca povinnosťou mlčanlivosti a trvaním aj po skončení plnenia povinností vykonávateľa kontroly,
- d) ako i osobám viazaným povinnosťou mlčanlivosti ustanovenej platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

8.8 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby dôverné informácie neboli poskytnuté akejkolvek tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovať mlčanlivosť v zmysle tohto článku sa neuplatňuje v prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinná, podľa všeobecne záväzného predpisu alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia, alebo za účelom vyriešenia akéhokoľvek sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnúť akékoľvek dôverné informácie príslušnému súdnemu alebo správne mu orgánu; v prípade akéhokoľvek takéhoto poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto dôverné informácie vyvinúť rozumné a maximálne úsilie, aby daný orgán neposkytol dôverné informácie tretím stranám, najmä tým, že riadne označí informácie ako dôverné a/alebo ako predmet obchodného tajomstva.

8.9 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy pretrváva aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy bez časového obmedzenia.

8.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Dodávateľ zároveň berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a výslovne udeľuje svoj súhlas k jej zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv spravovaným Úradom vlády Slovenskej republiky.

8.11 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis prevezme vykonávateľ kontroly a dva rovnopisy prevezme objednávateľ kontroly.

8.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, nepodpísali ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, a že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

Za objednávateľa kontroly:

Za vykonávateľa kontroly:

.....

JUDr. Ing. Jozef Ráž  
generálny tajomník služobného úradu  
Ministerstvo zdravotníctva SR

.....

Ing. Jaroslav Jevčák, MBA  
konateľ spoločnosti  
SYTELI, s.r.o.