
ZMLUVAO DIELO č........

uzavretá v zmysle $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov

ČL 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateř: Obec Nitrica

Sídlo: Nitrica, Nitrica 489, 972 22 Nitrica

IČO: 00318329
DIC: 2021211753

Zastůpený: Ing. Miroslav Jemala
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Miroslav Jemala
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: Superyde Group Martin s.r.o.

Sídlo: Červenej armády 353/1 036 01 Martin
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Bubík

vo veciach technických: Mgr. Marek Bubík

Bankové spojenie: Slovenská sporite[ňa,a.s.
IBAN: -=
IČO: 55423876
DIČ: 2121986317
IČO DPH: neplatca DPH

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle $ 3 zákona 343/2015

Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou - podla $117

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Č1.2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby: Riešenie havarijného stavu
sociálnyých zariadenív telocvični zhotovitefom pre objednávatela.
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4.1

Zhotovitel sa zavázuje zhotoviť pre objednávatela dielo vo vlastnom mene, na svoje

nebezpečenstvo v dojednanom čase a podla podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ďalej sa zavázuje zhotovené dielo odovzdať objednávatelovi riadne, včas, bez vád a
nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

Objednávatef sa zavázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť

za dielo dohodnutů cenu podfa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie
diela potrebné.

ČL. 3
Rozsah a spósob plnenia a splnenia

Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela poda
článku 2. bod 2.1 budů vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) výzvy na predkladanie ponúk,

c) súhrnného položkového rozpočtu,

Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podťa čl. 2, bod 2.1 budú
vykonané v rozsahu súhrnného položkového rozpočtu.

Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajůcich sa realizácie stavby a jej
kvality v dvoch vyhotoveniach.

Spósob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteřsplní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela

podpísaním preberacicho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu
a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto
zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený vbode 3.3 protokolárnym odovzdaním

objednávatelovi vjeho sídle ato vrozsahu, termíne a počte vyhotovení
dohodnutých touto zmluvou.

Č1.4
Čas a miesto plnenia

Termin realizácie diela:

Termín začatia: dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy

Termín ukončenia: do 5 mesiaca odo dňa začatia



4.2 Zhotovitel je povinný bez meškania informovať objednávatefa o vzniku udalosti, ktorá

bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dósledkom omeškania doby výstavby dohodnutej
touto zmluvou. V prípade, že zhotovitel bude v omeškaní s plnením z dóvodov

spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie
si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávatel odovzdá zhotovitefovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na
prevzatie staveniska vyzve objednávatef zhotovitela najneskór 3 dní pred lehotou, ktorů
určí objednávatel na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateť e-
mailom zhotovitelovi na adresu uvedenů v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: Základná škola s Materskou školou Nitrica.

ČI. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle $3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 K zmene dohodnutej ceny uvedenej v bode 5.2 tohto článku počas doby trvania Zmluvy
móže dójsť len v prípade zmeny DPH alebo na základe $18 ZVO.

Cena dielaje:

Cena celkom: 80 075,68 EUR

Slovom: osemdesiattisícsedemdesiatpáť eur a šesťdesiatosem eurocentov.

5.3 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podřa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane

poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie,

prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej

dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický
výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie

a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skůšky a merania kontroly
kvality prác a pod.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný závázok a všetky náležitosti a veci

nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia
objednávatelovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

ČL 6
Platobné podmienky

6.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budů v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané

pozadu, formou faktůr vystavených na základe zhotovitelom predložených,

objednávatelom potvrdených sůpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie.

Zhotovitef predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskór v posledný
deň prislušného kalendárneho mesiaca a objednávateř tento odsúhlasí alebo k nemu



uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu.
V prípade ak objednávateř k mesačnému sůpisu skutočne vykonaných prác
predloženému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje
výhrady a zhotovitel predloží objednávatelovi opravený mesačný sůpis skutočne
vykonaných prác, objednávatel tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od
predloženia tohto opraveného sůpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za
objednávateřa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia

prác adodávok objednávatefom dohodnuté na základe vystavenej faktůry tak, že
zhotovitel móže vystaviť faktůru 1x mesačne.

6.2 Zhotovitel musí svoje práce vyúčtovať overitelným spósobom. Faktůra musí byť
zostavená prehřadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je
vsůlade soceneným popisom prác podla zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne
vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným
dozorom objednávatela, prípadne dalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Objednávatel sa zavázuje uhrádzať zhotovitefovi takto vystavené faktůry v lehote
splatnosti maximálne 30 dní od ich doručenia. Zhotoviteř nemáže voči objednávatefovi
uplatnitsankcie, pokial oneskorenie úhrady bolo spósobené bankou objednávatela.

6.4 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podla $ 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v znení noviel
a priložené doklady umožňujúůce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktůry budů
predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávatela.

Náležitosti faktúr :
a) označenie “faktůra"a jej číslo,

b) identifikačné údaje objednávatefa a zhotovitela (IČO, DIČ,sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
£) fakturovaná suma,

£g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávatefom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
1) pečiatka a podpis.

6.5 Ak zhotovitel doručí nesprávne vyhotovenů, alebo neúplnů faktůru alebo pripojené
doklady, objednávatel je oprávnený faktůru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota
splatnosti faktúry.

6.6 Zhotovitelnie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutů v tejto zmluve.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohladávky, ktoré vzniknů z tohto zmluvného vzťahu, nie je
možné postůpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo natieto pohťadávky,
ak sa zmluvné strany nedohodnů inak.

6.8 Zmluvnéstrany sa dohodli, že objednávateďnie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle
ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorů nemohol svoju povinnosť plniť následkom



okolností vzniknutých na strane zhotovitefa. V tomto pripade sa doba uvedená v ods. 6.4
predlžuje o túto dobu.

6.9 Práce, ktoré zhotovitel vykoná bez príkazu objednávateřa alebo odlišne od dohodnutého

rozsahu, nebudů uhradené. Na požiadanie je ich zhotovitel povinný odstrániť v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote móžu byť odstránené na jeho náklady.

Č1.7
Záručná doba — zodpovednosťza vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním

a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnýmistranami.

7.2 Zhotovitel vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanů
akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienokv tejto zmluve, platných
právnyých predpisov, STN,a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 24 mesiacov a začína
plynůť dňom odovzdania diela zhotovitelom. O odovzdaní predmetu  zmluvy
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotovitef poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady

predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v
dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť

vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa
vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajů sa:

7 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávatel zistil, resp. mohol zistiť odbornou

prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť
reklamované zapísaním v protokole o odovzdanía prevzatípredmetu zmluvy s uvedením
dohodnutých termínov ich odstránenia,

2 skryté vady,t.j. vady, ktoré objednávatef nemoholzistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovanom včl. 2 ods. 2.1 a vyskytnů sa v záručnej dobe. Objednávatel je

povinný ich reklamovať u zhotovitefa bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Zhotovitel je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.

7.6 Zhotovitel je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený

podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná
doba.

7.8 Nároky objednávatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávate
móže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnů časť diela, dodanie
chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,



b)
c)
d

požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sů vady opravitefné,
požadovať primeranú zťavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstůpiť od zmluvy.

ČL. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitef v sůlade so súťažnými podmienkami objednávatela danými v

8.2

8.3

8.4

súťaži na výber zhotoviteťa diela, ponuky zhotovitefa, podmienok tejto zmluvy, v
súlade s požiadavkami vyplývajúcími z povolení, v súlade s platnými technickými
normami, platnými právnymi všeobecne záváznými predpismi ako i s požiarnymi a
bezpečnostnými predpismi a všeobecné záváznými nariadeniami platiacimi pre danů
lokalitu.

O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Objednávatel odovzdá zhotovitelovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,

b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutů zhotovitelom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spósob merania a účtovania
odberov zhotovitela,
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednávateřom a zabezpečí
viditelné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podťa platných
nariadení v danej lokalite.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej
kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotovitef. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sů súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5. Zhotovitel zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy

8.6

8.7

8.8

8.9

a odváža zo staveniska zeminu ainý odpad aza poriadok a bezpečnosť na stavbe.
Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteř objednávateďovi
a uspokojí nárokytretích osób.
Zhotovitel uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

Zhotovitel do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotovitel.

Zhotovitel sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia
vyhláškyč. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujů podrobnosti na  zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností a
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť
plnenie povinností zamestnávatela na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
na stavenisku v súůlade s týmto nariadením.



8.10 Zhotovitel móže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na  predmete  zmluvy špecifikovaným věl. 2 ods. 2.1

prechádza na objednávateřa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

ČL 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotovitela s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1

v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 móže objednávateť uplatniť zmluvnů pokutu vo výške
0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávatefa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2

v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 može zhotovitel uplatniť úrok z omeškania vo

výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotovitela s odstránením zjavných

a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávatel si móže
uplatniť zmluvnů pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

ČI. 10
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

10.1. Zhotoviteď bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. zavázuje sa dodržiavať všeobecné závázné predpisy, technické normy
a podmienkytejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejů okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok

nepredvídatelných a zmluvnými stranami neovplyvniteřných prekážok. V prípade, že
takáto okolnosť bráni v plnení povinností podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo

objednávatelovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné

nesplnenie závázkov podla zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorů
pósobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majů právo ukončiť platnosť zmluvy z dóvodov závažného porušenia
ustanovení zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnýchstrán:

10.4.1 výpoveďou s I-mesačnou výpovednou lehotou
alebo

10.4.2 odstůpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynůť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktůr objednávatelom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,

neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dóvodov
na strane objednávatela, zaplatí objednávatel zhotovitefovi skutočne vynaložené náklady.

ČL. 11



Záverečné ustanovenia

11.1Zmluva nadobůda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnýmistranami.

11.2 Zhotovitel súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávate[a.
Zmluva nadobůda účinnosť najskór deň nasledujůci po dni jej zverejnenia na webovom
sídle verejného obstarávatela za predpokladu, že verejný obstarávateobdrží súhlasné
stanovisko o poskytnutí dotácie zo strany poskytovatefa.

11.3. Akékofvek zmeny a doplnky zmluvy sa budů robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnýmistranami.

11.4 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán, ako aj právne pomery znej vyplývajůce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budů
zmluvnéstrany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluvaje záváznáaj pre právných nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom po jednom vyhotovení
obdržia obidve zmluvnéstrany.

11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s

 

ňou ju podpisujů.

V Bratislave, dňa 12.10.2023 V Nitrici, dňa.(5:12:04

==3"————777 -== ý = KA

zhotoviteť 0ednávateť
Mgr. Marek Bubik Ing. Miroslav Jemala

konate? starosta obce


