ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajiica osoba: Mgr. Daniel Bitora

PoStova adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel*)
a

Nazov:  Obec Ostrovany

Sidlo: Hlavna 60/29 082 22 Ostrovany

Pravna forma: Obec, mesto

ICO: 00690554

Statutamy organ/konajlica osoba: Mgr. Rastislav Popusa

PosStova adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelna suéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor tvori Opis Projektu a Priloha €.
3, ktoru tvori Metodicka prirucka k vystavbe aobnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmluva‘“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odlidne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.3.

2.1

22.

23.

24.

25.

26.

2.7.

28.

Ak z kontextu nevyplyva iny zdmer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisludny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prisluSny pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podlia ¢lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za Ucelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie
Projektu s okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatefom Kladne posidenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora splinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 07102-20-V01-00005, predlozenej v rdmci Vyzvy Vykonavatela ,Odstranenie dvojzmennej
prevadzky v zakladnych Skolach*,“07102-20-V01“ zo dria 24.08.2022 podla zakona o0 mechanizme.
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS Ostrovany
Kéd projektu: 07102000119

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie $kolskej infrastruktury
Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. StoroCie

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatel'ovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat’ poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a uéinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieo iné. PreruSenie plnenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V sUvislosti s preukazanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavézuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne postudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylucne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej zZiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informéacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na uéely zoznamu
prijimateflov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 9
zakona o mechanizme.
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3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci a Zavéznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vy3ky 4 009
822,32 EUR (slovom: Styri milion devattisic osemstodvadsatdva eur a tridsatdva centov), ¢o predstavuje
100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na
Realizaciu Projektu predstavuju sumu 4 009 822,32 EUR (slovom: Styri milién devattisic
osemstodvadsatdva eur a tridsatdva centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v sivislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vsetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom predfinancovania a/alebo refundacie.

Koneéna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1 €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytované Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel’ suCasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoCne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych préc, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uéelnosti a Gcinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diom 01.02.2020 a kon¢i najneskor 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inu formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvoijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)
zo zahraniCia. Prijimatel’ z&roveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotécia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoCnostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podia tohto odseku alebo podla ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poru$enie Zmluvy podfa &lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit” v sulade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo z&vislé od vody. Tieto zahfiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlice sa zabezpeCenia prepustania
ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného utvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle prilohy .3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

41.

4.2.

43.

44.

o registri partnerov*) a tento zépis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nespini povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatef, ktory méa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prisludného registra podia iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je si¢asne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone¢nom uZivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukéze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zépis konecného uZivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéaciu o konecnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi splnenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel’ povinny poskytnut v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného
uZivatela vyhod. Ak poskytnuta informécia o kone¢nom uZivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZzivatelovi vyhod najneskéor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnat informaciu o
kone¢nom uZivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, vsulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dbjde ku zmene kone¢ného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uZivatela vyhod v stlade s €lankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel' ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat’ koneéného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast' je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruenie finanCnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zavereénii ZoP Prijimatel predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. VVzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

Za Ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost predkladat
vykonavatelovi pocas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 6 mesiacov a to
do 30. dria mesiaca nasledujliceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeznej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla ucinnost.

Dalej méa Prijimatel povinnost predkladat Zavereént monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatefom a prijimatelom sa vztahuji VZP v rozsahu, v akom sa tykajl
charakteru Prijimatefla a Projektu.

Doba udrzatePnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.
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45.

4.6.

47.

5.1.

Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podra tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom ¢&.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel t(ito
podmienku porusi, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany tiez v stlade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia sUvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnd formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a ndzov Projektu podfa ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicki formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuiju, ze v nevyhnutnych
pripadoch mbze mat' takato komunikécia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat' poStové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

53.

54.

5.5.

5.6.

prostrednictvom doporu¢eného doru¢ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne
podobe doru€ovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikéacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

541, bezné komunikacia prostrednictvom informa¢ného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejne;
moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doru¢enia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za den

doruéenia zquvnej strane do elektronickej schrénky prostrednictvom Ustredného portélu verejne; sprévy

bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat otom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doru¢enu, ak déjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defl doruéenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,
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5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu

poznamku ,adresat neznamy®),
podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.
Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢ent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri slUZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, priom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucent,

5.7.2.  vzajomne si pisomne ozndmit v8etky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre splnenie poziadavky tykajicej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktorda ma tento technicky problém, jeho existenciu oznadmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku ur€enom ako akceptovatefnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné prévne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie, to znamena, Zze nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii. Zaroved je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat podla kapitoly 5 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tlto podmienku porusi, ide o podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny:
a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy predioZit Vykonavatelovi:
- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dokaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,
b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predioZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu diela,
c. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zadiatok stavebnych prac),
d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby
diela,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

e. najneskor 30.4.2026 predloZit Vykonavatelovi:
- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, ze
celé dielo vzmysle zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov vyzaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie,
- predloZi pravoplatné rozhodnutie vydané prisluSnym regiondlnym dradom verejného
zdravotnictva a energeticky certifikat,
- spravu uvadzajucu metodiku pouZitl na vypocCet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskdr do 1 mesiaca od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predloZit
Vlykonavatelovi zavazny harmonogram plnenia vysSie uvedenych podmienok podla bodu 6.2.
Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat povinnosti a z toho vyplyvajlce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto €lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. PoruSenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné porusenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudaéné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.4.2026, Prijimatel je povinny vratit
Vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podfa tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolauda¢né rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prisluSnym
regionélnym uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.6.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatefovi pin sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podfa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukaze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel' za preukazané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skuto¢nosti:
voCi Prijimatefovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefazni sumu vo vySke vymahaného
naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy$sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nateny vykon inej povinnosti, ktora
nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
suvisi s Projektom:;
neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym uradom v sume vysSej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukédzanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prislusnym dafiovym Uradom presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;
neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné ddchodkové
sporenie) v sume vysSej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na
poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujuceho
uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujlci uvedend sumu a jeho pinenie, a to
pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;
neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy$3ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny spléatkovy kalendar
na dih presahujtici uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;
Prijimatel' neporusil v predchadzajucich troch rokoch zékaz nelegélneho zamestndvania podfa
osobitného predpisu;
poistenie pokryvajlce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahruty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentéacii, ze poistenie sa nevyzaduie.
Prijimatel sa zavézuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) aZ d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Z&vaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukézal v zmysle Zavéznej dokumentacie uhradenie dihu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy v zmysle ¢l. 11 VZP.
Viykondvatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
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71.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajuci roku v ktorom sa uzatvara dodatok, urCenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla

§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii*)

povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda U¢innost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Za stiéasného reSpektovania ochrany osobnosti

a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informéacie,

ktoré sa nemdzu spristupnit’ podfa prisludnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho

vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych strén,

pri¢om akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v

stlade s ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, ze mé namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatelovi oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i diiom, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi ozndmenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konci platnost a u¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajucej vety konéi platnost a u€innost Zmluvy v pripade:

7.31.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a U¢innost konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonéavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoSlo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

7.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a t¢innost konci
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

7.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zndme ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posidenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatel'ovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju uéinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany U¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak z&vézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zarover zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a PrijimatePom vztahom
sukromnopravnym.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje preml€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml&acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peliatka podla zakona
o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Vo o[- T Vo o[- T
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Obec Ostrovany
Slovenskej republiky v zastUpeni
v zastlpeni Mgr. Rastislav Popusa
Mgr. Daniel Butora starosta obce
minister
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Priloha ¢. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP®) st neoddelitelnou stuéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravujui prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sUhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujlcej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnd lehotu platni pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a urena na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanCny rdmec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky*“ aj pre ,néklady“ podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dale;
len ,zakon o UCtovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urGenad v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finanénému ukonéeniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozend u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuiju pracovné dni. Lehota ur€ena podla dni zacina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podfa tyzdiov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutocnost, ktora je rozhoduijlca
pre jej zaciatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s diiom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorsich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého posobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecne;j realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujlicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i urita skutocnost je OVZ, sa pouziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné (daje poskytnuté v Kladne

posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet

Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednodudenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad viadneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy Statnej spravy podia § 2 zakona ¢&. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mozu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primame pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy:
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporiéania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahujli na véeobecny rozpoget Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) & 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrugeni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),

D O O T
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v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. za&kon €. 523/2004 Z. z. o rozpotovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoCtovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,z&kon o tatnej pomoci*),
viii.z&kon €. 575/2001 Z. z. o organiz&cii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o U¢tovnictve,
X. zékon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Europskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii. ~ Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda®).
Preddavkova platba — Gihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, su upravené
v Z&véznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovil hodnotu alebo prévo, pricom jeden
Projekt méZe zahfiat' aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urend na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvélené
Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie. VySka skutodne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoCnovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Opis projektu, na to vyclenenymi financnymi
prostriedkami v sulade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuji poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych moZe Vykonavatel
poskytnat Statnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky - skutoCne vynalozené, odévodnené a riadne preukdzané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatefom v ramci predloZzenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opravnenych vydavkov méZze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt
dodato¢ne znizené v stlade s § 21 zadkona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazujl
aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktoré su schvélené Vykonavatelom v ramci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa UdrZatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Uctovnictve, pricom za dostatocné splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na z&klade ktorého je uhrddzané Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Uétovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — defi, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funk¢nost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonévatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne naplnené (ukoncené) aj skér zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za u¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom rémci, Zavéznej dokumentacii,
Vlyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zékona o mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 z&kona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej

zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaCatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktori nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedend v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3Sie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Statnu pomoc (napr. podla ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlugitefné s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v plathom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v silade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju bliziu Specifikaciu postupov Vykonavatefa a Prijimatela pri pineni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zdvazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finantnému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzéjomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Viykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodévatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuie:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U€innosti a tcelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podla zakona o Uétovnictve, viest U€tovnictvo v sulade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznagovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uétovnou jednotkou
podla zdkona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajucich sa Projektu v G¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sistave jednoduchého UG¢tovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
Ucétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti ozna¢ovania Projektu v U¢tovnictve sa pouziju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarske;j ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vSetku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti
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1.

prostriedkov mechanizmu nevyplyva dlhSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
Opravnenych oséb podfa Pravneho ramca. Stanovena doba podlfa predchadzajlcej vety moze byt
automaticky predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade
oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. Porudenie povinnosti vyplyvajucich z
tohto pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zZien a rovnosti
prileZitosti pre vietkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v sUlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonévatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvnd strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu suéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a po€as jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netpinych alebo nepravdivych informéacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto &lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto sthlasu neméa Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpeCit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G&innosti a uéelnosti.

Prijimatel’ je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zékaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v sulade s Pravnym rdmcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnu dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (1.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej sU prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predloZenie dokumentécie k ukonenému verejnému
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obstaravaniu (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti U¢innosti takéhoto dodatku; Vykonévatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykondvatel pre Ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadzagom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podlia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnd sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahujl, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP.
Viykonéavatel je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukoncena podrla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel opakovane predioZit Vykonavatelovi
na kontrolu maximalne jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch méze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoZnit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predlozenie Viykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
Clanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaji vetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poCas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
poCas Obdobia oprévnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sUlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZzu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatela v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov



a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinend v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukéazatelné asu dolozené Uctovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodudenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokriihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma poZzadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia &lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoCnost, Ze

pbvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

Prijimatel’ je povinny poas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate ur¢enom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G&innost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Za&atiu realizacie Projektu, ak
ZacCatie realizécie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo
k Ukonceniu vecnej realizicie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavereénu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat' Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich poCas
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre UCely naslednej monitorovacej spravy zagina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukonéena realizacia Projektu.
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10.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpoéet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v slvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dnia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sUdneho, exekuéného alebo spravneho konania vodi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zéniku OVZ, o v8etkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat’ Vykonavatela o zaCati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mdZzu suvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a upinost vietkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonévatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajlce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatefl je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatefovi
Vlykonavatelom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylucne:
NIKA, organu zabezpedujicemu alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditefnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informécie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.
Prijimatel je povinny po¢as u€innosti Zmluvy podfa ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne v3ak po dobu piatich rokov od UkonCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou

Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak urci
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Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujucimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimélne tak zretefne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouZita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mendia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vietkych ostatnych pripadoch sa pouZzije formét takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu moZno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizuadlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kIUC) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou
uniou NextGenerationEU“ a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vy3ku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoziiuie,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéklade
logo a dizajn manuélu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozira,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane bliz8ej Upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovan(i v ramci inych programov a
nastrojov EU podla élanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:
a) nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podfa Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujdcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.
Z prévneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Méze pritom dojst’ aj ku kombinécii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdZu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
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b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

(i)

(i)
(iv)

bude pouZivat vyluéne pri vykone vlastnej €innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

zaradi do svojho majetku a poneché vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v élanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav sUvisiacich s autorskym pravom a prdv priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobudat na zaklade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zaatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Viykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom dudevného viastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvélenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou;

uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie

a viditelnosti podra €lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciasto€ne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Zze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O sdhlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,

pricom sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie splinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroveri berie na vedomie,

Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
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osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroveri moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej trovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlicimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na ucéely vyplyvajlice z Pravneho ramca, a tymto
zérovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sUhlasi, aby si Vykonavatel' aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutt Vykonavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Zaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a uéel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nésledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poru$i povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu podia odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplAujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi poZadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyZiadané podfa predchadzajlcej vety v ur€enej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.
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Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatelom a zéroved tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Viykonavatelovi zmenu vo viastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom ur¢enym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyZiadanych podfa predchadzajicej vety v stanovene;
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vogi
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze doslo alebo ma ddjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoCnosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podla prechddzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit' voci Prijimatefovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade prévnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatefom na z&klade Zmluvy (najméd zmluvy
0 zriadeni zaloZzného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priGom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela 0 zmenu Zmluvy podla ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
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Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoénost podla odseku 3 tohto Clanku VZP, pisomne oznami Viykonavatelovi pozastavenie Realizécie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoCnosti podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skuto&nosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju Gcinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odlisné plati v
pripade:

a)

dévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdZe skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skordi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, €i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju U¢inky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto Elanku VZP, ak dodlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rédmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zaviznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehdt;
ak na zaklade predloZenej dokumentécie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde 0 OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne ozndmi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia
20 strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Viykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast' vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v &ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajlice Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpeéenie Vykonavatel poZaduie,

vpripade zalatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voli Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukézanie poruenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezluditelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podia kapitoly Ill ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
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10.

1.

12.

13.

14.

Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spoloénym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Viykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vsetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuije za podstatné porusenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.
Viykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 alebo 6 tohto &lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu v8etku nevyhnutnd suéinnost v sulade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizcii Projektu.
Viydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Uginky spojené podra tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho
z Prdvneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré s podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ina pravna skuto¢nost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajucej
vety urit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo m6zu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatefa zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
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skutocnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spésobe zmeny Zmluvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podfa § 5a zékona ¢&. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zéaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spocivajlica v zmene Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nédzov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo
Uctu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktora méa vo vztahu k Zmluve
iba deklaratory U¢inok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavézného prévneho predpisu nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvne;
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v
pripade, Zze ma vplyv na jej znenie. Sucastou ozndmenia su dokumenty (zahfiia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie sa mdze vykonat vo
forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 7.7 ¢lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznémi
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priGom nie je povinny poZiadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatefa menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemoze akceptovat z inych riadne oddévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatefa, ak toto svoje odGvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porudene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podfa prislusného
¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c¢) vykona vo forme pisomného v najblizS§om pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zaverednej ZoP v pripade, 7e m4 vplyv na jej znenie a mdze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatefom v
Zavaznej dokumentécii uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podfa tohto pismena c),
pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povaZuje najma:

i. omeSkanie Zadatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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odchylka v rozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych

kateg6rii zmien alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamni zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pricom po jej schvéleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktord pre tento ucel uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. VVyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena Projektu, ktord nemé
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa schvélenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri¢om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat o0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa méa prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote ur€enej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii uréi, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatoéné schvélenie v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizécie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajdcich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,
vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,
ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
x. odchylky v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
c) bod iii. tohto ¢lanku VZP,
xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
Xiii. spo€ivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznaend v Zavéznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/daje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat' predmetn
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urCenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalengj
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel akceptuje podra odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny def, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorsiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnl zmenu podia odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Eislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbvodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan€nej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoétu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich bliziu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverenou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v Clanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroéena okrem pripadov vztahujlcich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
drom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéadzajuceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukondit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a su€asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukon€it dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastotnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel' Projektu

poc¢as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatef je povinny poskytnut
vdetku potrebnd sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti

Viykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy majd platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porudenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstUpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nespini Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom poruSeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3 ¢., 3d.,4,5,6 a 7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

€) nesplnenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym sp&sobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoCnost, ktorG Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povaZzovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, mé tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ikon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podfa ¢lanku 10 VZP,

g) poruenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v &lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu z&ujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porudovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podlfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych os6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefla alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP — zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s6b),

n) ak nedodlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z Casti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porudenie zékazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznalené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajdci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie daldich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana oprévnend od Zmluvy odstupit bez

zbytotného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela moze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a tkony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vlykonavatefom vykonavané ukony podfa predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodato¢nu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
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12.

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podia ¢lanku 14
VZP. Téato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchéddzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné drfiom doruCenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 aZ 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na néhradu Skody, ktora vznikla porudenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 ¢lanku 14 VZP, préva a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa &lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po&as ucinnosti Zmluvy urci, ze Prijimatel je povinny zabezpeit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného préva. Pre zriadenie a vznik zaloZného préva a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpeéenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  z&lohom médze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovnd alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zélohom mbZzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, ze zaloZcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zéloZzného prava na zaloh pocitany podia velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0s6b za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

v) Viykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
suCasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zaloZzny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zélozného préva aj v pripade, Ze
Vykondvatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zélozného prava budi predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zaloZzného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpeéenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpedujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduije.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel poru$i svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Viykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l.120ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 &lanku 5 VZP,

c) porudi ktorukolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikéciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvn( pokutu voci Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do splnenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zéklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnl pokutu uplatfiuje, maximalne vSak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvni pokutu podia predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a suc¢asne, ak
Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedenu povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu Skody spdsobenu
Prijimatefom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zdkona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykondvany ako viadny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najméa overenie, Ci Ciel Projektu bol splneny a udrzany, Ci vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu moze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote urCene;
Vykonéavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informaénej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najmé zakonom
o mechanizme, zékonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuije, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najméa zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opéatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoCnosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priCom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajuce z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
néstroje vytvorené indtiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.
Prijimatel’ suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najmé osobné udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Viykonavatelovi, boli si¢astou osobitnych nastrojov podia prvej vety. Prijimatel sa zarovef zavazuje
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1.

12.

poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek doplfiujuce informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu méZu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych os6b podla tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. G¢tovné zaznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tieto nevy&erpal podia podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podra élanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo¢tovych
pravidiach vzniknuty na zé&klade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Viykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podla ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla
ods. 1 pism. e) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet urCeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podia ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor( je Prijimatel povinny vréatit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktorl zaSle
Prijimateflovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktoru ma Prijimatel vratit a zaroven ur€i Cislo U¢tu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu

(ak ide o poruenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel’ realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urCeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Ucet ureny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrZatefnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tato Nezrovnalost ozndmit Vykonavatefovi podfa § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Uéely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na Ucet iny ako Ucet ureny Vykonavatelom,
prisluny zavazok Prijimatela zostdva nesplneny a finanné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dovodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
moze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto élanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti sa uplatni
120 diové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as UcCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znéaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhréddzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto &lankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Ggely ZoP pouzije kurz banky platny v def odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v def uskutoCnenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ztétovanie predfinancovania, ZoP - zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v cudzej mene na
(¢et dodavatera v rovnakej cudzej mene, pouzije na tgely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahmnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zGétovanie predfinancovania, ZoP -
z(&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zi¢tovanie predfinancovania
uplatni postup podra tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zdpornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavazne;
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dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie deri uskutoénenia G¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatefov Ugtujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatefa je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Gctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uctu Prijimatela urCeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na ucte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla &lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatfiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania
alalebo systémom refundéacie.

Vzor Ziadosti o platbu ur&i Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na Ucely tejto Zmluvy sa za deri poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje deri aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoctu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu sa na urcenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stc¢asne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatni ZoP, tj. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
0ds. 3.4. ¢ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP uvadzat vylucne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych dajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a) Uhrada Udtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohfadavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladévok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného z&konnika,
e) spinenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postlpil pohfadavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloZznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela oprdvnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentéacie ZoP predioi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavézku Prijimatefa dodavatefovi na zéklade uloZenia predmetu zavézku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatefa podlfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predioZi dokumenty
preukazujlce zapoCitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto €lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroved nevztahuju na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Sast na zaklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projekiu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej miniméalny rozsah a dalSie
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naleZitosti uréi Viykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dria
aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpodtova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidencného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. NezUCtovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi najneskor do
asu doruéenia ZoP - zlctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlce vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukon&eniu overovania v ramci kontroly ZoP — zétovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zagtuje platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zugtovanie predfinancovania, ktori predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujdcimi
skuto&nti Uihradu vydavkov deklarovanych v ZoP - z(iétovanie predfinancovania, najmé vypisom z étu alebo
prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlttovanie predfinancovania podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonéavatel ZoP — zu&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neztétovanej asti predfinancovania postupom podfa ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zli¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zUé&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Viykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(Ctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuCtované predfinancovanie, resp. nezlltovani Cast predfinancovania na ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predloZenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Viykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximélne do vy$ky 70 % z ¢asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projekiu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutu zalohovu platbu priebezne zi¢tovavat,
pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na U¢te Prijimatela alebo odo diia aktivacie
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1.

evidencéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho Upravu rozpo¢tu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zG&tovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovu platbu Vykonévatelovi predioZzenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — z(&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujlicimi skutoén(i Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou poda
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o G¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutocnu dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zudtovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohov( platbu mozno zigtovat prediozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dria pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidentného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladan( ZoP — zi&tovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximélnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel méze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximélnej vySky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchédzajica
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdze poziadat o daliu zalohovu platbu v sume
rovnajlcej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podra odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchéadzajlcej
poskytnutej a nezucétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly mbéze Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi zalohoviu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohové platba sa povazuje za z(gtovanu, ak je ZoP — zUétovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — z(étovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezdctovanu
sumu zudtovat prediozenim dalej ZoP - zidtovanie zalohovej platby do skon&enia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUc¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na tcet
Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP - zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuétovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podra ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredioZi ZoP — zigtovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zUCtovanie kazdej poskytnutej zélohovej platby, Vykonavatel moze umoznit Prijimatefovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezU¢tovani poskytnutl zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.
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Prijimatel’ vrati nezuctovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoCtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia,
realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebezn4 platba prediozenej Prijimatefom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbdch refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujlicimi skutoént dhradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénu uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimater berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finan&nej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP - priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS Ostrovany

Kéd projektu:

07102000119

Ziadatel: Obec Ostrovany

Komponent: Komponent 7: Vzdeldvanie pre 21. Storocie

Investicia: Investicia 2: Dobudovanie skolskej infrastruktary
ZIADATEL

Nazov Ziadatela: Obec Ostrovany

Pravna forma: Obec

ICO: 00690554

IC DPH: -

Sidlo Ziadatela:

Hlavna 60/29 082 22 Ostrovany

Cisla uétov pre Gcely projektu

1. Predfinancovanie

SK85 5600 0000 0005 9246 6022

2. Refundacia

SK19 5600 0000 0005 9246 1002

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu

Hlavna 78, 082 22 Ostrovany

CIEL/LE PROJEKTU%:

Ciel/ciele projektu

Hlavnym ciefom projektu je odstranenie dvojzmennej
prevadzky zakladnej skoly v obci Ostrovany formou
nadstavby a pristavby, ktorou sa vybuduje dostato¢ny
pocet kapacit pre zabezpecenie skolskej dochadzky
vsetkych deti v obci Ostrovany.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Uspory ro¢nej spotreby primarnych zdrojov energie

Cielova hodnota

199

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach
starostlivosti o deti a vzdelavacich zariadeniach

Cielova hodnota

528

1 Jiadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 4009 822,32 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

03/2022

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

08/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY*

Nazov Aktivity 1

vystavba - stavebné prace a dodavky - nadstavba a
pristavba existujucej Skoly

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

08/2023-08/2025

Popis Aktivity 1

realizacia stavebnych prac a dodavok v zmysle
zmluvy o dielo s dodavatelom Chemkostav a.s.,
ktory bol

uspesny v rdmci realizacie verejného obstaravania,
ktorého dokumentdcia tvori prilohu tejto Ziadosti.

Nazov Aktivity 2

vybudovanie pridruzenej infrastruktiry

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

08/2023-08/2025

Popis Aktivity 2

V rdmci tejto aktivity sa zrealizuju stavebné prace a
dodavky v zmysle projektovej dokumentacie, ktoré
bude realizovat Uspesny uchadzac verejného
obstaravania. Tato aktivita pozostava s vybudovania
pridruzenej infrastruktiry vybudovanie pridruzene;j
infrastruktury - kuchyna, vydajnia jedal, jeddlen a
odborné ucebne.

Nazov Aktivity 3

obstaranie materidlno technického vybavenia
ucebni

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

01/2025-08/2025

Popis Aktivity 3

obstaranie materidlno technického vybavenia -
interiérové a technické vybavenie, formou realizacie
verejného obstardvania jednotlivych ucebni a
pridruzenej infrastruktiry v zmysle predloZzeného
vykazu vymer a dokumentdcie na uréenie
predpokladanej hodnoty zakazky, ktoru
predkladdme ako prilohu tejto Ziadosti.

Nazov Aktivity 4

obstaranie vybavenia jedalne a vydajne stravy

Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR — MM/RRRR)

01/2025-08/2025

Popis Aktivity 4

obstaranie vybavenia jedalne a vydajne stravy
formou realizacie verejného obstaravania v zmysle
predloZeného vykazu vymer a dokumentacie na
urcenie predpokladanej hodnoty zakazky, ktoru
predkladame ako prilohu tejto Ziadosti.

Nazov Aktivity 5

stavebny dozor

Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR — MM/RRRR)

08/2023-08/2025

Popis Aktivity 5

realizacia ¢innosti stavebného dozoru pri realizacii
stavebnych prac a dodavok pocas realizacie

projektu. Stavebny dozor bude vykonavat Gspesny
uchddzac, BARIS s.r.o., ktory bol vybrany v zmysle

3 Rozpocet projektu tvori prilohu €.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vySku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




zrealizovaného verejného obstaravania. V prilohe
tejto Ziadosti predkladdme dokumentaciu

z verejného obstaravania a zmluvu podpisanu s
uspesnym uchadzacom.

Nazov Aktivity 6

stavebnad projektova dokumentdcia

Trvanie Aktivity 6 (MM/RRRR — MM/RRRR)

03/2022-08/2022

Popis Aktivity 6

spracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu
stavby vitaznym dodavatelom, ktory vzisiel zo
zrealizovaného verejného obstaravania - spolo¢nost
ateliér-m spol. s r.o.. V prilohe tejto Ziadosti
predkladdme dokumentdciu z verejného bstaravania
a zmluvu podpisanu s UspeSnym uchadzacom.

Nazov Aktivity 7

projektovy manazment

Trvanie Aktivity 7 (MM/RRRR — MM/RRRR)

08/2023-08/2025

Popis Aktivity 7

Realiz4cia Cinnosti interného projektového
manazmentu - projektovy manazér, finanény
manazér, manazér pre verejné obstaravanie. Cinnost
a proces vyberu jednotlivych internych pracovnych
pozicii je blizSie popisany v Casti "kapacity Ziadatela"
tejto ziadosti. Vyska odmeny pre jednotlivych
manazérov bola uré¢ena v zmysle finanénych limitov,
ktoré upravuje tato vyzva. Jednotlivé odmeny su
bliZSie vycislené v priloZenom rozpocte tejto Ziadosti
Priloha 1.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




PLAN [OBNOVY,

Priloha ¢.1 k Opisu projektu_Rozpocet projektu_K712_2zP

**
* *
* *
* *

* ok

Financované
Eurépskou tiniou
NextGenerationEU

Rozpocdet projektu

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU'A $PORTU
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov Ziadatela

Obec Ostrovany

Nazov projektu

Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS Ostrovany.

Je Ziadatel platitel DPH?

nie

Komponent

Komponent 7

Reformalinvesticia:

Investicia 2

Nazov aktivity

Nazov vydavku

Skupina
vydavkov

Merna
jednotka

Pocet

Jednotkova cena
bez DPH (EUR)

Cena celkom
bez DPH (EUR)

Cena celkom
s DPH (EUR)

Celkové opravnené
vydavky pre
projekt

Neopravnené
vydavky (EUR)

Vecny popis vydavku
(komentar)

-

vystavba - stavebné
prace a dodavky -
nadstavba a pristavba
existujucej Skoly

stavebné prace

021 - Stavby

subor

1,00

2 126 966,48

2 126 966,48

2552 359,78

2 552 359,78

0,00

vydavok na stavebné prace v
zmysle vitaznej ponuky
Uspe$ného uchadzaca, ktorého
dokumentaciu a zmluvu
predkladame ako prilohu tejto
Ziadosti - adresar Ostrovany ZS -
VO na Stavbu. Tieto vydavky ako
aj vydavky na vybudovanie
pridruzenej infrasturktary, tvoria
jeden celok

N

vybudovanie
pridruzene;j
infrastruktary

stavebné prace

021 - Stavby

subor

1,00

465 872,38

465 872,38

559 046,86

559 046,86

0,00

vydavok na stavebné prace v
zmysle vitaznej ponuky
uspeSného uchadzaca, ktorého
dokumentéaciu a zmluvu
predkladame ako prilohu tejto
Ziadosti - adresar Ostrovany ZS -
VO na Stavbu. Tieto vydavky a
vydavky na vystavbu - stavebné
prace a dodavky - nadstavba a
pristavba existujucej Skoly, tvoria
jeden celok

obstaranie materialno
technického
vybavenia u¢ebni

materialno technické
vybavenie u¢ebni

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

subor

1,00

274 426,73

274 426,73

329 312,08

329 312,08

0,00

vydavok urCeny na vybavenie
interiéru a technického vybavenia
jednotlivych ucebni podia
prilozeného rozpoctu v
dokumentacii na  stanovenie
prebeznej hodnoty zakazky, ktoru
prikladame k zZiadosti pod nazvom
Ostrovany ZS - PHZ na Interier 1
a 2. pdf




~

obstaranie vybavenia
jedalne a vydajne
stravy

vybavenie jedalne a vydajne

stravy

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

subor

1,00

288 999,67

288 999,67

346 799,60

346 799,60

0,00

vydavok uréeny na vybavenie
interiéru jednotlivych ucebni podla
prilozeného rozpoctu v
dokumentécii na  stanovenie
prebeznej hodnoty zakazky, ktoru
prikladame k zZiadosti pod nazvom
Ostrovany ZS - PHZ na Gastro 1
a 2.pdf

[

stavebny dozor

stavebny dozor

021 - Stavby

ks

1,00

44 500,00

44 500,00

53 400,00

53 400,00

0,00

vydavok ur€eny na vykon €innosti
stavebného dozoru, ktory vzisiel z
realizovaného verejného
obstaravania, ktorého
dokumentaciu a zmluvu s
vitaznym dodavatelom
prikladame ako prilohu k tejto
Ziadosti pod nazvom Ostrovany
ZS - VO na SD a Ostrovany ZS -
SD zmluva.pdf

stavebna projektova
dokumentacia

stavebna projektova
dokumentacia

021 - Stavby

ks

1,00

54 000,00

54 000,00

64 800,00

64 800,00

0,00

vydavok uréeny na spracovanie
projektovej dokumentacie, ktory
vziSiel z realizovaného verejného
obstaravania, ktorého
dokumentaciu a zmluvu s
uspesnym dodavatelom
prikladame ako prilohu k tejto
Ziadosti pod nazvom Ostrovany
ZS - VO na PD a Ostrovany ZS -
VO na PD zmluva

SPOLU

3 254 765,26

3 254 765,26

3905 718,32

3905 718,32

0,00

Celkom bez DPH

3 254 765,26

DPH

650 953,06

Celkom vratane DPH

3905 718,32

Mzdové vydavky

P.c.

Nazov aktivity

Nazov vydavku

Skupina
vydavkov

Merna
jednotka

Pocet
MJ

Hruba hodinova
odmena / Hruba
mesacna mzda za
MJ (EUR)

Zakonné odvody
zamestnavatela za
mernu jednotku
(EUR)

Celkova cena
prace (EUR)

Celkové opravnené
vydavky pre
projekt

Neopravnené
vydavky (EUR)

Vecny popis vydavku
(komentar)

projektovy
manazment

finanény manazér

521 - Mzdové
vydavky

osobomesi
ac

25,00

1400,00

492,80

47 320,00

47 320,00

0,00

vydavok uréeny na ako odmena
pre finanéného manazéra v
zmysle finanénych limitov tejto
vyzvy pocas doby realizacie
projektu

projektovy
manazment

projektovy manazér

521 - Mzdové
vydavky

osobomesi
ac

25,00

1400,00

492,80

47 320,00

47 320,00

0,00

vydavok uréeny na ako odmena
pre projektového manazéra v
zmysle finanénych limitov tejto
vyzvy pocas doby realizacie
projektu




vydavok uréeny na ako odmena
pre manazéra verejného
3. prOJek'tovy manaziarpr.e verejne 5?1 - Mzdové osobomesi 5,00 1.400,00 492,80 9 464,00 9 464,00 0,00 ob.sta.ravanlla v 'zmysle flnancnych
manazment obstaravanie vydavky ac limitov tejto vyzvy pocas doby
realizacie obstarania vedlajSich
aktivit
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 104 104,00 104 104,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 4 009 822,32 0,00

Upozornenia:

V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predlozit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).

Riadky vyplnené modrym pismom su priklady, a st zavzorcované pre Gcely prikladov, v ZoPPM ich odstrarite (pouZitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, J29 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat Gdaje podla relevantnosti

Pri vypliani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokruhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypocet sumy s DPH).Pri vypifiani riadkov (vkladani siim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek
(napr. vzorce, zaokruhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznend (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prisluinej skupiny vydavkov.

V stlpci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre prisluint vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa bud realizovat stavebné prace, stavebny
dozor a projektova dokumentécia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

Vv stfpci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stlpci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky v rémci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vydavkov Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrocit finanéné a percentudlne limity uvedené v prilohe €.1 k Pokynom pre Ziadatela -Zoznam opravnenych vydavkov a finanéné percentudlne limity pre vybrané typy vydavkov.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s Gdajmi uvedenymi v dalSich prilohach.

Prijimatel predklada ako stcast vyzvy kompletnd dokumentéciu k ukonéenému VO a Citatelny scan resp. pdf (preferovany forméat) zmluvy o dielo s Gspednym uchadza¢om vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato zmluva o dielo musi byt platng, jej u¢innost bude odlozena do nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM.

Ziadatel vyznaéi polozky v rozpotte tykajlice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajéej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vysku zodpovedajcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky poéas stcinnoti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v sulade s podmienkami upravenymi v Zmluve o
PPM uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo s spesnym uchadzacom a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykondvatel je opravneny vyzadovat doplriujice Udaje k rozpoctu projektu.




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nazov zZiadatel'a Obec Ostrovany
Nazov projektu Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS Ostrovany.
Je Ziadatel platite’ DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformalinvesticia: Investicia 2
- . . . : Merna . Jednotkova cena | Cena celkom bez| Cena celkom s [Celkové opravnené| Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov| o qnotka | POCetMI | e DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt|  vydavky
Aktivita €. 1 - vystavba - stavebné prace a dodavky - nadstavba a pristavba
1|buracie prace 021 - Stavby suibor 1,000 22 490,64 22 490,64 26 988,77 26 988,77 0,00
2|architektonické stavebné rieSenie 021 - Stavby subor 1,000 1585 951,25 1585 951,25 1903 141,50 1903 141,50 0,00
3|elektroinstalécia a bleskozvod 021 - Stavby subor 1,000 126 146,41 126 146,41 151 375,69 151 375,69 0,00
4|vykurovanie 021 - Stavby subor 1,000 124 854,35 124 854,35 149 825,22 149 825,22 0,00
5|zdravotechnicka instalacia 021 - Stavby subor 1,000 97 932,08 97 932,08 117 518,50 117 518,50 0,00
6|hlasova signalizacia poziaru 021 - Stavby subor 1,000 13 728,94 13 728,94 16 474,73 16 474,73 0,00
7|odberné plynové zariadenie 021 - Stavby subor 1,000 17 239,46 17 239,46 20 687,35 20 687,35 0,00
8|meracia aregulaéna zostava zp 021 - Stavby subor 1,000 1 347,08 1347,08 1616,50 1616,50 0,00
9|uzemnenie MaRZ ZP 021 - Stavby subor 1,000 182,52 182,52 219,02 219,02 0,00
10]|zariadenie a vetranie kuchyne 021 - Stavby subor 1,000 13 447,92 13 447,92 16 137,50 16 137,50 0,00
11|pripojka splaskovej kanalizacie 021 - Stavby subor 1,000 19 971,90 19 971,90 23 966,28 23 966,28 0,00
12|dazdova kanalizacia 021 - Stavby subor 1,000 42 455,25 42 455,25 50 946,30 50 946,30 0,00
13|spevnené plochy 021 - Stavby subor 1,000 61218,68 61218,68 73 462,42 73 462,42 0,00
Aktivita €. 2 - vybudovanie pridruzenej infrastruktury
1 |architektonické stavebné rieSenie 021-Stavby |  subor 1,000] 465 872,38] 465 872,38| 559 046,86] 559 046,86] 0,00
Aktivita ¢. 3 - obstaranie materialno technického vybavenia uéebni
022 - Samostatné
1 |materidino technické vybavenie ugebni hnutefne veci a stibor 1,000 274 426,73 274 426,73 329 312,08 329 312,08 0,00
subory hnutelnych
veci
Aktivita €. 4 - obstaranie vybavenia jedalne a vydajne stravy
022 - Samostatné
1 |vybavenie jedaine a vydajne stravy hnutelné veci a stibor 1,000 288 999,67 288 999,67 346 799,60 346 799,60 0,00
subory hnutelnych
veci
Aktivita €. 5 - stavebny dozor
1 [stavebny dozor 021-Stavby |  subor 1,000] 44 500,00] 44 500,00] 53 400,00] 53 400,00] 0,00
Aktivita €. 6 - stavebna projektova dokumentacia
1 |stavebna projektova dokumentacia 021-Stavby [  stbor 1,000 54 000,00 54 000,00 64 800,00 64 800,00 0,00
SPOLU 3 254 765,26 3905 718,32 3905 718,32 0,00
Celkom bez DPH 3 254 765,26




DPH 650 953,06
Celkom s DPH 3905 718,32
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
P& Nézov vydavku Skupina vydavkov | _ Merna Potet M odmsna,\ / hruba zamestna’va:(el’a Cell’(ova’ cena C’elkové opra’vm-ené Neo!)ra’vnené
jednotka mesacna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
1. |finanény manazér 521\/; d';"\fl‘(’;"e °s°b°Cmes'a 25,000 1 400,00 492,80 47 320,00 47 320,00 0,00
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Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej priruky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnut usmernenia, ktoré popisuju akym spdsobom je nutné alebo
mozné poziadavky plnit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

o definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z pinenia
ciefov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

e sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

e usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zéklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

¢ definovania zavaznych poZiadaviek v zmysle pinenia poZiadaviek nariadenia o0 mechanizme,

e definovania a usmernenie zavéznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je ur€ena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na spinenie vdetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uZivanim budovy, najmd mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodéarnost budovy sa ur€uje vypoétom alebo vypoétom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimélnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podra jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosi¢ov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej konStrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plésta a streSného plasta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investicné néklady su vysSie ako 50 % investi¢nych nékladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy poZzadovanej pre kategdriu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odportgania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporicania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely pinenia poZiadavky 1.3.2 v kapitole ¢. 5 definovana prostrednictvom
minimélnych poziadaviek hodndt energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajiice z plnenia cielov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré ¢inne prispievajl k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvajl, a predstavuju sumu, ktoré sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zéaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spoiva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktor& odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervenéné oblasti tykajuce sa investicii do vystavby a obnovy budov st nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujlcich obytnych budov s ciefom zabezpedit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervencéna oblast’ 025bis - Obnova existujlcich obytnych budov s cielom zabezpecit energetick
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade s kritériami energetickej efektivnosti'

¢ Intervencna oblast 025ter - Vystavba novych energeticky tspornych budov?

e Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infrastruktiry, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervenéna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energeticku efektivnost verejnej infraStruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v stlade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi stredn(i hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odportiani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov mé zahfiiat aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspor o 20 % nizsia ako poZiadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutrostatne smernice). Vystavba novych energeticky
uspornych budov ma zahffiat aj infrastruktaru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspofi stredn(i hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odporiéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspoii 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffat aj infraStruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Box 1 - Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajucich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspof strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporuéani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporuganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujice hodnoty dokladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zéklade Gspor primarnej energie:

e povrchova (< 30 %),
o strednd (= 30 % a zarover < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom splnenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Splnenie podmienky tykajluceho sa tych Casti komponentov, v ktorych st investicie do obnovy budov oznacené
intervenCnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odpordcanie:

Ak dand investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kazdej budovy, minimélna poziadavka nemusi byt stanovené ako 30 % uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kaZdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych dspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu stuboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer (spory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat' prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budd podporené), odportica sa stanovit minimalnu poziadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je mozné vopred predpokladat potencial ispor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid' tabufka 2) je minimalnym ciefom vystavba novych
budov, ktorych potreba primarnej energie je aspoi 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodne;j legislativy. Poziadavky na energeticki hospodérnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov. Minimalna poZiadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
Z. z. Minimalna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, Skolské budovy, nemocnice atd'.)

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajucich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podla
maximalnych hodnét primarmej energie globalneho ukazovatefa pre dané kategorie budov v zmysle aktualne
platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategéria budovy

Primérna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poziadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervenénej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel

Rodinné domy < 54 kWh/(m2. a) <43,2 kWh/(m2. a)

Bytové domy < 32 kWh/(m?2. a) < 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy < 61kWh/(m2. a) <48,8 kWh/(m2. a)

Budovy $kél a Skolskych zariadeni < 34 kWh/(m2. a) < 27,2 kWh/(m2. a)

Budovy nemocnic < 98 kWh/(m2. a) < 78,4 KWh/(m2. a)

Budovy hotelov a restauracii < 82 kWh/(m2. a) < 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené

2
~ Soor < 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby

2
a maloobchodné sluzby < 107 kWh/(m?. a)

< 85,6 KWh/(m2. a)

4 Zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zdkonov
v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovl

alokaciu uréena pre danu investiciu, ,zelent ¢ast

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

alokéacie a intervenénu oblast investicie.

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
o , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
ZlepSenie energetickej , , ,
. A 506,03 mil. € 506,03 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
inveh historickvch
Obnova verejnych historickye 20018 mil. € | 20018 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost', I'OZVOj l:]n)aterSkyCh Skol (V ramci reformy 141,6 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia Skolskych budov
véetkych stupfioch na vetkych trovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
7. | Vedeldvaniepre | Dobudovanie Skolske] 12326 mil.€ | 12,33 mi.€ 026bis
21.storoCie infradtruktary
ZvySenie vykonnosti | Investiéna podpora pri
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 184 mil. € 63 mil. € 026bis
vysokych $kél Skl
Nova siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic—
Moderna a dostupna ova :s,|e ngmocmc 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) . i rekonStrukcie
11. | Ustavna a akltna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) I i i
Obnova stanic zachrannej , ) ,
Zdravotnej sluzby (2Z8) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokdcia nezahffia alokdciu uréena na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktord je uréena na opatrenia, ktoré ucinne prispievaju k zelenej transformdcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,zelenej asti“ alokacie sa nachadza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

Komponent Nazov investicie v Celkova ,Zelena éast* | Intervenéna
¢ Nazov komponente alokacia alokacie oblast’
Vytvorenie detenénych zariadeni 37,46 mil. € - -
Viybudovanie centier pre
) | zdravotno-socialnu komunitnt 97 14 mil. €
Humanna, modema | starostiivost o dusevné zdravie - e
{p | @dostupna nové stavby
starostlivost . .
o ) Vybudovanie centier pre
0 dusevné zdravie zdravotno-socialnu komunitnu
L . . 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost o duSevné zdravie -
rekonstrukcie
Human!za0|§ oddeleni v ustavnej 10,64 mil. € 208 mil. € 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitnej 193 mil. € 12 mil, € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupna a kvalitna
dihodoba socialno- | RozSirenie a obnova kapacit
18| gravoma naslednej a oSetrovatelskej 32 mil. € 2 mil. € 026bis
starostlivost starostlivosti
Rolzs[renu.a a obnoya kgpacn 20 mil. € i i
paliativnej starostlivosti
Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba / 146,04 mil. € - -
obstaranie novych budov
15. | Reforma justicie
Investicie do budov a
reorganizacie sudov - 62,39 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonstrukcie
Boj proti korupcii Modernizacia a budovanie
16. | apraniu Spinavych | odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis
pefiazi, bezpeCnost | zboru - rekonStrukcia budov




PLAN [OBNOVY

.t Financované MINISTERSTVO
* * x
A Eurépskou uniou SKOLSTVA, VEDY,
L, VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasi¢skych stanic

13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaj k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujuca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je moZné v rdmci monitorovania a vykazovania nékladov
zahrnut do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky €. 2). Stcasne je vSak nutné reSpektovat Specifické poziadavky
(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Zateplenie

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu

Obvodovy plast a Urovne poZiadaviek na energeticki hospodérnost budov (EHB)
Stredny plast er,lena tepelvr?ej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podia pdvodného stavu
a Urovne poziadaviek na EHB

Strop nad , Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a Urovne
nevykurovanym . .

. poziadaviek na EHB
priestorom
Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a Urovne
terénom poziadaviek na EHB
Ina konstrukcia
tepeln_e j obalky Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu a Urovne
susediaca s . .

, poZiadaviek na EHB

nevykurovanym
priestorom

Vyplne otvorov

Vymena povodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa trovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vlymena existujiceho zdroja tepla za novy

Vlymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdévacie
stanice tepla) v ramci obnovy budov

Vlymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

Znizenie teplotného spadu vykurovacej sstavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Viymena Cerpadiel za Eerpadla s frekvenénymi menicmi

InStalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

Vlymena existujiceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a instalacia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vlymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

Priprava teplej vody Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stlpacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena Cerpadiel za ¢erpadla s frekvenénymi menicmi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajlcich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majtcich

Vetranie a chladenie b . o
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej ndro€nosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na inStalacii novych svietidiel

Osvetlenie vyuzivajucich LED technoldgiou

In$talacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokro€ilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

Intalovanie pohybovych snimacov

Intalovanie jasovych snimacov

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

InStalacia fotovoltickych systémov za tcelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie
Obnovitelné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

energie

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie
Energeticky manazment

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

Instalcia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za uéelom zniZenia spotreby

.. . energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov
Adaptacné opatrenia

InStaldcia vegetaCnych striech a stien

Realizacia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na zniZenie

DalSie opatrenia energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo suvisiace so zabezpeCenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne suvisiace s menovanymi
opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mézu byt povazované tiez niektoré dalsie opatrenia, vratane tprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami

8 Internet of Things

12
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ako su demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodZie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

4. Overovanie poziadavky — prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspori 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajuca sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznacené intervenénymi oblastami 025ter (vid' tabulka 2) bude
preukazané vypoétovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspoil na urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému ciefu) tykajica sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznacené intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoctovo
uréenou hodnotou priméarnej energie (globalneho ukazovatela) existujuceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
v stlade s vyhlaSkou'0 ¢&. 364/2012 Z. z. a vypoétovo ur€enou hodnotou primarnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutoéneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v stlade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypocet obsahovat energetické hodnotenie
existujuceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou &. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorSich predpisov

13
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikicia budov

Poziadavky na energeticki hospodarnost budov su v pravnom systéme SR upravené v:

e v zakone €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

e  zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

o zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,

e vyhladke MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie,

e vyhlaske MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
Stadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie pozZiadaviek na energeticku hospodarnost budovy v Stadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému uradu v rdmci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskuto¢iuje vo fze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poziadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju oprévnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podfa ktorych mdZe Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat splnenie minimalnych poZiadaviek na energeticku hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej spréve projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoéneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poziadavky na energetickl hospodarnost budovy v
kolaudanom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt si¢astou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpedit energeticky certifikdt vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujucej
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikicia povinna pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moze vykonavat len odborne sposobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osvedCenie o odbornej sposobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inzinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach avypoéte vyhladka &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypottu je taktiez vypocet primarnej energie.

15
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikicie pinenia poZiadavky pri roznych urovniach obnovy budov

,Rozsiahla obnova“ ,,Stre(;/;%s;flahla ,Mala obnova“
) . Obnova budovy, ktora
Uroven obnovy Obnova budovy, ktora Obggl\i/:ht;ugﬁl\gel;t;ra nepodlieha ohlaseniu
podlieha stavebnému Es)tavebnému dradu stavebnému dradu ani
povoleniu v zmysle v zmvsle zakona & stavebnému povoleniu
zakona €. 55/1976 Zb. 5352/1976 7b ' v zmysle zékona ¢.
' 55/1976 Zb.
S Projekiové energeticks | | Tciekiové energetické
2 | Dokument JKIOVE ENETGEICKE 1 hodnotenie ako stiast
2 o hodnotenie ako sucast ! . .
& | preukazujlci roiekiove projektovej dokumentéacie
g | energeticku dgkujmenté cjie (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
€ | hospodamost (energeticke existujuceho stavu existujlceho stavu
S | budovy pred getc budovy) alebo budovy
hodnotenie
£ | realizaciou s Energeticky certifikat
s existujuceho stavu A
& | obnovy budovy) existujuceho stavu
u y budovy
2
S
L | Dokument
(<) s
o | preukazujuci
£ energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
£ | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
0
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument preukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ukondenie r%‘ektu oanov Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
bﬁ q év y rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym
y organom alebo zapis organom alebo zapis
z kontroly na mieste ' z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujice ukon&enie projektu obnovy budov st definované v Annex 1
Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych slUcastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiez obnova existujlcej Casti budovy (minimaine
vyznamna obnova).

V takomto pripade v8ak zaroved plati, Ze obnova musi dosiahnut minimalnu dsporu 30 % priméarnej energie.
ViypoCet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujuci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat’ existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, u¢elom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujucej €asti budovy, v zmysle danych poZiadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vSak ako 025ter).

17



.t Financované MINISTERSTVO
o I b * * 4 i §
PLAN _OBNOVY S Eurépskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNDYY.. Pt P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poziadaviek nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuije tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré si zavazné pre vietky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poziadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi djst k Uspore
primarnej energie v priemere minimalne 0 30 % oproti vypoctovo urCenej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukazané podfa
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatefa primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspori 0 20 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primérnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danu
kategériu budovy'2. Splnenie poZiadavky maximalnej urovne potreby primarnej energie bude
preukdzané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podia usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré s oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov?.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT# (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  V ramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol je mozné podporu poskytnit len v pripade ak sa jedna o vymenu pévodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktord bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vZdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvy$Simi dvoma triedami energetickej ucinnosti,

1.3.4  V pripade intalacie kotlov na zemny plyn budi podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok-') pre jednotlivé kategorie budov podla prilohy 3 k vyhlaske ¢&. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento Géel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne tispora primamej energie na tirovni 60 % a viac oproti pdvodnému
stavu alebo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

4 Maximalne na drovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februra 2013 , ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide o 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievaov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj instalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

V ramci investicii nebude poskytovana podpora na kotly uréené na spalovanie biomasy ato aj
v pripade kotlov umoZiujucich spalovanie viacerych druhov paliv,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, instalaciu solarych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné erpadla,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v sulade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1

14.2

14.3

14.4

Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v sulade so zakonom €. 24/2006 Z.z..'5,

Klimatické rizika vyplyvajuce zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptécie
Slovenskej republiky na zmenu klimy' a na fiu nadvéazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’e,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moZnym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaénych opatreni'®) realizovanych na budove alebo vjej okoli podporujice zamedzovanie
prilidného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrZatené hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktury),

Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

1.5.1

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?’ zabezpecia subjekty vykonévajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdpskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné

16 Zakon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov.

"7 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
18 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
19 Vid. priklady adaptaénych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

20 Protokol

EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie (verzia z [datum prijatia]:

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)
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pouZitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypéavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy, %'

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové
hospodarstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budi podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 20252,

154  V procesoch slvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuziva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolécie je potrebné zabezpelit odstrdnenie a bezpeéni manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demola¢ny odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znecistovania ovzdusia, vody alebo pody:

1.6.1  Stavebné komponenty a materidly pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudl obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Eurdpskej rady®),

1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmi® budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlucenin kategérie 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, €o sa preukaze ski$anim v sulade s normou CEN/ TS 16 5162 a ISO 16 000-32 alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

21 spInenie poZiadavky bude realizované v sulade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolécii

22 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpedenie demontaze a  prispdsobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontdze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prisposobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

23 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré majd environmentélne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN ISO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v silade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

24 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

25 Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zru$eni Nariadenia
Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smemic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, 5. 1.)

26 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podiahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnitomej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

2T CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

28|SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skuSobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https:/iwww.iso.org/standard/ 51812.html).
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1.6.3  Vpripade ak sa nové stavba nachadza na potenciaine kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skumania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 184002,

1.6.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii zne€istujdcich latok
v sulade so zakonom ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykondvacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuji sa a riesia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znedistenia v sdlade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2  Akstavba nie je predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom €. 24/2006
Z. 2.3, environmentalne rizika budu identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpe€enim manazmentu vyuZivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a riesit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  VSetky novo inStalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nédrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia

patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podla platného vodného Stitku3!, ktory je dolozeny
technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.32

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti ststavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kluCovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch3 a ¢lankom 5 smernice o vtactve3.

1.8.3  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom €. 24/2006 Z. z. 3.

1.8.4  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej kontrukcii na konStrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych dprav bude
recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochéadzaju z trvalo udrZatelne obhospodarovanych lesov,

29 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pody — Vyber vzorky.
30 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
31 European Water Label - http:/www.europeanwaterlabel.eu/

32 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatr s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

33 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
34 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijticich Zivogichov a rastlin

35 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijliceho vtactva

36 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poZiadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3”

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré sU uréené na vyuZivanie aerotermalnej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfiat' vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy suCastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem? celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre Ucely implementacie poZiadavky je nutné Specifikovat’ ,komplexnu obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v narodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexni obnovu ako obnovu, ktorej sii¢astou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviujd tepelnotechnické parametre obalky budov. Cielom poziadavky ma
byt zabezpecenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktora ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
Poziadavku na tepelnotechnické viastnosti obalky budov je moZné definovat podfa Boxu 5.

Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné pozadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem, podia tabulky 3 v STN 730540-
2/71+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qtngmax podfa tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

37 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
38 Maximalne na urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uZivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poZiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnhom obdobi. Spinenie kritéria
vytvéra predpoklady na zabezpeCenie tepelnej pohody v lethom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

ViypoCet hodnoty najvy$Sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v stlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. PoZiadavka sa povazuje za splnent v pripade Qai, max< QAl,max,
n vsulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude dolozené posudenim hodnoty najvy3Sej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude st¢astou projektového energetického
posUdenia.

V pripade, Ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizaéne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrariujice nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouzit nitené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej priruc¢ky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej priruc¢ky

Cielom metodickej priruéky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demol&cii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky plnit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informéacii a usmerneni potrebnych k pineniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti®, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

39 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR* ako aj v zmysle platnej narodnej
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*' . V stlade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR*2 a Metodickou priruékou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuju zavézné
poZiadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyZaduje, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane cinnosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materialy*® (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyzadovat pre vietky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatfiuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktor( je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdd budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka priru¢ka sa zameriava na sumarizéciu poziadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaji zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demol&cii

- Usmernenie k plneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie spdsobu verifikacie pri pineni tychto poZiadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drZitel
zbavuije, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi*4) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch dogasné uloZenie odpadu
u drzitela odpadu pred dal§im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch docasné uloZenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneSkodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodnovanie odpadu vratane dohladu nad tymito Cinnostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

40 Konsolidované znenie Zakona ¢&. 368/2021 Z.z 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti cinny od 1.7. 2022

41 Novelizovany zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch Gcinny od 30.06.2022

42 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim VIady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla U¢innost
01.10.2022

43 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatiiovania zasady ,vyrazne nenarusit” podfa nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

44) Napriklad zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych poméckach a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do¢asného uloZenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je vzmysle § 3 ods. 7 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch delenie odpadov podla druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zékona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodrovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodiiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospesné vyuzitie odpadu za u¢elom nahradit iné materialy vo vyrobnej Cinnosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpelenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam Einnosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouZit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazZuje najma
priprava na opatovné pouzitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazda &innost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opéatovne spracuje na vyrobky, materidly alebo latky uréené na pdvodny ucel alebo iné ucely,
recykldcia zahfla aj opétovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahffia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouZit ako palivo alebo na innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom Cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti zneSkodnovania odpadu je uvedeny v prilohe &. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch dogasné ulozZenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zneskodrfiovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpecny, pouziva na ucely rekultivacie vo vytaZenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Gpravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materialy, musi byt vhodny na uvedené G&ely a pouZity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Pdvodca odpadu je vzmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy pévodny pdvodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory pini prenesent poplatkovl povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeduje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunainych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizatnej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia pravnicke;
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je vzmysle § 77 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch préavnické
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom Stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zloZke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu'02); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je povodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pévodca odpadu alebo osoba, ktora méa
odpad v drzbe. Drzba moze byt fyzicka, ale aj len prévna.

Dopravca odpadu na ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonéva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre viastnu potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCriuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podia zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie prace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavand plocha nepresahuje 300 m2, majd jedno
nadzemné podlaZie, mdZu mat aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie, stavby na individuainu rekreéciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemézu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vy8ka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v sulade s § 139b ods. 16 zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu streSnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zlabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho €asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najma vnutornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodi$tovych zabradli,

€) Udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sucasti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na zivotné prostredie, najma vymenu klimatizaéného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnutornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najma kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrin,

e) maliarske a natieraské préce.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

\ lacii
Stavebné odpady a odpady z demolécii = sticast komunélneho odpadu
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Fyzicka osoba sa riadi zakonom ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

1701 01 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridly’ a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
ulomky beténu, tehal,

17 0106 ékridie'zll, obkladovélho
materidlu a  keramiky
obsahujice nebezpectné
latky
zmesi  betdonu, tehal,

17 0107 ékridk?l’, obklaqovéh?
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

1704 03 olovo

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpeénymi latkami
kable obsahujuce olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpeéné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpetné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopova zemina
obsahujica nebezpetné
latky

17 05 06

vykopovéa zemina ind ako
uvedena v 17 05 05

1705 07

Strk zo Zelezniného
zvrsku obsahujuci
nebezpedéné latky

170508

Strk zo Zelezniéného
zvrsku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolacné materialy
obsahujlce azbest

1706 03

iné izolatné materidly
pozostavajlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujuce
nebezpec€né latky

17 06 04

izolatné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

1706 05

stavebné materialy
obsahujlce azbest

17 08 01

stavebné materidly na
baze sadry
kontaminované
nebezpednymi latkami

1708 02

stavebné materialy na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly  obsahujuce
PCB, podlahové krytiny
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na baze Zivic obsahujuce
PCB, izolaéné zasklenie

obsahujlce PCB,
kondenzatory obsahujuce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolécii vratane
170903 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpetné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
170902 a17 09 03

17 09 04

Stavebny odpad z beZnych udrziavacich prac je sucastou komunélnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroved povinni urit vo VSeobecne zavédznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana Specifikujuce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mbze sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zakona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zé&kon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie ur€uje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobch&dzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinna odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznacne vyplyva, Ze v pripade uskutoc¢iiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mbZe jej byt uloZzena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhfadom na mnohé pripady neopravneného nakladania a zaobchadzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najma pri odstraniovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutocnost, Ze ide
0 nebezpelnu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
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predovSetkym o izolaéné materialy obsahujuce azbest (17 06 01) a stavebné materidly obsahujlce
azbest (17 06 05).

Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného tradu
v sulade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - obéan, povinny dodrzat' aj nasledovné povinnosti:

1.2.

Vykonéavat' selektivhu demoléciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi_urenymi _na opatovné pouZitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie
a recyklacia.

Ako &lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demoléacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajiuce oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatefny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonévacim predpisom.

Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduchS$ie a preukazatelnejsie dokladovanie sp6sobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podfa §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpedit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspofi redlnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpectovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat' zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnd
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Gasti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit* je pévodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na Urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v ¢asti 1.3.1).

V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
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P6vodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatel ktord na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu &innost pre obCana (rekondtrukcia
rodinného domu) je povinna pinit v8etky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii podia § 14 ods. 1 z&kona
0 odpadoch patri:

a)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy €. 1 ¢ast’ C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pbvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpeGit spravnost zaradenia, alebo poziada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov_a zabezpelit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého p6vodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpetné odpady podfa ich druhov, oznaovat ich uréenym spésobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajicom bode a aj tu sa fiou sleduje zabrénenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznalit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Zze nebezpe¢né
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe¢né odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pbvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemoze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, pri¢om zneSkodnenie odpadu je az
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poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podfa tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitefa za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoénit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpetného odpadu,
¢i ma udelend viazanu zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitefa suhlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takato Cinnost vyZaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyzaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto neméa potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1200 EUR do 120 000 EUR.

viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategérie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidencnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Viyhlasky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej Cinnosti sa
rozumie prevadzkarriou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' udaje z evidencie prisludnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovévat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podéva drZitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti, v pripade, ze naklada roéne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronicke;
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat' odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromaZdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
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mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximaine doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a néslednym ohlasovanim ddajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného tradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
Cize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonévat' selektivnhu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstrdnenymi stavebnymi materi&lmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedfajSimi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie
a recyklécia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstraiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. BlizSie informéacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajuce oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimaine v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukazatelnejie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tato povinnost je roz8irenie povinnosti podfa §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
asponf realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktord bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu
zaCiatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat' svojpomocne. Spésob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v ¢asti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v ¢asti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek

1.3.1. V pripade svojpomoci
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Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZovat nasledovné doklady:

- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie 0 odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonStrukcie alebo demolacie (za realizovanu stavbu) firme oprévnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spolo¢nosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
¢innosti, na ktord bude vydané akékolvek povolenie stavebného Uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujuci udaje
odovzdévajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim méZze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujlci vysSie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie 0 odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podia platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujuceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhmnym dokumentom sumarizujicim
udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie
alebo demoléacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demoléacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a néslednom nakladani s nim
preukazuijtca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe¢ného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhl&Sky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnickd osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so
suhrnnym dokumentom sumarizujucim udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.
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2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi aodpadmi zdemolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov

Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prad. Zarover st Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouzitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnozstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch cinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
podas realizacie stavby alebo demolacie neznelisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenU poziadavku sU viazané hlavné zmeny v prijatej novele zékona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozsireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpeénych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpeéenie selektivnej demolacie a oddelovanie
jednotlivych druhov stavebnych materidlov a stavebnych odpadov, zabezpecéenie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutonenim a po ich uskutoCneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel (stavebné firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonéva stavebnu &innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna pinit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podra postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pbvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poziada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:
Povinnost sa tyka kazdého p6vodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalsie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodéarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
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Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam—podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpetné odpady podla ich druhov, oznaovat ich uréenym spésobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost' duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajicom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznalit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Ze nebezpetné
odpady a tieZ sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe¢né odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vietkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemdze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, pri¢om zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat' s odpadmi podra tohto zkona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpeénymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoénit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujiici drzitel ma
udelenu volnu Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpe€ného odpadu,
¢i ma udelend viazanu zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyZziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela suhlas na vykonavanie &innosti (ak sa suhlas na
takato Cinnost vyZaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné oprévnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategdrie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 VyhlaSky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaref, priCom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.

39
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Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

g) ohlasovat Udaje z evidencie prislusnému orgénu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti, v pripade, ze naklada roéne v slhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronicke;
forme péat rokov.
Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pdvodcu odpadov ako aj drZitefa odpadov odpady zhromaZdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximaine doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Povodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstrénenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajlcej pravnej Uprave, podla ktorej sa na pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 z&kona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti roz8iruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpedit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vySke zavaznych ciel'ov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe ¢. 3 ¢asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
zastavanej plochy?%).

Tymto vyplyva pre pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpeéit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
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mnozstva stavebnych odpadov, ktoré povodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalenddrnom roku. Tento ciel je jednoznaCne delegovany na pdvodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on méZe manazovat ich naslednu cestu a ako povodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudacii, respektive ukonceni stavebnej innosti preukazat, ako bolo s odpadmi naloZené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti st uvedené v asti 2.3 prirucky. Uvedena povinnost je zavazna pri
realizacii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zakona o odpadoch*.

* V zmysle Nariadenia o mechanizme av sulade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,,vyrazne nenarusit je vSak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tato poziadavku (cief 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v ¢asti 2.3).

- Vykonavat' selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonévacim predpisom pre nakladanie
s odstrdnenymi stavebnymi materi&lmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedfajSimi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximélne opatovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov a zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporic¢ajuce oddelovanie jednotlivych
materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost mé za ciel zniZit uhlikovu stopu pri demoléciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych €innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonévacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukazatelnejie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspofi realnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktoru bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podla Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej ¢innosti.

22a- § 139b ods. 1 z&kona ¢&. 50/1976 Zb.
45 Z&kon €. 79/2015 Z.z. od odpadoch Gginny of 30.6.2022
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- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit organu

Statnej spravy odpadového hospodarstva, v kiorého Uzemnom obvode bude demolaéné prace
uskutoériovat, spdésob selektivhej demolacie obsahujici aj druh, kategdriu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pévodcu odpadov z demolacii ohlasit organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude buracie prace uskutoCfiovat ma za ciel zabezpedit
kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost' sa viaze k zaciatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade zdemolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych udajov formou tla€iv (Priloha €. 2 Viyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tlagive bude potrebné uviest druh odpadu (katalogové Cislo skupiny
odpadov €. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozZstva odpadov (odhadované — pomdcka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalSieho nakladania.

- Po ukonéeni demolaénych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlésit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Uzemnom obvode sa buracie prace uskutoénili ma
za ciel zabezpecit kontrolu dodrZanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukon&eniu demolaénych préc. Vo Vyhladke o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlaéiv (Priloha €. 3 Viyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tlagive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Eislo skupiny
odpadov ¢&. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnozstva odpadov (musi poskytnat nasledovny opravneny drzitel odpadov) a reainy spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytnat nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3. \Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény rdmec Planu obnovy a odolnosti vyZzaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne
nenarusit“ aj pre oblast’ ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie*® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiuje
v sulade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonStrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukézanie plnenia poziadavky ,70% ciela* pre kazdu budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budl povaZovat nasledovné doklady:

46 Metodicka prirucka k budovam - priloha €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ), verzia 1.1
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Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekontrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneS$kodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo znekodfovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim

preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu

bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky

¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so sihrnnym dokumentom
sumarizujlcim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.
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Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouZitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo uréené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami

- dvere a okné a dalSie vypine stavebnych otvorov

- betonové konStrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- streSné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo nezneCistené nebezpednymi latkami

- Strk zo zelezniného zvrSku neznecisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpecnymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné
fdlie, stredna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpeéné latky

- mineréalna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce nebezpetné latky alebo znedistené nebezpeénymi latkami:

- izolatné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujuce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpec€né latky alebo znecistené nebezpeénymi latkami

- asfaltové zmesi - katalégové Cislo 17 03 01

- zemina a kamenivo zneCistené nebezpecnymi latkami

- Strk zo zelezniCného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpeénymi latkami

- mineralna vina znecistend nebezpecnymi latkami

- iné izola¢né materialy obsahujice nebezpeéné zloZky alebo znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry zneCistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znedisteny nebezpecnymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demoldcii, vratane ich zmesi zneistené nebezpeénymi latkami,

- stavebné diely obsahujuce mineralne oleje alebo nimi znecistené

- 8Skvara obsahujlce alebo znecistena nebezpeCnymi latkami

44



.t Financované MINISTERSTVO
o I b * * 4 i §
PLAN _OBNOVY S Eurépskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNDYY.. Pt P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlice nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahuijuce Hg,
Ziarivky, usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia obsahujice PCB, kable
s inymi izolatnymi kvapalinami)

chladiace latky a izolatné materiély z chladiacich a klimatizacnych zariadeni s aj Ciasto¢ne halogénovymi
chlor-fluérovymi uhfovodikmi

materidly obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné neZ asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym Cislom 17 03 01

stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha ¢. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*’:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolécie zabezpeia subjekty vykondvajuce obnovu RD, aby aspori 70 % (hmotnosti) nie
nebezpeéného stavebného a demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie a to
vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spinenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim splnenia tejto podmienky preukazuje Cestnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich sposob, akym bolo
naloZené so stavebnym odpadom aZ pri predloZeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pri¢om v pripade, ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie (dodavatelom) spolo&nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo€nost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodnovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové €islo odpadu podla prilohy ¢&. 1 Katalégu odpadov)

- spbsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad v zmysle predchéadzajiceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spbsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t,j.:

a) sUhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podia § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha sthlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poziadavky, Ze aspori 70 % hmotnosti odpadu, ktory je moZné opétovne pouZit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:
1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) vsulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatefa

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové €islo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

Alebo

47 Uvedené je vynatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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zberovej spolo¢nosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuije:
identifikaciu odovzdavajiceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

spdsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujlci opravnenost osoby, ktora odpad prebera,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t.j.:

i.  suhlas podla § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

i.  registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vy&Sie,

cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukézanie spinenia poZiadavky, ze aspon 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha ¢é. 3

3.1 Sahrnny dokument sumarizujtci Gdaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente st
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[I1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrziavacich préc
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunaine odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov avfom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
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Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Katalégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Néazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podia | Ndzov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost Spbsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podfa vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vyplfiate vidy
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Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opatovné poutZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatel'sky

Informécie o fyzickej osobe - prijimatelovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

N&zov spolo¢nosti / obchodné meno

v

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

pravdiveé.

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy3Sie, neznecCisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, Ze informécie uvedené v tomto sihrnnom dokumente su

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zékona &. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch odpad z beznych udrziavacich préac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Katalégu odpadov [t]
2003 08 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

Nézov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podia | Nazov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu [f] | s odpadom
(podla vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku niz$ie vyplfiate vidy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | narecyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opatovné poutZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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