

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) (ďalej ako „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Sídlo: **Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava**
IČO: **00 151 513**
DIČ: **2020845057**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu v tvare IBAN: **SK96 8180 0000 0070 0006 0195**
v mene ktorého koná: **Mgr. Matúš Šutaj Eštok**
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Kontaktná osoba/zástupca
na rokovanie:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **BAUTRADE-IN s.r.o.**
Sídlo: **Podlipa 15, 976 55 Ľubietová**
IČO: **46 573 640**
DIČ: **2023499225**
IČ DPH: **SK2023499225**
Bankové spojenie: **Tatrabanka, a.s. pobočka Banská Bystrica**
Číslo účtu v tvare IBAN: **SK21 1100 0000 0029 2487 5367**
v mene ktorého koná: **Mikuláš KANĎÁR**
Registrácia: **OR OS B. Bystrica, odd. Sro, vl.č. 21809/S**
Kontaktná osoba/zástupca
na rokovanie: **Mikuláš Kand'ár**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a oplotenia ÚZ Bystrica**“, ktoré realizoval Objednávateľ postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“).

Čl. I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa vykonať dielo: „**Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a oplotenia ÚZ Bystrica**“ (ďalej aj ako „**Dielo**“) v rozsahu podľa ods. 2 až 4 tohto článku, ktoré budú pozostávať zo stavebných prác v Účelovom zariadení Bystrica v zmysle projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu areálu ÚZ Bystrica, ktorú spracoval Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou vrátane jej príloh a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa čl. V tejto Zmluvy.
2. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je najmä
 - a) rekonštrukcia a výstavba spevnených plôch a rekonštrukcia časti povrchu (parkoviská a prístupové cesty, chodníky),
 - b) riešenie odvodnenia spevnených plôch do kanalizácie,
 - c) obnova oplotenia (vrátane výmeny vstupnej brány).
3. V nadväznosti na ods. 1 a 2 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví Dielo riadne a včas, a teda zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy ako aj s projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - podrobnom položkovom rozpočte Diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v súlade so súťažnými podkladmi, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, platné slovenské technické normy a európske normy (STN a EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňavacom konaní.
4. Práce sú podrobne špecifikované v projektovej dokumentácii s názvom „**Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a oplotenia**“, spracovanej zhotoviteľom: x-arch s.r.o., Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel, autorizovaný architekt SKA č. 1682 v 01/2020.
5. Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne

zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho, ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v čl. I a II Zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

6. Súčasťou predmetu Zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie
 - a) Projektu skutočného vyhotovenia Diela,
 - b) Manuálu užívania stavby a zariadení,
 - c) príslušných dokladov – ako napr. revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a podobne.

Čl. II

Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia, Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník

Stavenisko:

1. Miestom plnenia je účelové zariadenia Objednávateľa na adrese Komenského 22, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako „**Stavenisko**“).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis preberacieho protokolu v zmysle ods. 3 tohto článku.
3. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený písomný preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu **Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska** prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
4. V súvislosti so Staveniskom, počas zhotovovania celého Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä
 - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) označenie Staveniska,
 - c) umiestnenie zariadení Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov a materiálov,
 - d) odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - e) priebežné udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
 - f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiaru ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - g) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných Inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - h) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,

- i) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela,
 - j) v lehote do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov.
5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečí odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela.
6. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného, nedeľného pokoja a režimových opatrení Objednávateľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že náklady za uvedenú činnosť sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. V ods. 2 Zmluvy.

Stavebné výrobky a materiály:

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky **Stavebné výrobky a materiály** nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tej ktorej časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.
8. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. V ods. 2 Zmluvy.
9. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela, musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch).
10. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
11. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa zápisom v Stavebnom denníku (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor, resp. zástupca Objednávateľa je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so

zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

12. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo materiály (hmoty) predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže Objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so súhlasom projektanta.

Stavebný denník:

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť **Stavebný denník** na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby.
14. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch (3) vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve.
15. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných denných záznamov a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania časti Diela, po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
16. Do Stavebného denníka sa zapisujú najmä
- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác, počasie,
 - b) počet pracovníkov,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - h) zápisy Stavebného dozoru, projektanta,
 - i) zmeny Diela,
 - j) iné skutočnosti v zmysle tejto Zmluvy.
17. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.

18. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
19. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.
20. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku, ak táto Zmluva neustanoví inak.

Čl. III Termíny plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do deväťdesiat (90) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v ods. 1 tohto článku zaväzuje dodržiavať aj časový a vecný harmonogram (ďalej len „**Harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 ako neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak
 - a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,
 - b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
 - c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
 - e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných **dodatočných prác**,
 - f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky budovy Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 3 tohto článku konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v ods. 1 tohto článku:
 - a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela,
 - b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode vykonajú zápis v Stavebnom denníku, v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku k Zmluve budú Zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu aj v prípade, ak dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela a k jej

primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle ods. 3 písm. c) až f) tohto článku.

5. V prípade, ak dôjde v súlade s ods. 4 tohto článku k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
6. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ods. 4 tohto článku zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
8. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pre vylúčenie pochybností platí, že tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. V ods. 2 Zmluvy.

Čl. IV

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Aspoň dva (2) krát za kalendárny mesiac zvolá Objednávateľ kontrolný deň.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, Súpis vykonaných prác a dodávok bude vystavený prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom Diela podľa Prílohy č. 1 Zmluvy. Súčasťou Súpisu vykonaných prác a dodávok bude výkaz skutočne vykonaných dodávok alebo množstiev. Zmeny a doplnky, resp. nové a zmenené položky sa budú v Súpise vykonaných prác a dodávok viesť oddelene.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný po ukončení prác potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác a dodávok, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdia aj osoby poverené vykonávať Stavebný dozor, ak sú určené.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa na základe **Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela** v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.

z., potvrdeného Objednávateľom a resp. povereným zástupcom Objednávateľa po vykonaní kontroly Diela.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
 - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
 - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
 - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä jedno (1) vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované v ods. 7 tohto článku,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru, resp. zástupcu Objednávateľa,
 - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
 - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
7. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku)
 - a) kópiu strán Stavebného denníka,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
 - c) doklady o predpísaných a vykonaných skúškach,
 - d) dvakrát (2) Projekt skutočného vyhotovenia Diela,
 - e) doklady o odvozech a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.
8. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v ods. 7 tohto článku Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.
9. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu: mojmir.bartko@vlada.gov.sk, oprávnenej osoby za Objednávateľa na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu

Diela, Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.

11. Ak pri vykonaní kontroly Diela Objednávateľom alebo prizvaným Stavebným dozorom, dôjde k zisteniu zrejmých väd a nedorobkov, Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na ich odstránenie, a to buď priamo zápisom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť Objednávateľom vytýkaných väd a nedorobkov.
12. Ak Zhotoviteľ neupovedomí Objednávateľa o čase a spôsobe na odstránenie zistených väd a nedorobkov zápisom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
13. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej päť (5) dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
14. V súlade s podmienkami podľa tohto článku Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Konečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na preberací protokol svoj podpis. Odstránenie väd a nedorobkov potvrdí Stavebný dozor, resp. zástupca Objednávateľa písomne do konečného preberacieho protokolu.
15. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo Konečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškáním.
16. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať preberací protokol, najmä v prípade, ak nezávislý znalec vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.

Čl. V

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:

178 630,26 EUR bez DPH (slovom: stosedemdesiatosemtisícšesťstotridsať eur a dvadsaťšesť centov),

35 726,05 EUR výška 20% DPH,

214 356,31 EUR vrátane DPH (slovom: dvestoštrnásťtisícristopäťdesiatšesť eur a tridsaťjeden centov)

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene podľa prvej vety tohto odseku neskôr navyše účtovať DPH a cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.

3. Cena uvedená v ods. 2 tohto článku je dojednaná ako maximálna a konečná, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybudovaných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska vrátane mobilnej toalety pre pracovníkov Zhotoviteľa, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a poistenie. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený po odovzdaní a prevzatí celého Diela vystaviť Objednávateľovi faktúru v dvoch (2) rovnopisoch, pričom faktúra bude vyhotovená na základe odsúhlaseného Súpisu vykonaných prác a dodávok. Odsúhlasený Súpis a Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. Konečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s čl. IV ods. 14 budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú v zmysle tohto článku v lehote splatnosti do 30 dní od dátumu jej doručenia Objednávateľovi.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní odo dňa jej doručenia, na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
7. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.
8. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.

Čl. VI

Vlastnícke právo k Dielu

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky výrobky, materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich uhradenia.
2. Vlastníctvo Objednávateľa podľa ods. 1 tohto článku nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Diela a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v preberacom protokole.

Čl. VII

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, v mieste realizácie Diela, na samotnom Diela, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti s dojednaným poisťným plnením najmenej vo výške 50 % z ceny Diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote, pričom maximálna lehota na odstránenie väd je do desiatich (10) kalendárnych dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto odseku, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na odstránenie väd a nedorobkov v zmysle článku IV ods. 10 a 11 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, stavebných výrobkoch a materiáloch, zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
8. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle čl. IV Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
9. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle čl. IV Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.

10. Záručná doba neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
11. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: bautrade-in@bautrade-in.sk bezplatné odstránenie väd Diela do troch (3) pracovných dní odkedy sa o nich dozvedel.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
13. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Čl. VIII

Práva a povinnosti Zhotoviteľa, kvalitatívne a technické podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiadá, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
3. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s čl. XIV Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa Zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu Zhotoviteľ kalkuloval v cenovej ponuke v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.
8. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa čl. V Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä
 - a) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo subdodávateľov,
 - b) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
 - c) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - d) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
 - e) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť

na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,

- f) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - g) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
 - h) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor resp. poverený zástupca Objednávateľa, Projektant,
 - i) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - j) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie, ak ho o to Objednávateľ požiada.
12. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom, a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradieť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho
15. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce. Zhotoviteľ je v prípade splňania podmienok v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutej osoby a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov.
16. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí Zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku budovy.
 - b) Funkčnosť budovy Objednávateľa nie je možné z titulu realizácie prác neprimerane obmedziť.
 - c) Predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávateľom a príslušnými povoľovacími orgánmi, bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
 - d) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy

zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.

- e) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- f) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejné priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
- g) Zhotoviteľ bude povinný ku kolaudácii stavby zrealizovať úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky stavebných materiálov.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Čl. IX

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s čl. IV Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť

požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.

4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa čl. V Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Čl. X

Zabezpečenie Zmluvy a sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle čl. III Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo uvedenej v čl. V ods. 2 Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle čl. III Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov, a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.

5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v čl. VII Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
 - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané,
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela podľa čl. V ods. 2 Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu,
 - c) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane.
7. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
8. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

Čl. XI

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa ods. 4 tohto článku.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručení dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná osobne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručení jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručení dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť. Písomnosť doručovaná e-mailom sa považuje za doručení uložením v e-mailovej schránke adresáta, pričom tento

spôsob doručovania môže byť použitý len v prípadoch, ktoré zmluva určuje, alebo ktoré sú pri realizácii a organizácii stavby obvyklé.

4. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Čl. XII

Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Závazok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
 - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu,
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy,
 - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

Čl. XIII

Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN (slovenská technická norma) a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškani s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal Stavenisko; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom a prevzatia Staveniska Zhotoviteľom,
 - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII ods. 11 Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy a zároveň právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny podľa čl. V ods. 2 Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH.
4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie Staveniska v termíne stanovenom v čl. II ods. 3 Zmluvy,
 - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného

Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle ods. 4 tohto článku.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením čl. XI Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny podľa čl. V ods. 2 Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľ aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

Čl. XIV

Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa tejto Zmluvy.
2. V súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
3. Počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe písomného dodatku k tejto Zmluve; Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci návrhu na zmenu subdodávateľa spolu s aktualizovanou Prílohou č. 3 Zmluvy uviesť údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne na základe písomného dodatku k tejto Zmluve; Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci návrhu na zmenu subdodávateľa spolu s aktualizovanou Prílohou č. 3 Zmluvy uviesť údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

- b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - c) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
 - d) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že na zmenu kontaktných údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa nie je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa ods. 4 písm. d) tohto článku a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v ods. 4 tohto článku.

Čl. XV

Povinné technické a strojové vybavenie

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XI Zmluvy.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
5. Právne pomery Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a súťažnými podmienkami.

6. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
9. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zoznam príloh tejto Zmluvy
 - Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet Diela
 - Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel plnenia predmetu zákazky

V Bratislave, dňa _____

V B.Bystrici, dňa _

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Matúš Šutaj Eštok
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Mikuláš KANĎÁR
konateľ

Príloha č.1 – Podrobný položkový rozpočet Diela

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica (cenová úroveň 2019/II)**

JKSO:

Miesto: **Banská Bystrica**

KS:

Dátum: **30.1.2020**

Objednávateľ: **Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: **BAUTRADE-IN s.r.o.**

IČO:

IČ DPH:

Projektant: **x-arch s.r.o., Kollárova 44, Banská Bystrica**

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 630,26
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	178 630,26	35 726,05

Cena s DPH	v	EUR	214 356,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

~~Pečiatka~~ /

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica (cenová úroveň 2019/II)

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 30.1.2020

Objednávateľ: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

Projektant: x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		178 630,26	214 356,31
SO 01	KOMUNIKÁCIA A PARKOVACIE PLOCHY	157 282,87	188 739,44
SO 02	REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA	21 347,39	25 616,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Banská Bystrica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Úrad vlády SR		
Projektant	PRO ROADS, s.r.o.		
Zhotoviteľ	BAUTRADE-IN s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA
	30.1.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	54 250,27	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	101 528,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	909,70					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	594,74					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		157 282,87	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	157 282,87
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 157 282,87	31 456,57
Dátum a podpis	Peč	25	Cena s DPH (r. 23-24)	188 739,44
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis			dávky zadávateľa	0,00
			záväzok	0,00
			vyhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						155 488,426
1	Zemné práce					31 364,944
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	405,000	1,650	668,250
2	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	20,000	1,657	33,140
3	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,000	5,102	102,040
"lôžko krytu chodníka" 20				20,000		
4	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	932,000	1,829	1 704,628
"komunikácia" 860				860,000		
"chodníky" 20+20				40,000		
"ostatné plochy z betónu" 32				32,000		
5	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	917,000	4,102	3 761,534
"komunikácia" 860				860,000		
"chodník" 20				20,000		
"ostatné plochy z betónu" 32				32,000		
"podkladný betón pod vpustom" 5				5,000		
6	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	880,000	0,955	840,400
"komunikácia" 860				860,000		
"chodník" 20				20,000		
7	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	210,000	1,195	250,950
8	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	40,000	1,829	73,160
9	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	396,500	3,094	1 226,771
"výmena podložia" 980*0,3				294,000		
"pod novým parkoviskom" 205*0,5				102,500		
10	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	396,500	0,950	376,675
11	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,000	56,200	337,200
"rozobratie ex. vpustov" 6				6,000		
12	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,000	8,242	49,452
13	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,200	64,230	1 490,136
"trativod" 23,2				23,200		
14	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,200	11,050	256,360
15	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	50,400	56,890	2 867,256
"kanalizačná prípojka" 2,4				2,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"chráničky" 48		48,000		
16	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	50,400	11,690	589,176
17	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	405,000	1,271	514,755
18	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	2 025,000	0,280	567,000
19	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	405,534	2,900	1 176,049
		"odkopávka a prekopávka" 396,5		396,500		
		"hĺbenie jám" 6		6,000		
		"hĺbenie rýh do 600 mm" 23,2		23,200		
		"hĺbenie rýh 600 - 1300 mm" 50,4		50,400		
		"zemina použitá na terénne úpravy" -70,566		-70,566		
20	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	405,534	0,500	202,767
21	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	70,566	4,000	282,264
22	171102104	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 102% Proctor-Standard	m3	1,500	2,600	3,900
		"zásyp po uličných vpustoch" 1,5		1,500		
23	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	405,534	0,650	263,597
24	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	405,534	11,700	4 744,748
25	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,566	21,419	1 511,453
		"terénne úpravy zeminou vykopanou na stavbe" 70,566		70,566		
26	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	103,200	15,404	1 589,693
		"kanalizačná prípojka" 7		7,000		
		"chráničky" 96,2		96,200		
27	180405114	Založenie trávniku výševom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	757,000	2,730	2 066,610
		"parkovisko" 182		182,000		
		"ostatné trávnaté plochy" 575		575,000		
28	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	227,100	8,800	1 998,480
		"parkovisko" 182*0,3		54,600		
		"ostatné trávnaté plochy" 575*0,3		172,500		
29	005720001500-R1	Záhradnícky substrát	l	15 350,000	0,060	921,000
		"prímes do lôžka pod zatrávňovacie tvárnice" 15350		15 350,000		
30	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 050,000	0,360	378,000
31	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	575,000	0,900	517,500

2

Zakladanie

3 142,331

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	14,100	32,612	459,829
33	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	3,000	91,900	275,700
34	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	117,000	2,940	343,980
35	289971213-R1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie (2x) a ropotesnej fólie (1x) na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	882,000	0,360	317,520
		"3x" 3*294		882,000		
36	693110000200-R1	Geotextília polypropylénová 300g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	599,760	0,980	587,765
		"2x" 2*294		588,000		
37	272440000100-R1	Hydroizolačná zemná mPVC fólia hr. 1,00 mm	m	299,880	3,860	1 157,537
		294 * 1,02		299,880		
4		Vodorovné konštrukcie				3 090,796
38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,200	32,980	567,256
		"kanalizačná prípojka" 1,2		1,200		
		"chráničky" 16		16,000		
39	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	921,000	2,740	2 523,540
		"komunikácia" 583		583,000		
		"parkovisko" 182		182,000		
		"chodníky" 156		156,000		
5		Komunikácie				62 364,706
40	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 256,000	4,960	11 189,760
		"výmena podložia 2x150 mm" 2*980		1 960,000		
		"pod parkoviskom" 182		182,000		
		"pod odvodňovacím žľabom" 114		114,000		
41	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	248,000	5,160	1 279,680
		"pod parkoviskom" 248		248,000		
42	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	670,000	6,840	4 582,800
		"pod komunikáciou" 670		670,000		
43	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	156,000	7,421	1 157,676
		"pod chodníkom" 156		156,000		
44	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	583,000	9,530	5 555,990
		"komunikácia" 583		583,000		
45	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	739,000	12,970	9 584,830
		"komunikácia" 583		583,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"chodníky" 156		156,000		
46	58381000800	Dlažobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	157,560	22,185	3 495,469
		156 * 1,01		157,560		
47	58381000900	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	588,830	36,840	21 692,497
		583 * 1,01		588,830		
48	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	182,000	5,193	945,126
49	28452000400	Zatravnovací panel 330x330x50 mm, hrúbka steny 0,5 mm	m2	200,200	14,390	2 880,878
		182 * 1,1		200,200		

8

Rúrové vedenie

2 867,381

50	871275010	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 110x10,0 mm	m	31,000	1,202	37,262
		"chránička - VO" 31		31,000		
51	286130022800-R	Rúra dvojrstvová, 110x10,0x12 m, materiál: HDPE	m	31,000	8,930	276,830
52	871326026-R	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	13,000	0,660	8,580
		"kanalizačná prípojka" 13		13,000		
53	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m	ks	2,171	56,870	123,465
54	871335016	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 160x14,6 mm	m	48,000	1,493	71,664
		"chránička - závlahy" 48		48,000		
55	286130023400-R	Rúra dvojrstvová, 160x14,6x12 m, materiál: HDPE	m	48,000	33,720	1 618,560
56	877326004-R	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	3,590	10,770
57	286510004200-R	Koleno PVC-U, DN 150x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,500	7,000
58	286510004600-R	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,600	4,600
59	877326050-R	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	1,000	3,650	3,650
60	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,500	2,500
61	877326100-R	Montáž kanalizačnej tvarovky pre dodatočné napojenie DN 150	ks	4,000	18,900	75,600
62	286510009800-R	Dodatočné napojenie na betónové šachty DN 150	ks	4,000	125,000	500,000
63	895941111-R	Rozobratie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	63,450	126,900

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 575,669

64	91332-	Montáž, nájom a demontáž dočasných dopravných značiek	súb	1,000	180,000	180,000
65	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	118,000	5,626	663,868
66	592170001800-R	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	119,180	2,684	319,879
		118 * 1,01		119,180		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	917461112	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	314,000	7,716	2 422,824
68	583810001300-R	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, 40x20x10cm	m	317,140	28,500	9 038,490
314 * 1,01				317,140		
69	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	5,000	1,490	7,450
70	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	3,456	17,280
71	935114524-R	Osadenie odvodňovacieho žľabu z minerálneho vysokohodnotného betónu vnútornej šírky 150 mm a štrbinovým roštom triedy C 250	m	62,000	18,456	1 144,272
"OŽ 1" 62				62,000		
72	592270044600-R	Odvodňovací žľab NW 150 č.0, dĺžky 1 m, výšky 210 mm, bez spádu, vláknobetónový s ocelovou pozinkovanou hranou	ks	46,000	63,000	2 898,000
73	592270044600	Odvodňovací žľab NW 150 č.1-10, dĺžky 1 m, výšky 215-160 mm, so spádu, vláknobetónový s ocelovou pozinkovanou hranou	ks	15,000	63,000	945,000
74	592270045700	Vpust NW 150, rozmer 500x200x690 mm, s presuvkou DN 150 pozinkovaný, pre odvodňovací žľab NW 150	ks	2,000	129,150	258,300
75	592270042100	Kalový kôš do vpustu NW 150, plastový, čierny	ks	2,000	9,460	18,920
76	592270045500	Pachový uzáver do vpustu DN 150	ks	2,000	5,930	11,860
77	592270045600	Čelná, koncová stena pozinkovaná pre odvodňovací žľab NW 150	ks	2,000	8,760	17,520
78	592270041800-R1	Štrbinový rošt V NW 150, asymetrický, rozmer 1000x173x143 mm, SH 110 mm, rozmer štrbiny SW 18 mm, trieda C 250, pozinkovaný	ks	61,000	58,460	3 566,060
79	592270045000-R	Revízná šachta NW 150, lxšxh 500x173x143 mm, SH 110, SW 12,5 mm, trieda C 250, pozinkovaný	ks	2,000	123,560	247,120
80	935114524-R1	Osadenie odvodňovacieho žľabu z minerálneho vysokohodnotného betónu vnútornej šírky 150 mm a štrbinovým roštom triedy C 250	m	9,000	18,490	166,410
"OŽ 2" 9				9,000		
81	592270044600-R1	Odvodňovací žľab NW 150 č.1-10, dĺžky 1 m, výšky 215-160 mm, so spádu, vláknobetónový s ocelovou pozinkovanou hranou	ks	9,000	63,000	567,000
82	592270045700-R1	Vpust NW 150, rozmer 500x200x690 mm, s presuvkou DN 150 pozinkovaný, pre odvodňovací žľab NW 150, kalový kôš, pachový uzáver	ks	1,000	129,150	129,150
83	592270042100-R1	Kalový kôš do vpustu NW 150, plastový, čierny	ks	1,000	9,460	9,460
84	592270045500-R1	Pachový uzáver do vpustu DN 150	ks	1,000	5,930	5,930
85	592270045600-R1	Čelná, koncová stena pozinkovaná pre odvodňovací žľab NW 150	ks	2,000	8,760	17,520
86	592270045400	Liatinový rošt NW 150, lxšxh 500x172x20 mm, rozmer štrbiny MW 28x9 mm, trieda D 400	ks	18,000	51,860	933,480
87	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,750	83,450	62,588
"základové pätky VO" 3*0,5*0,5*1				0,750		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER (ZADANIE)

Stavba: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica

Objekt: SO-01 Prístupová komunikácia a súvisiace spevnené plochy

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: PRO ROADS, s.r.o.

Dátum: 30.01.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
88	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	2,890	5,780
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	500,142	11,900	5 951,690
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 001,420	0,393	1 965,558
91	979089012-R	Poplatok za skladovanie a zneškodnenie stavebnej suty na určených skládkach	t	500,142	30,000	15 004,260

99 Presun hmôt HSV 6 082,599

92	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 105,927	5,500	6 082,599
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

M Práce a dodávky M 1 504,442

21-M Elektromontáže 162,690

93	210965104-R	Demontáž stožiaru verejného osvetlenia	ks	3,000	54,230	162,690
----	-------------	----------------------------------------	----	-------	--------	---------

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 341,752

94	460510201	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	44,000	3,710	163,240
95	592650000600	Káblový žlab TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový	ks	44,000	5,490	241,560
96	592650001800	Betónový kryt TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žlaby	ks	44,000	1,790	78,760
97	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm)	m	57,000	4,716	268,812
98	592650000700	Káblový žlab TK2, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x150x140 mm, vonkajší 1000x210x175 mm, betónový	ks	57,000	8,390	478,230
99	592650001900	Betónový kryt TK2, lxšxv 500x210x35 mm, pre káblové žlaby	ks	57,000	1,950	111,150

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 290,000

100	000300011	Geodetické práce - smerové a výškové zameranie plôch a spádov	súb	1,000	290,000	290,000
-----	-----------	---------------------------------------------------------------	-----	-------	---------	---------

Celkom 157 282,868

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica (cenová úroveň 2019/II)

Objekt:

SO 02 - REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

30.01.2020

Objednávateľ:

Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUTRADE-IN s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o., Kollárova 44, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 347,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		0,00
DPH znížená	21 347,39		0,00

Cena s DPH

v EUR

21 347,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

ROZPOČET (ZADANIE)

Stavba:

Rekonštrukcia areálu ÚZ Bystrica (cenová úroveň 2019/II)

Objekt:

SO 02 - REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 30.01.2020

Objednávateľ: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

Projektant: x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ: BAUTRADE-IN s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 347,391

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 693,717
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 060,836
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	304,000	1,720	522,880
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,553	9,612	101,435
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,553	19,876	209,751
4	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	10,553	2,939	31,015
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,872	6,470	12,112
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,872	0,867	1,623
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10000m	m3	1,872	4,007	7,501
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,872	0,716	1,340
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,480	0,403	5,029
10	K	184806132	Rez stromu netŕňového priemeru koruny nad 2 do 4 m	ks	25,000	6,726	168,150
D	5		KOMUNIKÁCIE				490,720
11	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	12,480	7,035	87,797
12	K	5912.12	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do nového lôžka	m2	10,553	12,970	136,872
13	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	2,000	12,450	24,900
14	M	583 879760	Kocka dlažbová žulová 60 mm	m2	10,870	22,185	241,151
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 142,161
15	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,700	5,485	42,235
16	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	8,080	2,620	21,170
17	K	938902303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	m2	318,140	5,258	1 672,780
18	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	5,889	1,538	9,057
19	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	58,890	0,326	19,198
20	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	5,889	13,443	79,166
21	K	979089002	Poplatok za skladovanie a zneškodnenie stavebnej sute na skládke z demolovaných vozoviek	t	5,889	35,000	206,115
22	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeme	m3	1,872	11,700	21,902
23	K	998152121	Presun hmôt pre oplotenie	t	9,778	7,214	70,538
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 240,189
D	783		Nátery				6 240,189
24	K	783222100.	Nátery pôvodných kov.konštr.antikorózne syntetické, dvojnásobné	m2	642,656	4,720	3 033,336
25	K	783293112	Nátery kov.konštr.akrylovou farbou,dvojnásobné	m2	642,656	3,180	2 043,646

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	783904811	Ostatné práce odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	642,656	0,700	449,859
27	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	642,656	1,110	713,348
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 413,485
D 764			Konštrukcie klampiarske				142,733
28	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 600 mm	m	5,600	25,007	140,039
29	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,462	1,843	2,694
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				11 270,752
30	K	767.1	Montáž oplotenia rámového na 2 kotevné stojky	ks	6,000	140,000	840,000
31	M	553510.1	Plotový dielec + povrchová úprava šxv" 1900x1100mm	ks	6,000	487,000	2 922,000
32	K	767.2	Montáž dvojkrídlovej otváratej brány	ks	1,000	830,000	830,000
33	M	553510.2	Brána dvojkridlová,otváratej + povrchová úprava šxv: 3925x1500mm	ks	1,000	2 145,000	2 145,000
34	K	767.3	Montáž kovovej brány na ručné otváranie	ks	1,000	78,000	78,000
35	M	553510.3	Bránička oplotenia na ručné otváranie + povrchová úprava šxv:1200x1500mm	ks	1,000	516,700	516,700
36	K	767.4	Montáž prestrešenia plochy pre komunálny odpad	kpl	1,000	685,000	685,000
37	M	553580.4	Prestrešenie priestoru vyhradeného pre komunálny odpad-dodávka šxdl. 3200X2400mm	súb	1,000	2 389,000	2 389,000
38	K	767.5	Demontáž,doplnenie a spätná montáž el.ovládania brány	kpl	1,000	438,700	438,700
39	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového	m	11,400	6,090	69,426
40	K	767920820	Demontáž vrát na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	78,740	78,740
41	K	767920860	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	1,000	195,000	195,000
42	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	83,186	1,000	83,186

Príloha č. 2 – Časový a vecný harmonogram


Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel plnenia predmetu zákazky

Zoznam subdodávateľov a podiel plnenia predmetu zákazky

„Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a oplotenia ÚZ Bystrica“

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby

V Lúbietovej, dňa

 BAUTRADE-IN s.r.o.
Mikuláš Kandár, konateľ spoločnosti