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Zmluva o dielo  
 

na stavebné práce na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare medzi zmluvnými stranami: 
 
č. zmluvy Objednávateľa:  VHÚ-38-116/2023 
č. zmluvy Zhotoviteľa:  01/10/2023/BP 

 
 

1.1 Objednávateľ:    
Obchodné meno:    Vojenský historický ústav  
Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava     
Štatutárny zástupca:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN:      SK58 8180 0000 0070 0016 9713 
BIC – kód banky:   SPSRSKBA 
IČO:     00802751    
DIČ:     2020879575    
Osoba oprávnená konať      
vo veciach technických:                       Ing. Milan Kubizniak – riaditeľ  
                                                            Vojenského historického múzea Piešťany 
   Ing. Štefan Sopčák 
   Tel: 0904 743199 
   e-mail: stefan.sopcak@vhu.sk  
 

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    PEMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo:      Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:   Ing. Michal Hrrnčár, konateľ 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:      SL85 0900 0000 0051 1731 8154 
IČO :      31 627 421 
DIČ :      2020 461 663 
IČ DPH:     SK2020461663 
Zapísaný:   OR Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 2651/S 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických:   Ing. Matej Biháry, stavbyvedúci 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve           
ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, ako podlimitná zákazky 
s názvom „Uskutočnenie stavebných prác v areáli Vojenského historického múzea Piešťany“ – 
ČASŤ 1 „Odstránenie stavieb - Vojenské historické múzeum Piešťany“ vyhlásená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 171/2023 zo dňa 31.08.2023 pod zn. 29643 – WYP, túto zmluvu o dielo 
(ďalej len „zmluva“). 
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Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela a že disponuje kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú potrebné k realizácii diela v dohodnutej lehote. 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie búracích prác „Odstránenie stavieb - Vojenské historické 
múzeum Piešťany“, ktoré vykoná zhotoviteľ podľa požiadaviek a podmienok objednávateľa. 
Zhotoviteľ vykoná búracie práce v nasledovných objektoch objednávateľa: 

- Administratívna budova – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. „C“ č. 
12194/73, súp. č. 6786, výpis z LV č. 9459  

- Administratívna budova – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. „C“ č. 
12194/74, súp. č. 6787, výpis z LV č. 9459  

- Administratívna budova – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. „C“ č. 
12194/76, súp. č. 6788, výpis z LV č. 9459  

- Administratívna budova/Dielne – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. 
„C“ č. 12194/77, súp. č. 6789, výpis z LV č. 9459  

- Administratívna budova/Dielne – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. 
„C“ č. 12194/78, súp. č. 6790, výpis z LV č. 9459  

- Administratívna budova/Dielne – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. 
„C“ č. 12194/79, súp. č. 6791, výpis z LV č. 9459  

- Ubytovňa  – katastrálne územie: Piešťany – Areál VHÚ, pozemok parc. Reg. „C“ č. 12194/83, súp. 
č. 6792, výpis z LV č. 9459 

    Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
1.2 Zmluvné strany prehlasujú, že sú im rozsah a podmienky tejto zmluvy detailne známe a súhlasia s jej 

obsahom. 
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa práce 

pri zbúraní stavebných objektov špecifikovaných v bode 1.1 tohto článku zmluvy: 
a) zbúranie stavieb v zmysle vydaného búracieho povolenia a vypracovanej dokumentácie, vrátane 

odvozu stavebnej sute, a odpojenie od sietí , voda, elektrická NN sieť 
b) záverečné úpravy terénu na pozemkoch. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa záväzného položkovitého rozpočtu predloženého 
zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (príloha č. 2 zmluvy), v zmysle harmonogramu prác, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, ako aj za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve 

 
Článok II. 

Termíny plnenia 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. I. tejto zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 
zhotovenia  do 10.11.2023 odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

2.2 Odovzdanie stavenísk objednávateľom sa uskutoční 3 dni pred zahájením búracích prác,                     a 
to formou písomného zápisu. 

2.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený                               
a podpísaný zápis. 

 
Článok III. 
Cena diela 

 
3.1 Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. II bod 3) tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán 

podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
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P. č stavba Cena v EUR  
bez DPH 

DPH  Cena v EUR s DPH  

1. 
Odstránenie stavieb - Vojenské 
historické múzeum Piešťany 

84 697,88 16 939,58 101 637,46 

Spolu 84 697,88 16 939,58 101 637,46 

 
3.2 Dohodnutá cena je doložená v Prílohe č. 2 zmluvy o dielo, ako jej neoddeliteľnej súčasti. 
3.3 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto 

zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstránenia stavby sú zahrnuté i náklady na vybudovanie, 
prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, náklady na vypracovanie, odsúhlasenie, aktualizáciu, 
doplňovanie, distribúciu harmonogramu postupu prác, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie 
odpadu, ktorý zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, vrátane nákladov vodorovného 
premiestnenia vybúraných hmôt na povrchu a poplatky za skládky. 

3.4 Preddavky objednávateľ neposkytuje a zhotoviteľ ich ani nebude požadovať. 
3.5 Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne 

potvrdených zástupcom objednávateľa. 
3.6 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za odstránenie stavby po ukončení ak odstránenie 

stavieb vykoná riadne a včas a odovzdá ho objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a 
prevzatí odstránenia stavby. 

3.7 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto práce 
a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizácie takýchto 
prác budú dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo. 

3.8 Podkladom pre zaplatenie ceny za odstránenie stavby bude faktúra vystavená zhotoviteľom  po 
prevzatí odstránenia všetkých stavieb. 

3.9 Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3.10 Zhotoviteľ je povinný faktúru (čiastočná, konečná) vystaviť a doručiť objednávateľovi. Súčasťou 
každej faktúry musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré boli skutočne 
zrealizované, potvrdený zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre aj 
dodacie listy, certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise a sumár všetkých odpadov „tzv. 
„Potvrdenie o zhodnotení a zneškodnení nebezpečných odpadov“, ktoré boli prepravené zo 
staveniska na zneškodnenie. 

3.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola 
doručená tretí deň od jej odoslania. 

3.12 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je objednávateľ oprávnený faktúru v 
lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný 
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti 
neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry. 

3.13 Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 
3.14 Uhradenie faktúry nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby. 
3.15 Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky zhotoviteľa. 
3.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi                                             

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
 

Článok IV. 
Podmienky vykonania diela - odstránenia stavby  

 
4.1 Pri vykonávaní plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov a STN súvisiacich s predmetom zmluvy. 
4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať plnenie predmetu zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie (§ 537 

Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v zmluve o dielo. 
4.3 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh                                               

na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona                      
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášky Ministerstva 
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práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach                       a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov  zodpovedá Zhotoviteľ. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania . zaistiť bezpečnosť 
všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo 
ohrozeniu spomínaných osôb. 

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR                           
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky  Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zaistiť a udržiavať výstražné značky priestoru odstraňovania 
stavby pre bezpečnosť iných osôb. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 
majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 
hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

4.8 Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný mu predložiť v písomnej forme všeobecný popis 
postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela - odstránenia stavby. Predloženie a 
odsúhlasenie harmonogramu prác alebo všeobecných postupov objednávateľovi nezbavuje 
zhotoviteľa žiadnych povinností a zodpovednosti podľa tejto zmluvy o dielo. Ak bude mať 
objednávateľ za to, že zhotoviteľ nedodržiava harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený 
termín ukončenia diela - odstránenia stavby upozorní na to zhotoviteľa písomne a súčasne ho vyzve 
na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého termínu 
ukončenia diela - odstránenia stavby. 

4.9 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa vykonávať na stavbe práce v noci alebo v dňoch 
pracovného pokoja. Výnimku tvoria iba práce, ktoré sú nevyhnutné alebo potrebné pre záchranu 
života, majetku alebo bezpečnosti odstraňovanej stavby. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje 
zhotoviteľa k predĺženiu lehoty na odstránenie stavby, je postup prác zhotoviteľa podľa názoru 
objednávateľa príliš pomalý tak, že môže byť ohrozený termín dokončenia odstránenia stavby 
oznámi to objednávateľ písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný, po dohode s 
objednávateľom, podniknúť všetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnutý termín dokončenia 
odstránenia stavby bol dodržaný. Ak ako dôsledok oznámenia objednávateľa zhotoviteľ rozhodne, 
že je nevyhnutné vykonať práce i v noci a v dňoch pracovného pokoja má právo požiadať 
objednávateľa o súhlas. Ak objednávateľovi pri krokoch podniknutých zhotoviteľom podľa tohto 
bodu vzniknú dodatočné náklady, musí ich uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi vo výške stanovenej 
objednávateľom a oznámenej zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo takto vyčíslené náklady si 
odčítať z akejkoľvek faktúry zhotoviteľa, ktorá je alebo má byť splatná. Objednávateľ toto oznámi 
zhotoviteľovi písomne. 

4.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu. 
4.11 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečuje manipuláciu, odvoz, skladovanie 
a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu vyprodukovaného počas realizácie diela. 

4.12 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť poskytnutím služby aj tretiu osobu. 
4.13 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o 

verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa 
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas  doby realizácie stavebných prác, minimálne 
jednu osobu spĺňajúce nasledovné predpoklady: 

a) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 
Na účely tejto zmluvy sa za nezamestnanú osobu považuje aj osoba, ktorá bola za 
posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. 

4.14 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 4.13 sa preukáže čestným vyhlásením 
uchádzača o zamestnanie a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie 
je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa bodu 
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4.13). Zhotoviteľ ďalej preukáže splnenie tejto povinnosti zamestnať minimálne jednu osobu, 
spĺňajúce predpoklady podľa bodu 4.13, predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. 
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., súhlasov uchádzačov o zamestnanie so 
spracovaním osobných údajov a pod.). Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia 
zamestnania minimálne jednej osoby, spĺňajúcich predpoklady uvedené v bode 4.13 bude považovaná 
za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu tejto osoby minimálne v trvaní počas celej doby realizácie 
stavebných prác. 

 
 

Článok V. 
Ostatné podmienky vykonávania diela - odstránenia stavby 

A. STAVENISKO 
5.1 Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní (konaní                                 

na odstránenie stavby) na realizáciu predmetu zmluvy. 
5.2 Pred začatím demontážnych, búracích a výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 

jednotlivé inžinierske siete, ako rôzne vzdušné vedenia, vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné 
zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohroziť osoby vykonávajúce búracie práce 
a pod, je zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sietí na stavenisku. 
Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sieti o 
ich lokalizáciu. 

5.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho poddodávateľmi počas výkonu 
prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti 
objednávateľa do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť  všetky 
opatrenia a splniť všetky požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov                                               a 
prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiacich s odstránením, prekládkou                     a 
znovuzriadením všetkých inžinierskych sieti. Náklady na tieto práce znáša zhotoviteľ. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a 
priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác. 

5.5 Najneskôr k termínu, ktorý bude dohodnutý pri odovzdávaní a prevzatí búracích prác                                 
je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie 
resp. do pôvodného stavu. 

 
B. KONTROLA DIELA - ODSTRÁNENIA STAVBY  
5.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu odstránenia stavby zhotoviteľom. Ak zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva odstránenie stavby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 
technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak zhotoviteľ tak neurobí ani 
v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup 
je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo podľa tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Právo objednávateľa na náhradu škody a 
zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania odstránenia stavby zo 
strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady odstránenia stavby. 

 
C. STAVEBNÝ DENNÍK 
5.7 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom                            

a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
objednávateľom do doby odovzdania a prevzatia diela. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe 
a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo 
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

5.8 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 
a) Denný zápis: 

- dátum (mesiac, rok, názov dňa), 

- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť, 

- pracovníci a ich počty, 

- mechanizmy, 
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- časový postup prác na stavbe, 

- výkaz výmer dodávok – búracích prác podľa objektov. 
b) Ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak, 

- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, 

- prerušenie stavebných/búracích prác s odôvodnením, 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 

- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie, 

- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, 

- požiadavky objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela, 

- škody na stavbe, 

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka, 

- sumár všetkých odpadov „tzv. „Potvrdenie o zhodnotení a zneškodnení nebezpečných 
odpadov“, ktoré boli prepravené zo staveniska na zneškodnenie. 

5.9 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať 
záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

 
D. Zodpovedné osoby zmluvných strán 

5.10 Objednávateľ poveruje výkonom dozoru na odstránenie stavby: Ing. Štefana Sopčáka, t.č.: 
0951940619 a Ing. Jozefa Kusalu, t.č.: 0960319711, jozef.kusala@vhu.sk 

5.11 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Matej Biháry, t.č.: 0911870133, 
bihary.matej@pemaxplus.sk 

5.12 Zmeny v zodpovedných osobách sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne a zapísať                    
do stavebno-montážneho denníka. 

 
Článok VI. 

Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstránenia stavby 
 

6.1 Pripravenosť odstránenia stavby, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ 
objednávateľovi oznámi písomne. 

6.2 Na základe doručeného oznámenia vypíše objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
príslušné doklady, doklad o spôsobe likvidácie odpadov, doklady o odovzdaní kovového odpadu do 
šrotu a pod. Ak zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, 
nepovažuje sa odstránenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu. 

6.4 O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica. 
6.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí odstránenia stavby budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa 

odstránenie stavby za riadne vykonané a záväzok zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ 
je oprávnený takto ponúknuté odstránenie stavby neprevziať. 

6.6 Ak objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe              ani 
v spojitosti s inými nebránia bezpečnému užívaniu priestoru odstránenia stavby a rozhodne sa 
odstránenie stavby prevziať budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. 
V súlade s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje 
záväzok zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v 
zápisnici o odovzdaní a prebratí odstránenia stavby. 

6.7 Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu odstránenia stavby, nie 
sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku. 

6.8 Dňom podpísania zápisnice prechádza na objednávateľa . nebezpečenstvo vzniku škôd v priestore 
odstránenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto článku zmluvy tým nie je dotknuté. 
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Článok VII. 
Zodpovednosť za vady diela - odstránenia stavby 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odstránenie stavby bude zrealizované podľa podmienok tejto  

zmluvy, v súlade s projektom a búracím povolením a podľa platných predpisov a technických noriem. 
7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku 

tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné 
strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.3 Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení 
zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. 
Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, 
ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné 
počas celej doby realizácie diela. Zmluva/y podľa prvej vety tohto bodu zmluvy tvorí/ia / prílohu č. 
4 Zmluvy (overená kópia). Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných 
zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, 
zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich 
dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, 
ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia 
objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené 
vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný rozsah a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že zhotoviteľ na vlastné 
náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich 
ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie diela. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností sa taktiež zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný chrániť dielo 
počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich 
zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prejde na objednávateľa až dňom prevzatia diela na základe 
protokolu. 

 
Článok VIII. 

Subdodávatelia 
 

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je 
povinný byť  rovnako ako zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, 
pričom oprávnenie zhotovovať práce musí mať subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy (register 
partnerov verejného sektora). 

8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 
subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy 
k zmene došlo. Pre vylúčenie pochybností, zmena údajov v zmysle tohto bodu čl. VIII neznamená 
zmenu samotného subdodávateľa, ale len jeho údajov (napr. sídlo a pod.). Zmena subdodávateľa je 
opravená v nasledujúcom bode 8.4 Zmluvy. 

8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne 
navrhnutého subdodávateľa pre subdodávanú oblasť prác alebo vstup akéhokoľvek ďalšieho nového 
subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr jeden (1) pracovný deň, ktorý predchádza dňu, v 
ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 
oznámení uviesť najmenej nasledovné údaje: percentuálny podiel subdodávky k celkovej zákazke 
(uvedený v %), ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných nových subdodávateľov, 
predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí mať oprávnenie zhotovovať 
práce k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku 
podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. 
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8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek 
subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od zhotoviteľa potrebných 
dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle bodu 
8.1 a 8.2 vyššie) u všetkých subdodávateľov. 

8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa 
tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo v inom obdobnom spore (konflikt záujmov). 

8.8 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu 
pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva 
svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude 
bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele 
bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. 
Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela ani dohodnutá cena diela. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela 
požadovať od zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči 
subdodávateľom a prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti.  

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 
subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči zhotoviteľovi z 
titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako 
tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na 
základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na 
základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. Ďalej 
sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ nie je povinný vyplatiť  zhotoviteľovi finančnú čiastku 
zodpovedajúci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postúpení pohľadávky (zamedzenie dvojitému 
hradeniu tej istej pohľadávky). Objednávateľ je oprávnený v tomto prípade jednostranne započítať 
postúpenú pohľadávku subdodávateľa voči pohľadávkam zhotoviteľa. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 
plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči 
objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty 
 

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v termínoch 
dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 € 
(slovom tridsať euro 00/100 centov) za každý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením odstránenia stavby v dohodnutom termíne zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05 % z ceny odstránenia stavby 
(búracích prác) za každý deň omeškania. 

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v 
dohodnutej výške 0,05 % z neuhradenej čiastky. 

9.4 Za omeškanie s odstránením vád alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí odstránenia 
stavby zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 30,00 € (slovom 
tridsať euro 00/100 centov) za každý deň omeškania. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania pokút a úrokov z omeškania. Dlžník je 
povinný vyúčtovanú pokutu, resp. úrok z omeškania zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania. 

9.6 Zaplatením pokuty resp. úroku z omeškania nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 
9.7 Objednávateľ je oprávnený nároky podľa tohto článku zmluvy si odčítať z akejkoľvek fakturovanej 

čiastky na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude objednávateľ 
zhotoviteľa písomne informovať. 
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Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
10.1  Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť ak: 

a) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
b) na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, 
c) zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu, 
d) zhotoviteľ bude vykonávať odstránenie stavby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo 

určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, 
ktorú mu objednávateľ na ich odstránenie poskytne, 

e) nastali okolnosti, ktoré bránia riadnemu vykonávaniu prác; 
f) aj bez udania dôvodu. 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť ak: 
a) na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, 
b) mu objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi 
možnosť vykonanie odstránenie stavby, 

c) objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac                
ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry. 

 
10.3 Odstúpenie od zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi zmluvy písomne. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhému 
účastníkovi zmluvy. 

10.4 Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 
 

Článok XI. 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
11.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných 
strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu 
slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.  

11.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich  rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

11.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                               
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

11.5 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné robiť iba podľa § 18 ZVO a to výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si pre vylúčenie 
pochybností vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu diela podľa zmluvy 
neakceptovať. 

11.6 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a  PD, alebo 
rozpor medzi výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými 
správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, 
ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, 
ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany 
dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení 
jednotlivých položiek zmluvnými stranami. 

11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy budú on a jeho subdodávatelia 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky 
povinnosti vyplývajúce so  zákona č. 315/2016 Z. Z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

11.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je 
osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) ZVO. 
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11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne.  

11.10 Súčasťou tejto zmluvy je 
 
Príloha č.  1. Harmonogram prác  
Príloha č.  2. Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer 
Príloha č.  3. Zoznam subdodávateľov  
Príloha č.  4. Poistná zmluva podľa bodu 7.3 zmluvy  
Príloha č.  5. Doklady preukázajúce spnenie povinnosti uplatnenia sociálneho hľadiska v trvaní počas 

celej doby realizácie stavebných prác podľa bodu 4.13 a 4.14 zmluvy  
 
V Bratislave,  dňa     V Banskej Bystrici, dňa 18.10.2023 
 
Za objednávateľa :                                                              Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
......................................................................   ................................................................ 
       Vojenský historický ústav PEMAX PLUS, spol. s r.o.  
     plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.  Ing. Michal Hrnčár, konateľ 

         riaditeľ       
 
 
 
 


