Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(d’alej len ,,Zmluva*)

eviden¢né ¢. Objednavaterla:
eviden¢né ¢. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

136-4100/127ZNH/2023
3187/2023

PD — Rekonstrukcia cesty 111/3497, Richvald — Kruzlov

Rekonstrukeia cesty 111/3497, Richvald - Kruzlov
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realizacnych

- majetkopravnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny orgéan:
Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:
- technickych:
- ekonomickych:

1CO:

IC DPH:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,vedaci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukovéa,vedtica odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo dfia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel)

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov
Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kozusko, konatelia spolo¢nosti

Ing. Marek Kozusko, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Marek Kozusko
Ing. Stefan Kristof
Ing. Marek Kozusko
17085501
SK2020518027
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2.1

2.2

2.3

2.4

DIC: 2020518027

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:

Prévna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk

Zapis v prisluSnom registri: Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok Il
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumenticie na ponuku (DP) diela (dalej len ,,Dielo/PD%),
vratane vykonU inZinierskej c¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia vyjadreni, stanovisk, suhlasov a
rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich
nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho
uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ Cinnosti autorského dozoru na ziklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucastiovat’ sa na kontrolnych diloch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zaviazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom case, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. 111 bod 3.1 je §pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlacenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoé¢tu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitadlnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosi¢i,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktury.

V pripade, ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spifat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest’ udaje 0 subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO0, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) ods. 7 a 0ds.8 ZVO. Tymto
nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. NedodrZanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokat.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvélenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatelom realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto Clanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

— neuplatiyje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.5 a2.6 tohto Clanku a po schvéleni oznimenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodéavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuju subdodévatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo&i subdodavatel'ovi nemé Ziadne pozdiznosti, o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voé¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v Ilehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatelovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voé¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavizkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktora objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

Zhotovitel, ktory spifia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, vS§eobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zavizné
pravne predpisy SR:

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatiek na cestnych a miestnych komunikaciach, TKP cast’ 0 a iné TP a TKP
vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najmd STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,
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3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt’ prace vykonavané v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok I11
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo viike 20 % Cena vratane DPH
(v€) 6 (v€)

PD — Rekonstrukcia cesty 111/3497, Richvald - KruzZlov
Etapa 1:Vypracovanie
projektovej 28 373,10 5 674,62 34 047,72
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2 Vykon ¢innosti 152928 305,36 183514
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: =35 882.- eur, 86/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Tridsat’pit’tisicosemstoosemdesiatdva eur, 86/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavdzna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahinia vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu
C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,
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3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda,

e) dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny,

f) dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia,

0) dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolttna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vziajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudil. Stthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 60 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Lehota
predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a zacina
plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a konci riadnym
ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel' vykonavat autorsky dozor, avSak najneskér do
1 095 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je oprdvneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD mé vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonfené dnom podpisania preberaciecho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIII Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiftat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.
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4.8

4.9

4.10

411

4.12

5.1

52

53

54

6.1

Protokol, v zmysle predchadzajucich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podl'a ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujic pritom iba zdkonny dévod predpokladany v § 374 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskor$ich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od voéle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by tato
povinnd osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zdroven, Ze by v Case vzniku
zéaviazku tato prekdzku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavidzku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. U¢inky vylu¢ujiice zodpovednost, vratane prerusenia lehoty realizacie diela
su obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskor vsak pat
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit' a objektivne zdovodnit’ vsetky skutoCnosti,
nasvedcujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat’ riadnym spdsobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokracujii po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodatocné finan¢né naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatela pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekdzky neprihliada, ateda Cas ukoncenia Diela ostdva nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvnu
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlicha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoltu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktort je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje deil odpisania pefiaznych prostriedkov z i¢tu Objednévatel’a.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zacne plynut’ dilom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.
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Objednavatel’ zvolad pracovné stretnutie surlenymi zastupcami Objednavatela Kk odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatelovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 30 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi orgdnmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoétu Svykazom vymer Objednavatel’ovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a kK pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle C1. IV.

Zhotovitel’ je povinny zacastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy kEtape 1 zavdzuje k vykonu inzinierskej Cinnosti pocas doby
spracovavania PD aV Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid zddévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tikonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
$pecifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach
realiza¢nych. Zhotovitel’ sa v rdmci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem a podmienok stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
vztahujicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’al§ich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOcastiovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dioch, na vyzvu
Objednavatel’a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prisluSného stavebného tiradu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni odo dna doru¢enia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v stlade s pravom Europskej tnie a slovenskymi

technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tidaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda doplnujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.
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Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovite'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosic¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢né podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materidlu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zaCina plynut diom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trvd aZz do uplynutia pdat (5) ro¢nej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zéakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
0d Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméaciu a
dohodnut’ so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v Iehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl’a podmienok uréenych v Zmluve.
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Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’" zmluvntl pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy denl nesplnenia zavézku uhradit’ faktru riadne a vcas.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’
urok z omeSkania v sadzbe zdkonnych trokov z omesSkania, uréenej pre prislusné obdobie vo vézbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku tirokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeSkani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.8, je Objednavatel opravneny
fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zaCaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednavatel'ovi odborni1 sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladévky podl’a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich tthradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deni omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % =z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidatelnymi skutocnostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolocne navrhnil Gpravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednédvatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobentl nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.
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Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstiipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednéavatel'ovi prace rozpracované ku ditu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsuhlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujiacej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykondvat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatelov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spésobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok IX
Sposob ukoncéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi:
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
c)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omes$kanie s thradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

)] ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektorii zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktori svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;
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f)

ak sa na majetok Zhotovitel'a zac¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo

navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie

Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’ Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’

Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati,
ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po dobu viac ako

30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich peniaznych zaviazkov vo¢i svojim subdodavatel'om v

suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavéazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych strdn, Zmluva zanik4d diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstiipenie s G¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rus$i odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. ucinky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo skody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluujuce zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ v8eobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu Objednavatela.
Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavidzuju, Ze bud( vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat’ za doverné, udrziavat' ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
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vzajomného stihlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatelovi autorské
dielo alebo jeho Cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’alsim osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramei plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel’ pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vysporiadat’ vsSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat voci
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika SR v platnom a G¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v Udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
spésobentt Objednavatel'ovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a vV dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstuapit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, Zze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost” ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
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ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucéelu a zdmeru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny deil odo dia podania na poSte, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel’'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtida platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na Vv centrilnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelite'nou stcastou Zmluvy je:

Priloha & 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizdciu stavby (DSPRS)
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urcenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

Zmluvné strany, po obozndmeni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze sthlasia s jej znenim a potvrdzujt, ze
bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 24.10.2023 V Presove, dna 28.09.2023

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

vr vr

Ing. Marcel Horvath Ing. Marek KoZusko
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK konatel’ spolocnosti

Zmluva nadobuda platnost’ dna: ~24.10.2023
Zmluva nadobtda u¢innost’ dia: _31.10.2023
Zmluva bola zverejnena dna: __30.10.2023
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