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2.3

Zmluva o dielo ¢. 8/2023/VT

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
0 veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

e - mail

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny orgéan:
Zapis v registri:
Zastupca na rokovanie
0 veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telef6n:
e - mail:
(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva“)

I.ZMLUVNE STRANY

Regionalny trad verejného zdravotnictva vo Vranove nad
Toplou

Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topl'ou

Mgr. Monika Kurucova, MPH — regionalna hygienicka

Mgr. Monika Kurucova, MPH — regionalna hygienicka
Mgr. Viktoria Velika, Maro§ Bundzak,

17335787

2020635881

Statna pokladnica

SK14 8180 0000 0070 0013 5003

vt.riaditel@uvzsr.sk

ZVP RENTAL s.r.o.

Sol’ 376, 094 35 Sol

Jozef Dopirak — konatel” spolocnosti

OR SR — OKS Presov,oddiel:Sro, vl. ¢ 35657/P

Jozef Dopirak — konatel’ spolo¢nosti
Jozef Dopirak — konatel’ spolo¢nosti
51265770

2120650752

SK2120650752

Slovenska sporitelna, a.s.,

SK88 0900 0000 0051 3957 3295

+421908848560
zvprental@gmail.com

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a v rdmci cenovej ponuky zo dna
06.10.2023 predlozenej vo verejnom obstaravani vykonanom v zmysle §117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani, pod nazvom Dafd’ovd kanalizdcia - stavebné uipravy.

Stavebné prace budu realizované podla projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Pavol
Fedor¢ak, PhD., zodpovednym projektantom. Stavebné prace budu realizované na zaklade
Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav.
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3.4

35

3.6

41

4.2

4.3

4.4

5.1

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo ,,Daid’ovd kanalizdcia - stavebné upravy“ v rozsahu stavebnych tprav
v rozsahu napojenie dazd’ovej kanalizacie administrativnej budovy do existujucej splaskove;j
kanalizacie a d’alSich prac v zmysle projektovej dokumentacie a Vykazu vymer.

Zhotovitel’ vykona dielo podla:

predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zaviaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sut’aznych podkladov,

rozpoctu diela vratane ostatnych nakladov za stvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktory
vyhotovil zhotovitel' (cenova ponuka vypracovana dna 06.10.2023) ako Prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentécii.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej tirovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zéasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku II1. bode 3.1
Prevzatie staveniska:  do 7 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
Odovzdanie stavby: najneskor do 20.12.2023

Povinnost’ zhotovitel'a zhotovit® dielo sa povazuje za splneni protokolarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a vc€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a
objednavatel' sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitelovi projektovit dokumentaciu potrebni na
zaCatie vystavby, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V.CENADIELA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou

zmluvnych stran, v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

v zneni neskorSich predpisov, je dolozena polozkovitou kalkulaciou rozpoétu diela vratane
ostatnych nékladov za stvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktora vyhotovil zhotovitel’ a
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitel'a zavdzna a predstavuje
sumu:

cenabez DPH:  10400,00 €
DPH 20%: 2080,00 €
cena vratane DPH 12 480,00 €
(Slovom: dvanasttisicstyristoosemdesiat eur 0/100 centov )

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podl'a
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela
Zavazne.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zavéznych
jednotkovych cien a skutocne zrealizovanych dodavok a préc, odstihlasenych a potvrdenych
objednavatel'om, resp. technickym dozorom objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj nadklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného
zhotovenia stavby a zabezpeceni ostatnych zavizkov zhotovitel'a z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diecla nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt podstatna zmena vopred
odsuhlasena najma projektantom av pripade jeho menovania aj technickym dozorom
objednavatela a zaznamenana v stavebnom denniku.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak p6jde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového
rozpoctu,

5.8.3 ak podjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individualna kalkulécia s pouZzitim tirovne rézie a
zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi finanéné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade 1 zavere¢nej faktiry po kompletnom
zhotoveni diela zhotovitel'om a prevzati diela objednavatel'om.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel’ musi svoje prace vyucétovat overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skutocne vykonanych druhov a mnoZzstiev prac zhotovitel'a, odsuhlaseny a
podpisany objednavatel'om. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznaCenie, ktoré je v stlade s
ocenenym popisom podla zmluvy. Sucastou faktiry je takisto zistovaci protokol. Pripadné
zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktiure zvyraznit’ a na poziadanie uviest’ oddelene.

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktaru za zhotovenie diela najneskor do piateho pracovného
dna v mesiaci nasledujiceho po dni odovzdania stavby zhotovitel'om (dni zhotovenia diela).

Lehota splatnosti faktry za vykonané prace je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel’ovi.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze vzhl'adom na skuto¢nost, Ze objednéavatel je subjektom
verejného prava podla § 261 ods. 3 Obchodného zakonnika je lehota splatnosti faktury v stilade
s ustanovenim § 340b Obchodného zakonnika anie je vhrubom nepomere K pravam
a povinnostiam zhotovitel'a podl’a ustanovenia § 369d Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ doruéenej faktary. Faktira musia obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktara bude obsahovat aj udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

¢) forma uhrady,

d) oznacenie penazného ustavu a ¢islo t€tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

¢) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry,

f) prilohou faktury bude dodaci list — stipis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s
DPH a bez DPH), zist'ovaci protokol.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doruc¢enim
opravenej faktary objednavatel'ovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré buda sposobené pouzitim podkladov a veci

poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.
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Zaruéna doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut odo dna odovzdania a prevzatia dicla
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca déva int1 zdru¢nti dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaru¢nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zavézuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavédzuje, Ze pripadnt reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. L. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ méa pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na ndklady zhotovitel’a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti stavu v akom bola navrhovana projektovou
dokumentéciou.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahléaseni.

VIill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel’ mohol na nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne
s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovia dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace.

Objednavatel’ presne vymedzi hranice staveniska.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v savislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch obstarava zhotovitel a znaSa aj

pripadné poplatky.
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Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pradcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na thradu spotrebovanych energii hradi objednavatel’ a su sucast'ou zmluvnej ceny
podl'a ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny respektovat’.

Ak sa stavebny dozor objednavatel'a na preverenie prac v urenej lehote nedostavi, hoci bol na
to riadne vyzvany, je objednavatel’ povinny uhradzat’ naklady dodatocného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
znasa naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny prizvat’ stavebny dozor objednavatela na kontrolu najma tychto prac:

- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit’ sthlas pre realizaciu d’alSej vrstvy,

Zhotovitel’ sa zavédzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. stavebny
dozor objednavatel’a k i¢asti na skuskach. O vykonanych skuskach vedie zhotovitel' zaznam v
stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v stulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Objednavatel a stavebny dozor objednévatel’a je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak
zistia, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
opravneny dozadovat' sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit’.
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9.6
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9.8

9.9

Stavebny dozor objednavatel'a mdze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat’ zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatel'a ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objednédvatel'a na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dovodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvola objednavatel’ alebo stavebny dozor s tym, Ze ich presny termin mu bude
pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzda dokonCené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spiSe s
objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispe$né vykonanie vsetkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, ze v preberacom
protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
V spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na
objednéavatela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér v case dorucenia vyzvy zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podrl'a ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uzivaniu
stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 133/2013 Z.z.
0 stavebnych  Vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zdakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na
vyrobky a o posudzovani zhody a 0 Zmene a doplneni niektorych zdakonov
V zneni neskorsich predpisov.

9.9.2  Osvedcenia o akosti pouzitych materidalov a konstrukcii.

9.9.3 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol

odpad vyvdzany).
9.9.4  Stavebné denniky (montdazne denniky).
9.9.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.
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10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

114

115

9.9.5 Zdrucneé listy, navody na pouzivanie vsetkych dodanych zariadent v slovenskom jazyku
a doklady o zaskoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela vratane DPH podl'a ¢1. V bod 5.1
za kazdy kalendarny deni omeSkania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vad v Case podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstrdnenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktary, ktorymi sa uplatituju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vzt'ahu, je zodpovedna za Skodu
spdsobentl druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spésobena okolnostou vylucujiicou
zodpovednost’.

Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’
povinny sa o ne starat,, zhotovitel' odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a

materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
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11.6

12.1

12.2

131

13.2

134

141

14.2

svojvolnym uzavretim ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tato Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobeni vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Odstupenie
sa oznamuje doporu¢enym listom s ¢inkom ku ditu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitel'ovi,

12.2.2 vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane urcéenej
lehote neodstranil (¢1. VIII, bod 8.18),

12.2.3 omeskanie objednavatel’a pri plneni si svojich finan¢nych zavéizkov vyplyvajucich mu
Z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XI11. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavédzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou
poskytnutia informacii podl'a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na zdkaze postupenia pohladavok veritela podla § 524 a nasl.
ustanoveni Zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len
,» ObC. zakonnik*) bez predchadzajticeho stihlasu dlznika. Pravny tikon, ktorym budi postupené
pohladavky veritel'a v rozpore s dohodou dlznika podla predchadzajucej vety bude podl'a § 39
Ob¢. zékonnika neplatny.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je povinne
zverejnovanou zmluvou, nadobuda ucCinnost den nasledujuci po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmluv.

Menit’ alebo dopiiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov, len formou pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢inné dnom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela, za predpokladu Ze dodatok
bol spravou z kontroly vykonanej Poskytovatel'om schvaleni bez zisteni.
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14.3 Ak sazmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zaviazku vyplyvajuceho
Z tejto zmluvy nedohodnt, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

144 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

145 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

14.6  Neoddelitel'nou sicast'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet

147  Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednéavatel’ a
jednu zhotovitel’.

Vo Vranove nad Toplou dna...................... Vo Vranove nad Toploudna ...............

Za objednéavatel’a: Za zhotovitela:

Mgr. Monika Kurucova, MPH - regionalna hygienicka Jozef Dopirak — konatel’ spolocnosti
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