ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

1. Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Stdt:

ICO:

DIC:

Zastipeny:

e-mail:

tel. kontakt:

/d’alej len ako ,,objedndvatel™/

2. Zhotovitel’”:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

Vlozka cislo:
(dalej len , zhotovitel™)

€. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Velké Ripiiany

PoStovd 461, 95607 Vel'ké Ripnany
Slovenska republika

00311286

2021248570

PhDr. Jozef Kristof, starosta obce
vripnany @ gmail.com

0903 800 566

ZM-Stavprojekt, s.r.o.
Kozdrovee 853 935 22 Kozdrovee
Viktor Sitar, konatel" spoloénosti

Viktor Sitdr, konatel’ spolo¢nosti

Viktor Sitdr, konatel spolo¢nosti
46405798
2023375156 / SK 2023375156
TatraBanka a.s.
SK371100 0000 0029 2589 2900
0907-721603
viktor.sitar@gmail.com
v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra
oddiel: Sro, vlozka ¢. 34068/N

Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:
Sdtazné  podklady objedndvatela pre Vyzvu na predkladanie ponik

1.

INFRASTRUKTURA PRE

VOLNOCASOVE A POHYBOVE AKTIVITY V OBCI VELKE

RIPNANY _ VIACUCELOVE PRISTRESKY

Sidcastou sitaznych podkladov je aj projektova dokumenticia a zadanie, podla ktorej sa budd stavebné

price vykondvat.

Predmet zmluvy bude spolufinancovany na zdklade vyzvy 2/2023/SRR vyhldsenej Ministerstvo investicif,
regiondlneho rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky ako poskytovatel’ dotacie podla § 9 pism. g) a

nasl. zikona ¢. 539/2008 Z. z. o podpore regiondlneho rozvoja v zneni neskorsich predpisov (d'alej len

..poskytovatel™) a z rozpoctovych prostriedkov obce.
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Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' pre objedndvatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe v rozsahu podla
¢linku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer SO 01 a SO 02.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zdviizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatoénych Cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkény
abol vsilade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentdciou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel' vykond vrdmci svojich zmluvnych doddvok tieZ vSetky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatoéné Cinnosti, ktoré nie si sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre dplnd vecnii
a odbornd realizdciu zmluvnych pric a vykonov, resp. pre ich funkénost'. sii nevyhnutné.

Poskytnut€ sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci realizicie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinich EU alebo v asociovanych krajinich. V pripade, ak sa sluZby, préca,
tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajinich uvedenych v predchddzajicej vete neposkytujd, resp.
nevyrdbajd, alebo ich zinych objektivnych pri¢in nemoZno ztychto krajin ziskat, mdZe si zhotovitel
nechat’ dodat’ sluzby, prace atovar, ktoré maji pdvod vinej tretej krajine. Tito skutoénost je vsak
zhotovitel' objedndvatel'ovi povinny preukdzat' pisomnymi dokladmi predloZenymi v origindli aaj ich
uradnym preloZzenim do slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukdzat pdovod materidlov
a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objedndvatel’ je oprdvneny zvysit' alebo zniZit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloZick vykazu
vymer) alebo poZadovat akikol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloziek
z vykazu vymer) priamo sidvisiacu s dielom, ak je to v silade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny
tykajiice sa rozsahu diela musia byt ziroven vopred schvdlené objedndvatelom aj poskytovatelom
prostriedkov/dotdcie.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a uzatvorit
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nemd pravo pozadovat’ objednanie inych sivisiacich a predchddzajicich prdc mimo rozsahu
préc stanovenych touto zmluvou. Objednévatel’ mdZe objedndvat’ tieto prace u treticho subjektu.
Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokonéenim,
v pripade zmien na strane zhotovitel'a v silade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeit
vSetky zmeny, ktoré sd potrebné pre to, aby boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' prdce, rozsah ktorych je urceny v ¢ldnku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych

lehotéch:

- Termin realizicie: do 2 mesiacov odo diia zaslania zéviznej objednavky zo strany obce;

- Prevzatie staveniska: Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko do 5 dni odo diia zaslania
zaviznej objednavky zo strany obce.

- Miesto plnenia:

¥

parcela reg. "E" €. 623/5, k.i. Vel’ké Ripiiany, obec Vel’ké Ripiany, okres Topol’¢any
parcela reg ,,C* €. 178/2, k.i Behynce, obec Vel’ké Ripiiany, okres Topol'éany

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.

Akekol'vek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zdkazov
vlddnych alebo miestnych spravnych orgdnov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitela, prip. v
dosledku vysSej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny okamZite ozndmit objedndvatelovi
vyslednu situdciu ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni tpravu
zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$8ia moc" sa rozumejii vietky okolnosti, ktoré sa nedaji napldnovat ani prekonat’ po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, poZiar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiujice vykon stavebnomontdZznych
préc, alebo iné€ katastrofy, Strajky, a vetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strén.



3]

Ak nastane situdcia vyS$Sej moci. zhotovitel' na fiu upozorni objedndvatel'a bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to da
podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich zdvizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrinia udalosti vy$sej moci. Za
okolnosti vysScj moci sa nepovazuji napriklad prerusenic dodavok energii, zdrZanie doddvok
subdodavatelov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial
k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy§iej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch si moZzné aj v pripade, ak na strane Objedndvatela nastant také
okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitela nastand
také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri ndleZitej starostlivosti
nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel’ ma pravo na predfienie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objedndvatela, ak dojde k zdrZaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
objedndvatel'om alebo inych prekdZzok na strane objedndvatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvélené
objedndvatel'om a poskytovatel'om dotdcie.

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord
brini alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia dohodnutych terminov.
Objednévatel’ bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om dotécie.

Objednavatel’ ukonéené price prevezme v lehotich podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutt cenu.

Za dokonc¢ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstrineni vSetkych vad a nedorobkov.

. Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mdZe objednavatel

toto dielo prevziat aj v skordej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v znenf neskorSich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zidkon o cendch v zneni neskorSich predpisov (d’alej Zdkon o
cendch) a je doloZend kompletnym rozpoctom ndkladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvorf
prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zakona o cendch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych ndkladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena celkom bez DPH pre objekt SO 01 64.250 €

DPH: 12.850 €

Cena celkom s DPH pre objekt SO 01 77.100 €

Cena celkom bez DPH pre objekt SO 02 64.250 €
DPH: 12.850 €
Cena celkom s DPH pre objekt SO 02 77.100 €

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentdcii
dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objedndvatel’a.

Zhotovitel bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturdcie.
Cena uvedend v ods. 3 tohto €lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vritane zavizkov tykajicich sa
doddvky stavebnych préc, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...), ndlezitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevdadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska. )
Zhotovitel nemd ndrok na tpravu ceny spdsobenej predfienim lehoty vystavby v pripade, ked k predlzeniu
lehoty vystavby do$lo z dovodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovend v silade s projektovou dokumentdciou a poZiadavkami
objedndvatel'a.



10. Dodatky k zmluve navySujice cenu diela si mozné najmd v pripade. kedy sa pri rekonstrukeii odkrytim

nicktorych ¢asti diela. ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba realizacie dplne iného
technického riesenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektivnych okolnosti, ktoré
verejny obstardvatel' nemohol predvidat' a uzavretie takého dodatku bude v sidlade s § 18 ods. I pism. ¢)
zdkona o verejnom obstardvani.

- Vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstardvani Je moZzné uzatvorit' dodatok za tychto

podmienok: Zmeny zmluvy ohladom navy3enia alebo zniZenia cien materidlov i préc na trhu nesmu ist’ nad
rimec nevyhnutného plnenia a musia sa tfkat' iba tych poloZiek, u ktorych doslo k narastu cien,

a ktoré si nevvhnutné na dosiahnutie uéelu plnenia_sledovaného touto zmluvou. Zhotovitel' tieto

poloZky podrobne definuje a preukdZe narast/pokles ich cien priamo v sivislosti s okolnostami, ktoré
sposobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na téely vypoctu hodnoty zmeny podl'a § 18 ods. 3 a5 zdkona
0 verejnom obstardvani sa za referenénii hodnotu povaZuje aktualizovand hodnota povodnej zmluvy.
V takych pripadoch sa bude postupovat' nasledovne podl'a indexacnej dolozky:

A.  Pre pripad, ak md byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako tri mesiace
alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri
mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacnej dolozky. Nédrok na uplatnenic
indexa¢nej dolozky vznikd najskor po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy a zdroven po skonéeni
kalenddrneho kvartdlu (t.z. prvy kvartdl koné&f 31.3. prislusného roka atd).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dfia 15.2 a termin na dodanie predmetu zmluvy je 8 mesiacov. Preto prvy krat
bude mat’ ndrok zmluvnd strana na dpravu ceny az po skonéenf 2. kvartilu t.z. po 30.6. a to len o zvy3enie
za 2. kvartdl,

V pripade, ak za predchddzajici kalenddrny $tvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny ndrast resp. pokles cien
poloZiek. ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie Géelu plnenia sledovaného touto zmluvou. stanoveny
Indexom cien stavebnych pric a/alebo Indexom stavebnych materidlov (nikupné ceny), ktoré raz
Stvrtroéne zverejfiuje §tatisticky tirad Slovenskej republiky
(http://dalacube.statistics.sk/#!/viewlsk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_()0_00_00_sk) 0 viac
ako 5 %, md ktordkolvek zo zmluvnych stran pravo poZiadat' druhd zmluvni stranu o uzatvorenie
dodatku, predmetom ktorého bude zvysenie/zniZenie zmluvnej ceny tychto poloZiek, ato v rozsahu
zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prisluinym Indexom ndrastu resp. poklesu cien
stavebnych prdc a/alebo stavebnych materidlov (ndkupné ceny) poniZenym o5 % (d'alej ako ,,zmena
zmluvnej ceny*™).

Priklady:

Ak ndrast podla Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravend o 13%

Ak ndrast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravend (nevznikol ndrok na zmenu
ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podlia pism. A) moino realizovat maximélne 1x za prislusny kalenddrny
Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oéislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods.
I pism. a) zdkona o verejnom obstardvani; ndrok na uzatvorenie ktorého si dotknutd ¢mluvnd strana
musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu cien stavebnych pric
a/alebo Indexu stavebnych materidlov (ndkupné ceny) za predchadzajici  kalenddrny  Stvrtrok.
Predmetom dodatku bude dprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym vods. 1. Pri uréeni
percentudlnej hodnoty navysenia zmluvnej ceny prisluinym dodatkom sa vychddza vidy 7 aktudlne;
hodnoty plnenia. (. j. hodnoty pinenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorSich dodatkoy.

Priklad. ak sa poloZka rozpoétu zmenila dodatkom ¢. 1. tak pri urCovani jej zmeny sa bude vychddzat 7 jej
aktudlnej ceny podl'a dodatku €. | a nie z pévodnej ceny podla zmluy y.

C. Ndrok na uzatvorenic dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane v pripade,
ak dotknutd zmluvnd strana neuplatni nirok na uzatvorenie dodatku v lehote podla pism. D ohto
Clanku. V takom pripade médze byt predmetom kazde; budicej zmeny zmluvnej ceny v silade s tymto
ustanovenim vyluéne hodnota po odpogitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt
realizovand dodatkom, na ktord dotknutd zmluvnd strana ncuplatnila riadne avéas ndrok podla




12.

13.

predchiadzajice] vety. Rovnako sa bude postupovat” aj pri polozkdch. kde v predehddzajicom kvartali

ndrast nepresiahol 5%

Priklad: Zmluvnd strana neuplatni véas privo na zmenu ceny za kvartdl, v ktorom bol ndrast o 20%.
V dalsom kvartdli bude ndrast o 15%. V tomto pripade md zmluvnd strana ndrok len na zvysenic o 10%.
pretoZe na zvySenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchddzajicom kvartdli ndrast nepresiahol 5% ale len 4% a v dalsom kvartdli bude ndrast o 8% tak
plati, Ze v tomto pripade md zmluvna strana ndrok len na zvySenie 0 3% (a nic na 7%), pretoZe na zvySenic
0 4% jej nevznikol ndrok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prdc a/alebo Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢ldnku novym indexom vyhlasovanym
Statistickym dradom SR. pripadne inym prisluinym orgdnom verejnej spriavy. Ktorym by boli Indexy
podlia ods. 1 tohto ¢ldnku nahradené, bude na dcely uzatvorenia dodatku K tejto zmluve v siilade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s Géinnostou od jeho zverejnenia Statistickym dradom
SR, pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spriavy.

E.  Zmluvné strany sa dohodli, 7¢ dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia médze byt
uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva cSte nenadobudla Géinnost’.

Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je mo7Zné uskutoénit, ak bezprostredne siivisia
s okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1
pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukédZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi.

Lehota plnenia sa prediz primerane na zdklade vzdjomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V pripade

okolnosti, ktoré sa Ciastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v siilade

s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardavani.

Zmeny zmluvy (dpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, zdZenie, rozsirenie préic) v

predmete plnenia je moZné uskutocnit, ak bezprostredne sidvisia s objektivnymi okolnostami, ktoré

nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona

o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukdZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade

okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v siilade

s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Postup dpravy ceny pri zmendch zmluvy

podl'a tohto ustanovenia Rdmcovej zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. KaZdd zmena vyvoland objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislufnom. a podpisand zdstupcami
zhotovitel'a, objedndvatel'a a v pripade potreby aj inymi déastnikmi;

13.2. 'V pripade sihlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny siipisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac pric,

d) poloZkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnd sprivu,

f) kopiu zdpisov zo stavebného dennika,

g) dalSie ndleZitosti (zdpisy. nacrtky,...) objasfiujice predmet stpisu naviac prdc/menej pric k
rozpodtu, :

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac pric bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkdch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy, bude
pouZivat' ceny z ocenenc¢ho vykazu vymer podla Prilohy €. | k tejto zmluve,

b) pri polozkéch, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, sa
budd pouZivat' vidy aktudlne ceny podl'a prisluiného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel' bude predkladat sipisy naviac pric k ocenenému vykazu vymer objedndvatelovi na

odsudhlasenie, pricom objedndvatel' ich odsiihlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nestihlasu

do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Sdpis naviac pric k ocenenému vykazu vymer,
odstihlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
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naviac price, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej préc.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do ocenencho vykazu vymer, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac price), bude zmluva na realizdciu
naviac priac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v silade so zikonom o verejnom
obstardvani.

13.6. Pri vzneseni ndroku Zhotovitel'a na zmenu materilu alebo technického riesenia v dosledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel’ predloZi identifikdciu vyrobeu, typové oznadenie materilu, identifikdciu
dodavatel'a materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny
technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednozna¢ne preukdzat, 7e povodné riefenie alebo
materidl sposobi verejnému obstaravatel'ovi/Objedndvatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizicii Diela,
ako st napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizécie d'al$ich nadviizujicich
prdc, s ktorymi verejny obstardvatel/Objedndvatel vopred nepoéital a ukdzali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maiju vplyv na realiziciu Diela ¢o
do kvality a terminov uréenych zmluvou.

- Zmeny zmluvy je moZné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budii splnené podmienky na uzavretie dodatku

podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani oprdvnenosti uskuto&nenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia

zmluvy asiladu s § 18 zikona o verejnom obstardvani objedndvatel’ dokladne posidi: e analyzu pri¢in

vzniknutej situdcie o pricinné sivislosti so vzniknutou situdciou e ndsledky vzniknutej situdcie a potrebu
zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutognosti, ¢i zhotovitel' vynalozil nalezitd starostlivost, resp., Ze bol
obozretny e postidenie nevyhnutnosti na odstrinenie nésledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnost'ou
objednévatel'a a bude sa dokladne posudzovat'.
Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budd uskutoéiovat” bezhotovostne.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze cena dicla bude fakturovani po odovzdani a prevzati dicla do uZivania
jednorédzovo, a to bez akychkol'vek vad a nedorobkov, a to na zdklade objedndvatelom podpisaného protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

Faktira bude obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

z
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pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov aj podla ust. § 3a zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny
dkonnik v znenf neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO. DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednévatel'a
c) ¢islo zmluvy
d)  ¢islo faktiry
e) datum uskuto¢neného fakturovaného plnenia
) ddtum vyhotovenia faktdry
g) den odoslania a splatnosti faktiry
h) oznacenie finan¢ného dstavu a ¢islo Gétu. na ktory sa ma platit’ (musf byt' v silade s touto zmluvou)
i)  oznacenie diela
J)  sdpis vykonanych sluzieb, pric a doddvok mesatne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturiciu je sdpis vykonanych sluZieb, pric adodavok odsdhlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
1) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovand sumu vratane DPH
m) podpis oprivnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského oprdvnenia)
n) faktdira — musi zdrovei obsahovat' nasledovné ddaje: ndzov projektu, certifikdty o zhode, atesty
0 pouZitych materidloch a pod.
Fakturovand suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ a tiplnost tdajov uvedenych v nim vypracovanom sipise
vykondvanych pric.
Faktura vrdtane stpisu vykonanych prac a doddvok bude objedndvatelovi doruden4 v piatich rovnopisoch —
origindloch vritane potvrdeného sdpisu pric a doddvok. Faktira musi mat vietky ndleZitosti, musi byt
zostavend prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v silade s ocenenym popisom préic a
dodévok predlozenych v ponuke. Zhotovitel' musi svoje price vydétovat overiteI'nym spdsobom. Stpisy
vykonanych prdc musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
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oznacenie. ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer a popisom prdc. ktory je Prilohou ¢ | tejto
zmluvy. Sipis vykonanych priac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zdroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredloZi
asponi jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objedndvatelovi,
objedndvatel' nie je povinny zaplatit zhotovitel'ovi jeho faktdru/faktiry anie je ani v omeSkani so
zaplatenim fakutiry/faktdr zhotovitela, ale lehota splatnosti podla bodu 7 za¢ina plynit az diiom
predloZenia dokladu uvedeného v predchddzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchddzajuicich odsekoch, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade novd lehota zac¢ne plynit diom
doruéenia opravenej faktiry objedndvatelovi.

Lechota splatnosti faktiry je do 60 dni odo dna doruc¢enia faktiry objedndvatelovi. Za den dorucenia sa
povazuje den, v ktory je doru¢end faktdra prevzatd objednavatel'om

Za vykonané sluzby, price a doddvky sa povaZuje len materidl, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluZzbdch uz vykonané a pri pricach zabudované do
diela.

Za den udhrady sa povazuje defi odpisania prislugnej sumy zucétu objedndvatela v prospech uctu
zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Price na realizicii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej irovni a musia
vyhovovat' § 43 g zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Materidly a vyrobky uréené
k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odstihlasené objednavatel'om, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumentécie a musia spinat poziadavky § 43 f zdkona & 50/1976 Zb.
v zneni neskor§ich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedcenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyvediici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykondvanie pric, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spésob ich pouZzitia, tykajicich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek priv
tretich osdb t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzddva objedndvatel'ovi.

Zhotovitel' bude udrZiavat vSetky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizdciu predmetu plnenia
v ndleZitom stave a zabezpe¢i koordindciu svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel' zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky urfené pre predmel plnenia pred poskodenim a
krddeZou a7 do ich protokoldrneho prevzatia objedndvatelom.

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentdciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stdle zabezpe€eny proti vniknutiu tretich 0sdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnaZenych konStrukcii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. | tohto ¢linku, musi zhotovitel na vlastné nédklady
odstrdnit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zndSa zhotovitel' bez ndroku finanénej
tihrady zo strany objedndvatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na tGéely predchddzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moZnosti vzniku poZiaru, najma
zvdranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace
alebo iskriace zariadenie nezdvisle od stupfia automatizicie a na miestach s moZnostou vzniku poZiaru
alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia,
elektrotepelnych spotrebiov a zariaden{ alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych néterov pomocou
tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykondvania inych Cinnosti so zvySenym nebezpefenstvom vzniku



3.

10.

13.

poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zikona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich
predpisov a vyhldsky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalilikované
ako €innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ¢ uz pri demontdZi alebo montazi, je povinny
minimélne 5 dni pred ich zacatim informovat’ technicky dozor a zabezpetit' vietky tlohy ochrany pred
poZiarmi podla ustanovenf citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlaSky platné v SR, najmi
Specifické podmienky zdkona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa menf a dopiiia zakon &. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskoriich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhldsku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZziadavkédch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie,
Vyhlasku Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe.
opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenic vlady SR & 281/2006 Z. z.
0 bezpeénostnych poZiadavkich pri ru¢nej manipuldcii s bremenami, zdkona &. 124/2006 Z. z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri prdci*), nariadenia vlddy €& 392/2006 Z. z o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR
€. 396/2006 o minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, vyhlasky ¢&.
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pricach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,
zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v znen{ neskorich predpisov, zakona & 79/2015 o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkona ¢&. 137/2010 Z. 7. o ovzdud a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizdcie diela, ako aj v silade s pokynmi
objedndvatela. Zhotovite je povinny preukdzatelne pougit vSetkych zamestnancov aj svojich
subdoddvatelov pracujiicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle v8etkych predpisov, pokynov
adokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpovedd za bezpe¢nost’ pri prici a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa
s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plin bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet
plnenia musi byt' k dispozicii na stavenisku u stavbyvediiceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy. Zhotovitel' po&as realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je povinny dodrziavat
aj vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za &o nesie plnid pravnu zodpovednost.
Zhotovitel' je predovietkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znecistenim, udrZiavat' na stavenisku a prilahlych komunikécidch ur¢enych na dopravu materialu poriadok
a Cistotu, odstrafovat’ odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvan{ jeho prace na vlastné ndklady a
nesmie vypidstat' alebo dovolit' vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

Objedndvatel’ bude podl'a potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a dlohy
je zhotovitel povinny plnit’.

Zhotovitel je povinny uviest' ddaje o vetkych zndmych subdoddvateloc, s uvedenim podielu plnenia,

navrhovanych subdoddvatelov, a predmety subdodidvok.ako aj Gdaje o osobdch opravnenych konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené tidaje doplnit’ do
Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuzije
subdodédvatel'ov pri plneni predmetu zdkazky, tito skutonost’ preukéze Cestnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.

- Zhotovitel' je zdroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym

subdoddvatel'om predloZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

- Zhotovitel aj subdoddvatelia musia zdroveti spliiat’ podmienky zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora po¢as trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zépisu v danom registri.

ZhotoviteI' moZe navrhnit dodatok k Zoznamu subdodédvatelov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdoddvatelov. Zhotovitel' predkladd tieto dpravy pisomne objedndvatelovi k odsihlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. Kazdd takito tprava md byt odovzdand véas tak, aby
nezdrZovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdoddvatelov nebudd G&inné bez predchddzajiiceho
pisomného odsthlasenia objedndvatela. Odsihlasenie subdodavatel'ov objedndvatelom #iadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zdviizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajticich zo zmluvy.

- Objedndvatel je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela dotécie opravneny rozhodnut

0 zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude
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rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je
oddvodnend aj zmena terminu realizdcie dicla uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je
objedndvatel’ oprdvneny po odsdhlaseni poskytovatel'a doticie a po dohode so zhotovitefom stanovit' aj
novy (krat&i) termin ukonéenia a odovzdania diela.

. Zhotovitel' nevykondva Ziadne zmeny pric a materidlov bez odsihlasenia technického dozoru

a poskytovatela dotdcie. VSetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sihlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a7 po ich odstihlasen{
objedndvatel'om a poskytovatel'om dotdcie mdéze zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel
vykond bez sihlasu objedndvatel'a odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej dokumentacie
alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sit'aznych podkladoch, nebudii uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objedndvatel'a na preverenie a prevzatie vietkych pric, ktoré

budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéend
objednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdZe uskutoénit zipisom v stavebnom
denniku, pokial taky zdpis zdstupca objedndvatel'a podpi3e 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zdstupca objedndvatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze prdce boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor vykondva preverovanie doddvok a prac vykonanych zhotovitefom, pri¢om zhotovitel je
povinny zabezpetit d¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania urobit opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutocnost,, Ze objedndvatel skontroloval vykresy, vypoéty, doddvky, vzorky a vykonané préce, nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené
riadne splnenie predmetu zakazky.

. Zhotovitel' zaruCuje, Ze md vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze ticto

povolenia si postacujuice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokonéit’.

- Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude mat pre

zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizéciu diela.

. Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.
. Zhotovitel’ plne zodpovedd za vhodnost” a bezpe€nost’ vietkych prac a stavebnych metdd pouZivanych na

stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytycenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a trovniam s ohladom na
vysSic uvedené za spravnost’ polohy, drovni, rozmerov a vytyceni vietkych ¢asti diela

b) za zabezpeCenie vietkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyéeniu a kontrolnych meranf

¢) periodicky na svoje nédklady zabezpe¢i dradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu
vietkych objektov stavby aodovzda objedndvatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdan{
a prevzali stavby

d) vpripade, Ze v priebehu realizdcie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo
vytyceni akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel' na vlastné naklady tito chybu okamzZite opravi.

Zhotovitel po cely cas realizdcie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpecnost aochranu zdravia pri priaci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrZiavat stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uZzivania objedndvatelovi)
v ndleZitom stave tak, aby tymto osobim nehrozilo nebezpecie a d’alej zabezpeéi, aby vietky osoby
na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpeénosti priace podla
platného priava

b) zodpovedd pocas vystavby, t. j. od zagatia do dplného dokonéenia za majetkovii a poZiarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vritane zariadenia a doddvok a zabezpe¢i na
vlastné ndklady vsetky nevyhnutné bezpe¢nostné opatrenia, okrem iného vystrazné znadenie,
docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d) vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zZivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob
nasledkom znecistenia, hluku, vibrécif, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v désledku jeho
¢innosti

e) vykond také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici
nasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.



26. Zhotovitel' je povinny neprekro¢it’ hluénost” a pradnost’ svojich pric podla platnych STN a prisluSnych
nariadeni SR.

27. Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpedi doddvky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vritane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité
zariadenia budid v sdlade s prislu§nymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za
vodne a sto¢né az do tplného dokonéenia dicla, vrtane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

28. Zhotovitel' pocas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okolf zachovéavat poriadok a €istotu
a bude na svoje ndklady a nebezpegenstvo priebeZne odpratdvat’ a odvdzat' zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Pri vzniknutych
stavebnych odpadov dodrzat hierarchiu odpadového hospoddrstva. Pred zneSkodnovanim odpadov na
sklddke odpadov kldst doraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legilnom zariadeni — podla § 6
zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Doklady o odvoze a likviddcif stavebného odpadu odovzda objedndvatel'ovi pri preberacom konani.

29. Zhotovitel hradf vietky ndklady a poplatky za dogasné vyuzivanie komunikécii v sdvislosti so stavbou.

30. Zhotovitel’ si zabezpedi na svoje ndklady dostatotné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre tcely vykonania diela v pripade, 7e plocha staveniska odovzdand objedndvatel'om je nepostacujlica.

31. Vietky zariadenia zhotovitel'a, doasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa po prevoze na
stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel' ich aani ich Cast’ bez sihlasu
zastupcu objedndvatel’a neodvezie. Zastupca objednévatefa je povinny takyto suhlas vydat' vidy v pripade,
pokial’ postup prdc nepredpokladd vyuzitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najbliZsich 3
pracovnych dni.

32. Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

0 bezpeénosti 0 ochrane zdravia.

. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestndvat pracovnikov len so zdravotnou aodbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej Cinnosti

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou prace vritane sdstavne] kontroly bezpeénosti prace pri
vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objedndvatela

d) upozorni objedndvatela na vSetky mozné rizikd, ktoré¢ by mohli viest pri jeho éinnosti na
pracovisku objedndvatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednévatela alebo tretich osdb
alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

¢) bude reSpektovat zdkaz fajcenia, zdkaz prindSat apouzivat na pracovisku av priestoroch
objednévatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objedndvatel'a sa budi jeho zamestnanci pohybovat™ v pracovnom odeve viditel'ne

oznac¢enom ndzvom firmy

) preukizatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na

pracoviskdch, ktoré nesdvisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a stihlasu objednévatela.

34. Zhotovitel odskodni objedndvatela za vietky ndroky tretich osob ohladne porusenia patentovych prayv.
pric k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chrénenych prav vo vztahu
k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim aza vietky
vzniknuté §kody, ndklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto ddvodov alebo v stvislosti s nimi (za
vietky $kody a ndroky sdvisiace s dmrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim
akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doflo ndsledkom realizédcie
diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto ndroky patria tieZ naklady stvisiace s reklamdciami,
sidnym alebo spravnym konanim, ndhradami $kod inym osobdm, ktoré bude objedndvatel povinny
zaplatif, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou objedndvatelovi).

35. Zhotovitel' je povinny mat uzavreti poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu sposobeni na Zivote, zdravi
a majetku Objedndvatela a tretich o0sob, ktord by mohla byt spdsobend previadzkovou ¢innostou
Zhotovitela, ato minimdlne na sumu vo vySke pondknutej hodnoty diela. Poistnd zmluvu predlozi
zhotovitel vo forme origindlu alebo jej overenej képie objednavatelovi do 10 kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.

36. Zhotovitel' je povinny:

(8]
(]

1]



a) pri realizicii diela dodrziavat' technickd aodborni spdsobilost, ktord preukdzal certitikdtmi,
osvedCeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstardvani
v zmysle § 34 ods. | pism. d) a pism. h) ZVO.

b) pri realizicii dicla pouzivat odborné atechnické kapacity osob — riadiacich pracovnikov. ktorymi
preukdzal splnenic podmienky Gcasti vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
V pripade, Ze z objektivneho dovodu nebude mdct Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budd spliam podmienky tGé&asti
zadefinované verejnym obstardvatel'om v predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého
bola uzatvorend tito Zmluva.

¢) vpripade, Ze Zhotovitel' vyuZil na preukdzanie technickej a odbornej spdsobilosti vo verejnom
obstardvani v zmysle § 34 ods. | pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych osdb, je opravneny, v pripade
objektivnych skutocnosti, nahradit’ ticto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych oséb, ktoré budi
spiﬁat‘ podmienky tcasti zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na
zédklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel povinny informovat
0 tejto skutocnosti Objedndvatel'a najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutoénosti. Objednavatel
overi splnenie podmienok Wcasti zadefinovanych verejnym obstardvatefom v predmetnom verejnom
obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tito Zmluva a cely proces zaznameni v
stavebnom denniku, tak aby bol proces v¥meny transparentny a prehladny, a uzavrie dodatok k tejto
zmluve, pokial’ dojde k zmene osoby uvedenej v élanku €. 9 bod 1 h),

e) Zhotovitel' je povinny v Prilohe & 3 Zmluvy o diclo uviest informécie o .inych osobdch®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuZivat pri realizicii Diela poas platnosti tejto Zmluvy,

. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sita’nych podkladoch k

verejnému obstardvaniu, v rdmci ktorého je uzatvdrand tato zmluva, zabezpedi realizdciu Diela oceneného
zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. | tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, 7e si
preveril spravnost’ vypo¢tov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zdklade predlozenej projektove;
dokumenticie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumenticie predloZenej objedndvatelom s zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, 7e odchylky
vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az pocas realizdcie stavby, a to z dovodu nedostatognej pripravy ponuky
do verejného obstardvania a obozndmenia sa so vietkymi podkladmi, pri¢om tieto odchylky mohol zistit
vopred, je zhotovitel povinny ich vykondvat' na svoje ndklady.

Clénok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizéicie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizdcie stavby sleduje, ¢i sa prace vykondvajd podl'a dokumenticie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem. navodov vyrobcov, bezpet¢nostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zdpisom do stavebného
dennika.

b) Osoba poverend vykonom technického dozoru je oprdvnend zastupovat objedndvatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objedndvatel' poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zdpisov o odstrdneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii
vediiceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

¢) Technicky dozor md pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladuju.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, testy
a in€ podklady stvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie pric podla zmluvy do
stavebného dennika.

e) Technicky dozor je oprdvneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit price, pokial
zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, 7¢ je ohrozend
bezpetnost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske $kody.

f) Technicky dozor nie je oprdvneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel'a.

g) Objedndvatel’ alebo nim poverend osoba md priavo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v
rdmci pracovnej doby poZiadat' pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdoddvatelov o
absolvovanie skdSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej



latky. V pripade pozitivncho vysledku uvedenych skisok sa zhotovitel zaviizuje s okamzitou
dcinnostou odvolat” z pric na doddvke stavebnych pric previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo
subdoddvatel'a; pre vylicenic akychkol'vek pochybnosti plati, 7¢ odmietnutie vykonania skisky
pracovnikom zhotovitel'a alebo subdodavatela md pre tcely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako
pozitivny vysledok skuisky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediceho — Ing.Igora Strbu, s evidenénym ¢&fslom
opravnenia na vykon stavbyvediceho 13818, podkategéria pozemné stavby.

2. Zhotovitel' odovzdd objedndvatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite

zabudovdvanych materidlov (prehldsenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly...) v silade so zdkonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a s nimi
stvisiacimi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre
a charakteristiky materidlov este pred ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zdstupcovi objedndvatel'a:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. PouZiji sa len materidly, vyrobky
apovrchy schvilené zdstupcom objedndvatela. T.j. ¥pecifikovat vietky materidlové polozky
uvedené vo vykaze vymer,

b) certifikdty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané materidly
a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skigkach, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov
ado ukonCenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich objedndvatelovi odovzdd pri
odovzdanf a prevzati dicla.

e) .Plin ochrany pred poziarmi* (zriadenic proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred za¢atim préc) Je povinny zabezpetit' zhotovitel' v zmysle § 6
ods. 2 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak Je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

f)  Pldn organizicie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykondvanie pric na
stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykond na vlastné ndklady vietky skusky, kontroly a merania v silade s prislu§nymi STN,
Specifikdciami alebo skiSobnym planom podla §13 zakona ¢&. 254/1998 Z. 7. o verejnych pracach v zneni
zdkona €. 432/2013 Z. z.. ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou doddvaného materidlu pri vstupe na stavenisko v

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda pocas realizcie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontroldch, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dnf od ich uskutoénenia.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami do uplynutia lehot
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost doddvatela poskytnit' oprdvnenym osobdm vSetku potrebni
sucinnost’.

Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Sprivy z kontroly v lehote stanovenej oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly a zdroveii zaslat’ objedndvatelovi informdciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pricach
a innostiach, ktoré vykondva. Povinnost viest stavebny dennik konéf prevzatim predmetu plnenia vritane
odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:

- détum, pracovnd doba, podasie

- pofet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé price

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony



= popis o postupe vykondvanych pric s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych pric s postdenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov. zariaden. konStrukeii a montdZneho materidlu vritane
sprievodnej dokumentdcie najmii osvedéeni a certifikitov o materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo,
skutoénd kvalitu

- ldaje o zistenych vaddch pri preberani vyrobkov a doddvok

- druh vykondvanych pric a dodévok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo projekte

- zdznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie pric, najma u préc, ktoré budd daliim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie préc na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujice okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd". ktoré boli kontrolované po preruseni pric

- zdvazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doglo pri vykondvani prac

- zdznamy o poudeni zamestnancov

- zéznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizdcii stavby v porovnani s dokumenticiou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne siihlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentdcie o vysledkoch merania

3. Denné ziznamy sa piSu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy si &slované zhodne s pevnymi listami.

4. Vdenniku sa vyznatia doklady, ktor¢ sa v jednom vyhotoveni ukladajd priamo na stavenisku. Jednd sa
najmé o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumenticie, prehlad skifok kazdého druhu,
atd’.

5. Denné zdznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zdstupca v ten defi, ked' sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom  zdpisu. Pri dennych zdpisoch sa nesmu
vynechdvat vol'né miesta.

6. Okrem stavbyvediceho méze robit potrebné zdznamy do dennika technicky dozor objedndvatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orginy S§tdtneho stavebného dohladu a
pripadne iné orgdny Stdtnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a a objedndvatela,
koordindtor bezpeénosti price na stavenisku.

7. Ak stavbyveddci nesthlasi so ziznamom objedndvatela alebo projektanta, Jje povinny pripojit’ k zaznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

8. Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predlozit' mu denny zdznam
najneskdr v nasleduijiici pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, 7e je na stavbe obc¢asny
technicky dozor objedndvatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyZdia zaslat objedndvatelovi
doporugene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. Kdpiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia préc.

10. Objedndvatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom
uvedenym ddva svoje stanoviskd v pripade, 7e s obsahom zdpisu nestihlasi do 3 pracovnych dnf s uvedenim
ddvodov, inak sa predpokladi Ze s obsahom z4znamu stihlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

- Udaje o zistenych vaddch a odchylkach pri realizdcii od dokumentdcie stavby s uréenim lehoty na
ich odstranenie zhotovitelom

- poZiadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizicii stavby

- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviskd kontrolnych orgdnov Stitnej spravy a Stdatneho stavebného dohladu. ktoré boli
objedndvatel'ovi zaslané pisomne

- pripadné poZiadavky na préce nad rozsah zmluvy

- sthlas s ndhradnym technickym riefenim pri zmendch vzniknutych podas realizicie a zmenu
materidlov, pokial je k nim predchddzajici kladny sihlas projektanta

- zdznam o prevzati pric, ktoré budd v d’aliom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

I'1. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu.

12. Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objedndvatel'ovi pri odovzdani diela.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska



Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objedndvatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a dorucenej zhotovitel’ovi na
prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd objedndvatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel’ zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouZit
na pripravu a vykonanie pric.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitel'a a objedndvatela zdpisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spIni zmluvny zdviizok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatel'ovi nasledovne:

a)

b)

c)

d)

e)

ag

h)

Zhotovitel' odovzddva a objedndvatel preberie dokoncené dielo schopné samostatného uZivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objedndvatel'ovi ozndmit' 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie. Objedndvatel’ vypiSe
preberacie konania najneskor 7 dni pred poZadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skiSkami, alebo vykonanim inych
skisok, musi ozndmit' den ich zagatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel' pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikdty, navody na obsluhu,
zarucné listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby.
O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spi¥e objedndvatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om preberaci
protokol o odovzdani a prevzati préac. V protokole budi uvedené vSetky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrdnia prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstrinenia.

Ak objedndvatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objedndvatel’ a zhotovitel' zdpisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel’ odstrdni svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit stavenisko do pdvodného stavu (terénne
tpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. [) tohto élanku méze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vdd a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
materidl musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekdazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g). tohto ¢linku je zhotovitel' povinny zaplatit
objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeSkania az do dia skutoéného
vypratania staveniska.

Price musia byt" vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokonéenia vnitornych pric boli vnitorné
priestory uZivania schopné a bez vid.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vid.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje Gcinné dfiom dorucenia
oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objedndvatel moze az do dokonéenia pric odstipit od zmluvy v niZsic uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva

a)

Ak bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany ndavrh na vyhldsenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstipil do likvidicie.

b) Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizicie diela, pricom za omeSkanie sa nepovazuji

c)

ddvody uvedené v €l. 4 bod 5 a 8.
Ak zhotovitel' v sivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje
poru$enie podmienok zmluvy.



d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatelom v stavebnom denniku nie sti zo strany
shotovitel'a dodrzané plainé predpisy BOZP. poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na
stavbe.

e) Ak nie si po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konitrukcie a prace v silade
s poziadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
L5

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutdrneho organu zhotovitel'a
pravoplatne odsideny za trestny ¢in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zéviizky takym sposobom, ktory neumoZiluje vecni a ¢asovi
realizdciu diela.

h) V sidlade s § 19 zikona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel mdZe odstipit od zmluvy ak objedndvatel neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajice, a tym zhotovitefovi znemoZni vykonanie préc.

Nérok na thradu sluZieb, pric a doddvok realizovanych zhotovitefom ku dnu odstipenia od zmluvy so
splatnostou podla ¢ldnku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vytétuje sa podla zmluvnych cien
v rozsahu ukonéenych, funk&nych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokoldrne odovzdd a objedndvatel’ prevezme préice, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu
realizdcie diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit’ overitelné
vytiétovanie vykonanych sluZieb, préc a dodavok vritane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a potas zdruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhldskam a zdkonom vztahujiicim sa na predmet plnenia a nemd vlastnosti, ktoré by
rugili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prdce sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v sipise prac a doddvok.

Zmluvné strany zodpovedajd za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami
ktoré pouziji na splnenie svojich zdvizkov.

Z4ruéna doba je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ diom protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom, t. j.
ditom ukonéenia preberacicho konania pokial je dielo prevzaté bez zdvad, alebo diiom vydania potvrdenia
o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢ldnku 12 ods. 1 pism.
d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konéi ziru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zdruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimédlne viak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby zhotovitel'om
objedndvatelovi. Udaje o di7ke zdruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budu stiéastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéni doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objedndvatel nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel,
riadne uzivat celd stavbu alebo jej Gast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré md predmet plnenia v &ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba
viedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd za vady diela, ktoré boli  sposobené  pouzitim  podkladov
poskytnutych  objedndvatefom  a zhotovitel  ani  pri  vynaloZeni  vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na iu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré
mo7u nastat’ po¢as vykondvania prédc alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objedndvatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel' povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné ndklady odstranit' vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré
vzniknd pogas obdobia od zacatia préc do ich protokoldrneho prevzatia objedndvatelom a vietky zavady,
ktoré sa prejavia v zdru¢nej dobe.
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Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jecho subdodavatelom poc¢as ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za dcelom plnenia
zavizkov pri odstranovani vad a opravich pocas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné nédklady
odstrani.

. Zhotovitel je povinny uhradit’ §kody vzniknuté z uplatnenych vid pocas zarucnej lehoty.
. Zhotovitel' zaru€uje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji pozZiadavkam

objedndvatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo md v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, bolo zhotovené v siilade s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema
vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoZiiovali riadne uZivanie Diela na predpokladany tcel.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednivatelom, a to aj v pripade,
ak sa takd vada stane zjavnou az po tomto ¢ase, pokial' zhotovitel nepreukdze, ze k vade doslo zavinenim
objedndvatel’a. Zhotovitel' zodpovedd za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objedndvatelom, ak si
sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela sposobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
objedndvatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objedndvatela, pokial zhotovitel' na nevhodnost
stavebnych vyrobkov alebo pokynov objedndvatela upozornil, objedndvatel’ viak napriek tomu trval na ich
pouziti. Zhotovitel' viak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dbsledku pouZitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objedndvatel'a neupozornil, ibaZe by tito nevhodnost” ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednédvatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne
po ich zisteni. Ak objedndvatel’ poZaduje odstranenie vad Diela, je zdroven oprdavneny ur¢it primerant
Ichotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje oprdvnené zdujmy, ktord je zhotovitel
povinny dodrzat’; pri zdvaznych vaddch Diela je zhotovitel' povinny zacat s ich odstraiovanim okamZite po
doruceni Ziadosti objednavatel'a, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych
pripadoch nesie ndklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel', a to az do rozhodnutia reklamdacie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel neodstrani vady podl'a pokynov objedndvatel'a v lehote nim
uréenej, md objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zdru¢nej doby, je zhotovitel' povinny odstrdnit’
vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamdcie objednavatelom v siilade
s Clankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost” alebo funkénost
Diela/jeho Casti, a objedndvatelovi vznikne z ddvodu takej vady Skoda, je zhotovitel' povinny uhradit
objedndvatel'ovi tito §kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ak objedndvatel’ vyuZije svoje
prdvo a vyzve zhotovitel'a na thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla élanku 15 ods. 5 v zdruénej lehote sa zhotovitel' zaviizuje bezodplatne
a bez zbyto¢ného odkladu ich odstrdnit, najneskdr vSak do 7 dni alebo vinej dohodnutej Iehote, ato
opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novi alebo dodanim chybajicej casti Diela v silade
s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 4 dni odo dia dorucenia reklamdcie zacat’ s odstrafiovanim vad a v ¢o
najkrat§om, technicky moZnom &ase ich odstranit. Lehota odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objedndvatel nechat vykonat' opravu tretou osobou
andklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel’ je povinny fakturovanu ¢iastku v plnej vyske uhradit' do 14 dni od
dorucenia faktiry.
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Na pisomni Ziadost' objedndvatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady
odstranit., aj ked' neuzndva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch zndsa niklady na odstrinenie vad
az do rozhodnutia stidu o reklamdcii zhotovitel.

Ak pocas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpe¢nej previdzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel' ich okamZite bezplatne odstréni.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objedndvatel’ nemoze dielo uZivat alebo ho méze uzivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH),
za kazdy aj zaCaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela uvedenému v tejto
zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrédni pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
aprevzati pric alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstrdnenie a ak lehota nebola
dohodnutd, najneskor do 7 dni po podpise preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo
uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvnd pokutu za kazdd zistend vadu alebo
nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj zataty defi omeskania. Nesplnenie zdvizku zhotovitela
odstrédnit” vadu po dobu dIhSiu ako 20 dni po uréenom termine, je povaZované za podstatné porusenie tejto
zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 200.- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v &lanku 8 tejto
zmluvy, a to aj v pripade opakovaného poruienia.

V pripade omeskania objedndvatela s Ghradou zmluvnej ceny na zdklade predloZenej faktiry md zhotovitel
pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. | Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika z prisluSnej ¢asti diela alebo z
dlZnej ¢iastky bez DPH, za kazdy aj zadaty dei omeSkania.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objedndvatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne objedndvatel'ovi v
dosledku nedodrZania terminu ukondenia stavby z dovodov na strane zhotovitel'a s vynimkou nedodrZania
terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu sposobend objedndvatelovi sa povazuje
akdkol'vek sankcia alebo kritenie vysky dotdcie zo strany poskytovatel'a dotdcie, vzniknutd a uloZend
objedndvatelovi v dosledku nedodrZania terminu realizdcie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukoncenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zdpocet zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokong&it’ ani jeho d'alsich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavaji na nhradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcif je do 30 dni odo diia dorudenia dokladu. ktorym bude stanoveni
majetkova sankcia.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zaviizujd, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiju na iné ticely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vietkych &nnosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnfkmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradédch
(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat podla potreby. Ich stdlymi Géastnikmi budd
povereny zdstupcovia objedndvatel'a a povereny zastupcovia zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych
pracovnikov zmluvnych strin a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy budi riesené dohodou zmluvnych
strdn; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislugného sddu.

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zdvidzné skiiobné
postupy, moze kaZdd strana po predchddzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat' materidlovo-
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technické preskimanie Statnym, alebo Stdtom uznanym miestom pre skisky materidlu. Vysledky tychto
skaSok si zavizné. Nédklady na skusky zndSa strana. ktord nebude v tomto dspe$nd.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ price.

Zhotovitel' mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit' vykondvanim diela podla tejto zmluvy len persondl, ktory
md poZadovand kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné price podla zmluvne dohodnutych
podmienok a vprimeranom c¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami
bezporuchovymi pristrojmi.

Objednévatel’ je oprdvneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho ndzoru nie je
dostatocne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikdzat
zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat', v opa¢nom pripade ma objedndvatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmid byt bez sdhlasu objednédvatel'a zverejnené a pouZité na iné
ako dohodnuté acely t.j. na vykonanie préc.

. Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za dorucené druhej zmluvnej strane  (adresatovi) ak

z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- diom prevzatia pisomnosti adresatom,
- diiom kedy adresdt odmietol prevzatie pisomnosti,
- diom kedy sa pisomnost’ vriti odosielatelovi ako nedoru¢end alebo ako nevyzdvihnutd v loZnej
lehote, a to aj ked’ sa adresdt o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalenddarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukdzatelne odoslani adresitovi na
adresu uvedend v ¢lanku 1.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budi zasielat' na adresu sidla uvedent v ¢ldnku 1. tejto

zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantnt, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni
inak.

. V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym

pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost” celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo ned¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ti¢el sledovany touto zmluvou.

Clinok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

. Zhotovitel je povinny preukdzat’ garanciu na splnenie zmluvnych zdviizkov (d'alej len ,,garancia”) vo vyske

15 000,00 s DPH a to v lehote do 10 kalenddrnych dni od prevzatia staveniska.

. Zhotovitel' preukdZe garanciu objedndvatel'ovi: a) zloZzenim finanénych prostriedkov na Géet objednavatela;

b) predloZenim bankovej zdruky vo forme overenej kdpie alebo ¢) zdruky poistenia vo forme overenej
kdpie.

. Ak zhotovitel' preukdZe garanciu objedndvatel'ovi zloZzenim finanénych prostriedkov na Géet objedndvatel'a,

objedndvatel' vrdti garanciu zhotovitelovi aZ po ukongeni celého diela a odstrdneni vietkych vid
a nedorobkov, do 7 dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.
Objedndvatel’ je oprdvneny uplatfiovat’ vo¢i zhotovitelovi ndrok na odikodné, v zmysle garancie na
vykonanie prc, vyjmic ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel’ je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo dita doru¢enia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobida platnost’ dilom podpisu Statutarnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a Géinnost
az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) nadobudnutim déinnosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov z Ministerstvo investicii, regionilneho rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky; b)
zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zdkonnika, prip. na webovej stranke verejného obstardvatela.

Zmluvu je moZné menit adopiiat v silade sustanovenim § 18 zakona o verejnom obstardvani iba
pisomnymi o&fslovanymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a po
schvaleni poskytovatel'om dotécie. Dodatky budi tvorit neoddelitelnd sticast Zmluvy.



Prdva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych ndstupcov zmluvnych stran.
Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie sd vyslovne riesen¢ touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a d'alSimi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, zktorych 2 rovnopisy dostane objedndvatel a2 rovnopisy
zhotovitel’.

Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasujt, 7e sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym G&inkom z nej vyplyvajdcich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a véZzne na
zdklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak sdhlasu s jej znenim vlastnorucne podpisujt.

Diclo bude financované na zdklade zmluvy s Ministerstvom investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizicie Slovenskej republiky.

Objedndvatel si vyhradzuje prdvo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od tejlo zmluvy v pripade, kedy este
nedo§lo k plneniu tejto zmluvy avysledky kontroly neumoZnia financovanie vydavkov vzniknutych
z obstardvania.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

T

Prilohv: \\,\“ & .
& 1 - Oceneny vykaz vymer pre SO 01 a SO 02

&. 2 — Zoznam subdoddvatel'ov — predloZi tispesny uchadzac
&. 3 — Zoznam ,,Inych osob* — predlozi dspeSny uchddzac
¢&. 4 — Poistnd zmluva — predloZi dspe$ny uchddzac

V Kozdroveiagh. Kendth il e ra



