

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami

## Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Mesto Kysucké Nové Mesto**  
so sídlom: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
IČO: 00314099  
DIČ: 2020553095  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
Štatutárny orgán: Ing. Marian Mihalda, primátor

(ďalej len objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ:** **STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o.**  
so sídlom: Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto 024 01  
IČO: 36 405 043  
DIČ: 2020133819  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
Štatutárny orgán: Štefan Kuba, konateľ  
zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13525/L

(ďalej len zhotoviteľ)

## Čl. I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa nižšie uvedené dielo a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v tejto zmluve.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu:  
**Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS SO 01.1, SO 02 SO.03 (ďalej len „dielo“).**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v rozpočte s výkazom výmer zo dňa 23.10.2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
4. Súčasťou diela je aj záväzok zhotoviteľa odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu najneskôr ku dňu odovzdania diela.
5. Miesto vykonania a odovzdania diela je areál štadióna MKŠS, Ul. Športová, Kysucké Nové Mesto.

## Čl. II.

### Termíny plnenia

1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:  
Ukončenie (odovzdanie) diela: 30 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred termínom začiatku vykonávania diela. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční zápisom do stavebného denníka poverenými osobami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s dohodnutými termínmi plnenia po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa,

najmä, nie však výlučne neskorým odovzdaním staveniska. V tomto prípade sa dohodnuté termíny plnenia predlžujú o túto dobu.

4. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela.

### Čl. III.

#### Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške:  
Celková cena: 26 690,12 Eur bez DPH  
DPH 20%: 5 338,02 Eur  
Celková cena za dielo: 32 028,14 Eur s DPH
2. Dohodnutá cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, ktorá zahŕňa akékoľvek náklady zhotoviteľa na vyhotovenie diela, ako aj dodanie potrebného materiálu, vecí a iných produktov súvisiacich s vykonaním diela.
3. Faktúra za vykonanie diela bude zhotoviteľom vystavená ku dňu riadneho odovzdania diela. Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol).
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi v riadnom stave.
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť preukázateľne doručená objednávateľovi najneskôr tretí deň od svojho vystavenia. Pokiaľ dôjde k omeškaniu, predlžuje sa splatnosť faktúry adekvátne o príslušný počet dní omeškania. Pokiaľ bude faktúra z akéhokoľvek dôvodu vystavená chybné, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi túto chybnú faktúru vrátiť. V tomto prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou fakturovanej ceny. Po doručení opravenej, resp. upravenej faktúry začne plynúť objednávateľovi nová 30-dňová lehota splatnosti fakturovanej sumy.

### Čl. IV.

#### Podmienky zhotovovania diela

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska robiť o prácach, ktoré vykonáva záznamy do stavebného denníka. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať príslušné bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám, pre tento účel je zhotoviteľ povinný preukázať odborný dohľad nad zhotovením diela prostredníctvom spôsobilej osoby stavbyvedúceho: *meno, priezvisko, číslo oprávnenia*
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie všetky právnych predpisov ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu životného prostredia okolitých priestorov vrátane nočného a nedeľného klúdu, ktorý by mohol ohroziť svojou činnosťou. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto plnenia predmetných prác tak, aby počas vykonávania uvedených prác nebola ohrozená bezpečnosť tretích strán.

7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do termínu prevzatia vykonaného diela zo strany objednávateľa.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo platnými predpismi je objednávateľ oprávnený písomne sa dožadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto väd diela poskytne, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

#### **Čl. V.**

##### **Odobzdanie a prevzatie diela**

1. Odobzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom sa vykoná formou preberacieho protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo v prípade, ak dielo má vady a nedorobky, ktoré bránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole a musí byť stanovený termín ich odstránenia. Pokiaľ nebude dodržaný termín odstránenia týchto väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu uvedenú v čl. VII. bod 2. tejto zmluvy.
4. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi a technickými predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumejú okrem iného aj nedokončené práce stanovené touto zmluvou a jej prílohami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.

#### **Čl. VI.**

##### **Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaručuje, že celé vykonané dielo bude spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ teda garantuje, že vykonanie diela bude zodpovedať výsledku určenému v tejto zmluve a že si dielo záručnej dobe 24 mesiacov zachová najmä dohodnuté, minimálne však obvyklé vlastnosti a dielo bude spôsobilé pre použitie k zmluvnému, inak k obvyklému účelu. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu diela (tj. použitý materiál), za konštrukciu dodaných vecí vrátane ich súčastí a príslušenstva a za kvalitu stavby. Po dobu záručnej doby zhotoviteľ garantuje najmä odborne a kvalitatívne bezvadné zhotovenie diela pri dodržaní všetkých smerníc, noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
5. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu najneskôr do 5 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom bezodplatne odstrániť. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom.
6. V prípade nedodržania lehoty na neodstránenie vady diela v zmysle predchádzajúceho bodu môže objednávateľ vykonať odstránenie vady treťou osobou. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie vady v plnom rozsahu.

7. Objednávateľ je oprávnený vadu diela oznámiť zhotoviteľovi písomne alebo emailom, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní potvrdiť objednávateľovi obsah reklamovanej vady.

## **Čl. VII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v termínoch plnenia podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v zmysle čl. V. bod 2. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných väd v zmysle čl. VI. bod 5. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo v zmysle ustanovení čl. III. body 1. a 4. tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo na náhradu škody akokoľvek dotknuté. Dojednanie zmluvnej pokuty nemá vplyv na zodpovednosť za škodu, jej uplatňovanie, výšku a právo na jej náhradu.

## **Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy**


1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených zákonom a touto zmluvou.
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nedochádza k zrušeniu zmluvného vzťahu od počiatku. Táto zmluva sa pri odstúpení ruší ku dňu odstúpenia. Plnenia, ktoré boli poskytnuté zmluvnými stranami do okamihu vzniku účinkov odstúpenia od tejto zmluvy, nie sú si zmluvné strany povinné vrátiť.
3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy alebo ďalších prípadných nárokov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať i po účinnom odstúpení od tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka považujú za podstatné porušenie Zmluvy:
  - omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 30 dní,
  - omeškanie objednávateľa s prevzatím riadne dokončeného diela o viac ako 15 dní,
  - omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska v zmysle čl. II. bod 2. tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - omeškanie zhotoviteľa so začatím vykonávania diela podľa čl. II. bod 1a) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - omeškanie zhotoviteľa s ukončením diela podľa čl. II. bod 1b) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - neodstránenie väd a/alebo nevykonávanie diela riadnym spôsobom v primeranej lehote v zmysle čl. IV. bod. 8 tejto zmluvy.
5. V ostatných prípadoch a pochybnostiach sa má za to, že porušenie nie je podstatné.

**Čl. IX.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiace platné právne predpisy SR.
3. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru).
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že by sa nepodarilo poštovnú zásielku doručiť adresátovi na poslednú známu adresu jeho sídla, na fikcii doručenia tak, že účinky doručenia nastanú okamžikom, kedy osoba oprávnená k prevádzkovaniu poštových služieb vráti odosielateľovi zásielku ako nedoručiteľnú, a to tak z dôvodu, že nebola v úložnej lehote vyzdvihnutá, tak z dôvodu, že sa adresát na mieste svojho sídla nezdržuje či odmietol zásielku prevziať.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
  - rozpočet s výkazom výmer zo dňa 23.10.2023
7. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 (jedno) vyhotovenie a objednávateľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia.
8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážnej mienenej vôle.


V Kysuckom Novom Meste dňa 31. 10. 2023

Objednávateľ:



.....  
Ing. Marián Mihalda, primátor

Zhotoviteľ:



.....  
Štefan Kuba, konateľ



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

**Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Mesto**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

IČO: 36405043

IČ DPH: SK2020133819

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **26 690,12**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	<b>26 690,12</b>	<b>5 338,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **32 028,14**

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

Ing. M. Sýkora, PhD.

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Vzhľadom na existujúci priestor je potrebné, aby realizačná firma pri naceňovaní urobila obhliadku stavby a reálne zhodnotila obtiažnosť a komplikovanosť stavby, použité stavebné materiály, postupy a pod. Je potrebné aby realizačná firma uvažovala aj s možnými komplikáciami, ktoré môžu nastať z dôvodu napr. existujúcich sietí a ostatných nepredpokladaných okolností. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela.

Konkrétne uvedené výrobky je možné zameniť za konkurenčné v prípade, že sľhajú min. rovnaké alebo lepšie parametre ako navrhované výrobky. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný upozorniť v rámci výberového konania. Dodávateľ si podľa svojich skúseností, vnútorných predpisov a vlastných možností do existujúcich položiek nacení a rozšpecifikuje použitie vedľajších nákladov: napr. presuny hmôt, označenie staveniska, zariadenie staveniska, prenosné WC, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, žerjav v súčinnosti s položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a pod.

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Rekonštrukcia oplotená areálu štadióna MKŠS

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 0 Projektant:  
Zhotoviteľ: Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové I Spracovateľ:

ing. M. Sýkora, PhD. -  
Stručina  
Ing. M. Sýkora, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>26 690,12</b>	<b>32 028,14</b>
SO 01.1	Rekonštrukcia oplotená - 1. etapa	9 040,78	10 848,94
SO 01.2	Rekonštrukcia oplotená - 2. etapa	0,00	0,00
SO 02	Úprava spevnenej plochy	8 286,50	9 943,80
SO 03	Stavebné úpravy vrátnice	9 362,84	11 235,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 01.1 - Rekonštrukcia oplatenia - 1. etapa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

36405043

SK2020133819

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 040,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	9 040,78	20,00%	1 808,16
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

10 848,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



21.10.23

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia oplotenia areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 01.1 - Rekonštrukcia oplotenia - 1. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové

Ing. M. Sýkora, PhD.

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

9 040,78

D	99		Presun hmôt HSV				18,89
1	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,746	2,80	18,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 989,05
D	1		Zemné práce				1 093,18
2	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,766	281,30	496,78
	WV		98,1/2,5*0,3*0,3*0,5 "buranie existujúcich zakl. pátiok		1,766		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,670	14,65	112,37
	WV		0,4*0,4*0,8*59		7,670		
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,670	3,82	29,30
	WV		7,67 "jamy pre stĺpiky a vzpery		7,670		
	W		Súčet		7,670		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,030	0,50	34,52
	WV		7,67*9 "Prepočítané koeficientom množstva		69,030		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,670	0,85	6,52
7	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	12,656	30,00	379,67
	WV		7,67*1,65 "Prepočítané koeficientom množstva		12,656		
8	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	113,400	0,30	34,02
	WV		113,4*1		113,400		
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				3 859,20
9	K	3381721399.S1	Osadzovanie stĺpika pre panelové ploty do betónu, s betonovou podhrabovou doskou, vrátane betónu pätky a oceľového stĺpika, dodávka + montáž komplet	ks	51,000	25,20	1 285,20
	WV		51		51,000		
10	M	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 30cm	ks	51,000	4,80	244,80
11	M	553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	51,000	8,80	448,80
12	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	51,000	33,20	1 693,20
13	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do predpriečkových dier	ks	8,000	15,90	127,20
	WV		2*2 "smerové lomy oplotenia		4,000		
	W		2*2 "vzpery max 25m v priamej		4,000		
	WV		Súčet		8,000		
14	M	553510022400	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	8,000	7,50	60,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 036,67
15	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	98,100	7,40	725,94
	WV		22,4+75,7		98,100		
16	K	9760112.1	Demontáž betonového plotu vr. stĺpikov	m	2,150	6,32	13,59
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,439	15,88	118,13
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	141,341	0,48	67,42
	WV		7,439*19 "Prepočítané koeficientom množstva		141,341		
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie sute/likvidáciu odpadu	t	7,439	15,00	111,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 032,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 032,84
20	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	113,400	1,57	178,04
	W		28,1+8,50+76,8 "celkove oplatenie		113,400		
	W		Súčet		113,400		
21	M	553510025100.S	Zváraný panel N2D 2500x2030mm D6/5/6mm Zn	ks	51,030	53,20	2 714,80
	W		113,4*0,45 'Prepočítané koeficientom množstva		51,030		
22	K	767920040.S	Ošetrovanie a náter existujúcej brány	ks	1,000	140,00	140,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠŠ

Objekt:

SO 01.2 - Rekonštrukcia oplatenia - 2. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36405043

IČ DPH:

SK2020133819

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



23.12.23

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia oplotená areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 01.2 - Rekonštrukcia oplotená - 2. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové

Ing. M. Sýkora, PhD.

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D 99

Presun hmôt HSV

0,00

1	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

2	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

3	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

WV 183,66/2,5\*0,3\*0,3\*0,5 "buranie existujúcich zakl. pátiok 3,306

4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

WV 0,4\*0,4\*0,8\*93 0,000

5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

W 60 "odkop zemníka 60,000

W 11,904 "jamy pre stĺpiky a vzpery 0,000

W Súčet 60,000

6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

WV \*9 "Prepočítané koeficientom množstva 0,000

7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

8	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

WV \*1,65 "Prepočítané koeficientom množstva 0,000

9	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

10	K	33817121399.S1	Osadzovanie stĺpika pre panelové ploty do betónu, s betonovou podhrabovou doskou, vrátane betónu pätky a oceľového stĺpika, dodávka + montáž komplet	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	----------------	--	----	-------	------	------

WV 80 80,000

11	M	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 30cm	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	----------------	---	----	-------	------	------

12	M	553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	----------------	--	----	-------	------	------

13	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	----------------	--	----	-------	------	------

14	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

W 2\*2\*1 "smerové lomy oplatenia 5,000

W 4\*2 "vzpery max 25m v priamej 8,000

W Súčet 13,000

15	M	553510022400	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------------	---	----	-------	------	------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

16	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

WV 208,06-22,4 183,660

17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

WV 10,102\*19 "Prepočítané koeficientom množstva 191,938

19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie sute/likvidáciu odpadu	t	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
20	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	0,000	0,00	0,00
	W		201,25-21,86-6,19 "celkove oplatenie		173,200		
	W		-1*2 "bránky		-2,000		
	W		Súčet		171,200		
21	M	553510025100.S	Zváraný panel N2D 2500x2030mm D6/5/6mm Zn	ks	0,000	0,00	0,00
	W		171,2*0,45 'Prepočítané koeficientom množstva		77,040		
22	K	767920010.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	0,000	0,00	0,00
23	M	553510010540.1	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	0,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 02 - Úprava spevnenej plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36405043

IČ DPH:

SK2020133819

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 286,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	8 286,50	20,00%	1 657,30
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

9 943,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



22. 10. 23

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia oplotenia areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 02 - Úprava spevnenej plochy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. -

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 286,50**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**8 286,50**

D 1

Zemné práce

**2 054,58**

1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	53,770	2,93	157,55
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	54,062	1,18	63,79

VV 270,308\*0,2

54,062

3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,062	3,81	205,98
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	486,558	0,50	243,28

VV 54,062\*9 'Prepočítané koeficientom množstva

486,558

5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,062	0,85	45,95
6	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	89,202	15,00	1 338,03

VV 54,062\*1,65 'Prepočítané koeficientom množstva

89,202

D 2

Zakladanie

**552,62**

7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	270,308	0,80	216,25
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	275,714	1,22	336,37

VV 270,308\*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

275,714

D 5

Komunikácie

**2 232,74**

9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	270,308	8,26	2 232,74
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 446,56**

10	K	914001211.1	Montáž hliníkového plagátového rámu na stĺpik	ks	12,000	12,34	148,08
11	M	404410000100.1	HLINIKOVY PLAGATOVY RAM VELKOSTI 420x594 mm	ks	12,000	18,62	223,44
12	K	914501121.S	Montáž stĺpika dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,000	14,50	174,00
13	M	404490008400.1	Stĺpik pre plagátový rám - ocelový	ks	12,000	9,90	118,80
14	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	53,770	15,40	828,06
15	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	54,308	9,63	522,99

VV 53,77\*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

54,308

16	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	64,800	12,36	800,93
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

VV 53,8+5,5+5,5

64,800

17	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	65,448	9,63	630,26
----	---	----------------	--	----	--------	------	--------

VV 64,8\*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

65,448

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS

Objekt:

SO 03 - Stavebné úpravy vrátnice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Stavreal-Slovakia,s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Ing. M. Sýkora, PhD. - Structing

Spracovateľ:

Ing. M. Sýkora, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36405043

IČ DPH:

SK2020133819

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 362,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	9 362,84	20,00%	1 872,57
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

11 235,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23.10.23

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia areálu štadióna MKŠS  
 Objekt: SO 03 - Stavebné úpravy vrátnice  
 Miesto: Dátum:  
 Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kys. Nové Projektant: Ing. M. Sýkora, PhD.  
 Zhotoviteľ: Stavreal-Slovakia, s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Spracovateľ: Ing. M. Sýkora, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 362,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 126,33
D	1		Zemné práce				26,50
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,500	14,61	7,31
2	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,500	4,50	2,25
3	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	0,945	17,93	16,94
	W		0,5*1,89 *Prepočítané koeficientom množstva		0,945		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 403,39
4	K	621461031.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	14,536	15,86	230,54
5	K	621465163.S	Vonkajší sanačný systém podhľadov s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm - vyspravenie podkladu	m <sup>2</sup>	14,536	27,72	402,94
6	K	622461031.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	74,714	13,78	1 029,56
	W		79,610-4,896		74,714		
7	K	622465111	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná, hr. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	4,896	9,26	45,34
8	K	622465121.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 10 mm (lokálne vyspravenie povrchu)	m <sup>2</sup>	79,610	15,94	1 268,98
	W		(2,72*2+1,86*2)*2,62		23,999		
	W		(2,72*2+1,86*2)*2,62		23,999		
	W		-1*2*2 "odpočet dvere		-4,000		
	W		-0,65*0,96*2 "odpočet okna		-1,248		
	W		1,72*4,25*2 "vonkajšie stĺpy		14,620		
	W		1,76*4,9*2 "vnútorné stĺpy		17,248		
	W		2,08*2,4 "múriky		4,992		
	W		Súčet		79,610		
9	K	625250243.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m <sup>2</sup>	37,854	32,92	1 246,15
	W		42,75 "plocha budov		42,750		
	W		-4,896 "sokel		-4,896		
	W		Súčet		37,854		
10	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m <sup>2</sup>	4,896	36,74	179,88
	W		(2,72*2+1,86*2)*0,3		2,748		
	W		(2,72*2+1,86*2)*0,3		2,748		
	W		-1*0,3*2 "odpočet dvere		-0,600		
	W		Súčet		4,896		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				696,44
11	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,440	6,10	39,28
	W		(0,65*2+0,96*2)*2		6,440		
12	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,000	6,10	73,20
	W		(2+1)*2*2		12,000		
13	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m <sup>2</sup>	79,610	4,32	343,92
14	K	978036191.1	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t - podhľad	m <sup>2</sup>	14,536	4,32	62,80
	W		((2,61*4,78)-(2,8*1,86))*2		14,536		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,039	15,88	80,02
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,351	0,48	21,63
	W		5,039*9 *Prepočítané koeficientom množstva		45,351		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné/likvidáciu odpadu	t	5,039	15,00	75,59
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 236,51
D 712			Izolácie striech, poviakové krytiny				475,34
18	K	712370070.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	24,952	6,55	163,44
VV			4,78*2,61*2		24,952		
19	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	24,952	12,50	311,90
20	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	24,952		0,00
D 713			Izolácie tepelné				507,19
21	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	24,952	8,77	218,83
22	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	25,451	11,33	288,36
VV			24,952*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		25,451		
D 764			Konštrukcie klampiarske				585,75
23	K	764321220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	5,400	24,40	131,76
24	K	764352221.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 200 mm	m	9,600	31,48	302,21
VV			4,8*2		9,600		
25	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	5,400	1,66	8,96
VV			4 "nad vstupom š.520mm		4,000		
VV			0,36*2 "stĺpy nad vstupom š. 520		0,720		
VV			0,34+0,34 "stĺpy š. 520		0,680		
VV			Súčet		5,400		
26	K	764454251.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 60 mm	m	5,200	27,47	142,82
VV			2,6*2		5,200		
D 766			Konštrukcie stolárske				552,78
27	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	6,500	6,20	40,30
28	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5- 30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	6,500	11,15	72,48
29	M	611410005500.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 650x960 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	220,00	440,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 115,45
30	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, odstránenie kompletnej skladby strechy	m2	24,952	4,59	114,53
VV			4,78*2,61		12,476		
VV			4,78*2,61		12,476		
VV			Súčet		24,952		
31	K	767646520.S	Montáž dverí kovových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,000	19,69	236,28
32	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	23,10	46,20
33	M	553410013522.S	Dvere exteriérové oceľové, šxv 1020x2010 mm s rohovou zárubňou	ks	2,000	826,70	1 653,40
34	K	7679968.1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - oceľova konštrukcia nad vstupom - demontáž, očistenie, ešetrenie	kpl	1,000	22,24	22,24
35	K	7679968.2	Demontáž ostatných doplnkov stavieb -vstupne brány - ošíštie + náter	kpl	2,000	21,40	42,80