Zmluva o dielo

na stavebné price na zéklade zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorjch
zakonov a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

<

. zmluvy Objednavatel’a:
. zmluvy Zhotovitel’a:

O

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov : Vojensky historicky ustav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Stat: Slovenska republika

Zastupeny: plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel

ICO: 00802751

DIC: 2020879575

Registracia: Zriad’ ovacia listina MO SR ¢ 50021 z 31.12.1997
a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98

Bankové spojenie: Stitna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kéd banky: SPSRSKBA

Zistupca objednavatela vo veciach

a/ zmluvnych: plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel’

b/ fakturacnych: Megr. Alena Balazikova, veduca oFaPz VHU,

Tel: 0903658316; e-mail: alena.balazikova@vhu.sk
¢/ technickych
a reklamacnych: Ing. Jozef Kusala, veduci oLalV OLZ
Tel: 0901 791 188
e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Profi Management s.r.o.

Sidlo: Zamocka 8, 811 01 Bratislava

Statutarny organ: Peter Mudroch

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK79 0200 0000 0045 6984 2155

ICO: 51579651

DIC : 2120728401

IC DPH: SK2120728401

Zapisany: OR Mestského sadu Bratislava II1, oddiel: Sro,

vlozka ¢&. 131241/B
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Mudroch

Tel.: 0905399777
Zastupca zhotovitel'a vo veciach

a/ zmluvnych: Peter Mudroch

b/ fakturacnych: Peter Mudroch

¢/ technickych a reklamacnych: Peter Mudroch

Tel: 0905399777; e-mail: petomudroch@gmail.com
(dalej len "zhotovitel™)
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(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*

3

alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)

uzatviraju podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako zdkazka s nizkou
hodnotou, tito zmluvu o dielo (d'alej len ,,zmluva®) za nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Vymena
PVC podlahy na schodisku budovy VHU, Krajna 27 Bratislava“ (dalej len ,,dielo®) v rozsahu
a sposobom dohodnutom v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo podla zavizného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha ¢. 2 zmluvy), v zmysle Harmonogramu
prac, ktory tvor{ prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel' zavizuje riadne a véas odovzdat’
objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite aza podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto
zmluve. Objednéavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske
av terminoch $pecifikovanych v tejto zmluve a ziroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo
prevziat’ a poskytnit’ zhotovitelovi nevyhnutnt sticinnost’ v sulade so zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) int osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nost’'ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v obore
montdz, rekonstrukcia a udrzba vyhradenych technickych zariadeni — elektrickych, plynovych
aje opravneny uzavriet' tato zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nost’ou odborne
sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviznych
pravaych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie. Zhotovitel je
povinny dodrziavat’ vsetky prislusné platné vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vzt’ahujice sa na vykonanie diela, a to najmad,
nie vSak vyluéne, zikon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom potiadku (stavebny
zakon) v platnom zneni. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel' a rovnako vsetci
jeho subdodavatelia disponuju vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vsetkych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou
predmetu zmluvy, zobral do dvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych
na dokoncenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, ndklady
na odstranenie odpadov, naklady na robotnfkov a $pecialistov, ako aj ostatné naklady stvisiace
s realizaciou diela).

Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikity kvality a splfiaja podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vseobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materidly, zariadenia,
technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatefom, pokial takito zmena nebude najskér pisomne schvalend
objednavatelom zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve. Pokial na niektort dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov a virobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat’
vlastnosti a technické a technologické parametre urcené prislusnymi pravnymi normami. Na
ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny 04 zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky
na vzorkach a predlozit’ v dostatocnom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov,

dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielensku
a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Ziroven sa zmluvné strany dohodli, ze
zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v

¢ase jeho pouzitia zname, ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spinat’
podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplnen{ niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znime technické riesenie diela, ze sa oboznamil so staveniskom
a poziadavkami objednavatel'a, prestudoval vsetky odovzdané podklady zo strany objednavatela
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2.8

3.1

4.1

4.2

4.3

44

5.1

52

a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia podl'a zmluvy. Podklady potrebné
na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh zmluvy, budd odovzdané zhotovitel'ovi pri podpise
zmluvy, pokial v zmluve nie je uvedené inak. Vsetky podklady predlozené objednavatelom,
zostavaju vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre realizaciu diela
pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spolup6sobenie pri realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: budova Vojenského historického ustavu, Krajna 27, 821 04 Bratislava —
schodisko.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto clanku zmluvy. Cena diela je
stanovena dohodou zmluvnych strin v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny dspesnym
uchadzacom v predlozenej ponuke dia 31.10.2023 a ktory tvor{ Prilohu ¢. 2 zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platnid v priebehu realizicie celého diela a je cenou maximaélnou
a zaviznou. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznimenia sa s dokumenticiou aje zavizny. Cena diela podla tohto
clanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, ako aj dalsie stuvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 22147,89 EUR (slovom: dvadsat'dvatisicstostyridsat’sedem EUR
osemdesiat devit’ centov)

DPH 20%: 4429,58 EUR (slovom: styritisicdvadsat’devit’ EUR a pit’desiatosem
centov)

Cena vratane DPH: 26577,47 EUR (slovom: dvadsat’Sest’tisicpit’stosedemdesiatsedem
EUR a styridsat’sedem centov)

Objednavatel zaplati zhotovite[ovi dohodnutd cenu za dielo v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac
na zaklade faktar, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylicenie
pochybnosti dohodli, ze v pripade ak sa nicktoré priace podla vykazu vymer nevykonaji alebo
vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané price nebude objednavatelovi
fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych pric, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vydavany $tvrt’roéne Statistickym tradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tito
zmluva nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma zhotovitel privo na zvysenie ceny (tzv.
valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov
vydavanjch Statistickym tradom SR (tzv. index nérastu cien). Valorizicia bude vykonana
prislusnym fakturaénym indexom stvrt’ro¢ne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 15. decembra 2023.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 5.1 sa nezapocitava doba, po ktort nie je mozné dielo realizovat’
z dovodu, ze technické terminy a normy v zmysle dokumentacie neumozauja zhotovitelovi dielo
realizovat’ z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok. Takéto skutocnosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strin najneskor v den,
kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktore;
budu prace z dévodov uvedenych v prechadzajicej vete prerusené.
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnostf, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len
o dobu, pocas ktorej budd price zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd doba
zhotovenia podla bodu 5.1. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’
nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zdznam v
stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b, dorucovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam 0sOb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitela: Peter Mudroch 0905399777, petomudroch@gmail.com

Akéakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v sivislosti so zmluvou (kazda z nich

dalej ako ,,0znamenie*) musia byt™:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej
sa podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovnym, (4)
kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré budd oznamené v sulade s
tymto ¢lankom zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budd zasielané na adresu uvedend v zahlavi tejto

zmluvy alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktord objednavatel’/zhotovitel' priebezne pisomne

oznami druhej zmluvnej strane v sulade s tymto clankom zmluvy.

Oznamenie nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo

b) v case jeho dorucenia, ale najneskor v piaty (5) kalendarny defi po jeho odoslani, pokial’ sa
dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovaym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy

bez predchiddzajucecho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami

akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu
overovat’ UcCtovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej

spoloc¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spoloc¢nosti, ktora ovlada materskd spoloc¢nost’, alebo v

sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo

iného organu, ktorému podlicha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek
informacie o obchodnych vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vsetky
technické, obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa

v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajicich sa

podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

a)  na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v stuvislosti so zmluvou;

b) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

c) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archiviaciu zmluvy, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac,

spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko
do 5 kalendarnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzat{ staveniska spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel
je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vseobecne zaviznymi pravoymi
predpismi. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiuceho pisomného sihlasu objednavatela umiestiiovat’ na stavenisku,
na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek reklamy
a/alebo iné putace.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizicii predmetu zmluvy po celd dobu jej ucinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a,
ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnd udalost’. Poistenie musi byt’
platné pocas celej doby realizicie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia /
prilohu ¢. 4 Zmluvy (overend képia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, ze vSetky ndklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizicie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo
ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vsetky skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho
prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy
sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatefov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia zavizkov pri odstraiovani vad a opravach pocas
zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych pric sa
zhodujui s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, ze
zhotovitel na vlastné ndklady pred zahdjenim zemnych pric zabezpedi vytycenie podzemnych
veden{ a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas celej doby
realizicie diela. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, ze
zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizicie a zabezpecit' hotové casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na diele
prejde na objednavatela az diiom prevzatia diela na zaklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zatiadenia staveniska,
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' vyhotovi fotodokumentaciu celého priebehu realizacie diela.

Stavebny dennik sa musf nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov statnej spravy, ini ucastnici stavby.

Pokial' stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktorj vykond objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikity na pouzité materidly a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravanych predpisov.

Vsetky zmeny vo vykonavani{ diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit’, prerokovat’
a odsuhlasit’ s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov nesmd mat’
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatjch stavenisk bezpecnostnym znacenim
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ¢ast’” pric moéze byt vykonavana za plnej prevadzky
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objednavatela a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, a to najmi, nie
vsak vylucne zamestnancov objedndvatel’a.

Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravaoymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi
objednavatela, resp. opravnent osobu objednavatela na stavenisku najmi o (1) pracovnych
urazoch, (2) skodach na vybaven{ a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) Skodach na Zivotnom
prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela / inym
osobam vykonavajicim svoju cinnost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost’ pre zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo
ak je ohrozend bezpecnost’ vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa
na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody. Uvedenym preruSenim prac nie je dotknuty termin
zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo o¢akavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné
a technické kapacity k eliminicii ¢asového sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to vsetko
bez niroku na zvysend odmenu. Pokial ani po druhej vyzve do pitnastich (15) kalendarnych dni
k odstraneniu  omeskania neddjde k splneniu ciastkovych postupovych terminov podla
Harmonogramu prac, je objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) uréit’
subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitela) bez naroku na finanénd dhradu od
objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalost{ (razy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za ic¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivaych opatren.
Zhotovitel na ziadost’” objednavatela poskytne uplnu sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vzt'ahu s objednavatelom a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vsetkych otdzok spojenych s realiziciou diela, zalezitost'ami spojenymi so
staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Price, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné niklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaruc¢ena pozadovana mechanicka
pevnost’ astabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Ziroven je zhotovitel povinny v zmysle zikona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikiciich (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ cistotu na stavbou znecistovanych komunikdciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel  zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znen{ neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, ze zhotovitel je povinny dodrziavat’ aj
vsetky relevantné pravne predpisy vzt'ahujice sa na price vykonavané zhotovitefom vritane
v§eobecne zaviznych pravaych predpisov prislusnych samospravnych organov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel’ napriek tomu trva na dodrzani tychto
pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zacastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni
(datumy stanovi objednavatel v primeranom casovom predstihu a oznami ich zhotovitelovi).
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
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pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel.

V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast’ rovnakym

sposobom.

Zhotovitel  zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’

technickych zariadeni{ pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych

predpisov a STN, tykajucich sa ¢innost{ pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho uspe$né vykonanie vsetkych

potrebnych skdsok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami ako aj odstranenie
vsetkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené

v ustanoveni bodu 7.36.

Zhotovitel' 7 pracovnych dnf pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednéavatela k prevzatiu diela. Najnesko6r 3 pracovné dni pred zacatim preberacicho konania budd

zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Ak sa objednéavatel’ napriek riadnemu a v¢asnému urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom

nezucastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny dohodnit’ sa s objednivatelom nainom

termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa neméze uskutocnit’ bez pritomnosti objednavatela.

Objednavatel dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na diele nebudu zistené také vady a nedorobky,

ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie dicla

moze byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu
diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy platf nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné ddaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na dicle (ak sa takéto vyskytnu), lehot na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehliasenie zmluvnych stran o tom, ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel' dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach podla

relevantnosti:

- fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- doklady a certifikaty na akdkolvek cast’ diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny

tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zatriadenia

stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’

najneskor do 10 kalendarnych dnf odo dnia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mézu za ucelom vykonavania diela

pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznacené obchodnym

meno zhotovitel’a.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako ako zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel’ k tej casti predmetu zakazky, ktora
ma plnit’ a zaroven subdodévatel musi splfiat’ aj podmienku podFa bodu 8.1 tejto zmluvy (register
partnerov verejného sektora).
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Zhotovitel je povinny oznamit’® objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v denl nasledujicom po dni, kedy
k zmene doslo. Pre vylucenie pochybnosti, zmena udajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII neznamena
zmenu samotného subdodavatela, ale len jeho ddajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatel'a
je opravena v nasledujicom bode 8.4 zmluvy.

V ptipade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena
p6vodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavanu oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek
dalsiecho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel' najneskor jeden (1) pracovny den, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’, ozniamit’
objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ najmenej
nasledovné udaje: percentualny podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v
umysle zadat’ subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi mat’ opravnenie zhotovovat’ prace k tej ¢asti predmetu
zékazky, ktort ma plnit’ a ziroven subdodavatel musi spinat’ aj podmienku podPa bodu 8.1 tejto
zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatela vzt'ahujiacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatel'ovi, si objednavatel moéze overit’ sam vyziadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajicich sa preukazania splnenia podmienok podla zikona ¢. 343/2015 Z. .
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v
zmysle bodu 8.1 a 8.2 vyssie) u vSetkych subdodavatelov.

V ptipade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, md objedndvatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sudnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel moéze poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akdkolvek
osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez sthlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z prace
na diele bude zhotovitefom bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou na naklady
zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatela nebudd zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta
cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizicie diela
pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitel'a tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy
so subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci zhotovitel'ovi
z titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
tridsat’ (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradend, mohla byt' postipena
na zaklade pisomnej zmluvy o postupeni pohl'adivky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritelom zhotovitela vo vzt’ahu k postipenej pohladavke.
Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel nie je povinny vyplatit’ zhotovitePovi finanénu
c¢iastku zodpovedajici sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohladavky (zamedzenie
dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade jednostranne
zapocditat’ postupenu pohl'adavku subdodavatel'a voci pohladavkam zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy voci
objednavatel'ovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV zmluvy bude fakturovand v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom
faktara bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatefom (v
zmysle bodu 9.2 tohto clanku zmluvy). Zhotovitel vystavi fakturu najnesk6r do dvoch
kalendarnych dni odo dna splnenia nasledujicich podmienok: (i) prevzatie diela objednavatelom
na zaklade preberacicho protokolu azarovenn (i) odsdhlaseny supis vykonanych prac
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objednavatelom. Splatnost’ faktury je 30 dnf odo dna dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za zaplatend dfiom odpisania fakturovanej sumy z Gc¢tu objednavatela v prospech dctu
zhotovitel’a.

Supis vykonanych prac predlozeny zhotovitefom, musi byt’ ¢leneny podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel nezist{ rozpor medzi vykonanymi pricami a sipisom
vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny supis vykonanych pric do desiatich pracovnych dni odo
dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze supis vykonanych prac potvrdi objednavatel
svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia
supisu vykonanych pric neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym
supisom vykonanych priac suhlasi. V pripade ak objednavatel preukazatelne preukaze, ze
z objektivnych pricin sa nemohol k supisu vykonanych pric vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit,
namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci supisu vykonanych pric mu zostavaju zachované. Ak
objednavatel’ ma k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, tieto budud zhotovitel'ovi
zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac
zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny nezrovnalosti v Supise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’
ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze rozpory
v stanoviskach zmluvnych strin ohladom supisu vykonanych pric budd zmluvnymi stranami
rieSené primarne vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu v sdlade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu musi tvorit’ supis vykonanych fakturovanych prac,
ktory bol odstuhlaseny objednavatelom v zmysle bodu 9.2 tohto ¢lanku zmluvy. Faktira musi
obsahovat’ presny nazov investi¢nej akcie vratane I'TMS kédu projektu a éisla zmluvy o dielo.
Faktara vratane preberacicho protokolu a potvrdeného supisu vykonanych pric bude dorucena
objednavatelovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Pre vylicenie pochybnosti
zmluvné strany uvadzaju, ze za potvrdeny supis vykonanych prac sa povazuje taky
supis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zucastnenej strany.
V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndlezitosti, objednavatel ma pravo vratit’ ho
zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynut’ doruc¢enim dokladu objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sdlade so
zmluvou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budd schvilené v sulade
s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly
budt zodpovedat’ prislusnym pravoym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej unii.
Kvalita vykonaného diela musi byt’ v silade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami specifikovanymi zmluvou a platnymi pravoymi
predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaru¢nu dobu na stavebné casti diela v trvani pit’ (5) rokov
(dalej len ,zarucni doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technoldgie, stroje a pod.) je v dizke
uvedenej v prislusnom zaruc¢nom liste (dalej len ,,0sobitnd zaru¢na doba®). Zhotovitel' je povinny
spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
osobitna zaru¢na doba. Zarucna doba a osobitna zarucna doba plynie odo dfia podpisania
protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme
dieclo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba a osobitna zaru¢na doba
zacina plynat’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
Zarucna doba a osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze dielo
alebo jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych casti
diela za nové, pre nové casti diela zacina plynat’ nova zaruc¢na doba alebo nova osobitnd zarucna

doba.
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Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zirucnej doby a/alebo osobitnej zarucnej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu byt’
odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primeranu zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dfia obdrzania reklamacie, ak nedojde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie
vad na diele bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do dvadsat’styri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitel'nd, zhotovitel’ je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodent
(nefunkénu) cast’ diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastipenia zhotovitel'a na odstrafiovanie
vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela
s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je
objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret’ou osobou na naklady zhotovitel'a. Po odstranen{ vady
tret'ou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov
na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za
odstranenie vady tret’'ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstraniovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret’ou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp. nedodrzi
dralsie ¢iastkové terminy stanovené v Harmonograme pric, objednavatel ma privo na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.

Taktiez v ptipade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi
narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zacaty deft omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske EUR 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania, a to az do dila uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vzt’ahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej ciastky bez DPH za kazdy dent omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (11.1 az 11.3) s splatné na zaklade vyzvy objednavatela na dhradu
zmluvnej pokuty, a to v lehote pitnastich (15) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej
vyzvy objednavatela zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv
na pripadné naroky objednavatela na nahradu skody prevysujice zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne avcas dielo vstulade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat’.
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Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v ptripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moéze byt’ obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel’ je opravneny odstipit” od zmluvy uplne alebo ciastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze
dalsie plnenie zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri prici a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov vritane ich
zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti price a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel odstapit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt” druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit” od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.3 tejto zmluvy,

- zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote stanovene;
touto zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu diela alebo ak ohladne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy odstapit’, ked zo
spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom
uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tito povinnost’ bude porusena
podstatnym spésobom a povinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez
zbyto¢ného odkladu dostatocnu zabezpeku,

- zhotovitel' je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho casti podla zmluvy o viac
ako tridsat’ (30) kalendarnych dni,

- zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil. V rozsahu
vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit’ za vykonané price a az do
odstranenia vady nie je v omeskan{ s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednévatel’ vipoctom podl'a rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednéavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie
sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dovodu vyssej moci.

Ob)ednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcil odstipit’ od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstipit’ od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Odstapenie jednej zmluvnej strany nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho dorucenia druhej zmluvne;
strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske presahujicej
zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia zmluvy a tie povinnosti
zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstupenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.
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Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vsetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude primarne odsuhlasené komisionalne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktord sa bude
chciet’” odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhd zmluvna stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k
predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vys$iu moc, ktord preukdzatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto
zmluvy, pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy nastand diom
dorucenia oznimenia o odstupeni od zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XIV.
Spoloc¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor rieSeny
v$eobecnym slovenskym sidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.
Zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zikon o slobode informacif) v platnom
zneni (je povinne zverejnovanou zmluvou podl'a ustanovenia § 5a zdkona o slobodnom pristupe
k informaciam) a nadobuda uc¢innost’ az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika.
Akékolvek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou
pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel si pre
vylacenie pochybnost{ vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazuce sa na cenu diela podla zmluvy
neakceptovat’.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pocas platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy budua on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takdato povinnost’ majd, a ze buda plnit’ vsetky
povinnosti vypljvajuce so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v znen{ neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a ucinnosti, nie je
osobou, ktora spifia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. ¢) a d) ZVO.

Ak ktorékoI'vek z wustanoveni zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z ¢asti) podla akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ cast’ tejto
zmluvy, av$ak zakonnost’, platnost’ a vykonatelnost’ zvySnych ustanoveni zmluvy zostane
nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.

Sucast’ou tejto zmluvy je

Priloha 1.  Harmonogram prac (predklada len sispesny nchdadzac k podpisu zmlnwy)

Strana 12 z 14




Priloha 2.  Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha 3. Zoznam subdodavatelov (predkladi len sispesny uchadzac k podpisu zmluvy)
Priloha 4. Poistna zmluva podla bodu 7.3 zmluvy (predkladi len rispesny uchadzac k podpisu zmlnvy)

V Bratislave, dna V Bratislave, dna
Za objednavatela : Za zhotovitela:
Vojensky historicky ustav Profi Management s.r.o.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Peter Mudroch
riaditel’ konat’ za zhotovitel'a
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA Z0 ZMLUVY

ktory md zhotovitel’ v iimysle zabezpelit’ subdodivatelom

Identifikacia uchadzaca:

ObchodNé MENO/ NAZOV:  leeeeeeieeeeseeteteee et et eseseeetetessssssatssssssesesensnsnsesesenessaseses
SILO: ettt skttt et
ICO: s
273y g (o ] ' N OO

V mene spolocnosti KONA: L sasnssass

Predmet zékazky: ,,Vymena PVC podlahy na schodisku budovy VHU, Krajna 27 Bratislava«

O Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
O Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky !

V pripade, ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,,Budem pri plneni predmetu

zmluvy vyuZivat’ subdoddvky*, objednavatel’ pozaduje uvedenie nasledovnych informacif:

1. Zoznam vsetkjch navthovanych subdoddvatelov v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto
podnikania, 1ICO, zapis do prislusného registra. Zoznam subdodavatelov bude vyhotoveny v cleneni:

2. [jdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum

narodenia.

Uvedenie predmetu subdodavky

4. Percentudlny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

&

Udaje o osobe vh oodiel
p.C. Nazov Subdodavatel'a opravnenej konat’ za | Predmet subdodavky s Ot?d Jivok 2
subdodavatela ubdodavo
1.
2.
3.
Y S :.:c5 % podielu subdodivolk

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca
Povinné

'Uchadza¢ vyberie 1 z moznostf a zaskrtne
2 percentudlny podiel ich pric z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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