
ZMLUVAO DIELO

uzatvorená podla $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávatel: Obec Nitrica

Sídlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Jemala — starosta obce

Kontakt: 0905 319 172

IČO: 00318329
DIČ: 2021211753
IČ DPH: SK2021211753
Bankové spojenie: Prima banka,a.s.

IBAN: E

(ďalej len ako „objednávatel“)

a

Zhotovitel: PDP s.r.o.

Sídlo: Družstevná 393, 972 23 Dolné Vestenice

Štatutárny zástupca: Mgr. Marek Polacký, konatefs.r.o.

Kontakt: +421 915 183 987

Ičo: 36295981
DIČ: 2020079655
IČ DPH: SK2020079655
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: .

(ďalej len ako „zhotovitel“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)

za nasledujúůcich podmienok:

Preambula

. Objednávatel a zhotovitel sa dohodli na tom, že zhotovitef realizuje pre objednávateťa stavebné

práce na diele: „Osadenie obrubníkov na nových lokalitách komunikácií a stavebné úpravy na

rozšírenie miestnych komunikácii po kanalizácií“.

. Objednávatel a zhotovitef sa dohodli, že zhotovitel vykoná dielo pre objednávatela za podmienok

upravených touto zmluvou.

ČlánokI
Východiskové podklady a údaje

. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotovitefa predložená v rámci prieskumu

trhu zo dňa 02.10.2023 na predmet diela s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom,

ktorý tvorí prílohu zmluvy. Dielo predstavuje rozšírenie

. Dielo bude financovanéz vlastných zdrojov objednávatela.



ČlánokII
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je závázok zhotovitela vykonať pre objednávatela stavebné práce

vrámci projektu objednávatefa: „Osadenie obrubníkov na nových lokalitách komunikácií

a stavebné úpravy na rozšírenie miestnych komunikácii po kanalizácií“, v rozsahu ako je uvedené

v prílohe tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a objednávatel sa zavázuje riadne zhotovenédielo prevziať

a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutů cenu.

. Predmetom je výmena obrubníkov na ďalších lokalitách miestnych komunikáciach a štátnej ceste

v rozsahu cca. 400 m ako aj úpravy poškodených obrubníkov, zmeny osadenia a práce na rozšírení

miestnych komunikácií.

. Objednávatel zadávaa zhotovitel preberá závázokza zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto článku

zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh

v rozsahu podla platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp.

oznámeník ohláseniu stavby v závislosti od povahy stavby.

. Obsahom závázku zhotovitela je ďalej účasť na kolaudačnom konanía realizácia všetkých úkonov

potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto

zmluvy,ak si to povaha diela vyžaduje.

Článok Il
Povinnosti zmluvných strán

Zhotovitel sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnů zodpovednosť vo vysokom

štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN

noriem, technologických postupov, všeobecne závázných technických požiadaviek na stavbu,

platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného

povolenia.

Zhotovitel sa zavázuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase

a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavázuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutýchv tejto zmluve a po

dokončení diela vyzvať objednávatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednávateťsa zavázuje

riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutů cenu. O odovzdaní

a prevzatí diela spíšu zmluvné stavy odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný

obidvoma zmluvnými stranami.

Objednávatel sa zavázuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom

rozsahu potrebnů súčinnosť spočívajúcu najmá priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo

realizovať.

V rámci závázkového vzťahu zhotovitel berie na vedomie, že objednávatel má právo odstůpiť od

zmluvy, bez akýchkolfvek sankcií, v prípade ak ešte nedošlo kplneniu zo zmluvy medzi

objednávatelom a zhotovitelom aj bez udania dóvodu.

Zhotovitel sa zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávatelskými

službami kedykolvek a to oprávnenými osobamia poskytnúť im potrebnů súčinnosť.

Článok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavázuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska

Dokončenie prác: najneskór do 30.11.2023

Miesto realizácie diela: Obec Nitrica, katastrálne územie Račice, intravilán obce

Zhotovitel je povinný prevziať stavenisko od objednávatefa do 5 dní odo dňa doručenia výzvy od

objednávatefa. Pri doručení výzvy e-mailom, sa za okamih doručenia považuje okamih odoslania



e-mailu zo strany Objednávatela. Objednávatel odovzdá zhotovitefovi stavebné povolenie (ak si to

povaha diela vyžaduje), vyjadrenia dotknutých orgánov(ak si to povaha diela vyžaduje).

Akákolvek zmena termínu špecifikovaného v ods.1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou

dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma

zmluvnými stranami.

Článok V
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu článkuII tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znenía Vyhlášky č. 87/1996 a cenovej ponuky

zhotovitela vo forme položkovitého závázného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí

neoddelitelnů prílohu tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH 43 099,77 EUR

DPH 20% 8 619,95 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH 51 719,72 EUR

DPH bude zhotovitel účtovať podla predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je maximálna.

V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia

staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemnýchinžinierskych sietí, dopravné náklady,

náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady

zhotovitela spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotovitefovi vzniknů pri vzniku škody

a pri odvracaní hroziacich škód, náklady nalikvidáciu všetkých odpadov,ktoré vzniknů v priebehu

výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých

energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzoka zariadení.

V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podla potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za

skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie

zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné,

náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby

počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na

zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnejtabule a pod.

Celková cena diela móže byť znížená po vzájomnej dohode zmluvných strán, alebo prípadnej

úprave rozsahu diela na základe miestneho posúdenia počas realizácie diela.

Článok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objednávatel neposkytuje preddavok, zálohu ani finančnů

zábezpeku.

Cenuza zhotovenie diela, resp. časti diela zaplatí objednávatef zhotovitefovi na základe maximálne

dvoch vystavených faktúr, pričom prvá faktúra bude max. vo výške 50% zmluvnej ceny o dielo

s DPH. Druhá faktúra bude vystavená v zostávajúcej výške zmluvnej ceny o dielo.

Zhotovitef musí svoje práce vyúčtovať overitelným a preukázatelným spósobom. Vo faktúre bude

objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle závázného oceneného

výkazu výmerprác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Faktúra musíbyť zostavená prehfadnea pritom

sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer

podla tejto zmluvy.

Súčasťou faktúry bude zástupcom objednávatefa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme

položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle závázného oceneného výkazu

výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými

osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
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Faktúra je splatná do 15 dní od jej doručenia objednávatefovi na adresu uvedený v záhlaví tejto

zmluvy.

Faktúra musí spíňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

V prípade, ak faktúra nebude spíňať predpísané náležitosti, je objednávatel oprávnený takto

chybne vystavenů faktůru zhotovitefovi vrátiť a zhotovitef je povinný takúto faktůru opravit

a doručiť objednávatelovi opravenů faktůru. AŽ do doručenia riadne vystavenej faktúry

objednávatefovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktůra bude predložená v piatich

rovnopisoch. Faktůra bude obsahovaťtieto údaje:

- označenie „faktúra“a jej číslo,

- identifikačné údaje zhotovitela a objednávatefa (adresusídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),

- číslo zmluvy,

- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktůry a fakturačné obdobie,

- označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,

- celkový fakturovanů sumu,

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,

- označenie diela,

- objednávatefom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktůry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotovitefa):

rekapitulácia a súpis vykonaných prác. Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.

Cena diela bude objednávatelom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet

zhotovitefa uvedenýv záhlaví tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohfadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné

postůpiť tretej osobe a ani nie je možnézriadiť záložné právo na tieto pohfadávky, ak sa zmluvné

strany nedohodnů inak.

Práce, ktoré zhotovitel vykoná bez príkazu objednávatela alebo odlišne od dohodnutého rozsahu

prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotovitel povinný odstrániť v dohodnutej lehote

alebo po tejto lehote móžu byť odstránené na jeho náklady objednávatelom alebo trefou osobou.

Zhotovitel je povinný uhradiť objednávatefovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo

dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotovitela.

V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru, resp. naviac prác oproti póvodnému projektu stavby alebo ocenenémuvýkazu výmer,

musia byť zaznamenanév stavebnom denníkua riešené v dodatku k zmluve. Práce naviac móžu

byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnýmistranami. Pri

realizácii prác naviac bude vykonávať zhotovitel denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich

charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmerprác naviac v zodpovedajůcich merných

jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotovitel odlíši od ostatných.

Článok VII
Zodpovednosťza vady a záručná doba

Zhotovitel zodpovedá za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutýchv tejto zmluve.

Zhotovitel! zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávatelovi. V prípade

vyskytnutia vád diela má objednávatef právo požadovať od zhotovitela bezplatné odstránenie vád

diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotovitelovi formou písomnej reklamácie.

V prípade, ak zhotovitel vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávatel oprávnený

zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotovitefa.

Takto vzniknuté náklady je zhotovitel povinný uhradiť objednávatefovi do 14 dní odo dňa

doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotovitefa. Tým nie je dotknuté právo objednávatela

na náhradu škody alebo na dotknutů zmluvnů pokutu voči zhotovitelovi. Záručná doba pre

opravené alebo vymenenéčasti bude predížená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.

Zhotovitel! sa zavázuje, že práce vykoná na vlastnů zodpovednosťa vlastné riziko a že nevyvodí

žiadnu zodpovednosť voči objednávatefovi v prípade akéhokolvek poškodenia zdravia alebo

v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotovitelom.
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Zmluvnéstrany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je 36 mesiacov, a to na stavebné

časti, na technologické časti podla záruk stavených výrobcom technológií. Záručná doba začína

plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými

stranami.

Zhotovitel nezodpovedá za vady diela spósobené jeho nesprávným používaním alebo jeho

poškodením zo strany objednávatela.

Zhotovitel tiež nezodpovedá za vady spósobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu

objednávatelom, ak zhotovitel na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateř na ich

dodržaní trval.

Článok VIII
Vykonanie diela

Objednávate!je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateřzistí, že zhotovitel

vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatef oprávnený dožadovaťsa toho,

aby zhotovitel odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym

spósobom.

Zhotovitel je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskór pred začatím prác

preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávatela.

Zhotovitel znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávatefovi.

Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávatela až riadnym

odovzdaním diela.

Pri vykonanídiela postupuje zhotovitel v súlade s pokynmi objednávatela.

Zhotovitel nie je v omeškanís plnením diela, ak mu objednávate! neposkytol potrebnů súčinnosť.

Koordinácia bezpečnosti práce a PO počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných

právnych predpisov.

Zhotovitel zodpovedáza čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef odstráni na vlastné náklady

odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej

komunikácie. V prípade, že zhotovitel túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto

povinnosti objednávatelna náklady zhotovitefa.

Zhotovitel je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávatel nezodpovedá za

poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotovitel použije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinný zabezpečiť označenie všetkých osób pohybujúcich sa na stavenisku, vrátane

subdodávatefov, reflexnou vestou s označením názvu zhotovitela na vlastné náklady.

Prevádzkové,sociálne, výrobnézariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmicez železobetónové

konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov,

geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné

pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotovitel v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení

u povereného zástupcu objednávatefa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na

vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou

ceny diela v zmysle článku V ods.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za

dodržiavanie všeobecne závázných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného

prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich

sa na stavenisku. Zhotovitel je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo

samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak

objednávate! zistí, že zamestnanci zhotovitela, resp. subdodávatefa zjavným spósobom porušujú

pracovnů disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté

podmienky, móže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol nárok na náhradu

prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. oodpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

platnom znení zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli

v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmá z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať

spalovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotovitel povinný separovať. Bežné odpady musia

5
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byť vyvezené na skládku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady

musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotovitel sa zavázuje

poskytnúť na žiadosť objednávatela vážne lístky ku kontrole.

Zhotovitel je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri

každej ekologickej havárii informovať objednávatela a vzniknutů haváriu na svoje náklady

odstrániť.

Zhotovitel zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií,

montážneho materiálu, všetkých stavených hmóta dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo

skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

Zhotovitel zabezpečí na vlastné náklady všetky prípadné potrebné povolenia, vytýčenia sietí.

Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

Zhotovite! zabezpečí na vlastné náklady uvedenie zelených plóch po stavebných prácach do

póvodnéhostavu. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

Zhotovitef si zabezpečí na vlastné náklady vsúlade s platnými STN normami, predpismi

a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody ainých potrebných

využitelných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

Zhotovitel je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno-

montážny denník. Do denníka sa zapisujů všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy,

najmá údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdóvodnenie odchýlok vykonávaných prác od

projektovej dokumentácie/východiskových podkladov, údaje dóležité na posúdenie hospodárnosti

prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času

musí byť stavebno-montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno-

montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinný písomne vyzvať objednávatela na prevzatie diela. Objednávatel prevezme

dielo naraz bez vád a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou

dokumentáciou/na základe východiskových podkladov. Podmienkou prevzatia diela

objednávatelom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok a revízií predpísaných

osobitnými predpismi, záváznými normami a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie

kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia

podmieňujů prevzatie diela.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou

dokumentáciou/východiskovými podkladmi, touto zmluvou alebo všeobecne  záváznými

technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Článok IX

Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavázuje sa zaplatiť

zmluvnů pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podfa článku V, ods. 2 tejto zmluvyza

každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení

tejto zmluvy.

V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel prevezmedielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotovitel sa zavázuje zaplatiť zmluvnú

pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podfa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až

do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaní diela ako celku.

V prípade, ak vzniknů okolnosti, pre ktoré objednávatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotovitelsa zavázuje zaplatiť zmluvný

pokutu vo výške 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až

do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaní časti diela.

Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobkua jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od

jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút móže nastať až po ich posúdení.



5. Ak zhotovitel neodovzdá objednávatelovi projektovů dokumentáciu/podklady skutočného

vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnů dokumentáciu v zmysle článku VIII tejto zmluvy(ak si to

povaha diela vyžaduje) do kolaudačného konania, najneskór však do 30 dní po odovzdaní a prevzatí

diela objednávatefom,zavazuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez

DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie príp. podkladov.

6. Ak zhotovitef neuvolní stavenisko do 7 pracovných dní po výzve objednávatela, zavázuje sa zaplatiť

zmluvný pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela podla článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň

omeškania.

7. V prípade omeškania objednávatela s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy

móže zhotovitef uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania z nezaplatenej

časti ceny diela.

8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávatela, resp.

zhotovitefa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet

objednávatela, resp. zhotovitela.

10.Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteř nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpečeného

zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

11.Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatela na náhradu škody

spósobenej omeškaním dokončenia asplnenia diela alebo nesplnením technických

a technologických grantových parametrov a právo na náhradu škody spósobenej na majetku

objednávatela, ktoré spósobí zhotovitel pri zhodnocovanídiela.

12.Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté tejto zmluve,t.j. ich

právny dóvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej volnosti, sú

v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami

platnými v obchodnom odvetví podla predmetutejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných

zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným

stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnosť dojednania o zmluvných

pokutách.

Článok X

Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

dodržiavať všeobecne závázné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitef sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávatela, zápismi

a dohodami oprávnených osób zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami

dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotovitel sa tiež zavázuje, že o stave rozpracovanosti diela

bude objednávateťa priebežne informovať.

2.. Zhotovitel čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto

zmluva vyžaduje.

3. —Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:

a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 10 dní,

b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele poda príslušných

STN noriem,

c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitefa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré

v dohodnutej lehote neodstránil,

d) ak zhotovitel nepreukáže objednávatelovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné

zmluvy podfa tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniamitejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo

inak prejavil svoj úmysel nepokračovaťv plnení zmluvy,



f) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel

dostane do likvidácie, alebo zhotovitel podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotovitelom, má objednávatel

právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávatelom, tento oznámisvoje

stanovisko písomne zhotovitelovi najneskór do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od

zmluvy nastávajů v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Odstúpenie od zmluvy je možné aj po vzájomnej dohode písomným oznámením niektorej zo

zmluvných strán.

Ak dójde k zániku závázku z dóvodov,za ktoré zodpovedá zhotovitel, objednávatef nie je povinný

uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotovitefovi alebo v prípade

podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinný o týchto

skutočnostiach písomne upovedomiť objednávatela bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný

písomne upovedomiť objednávatela o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak

zodpovedá objednávatelovi za vzniknutů škodu.

Zhotovitel je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávatel neplní zmluvné závázky a tým

zhotovitelovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateř povinný uhradiť

zhotoviteřovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia

od zmluvy.

Zhotovitel čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie

je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.V prípade, ak bude počas trvania zmluvyzistené, že čestné

vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávatel

je oprávnený požadovať od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej

ceny diela podla článku V ods.2 tejto zmluvy.

Článok XI

Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spósobené okolnosťami vylučujúcimi

zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujů mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo

trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokial nastali po jej uzatvorení nezávisle na vóli

povinnej strany a pokial nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou

odvrátené,ani pri vynaložení všetkéhoúsilia, ktoré je rozumnév danej situácii požadovať.

Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriatelské akcie, invázia,

činy cudzích nepriatefov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci,

občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov,

rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečnévlastnosti akýchkolvek jadrových výbušných

zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spósobené lietadlami alebo inými

vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netýkajů len zamestnancov

zhotovitefa alebo jeho subdodávatefov, účinky prírodnýchsíl, ktoré sa nedali predvídať.

Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajů z osobných, najmá hospodárskych

pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo

odstrániť podla tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne závázných právnyých

predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial móže dósledky svojej

zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok XII
Spoločné a záverečné ustanovenia



V Nitrici dňa06.10.2023.

Táto zmluva nadobůúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúciím po dni zverejnenia zmluvy s objednávatelom v centrálnom registry zmlův.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavený súhlas s celým jej

obsahom. Zhotovitef je povinný riadne uchovávaťoriginál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných

dodatkov, všetky originály účtovných dokladov aoriginály ďalších dokumentov súvisiacich

s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu daný právnymi predpismi SR a kich

archivácii (zákon oúčtovníctve azákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu

dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia

realizácie diela. Zhotovitelje ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu

plnenia verejnej zákazky. Zhotovite!je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa

k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.

Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma

zmluvnýmistranami, ktoré budú datovanéa očíslované. Dodatok musí byť uzatvorenýv súlade so

zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory

prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo

vzniknů z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov

o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovat

výlučne všeobecnými sůúdmiSR.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujů podfa príslušných ustanovení Obchodného

zákonníka v platnom znenía súvisiacich platných právných predpisov.

Neoddelitefnou súčasťou zmluvyje priloha, ktorú tvori rozpočet stavby.

Zhotovitel vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii/ východiskovým podkladom, ktoré prevzal od

objednávatela, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým

podmienkam porozumel, sú mu jasné a zrozumitefné a že dielo podla zhotoví tak, aby bolo

funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotovitel! vyhlasuje, že pochopil požiadavku

objednávatela na realizáciu diela, všetky nejasnosti sním prekonzultoval pred vypracovaním

cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite,

v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovenítejto zmluvy tak, aby toto bolo

funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spíňalo požiadavky objednávateťa a všetky platné právne

predpisy SR a EÚ.

Zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden rovnopis

objednávatela jeden rovnopis zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujů, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumitelná a že ju uzavreli

slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,

zmluvusi prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávatela: Za zhotovitefa:

PEREEKS KKKCOAno5000 po 500SE00000 OSSA OK KO KKK0Bo

 

Ing. Miroslav Jemala, staros
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