PRILOHA . 6 - ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla ust. § 536 a nasi. zékona €. 513/1991 Zh. Obchodny zékonnik v zneni neskoréich predpisov

{dale] len ,,Gbchodny zakonn(k”), {dzlej len ,Zmluva“)

medzi
ALAM s.r.o.
~ sosidlom:  Miynské Luhy 88, 82105 Bratislava

1ICo: 35 839 465
DIC: 2020262420
i€ DPH: 5K2020262420
iBAN:
konajica prostrednictvom:  Martin Lanéarié
zaplsany: v Obchodnhom registri Okresného stidu Bratislava lll, oddiel: Sro, vicska

¢ 26897/8

{dale] ien ,Zhotovitel)
Fakultnd nemocnica Trhava

50 sidlom: A Zarnova 11, 917 07 Trnava -
zastipens: 1UDr. Vladislav Srojta, riaditef
1Co: 00610381
DIE: 2021191084
IC DPH: SK 2021191084
Bankové spojenie: Stétna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238
SWIFT: SPSREKBA
Zriadeny: Zriadovacou listinou MZ SR €. 1970/1991-A/1V-1 zo diia 14.6.1991,

(A)

(B)

v zneni neskorSich rozhodnuti

{(dalej len ,Objedndvatel”)
{Zhotovitel spolu s Objedndvatelom dalej aj ake ,Zmiuvné strany”, samostatne aj ako ,Zmiuvnd stranc*)

PREAMBULA

Tdto Zmluvu uzatvaraju Zmiuvné strany ako vysledok zakazky realizovanej pastupom podfa zékona &.
343/2Q015 Z, z. o verejnom chslarévani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
pradpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvan{”) na predmet zdkazky s ndzvom ,Centréina UPS pre
objekt Pavilénu chirurgickych disciplin (PCHD) Fakultnej nemocnice Tmava (FN TT) “ Objedndvatel vyhissil
verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie pontik zo diia 26.09.2023 postupom podia § 117 zdkona o
verejnom obstardvant.

Do predmetného postupu zadavania zakazky precioZil sitaind ponuku 3] Zhotovitel, Na ziklade
vyhodnotenia sttaZnych ponik prediozenych v rémci predmetnéhe postupu zadavania zékazky Zmluvng
strany uzavratim tejto Zmluvy prejavuji sveju vafu dohodndt podmienky a spdsob realizacie predmetu
zdkazky v zmysle vyhldsenej sifaZe.
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Zhotovitel whlasuje, e ak mu zakon & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov {dalej len ,ZoRPVYS") uklada povinnost byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora ako partner verejného sektora, splfia tito pavinnost.

Clénok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uskutofnenie inZinierskych, montdinych a stavebnych prac tvoriacich
predmet zdkazky s ndzvom ,Centralna UPS pre objekt PCHD Fakultnej nemocnice v Trnave®, kicré si
nevyhnutné z dévodu potreby systémového riefenia centralnej UPS pre cely objekt PCHD vedenie FNTT
rozhodlo o zriaden! nove] UPS v priestore pri generdtore PCHD. Objekt a prifahly pozemok st v sprave
Objedndvatela asi zapisané na lste viastnictva € 2467 evidovanom Okresnym Uradem Trnava,
katastralnym odborom pre okres: Trnava, obec: Trnava, k.U. Trnava, v fasti A: Majetkova podstata ako
stavba, drub stavby: 12, popis stavby: Pavildén chirurgickych disciplin, sipisné &islo 5270, postavena na
pozemku parc. & 7137/3, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie o vymere 3730 m?. Infinierske,
montaine a stavebné prce budd zrealizované v zmysle zadania, ktoré tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy,
pofiadaviek na plnenie , ktoré tvoria Prilohu €. 3 a ,vykazu vymer”, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
(dalej len ,diefo™).

Zmluvné strany sa dohaodli, ¥e dielom sa na Gcely tejto Zmiuvy povaiujd aj jeho jednotlivé Casti, resp.
objekty.

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit za podmienck dohodnutych vtejto Zmluve a Objedndvatel sa
zavizuje 7a zhotovené dielo zaplatit Zhotovitelovi dohodnuti cenu podla Elanku Il tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat zhotovené dieio Objedndvatelovi riadne a vas a Objednavatelsa zavazuje
prevziat riadne & vEas zhotovené dielo ako celok alebo jeho jednotlivé Zasti bez vad a nedorobkov na
raklade pisomného odovzdévacieho a preberacieho protokolu.

Dielo je zhotovené riadne, pokial nema ¥iadne vady a nedorobky, je v silade s touto Zmluvou a jej
prilohami ako aj v stlade so viecbecnymi zdvaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouZiteiné na dojednany Gcel a pokial ma viastnosti uvedené v tejto
Zmluve a jej prilohach,

Zhotovenie diela pozostéva z dodania g instaldcie UPS - nového zdloZného zdroja nepretrZitého napajania
pre objekt Pavilénu chirurgickych disciplin FNTT, vrétane stvisiacich indtalainych prac a nevyhnutnych
stavebnych Gprav.

Dielo obsahuje vietky Einnosti potrebné k jeho navrhu, montéii a uvedeniu do prevéadzky a to najmd (nie
wlutne):

- Obhliadka + zameranie

- Kondtrukéna dokumentacia/sprievodné technicks dokumentacia

- Obstaranie odborného stanoviska a osvedéenia koniirukéne) dokumentécie opravnenou pravnickou
osobou pre vietky navriované vyhradené zariadenia technické {VTZ)
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- Wyhotovenie vietkych potrebnych dkonav k uvedeniu do prevadzky (zapojenie, o¥ivenie a nastavenie
systému, vwkonanie vetkych potrebnych skiSok a revizif vrdtane pripadne] Uradnej skiigky, zadkolenie
obsluhy}

Sutasfou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nebelt vo Vyzve na predkladanie ponidk vyslovne uvedend,
ak ide o prace a doddvky, ktorych potreba vyplyva z beinej organizicie prace Zhotovitels, alebo ak by bez
ich vykonania stratiio dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnile poZadovany cel, alebo ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne obozndmil so vietkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela. Zhotovitel vhlasuje, Ze mal na $tddium podkladov a
pripravu realizécie diela dostatoény Casovy priestor, oboznamil sa s nimi a tieto nevykazuj fiadnu vadu,
ria ktorth by mal Objednavatela upozornit afalebo ktord by mohla stafovat realizaciu samotného diela.

Clénok It
Cena za zhotovenle diela

Cena za dielo bola uréend na zdklade rozpotty, kiory tvori Prilohu & 1 Zmluvy.

Cena diela je platnd a zavizna pocas celej doby realizacie diela a7 do Uplného a riadneho zhotovenia diela
a Je stanovena dohodou Zmluvnych strdn vzmysle zdkona NR SR & 18/1996 Zz. ocendch v zneni
neskarsich predpisov a vysledku verejného obstardvania, a to vo vyike:

cena bez DPH:| sadzba 20% DPHi cena vratane DPH

Centralna UPS pre objekt PCHD 8585545 £ 17 171,09 € 103 026,54 €

Celkové cena 85 855,45 € 17171,09€ 103 026,54 €

K cene diela je Zhotovitel opravneny Gctovat aktudinu vwiku DPH v zmysle zdkona €. 222/2004 7. z. o dani
z pridane] hodnoty v zneni neskorich predpisov {dalej len ,zékon o dani z pridanej hodnoty™). V pripade,
Ze predmetom dodania s stavebné prce patriace do sekcie F klasifikdcie CPA a Zhotovite! je platitel dane
z pridane] hodnoty v tuzemsku, uplatni sa na stavebné préce prenos dafiovej povinnosti podfa ust. § 69
ods.12 pism. j) zakona o dani z pridanej hodnoty.

V cene diela st zahrnuté vietky ndklady Zhotovitela spojené so zhotovenim diela vritane dopravnych,
vyrobnych, prevédzkovych a administrativnych réZii Zhotovitela, ako aj ndkladov na sdvisiace pinenia
vratane dodavetelskej dokumenticie, revizil, skiSok, atestov, certifikitov a daldich ebdobnych nakladov a
rééil, ndklady na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie a vylistenie staveniska, ktoré sy
potrebné na zhotovenie diela.

V pripade vzniku naviac prac uvedenych v stavebnom denniku, kioré priamo sivisia s odkrytymi vadami,
ktoré neboli predvidateiné v €ase uzavretia Zmluvy, glebo ktoré vyplynull z dévodu potreby zmeny alebo
doplnenia projektovaného technického riedenia v priebehu realizécie, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokonfenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materidlov a dedédvok alebo inych zmien
vyvolanych zo strany Objednavatela, ovplyviiujucich cenu za dielo a vtedy predmetné préce, tovary, ich
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cena a rozsah rmusia byt prerckované a schvaleng formou dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitefom,
ktord sa stava neoddelitefnou siitastou tejto Zmluvy.

V pripade vzniku naviac préc bude ich rozsah a cena prerokovand a riedend v zmysle § 18 zdkona o
verejnom obstardvani, t.j. formou dodatku k Zmliuve.

Clanok 11l
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo sa uskutogni na zaklade faktiry vyhotovenej Zhotovitefom. Zhotovitefl vystavi faktdru
7a ka¥dy objekt samostatne najskor driom protokoldrneho odovzdania a prevzatia jednotfivych objektov
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohedli, Ze Zhotovitel vystavi faktiru sa zhotovenie Jednotlivych Casti
diela, resp. objektov do 30 dni odo dria ich protokeldrneho odovzdania a prevzatia Objedndvateiom,
najneskdr viak do piateho pracovného dfa v mesiac, nesledujuceho po mesiaci, v ktorom boli
protokolérne odovzdané a prevzaté Objednavatefom.

Objedndvate! neposkytuje Zhotovitelovi preddavok, ani zdlohovd platbu na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny fakturovand giastku (za kaZda ast diela) uhradit Zhotovitelovi so splatnostou 60
dni od datumu dorutenia faktdry Objednavatelovi, a to na Ufet Zhotovitela, ktory je uvedeny v zahlavi tejto
Zmiuvy. Fakiurovand iastka sz povaiuje za ubradend dhiom pripisania fakturovanej &iastky v prospech
littu Zhotovitela,

Objedndavatel je opravneny vratit faktiru Zhotovitefovi v pripade, ak faktura nebude obsahovat vietky
nalefitosti dariového dokladu v sdlade s ustanoveniami zakona o dani z pridane] hodnoty. V takom pripade
sa prerudi plynutie jehoty splatnosti a nova lehota zatne plyndt dorutenim opravenej faktiry
Objedndvatelovi.

Clanok v
Termin, miesta a spdsob zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je Fakultna nemocnica Trnava, A. Zarnova 11, 917 02 Trnava.
Zhotovitel sa zavdzuje, 7e riadne zhotovl dielo v nasledovnych terminoch:

4.2.1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 dnf od vyzvy Objednavatele na prevzatie
staveniska Zhotovitelom na zaklade Protokolu z odovzdania a prevzatia staveniska vypracovaného v dvoch
rovnopisoch. Porudenie povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchddzajicej vety sa
povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa a zaklada prévo Objedndvatela odstdpit od
tejio Zmluvy;

4.2.2 vykonanie a odovzdanie diela Objednavatelovi najneskdr do 14 ty#diiov odo diia U¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit Objedndvatelovi zévdzny Easovy a vecny harmonogram stavebnych a
montaZnych préc pri prevzati staveniska. Nedodrianie terminov v sdlade s tymto harmonogramom
stavebnych prac sa povaZuje za podstatné poruienie Zmluvy a opraviiuje Objednavatefa na odstdpenie
od tejto Zmiuvy,

Zmluvné strany si dohodli:
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Kontakt na zodpovedného pracavnika Objednivatela:
Jan lurica, ’

Kontakt na zodpovaedného pracovnika Zhotovitefa:
Alfonz Lantari¢, € tel.: +

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitefovi ajeho pracovnikom nerudeny pristup na miesto
zhotovenia diela ako aj pristup ku v8etkym energidm poirebnych pre Zhctovitela na riadne uskuto&nenie
prac smerujucich k zhotoveniu diela {napr. el. energla, voda). Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade (i)
porusenia tejto povinnosti Objedndvatela alebo (i) vyJadrenim nestihlasu Objednévatela s pokratovanim
zhotovovania diela, je Zhotovitel opravneny prerusit vykondvanie préc bez rizika akejkolvek sankcie aiebo
naroku na ndhradu skody spésobenej prerudenim prac. V takomto pripade sa akékolvek lehoty na strane
Zhotoviteta predf¥ia o dobu, potas ktorej bude vykonavanie pric prerudensé.

Zhotovitel je povinny bez meskania pfsomne ozndmit Objedndvatefovi vznik akejkolvek udalosti, ktord
bréni alebo staZuje uskutotnenie stavebnych prac a md za nastedok predi¥enie dohodnutej lehoty
ukonéenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podiz tejto Zmluvy bude ukonéeny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi Objednivatelom a Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdivani diela
Objednavatefovi predioZit dokumenty a doklady, ktoré budd potvrdzovat ulofenie stavebného
odpadu na registrovani skladku cdpadu, certifikdly pouZitych materidlov na diele, doklady o vykenant
potrebnych skuiok a revizil a iné deklady potrebné k riadnemu UZivaniu diela. Pokial bude akykolvek
doklad absentovat, dielo sa a7 do ¢asu jeho predlofenia povaZuje za neodovzdana.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatef
toto dielo prevziat aj v skorfom termine.

Zhotovitel je oprévneny prerusit prace na diele v pripade zdsahu vy33ej moci, ktorou je prekazka, ktord
nastala nezavisle od vole Zmiuvnej strany povinnej plnit a brani jej v splnenf povinnosti uloZenej touic
Zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim sprévieho organu, pokial nemb¥e
predpokladat, Ze by povinnd Zmluynd strana mohla tuio prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo
odstranit a taktieZ, e by mohla fdto prekaZku v fase vzniku zavazku predpokladat. Za zésah vy3iej mocl
sa povaiuje naima vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny trajk, a nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov, ktoré brania zhotoveniu diela.

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto Zmiuvy je Zhotovitel povinny o preruseni realizdcie diela podfa
tohto ustanovenia Zmluvy pisomne informovat Objednédvatela. V pripade, ak Objednavatel s prerufenim
prac na diele pisomne nesthlasl & trvé na zhotovovani diela, Zhotovitel je povinny okamZite pokrafovat
v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenske] republiky a vwkon predmetnych pric
je technicky moZny. Zmluvné strany sa dohod!, Ze Zhotovitel nezodpovedd Objednévatefovi za vady
diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela na zdklade pfsomného stanoviska Objednavatela podla
predchadzajlce] vety.

Termin zhotovenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme stavebnych prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k Zmluve ) prediZujd bez uplatnenia sankcii Objednévatela:
4.11.1 o dobu oprévneného preruienia prac na diefe Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy,
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4.11.2 o dobu zodpovedajicu dobe, pofas ktore] nebole moZné zhatovovat dielo z doévodu na strane
Objednévatela (oneskorenie odovzdania staveniska, ak sa v priebehu zhotovenia diela
Zmiuvné strany dohodnti o naviac pracach, ktoré neboli dohnuté pri uzatvoreni Zmluvy).

O tejto skutofnosti sa Zmluvné strany zavazuju splsat pisomny protokol,

Zhotovitel berie na vedomie, ¥e dielo bude zhotovované za plnej prevadzky Objedndvatela a prevadzky
dotknutych subjeklov a zavdzuje sa zabezpelit a oznalit stavenisko tak, aby nedoilo k Urazu
zamestnancov Objednavatela a/alebo tretich 0s6b. Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat dielo tak, aby v &o
moino najmense] miere zasahoval do prav a zaujmov Objednavatefa a tretich subjektov. Zhotovitel je
povinny prispdsobit sa previdzkovym podmienkam Objednévatela, t. J. zdravotnickemu zariadeniu s
nepretrzitou prevadzkou. Zhotovitel poéas realizicie diela nesmie svojou tinnostou bezddvodne
obmedzit plynulost prevadzky Objednévatelz alebo tretich subjektov. Dovod, rozsah a predpokladand
alebo skutofni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky e Zhotovitel pavinny prerckovat s
Objedndvatefom vopred,
Clanok V
Zmluvné zéruky

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim podfa tejto Zmluvy, v
najvy&ie] moinej kvalite, vratane jeho pripadnych zmien v dohodnutom mieste, termine, na svoje naklady
a svoju zodpovednost. Diele pripadne jeho jednotlivé gasti musia byt zhotovené v kvalite poZadovanej
Dbjednévatefom a v stifade s platnymi pravaymi predpismi, STN, IS0, technickymi poZiadavkami na tovar
a musia byt v silade so zadanim a pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je opravneny zhotovit dieio
prostrednictvom svojich subdodavatelov, pritom za zhotovenie diela zodpoveda tak, ako by ho zhotovil
sam.

Pokial vieobecne zavézné prévne predpisy afalebo prisludné STN ustanovuju vykonanie ski3ck
osvediujlicich dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel je povinny zabezpelit uskutoCnenie
tychto skudok pred odovzdanim dlela za (asti Objednévatela.

Zhotovitel poskytuje na dielo zéruku v dlike 24 mesiacov, ktord zatina plyndt odo dfia protokoldrneho
odovzdania celého dielz pripadne jeho jednotlivych Easti bez vad a nedorobkov Objednavatefovi. V pripade
materidlov a verobkov tvorlacich dielo, na kioré poskytuje ich wrobca osobitnd zéruku dihdiu ake v prvej
vete tohto ustanovenia, plati zaruéné doba v dffke uvedenej vyrobcorn tychto materidlov alebo vyrobkov.

Potas zaruéne] doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po obdrfanf
pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

Zhotovite! je povinny pristdpit k odstraneniu zdruénej vady bez zbytoéného odkladu a 1o najneskdr do 24
hodin od obdriania reklamdcie pri vadach bréniacich riadnej prevadzke pracoviska a do 30 dni od
obdr?ania reklamécie pri ostatnych vadéch, ktoré nebrénia riadnej prevadzke pracoviska. Pri odstrafiovani
rarutnej vady je Zhotovitel povinny postupovat v silade s pokynmi Objednavatefa. Ak je predpokiadand
doba odstranenia z&ruénej vady dihdia ako 3 dni, je Zhotovitel povinny oznamit tdto skutofnost
Objednévatelovi pisomne najneskdr v lehote 2 dni od obdrZania reklamacie.

Pred uplynutim zdrutnej doby vyzve Objednévatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenie
stavu diela. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a je] vysledok bude
zaznamenany v protokole o ukonéeni z&druénej doby za pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych strén. V
pripade vyskytu vad sa tieto uved v protokole, pricom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej
fehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutotnost zaznamenand v
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protokole. V pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokele v uvedenef lehote neodstréni, mé
Objednévatel prévo odstranit vady sdm alebo prostrednicivom tretej osoby na naklady Zhotovitela,
Naklady, ktoré Objedndvate! vynaloZil na odstrafiovanie vadného plnenia Zhotovitefz, je Objednévatel
opravneny uplatnil si u Zhotovitefa. Objednavatel ma narok na nahradu Skody a ndhradu Géelne
wynaloZenych ndkladov sivisiacich s odstrafiovanim ndsledkov vadného pinenia Zhotovitefa v plnom
rozsahu.

Clanok V1
Zhotovenie diela

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodriziavat vieobecne zavazné privne predpisy a normy
vztahujlce sa na zhotovené dielo.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine
podia bodu 4.2.1 tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje vyhradit Zhotavitelovi priestor pre umiestnenie
materidlu, vyrobkov a pracovnych pomdcok Zhotovitela.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim pozvanych
osob na realizaciu diela, pofas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodriiavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci a platnych poéiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zahezpetit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska bezpetnostnym znalenim v zmysle NV SR &
387/2006 Z. z. o poiiadavkéch na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznaéenia pri praci v platnom
znenia NV SR £ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalostl (razy, poiiare,
havarie a pod.) vofi prisluSnym Etatnym organom a vznik takejto udalost! czndmit neodkladne aj
Objedndvatefovi za G€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventiviych opatrent.

Prace, ktoré wykazuja uZ v priebehu realizacie diela nedostatky alebo s( v rozpore s STN, Zhotovite! sa
zavazuje na viastné naklady nahradit bezchybnymi précami. Zhetovitel je povinny pouiit pri zhotoveni
diela materialy a vyrobky, ktoré majd také vlastnosti, aby na dobu predpokiadanej Zivotnosti diela bola
zarutend poZadovana mechanickd pevnost a stabilita diela, poziarna bezpecnost, hygienické pofiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpetnost pri uZivan/ diela.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrZiavanie notného
pokoja, za Cistotu a poriadok na stavenisku pri realizacii diela v sdlade so zékonom €&, 78/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a depineni niektorych zdkenov v platnom zneni a na vlastné néklady odstrani
odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel je povinny vykonat désledné denné upratovanie
staveniska po uken€eni pric, dopravu a odvoz stavebného odpadu na skladku v sdlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o naloZeni s odpadom je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prisluinych prévnych predpisov upravujlcich nakladanie s odpadmi. Néklady na odvoz a likvidiciu
stavebného odpadu a poplatok za uloienie odpadu st zohlfadnené v cene diela, Zmluvné strany sa
vysiovne dohodli, Ze v pripade, Ze zo strany spravneho orgénu ddjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie
Objednavatelovi z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela, pripadnt sankciu sa Zhotovitel zavizuje
uhradit.
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Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko v termine podia bodu 7.6. tejto Zmluvy.

Clénok Vil
Odovzdanie a prevzatle diela

Objedndvatel je povinny prevziat zhotovené dielo od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani
a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol musi byt podpisany obama Zmiuvnymi
stranami. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diefa v pripade, sk ma dielo vady, na ktoré
Objednavatel upozorni Zhotovitela v protokole o odovzdani a prevzati diela, odstrdnenim vad
Zhotovitelom je Objednavatel povinny dielo bezodkladne prevziat.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutofni v mieste zhotovenia diela. Za def odovzdania a prevzatia diela,
alebo jeho &asti, sa povafuje def podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti
Objednadvatefom.

Za dekondené dielo sa pova¥uje dielo po jeho kompletnom zhotoveni, t.). ukenéenim vietkych stavebnych
préc, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov, odovzdanim a prevzatim na zdklade plsomného
odovzdivajlceho a preberajlceho protokolu podia tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objedndvatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne k prevzatiu diela potrebni siéinnost
spotivajicu v tom, Ze na vyzvu Zhotovitefa zaslant Objednavatelovi v sdlade s bodom 7.8. tejto Zmluvy
nebude Ziadnym spésobom reagovat, aleba protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisaf, bude
sa dielo povaZovat za odovzdané v sulade s touto Zmluvou.

Oblednavatel prevezme dielo v pripade, Ze bude zhotovené podfa zéviznych noriem a predpisov tak, aby
sliZilo k uréenému Gielu, bez vad a nedorobkov. Wyskyt vad a nedorobkov na diele, nepredstavujtcich
prekaZku uivania diela, nepredstavuje podfa tejto Zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia
diela, ak sa Zhotovitef zaviaZe ich odstranit v primerane]j lehote.

Po ukondenl prac (zhotoveni diela) je Zhotovitel povinny najneskér do 10 kalendarnych dnl po
protokoldrmom odovzdani diela Objednévatelovi stavenisko dplne vypratat, upravit terén staveniska,
odstranit zvyiny materidl a pod. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia tychto poziadaviek
médze Objednavate! zabezpetit poriadok staveniska na naklady Zhotovitefa.

zhotovitel sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dnf pred odovzdanim dieta vyzvat Objedndvatefa na jeho
prevzatie a to formou zaslania e-mailu Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie
vietkych ski3ok a merani, ktoré vyfaduju vieobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy pre
utivanie diela. Vietky doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre diela a iné doklady vywiadovang
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatefovi pri odovzdani
a prebrati diela.

V pripade, ak budd pri odovzddvani a preberani diela zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o
sebe alebo spolu brdnia riadnemu a bezpenému uiivaniu diela na Gtel, ktorému mad sliZit, a/alebo v
pripade, ak nebudd spinené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajlce z ustanovenia bodu 7.8 tejto
Zmluvy Objednavatel dielo neprevezme, v takom pripade je Objedndvatel povinny poskytnit Zhotovitelovi
primeran( lehotu nie krat¥ju ako 5 kalendérnych dnf na odstranenie vdd a nedorobkov.
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9.1

V pripade, ak budy pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe ani spolu nebrdnia riadnemu a bezpeénému ufivaniu diela na Géel, ktorému ma slizit,
Objednavatel dielo prevezme s podmienkou, fe takéto vady a nedorobky budd Zhotovitelom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom v protokole o odovedani a prevzati diela, najneskér do 14
kalendariych dni.

Nesplnenie povinnostl Zhotovitela odstranit vady a nedorobky podia bodov 7.8 o 7.9 tohto &édnku sa
povaiuje za podstatné perudenie Zmluvy zo strany Zhotovitela a zakladd prévo Objednédvatela odstupit od
Zmluvy.

Clénok vl
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavidzuje viest stavebny dennik na stavenisku odo diia zafatia préc na diele az do dria
protokoldrneho odovzdania diela Objednévatefovi. Uelom vedenia stavebného dennfka je moZnost
kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany Objednavatefa. Stavebny dennfk bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moZné doriho vykondvat zapisy a aby Objednavate! mohol priebeine
kontrolovat zhotovenie diela.

Do stavebného dennika sa zapisujd vietky rozhodujuce skutoénosti tykajlce sa zhatovovania diela, najma
akekolvek naviac price, menej prace alebo zmeny, Udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite, vady a
nedorobky diela, dodrZiavanie Casového harmonogramu prac, zdévodnenie odchylok vwkondvanych prac
od harmonogramu prac, Gdaje déleZité pre posidenie hospoddrnosti prdc a ddaje pre posidenie prac
organmi Statnej spravy. Zépisy do stavebného dennika st opravneni vykonavat veduci stavby Zhotovitela,
opravneny pracovnik Zhotovitela a opravneny pracovnik Objednavatela.

K pisomnému zépisu Objetindvatefa v stavebnom denniku je Zhotovite! povinny plsomine sa vyjadrit
najneskdr nasledujici pracovny defl po vykonanom zdpise a zéroved je povinny zapfsat navrh opatrent
vedcich k odstridneniu vad, nederobkov alebo inych rozhodujicich skuto€nosti, a to najneskér nasledujuci
pracovny defl po dni pisomného vyjadrenia sa Zhotovitela,

Zhotovitel je opravneny predkladat stavebny dennik Objednévatelovi kaidy pracovny defi. Pokial’ su
sutasfou zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd Zhotovitela vodi
Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorutit zaroved spdsobom stanovenym v tejto Zmluve,
Objedndvatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam, fadostiam afebo stanoviskdm najneskér do
troch (3) pracovnych dni po ich dorucent,

Clanok IX
Kontrola realizécie diela a subdodavatelia

Objedndvatel je oprévneny kontrolovat zhotovovanie diela Zhotovitefom prostrednictvom zodpovedného
pracovnika Objedndvatela. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovite! zhotovuje dielo v rozpore s dohodnutymi
padmienkami alebo Ze dielo vykazuje vady alebo nedorobky, je apravneny Zhatavitela na tieto skutoZnosti
upozornit a pisomne sa doZadovat ich odstrénenia & uZ v priebehu vykonu préac na diele alebo po ich
ukonteni. Zhotovitel je povinny zistené vady dieia alebo iné nedorobky bez meskania odstranit.
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101

10.2

Zhotovitel zodpovedd za riadne plnenie predmeiu Zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu s
Objednavatalom a to bez ohfadu na to, & Zhotovitel pouiil na zhotovenie diela subdodavatefov alebo nie,
v gkom rozsahu a za akych podmienok.

Zhotovite! je vo vztahu k Objedndvatefovi jedinym subjektom, ktory zndda dosledky vyplyvajlice
z poruSenia povinnosti v savislosti so zhotovenim diela.

Zoznam subdodévatelov v rozsahu podfa ust. § 41 zakona o verejnom obstardvani tvorl Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavateluv pre plnenie predmetu zmiuvy, ato vritane splnenia
povinnosti subdodavatelov podfa ZoRPVS.

Ak ma Zhotovitel v imyste zhotovit dielo prostrednictvom subdodavatela neidentifikovaného v Prilohe €.
3 tejto Zmluvy, Zhotovite! méie zadat zhotovenie diela alebo jeho asti novému subdodavatelovi, aZ po
dorufenf cznamenia zmeny subdodavatefa Objednavateiovi.

Zamer realizacie diela prostrednictvam nového subdodavateta je Zhotovitel povinng  plsomne oznamit
Objedndvatelovl spésobom dohodnutym v Cl. XIV tejto Zmluvy suvedenim ddzjov ©novom
subdoddvatelovi v zmysle § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani, Gdajov o osobe opravnenej konat za
nového subdoddvatefa v rozsahu Prilohy €. 3 tejto Zmluvy. Objednavatel nie je oprévneny nového
subdoeddvatela bezdévodne odmietnut.

Zhotovitel  je povinny pisomne ozndmif Objednavatefovi wyldCenie subdodavateia 20 zoznamu
subdodavatelov alebo aklkolvek zmenu Gdajov o subdodévatefovi, a to do piatich pracovnych dni odo dia,
kedy sa Zhotovitel' dozvedel alebo mohol dozvediet o tejto zmene. Vyligenie subdodavatefa zo zoznamu
subdoddvatefov Objednédvatel nie je opravneny bezddvedne odmietnut. Nedodrianie povinnosti
Zhotovitelom stanovenych tymto ustanovenim Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvnych
podmienck Zhotovitelom a zakladd prévo Objednédvateta odsitipif od tejto Zmluvy. Zhotovitel je zéroverd
povinny nahradit $kodu, ktord vznikla Objednévatelovi porusenim tejto povinnosti.

Cidnok X
Bezpetnost a ochrana zdravia
Zhotovitel sa zavaruje:

10.1.1 dodriiavat pracovnopravne, bezpelnosing, hygienické, pofiarne a ekologické predpisy na
stavenisku,

10.1.2 zaistit vlastny dozor nad bezpetnostou prace v zmysle pristuinych pravnych predpisov,

10.1.3 zabezpetit pracovnikom osobné ochranné pracovné prostriedky a to podfa profesii, innosti
a rizik vykondvanej prace,

10.1.4 minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Sinnosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiu,
exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovite! upozorni Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest k ohrozeniu Zivota a zdravia
zamestnancov Objednavatela alebo daldich os6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu &innosti
prevadzky Objednavatela.
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Cidnok X
Sankcie-désledky omeskania

V pripade poruenia zmluvnych zdvizkov, sa Zmluvné strany dohodii na nastedovnych sankcidch:

1111 v pripade, 2k bude Zhotovitel v omeSkani so zhotovenim diela, je Objednévatel opravneny
poZadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z ceny neodovzdane] tasti dlela za
kazdy aj zalaty defi ome3kania, ndrok na pokutu v rovnakej vyike vznikd Objednavatelovi aj v
pripade nedodriania zdvdznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 ak Zhotovitel neodstréni vady diela uvedené v preberaccm protokole v lehote uréenej na ich
odstrénenie {bod 7.10.), alebo potas zéruénej doby, je povinny uhradit Objednévatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy defi omeikania a za kazdy jednotlivy pripad {vadu alebo
nedorobok),

11.1.3 Zhotovitel m2 pravo nz Urok 2z omeskania voci Objedndvatelovi v pripade, ak Objednévatel meska
s Ghradou faktury a to v zdkonne] vyike z dlZnei sumy za kaZdy defi omegkania,

i1.14 vpripade porudenia povinnosti Zhotovitefa upravenych v C1. X tejto Zmluvy, zodpoveda Zhotovite!
za vietky Zkody vzniknuté z dévodu takéhoto porugenia.

Objednavatel ma voli Zhotovitelovi popri zaplateni zmluvnej pokuty nérok na nahradu tkedy, ktord mu
venikla v dosledku nedodrania terminu vykonanla a odovzdania diela v dohodnutom termine.

Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti spinit bez zbytotného odkladu poruteny
povinnost, ani akychkelvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, naima zhotovit dielo vas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze {i) akékolvek postlpenie pohladavky Zhotovitela na ind osobu, bez
predchéddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, je zakdzané a {ii} porugenie takéhoto zdkazu je
Objednévatel opravneny sankcionovat zrmluvnou pokutou vo viEke 2 % 7 istiny pohfadévky postupenej v
rozpore s tymto zakazom. Uvedené sa neuplatni, ak osobitny pravny predpis vzfahujtci sa na pohfadsvku
vyplyvajucu z tejto Zmluvy vylutuje moZnost podmienit postdpenie pohltadvky slhlasom Objednévatela
ako diznika,

Zaddvatel berie na vedomie, Ze Objedndvatel, nie je opravneny udelit sihlas s postipenim akejkofvek
pohladavky na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky (Pre vylifenie akychkoivek pochybnost! postipenie pohladdvky bez
predchddzajlceho pisomného sihlasu druhej Zmluvnej strany spésobuje neplatnost takéhote Ukonu.).
Uvedené sa neuplatni, ak osobitny pravny predpis vztahujici sa na pahladévku vyplyvajicu z pravneho
vztahu medzi Objedndvatefom a veriteforn Objednavatela vylutuje moZnost podmienit postdpenie
pohfaddvky sithlasom di#nika (Objednivatela).

Zmluvnie strany sa dohodli, Ze (i) Zhotovite! neprijme vyhlasenie podfz § 303 a nasl. Cbchodného zékannika
a (it} porusenie takéhoto 2ékazu Je Objedndvatel opravneny sankclanovat zmluvnou pokutou vo vitke 2 %
z istiny pohladavky. Uvedené sa neuplatnl, ak osobitny pravny predpis vylutuje uzavretie dohody podrfa
predchadzajlcej vety.

Strone 117 14



117

121

12.2

3.1

13.2

13.3

134

Zhotovitel sa zavézuje odtkodni Objednavatefa v pripade, ak poruenim povinnosti Zhotovitela
upravenych touto Zmluvou alebe v sivislosti s touto Zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prisludnych orgdnov verejne] sprévy alebo tretich 0séb voti Objednévatefovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov & sankeif,

Clinok Xi
Viastnicke préavo k dielu, nebezpefenstvo 3kody a zodpovednost za vady

Viastnikom vietkych veci, ktoré Zhotovitel obstaral k zhotoveniu diela, je do doby protokoldrneho
prevzatia zhotoveného dielz Objednavatefom, Zhotovitel. Od terminu prevzatia staveniska od
Objednévatela za ufelom zhotovenia diela do doby protokoldrneho prevzatia zhotoveného diela
Objednévatefom zodpoveda za skodu na zhotovovanom diele, tieZ na veciach a materidloch cbstaranych
k jeho zhotoveniu Zhotovitel.

Objednavatel sa stdva viastnikom zhotoveného diela ditom protokoldrneho prevzatia diela alebo jeho
jednotlivych Zasti od Zhotovitefa v zmysle tejto Zmluvy. Diiom podpisania protokolu o odovzdant a prevzat
diela predchadza nebezpetenstvo vzniku 3kody na diele na Objednévatefa.

Cidnok Xl
Odstdpenie od Zmiuvy

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel bezddvodne nepreberie stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto Zmiuvy,

b} Zhotovitel sa dostal do omegkania so zhotovenim diela oprotl terminom uvedenym v zavaznom
tasovom a vecnom harmonograme prac o viac ako 30 dnl,

¢ Zhotovitel nedodriuje technologické postupy a neplni kvalitativne-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vieobecne zévaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezatne, prerud! alebo zastavl zhotovovanie diela z Inych dévodov ako dbvodov na
strane Objedndvatela alebo z dévodov vyskytu ckolnosti vy33ej moci,

g) neodstrani vady a nedorobky v lehote uréene] v bode 7.10 tejio Zmluvy,

f) Zhotovitel je v likvidacl, vo&i Zhotovitefovi bolo zalaté konkurzné konanie alebo
rettrukturalizatné konanie,.

g Zhotovite! porugi ktordkolvek 2 povinnosti tykajlice] sa subdodavatelov alebo ich zmeny,

h)  Podfa § 19 zdkona o verejnom obstardvan.

Pokial' déjde k odstdpeniu od Zmluvy Objedndvatelom bez riadneho zhotovenia diela z dbvodu
okolnosti na strane Zhotovitela, Objednavatelovi vznikd pravo na nahradu 3kody, ktord mu vznikne v
pritinnej stvislosti s vadnym plnenim alebo porusenim povinnosti, ku ktorym sa Zhotovitel podfa tejto
Zmluvy zaviazal.

Odstipenie od Zmluvy nadobiida Utinnost diiom jeho dorutenia druhej Zmluvnej strane. Odstipenie od
Zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodl,
se plnenia poskytnuté Zraluvnymi stranami navzdjom do okamihu zaniku Zmluvy si kazdd zo Zmluvnych
stran ponechava,

Zhotovitel je cpravneny odsitpii od Zmluvy, ak Objedndvatel aj napriek predchadzajicej wzve
Zhotovitela nedodr#i podmienky dohodnuté vZmluve a tym Zhotovitelovi znemoZni riadny vykon
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dohodnutych prac na diele. V takom pripade Je Objedndvatel povinny nahradit Zhotovitelovi vietky
preukazatelné vynaloZené naklady, kioré mu opodstatnene vznikli do dfa odstipenia od Zmluvy.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a)
b)
c)

d)

vykonat vietky potrebné opatrenia za Gcelom zabranenia Skody hroziacej Objednévatelovi
v stivisiosti s ukonéenim realizacie diela Zhotovitelom,

odovzdat Objedndvatelovi vietky doklady suvisiace s dokongenou Castou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na zhotovenie diela,

vypratat, opustit a odovzdat Objednavatelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od Udinnesti
odstlpenia,

pisomne informovat Objedndvatela o vietkych skutotnostiach nevyhnutnych pre zhotovenie
diela. '

Clanok X|v
Dorufovanie

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze kaida pisomnost, ktord ma byt podla tejto Zmluvy dorucena
druhej Zmtuvnej strane sa bude povaovat za doruend:

a)
b)

c)

d)

okamihom dorufenia, ak bola pisomnost dorucend osobne, a prevzatie je Zmluvnou stranou
vyznacené na listine,

treti pracovny dert po ich preukdzatelnom odoslani doporucéenou zésielkou na adresu sidla
niektorej zo Zmluvnych stran uvedenej v zdhiavi tejto Zmluvy, alebo

v defi mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. v ktorykolvek pracovny den,
v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a dorufeny druhej Zmluvnej strane o om existuje systémovy zéznam elektronicke]
posty,

v pripade vratenia nedorucenej zasielky odesielatelovi uplynutim tretieho diia odo diia vratenia
nedoruéenej zasielky druhej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Pri preukazovani derucenia pisomnosti je potrebné preukézat, Ze doslo k dorudeniu, alebo Ze obélka,
ktord obsahovala pisomnost, obsahovalz riadne vypisand adresu a bola odosland ake doporudend
zasielka, alebo Ze odosielatel akejkolvek mailovej spravy méie predio?if potvrdenie o mailovom prenose.

Ak sa pisomnost dorucena mailom tyka odstupenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plinenie tejto
Zmluvy, je dorufovanie vodi adresatovi Udinné len v pripade, ak je plsomnost dorudend adresatovi aj
postou alebo osobnym odovzdanim do 3 {troch | pracovnych dnf odo dia mailovej komunikacie.

Zmluvné strany maju pravo pisomne si oznamit ind adresu na doru€ovanie piscmnych podani, a to bez
dodatku k tejto Zmluve. Tato zmena je Ucinna po uplynuti piatich pracovnych dni po doruceni pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane,

Clanok Xv
Zaveretné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuada platnest diiom jej podpisu Statutdarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
déinnost diiom nasledujucim pe dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a zdkona &
40/1964 zb. Obliansky zakonnik v zneni naskorsich predpisov.
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153

154

155

156

15.7

15.8

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto Zmluvou sa budu riadit podla prisluinych
ustanoveni vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vwhotovenie je uréené pre Zhotovitela
a jedno pre Objednavatela.

Tate Zmluvu je moiné menit len na zdklade pisomnych a ofislovanych dodatkov odsthlasenych
a podpisanych ocboma Zmluvnymti stranami. Objednavatel ako verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo
na zmenu tejto Zmluvy pocas jej trvania v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vzniknuté z tejto Zmiuvy vidy najskor vzajomnou
dohodou.

Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo protipravnym, potom sa
takéto ustanovenie bude povaZovat za oddelené od ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy bez dosahu na
platnost a zakonnest ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Ak takéd neplatnost alebo protipravnost ovplyvni
prava a/alebo povinnosti Zmluvnych stran, potom Zmluvné strany vynaloZia nalezité usilie na nahradenie
tohto neplatného alebo protipravneho ustanovenia inym plainym a zakonnym ustanovenim, ktoré bude
najvhodnejSie zodpovedat zdmeru zamyslanému pdvodnym ustanovenim a touto Zmluvou.

Zanikom tejto Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajice z tejto Zmluvy, Zanik
tejto Zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu kody vzniknutej poruenim tejto Zmluvy, ani narokov
na zaplatenie Zmluvnych pokit alebo inych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré vzhladem na svoju povahu maju
trvat aj po zaniku tejto Zmluvy.

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne pregitali, Ze vola Zmluvnych stran je pri uzatvérani tejto
Zmluvy skutoCne dana, vala prejaveng v Zmluve je slobodnd, bez natlaku, bezpravne] vyhrazky, vaina,
urcita, zrozumitelna, bez omylu, a Ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok
ani jednel zo Zmluvnych stran a Zmluvné strany na znak sithlasu s obsahom Zmluvy ju vlasthoruéne
podpisali.

Priloha £. 1: Vykaz vymer

Priloha €. 2: Zadanie

Priloha &. 3: Technicka $pecifikacia obstardvatela
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

V Bratislave, dfia VT s, diia

A
ALAN’ Faku cnica Trnava
Martin Lan&arit’ JUD Srojta
konatel riadi
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Priloha &. 4 - VYKAZ VYMER

Stavba: Centrilna UPS pre objekt Pavildn chirurgickych disciplin (PCHD) Fakultnej nemocnice Trnava (FN TT)
Objekt: PCHD FNTT

Objednédvatel: Fakulina nemocnica Trnava
Zhotovitel’ ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava Spracoval: Lan&arié
Miesto: Fakuiind nemocnica Tmava - PCHD Détum: 2.10.2023

MnoZstvo Cena

€ | KCN | Kéd polozky Popis L celkom fednotkovd

Cena calkom

UPS Centralna UPS pre objekt PCHD

upPs

ZaloZny zdroj UPS: vykon 100 kVA/S0 KW, tri
fézy, bez batérie.

Rozmery: neurené

Hmotnost: neurfens

Komunikacia: USBf RS232/ 3x slot pre

1 komunikatné rozhranie ks 1,000

18 534,80

Sokel pra UPS-100kVA

Sokel pre zlednodugenle napojenla zdroja
UPS 100kVA

Soksl pre je volitefné prisiuéenstvo,

2 kompatibilné so zariadeniami UPS ks 1,000

404,20

Batériovy modul minimdlne 144 kivh,
vybaveny olovenymi bezidrZbovymi VRLA
batériami so Zivotnosfou do 10 rokov pri 25
*G, pre zabezpetenie poZadevanej doby
zalohovania zdroja UPS, s odpinadom a

3 istenim privodu batériovej skrine. ks 1,000

35 823,70

Preprava technikov a tovaru na miesto
4 uréenia a spat subor 1,000

825,00

Preprava a vyloZenie na mieste urtenia
prostrednictvom vozidla s hydraulickou
L) ploginouw/rukou sabor 1,000

265,65

6 |Preprava materidlu na missto uréenia subor 1,000

154,00

UloZenie zartadenia do 300 kg na miesto
7 pouZitia a monta¥ stbor 1,000

53,90

Presun zariadenia na miesto pouZitia
paletowym vozikom (bezbariérovy pristup),
zloZenie z palely, uloZenie, pripadne
8 ukotvenie. sibor 1,000

242,00

Kéblové prepojenie NN 230/400V
] k hiavnému rozvédzadu RH1-2 stibor 1,000

8 835,00

UlcZenie zariadenia do 1400 kg na miesto
10 pouZitia & montaZ stibor 1,000

924,00

Presun zariadenia na miesto pouzitia
paletovym vozikom {bezbariérovy pristup),
zioZenle z palety, uloZents, pripadne
11 ukotvenie. stibor 1,000

88,00

Pripojenie UPS 100 a2 125 KVA do

pripravenej elekirointalacie na svorkach
UPS {sluzba cbsahuje matetial na strane
12 UPS a pricu, nie viak viv kable) subor 1,000

462,10

13 Kon&trukcia na osadenie subor 1,000

1 680,00

14 Oddelovacia prietka subor 1,000

3 800,00

15 Prepojovacie dvere s(ibor 1,000

854,00

16 Potrebné vzduchotechnické rozvody subor 1,000

1830,00

17 Elekiroin&taldcia vidtornych priestorov subor 1,000

2 150,00

Oprava zatekania do mlestnost pre
18 umiesinenic UPS stibor 1,000

1 350,00

Oprava a vyspravenie povrchov f omietok
19 slien a stropu, wéatane malieb a naterov stbor 1,000

1 960,00

20 Ostatné stavebné Gpravy subor 1,000

630,00
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Stavba:
Objeki:

Priloha &. 4 - VYKAZ VYMER

Objednavatel: Fakulind nemocnica Tmava
Zhotovitel:

Missto:

ALAM s.r.0., Mlynské Luhy 88, B21 05 Bratislava
Fakultna nemocnica Tmava - PCHD

Spracoval:
Déatum:

Lanfari¢
2.10.2023

Centraina UPE pre objekt Pavilon chirurglckych disciplin (FCHD) Fakultnej nemocnice Trnava (FN TT}
PCHD FNTT

(o)

KCN

Kéd polozky

Popis

MJ

MnoZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

21

Mastavenie a konfigurécia systému

stbor

1,000

100,00

22

Zhotovenie vychodiskovej Odbornej
prehliadky a prvej Uradnej skigky (OPa0Ss
EZ) napolenia UPS napolenie zarladenia na
svorkdch zariadenia zreviduje osoba s
prislichajicou elektrotechnickou
kvalifikaciou, 0 Som vyhotovl zaznam

stibor

1,000

330,00

23

Sluzba prvého zapnutia 5X8 pre UPS 100 az
125 kKVA (Sluzba obsahuje: kontrolu
elekirickej indtalacie zapnutie zariadenia
{prvé spustenie} prispdsobenie nastaveni
parametrov UPS potrebdm miesta pouzitia
kontrolu zaradenia a vyskdSanie jeht
funkcionality meranie vykonovych pomeroy
na vstupe a vystupe UPS  zaskolenie
obsluhy vyhotovenie elekironického
protokolu Zariadenie mbzeme
sprevadzkovat a2 po predioZeni sprivy o
prvej odhomej skiske (zhotoven!
vychodiskove] revizie))

subor

1,000

342,10

24

Vyhotovenie realizadnej projektovej
dokumeniacie / konétrukénej dokumentécie,
vratane osvedenia / odborného stanoviska
OPQ (opravnend pravnicka osoba) pre
elekiroinétalacie

stibor

1,000

960,00

25

Vyhotovenie realizaénej projektove]
dokumentécie / kongtrukénej dokumeniacie
pre vzduchotechnicks instalacie

subor

1,000(

780,00

26

Vyhotovenie realizaénegj projekiovej
dokumentécie / kondtrukénel dokumentacie
pre nevyhnutné stavebné Gpravy

subor

1,000

400,00

27

Vyhotovenie projekiu protipoziamej ochrany

{stbor

1,000

1 000,00

28

Vyhotavenie sprievodnej iechnicke
dokumentacie prispbsobenej miestu pouZitia
vy troch paré (Dokument Sprievodna
technickd dokumentéacia dodané so
zariadenim obsahuje prilohy: vyhlasenie o
zhode, indtaladng a uZlvatelské prinucky,
protokeol o uvedent zariadenia do prevadzky,
protokol o zagkoleni obsluhy a miestny
prevadzkovy poriadok, prispdsobeny
konkrétne] indtaldcli v jazylku slovenskom)

tstbor

1,000

86,90
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Priloha &. 1 — Opis predmetu zakazky

Nazov zdkazky: Centralna UPS pre objekt Pavildn chirurgickych disciplin (PCHD)
Fakultnej nemocnice Trnava (FN TT)

Predmetom zakazky je dodanie a inStaldcia UPS - nového zaloiného zdroja nepretriitého napdjania pre
objekt Pavildnu chirurgickych disciplin Fakultnej nemocnice Trnava vratane sivisiacich projekénych a
inStalacnych prac a nevyhnutnych stavebnych tprav v rozsahu podla priloZenej Technickej pecifikacie
obstaravania (priloha €. 2), osobitnych pofiadaviek na ptnenie {priloha &. 3) a Vykazu vymer (priloha &.
4) ako ,Design & Build Project”.

Obhliadky je mozné dohodnit vopred — kontakt:
PhDr. Beata Stipakovéa, e-mail: -

V pripade zistenych odchylok Vykazu vymer oproti skutocnosti, resp. ndvrhu na doplnenie konkrétnej
polozky je uchadza¢ povinny pisomne informovat verejného obstardvatela najneskér pri predloZeni
cenovej ponuky.

Zékazka — diele by malo obsahovat vietky &innosti potrebné k jeho navrhu, vybudovaniu a uvedeniu do
prevadzky a to najmé {nie vylucne):

Obhiiadka + zameranie
» Realizaéna projektova dokumentdcia {mala by riesit najmd, nie vSak vyluéne):
- Cast architektonicko-stavebnd {vratane statiky)
- Vzduchotechnické in3talacie (kompletny navrh pre riesenu Cast objektu)
- ElektroinZtaldcie (komgpletny ndvrh pre rie$end €ast objektu, vratane silnopridu a
slabopridu)
- Protokol o uréeni vonkajiich vplyvov prostredia
- Projekt protipoZiarnej ochrany
= QObstaranie odborného stanoviska aosvedéenia kon$trukénej dokumentdcie opravnenou
pravnickou osobou pre vietky navrhované vyhradené zariadenia technické (VTZ)
= Vyhotovenie stavebnych pric potrebnych pre zriadenie centralnej UPS, vratane v3etkych
potrebnych profesii {vrdtane statiky, elektroinstaldcii, uzemnenia, vzduchotechniky a ostatnych
nevyhnutnych Gprav)
= Vyhotovenie vietkych potrebnych lkonov kuvedeniu do prevadzky (zapojenie, ozivenie
a nastavenie systému, vykonanie vietkych potrebnych skuSok a revizii vratane pripadnej
uradnej sktisky, zaskolenie obsluhy)

Ostatné podmienky:

Zaruéna lehota na zdkazku je 24 mesiacov a zalina plynuf driom odovzdania diela uchadzacom
verejnému obstaravatefovi. V pripade opravnenej reklamdcie sa zaruéna lehota predlzuje o as, poas
ktorého bola vada odstrafiovana.

Navrhovana cena musi zahffiat vietky naklady, ktoré sdvisia, resp. vznikni v sivislosti s plnenim
predmetu zékazky. V cene je zahrnuta prisludnd dodavka materiatu.

Pred zahdjenim samotnych prac je uchadzaé povinny predloZif verejnému obstardvatelovi vzorky
pouzitych materidlov spolu s technickymi listami k odsuhlaseniu.
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Uchédzac je opravneny dielo alebo jeho €asti zhotovit prostrednictvom subdoddavatelov. Pri zhotoveni
diela alebo jeho Zasti prostrednictvom subdodévatelov uchadzal objednévatelovi zodpovedd, akoby
dielo zhotovil sam.

Uchddzaé zrealizuje prace v zmysle ustanoveni STN, bude reipektovat ON a technické podmienky pre
prace v stavebnictve.

Pri realizacii stavebnych prac je uchadzac¢ povinny poéinat si s odbornou starostlivostou, chranit zaujmy
a majetok objednavatela a tretich oséb a v maximdlne] moZnej miere obmedzit negativne dopady
predmetnej innosti na okolie.

Zoznam priloh:

Priloha €. 2 — Technické $pecifikacie obstaravania
Pritoha €. 3 — Osobitné poZiadavky na plnenie

Priloha ¢. 4 — VWykaz vymer



Specifikacia technického obstaravania pre UPS

Prilpha G i
TECHNICKE SI?ECIFIKACIE
OBSTARAVANIA

UPS (100 kVA)
Menovity vykon 100 kVA
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Specifikacia technického obstaravania pre UPS
1 UCEL

Tieto Specifikacie obstaravania boli vypracované s ciefom poméct najlepsej technickej a finanénej
ponuke na poskytovanie:

1 Zdroj nepretrzitého napajania (UPS), typ UPS s menovitym vykonom 100 kVA, s hermeticky
uzavretymi ventilmi regulovanymi olovenymi batériami, dimenzovanymi tak, aby zaruéovali
minimalnu dobu zalohovania, ako je definované v Casti 4 tohto dokumentu.

Uchadzaéi musia vypracovat svoju ponuku na zaklade obsahu tejto Specifikacie obstaravania.
Akakoivek odchylka a/alebo vynimka z poZadovanej pecifikacie (Specifikacii} musi byt uvedena v
dokumente s ponukou spoloénosti; ak nie je uvedena, automaticky sa predpoklada, Ze uchadza&
spina prislugné &asti tejto Specifikacie obstaravania.

3  POPIS POZADOVANEHO SYSTEMU

Podla klasifikacie VFI-SS-111 definovanej v norme IEC EN 62040-3 by UPS mal byt On-Line, typ s
dvojitou konverziou (VFI): zataZzenie musi byt vzdy napajané striedadom, ktory bude dodavat
sinusovy priebeh so stabilizovanym napétim a frekvenciou. Okrem toho bude mat' UPS vstupné a
vystupné filtre na ochranu zataze pred rugenim sietfového napajania a bleskom.

UPS musi byt kompatibilny s najkritickej$imi IT a priemyselnymi zavodmi a musi mat’ tieto vlastnosti:

Konvertor PFC (zdroj s nulovym dopadom)

Vysoky skratovy prid

Spéatnovazobna ochrana

Kompietna a podrobna diagnostika

Systém starostlivosti o batérie

Striedadovy obvod pre synchronizaciu s externym zdrojom

UPS musi byt schopny napajat zataz na dlhé doby pomocou volitelnych prediZovacich
akumulatiorov, ak zlyha siefove napajanie, alebo na dobu dostatoénu na konirolované vypnutie
pripojenych IT zatazi pomocou riadiaceho a riadiaceho softvéru UPS operaénych systémov
Windows (10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012), Linux, Mac OS X.

Priestor pozadovany skrifiou UPS nesmie presiahnut' 0,43 m? pre rad 60-80-100 k VA (bez batérii).

UPS musi byt umiestneny Strukidrovany tak, aby prid vzduchu generovaného systémom nateného
vetrania mal neocbmedzeny pristup spredu dozadu, tyka sa len prednej a zadnej strany; pripojovacie
svorky suU otoéené smerom von a komunikaéné rozhrania musia byt usporiadané tak, aby bol
zaruceny pristup len k €astiam spredu UPS.

4 PRVKY UPS

4.1 Usmernovaé/Menic

Usmerfoval/meni¢ transformuje sietové striedavé napéfie na jednosmerné napétie. Funkcie
vykonavané usmeriiovac¢om budl zahffiat:

¢ napdjanie striedaéa jednosmernym napatim
o automaticky nabijat batériu

Meni¢ pouZiva technologiu korekcie Géinnika (PFC) s pouzitim DSP mikroprocesora a vykonovych

polovodicov IGBT, aby umoznil nizky obsah vy$8ich harmonickych a vysoky vstupny uéinnik (pozri
pokyny v kapiiole 12 ,Technické viastnosti®).
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Nabijanie batérie sa mbdZe vykonavat jednou z dvoch réznych konfigurovatelnych metdd:

» ZaloZna batéria (3tandardna konfiguracia): stav nabitia batérie bude neustale pod kontrolou;
po obnoveni napajania zo siete UPS aktivuje cyklus dobijania, kiory udrii batérie na
prednastavenej Urovni napétia;

« Dve nabijacie Urovne napétia (konfigurovatelné). budu pozostavat z dvoch faz, v ktorych
prva bude musiet' dodavat 80% energie, s obmedzenym nabijacim pridom a zvySujucim sa
napéatim, zatial ¢o druha bude musiet dodavat' zvySnych 20% kapacity s konstantnym
udrZiavacim napatim.

« Cyklické nabijanie: bude pozostavat z cykiov nabijania a vybijania batérie. Vyrobcovia batérii
by mohli tento spésob nabijania odporugit na predizenie Zivotnosti batérie.

Nabfjaci prid bude automaticky obmedzeny na vopred stanovent hodnotu, ktord sa rovna 12,5%
kapacity za 20 h.

Maximalny dostupny nabijaci prud mdZe byt vacsi pri zniZenom zataZzeni, ¢o umozfiuje pouZitie
vacsich suprav batérii na dlha debu nabijania. V pripade autonémnych baiérii musi byt UPS z vyroby
vybaveny vykonnejdou nabijaékou baterii namontovanou namiestoc $tandardnej nabijacky (pozri
limity uvedené v tabulke technickych Specifikacii).

Usmerfiovaé bude musiet byt schopny vykonat' "soft start”, s éasom time, ktory méze byt nastaveny
od 0 do 125 sekdnd (éas, poéas kiorého pridova absorpcia prechadza z nuly na prednastavent
hodnotu), aby sa zabezpeéil postupny odber pridu napajaného sietou alebo generatorom. Navys$e,
ked sa obnovi sietové napajanie, musi byt mozné odlozit vypnutie vstupného stupha v ¢ase, ktory
je mozné nastavit' z 0 na 120 sekund.

Batérie sa nesmu aktivovat pri vypadkoch napajania z elektrickej siete v trvani 10 ms. To znamena,
Ze podas velmi kratkych vypadkov napajania bude strieda¢ pokracovat v napajani zataze bez toho,
aby musel ¢erpat’ energiu zo svojich batérii.

Obvod nabijania akumulatera musi byt schopny kompenzacie teploty (korekény faktor: - 3,3
mV/prvok/°C). Usmerfiovaé musi byt kompatibilny s tymito typmi batérii:

Ventilom regulované batérie z absorpcnej sklenenej rohoze s kyselinou olovenou - AGM
Ventilom regulovanymi olovenymi GELOVYMI batériami - GEL

Qlovené akumulatory

Nikel-kadmium

4.2 Batéria

Toto bude zasoba energie pouZita na napgjanie striedata pri vypadku hlavného vstupného
napajania UPS. Batéria bude vyrobend z hermeticky uzavretych, ventilom regulovanych
stacionarnych skladovacich élankov s kyselinou sirovou.

Batéria bude nainitalovana vo vnitri UPS alebo v 3pecialnych externych skrinkach a musi byt
chranena poistkou na kazdom pole vhodnym prvkom.

Skladovacia batéria by mala mat vypocitant konstrukénu Zivotnost 10 rokov, kiora je dimenzovana
na vykon 100 kVA (s Cosg = 0,8), pre minimalny &as zalohovania 60 minut, ked nie je k dispozicii
ziadne napajanie UPS striedavym pridom.

Uginnost batérie sa bude musiet pravidelne kontrolovat' v nastavitelnych ¢asoch alebo manualne
na Ziadost pouZivatela prostrednictvom automatického testu, kiory zahffia kontrolované vybijanie
batérii. SkiSobna funkcia nesmie cvplyvnit' Zivotnost batérie ani Ziadnym spdsobom narusit’ vysiup
UPS.
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4.3 Striedac

Strieda¢ musi previest' jednosmerné napétie na stabilizovan( sinusovl vystupnil vinu striedavého
pradu na napajanie zataze. Pri UPS v rezime ,online" musi byt pripojena zataz vzdy napajana zo
strieda¢. To musi zaruéit maximalne skreslenie vykonu o 3,5% v pripade najhor$ich scenarov
nabijania.

Striedac musi byt typu IGBT (Bipolarny tranzistor izolovanej brany) s digitalnym riadenim
mikroprocesora DSP a spinacou frekvenciou 16 kHz.

Vystupné trojfazové napatie striedaca bude riadené fazovo.

Trojfazovy striedac musi byt dimenzovany tak, aby poskytoval aktivny vstup rovnajlci sa 0,9
menoviteho prikonu (kVA). Musi byt schopny zarugit minimalny deficit, ktory je vy$si ako 95% (viac
podrobnosti najdete v tabulke na konci dokumentu).

Strieda¢ bude vybaveny viastnym vystupnym obvodom obmedzujicim prud tak, aby potencialne
skraty neposkodili kompeonenty. Tento obvod bude dimenzovany tak, aby striedaé mohol dodavat'
skrat pradom 150% menovitého pradu na dobu dihgiu alebo rovnajucu sa 0,5 sekundy; po uplynuti
tejto doby sa meni¢ automaticky vypne, aby sa zabranilo poskodesniu.

Strieda musi byt’ schopny prevadzky pocas podmienok pretaZenia poc¢as premenlivych ¢asovych
obdobi v zavislosti od Urovne pretaZenia, presnejsie:

« do 10 mintt pri trojffdzovom pretazeni do 110% menovitého zatazenia
« do 1 minoty pre trojfazové pretazenie az do 133% menovitého zatazenia
» az 5 sekund pre trojfazové pretaZenie az do 150% menovitého zatazenia

Po uplynuti tejto doby bude zataZ bez prerusenia prevedena na vedenie. Bypass

4.4 Automaticky by-pass

BY-PASS (obtok) musi byt schopny synchronizovat, prenasat (automaticky alebo manualne
aktivovat) zataz z vystupu STRIEDACA na privod OBTOKU a naopak. Pri pouziti technolégie SCR
musi byt prenos okamzity v obidvoch smeroch.

Obtok sa musi indtalovat’' s pemocnym prikenom (ktory sa da oddelit' vhodnym isti¢om) oddelenym
od hlavného zdroja.

Musi byt v sulade s platnymi predpismi EN62040-1-1, OBTOK musi byt vybaveny ochrannym
zariadenim, bezne znamym ako ochrana proti spatnému toku, aby sa zabranilo, napriklad v pripade
poruchy SCR, akémukolvek navratu napétia na sietovom zdroji. V tomto pripade bude UPS niteny
prejst’ na obtokové vedenie a spusti sa dialkovy spinaé strieda¢a. Pomocny kontakt musi byt k
dispozicii na ovladanie mozného externého dialkového spinaéa, ktory splista obtokové vedenie.

4,5 Manualny by-pass

UPS musi mat ruény prenosovy spinaé, ktory sa ma pouzZivat poéas (drzby: zatvorenim
manualneho obtoku a otvorenim vietkych ostatnych spina¢ov sa UPS bude automaticky spinat’ a
vystupné zataZenie sa bude napajat’ zo sietového zdroja.

To umozni vykonavat Gdrzbarske prace vo vnliri samotnej skrine UPS.

Manuélne obtokové vedenie bude musiet byt dimenzované na menovity vykon UPS,

4.6 Karta rozhrania
UPS musi dtandardne obsahovat kartu rozhrania s tymito vlastnostami:

» Karta musi byt vybavena aspofi jednym sériovym portorm RS232, ktory je k dispozicii s DB9
a portom USB.
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« Musi mat konfigurovatelné beznapatové kontakty na dialkovy prenos hlavnych vystraznych
signédlov vratane: poplachu na kongi vybitia, vybitej batérie a obtoku / poruchy.

o Musi byt schopny prijimat tri vstupné signaly z prostredia, aby mohol dialkovo zapinat’ a
vypinat striedac a UPS alebo prenasaf zatazenie zo striedada na obtokove vedenie.

« Musi byt nastaveny tak, aby prijimal indtrukcie na nidzové vypnutie (izolovany), véeobecne
zname ako nudzové vypnutie (E.P.O.).

» Musi byt nastaveny tak, aby aktivoval externy riadiaci signal (12+24 V s vykonom = 0,5 VA
a frekvenciou 50-60 Hz) synchronizujlci striedag, ktory uz nebude uzamknuty v sietovom
zdroji UPS.

» Musi byt skon3truovany tak, aby monitoroval stav externého ruéného obtokového istica.

4.7 Mimicky panel

Mimicky panel poskytne pouzivatelovi vizudlne signdly (s pouzitim LED a LCD) a akustické signaly
{ s pouzitim bzucdiaka) o stave UPS. Umozfuje tiez kontrolu, monitorovanie, diagnostiku a
prispdsobenie UPS prostrednictvom jednoduchého pristupu k zobrazovacim ponukam.

4.8 Vypinac vystupu
UPS musi byt vybaveny vystupnym vypinacom.

4.9 Paralelné zapojenie viacerych jednotiek

Vystupy UPS musia byt paralelné s vystupmi inych UPS rovnakej série, aby sa zvysila odoinost
(redundancia) systému alebo celkovy dostupny vykon.

Tato funkcia musi byt k dispozicii pre uz nainétalované UPS, aby sa umoznilo buddce rozdirenie
neskor.

Novy UPS médze byt pridany do systému, zatial ¢o ostatné jednotky s on-line a napajanie zatazenia
zo striedada.

Integrovany UPS sa automaticky nakonfiguruje so systémovymi Gdajmi bez akéhokolvek narugenia
zatazenia.

5 OPIS PREVADZKY

Zdroj neprerusitelného napajania s pouZitim digitalneho ovladania DSP musi umoznovat tieto druhy
prevadzky:

Dvojita konverzia

Prevadzka Line Interactive
Prevadzka Smart Economy
Prevadzka meniéa frekvencie
Zalozna prevadzka

*® & & & o

Prevadzkovy reZim musi byt volitelny z imitaéného panela pomocou vhodnych prikazov.

Strieda¢ na baze IGBT sa musi neustale synchronizovat’ so siefovym napajanim, aby sa umoZznilo
prenasanie zataze zo striedaca do obtokového napajania a naopak bez prerusenia napajania do
zataze.

V lubovoinom prevadzkovom reZime nabijacka batérie nablija sadu batérif (s vynimkou prevadzky
batérie).

5.1 Prevadzka Dvojita konverzia (online)

V tomto prevadzkovem reZime, za normalnych prevadzkovych podmienck, bude napajanie zataze
vzdy zabezpecene striedacom, ¢o zarucuje maximalnu ochranu.
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Ak zlyhd napdajanie hlavnej siete alebo spadne mimo povoleného toleranéného rozsahu, napajanie
bude zabezpeteneé do striedata zo sady batérii. Podas tejto fazy bude akumulator v stave vybijania.
Pouzivatel bude na tento prevadzkovy stav upozorneny vizudlnymi aj akustickymi signalmi.
Diagnosticky algoritmus vypogita zostavajici éas zalohovania, ktory je k dispozicii.

Ked sa sietové napajanie vrati do povolenych limitov, neprerusitelné napajanie sa automaticky vrati
do prevadzky za normalnych podmienok.

Ak ddjde k vypnutiu striedaca (dobrovolné alebo v désledku €innosti ochranného zariadenia) alebo
k docasnému pretazeniu za UPS, zat'aZenie sa automaticky prenesie bez prerudenia do rezervného
chtokoveho zdroja.

Ak ddjde k pretazeniu a obtokové napajanie a UPS nie st synchronizované, neprerusitelny zdroj
napajania neprenasa zataz, ale pokraduje v jeho napéjani prostrednictvom striedaca po dobu, ktora
zavisi od rozsahu prefazenia a schopnosti UPS.

Vhodné signaiy budu informovat’ pouzivatela o tychto nepravidelnych prevadzkovych podmienkach.

5.2 Prevadzka Line Interactive (Stand-by On)

V tomto prevadzkovom rezime, za normalnych prevadzkovych podmienok, bude napajanie zataze
vzdy zabezpeCené z pomocného obtokového zdroja cez staticky spinad. Kvalita dodavky sa
neustale monitoruje prostrednictvom algoritmov, ktoré v realnom &ase spusta kontrola DSP.

Ak privod obtoku nie je v ramci povoleného toleranéného rozsahu, zataz sa bez prerusenia
automaticky prenesie na vystup striedaca.

V pripade vypadku napdjania zo siete bude napdjanie zataze zo zasobnikového akumulatora
zabezpelene cez striedal. Potas tejto fazy bude akumutaior v stave vybijania. Pouzivatel bude na
tento prevadzkovy stav upozorneny vizualnymi aj akustickymi signalmi. Diagnosticky algoritmus
vypocita zostavajuci ¢as zalohovania, ktory je k dispozicii.

Ked sa kvalita a spofahlivost sietového napajania vrati na hodnotu v ramci povoleného rozsahu,
neprerusitelny napajaci zdroj bude automaticky napajat zataz z obtokového napdjania.

5.3 Prevadzka Smart Economy (Smart Active)

V tomto prevadzkovom rezZime a za beZnych prevadzkovych podmienok bude UPS nezavisle
schopny pracovat v rezime On Line alebo pohotovostnom rezime v zavislosti od kvality napajania.

Ked je tento rezim aktivovany, vstupny zdroj energie UPS sa bude monitorovat poéas premeniivej
doby (konfigurovatelny a ak jeho namerané hodnoty zostanu v ramci prednastavenych limitov, zataz
sa musi napajat z obtokového zdroja bez vypadku. Ak tomu tak nie je, zataz sa napaja striedadom
a monitorovaci cyklus sa opakuje, ale poc¢as dlhsieho ¢asového obdobia.

5.4 Prevadzka frekvenéného menica (konvertor)
tomto prevadzkovom reZime sa za normalnych prevadzkovych podmienok napaja zataz zo striedaca.

Obtokové vedenie musi byt vypnute, aby sa zabranilo poskodeniu zataze, kedze UPS mozZno
nakonfigurovat s vstupom 50 Hz a vystupom 60 Hz alebo naopak.

Aby sa zarucilo dokonale stabilné vystupné napétie a frekvencia, musi byt UPS v rezime menica
navrhnuty s minimalnou konfiguraciou batérie.

5.5 Zalozna prevadzka (pohotovostny rezim)

V tomto prevadzkovom reZime sa za normalinych prevadzkovych podmienok napaja zataz zo
striedaga len v pripade vypadku sietového napdjania (v sulade s jednym z prevadzkovych rezimov
uvedenych v norme EN50171).
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UPS musi byt konfigurovany v sulade s eurépskymi normami a predpismi EN50171 {(centralizované
energetické systémy), v sllade s réznymi prevadzkovymi postupmi uvedenymi nizZSie:

- Bez prerusenia

- Prepinanie

- NeudrZiavany reZim prepinania

- Prepnutie s pridavnym ovladacim spinacim zariadenim pre Ciasto¢né spinanie zataze (so
Zasuvkou Powershare).

6 KOMUNIKACIA

6.1 Sucastou je aj softvér na monitorovanie a vypnutie

Systém musi disponovat relativnym softvérom, ktory zaruci Gcinne a intuitivne riadenie UPS a ktory
na stlpcovych grafoch zobrazi vSetky najdblezitejSie informacie, ako je vstupné napétie, pouzité
zatazZenie, kapacita batérie atd.

Softvér musi byt schopny poskytnut’ podrobné informacie aj v pripade poruchy UPS na podporu
diagnostiky poruchy.

Vyvinuty s architektirou klienta/servera, vdaka éomu je flexibilny a fahko spravovatelny, a poskytuje
sa s viacjazytnou podporou a online pomocou.

Softvér sa poskytuje bezplatne, pricom sucastou UPS je SNMP agent pre operatné systémy
Windows (98, ME, NT, 2000, 2003 a Xp), Linux, Mac OS X, Solaris 8 a 9.

Softvér musi byt tiez schopny naprogramovat' tyZzdenné spustenie a vypnutie UPS v automatickom
rezime.

6.1.1 Hlavné viastnosti softvéru
Softver musi mat nasledujice hlavné funkcie:

Postupné a prioritne vypnultie:
Softvér musi vykonat' bezpilotné vypnutie vietkych pocitadov pripojenych do siete, &im sa usetri
vietka aktivna praca v najpouzivanejsich apiikaciach. Pouzivatel! méze definovat’ svoje vlastné
postupy vypinania a zaroven stanovit' prioritu vypinania kritickych poc&itaéov (napriklad serverov).

Kompatibilita viacerych platforiem:
Softvér musi umoZnovat Standardni spravu a monitorovanie, vratane komunikaéného protokolu
TCP/IP. To umozni spravovat hardvér (servery a pocitace) pomocou réznych operaénych systémov.

Planovanie udalosti:
Softvér musi umoziovat definovanie procesov vypnutia/vypnutia a zapnutia pre pripojené zataze,
aby sa zvysila bezpeénost systému a uspora energie.

Sprava sprav:
Softvér musi neustale informovat’ uZivatela o stave UPS, a to lokdlne, ako aj zasielanim sprav
uzivatelom siete; okrem toho musi byt mozZne definovat zoznam uzZivatefov, kiori bud( dostavat
spravy, e-maily, faxy a SMS v pripade neoéakavanych porich alebo vypadkov sietového napajania.

Integrovany SNMP agent:
Softvér musi obsahovat' integrovany SNMP agent pre spravu UPS prostrednictvom SNMP,
Tento agent musi byt schopny zasielat véetky informacie tykajice sa UPS a vytvarat trapy pomocou
gtandardu RFC 1628 MiB.
To umozni spravu UPS v kompatibilnych staniciach spravy SNMP, ako st HP Open View, Novell
Managewise a IBM NetView.
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6.2 Mimicky panel

UPS musi byt vybaveny grafickym displejom, prostrednictvom ktorého bude moZné ziskat
informacie, zobrazit poplachové alalebo stavové spravy alebo zadat prikazy. Nizdie je uvedeny
zoznam rozdeleny podla typu:

Jazyky: vyber z talianéiny, angliétiny, franctzstiny, nemciny, Spaniel&iny, ¢indtiny, polstiny a rustiny

a Cestiny.

Merania

Vstupné napétia

Napéatie Bypass

Napétie akumulatora

Vystupné napétie

Vystupné pridy

Vystupné Spitkové prudy

Teplota systému

Vystupny vykon generovany UPS [KW]
priebehy viny

Ovladace:

Spustenie (napajanie zataze)
Zataz na by-pass

Test batérie

Nastavené hodnoty prispésobenia
Menovita frekvencia vystupu

Prevadzkové rezimy

Vypnutie z dévodu minimalneho zataZenia
Expanzia batérie (externa)

Log:

Vstupna frekvencia

Frekvencia Bypass

Prud akumulatora (nabijanie/vybijanie)
Vystupna frekvencia

Vystupny vykon

Doba zalohovania

Teplota chladica

Vystupneé napatie/prad-vstupné napétie,

Vypnutie
Zataz na striedad

Menovité vystupné napéatie
Oneskorenie pri spusteni
Vypnutie akustického alarmu
Citlivost v rezime Line Interactive

Musi byt mozné ulozit’ az 960 udalosti v rezime FIFO (First In First Out).

Retazec alarmu musi byt fahko interpretovatefny a musi obsahovat nasledujuce informacie: Kod

udalosti, Popis udalosti, Datum, Cas.

Displej bude mat podobu grafického displeja s posuvacimi klavesmi. Zaznam musi byt moZné
stiahnut vo formate TXT pomocou softvéru, ktory je suastou UPS.

UPS je vybaveny $pecialnou funkciou zvanou ,WAVEFORM®, ktora umoziuje zobrazit’ priebeh

vystupného napéatia/pradu a vstupného napétia.

6.2.1 VSeobecny popis

Signalizacia prevadzkového stavu UPS sa zabezpeduje prostrednictvom:

« Graficky displej rozdeleny do Styroch hiavnych oblasti, z ktorych kaZzda ma Specificku funkeiu:

o VSeobecné informacie. V tejto oblasti datum, ¢as, strana &. alebo nazov ponuky

aktivnej v danom &ase.

o Data display/Menu Navigdacia: V tejto oblasti sa budll zobrazovat' merania UPS,
neustale aktualizované mikroprocesorom. Zobrazia sa aj ostatné ponuky vybrané
pouzivatelmi pomocou funkénych klavesov.

o Stav UPS/Chyby: Prvy riadok tejto oblasti musi zostal’ vZdy aktivny, aby sa v realnom
¢ase zobrazil prevadzkovy stav UPS, zatial ¢o druhy riadok sa zobrazi len v pripade
chyby a/alebo poruchy UPS (spolu s prisludnym kédom).
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o KFaéova funkcia: Tato oblast obsahuje klavesy, ktoré sa maju pouzit na navigaciu
v réznych menu a na vyber rdznych funkgeii.

o Sest svetelnych indikatorov:

Prevéadzka zo siete
Prevadzka Z batérie
Nagitat NA BY-PASS
Pohotovostny rezim/Alarm
Batérie sa maju vymenit
Rezim Line Interactive

00 00 00

e Akusticky indikator

Sveteiné indikdtory: LED diédy.
Signalizagné LED diédy musia poskytovat' rychle informacie priamo na mimickom paneli systému,
ako je vysvetlené nizsie:

O Prevadzka zo siete LED: indikuje:
o Ked je pritomné a spravne napajacie napdtie a obtokové napétie;
¢ Ak je jedno z dvoch napati nespravne;
« Ked obe napatia nie su pritomné alebo spravne.

O Prevadzka z LED diddy batérie: indikuje:
» Ked batéria dodava energiu;
« Ked je aktivny PREDBEZNYALARM "NiZKE NAPATIE ZAP BATERIE";
+ Ked batéria nedodava energiu a jej napétie je spravne.

(1 ZataZzenie LED obtoku: indikuje:
+ Ked sa vystup systému prepne na automatické obtokové napajanie;
« Ked je ruény obtokovy spinaé zatvoreny.

O Indikator pohotovostného reZimu/vystrazny indikator LED musi indikovat”
+ Ked po poruche doélo k preneseniu zataze na privod obtoku.

O LED diéda, kfora sa ma vymenit: oznacuje:
» Ak sada batérii zlyha, skidka batérie.

3 Linkovy interaktivny reZim LED: indikuje:
» Po uvedeni UPS do prevadzky Line Interactive.

Akusticky indikator )
Akusticky indikator vydava preruSovany zvuk za vdetkych podmienok okrem ,NORMALNEJ
PREVADZKY" a s réznou modulaciou podla réznych prevadzkovych stavov UPS.

Signalizaéné spravy

Zakladné spravy o prevadzkovom stave UPS sa budl vydavat aj za beinych prevadzkovych
podmienok. Je mozné ziskat dalSie informacie alebo zadat' prikazy prostrednictvom navigacie v
podponukach pomocou kiavesov imitujiiceho panela.

6.2.2 Poplasné spravy

Poplasné spravy sa zobrazuju na grafickom displeji a musia sa zobrazovat' s ich identifikatnym
kédom a podla drovne ich priority a doleZitosti. Aby sa ukazala déleZitost poplachu, musia byt
kédované podfPa nasledujucich kritérii:

Axx kod (Anomalia + progresivne Cislo)
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Oznaéuje pritomnost’ ,mens&ich" problémov, kioré obmedzia vykon UPS alebo zabrania pouZitiu
niektorych jeho funkcii.

Fxx kéd (Fault + Progresivne &islo)
Oznacuje pritomnost kritickejSich problémov, ako su problémy v "Anomalii”, ktoré, ak pretrvavaju,
by mohli, aj vo vefmi kratkom €ase, vypnat UPS.

Lxx kod (Lock + Progresivne ¢&islo)

Udava vypnutie UPS; zvyéajne im bude predchadzat’ poplachovy signél a vypne striedac a prenesie
zataz na privod pomocou by-pass. Tento postup sa vSak nesmie aktivovat v pripade vypadkov
spbsobenych silnym a pretrvavajucim prefaZzenim alebo skratmi.

7 PRISLUSENSTVO

Okrem toho musi byt UPS schopny:
» Pripojit sa k daldim batériam, aby ste zvysili Cas potrebny na zalohovanie;
« Mat pridavné nabija¢ky batérii na zvysenie kapacity na dobijanie;
e Pracovat s externym obtokom udrzby, napriklad umoznit vymenu UPS bez prerusenia
zat'aze, monitorovat’ v UPS stav externého obtokového spinaca prosirednictvom vhodného

signalizacného vstupu;

« Pripojit a konfigurovat paralelne viac UPS pomocou sUpravy paraleiného rozhrania s
uzavretou sluckou az do maximalneho poctu 8 jednotiek.

« Pripojenie k sieti LAN prostrednictvom hlavnych sietovych komunikaénych protokolov
(TCPAP, HTTP a SNMP);

» Prosirednictvom sériovej linky RS232 alebo RS485 pripojit kK monitorovacim systémom
pomacou protokolu ModBus/JBus;

s Rozhranie so sietou Profibus DP;

» Pripojte sa k systému AS/400, aby ste mohli pracovat’ spravne s vypinacim zariadenim
AS/400 1BM

« Spristupnit pre vzdialené monitorovacie kontakty bez napatia pre alarmy a poskytnut' vstupny
kontakt;

« Pracovai s modemom na vzdialené monitorovanie;

+« Poskytnut zariadenie pre centralizovanul spravu pomocou komunikaéného protokolu SNMP;

« Pripojit k snimacu teploty batérie.

+« Pripojenie k vzdialenému imitacnému panelu musi byt pripojené tak, aby verne
reprodukovalo informacie dostupné na displeji systému, ale neumoZfuje odosielanie
Ziadnych prikazov. Na displeji sa musia zobrazovat' informacie aspof v tychto jazykoch:

taliancina, angli¢tina, neméina, francuzstina, $paniel€ina, &instina, polétina, turettina, rustina,
fin¢ina, éesdtina, madardina a portugaltina.

8 DOKUMENTY

V ponuke musi byt priloZend Technicka Specifikdcia produktu a musi obsahovat nasledujice
informacie:
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vlastnosti produktu

technické ddaje o vyrobku

Pokyny k inStalacii

informacie Kk dispozicii na imitacénom paneli
zoznam dostupnych moznosti

S vyrobkom musi byt dodana pouzivatelska priru¢ka, ktora poskytuje informacie o instalacii a
pouzivani zariadenia.

9 BALENIE

Balenie poskytnuté dodavatefom musi zabezpedit, aby sa vyrobok dostal na miesto uréenia
neporudeny a v prevadzkyschopnom stave.

10 UVEDENIE DO PREVADZKY A INSTALACIA
fnstalaciu vyrobku vykona dodavatel, kiory doda aj spravne pokyny na pouzivanie jednotky.

11 VZDIALENA SLUZBA

Dodavatel na poziadanie zabezpeéi dialkovy dohlad nad zariadenim 24 hodin denne. Dodavané
produkty preto musia byt schopné zdielat’ informacie prostrednictvom modemu a komunikovat s
autorizovanymi servisnymi strediskami, aby mohli systém pravidelne testovat a kontrolovat' suéasné
a minulé prevadzkové parametre, pricom sa uzivatelovi automaticky odosle sprava.

UPS musi byt schopny automaticky volat servisné strediskd, aby signalizoval mozné poplachy alebo
poruchy a poziadat o okamzity zasah servisného strediska.
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2 TECHNICKE VLASTNOSTI

. Obstaravanie Udaje o
Funkcie UPS U._of M. ddaje dodavatePovi
Funkcie usmerfiovaéa -

Menovité napétie 400
(Vac) 400 trojfazovych + N trojfazovych +
Tolerancia napétia pri 100% zataZi pre Y &
nezasahovanie z batérie (Vac) 2055100 320 + 480
Tolerancia napétia pri 50% zatazi pre .
nezasahovanie z batérie (Vac) 240 =489 240 + 480
Nominalna frekvencia {volitelna
frekvencia 60 Hz) (Hz) 20 50
Tolerancia frekvencie {Hz) 40+ 72 40 = 72
Faktor vstupného vykonu pri 100% )
zataZeni 0.99 0,99
Harmonické skreslenie vstupného pridu (%) 2,5 2,5
Vlastnosti batérie -
Standardna batéria - Olovena VRLA Olovena VRLA
Jednotlivé bloky / poéet prvkov ) 20420/
20+20 f120+120 1204120
UdrZziavacie napétie
(2.27 Viel. nastavitelné) pge) L ke 2R
Nabfjacie napétie
(2.40 Vfel. nastavitelné) vE) SECR2ED 2804288
Napétie na konci vyhitia :
(1.60 V/el. nastavitené) pasyt | | ilEehiog 192+192
Prid dobijania balérie (A) 20 25
Funkcle vystupu strledaéa
400
Menovité napéatie (Vac) 400 trojfazovych + N trojfazovych +
N
Nominalna frekvencia (volitelna
frekvencia 60 Hz) (Hz) 50 50
Nominalny zdanlivy vykon {kVA) 100 200
Menovity éinny vykon (kW) 90 200
Menovity vykon s G€innikom od 0,9
indukéného do 0,9 kapacitného (kW) 80 180
- bez zniZzenia vwkonu
Statick4 stabilita napétia so vstupnym
napétim v ramci akceptovanych limitov a (%) i1 0,5
kolisanie zataZenia od 0 do 100%
Dynamicka stabilita napéatia s okamZitym
kolisanim zataZenia od 0 do 100% (%) +3 +3
Faktor wkyvu bez odlahfenia - 3:1 31
Skreslenie vystupného napatia pri 100% =
lingdmom zataZeni =) i . S0
Skreslenie vystupného napétia pri 100%
nelinedrnom zat'aZzeni podia normy {%) =3 <3

IEC/EN 62040-3
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Frekvencia prepinania f(kHz) | 16 16
Stabilita vystupnej frekvencie s B
vhutornym oscildtorom | ( 18} ol ci
Schopnost prefazenia;

- na 10 mindt (%) 110 110-125
- ha 1 mindtu (%) 133 125-150
- na 5 sekind (%) 180 150-200
Skratovy prid (L-N):

>150% Iy A (=) o | B
Funkcie statického spinaéa

Menovité napétie

(380 - 415 volitelne) s o a0p 0o
Rozsah napétia (nastavitelny) (Vac) od 180 do 264 od ; gg do
Nominalna frekvencia {volitelna I
frekvencia 60 Hz) (Hz) B ot 90
Rozsah frekvencie

(volitené od 0,25 do 10%) el 5 .
Schopnost pretazenia:

- nepretrzite (%) 110 110

- na 80 minut (%) 133 125

- ha 10 mindt (%) 150 150

- ha 2 sekundy (%) »>200 =200
Funkclie UPS

Hladina hluku merana v 1 metri pri

typickom zataZeni podia ENG62040-3 (dBA) <63 (60-80-100-125 kVA) <70
[dBA+/-2 dBA] (.

Uginnost AC/AC pri dvojite] konverzii pri

100% zatazeni (%) =250 S
Uéinnost AC/AC pri dvojite] konverzii pri

75% zatazenl (%) =dal 881
Uginnost AC/AC pri dvalite] konverzii pri

50% zataZent (%) Ea9is 96,2
Uginnost AC/AC pri dvojitej konverzii pri

zéta%i 25% (%) 284,68 958
Uginnost pocas digitalnej interaktivnej o

prevéadzky pri 100% zatazi | R 299,0 99,2
Krytie skrine - P20 IP20
Farba skrine e - RAL 70186 RAL 7016
Podstava m? 0,43 0,882
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Priloha €. 3 — Osobitné pozZiadavky na plnenie:

Technické viastnosti - jednotka | Hodnota/charakteristika
Zalozny zdroj UPS typ: ks MST 100 ER T
Hmotnost'(kg) N | kg 220 o o
Komunikacia: - karta USB/RS232 + 3 x slot pre -
komunikaéné rozhranie
Prevadzkova teplota: £ 0 a7 35°C trvale, 40°C 8 hodin za |
dei, batérie odpori€an4 teplota 20 a%
25°C
Vihkost: - - %o Max 90% ne_liondenzujtice ]
Farba: RAL RAL 7016 a
Uroveflhluku: TaBa < 63 dBA
Krytie o 11 IP 20 o
Standardy: norma STN EN IEC 62040-1: "
Zdroje neprerusovaného napdjania
(UPS), tas® 1: Bezpednostné
poZiadavky:
STN EN IEC 62040-2:
PoZiadavky na elektromagnrticki
kompatibilitu (EMC)
STN EN IEC 62040-3:
Metéda uréovania poziadaviek na
funkéin¢ vlastmosti a skasky
' Presun UPS | kolieska 4no
TI‘ymﬁ_b_e;teﬁ'efw - Hermetii:iky”uzavreté, ventilom B
regulované stacionarne batérie
s kyselinou sirovon
| Doba nabijania: hod 24 hod o ‘
Menovité napitie na vstupe v 3 x 400/230, volitePne 380/415
Menovité napétie na vystupe: v 3 x 400/230, volitePne 380/415
_Men(;fﬁg( \7)'/}(011 na vystupe: kVA 100 ‘ - N
Cinny vykon kW 90 R N
Menovitd frekvencia na vstupe: Hz |50 :
Menovita frekvencia na vgfstiuiae o i | Hz 50 o
‘Rozsah frekvencie na vstupe: Hz 40:72 ) _
| Rozsah frekvencie na vystupe Hz VoliteI'né od 0,25 do 10%
Rozsah napitia na vstupe: Vv 320 -+ 480 pri 100% zataii
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240 + 480 pri 50% zafati

Faktor vykonu na vstupe 0,99
Faktor vykonu na vystupe: 0.9
Pret’aZenie % (min) Schopnost pretaZenia:

- na 10 mindGt 110
-na 1 minuatu 133

- na 5 sekiind 150




O sobitné poZiadavky na plnenie:

1 [ups 1 ks
Zalozny zdroj UPS: vykon 100 kVA/90 kW, tri fazy, bez batérie.
Rozmery: neurCene
Hmotnost’: neurtena
| 1 Komunikacia: USB/ RS232/ 3x slot pre komunikaéné rozhranie
2 | Sokel pre UPS-100kVA 1 ks
Sokel pre ziednodusenie napojenia zdroja UPS 100kVA
Sokel pre je volitelné prislufenstvo, kompatibilné so zariadeniami UPS..
3 | Batériovy modul minimélne 144 kWh, vybaveny olovenymi beziidrZbovimi 1 stibor
VRILA batériami so Zivotnost'ou do 10 rokov pri 25 °C, pre zabezpecenie
poZadovanej doby zélohovania zdroja UPS, s odpinadom a istenim privodu
batériovej skrine.
4 | Preprava technikov a tovaru na miesto uréenia a spit’ 1 stibor
Preprava a vyloZenie na mieste urgenia prostrednictvom auta s hydraulickou
plosinou -
5 | Preprava materidlu na miesto uréenia 1 subor
6 | UloZenie zariadenia do 300 kg na miesto pouZitia a monta? 1 stabor
Presun zariadenia na miesto pouZitia paletovym vozikom (bezbariérovy pristup),
| zloZenie z palety, uloZenie, pripadne ukotvenie.
7 | Kéblové prepojenie NN 230/400V k hlavnému rozvadzadu RH1-2 1 stbor
8 | UloZenie zariadenia do 1400 kg na miesto pouZitia a monta? 1 stibor
Presun zariadenia na miesto pouZitia palctovym vozikom (bezbariérovy pristup),
ZloZenie z palety, uloZenie, pripadne ukotvenie. ]
9 | Pripojenie UPS 100 az 125 kVA do pripravenej elektroin$talcie na svorkéch UPS | ] siibor
SluZba obsahuje material na strane UPS a précu, nic viak v/v kéble
10 | Stavebné apravy 1 siibor
11 | Zhotovenie vychodiskovej Odbornej prehliadky a skisky (OPaOS EZ) napojenia 1 stibor
UPS
napojenie zariadenia na svorkach zariadenia zreviduje osoba s prislichajicou
elektrotechnickou kvalifikdciou, o fom vyhotovi zdznam.
12 | SluZba prvého zapnutia SX8 pre UPS 100 aZ 125 kVA 1 sitbor
Sluzba obsahuje:  kontrolu elekirickej inftalacie zapnutie zariadenia (prvé
spusienie) prispbsobenie nastaveni parametrov UPS potrebam miesta pouZitia
kontrolu zariadenia a vyski$anie jeho funkcionality meranie vykonovych
pomerov na vstupe a vystupe UPS  zaSkolenie obsluhy vyhotovenie
elektronického protokoln Zariadenie mbZeme sprevadzkovat az po predloZeni
spravy o prvej odbomej skigke (zhotoveni vychodiskovej revizie)
13 | Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentéacie prispdsobenej miestu pouZitiav | 1 siibor
troch paré
Dokument Sprievodna technickd dokumentacia dodana so zariadenim obsahuje
prilohy: vyhlasenie o zhode, indtaladné a nZivatel'ské priruéky, protokol o uvedeni
zariadenia do prevadzky, protokol o zaskoleni obsluhy a miestny prevadzkovy
poriadok, prisposobeny konkrétnei instaldcii v jazyku slovenskom.
14 | Zaruéna doba 24
mesiacov
15 | Termin dodania 14
tvzdiiov
odo dila
udinnosti
- - zmluvy
16 | Miesto dodania FNTT
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Priloha €. 4 Zmluvy o Dielo

Zoznam subdodavatelov

Z&kazka: ,,Centrélna UPS pre objekt Pavilénu chirurgickych disciplin (PCHD) Fakultnej nemocnice Trnava (FN

-1—[‘) "

Zoznam subdodavatelov:

Nazov firmy

Kontaktna osoba

Dodavané sluzby/tovar

\/ Bratislave

Alfonz Lanéari€ — prokurista

ALAM s.r.o.
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